Zalacznik nr 3.2 do SIWZ
Szczegdtowy Opis Przedmiotu Zamowienia

Dziat I1
ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE

I1.1. UTRZYMANIE OBIEKTOW TURYSTYCZNYCH W UT-REKR/
SPRAWNOSCI TUR-GROBY

(jedn. rozliczeniowa — (SZT)

Utrzymanie w czystosci miejsc pamieci (krzyze, mogity z czaséow II wojny $Swiatowej)

Przewidywany okres wykonania: pazdziernik 2020 roku.

Czynnos¢ Tlosc
TUR-GROBY 3
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr robdt nastgpi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania czynnosci, weryfikacje jej zgodnosci
z opisem i Zleceniem. Rozliczenie nastgpi w Protokole Odbioru Robdét wystawionym po wykonaniu
czynnosci.

IL.2. UTRZYMANIE OBIEKTOW TURYSTYCZNYCH W UT-REKR/
SPRAWNOSCI TUR-KTRAW

(jedn. rozliczeniowa - (HA)

Wykaszanie traw i chwastow, odrosli na miejscach postoju, odpoczynku, parkingach i Sciezkach.

Przewidywany okres wykonania przypada na miesigc: maj, czerwiec oraz wrzesien, pazdziernik 2020
roku

Czynnos¢ Ilos¢
TUR- KTRAW 2,23
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr robdt nastgpi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania czynnosci, weryfikacje jej zgodnosci
z opisem i Zleceniem. Rozliczenie nastgpi w Protokole Odbioru Robdét wystawionym po wykonaniu
czynnosci.

II.3. UTRZYMANIE OBIEKTOW TURYSTYCZNYCH W UT-REKR/
SPRAWNOSCI T

(jedn. rozliczeniowa - (H)

Drobne prace naprawcze zwigzane z utrzymaniem w dobrym stanie obiektow turystycznych.

Przewidywany okres wykonania 2020 rok w miare zaistniatych potrzeb.

Czynnos¢ Ilos¢
TUR- NAPRA 16
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr robdt nastgpi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania czynnosci, weryfikacje jej zgodnosci
Zz opisem i Zleceniem. Rozliczenie nastgpi w Protokole Odbioru Robét wystawionym po wykonaniu
czynnosci.
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I1.4. UTRZYMANIE OBIEKTOW TURYSTYCZNYCH W UT-REKR/
SPRAWNOSCI o

(jedn. rozliczeniowa — (SZT)

Przygotowywanie ognisk dla mitodziezy polega na dostarczeniu potupanego drewna, utozeniu w stos
(ognisko). Przewidywany okres wykonania 2020 rok w miare zaistniatych potrzeb.

Czynnos¢ Tlos¢
TUR- OGNIS 6
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr robdt nastgpi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania czynnosci, weryfikacje jej zgodnosci
z opisem i Zleceniem. Rozliczenie nastgpi w Protokole Odbioru Robdét wystawionym po wykonaniu
czynnosci.

I1.5. UTRZYMANIE OBIEKTOW TURYSTYCZNYCH W UT-REKR/
SPRAWNOSCI TUR-ZYWOP

(jedn. rozliczeniowa - (M)

Przycinanie (formowanie) zywoptotéw nozycami wg. wskazdéwek lesniczego.

Przewidywany okres wykonania przypada na miesigc czerwiec i pazdziernik 2020 roku.

Czynnos¢ Tlosc
TUR-ZYWOP 70

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr robot nastgpi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania czynnosci, weryfikacje jej zgodnosci
z opisem i Zleceniem. Rozliczenie nastgpi w Protokole Odbioru Robdt wystawionym po wykonaniu
CZynnosci.

IL.6. UTRZYMANIE OBIEKTOW TURYSTYCZNYCH W UT-REKR/
SPRAWNOSCI L

(jedn. rozliczeniowa - (M)

Dwukrotne malowanie farba olejng w pasy biato - zielone ogrodzenia (w dwie zerdzie) miejsca
postoju.

Czynnos¢ Tlosc¢
TUR- MAL.O 124
Wykonawca we wiasnym zakresie zapewnia materiaty konieczne do pomalowania ogrodzenia.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr robdét nastgpi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania czynnosci, weryfikacje jej zgodnosci
z opisem i Zleceniem. Rozliczenie nastgpi w Protokole Odbioru Robot wystawionym po wykonaniu
czynnosci.
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Dziat III
OCHRONA LASU

Lp. KOD GRUPY
OPIS CZYNNOSCI CZYNNOSCI/
KOD CZYNNOSCI
III.1. WYWIESZANIE NOWYCH BUDEK LEGOWYCH O-BUDKIN/
(jedn. rozliczeniowa - SZT) ZAW-BUD

Wywieszanie budek legowych dla ptakéw na wysokosci 3-4 mb otworem wylotowym skierowanym w
kierunku potudniowo-wschodnim Iub wschodnim, pobranych z kancelarii lesnictwa w miejscach
wskazanych przez administracje le$nictwa w ilosci 25 szt. Prace te obejmujg rowniez dowdz budek we
wskazane miejsca na terenie lesnictwa. Budki zostang zakupione przez Zamawiajgcego, pozostate
materiaty i sprzet konieczny do wykonania prac zapewnia Wykonawca. Budki powinny by¢ zawieszone
na drzewach w sposoéb trwaty, uniemozliwiajacy ich odpadniecie mogace nastapi¢ w wyniku dziatania
czynnikow atmosferycznych (silne wiatry, opady $niegu itp.) Zabieg planowany do realizacji w
miesigcach listopadzie i grudniu 2020 r.

Ilo$¢ budek przewidzianych do wywieszenia w poszczegdlnych lesnictwach przedstawiono w ponizszej
tabeli:

Lp. lesnictwo ilos¢ budek
przewidzianych do
wywieszenia

1 Rajec 25
2 JedInia 0

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastapi poprzez okreslenie ilosci wywieszonych budek i weryfikacje zgodnosci wykonania
zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem.

II1I1.2. KONSERWACIJA BUDEK LEGOWYCH O-BUDKIS/
(jedn. rozliczeniowa - SZT) CZYysz-BUD

Oczyszczenie wywieszonych w latach ubiegtych budek legowych w ilosci 437szt. poprzez usuniecie z
ich wnetrza pozostatosci po legach itp. Wykonanie drobnych napraw (np. przybicie daszka, boku,
poprawienie mocowania budek itp.).Przygotowanie ich do kolejnego sezonu poprzez wsypanie do
skrzynki garsci trocin. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia budki uniemozliwiajagcego jej dalsze,
prawidtiowe funkcjonowanie nalezy w porozumieniu z administracjg lesnictwa dokona¢ jej zdjecia z
drzewa. Uszkodzong budke nalezy dostarczy¢ do kancelarii lesnictwa w celu jej likwidacji. Prace
obejmuja dojazd do budek legowych. Zabieg planowany do realizacji w miesigcach listopadzie i
grudniu 2020r. Materiaty: trociny, gwozdzie i sprzet niezbedny do wykonania prac zapewnia
Wykonawca.
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Ilos$¢ budek przewidzianych do oczyszczenia w poszczegdlnych lesnictwach przedstawiono w ponizszej
tabeli:

Lp. lesnictwo ilos$¢ budek
przewidzianych do
czyszczenia

1 Rajec 277

2 Janiszew 160

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci oczyszczonych budeki weryfikacje zgodnosci wykonania
zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem. Weryfikacja prawidtowosci wykonania zabiegu odbedzie sie
poprzez doktadne sprawdzenie jakos$ci oczyszczenia co najmniej 10% objetych zabiegiem budek, przy
czym wielkos¢ partii kontrolnej nie moze by¢ mniejsza niz 10 szt.

III.3. JESIENNE POSZUKIWANIA O-PROGNS /
SZKODNIKOW PIERWOTNYCH SOSNY SZUK-OWAD

(jedn. rozliczeniowa - SZT)

Zakres obejmuje wykonanie prac zgodnie z obowigzujacq Instrukcjg Ochrony Lasu: Tom II §35-40 wg
aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwan szkodnikéw pierwotnych sosny tj. w
szczegodlnosci:

- przygotowanie pudetek i ramek do zbierania owadow,

- wyznaczenie zgodnie ze schematem 10 powierzchni probnych (o wymiarach 1 x 0,5 m)na
kazdej partii kontrolnej,

- przeszukanie Scidtki i gleby do gtebokosci ok. 15-20 cmm cm wewnatrz ramki na wszystkich
powierzchniach probnych (nalezy przeszukaé warstwe prochniczng i wierzchnig warstwe gleby
mineralnej do gtebokosci 5 cm warstwy mineralnej),

- przeszukanie catej powierzchni odziomka drzewa od szyi korzeniowej do wysokosci 1,5 m na
pieciu powierzchniach (o numerach nieparzystych),

- zebranie owaddéw szkodliwych ze wszystkich 10 pdétmetrowych powierzchni na danej partii
kontrolnej, umieszczenie ich w jednym tekturowym, opisanym pudetku (nadlesnictwo, lesnictwo,
oddziat, pododdziat, nr partii kontrolnej) i przekazanie ich le$niczemu.

Zabieg wykonywany jest w miejscach wskazanych przez administracje lesnictwa oraz pod jej
nadzorem. Ilo$¢ partii kontrolnych, na ktérych prowadzone beda poszukiwania, wynosi 12 szt. Zabieg
planowany do realizacji w miesigcach listopadzie lub grudniu 2020 r.

Ilo$¢ partii kontrolnych, na ktérych prowadzone bedg poszukiwania w poszczegolnych lesnictwach
przedstawiono w ponizszej tabeli:

Lp. lesnictwo ilos¢ partii
kontrolnych

1 Rajec 8
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2 Janiszew 4

Razem 12

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastapi poprzez okreslenie ilosci partii kontrolnych, na ktérych wykonano zabieg i
weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem.

111.4. ZWALCZANIE RYJKOWCOW NA UPRAWACH LESNYCH gazt‘fg? K/
b4
PRZY POMOCY PULAPEK KLASYCZNYCH PODWOZ-RY,
(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina (H) ZBIOR-RYJ]

Wykonanie putapek klasycznych na ryjkowce (watki chwytne Ilub dotki chwytne z krazkami
wykonanymi z drewna sosnowego) wg wskazan administracji le$nictwa oraz utrzymanie ich w
sprawnosci (korowanie i wymiana watkdéw wg wskazan lesniczego, wymiana krazkéw, poprawianie
ksztattu Scian dotkdéw itp.). Prace obejmujg réwniez dowdz putapek do miejsca wytozenia, wytozenie
putapek oraz zbidr i niszczenie ryjkowcow.

Na prace te przewidziano 146,58 H. Zabieg planowany do realizacji w miesigcach od maja do wrzesnia
2020 .

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci roboczogodzin poswieconych przez Wykonawce na
realizacje zabiegu oraz weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem.

III1.5. MECHANICZNE ZABEZPIECZANIE UPRAW LESNYCH
PRZED ZGRYZANIEM PRZEZ ZWIERZYNE POPRZEZ
ZALOZENIE WELNY NA PACZEK WIERZCHOLKOWY

(jedn. rozliczeniowa - HA podawana z doktadnoscig do dwdch
miejsc po przecinku.)

0-ZGRYZM /
ZAB-UPAK

Zatozenie na paczek wierzchotkowy sadzonki wetny owczej w sposéb umozliwiajacy jej utrzymanie sie
przez sezon zimowo-wiosenny i zapewniajgcy ochrone paczka wierzchotkowego. Zabezpieczone
zostang wszystkie rosngce na uprawie drzewka gatunku wskazanego w zleceniu. Materiaty (wetne)
zapewnia Wykonawca. Zabezpieczenie upraw opisywang metodq zostato zaplanowane do wykonania
na powierzchni 8,65 ha. Zabieg planowany do realizacji w miesigcach pazdzierniku i listopadzie
2020 r.

Szacowang powierzchnie wykonania zabiegu w poszczegdlnych lesnictwach przedstawiono w ponizszej
tabeli;

- planowana powierzchnia zabiegu [ha]
leSnictwo :
wg zabezpieczanego gatunku
Jd
Rajec 8,65

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem
po dokonaniu pomiaru powierzchni, na ktérej zabieg zostat wykonany. Pomiar powierzchni zostanie
dokonany przy pomocy tasmy mierniczej, dalmierza, GPS itp. Powierzchnia faktycznie wykonanego
zabiegu nie bedzie obejmowata istniejagcych w wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy
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drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

I1I.6. PORZADKOWANIE TERENOW LESNYCH O-SMIECI /

(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina (H) GODZ-$M

Uprzatniecie zanieczyszczen statych z miejsc wskazanych przez wtasciwego terytorialnie lesniczego,
zebranie ich w plastikowe worki oraz ztozenie w miejscu wskazanym przez witasciwego terytorialnie
lesniczego. Na prace te zaplanowano 910 H. Prace zlecane bedg w okresie obowigzywania umowy z
nasileniem w okresie letnim. Worki i inne materiaty zapewnia Wykonawca.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr robdt nastapi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania zabiegu, weryfikacje jego zgodnosci
z opisem czynnosci i Zleceniem oraz okresleniu faktycznej pracochtonnosci, ktéra nastgpi w Protokole
Odbioru Robdét wystawionym po wykonaniu czynnosci.

I11.7. WYWOZ SMIECI O-SMIECI/

(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina wykonywana sprzetem | PODWOZ-$M
transportowym (H)

Dostarczenie odpadéw zebranych w ramach pkt. II1.6,do wskazanego przez witasciwego terytorialnie
leSniczego miejsca, ich roztadunek ze srodkdéw transportowych i zatadunek do kontenera na $mieci. Na
prace te zaplanowano 70 H. Prace zlecane beda w okresie obowigzywania umowy z nasileniem w
okresie letnim.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr robdt nastapi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania zabiegu, weryfikacje jego zgodnosci
Z opisem czynnosci i Zleceniem oraz potwierdzenie zrealizowanej pracochtonnosci.

III.8. INNE PRACE Z OCHRONY LASU

0-POZ/
(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina (SZT)

MAL-ROGAT

Malowanie rogatek obejmuje: oczyszczenie powierzchni metalowych szlabanu z brudu, kurzu i rdzy,
zeskrobanie f{uszczacej sie farby, zagruntowanie farbg podkiadowq przeciwrdzewng, dwukrotne
pomalowanie farbg olejng lub ftalowa w pasy biato-zielone konstrukcji szlabanu stalowego.
Wykonawca we wtasnym zakresie zapewnia materiaty i sprzet do wykonania malowania. Ilo$¢ rogatek
zaplanowanych do pomalowania w 2020 r. - 2 szt. Przewidywany termin wykonania prac - do konca
maja2020 r.

Czynnos¢ Tlos¢
MAL-ROGAT 2
PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci pomalowanych rogatek oraz weryfikacje zgodnosci
wykonania prac z opisem czynnosci i Zleceniem.

III.O. INNE PRACE Z OCHRONY LASU

0-POZ/
(jedn. rozliczeniowa - (SZT)

0-ROG.N

Naprawa rogatek polega na wifasciwym ustawieniu, ponownym zabetonowaniu, ewentualnie
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zespawaniu uszkodzonych rogatek. Wykonawca we wilasnym zakresie zapewnia materialty do
dokonania naprawy. Ilo$¢ rogatek zaplanowanych do naprawy w 2020 r. — 3 szt. Przewidywany termin
wykonania prac - do korica maja 2020 r.

Czynnos¢ Tlos¢
0O-ROG.N 3

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr robot nastgpi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania czynnosci, weryfikacje jej zgodnosci
z opisem i Zleceniem. Rozliczenie nastgpi w Protokole Odbioru Robdét wystawionym po wykonaniu
CZynnosci.

II1.10. NAPRAWA OGRODZEN UPRAW LESNYCH

(jedn. rozliczeniowa - hektometr (HM) z doktadnoscig do
dwdch miejsc po przecinku)

O-GRODZS/
NAPR-GROD

1) dowdz w miejsce uszkodzenia ogrodzen, na odlegto$¢ nie przekraczajacg 15 km koniecznych do
dokonania napraw stupkéw debowych i siatki lesnej.

2) dokonanie koniecznych napraw uszkodzonych ogrodzen w sposdb zapewniajgcy zachowanie ich
petnej funkcjonalnosci (np. wymiana zniszczonego fragmentu siatki, wymiana stupkow,
przetazéw, naciggniecie siatki, przymocowanie siatki do stupkdéw i gruntu. Umocowanie siatki do
gruntu polega na wywinieciu siatki na zewnatrz grodzenia i umocowaniu do gruntu poprzez
opalikowanie).

Roboty planowane sg do wykonania w miesigcach od daty podpisania umowy do korica grudnia
2020roku, w miare zaistniatych potrzeb. Planowana do wykonania konserwacji dtugos¢ ogrodzen
wynosi 13 HM. Zamawiajacy zapewnia siatke i drewno do wykonania naprawy grodzen. Pozostate
materiaty zapewnia Wykonawca. Uszkodzong siatke z grodzenia upraw nalezy po ustaleniu z
wiasciwym terytorialnie lesniczym zdjaé, zwingé, zmierzy¢ przy udziale administracji leSnictwa i
przewiez¢ na wtasciwg lesniczéwke.

Orientacyjny rozmiar robét planowanych do wykonania w poszczegdlnych lesSnictwach przedstawiono
W ponizszym zestawieniu:

lesnictwo dtugosc¢ grodzen
planowanych do
naprawy [HM]

Rajec 8,00
Janiszew 5,00
razem: 13,00

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez weryfikacje skutecznosci wykonanych napraw, zgodnosci wykonania
zabiegu ze zapisami szczegdtowego opisu przedmiotu zamowienia, zleceniem. Rozliczenie nastgpi w
Protokole Odbioru Robdt wystawionym po wykonaniu czynnosci.

III.11. UTYLIZACJA POZOSTALOSCI
POZABIEGOWYCH(zwalczanie szkodnikéw wtornych) O-SPALGAL
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IIT.11.1 SPALANIE POZOSTALOSCI POZREBOWYCH O-SPALGAL/
(jedn. rozliczeniowa - M3P) PORZ-SPAL

Spalanie pozostalosci pozrebowych

Z7akres prac obejmuje:

- wynoszenie, uktadanie pozostatosci pozrebowych po usunietych drzewach zasiedlonych przez kornika

ostrozebnego w stosy niewymiarowe w celu ich spalenia,

- transport pozostatosci pozrebowych (wierzchotkdéw i gatezi) po usunietych drzewach do spalenia w

miejsce spalenia wskazane przez administracje lesnictwa,

- spalenie wczesniej ztozonych niewymiarowych stoséw gatezi zasiedlonych przez kornika ostrozebnego

braz dozor nad rozpalonym ogniskiem do momentu catkowitego spalenia pozostatosci oraz wygaszenie

bgniska.

W okresie wiosenno-letnim przy zagrozeniu pozarowym pozostatosci poeksploatacyjne powinny by¢

spalane w godzinach rannych, przy pochmurnej i bezwietrznej pogodzie, w miejscu gwarantujagcym

mozliwie najwieksze bezpieczenstwo. Palenie ognisk nie moze odbywac sie w odlegtosci mniejszej niz
6 m od stojacych drzew. Przed rozpaleniem ogniska lub rozpoczeciem postugiwania sie otwartym
ogniem nalezy przygotowac¢ odpowiednig ilo$¢ sprzetu do opanowania pozaru, ktéory moze zostac
wzniecony. Dozorujgcy nad spalaniem powinni by¢ wyposazeni w srodek tacznosci i lokomocii.

Ilo$¢ metréw przestrzennych przewidzianych do spalenia w poszczegdlnych lesnictwach:

lesnictwo planowana ilo$¢ metréw
przestrzennych do spalenia
(M3P)

Rajec 60

Janiszew 30

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez okreslenie ilosci ztozonych w stosy i wyniesionych pozostatosci
pozabiegowych poprzez pomiar na gruncie stosu przed spaleniem.

II1.11.2 SCINANIE DRZEW ZASIEDLONYCH PRZEZ KORNIKA O-SPALGAL/
OSTROZEBNEGO W KEPACH EKOLOGICZNYCH

(jedn. rozliczeniowa - SZT) POZ-KEP

W zakres prac wchodzi $cinanie drzew zasiedlonych przez kornika ostrozebnego w kepach
ekologicznych (przygotowanie stanowiska roboczego, $cinka, okrzesywanie).
Ilo$¢ drzew planowana do wycinki w kepach ekologicznych w poszczegélnych le$nictwach:

lesnictwo planowana ilos¢ drzew do
wycinki (SZT)

Rajec 40

Janiszew 40

PROCEDURA ODBIORU:
Odbior prac nastapi poprzez okreslenie ilosci $cietych drzew w kepach ekologicznych.

II1.12. ZABEZPIECZANIE UPRAW PRZED ZWIERZYNA PRZY 0-ZGRYZC/
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UZYCIU REPELENTOW

(jedn. rozliczeniowa - HA podawana z dokfadnoscig do dwéch
miejsc po przecinku)

ZAB-REPEL

Zabezpieczanie sadzonek So w uprawach przed zgryzaniem s$rodkiem chemicznym (repelentem)
poprzez reczne posmarowanie repelentem pedu giéwnego. Wykonanie zabiegu przewidziano na
powierzchni 9,93 ha. Preparat do zabezpieczania CERVACOL EXTRA PA oraz niezbedne materiaty do
wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. Prace obejmujg: przygotowanie preparatu do naktadania na
sadzonki wedtug instrukcji na etykiecie, doniesienie preparatu na uprawe, zabezpieczenie sadzonek.
Zabezpieczy¢ nalezy ped gtéwny z biezgcego przyrostu. Nalezy zwraca¢ uwage, by preparat nie zostat
naniesiony na paczek szczytowy. Szacowane zuzycie $rodka zgodnie z normg tj. 5 kg/1000 szt.
sadzonek.

Zabieg planowany do wykonania w miesigcach pazdzierniku i listopadzie 2020 r.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem
po dokonaniu pomiaru powierzchni, na ktérej zabieg zostat wykonany. Pomiar powierzchni zostanie
dokonany przy pomocy tasmy mierniczej, dalmierza, GPS itp.

DZIAL IV - OCHRONA P.POZ

s WYWIESZANIE TABLIC INFORMACYJINYCH P. POZ. P-INFO/

(jedn. rozliczeniowa - SZT) WYW-TAB;

Wywieszanie w miesigcu marcu 2020 r. oraz zdejmowanie i zabezpieczenie (dostarczenie do siedziby

lesnictwa) w miesigcu pazdzierniku 2020 r. tablic o tematyce przeciwpozarowej na terenie le$nictwa.

Do wywieszenia i zdjecia zaplanowano 5 szt. tablic.

Zakres prac obejmuje:

- odbior tablic z siedziby lesnictwa,

- dowdz tablic we wskazane przez administracjg lesnictwa miejsce i zamocowanie tablicy we
wskazanym miejscu.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr robdt nastgpi poprzez sprawdzenie poprawnosci wykonania czynnosci, weryfikacje jej zgodnosci
z opisem i Zleceniem. Rozliczenie nastgpi w Protokole Odbioru Robdt wystawionym po wykonaniu
czynnosci.

IV.2. P-PASYS/

UTRZYMANIE PASOW PPOZ
POZ-ODN

(jedn. rozliczeniowa - kilometr (KMTR)

Prace polegajace na odnowieniu istniejacych paséw wokot parkingéow lesnych (miejsc postoju

pojazdow)wskazanych przez wtasciwego terytorialnie le$niczego. W zakres prac wchodzi:

- zatozenie bruzdy o szerokosci 2 m oczyszczonej do warstwy mineralnej w odlegtosci od 2 do 5
metrow od granicy obiektu,

- oczyszczenie pasa gruntu o szerokosci 30 m przylegtego do obiektu z martwych drzew, lezacych
gatezi i nieokrzesanych Scietych lub powalonych drzew.

Prace nalezy wykonac¢ najpdzniej do konca maja 2020r. Do wykonania zadania zaplanowano 1,04

KMTR.
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PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr robdt nastgpi poprzez sprawdzenie poprawnosci wykonania czynnosci, weryfikacje jej zgodnosci
z opisem i Zleceniem. Rozliczenie nastgpi w Protokole Odbioru Robdt wystawionym po wykonaniu
czynnosci.

IV.3.1. P-POZAR/

DOZOROWANIE POZARZYSK
P-DOZOR

(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina (H)

Dozorowanie pozarzysk po zakonczeniu dziatan gasniczych prowadzonych przez jednostki gasnicze,
dogaszanie wznawiajacych sie ognisk pozaru, pomoc w akcji gasniczej. Na wymienione uprzednio
prace zaplanowano 60 H. Czynnos$ci wymagajace natychmiastowego wykonania zlecane bedg
telefonicznie przez lesniczych odpowiedzialnych terytorialnie za obszary, w ktérych bedg one
wykonywane. Zlecenie telefoniczne wymaga pisemnego potwierdzenia. Prace zlecane bedg w okresie
od marca do pazdziernika 2020 roku w miare zaistniatych potrzeb.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr robdt nastgpi poprzez sprawdzenie poprawnosci wykonania czynnosci, weryfikacje jej zgodnosci
z opisem i Zleceniem. Rozliczenie nastgpi w Protokole Odbioru Robdt wystawionym po wykonaniu
czynnosci.

IV.3.2 UDZIAL CIAGNIKA W AKCJI GASNICZE] P-POZAR /

(jedn. rozliczeniowa — kilometr (KMTR) POZ OBOR

Udziat ciggnika utrzymywanego w gotowosci na podstawie pkt IV.4 zagregowanego z ptugiem lesnym
w akcji gasniczej i zabezpieczaniu pozarzysk poprzez wykonanie zmineralizowanego i uprzatnietego z
roslinnosci pasa gleby wokét pozarzyska. Wykonawca zobowigzany jest do zadysponowania ciggnika
niezwtocznie po otrzymaniu telefonicznego zlecenia od lesniczego odpowiedzialnego terytorialnie za
tereny, na ktérych wystgpita koniecznos¢ prowadzenia akcji gasniczej lub zabezpieczenia pozarzyska.
Na wykonanie zadania przewidziano 6 KMTR. Prace zlecane beda w okresie od marca do pazdziernika
2020r. w miare zaistniatych potrzeb.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr robdt nastgpi poprzez sprawdzenie poprawnosci wykonania czynnosci, weryfikacje jej zgodnosci
z opisem i Zleceniem. Rozliczenie nastgpi w Protokole Odbioru Robét wystawionym po wykonaniu
czynnosci.

UTRZYMANIE CIAGNIKA W GOTOWOSCI DO
S OBORYWANIAPOZARZYSK Pl =
(jedn. rozliczeniowa - godzina (H) DhRCYe

Utrzymanie w statej sprawnosci i gotowosci do akcji gasniczej ciggnika z napedem na dwa mosty.
Ciggnik powinien by¢ utrzymywany w gotowoséci do akcji gasniczej w czasie trwania akcji
bezposredniego zagrozenia pozarowego (III stopien zagrozenia utrzymujacy sie przez min. 3 dni) w
lasach ogtaszanej przez Dyrektora RDLP w Radomiu. Rozpoczecie bezposredniej akcji gasniczej planuje
sie na marzec 2020r., a jej zakonczenie na pazdziernik 2020 r. Na utrzymanie ciaggnika w gotowosci do
oborywania pozarzysk zaplanowano 60 H.

Ptatnosci beda realizowane za faktycznie wykonang godzine dyzuru w kazdy miesigc trwania
bezposredniej akcji gasniczej.

PROCEDURA ODBIORU:
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Odbiér prac nastapi po zakonczeniu miesigca na podstawie zapisow dziennika pracy dyspozytora PAD,
w formie protokotu odbioru.

IV.5.1. P-PUNKTO/

KOMPLEKSOWA OBSLUGA DOSTRZEGALNI P.POZ.

ZLOKALIZOWANEJ W LESNICTWIE RAJEC DOZOR W

(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina (H)

Zakres prac obejmuje:

a) Petnienie obserwacji na dostrzegalniach w czasie trwania bezposredniej akcji gasniczej, w
godzinach wskazanych przez RPAD przy RDLP w Radomiu,

b) Okreslanie lokalizacji zauwazonych zrédet dymu przy pomocy katomierza kolimatorowego i
mapy,

c) Przekazywanie informacji o zauwazonych pozarach lasu do PAD Nadlesnictwa drogq radiowg lub
w przypadku trudnosci w nawigzaniu tacznosci radiowej, przy pomocy telefonu komérkowego,

d) Prowadzenie dokumentacji dostrzegalni (dziennika pracy obserwatora punktu obserwacyjnego
946) zgodnie z obowigzujgacymi w PGL LP zasadami,

e) Przygotowanie dostrzegalni do bezposredniej akcji zagrozenia pozarowego w lasach tj.
uprzatniecie najblizszego otoczenia dostrzegalni, montaz sprzetu koniecznego do prowadzenia
obserwacji, przeprowadzenie drobnych napraw dostrzegalni,

f) Utrzymywanie porzadku w najblizszym otoczeniu dostrzegalni w czasie trwania bezposredniej
akcji gasniczej,

g) Montaz katomierza kolimatorowego przed rozpoczeciem pracy oraz jego demontaz i
zabezpieczenie po zakonczeniu pracy,

h) Wykonywanie biezacych, drobnych napraw dostrzegalni w czasie trwania bezposredniej akcji
gasniczej,

i) Zgtaszanie gotowosci obserwatora do pracy kazdorazowo przy rozpoczeciu dyzuru, a nastepnie
przekazywanie na PAD Nadlesnictwa potwierdzen o obecnosci na dostrzegalni. Potwierdzenia bedq
przekazywane drogg radiowg w odstepach 60 minut, w godzinach przyjetych przez Zamawiajacego.

UWAGI: Zamawiajacy zaopatrzy obserwatora zgodnie z zapisami aktualnie obowigzujacej Instrukcji
ochrony przeciwpozarowej lasu (telefon komodrkowy, plecak, apteczke, okulary przeciwstoneczne itd.)
Dyzury beda petnione w czasie trwania akcji bezposredniego zagrozenia pozarowego w lasach
ogtoszonej przez Dyrektora RDLP w Radomiu, w dniach i godzinach ustalonych przez PAD RDLP w
Radomiu na podstawie aktualnego zagrozenia pozarowego. Informacje o czasie trwania dyzuréw na
dostrzegalni bedq przekazywane Wykonawcy codziennie, okoto godziny 9:00 (z wyjatkiem dni, w
ktorych PAD RDLP w Radomiu zawiesi petnienie dyzuréw p.poz.).

Czas trwania bezposredniej akcji gasniczej planowany jest na okres od marca 2020 r. do konca
pazdziernika 2020 r.

PROCEDURA ODBIORU:
Odbidr prac nastgpi po zakonczeniu miesigca na podstawie zapisdw dziennika pracy dyspozytora PAD,
w formie protokotu odbioru.

ZASADY WYNAGRADZANIA
Ptatnosci bedq realizowane za faktycznie wykonane godziny dyzuru w kazdy miesigc trwania
bezposredniej akcji gasniczej.

e KOSZENIE TERENU POD DOSTRZEGALNIA P. POZ. P-PUNKTO/

(jedn. rozliczeniowa — HA) KOSZ-K2R

Prace obejmujg koszenie terenu pod wiezg na terenie lesnictwa Rajec (KOSZ-K2R - dwukrotne
wykoszenie terenu). Prace bedq zlecane w okresie obowigzywania umowy w terminach zaleznych od
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potrzeb.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr robdt nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
Zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp).

Rozliczenie nastgpi w Protokole Odbioru Robdt wystawionym po wykonaniu czynnosci.

IV.6. PORZADKOWANIE DROG PPOZ. UT-DROGIP/

(jedn. rozliczeniowa - kilometr (KMTR) PORZ-DROG

Prace polegajace na utrzymaniu pasa drogowego dojazdéw pozarowych Nadlesnictwa Radom w stanie
umozliwiajacym przejazd ciezkiego sprzetu gasniczego obejmujace m.in.: podkrzesanie gatezi do
wysokosci min 3,5 m po obu stronach drogi, odstoniecie korony drogi ppoz. itp. Odstep pomiedzy
koronami drzew o szerokosci co najmniej 6 m, winien by¢ zachowany do wysokosci 4 m od

nawierzchni jezdni. Na wymienione uprzednio prace zaplanowano 1,30 KMTR. Czynnosci zlecane bedg
przez lesniczych odpowiedzialnych terytorialnie za obszary, w ktérych beda one wykonywane w okresie
od marca do pazdziernika 2020 roku w miare zaistniatych potrzeb.

lesnictwo Utrzymanie pasa
drogowego dojazdow
pozarowych [KMTR]

Rajec 1,30

PROCEDURA ODBIORU:
Odbidr robdt nastgpi poprzez zliczenie kilometréow porzgadkowania faktycznie wykonanych od dnia
zlecenia do konca miesigca.

v.7. PELNIENIE DYZUROW W PUNKCIE ALARMOWO P-PUNKTL/

DYSPOZYCYINYM (PAD) NADLESNICTWA
DYZUR PAD

(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina (H)

1) Zapewnienie obecnosci w PAD Nadlesnictwa zlokalizowanym w budynku Nadle$nictwa, w czasie
dyzuréw przeciwpozarowych ogtoszonych przez Regionalny Punkt Alarmowo Dyspozycyjny przy
RDLP w Radomiu co najmniej jednego przeszkolonego i posiadajgcego odpowiednie kwalifikacje
pracownika petnigcego wspomniane dyzury. W dni robocze dyzur bedzie petniony od godziny 15
do chwili jego odwotania przez RPAD przy RDLP w Radomiu. W dni wolne od pracy dyzur bedzie
petniony od godziny 9:00 do chwili jego odwotania przez RPAD przy RDLP w Radomiu. Wyjatek
od powyzszych regut stanowig sytuacje, w ktdrych dyzur przeciwpozarowy zostanie odwotany
przez RPAD przy RDLP w Radomiu.

2) Odbieranie dotyczacych zagrozenia pozarowego komunikatéw z RPAD przy RDLP w Radomiu,
dostrzegalni przeciwpozarowych, jednostek Strazy Pozarnej i Policji oraz od Stuzby Le$nej
i 0s6b postronnych oraz do notowania ich w ,DZIENNIKU PRACY DYSPOZYTORA PAD".

3) Ustalanie i notowanie w ,DZIENNIKU PRACY DYSPOZYTORA PAD” stopnia zagrozenia
pozarowego (notatki muszg by¢ wykonane do godziny 10:00 i 14:00 w dniach petnienia dyzuru
przeciwpozarowego).

4) Ustalanie i notowanie w ,DZIENNIKU PRACY DYSPOZYTORA PAD" informacji dotyczacych:

a) stanu fgcznosci rtf w Nadlesnictwie,
b) sposobu zabezpieczenia i dogaszania pozardéw z dni poprzednich,
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c) czasu i miejsca realizacji wydanych zezwolen na uzytkowanie ognia w lesie,
d) czasu rozpoczecia i zakonczenia petnienia dyzuréw na dostrzegalniach przeciwpozarowych,
e) innych informaciji istotnych dla bezpieczenstwa pozarowego.

5) Ustalanie lokalizacji ewentualnie wystepujacych pozaréw na podstawie informacji z dostrzegalni
przeciwpozarowych i innych Zzrédet (samoloty gasnicze, petnigcy dyzur pracownicy
Nadlesnictwa, samochdéd patrolowo-gasniczy Nadlesnictwa, osoby postronne itp.) oraz
zapisywanie ich w ,DZIENNIKU PRACY DYSPOZYTORA PAD”. Do lokalizacji pozaru nalezy
wykorzysta¢ modut mapowy o nazwie ,MAPA PPOZ” dziatajacy w $rodowisku SILPWeb.

6) Kierowanie w miejsca, co do ktérych zaistniato podejrzenie wystgpienia pozaru petnigcych dyzur
pracownikéw Nadles$nictwa (zgodnie z harmonogramem petnienia dyzurdéw przeciwpozarowych)
oraz samochodu patrolowo-gasniczego NadlesSnictwa.

7) Ustalanie najkorzystniejszej drogi dojazdu do potwierdzonego pozaru i przekazania informacji
o wystagpieniu pozaru do wtasciwej jednostki Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej.

8) Odnotowanie w ,DZIENNIKU PRACY DYSPOZYTORA PAD” informacji o osobach
zadysponowanych do lokalizowania miejsca pozaru (imie, nazwisko, czas wyjazdu, czas
powrotu) oraz o przebiegu akcji gasniczej (lokalizacja pozaru, powierzchnia uszkodzen, czas
zlokalizowania pozaru, czas rozpoczecia akcji, czas zakonczenia akcji, informacje o dogaszaniu i
zabezpieczaniu pozarzyska, uzyte sity i srodki).

9) Biezgcego przekazywanie informacji o zlokalizowanych pozarach, przebiegu akcji gasniczej i
koniecznosci zadysponowania samolotéw gasniczych do RPAD przy RDLP w Radomiu oraz do
petnigcego dyzur przeciwpozarowy petnomocnika Nadlesniczego.

10)Monitorowanie dziatan podjetych sitami Nadlesnictwa, Strazy Pozarnej, Policji i innych
jednostek oraz biezacego przekazywania koniecznych informacji do RPAD przy RDLP w
Radomiu.

11)Ztozenie wstepnego meldunku o pozarze do RPAD przy RDLP w Radomiu. Meldunek powinien
by¢ przekazany niezwtocznie po opanowaniu pozaru i otrzymaniu wstepnych informacji.

Meldunek nalezy przekaza¢ na aktualnie obowigzujacych formularzach przy pomocy poczty
elektronicznej (w przypadku braku mozliwosci wykorzystania poczty elektronicznej meldunek
nalezy przestac¢ przy pomocy faksu).

12)Poinformowanie oséb dyzurujacych na dostrzegalniach przeciwpozarowych o zakonczeniu
dyzuru przeciwpozarowego w danym dniu oraz o czasie rozpoczecia kolejnego dyzuru
przeciwpozarowego.

13)Dbatos¢ o znajdujacy sie na PAD Nadlesnictwa sprzet stuzacy do komunikacji i lokalizowania
pozarow.

14)Natychmiastowe informowania kierownictwa Nadlesnictwa o spostrzezonych btedach w
funkcjonowaniu systemu zabezpieczenia przeciwpozarowego terendw lesnych Nadlesnictwa.

Dyzury w PAD Nadlesnictwa bedg petnione w czasie trwania akcji bezposredniego zagrozenia
pozarowego w lasach. Czas trwania bezposredniej akcji gasniczej planowany jest na okres od
marca 2020 r. do konca pazdziernika 2020 r.

PROCEDURA ODBIORU

Odbiér prac nastapi po zakonczeniu miesigca na podstawie zapiséw dziennika pracy dyspozytora PAD,
w formie protokotu odbioru.

ZASADY WYNAGRADZANIA

Ptatnosci bedg realizowane za faktycznie wykonane godziny dyzuru w kazdy miesigc trwania
bezposredniej akcji gasniczej.

22




