Zakacznik nr 3.3 do SIWZ
Szczegdtowy Opis Przedmiotu Zamowienia

Dziat II
ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE

I1.1. UTRZYMANIE OBIEKTOW TURYSTYCZNYCH W UT-REKR/
SPRAWNOSCI TUR-GROBY

(jedn. rozliczeniowa - (SZT)

Utrzymanie w czystosci miejsc pamieci (krzyze, mogity z czasow II wojny $Swiatowej)

Przewidywany okres wykonania: pazdziernik 2020 roku.

Czynnosc¢ Ilosc
TUR-GROBY 2
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr robdt nastgpi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania czynnosci, weryfikacje jej zgodnosci
z opisem i Zleceniem. Rozliczenie nastgpi w Protokole Odbioru Robdét wystawionym po wykonaniu
czynnosci.

II1.2. UTRZYMANIE OBIEKTOW TURYSTYCZNYCH W UT-REKR/
SPRAWNOSCI TUR-KTRAW

(jedn. rozliczeniowa - (HA)

Wykaszanie traw i chwastow, odrosli na miejscach postoju, odpoczynku, parkingach i $ciezkach.

Przewidywany okres wykonania przypada na miesigc: maj, czerwiec oraz wrzesien, pazdziernik 2020
roku

Czynnos¢ Ilos¢
TUR- KTRAW 0,08
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr robdt nastgpi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania czynnosci, weryfikacje jej zgodnosci
Zz opisem i Zleceniem. Rozliczenie nastgpi w Protokole Odbioru Robdét wystawionym po wykonaniu
czynnosci.

Dziat III
OCHRONA LASU
Lp. KOD GRUPY
OPIS CZYNNOSCI CZYNNOSCI/
KOD CZYNNOSCI
III.1. KONSERWACJA BUDEK LEGOWYCH 0O-BUDKIS/
(jedn. rozliczeniowa - SZT) CZYSz-BUD

Oczyszczenie wywieszonych w latach ubiegtych budek legowych w ilosci 210szt. poprzez usuniecie z
ich wnetrza pozostatosci po legach itp. Wykonanie drobnych napraw (np. przybicie daszka, boku,

10




Zakacznik nr 3.3 do SIWZ
Szczegdtowy Opis Przedmiotu Zamowienia

poprawienie mocowania budek itp.).Przygotowanie ich do kolejnego sezonu poprzez wsypanie do
skrzynki garsci trocin. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia budki uniemozliwiajagcego jej dalsze,
prawidtowe funkcjonowanie nalezy w porozumieniu z administracjg lesnictwa dokonac jej zdjecia z
drzewa. Uszkodzong budke nalezy dostarczy¢ do kancelarii lesnictwa w celu jej likwidacji. Prace
obejmujg dojazd do budek legowych. Zabieg planowany do realizacji w miesigcach listopadzie i
grudniu 2020r. Materiaty: trociny, gwozdzie i sprzet niezbedny do wykonania prac zapewnia
Wykonawca.

Ilos$¢ budek przewidzianych do oczyszczenia w poszczegdlnych lesnictwach przedstawiono w ponizszej
tabeli:

Lp. lesnictwo ilos¢ budek przewidzianych do czyszczenia
1 taziska 80
2 Szkotka lesna w Oronsku 50
3 Oblas 80

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci oczyszczonych budek i weryfikacje zgodnosci wykonania
zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem. Weryfikacja prawidtowosci wykonania zabiegu odbedzie sie
poprzez doktadne sprawdzenie jakosci oczyszczenia co najmniej 10% objetych zabiegiem budek, przy
czym wielko$¢ partii kontrolnej nie moze by¢ mniejsza niz 10 szt.

III.2. JESIENNE POSZUKIWANIA O-PROGNS /
SZKODNIKOW PIERWOTNYCH SOSNY SZUK-OWAD

(jedn. rozliczeniowa - SZT)

Zakres obejmuje wykonanie prac zgodnie z obowigzujacq Instrukcjg Ochrony Lasu: Tom II §35-40 wg
aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwan szkodnikdéw pierwotnych sosny
(metodq 10 powierzchni) tj. w szczegolnosci:

- przygotowanie pudetek i ramek do zbierania owaddw,

- wyznaczenie zgodnie ze schematem 10 powierzchni préobnych (o wymiarach 1 x 0,5 m)na
kazdej partii kontrolnej,

- przeszukanie $ciotki i gleby do gtebokosci ok. 15-20 cm wewnatrz ramki na wszystkich
powierzchniach probnych (nalezy przeszukac¢ warstwe prochniczng i wierzchnig warstwe gleby
mineralnej do gtebokosci 5 cm warstwy mineralnej),

- przeszukanie catej powierzchni odziomka drzewa od szyi korzeniowej do wysokosci 1,5 m na
pieciu powierzchniach (o numerach nieparzystych),

- zebranie owaddéw szkodliwych ze wszystkich 10 pdétmetrowych powierzchni na danej partii
kontrolnej, umieszczenie ich w jednym tekturowym, opisanym pudetku (nadlesnictwo, lesnictwo,
oddziat, pododdziat, nr partii kontrolnej) i przekazanie ich le$niczemu.

Zabieg wykonywany jest w miejscach wskazanych przez administracje lesnictwa oraz pod jej
nadzorem. Ilo$¢ partii kontrolnych, na ktérych prowadzone bedq poszukiwania, wynosi 11szt. Zabieg
planowany do realizacji w miesigcach listopadzie lub grudniu 2020 r.

Ilo$¢ partii kontrolnych, na ktérych prowadzone bedg poszukiwania w poszczegdlnych lesnictwach
przedstawiono w ponizszej tabeli:

Lp. lesnictwo ilos¢ partii
kontrolnych

1 taziska 6

2 Oblas 5
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PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez okresélenie ilosci partii kontrolnych, na ktérych wykonano zabieg i
weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem.

II1.3. ZWALCZANIE RYJKOWCOW NA UPRAWACH LESNYCH | ©-ZWRYJK/
PRZY POMOCY PULAPEK KLASYCZNYCH
PUL-RY]J.,
(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina (H) PODWOZ-RY,
ZBIOR-RYJ]

Wykonanie putapek klasycznych na ryjkowce (watki chwytne Iub dotki chwytne 2z krazkami
wykonanymi z drewna sosnowego itp.) wg wskazan administracji leSnictwa oraz utrzymanie ich w
sprawnosci (korowanie i wymiana watkéw wg wskazan lesniczego, wymiana krazkéw, poprawianie
ksztattu $cian dotkdw itp.). Prace obejmujg rowniez dowdz putapek do miejsca wytozenia, wytozenie
putapek oraz zbior i niszczenie ryjkowcéw.

Na prace te przewidziano 55H.Zabieg planowany do realizacji w miesigcach od maja do wrzesnia 2020
r.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci roboczogodzin poswieconych przez Wykonawce na
realizacje zabiegu oraz weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem.

III1.4. MECHANICZNE ZABEZPIECZANIE UPRAW LESNYCH
PRZED ZGRYZANIEM PRZEZ ZWIERZYNE POPRZEZ 0-ZGRYZM/

ZALOZENIE WELNY NA PACZEK WIERZCHOLKOWY
ZAB-UPAK

(jedn. rozliczeniowa - HA podawana z doktadnoscig do dwéch
miejsc po przecinku.)

Zatozenie na paczek wierzchotkowy sadzonki wetny owczej w sposdb umozliwiajacy jej utrzymanie sie
przez sezon zimowo-wiosenny i zapewniajgcy ochrone paczka wierzchotkowego. Zabezpieczone
zostang wszystkie rosngce na uprawie drzewka gatunku wskazanego w zleceniu. Materiaty (wetna)
zapewnia Wykonawca. Zabezpieczenie upraw opisywang metodq zostato zaplanowane do wykonania
na powierzchni 8,60ha. Zabieg planowany do realizacji w miesigcach pazdzierniku i listopadzie2020r.

Szacowang powierzchnie wykonania zabiegu w poszczegdlnych lesnictwach przedstawiono w ponizszej
tabeli:

- planowana powierzchnia zabiegu [ha]
lesnictwo -
wg zabezpieczanego gatunku
id
taziska 8,60

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem
po dokonaniu pomiaru powierzchni, na ktérej zabieg zostat wykonany. Pomiar powierzchni zostanie
dokonany przy pomocy tasmy mierniczej, dalmierza, GPS itp. Powierzchnia faktycznie wykonanego
zabiegu nie bedzie obejmowata istniejgcych w wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy
drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

III1.5. ZABEZPIECZANIE UPRAW PRZED ZWIERZYNA PRZY 0-ZGRYZC/
UZYCIU REPELENTOW ZAB-REPEL

12




Zakacznik nr 3.3 do SIWZ
Szczegdtowy Opis Przedmiotu Zamowienia

(jedn. rozliczeniowa - HA podawana z doktadnoscig do dwéch
miejsc po przecinku)

Zabezpieczanie sadzonek So w uprawach przed zgryzaniem s$rodkiem chemicznym (repelentem)
poprzez reczne posmarowanie repelentem pedu gidéwnego. Wykonanie zabiegu przewidziano na
powierzchni 3 ha. Preparat do zabezpieczania CERVACOL EXTRA PA oraz niezbedne materiaty do
wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. Prace obejmujq: przygotowanie preparatu do naktadania na
sadzonki wedtug instrukcji na etykiecie, doniesienie preparatu na uprawe, zabezpieczenie sadzonek.
Zabezpieczy¢ nalezy ped gtéwny z biezgcego przyrostu. Nalezy zwraca¢ uwage, by preparat nie zostat
naniesiony na paczek szczytowy. Szacowane zuzycie srodka zgodnie z normag tj. 5 kg/1000 szt.
sadzonek.

Zabieg planowany do wykonania w miesigcach pazdzierniku i listopadzie 2020 r.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem
po dokonaniu pomiaru powierzchni, na ktorej zabieg zostat wykonany. Pomiar powierzchni zostanie
dokonany przy pomocy tasmy mierniczej, dalmierza, GPS itp.

III.6. PORZADKOWANIE TERENOW LESNYCH O-SMIECI /

(jedn. rozliczeniowa — roboczogodzina (H) GODZ-$M

Uprzatniecie zanieczyszczen statych z miejsc wskazanych przez wiasciwego terytorialnie lesniczego,
zebranie ich w plastikowe worki oraz ztozenie w miejscu wskazanym przez witasciwego terytorialnie
lesniczego. Na prace te zaplanowano 700 H. Prace zlecane bedg w okresie obowigzywania umowy z
nasileniem w okresie letnim. Worki i inne materiaty zapewnia Wykonawca.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr robot nastgpi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania zabiegu, weryfikacje jego zgodnosci
z opisem czynnosci i Zleceniem oraz okresleniu faktycznej pracochtonnosci, ktéra nastgpi w Protokole
Odbioru Robdét wystawionym po wykonaniu czynnosci.

I11.7. WYWOZ SMIECI O-SMIECI/

(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina wykonywana sprzetem | PODWOZ-SM
transportowym (H)

Dostarczenie odpadéw zebranych w ramach pkt. III.7 do wskazanego przez wtasciwego terytorialnie
le$niczego miejsca, ich roztadunek ze srodkéw transportowych i zatadunek do kontenera na $mieci. Na
prace te zaplanowano 56 H. Prace zlecane beda w okresie obowigzywania umowy z nasileniem w
okresie letnim.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr robdt nastapi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania zabiegu, weryfikacje jego zgodnosci
Z opisem czynnosci i Zleceniem oraz potwierdzenie zrealizowanej pracochtonnosci.

III1.8. BADANIE ZAPEDRACZENIA GLEBY O-PROGNG/
(jedn. rozliczeniowa — sztuka (SZT) SZUK-PEDR

Zakres obejmuje wykonanie prac zgodnie z obowigzujacq Instrukcjg Ochrony Lasu, Tom II, §22 tj. w
szczegdlnosci:

1) wykopanie dotdw prébnych o wymiarach 1,0 x 0,5 m o gtebokosci zaleznej od poziomu
przebywania pedrakéw i postaci owaddéw doskonatych chrabaszczy, jednak nie mniejszg
niz 0,5 m,
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2) wybranie z pochodzacej z dotu gleby owaddéw zgodnie ze wskazéwkami przekazanymi przez
Zamawiajacego i umieszczenie ich w pojemnikach z nasyconym wodnym roztworem soli
kuchennej, a nastepnie przekazanie pojemnikéw lesniczemu,

3) zasypanie dotéw poprzednio wydobytg z nich gleba.

Materiat zebrany z poszczegolnych dotdéw umieszcza sie w oddzielnych opisanych pojemnikach. Zabieg
zostat zaplanowany w ilosci 126 szt. Planowany termin realizacji zabiegu - od 15 sierpnia do konca
wrzesnia 2020r.oraz ewentualnie wediug zalecen Zespotu Ochrony Lasu w Radomiu w okresie
wiosennym. Rozmieszczenie dotdw musi by¢ zgodne z lokalizacja wskazana przez administracje
lesnictwa. Pojemniki i roztwér soli kuchennej zapewnia Zamawiajacy.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem
oraz okreslenie ilosci wykonanych dotow.

III.9. NAPRAWA OGRODZEN UPRAW LESNYCH O-GRODZS/

(jedn. rozliczeniowa - hektometr (HM) z doktadnoscig do NAPR-GROD
dwodch miejsc po przecinku)

Czynnos$¢ obejmuje:

1) dowdz w miejsce uszkodzenia ogrodzen, na odlegtosé nie przekraczajacg 15 km koniecznych do
dokonania napraw stupkéw debowych i siatki lesnej.

2) dokonanie koniecznych napraw uszkodzonych ogrodzen w sposéb zapewniajgcy zachowanie ich
petnej funkcjonalnosci (np. wymiana zniszczonego fragmentu siatki, wymiana stupkow,
przetazéw, naciggniecie siatki, przymocowanie siatki do stupkéw i gruntu. Umocowanie siatki do
gruntu polega na wywinieciu siatki na zewnagtrz grodzenia i umocowaniu do gruntu poprzez
opalikowanie).

Roboty planowane sg do wykonania w miesigcach od daty podpisania umowy do konca grudnia
2020roku, w miare zaistniatych potrzeb. Planowana do wykonania konserwacji dtugos¢ ogrodzen
wynosi 203,50 hm. Zamawiajacy zapewnia siatke i drewno do wykonania naprawy grodzen.
Pozostate materiaty zapewnia Wykonawca. Uszkodzong siatke z grodzenia upraw nalezy po
ustaleniu z wiasciwym terytorialnie lesniczym zdjaé, zwinaé, zmierzy¢ przy udziale administracji
lesnictwa i przewiez¢ na wiasciwg lesniczéwke.

Orientacyjny rozmiar robét planowanych do wykonania w poszczegdlnych le$nictwach przedstawiono
W ponizszym zestawieniu:

lesnictwo dtugosc¢ grodzen
planowanych do
naprawy [HM]

taziska 3,50
Oblas 200,00
razem: 203,50

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez weryfikacje skutecznosci wykonanych napraw, zgodnosci wykonania
zabiegu z opisem czynnosci i zleceniem. Rozliczenie nastgpi w Protokole Odbioru Robdét wystawionym
po wykonaniu czynnosci.

II1.10. UTYLIZACJA POZOSTALOSCI POZABIEGOWYCH

(zwalczanie szkodnikéw wtérnych) e
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I1I1.10.1 SPALANIE POZOSTALOSCI POZREBOWYCH O-SPALGAL/
(jedn. rozliczeniowa — M3P) PORZ-SPAL

Spalanie pozostalosci pozrebowych

Zakres prac obejmuje:

- wynoszenie, uktadanie pozostatosci pozrebowych po usunietych drzewach zasiedlonych przez kornika
ostrozebnego w stosy niewymiarowe w celu ich spalenia,

- transport pozostatosci pozrebowych (wierzchotkéw i gatezi) po usunietych drzewach do spalenia w
miejsce spalenia wskazane przez administracje lesnictwa,
- spalenie wczesniej ztozonych niewymiarowych stoséw gatezi zasiedlonych przez kornika ostrozebnego
oraz dozér nad rozpalonym ogniskiem do momentu catkowitego spalenia pozostatosci oraz wygaszenie
ogniska.
W okresie wiosenno-letnim przy zagrozeniu pozarowym pozostatoséci poeksploatacyjne powinny by¢
spalane w godzinach rannych, przy pochmurnej i bezwietrznej pogodzie, w miejscu gwarantujgcym
mozliwie najwieksze bezpieczenstwo. Palenie ognisk nie moze odbywac sie w odlegtosci mniejszej niz
6 m od stojacych drzew. Przed rozpaleniem ogniska lub rozpoczeciem postugiwania sie otwartym
ogniem nalezy przygotowac¢ odpowiednig ilos¢ sprzetu do opanowania pozaru, ktéory moze zostac
wzniecony. Dozorujacy nad spalaniem powinni by¢ wyposazeni w srodek tgcznosci i lokomocji.

Ilo$¢ metréw przestrzennych przewidzianych do spalenia w poszczegdlnych lesnictwach:

lesnictwo planowana ilo$¢ metréw
przestrzennych do spalenia
(M3P)

taziska 300

Oblas 50

PROCEDURA ODBIORU:
Odbidér prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci ztozonych w stosy i wyniesionych pozostatosci
pozabiegowych poprzez pomiar na gruncie stosu przed spaleniem.

II1.10.2 SCINANIE DRZEW ZASIEDLONYCH PRZEZ KORNIKA O-SPALGAL/
OSTROZEBNEGO W KEPACH EKOLOGICZNYCH POZ-KEP

(jedn. rozliczeniowa — SZT)

W zakres prac wchodzi Scinanie drzew zasiedlonych przez kornika ostrozebnego w kepach
ekologicznych (przygotowanie stanowiska roboczego, $cinka, okrzesywanie).
Ilo$¢ drzew planowana do wycinki w kepach ekologicznych w poszczegdlnych le$nictwach:

lesnictwo planowana ilo$¢ drzew do
wycinki (5ZT)

taziska 80

Oblas 40

PROCEDURA ODBIORU:
Odbiér prac nastapi poprzez okreslenie ilosci Scietych drzew w kepach ekologicznych, weryfikacje
wykonania czynnosci z opisem i Zleceniem.
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CZESC 111 - GOSPODARKA LESNA w NADLESNICTWIE RADOM

DZIAL IV GOSPODARKA SZKOLKARSKA

GOSPODARKA SZKOLKARSKA

Zadania z zakresu gospodarki szkoétkarskiej realizowane bedg na terenie szkotki lesnej w Oronsku
potozonej w Oronsku Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca przed przygotowaniem oferty zapoznat sie
z warunkami panujgcymi na szkétce w celu prawidtowego okreslenia kosztéw ofertowych.

Lp. OPIS CZYNNOSCI KOD GRUPY
CZYNNOSCI/KOD
CZYNNOSCI
IV.1. PIELENIE SIEWOW PELNYCH SL_PIEL/
: . . - , _ . PIEL-NAM
(jedn. rozliczeniowa —AR z doktadnoscia do dwdch miejsc po przecinku)

1) catkowite, reczne wypielenie (wyrwanie roslinnosci innej niz siewki hodowanego na danym polu
siewnym gatunku drzewa lub krzewu) pola siewnego po uprzednim, recznym wzruszeniu gleby
motyka lub haczka,

2) zebranie usunietych z pola siewnego roslin i ich przetransportowanie we wskazane przez
lesniczego-szkétkarza miejsce na terenie szkofki.

Zabieg planowany jest do wykonania na polach siewnych o powierzchni 24,00 ara.

Zabieg pielenia nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy ochrone przed uszkodzeniami materiatu
siewnego hodowanego na danym polu siewnym (w szczegolnosci wyrywaniem wschodow i
~podrywaniem” systemoéw korzeniowych). Przewidywany termin wykonania od kwietnia do
pazdziernika 2020 roku.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem
oraz okresleniu powierzchni na ktérej zabieg zostat wykonany.

IV.2. PIELENIE SIEWOW CZESCIOWYCH SL_PIEL/ PIEL-
RN, PIEL-RN1

(jedn. rozliczeniowa —AR z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

1) wzruszanie przy pomocy motyki gleby na powierzchniach znajdujacych sie pomiedzy grzedami
siewnymi (powierzchnie konieczne do poruszania sie ciggnikdéw) oraz wyrwanie znajdujacej sie na
niej roslinnosci,

2) spulchnienie i wzruszanie gleby narzedziami recznymi miedzy rzedami lub tasmami siewnymi oraz
usuniecie roslinnosci z miejsca wzruszania,

3) catkowite, reczne wypielenie (wyrwanie roslinnosci innej niz siewki hodowanego na danym polu
siewnym gatunku drzewa lub krzewu) powierzchni rzedéw lub tasm siewnych.

4) zebranie usunietych z pola siewnego roslin i ich przetransportowanie we wskazane przez
lesniczego-szkétkarza miejsce na terenie szkoiki.

5) pielenie w rzedach lub pasach w okresie wschoddw, sposdb postepowania analogicznie jak w pkt.
1-4.

Zabieg (PIEL-RN) planowany jest do wykonania na powierzchni 2097,22 ara.
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Zabieg (PIEL-RN1) planowany jest do wykonania na powierzchni 51,00 ara.

Zabieg pielenia nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy ochrone przed uszkodzeniami materiatu
siewnego hodowanego na danym polu siewnym (w szczegdlnosci wyrywaniem wschodow i
~podrywaniem” systemoéw korzeniowych).

Przewidywany termin wykonania od kwietnia do pazdziernika 2020 roku.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastagpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem
oraz okresleniu powierzchni na ktérej zabieg zostat wykonany.

IV.3. SPULCHNIENIE GLEBY NA MIEDZYRZEDACH SL_PIEL/SPUL-R

(jedn. rozliczeniowa —AR z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

Wzruszenie gleby przy pomocy narzedzi recznych pomiedzy rzedami lub tasmami siewnymi oraz na
pasie szerokosci 10 cm potozonym po zewnetrznej stronie skrajnych rzedéw lub tasm siewnych. W
trakcie zabiegu gleba powinna zostac¢ spulchniona na gteboko$¢ 4 — 5 cm. Zbedna roslinno$¢ rosnaca
na miejscach objetych zabiegiem zostanie usunieta i dostarczona w miejsca wskazane przez
lesniczego-szkotkarza.

Zabieg planowany jest do wykonania na powierzchni 2097,22 ara.
Zabieg bedzie zlecany w miare potrzeb, w okresie od kwietnia do pazdziernika 2020 roku.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem
oraz okresleniem powierzchni, na ktérej zostat on wykonany.

Iv.3.1 SPULCHNIENIE GLEBY NA MIEDZYRZEDACH SL_PIEL/SPUL-R1
(jedn. rozliczeniowa -AR z doktadnoscig do dwdch miejsc po
przecinku)

Wzruszenie gleby ma miedzyrzedach motyka w okresie wschoddw oraz wyniesienie chwastéw poza
powierzchnie pielenia.

Zabieg planowany jest do wykonania na powierzchni 51,00 ara.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem
oraz okresleniem powierzchni, na ktérej zostat on wykonany.

Zabieg bedzie zlecany w miare potrzeb, w okresie od kwietnia do pazdziernika 2020 roku.

IvV.4. Wykonanie szpar mechanicznie - ciagnik, szparownik SL_UPR/ WYC-SC

(jedn. rozliczeniowa -AR rozliczany z dokfadnoscig do dwoch miejsc
po przecinku)

- wykonanie szpar mechanicznie - ciggnik, szparownik lub wyznaczenie i wycisniecie rzadkéw
siewnych lub tasm siewnych.

Zabieg planowany jest do wykonania na polach siewnych o powierzchni 35 ara.
Przewidywany termin wykonania: marzec, kwiecien, lipiec, pazdziernik, listopad 2020 roku.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem
oraz okresleniem powierzchni, na ktdrej zostat on wykonany.
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IV.5. PRZEDSIEWNA UPRAWA GLEBY NA ,,KWATERACH SL_UPR/
POLOWYCH BRON-SC,
(jedn. rozliczeniowa — AR podawana z doktadnoscig do dwadch SPUL-SC,
miejsc po przecinku.) WAL-SC,
ZEBR-KAM.
1) wyznaczenie pola siewnego,
2) spulchnienie i wyréwnanie powierzchni pola siewnego (kultywatorowanie, bronowanie, wtékowanie
powierzchni az do jej skutecznego wyrdéwnania),

3) reczne wygrabienie pozostajacych korzeni itp. ,zbiér kamieni,
4) watowanie.

Zabieg zaplanowano na powierzchni 85 ara. Planowany okres wykonania zabiegu przypada na
miesiqce marzec i kwiecien oraz wrzesien, pazdziernik 2020 roku.

Zestawienie planowanego zakresu zabiegu przedstawiono w ponizszej tabeli:

Czynnos¢ Ilos¢
BRON-SC 85,00
SPUL-SC 85,00
WAL-SC 85,00
ZEBR-KAM 85,00
razem: 340,00

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem
oraz okreslenie powierzchni wykonanego zabiegu.

IV.6. SIEW RECZNY W TUNELACH SL_WYS/

SIEW-CRC,
GRAB-WYR,
WAL-FOL,
WYC-RR.

(jedn. rozliczeniowa — AR podawany z doktadnoscig do dwdch
miejsc po przecinku)

1)

2)
3)
4)

5)
6)

zaprawienie nasion i dostarczenie w miejsce siewu (czynnosci transportowe odbywajg sie w obrebie
szkotki),

grabienie i wyrownanie oraz watowanie powierzchni pod siew,
wykonanie rowkdéw siewnych,

rownomierny reczny wysiew zaprawionych nasion zgodnie z ustalong przez lesniczego normag
wysiewu w przygotowana glebe,

dostarczenie piasku z pryzmy znajdujacej sie na terenie szkdtki lesnej,

rozsypanie rownomiernie piasku na wysianych recznie nasionach na catej powierzchni pola
siewnego warstwg o grubosci 1 - 2 mm i watowanie po siewie.

Zabieg zaplanowano na powierzchni 3,20 ara. Planowany okres wykonania zabiegu przypada na
miesigc kwiecien 2020 roku. Planowane dane dotyczgace zabiegu przedstawiono w ponizszej tabeli:
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gatunek drzewa powierzchnia obsiewu
[AR]

0] 1,60

Md 0,80

Sw 0,80

Czynnosé Ilos¢

SIEW-CRC 3,20

GRAB-WYR 3,20

WAL-FOL 3,20

WYC-RR 3,20

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem
oraz okreslenie powierzchni wykonanego zabiegu.

Iv.7.

SIEW RECZNY CZESCIOWY

miejsc po przecinku)

SL_WYS/

(jedn. rozliczeniowa - AR podawany z doktadnoscig do dwoch SIEW-R

1. zaprawienie nasion i doniesienie w miejsce siewu (czynnosci transportowe odbywajg sie na terenie
szkotki lesnej),

W N

wykonanie rowkow siewnych przy pomocy znacznika,

reczny wysiew nasion do rowkow siewnych i przykrycie nasion materiatem miejscowym,

dostarczenie piasku z pryzmy znajdujacej sie na terenie szkotki lesnej,

5. rozsypanie rownomiernie piasku na catej powierzchni pola siewnego warstwg o grubosci ok. 1 mm

w celu ograniczenia negatywnego wptywu promieniowania stonecznego.

Planowany okres wykonania zabiegu przypada na miesigce: kwiecien - maj, lipiec, wrzesien oraz
listopad 2020 roku.

Planowane dane dotyczgce zabiegu przedstawiono w ponizszej tabeli:

gatunek drzewa powierzchnia obsiewu
[AR]

BRZ 4,00

JD 10,00

LP 2,00

WZ 1,00

razem: 17,00

19




Zakacznik nr 3.3 do SIWZ
Szczegdtowy Opis Przedmiotu Zamowienia

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem
oraz okreslenie powierzchni wykonanego zabiegu.

IV.8. WYSIEW GATUNKOW DRZEW LEKKONASIENNYCH PRZY SL_WYS /

POMOCY SIEWNIKA DO NASION LEKKICH

(jedn. rozliczeniowa — AR podawany z doktadnoscig do dwdch
miejsc po przecinku)

SIEW-DC

1)

2)
3)
4)
5)

6)

7)

zaprawienie nasion i dostarczenie do miejsca, w ktéorym wykonane zostang ustawienia i napetnianie
siewnika (prace transportowe odbedaq sie na terenie szkotki lesnej),

agregacja siewnika z ciggnikiem zaopatrzonym w biegi petzajace,

regulacja siewnika do odpowiedniej normy wysiewu w trakcie wykonania préoby kreconej,
wysiew nasion,

ciggta obstuga siewnika podczas siewu w taki sposdb, aby zapewni¢ poprawne jego wykonanie
(nadzoér nad wtasciwg gtebokoscig siewu, nadzor nad przepustowoscig przewodow siewnych i ich
przeczyszczanie przy zapychaniu sie glebg itp.),

uzupetnienie reczne (dosianie) przerw w siewie oraz rownomiernie zasypanie wysianych nasionach
na catej powierzchni pola siewnego,

oczyszczenie siewnika po zakonczeniu zabiegu i ustawienie go we wskazanym przez lesniczego-
szkétkarza miejscu.

Planowany okres wykonania zabiegu przypada na miesigca kwiecien 2020 roku. Planowane dane
dotyczace zabiegu przedstawiono w ponizszej tabeli:

gatunek drzewa powierzchnia obsiewu
[AR]

SO 20,00

razem 20,00

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem
oraz okreslenie powierzchni wykonanego zabiegu.

Iv.8.1 WYSIEW GATUNKOW DRZEW CIEZKONASIENNYCH PRZY | SL-WYS /

POMOCY SIEWNIKA DO NASION CIEZKICH

(jedn. rozliczeniowa - AR podawany z doktadnoscig do dwdch
miejsc po przecinku)

SIEW-GC

1) zaprawienie nasion i dostarczenie do miejsca, w ktérym wykonane zostang ustawienia i napetnianie
siewnika (prace transportowe odbedaq sie na terenie szkotki lesnej),

2) agregacja siewnika z ciggnikiem zaopatrzonym w biegi petzajgce,

3) regulacja siewnika do odpowiedniej normy wysiewu w trakcie wykonania proby kreconej,

4) wysiew nasion,

5) ciagta obstuga siewnika podczas siewu w taki sposdéb, aby zapewni¢ poprawne jego wykonanie
(nadzér nad wiasciwg gtebokoscig siewu, nadzér nad przepustowoscig przewoddw siewnych i ich
przeczyszczanie przy zapychaniu sie gleba itp.),

6) uzupetnienie reczne (dosianie) przerw w siewie oraz rownomiernie zasypanie wysianych nasion na
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catej powierzchni pola siewnego,

7) oczyszczenie siewnika po zakonczeniu zabiegu i ustawienie go we wskazanym przez lesniczego-
szkétkarza miejscu.

Planowane dane dotyczgce zabiegu przedstawiono w ponizszej tabeli:

gatunek drzewa powierzchnia obsiewu | Planowany okres
[AR] zabiegu

Db 50 pazdziernik/listopad

razem: 50 -

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem
oraz okreslenie powierzchni wykonanego zabiegu.

IV.9. MECHANICZNE SPULCHNIANIE MIEDZYRZEDOW SL_PIEL/

(jedn. rozliczeniowa — AR podawany z doktadnoscig do dwdch SPUL-C
miejsc po przecinku)

1) zagregowanie opielacza wielorzedowego z ciggnikiem zaopatrzonym w biegi petzajace,

2) zainstalowanie elementéw roboczych i regulacja urzadzenia zgodnie ze wskazaniami lesniczego-
szkoétkarza,

3) wykonanie zabiegu zgodnie ze wskazaniami le$niczego, staty nadzér nad prawidtowoscig
wykonania zabiegu i biezace dokonywanie koniecznych korekt,

4) oczyszczenie opielacza po zakonczeniu zabiegu i ustawienie go we wskazanym przez lesniczego-
szkdtkarza miejscu.

Zabieg planowany jest do wykonania na powierzchni 2097,22 ara.
Przewidywany termin wykonania od kwietnia do pazdziernika 2020 roku.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem
oraz okreslenie powierzchni wykonanego zabiegu.

Iv.10. WYSIEW NASION PRZEZNACZONYCH DO UTRZYMYWANIA | SL-NAW /
UGORU ZIELONEGO SIEW-MOT

(jedn. rozliczeniowa — AR podawany z doktadnoscig do dwdéch
miejsc po przecinku)

1) dostarczenie nasion roslin, ktére postuzg do zatozenia ugoru zielonego (tubin, gorczyca, gryka itp.)
do miejsca napetnienia siewnika (czynnosci transportowe odbywaja sie na terenie szkétki lesnej),

2) napetnienie i regulacja siewnika rolniczego,
3) wykonanie siewu zgodnie ze wskazédwkami lesniczego-szkotkarza.

Zabieg zostat zaplanowany do wykonania na powierzchni 204,26 ara na przetomie miesigca kwietnia i
maja oraz lipca i sierpnia 2020 roku.

PROCEDURA ODBIORU:
Odbiér prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem
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oraz okreslenie powierzchni wykonanego zabiegu.

IV.11. KOSZENIE I ORKA UGORU ZIELONEGO SL-NAW/
BRON-SC,
ORKA-SC,
ORKAN-SC,
ZEBR-KAM.

(jedn. rozliczeniowa — AR podawany z doktadnoscig do dwdch
miejsc po przecinku)

1) skoszenie powierzchni ugoru zielonego przy pomocy kosiarki (dopuszcza sie uzycie rozdrabniacza
lub glebogryzarki),

2) wykonanie przy pomocy ptuga rolniczego orki petnej na powierzchni ugoru zielonego (wymagana
gtebokos¢ orki - min. 30 cm),

3) wykonanie bronowania, watowania, spulchniania gleby na powierzchni ugoru zielonego oraz reczne
zbieranie kamieni.

Zabiegi zostaty zaplanowane do wykonania na powierzchni 102,63 ara, w miesigcach czerwiec - lipiec
oraz wrzesien 2020 roku.

Zestawienie planowanego zakresu zabiegu przedstawiono w ponizszej tabeli:

Czynnos¢ Ilos¢

BRON-SC 306,39
ORKA-SC 204,26
ORKAN-SC 204,26
ZEBR-KAM 102,63

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastagpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem
oraz okreslenie powierzchni wykonanego zabiegu.

IV.12. UTRZYMANIE UGORU CZARNEGO SL-UGORC/
(jedn. rozliczeniowa - AR podawany z doktadnoscig do dwoch miejsc Eldolimele,
po przecinku) ORKA-SC,
SPUL-SC,

ZEBR-KAM.

1) orka petna wykonana przy pomocy ptuga rolniczego na gteboko$¢ minimum 30 cm,
2) spulchnienie powierzchni objetej ugorem czarnym przy pomocy glebogryzarki,

3) bronowanie powierzchni ugoru.

4) reczne zbieranie kamieni

Zabiegi planowane sg do wykonania na polach siewnych o powierzchni 238 ara.

Zestawienie planowanego zakresu zabiegu przedstawiono w ponizszej tabeli:

Czynnos¢ Ilos¢
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BRON-SC 1190
ORKA-SC 476
SPUL-SC 1190
ZEBR-KAM 238

Przewidywany termin wykonania od kwietnia do pazdziernika 2020 roku.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastagpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem
oraz okreslenie powierzchni wykonanego zabiegu.

IV.13. PODCINANIE KORZENI, WYORYWANIE SADZONEK SL-PODC,
(jedn. rozliczeniowa - AR podawany z doktadnoscig do dwdoch miejsc sty
po przecinku) WYOR-CS,
WYOR-CK.

1) zagregowanie podcinacza lub wyorywacza z ciggnikiem,
2) regulacja gtebokosci pracy urzadzenia zgodnie ze wskazaniami le$niczego-szkotkarza,

3) wykonanie zabiegu zgodnie ze wskazaniami le$niczego, staty nadzér nad prawidtowoscig
wykonania zabiegu i biezace dokonywanie koniecznych korekt,

4) oczyszczenie narzedzia po zakonczeniu zabiegu i ustawienie go we wskazanym przez lesniczego-
szkdtkarza miejscu.

Zabieg planowany jest do wykonania na polach siewnych o powierzchni 278,33 ara w miesigcach
marzec - maj i pazdziernik, listopad 2020 r.

UWAGI: Prace nalezy prowadzi¢ w sposdob wykluczajacy mozliwos¢ uszkodzenia podcinanych lub
wyorywanych drzewek ze szczegdlnym uwzglednieniem nadmiernego skracania systemu
korzeniowego.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem
oraz okreslenie powierzchni wykonanego zabiegu.

IvV.14. WYIMOWANIE SADZONEK RECZNIE WYKOPANYCH

(jedn. rozliczeniowa - tysigc sztuk (TSZT) okreslana z doktadnoscig
do dwdch miejsc po przecinku)

SL_WYIM /
WYJ-1LN

1) wykopanie, wyjecie liczenie, przesortowanie i zabezpieczenie do transportu sadzonek (1 letnich
lisciastych) z powierzchni pola siewnego przy pomocy szpadla,

2) wybranie z sadzonek ziemi,

3) tymczasowe zabezpieczenie sadzonek przed przesychaniem poprzez obsypanie ich systemow
korzeniowych glebg na powierzchni pola siewnego (UWAGA: Wykonawca moze zaniechac realizacji
opisywanej czynnosci pod warunkiem bezzwfocznego ich sortowania i zadotowania w miejscu
magazynowania lub zabezpieczenia systemu korzeniowego przy pomocy hydrozelu),

Zabieg planowany jest do realizacji w miesigcach marcu i kwietniu 2020 roku.

Przewidywane warunki wykonania zabiegu przedstawiono w ponizszej tabeli:

gatunek symbol ilos¢ [TSZT] powierzchnia [ar]
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produkcyjny
LP 1/0 0,50 0,50
CZER.P 1/0 0,50 0,30

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastagpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem
oraz okreslenie ilosci wyjetych sadzonek na podstawie liczenia partii probnych obejmujacych co
najmniej 10% powierzchni objetej zabiegiem.

IV.15. WYIJMOWANIE SADZONEK UPRZEDNIO WYORANYCH SL-WYJIM/
WYORYWACZEM WY3-1IW,
(jedn. rozliczeniowa -TSZT (tysigc sztuk) podawana z WYJI-1LW,
doktadnoscig do dwdéch miejsc po przecinku) WYJ-2IW,
WYJ-2LW,
WYJ-41S,
WYJ-4LS.

1) wybranie sadzonek z ziemi (1 letnich iglastych i lisciastych, 2-3 letnich iglastych i lisciastych, 4-5
letnich iglastych i lisciastych)

2) tymczasowe zabezpieczenie sadzonek przed przesychaniem poprzez obsypanie ich systemow
korzeniowych glebg na powierzchni pola siewnego (Uwaga: Wykonawca moze zaniecha¢ realizacji

opisywanej czynnosci pod warunkiem bezzwfocznego ich sortowania i zadotowania w miejscu
magazynowania lub zabezpieczenia systemu korzeniowego przy pomocy hydrozelu),

Zabieg planowany jest do realizacji w miesigcach marcu i kwietniu oraz od wrzesnia do listopada 2020
roku.

Przewidywane warunki wykonania zabiegu przedstawiono w ponizszej tabeli:

Czynnos¢ ilos¢ [TSZT]
WYJ-1IW 236
WYJ-1LW 1,05
WYJ-2IW 74
WYJ-2LW 545
WYJ-41S 98
WYJ-4LS 52
razem: 1006,05

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem
oraz okreslenie ilosci wyjetych sadzonek na podstawie liczenia partii prébnych obejmujacych co
najmniej:

1) co najmniej 10% powierzchni objetej zabiegiem w przypadku, gdy wynosi ona nie wiecej niz 50

arow,
2) co najmniej 5% powierzchni objetej zabiegiem w przypadku, gdy wynosi ona powyzej 50 aréw.
IV.16. SORTOWANIE UPRZEDNIO WYJETYCH SADZONEK SL-WYIM/
(jedn. rozliczeniowa -TSZT (tysigc sztuk) podawana z SORT-11I,
doktadnoscig do dwdéch miejsc po przecinku) SORT-1L,
SORT-2I,
SORT-2L,
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SORT-41,
SORT-4L.

1)
2)
3)

4)

5)

6)

przesortowanie uprzednio wyjetego materiatu sadzeniowego na klasy zgodnie ze Zleceniem,
przeliczenie sadzonek spetniajgcych podane warunki,

tymczasowe zabezpieczenie sadzonek niespetniajgcych podanych warunkdéw poprzez przysypanie
ich systemdw korzeniowych na powierzchni pola siewnego,

w koniecznych przypadkach uformowanie (skrdcenie) systeméw korzeniowych sadzonek
spefniajacych warunki sortowania,

w przypadku sadzonek spetniajgcych warunki sortowania— powigzanie sadzonek w peczki liczace po
10 - 50 szt,,

policzenie sadzonek spetniajgcych warunki sortowania.

Zabieg planowany jest do realizacji w miesigcach marcu i kwietniu oraz od wrzesnia do listopada 2020
roku.

Przewidywane warunki wykonania zabiegu przedstawiono w ponizszej tabeli:

Czynnos$¢ ilos¢ [TSZT]
SORT-1I 236
SORT-1L 1,05
SORT-2I 74
SORT-2L 545
SORT-41 98
SORT-4L 52
razem: 1006,05

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem
oraz okreslenie ilo$ci wysortowanych sadzonek na podstawie liczenia partii probnych obejmujacych co
najmniej 5% ilosci sadzonek objetych zabiegiem.

IvV.17. PRZEMIESZCZANIE SADZONEK NA SZKOLCE SL_WYIM/

ZAL-1IL,
ZAL-1LL,
ZAL-2IL,
ZAL-2LL,
ZAL-41L,
ZAL-4LL.

(jedn. rozliczeniowa -TSZT (tysigc sztuk) podawana z
doktadnoscig do dwdéch miejsc po przecinku)

1)

2)

3)

4)

zatadunek i wytadunek sadzonek (1 letnich iglastych i lisciastych, 2-3 letnich iglastych i lisciastych,
4-5 letnich iglastych i lisciastych wraz z zabezpieczeniem) na $rodki transportowe i w trakcie ich
transportu w obrebie szkotki,

transport sadzonek w obrebie szkétki (pomiedzy polami siewnymi, z ktorych zostaty wyjete
sadzonki, a miejscami, w ktorych bedg one zabezpieczane i przechowywane),

doniesienie sadzonek z miejsc ich przechowywania na $rodki transportowe, ktérymi realizowany
bedzie wywoz sadzonek poza szkétke,

zabezpieczenie systemdéw korzeniowych sadzonek na $rodkach transportowych zgodnie ze
wskazowkami lesniczego-szkdtkarza (nie dotyczy sadzonek, ktorych systemy korzeniowe zostaty
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uprzednio zabezpieczone hydrozelem i sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym).

Zabieg planowany jest do realizacji w miesigcach marcu i kwietniu oraz od wrzesnia do listopada 2020
roku.

Przewidywane warunki wykonania zabiegu przedstawiono w ponizszej tabeli:

ilos¢ sadzonek z
zakrytym lub
zabezpieczonym
.. ilogé hydrozelem
Czynnosc [TSZT] systemem
korzeniowym
[TSZT]
ZAL-11IL 225 225
ZAL-1LL 1 1
ZAL-21IL 70 70
ZAL-2LL 520 520
ZAL-4IL 94 94
ZAL-4LL 50 50
razem: 960 960

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem
oraz okreslenie ilosci sadzonek objetych zabiegiem.

IV.18. DOLOWANIE SADZONEK SL_WYIM/
(jedn. rozliczeniowa -TSZT (tysigc sztuk) podawana z DOL-11I, DOL-1L,
doktadnoscig do dwdéch miejsc po przecinku) DOL-2I, DOL-2L,
DOt-41, DOL-4L.

1) wykonanie w dnie dotu rowka, w ktérym umieszczone zostang systemy korzeniowe podlegajgcych
zabiegowi sadzonek,

2) roztozenie uprzednio dostarczonych sadzonek (1 letnich iglastych i lisciastych, 2-3 letnich iglastych
i lisciastych, 4-5 letnich iglastych i lisciastych) w warstwach na dnie dotu i umieszczenie ich
systemow korzeniowych w rowkach (Uwaga! grubo$¢ warstwy nie powinna przekracza¢ grubosci
wskazanej przez lesniczego),

3) zabezpieczenie korzeni jedno i wielolatek hydrozelem,

4) przysypanie odkrytych czesci systemow korzeniowych pochodzacg z dna dotu ziemig w sposdb
wykluczajacy bezposredni dostep powietrza atmosferycznego do systemoéw korzeniowych.
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Zabieg planowany jest do realizacji w miesigcach marcu i kwietniu oraz od wrzesnia do listopada 2020
roku.

Przewidywane warunki wykonania zabiegu przedstawiono w ponizszej tabeli:

Czynnos$¢ ilos¢ [TSZT]
DOL-11 225
DOL-1L 1
DOL-21 70
DOL-2L 520
DOL-41 94
DOL-4L 50
razem: 960

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastagpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem
oraz okreslenie ilosci sadzonek objetych zabiegiem.

IV.19. OSLANIANIE SIEWOW PRZY POMOCY AGROWLOKININY SL-PIEL/
(jedn. rozliczeniowa -AR podawany z dokfadnoscig do dwéch OSL-ATM
miejsc po przecinku)

1) doniesienie na ostaniane pole siewne agrowidékniny z magazynu znajdujgcego sie na terenie
szkotki,

2) roztozenie agrowtokininy na ostanianym polu siewnym (bezposrednio na podtozu, lub na wczesniej
przygotowanych kabtakach),

3) przytwierdzenie agrowtdokniny do podtoza przy pomocy klamer (wymagane w przypadku
zastosowania kabtakdw) lub poprzez obsypanie brzegéw agrowtékniny miejscowym gruntem.

Zabieg zostat zaplanowany na powierzchni 97,20 ara i bedzie realizowany w miesigcach marcu,
kwietniu i maju, lipcu i sierpniu oraz pazdzierniku i listopadzie 2020 roku.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem
oraz okreslenie powierzchni nim objetej.

IV.20. REGULOWANIE POLOZENIA OSLON SL-PIEL/

(jedn. rozliczeniowa -AR podawany z dokfadnoscig do dwéch OSL-REG
miejsc po przecinku)

1) zdejmowanie, zaktadanie oston podczas prac pielegnacyjnych oraz wysokich temperatur.

2) zdjecie agrowtdkniny z pola siewnego i jej oczyszczenie z igliwia, lisci, pozostatosci gruntu itp. oraz
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wysuszenie,

3) zwiniecie agrowtokniny w rolki i jej doniesienie do magazynu a nastepnie utozenie wg wskazdéwek
le$niczego-szkétkarza,

4) zebranie z pola siewnego klamer i kabtgkdéw, oczyszczenie ich z pozostatosci gruntu oraz
dostarczenie do magazynu na terenie szkdtki i ztozenie wg. wskazdédwek lesniczego-szkotkarza.

Zabieg zostat zaplanowany na powierzchni 144,40 ara i bedzie realizowany w miesigcach marzec,
kwiecien i maj, lipiec i sierpien 2020 roku.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem
oraz okreslenie powierzchni nim objetej.

IV.21. WYKONANIE OPRYSKOW PRZY POMOCY OPRYSKIWACZA | O-SLOCHRC,
ZAGREGOWANEGO Z CIAGNIKIEM ROLNICZYM SL-ZWGRZC/

(jedn. rozliczeniowa - HA podawany z doktadnoscig do dwdch OPR-SC
miejsc po przecinku)

1) przygotowanie opryskiwacza do zabiegu (oczyszczenie opryskiwacza, ustawienie dysz
opryskiwacza, zagregowanie opryskiwacza z ciggnikiem itd.),

2) przygotowanie cieczy roboczej wg wskazéwek lesniczego-szkotkarza,

3) napetnianie zbiornika opryskiwacza,

4) dokonanie oprysku,

5) oczyszczenie opryskiwacza

Zamawiajacy planuje wykonanie zabiegu na powierzchni 14,88 HA

UWAGI:

1) Skfad cieczy roboczej kazdorazowo bedzie ustalany z lesniczym-szkdtkarzem.

2) Zabieg musi by¢ dokonany Scisle wg wskazowek lesniczego szkdtkarza ze szczegolnym
uwzglednieniem czasu jego realizacji (data, godzina) i stezenia cieczy roboczej.

3) Zabieg musi by¢ wykonany w sposob wykluczajacy uszkodzenie rosngcych na polach siewnych
drzewek poprzez ich poparzenie srodkami chemicznymi. W przypadku stwierdzenia pozostawania
sypkich nawozdéw mineralnych na aparacie asymilacyjnym drzewek nalezy recznie strzasngc¢ go na
podftoze.

4) Termin wykonania Scisle wg. potrzeb okreslonych przez lesniczego.

Zestawienie warunkéw wykonania czynnosci podano w ponizszej tabeli:

grupa czynnosci | faczna powierzchnia zabiegu [HA]

SL-ZWGRZC 14,20

SL-SLOCHRC 0,68

rodzaj s$rodka | srodek chemiczny* Ilos¢ srodka
chemicznego chemicznego

Srodek AKAROL 6,75 LITR
owadobdjczy

Srodek GWARANT 1,65 LITR
grzybobojczy | viepzian 0,03 KG
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STARPRO 3,94 LITR
SWITCH 4,30 KG
TOPSIN 1,50 LITR

*podane w powyzszej tabeli nazwy $rodkéw prosimy traktowac informacyjnie. Dopuszcza sie uzycie
produktéw rownowaznych, przez ktére rozumie sie preparaty o takiej samej zawartosci substancji
czynnej i takim samym dziataniu - po uzgodnieniu z lesniczym szkotkarzem.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastagpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem
oraz okreslenie powierzchni nim objetej.

Uwaga! Do protokotu odbioru robét Wykonawca musi zataczy¢ dowdd zakupu zuzytych pestycydow.

IV.22. ROZSIEW SYPKICH NAWOZOW MINERALNYCH, TORFU SL_NAW/
PRZY POMOCY ROZRZUTNIKA, OPRYSK DOLISTNY SIEW-NC
NAWOZAMI MINERALNYMI SIEW-KC’
(SIEW-NC) jedn. rozliczeniowa - HA rozliczana z doktadnoscia do
dwdch miejsc po przecinku)
(SIWE-KC) jedn. rozliczeniowa — M3P rozliczana z doktadnoscig do
dwdch miejsc po przecinku)

1) przygotowanie rozrzutnika/opryskiwacza do zabiegu (oczyszczenie i regulacja

rozrzutnika/opryskiwacza, zagregowanie urzadzenia z ciggnikiem itd.),

2) przygotowanie cieczy roboczej wg. wskazowek lesniczego - szkoétkarza (oprysk dolistny nawozami
mineralnymi)

3) napetnianie rozrzutnika/opryskiwacza nawozem,

4) dokonanie zabiegu,

5) oczyszczenie rozrzutnika/opryskiwacza,

6) zatadunek torfu, dowoz i rozrzucenie na kwaterach (rozrzutnikiem).
(SIEW-NC) zamawiajacy planuje wykonanie zabiegu na powierzchni 4,55HA.
(SIEW-KC) zamawiajacy planuje wykonac¢ zabieg w ilosci 400 M3P.

UWAGTI:

1) Zastosowanie nawozéw mineralnych na szkdtce lesnej musi by¢é zgodne ze wskazéwkami
lesniczego-szkdtkarza zawartymi w Zleceniu.

2) Zabieg musi by¢ dokonany Scisle wg wskazowek lesniczego szkdtkarza ze szczegolnym
uwzglednieniem czasu jego realizacji (data, godzina).

3) Zabieg musi by¢ wykonany w sposob wykluczajacy uszkodzenie rosnacych na polach siewnych
drzewek poprzez ich poparzenie srodkami chemicznymi. W przypadku stwierdzenia pozostawania
sypkich nawozdw mineralnych na aparacie asymilacyjnym drzewek nalezy recznie strzgsng¢ go na
podfoze.

4) Termin wykonania Scisle wg. potrzeb okreslonych przez lesniczego.

nawdz mineralny ilo$¢ nawozu
mineralnego

KRISTALON 20 KG

TORF 400 M3P

YARAMILA COM 1200 KG
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YARAMILA UC 500 KG

SALETRA AMONOWA 300 KG

Podane w powyzszej tabeli nazwy $rodkédw prosimy traktowac jako informacje uscislajaca. Dopuszcza
sie uzycie produktéw rownowaznych, przez co rozumie sie preparaty o takiej samej zawartosci
substancji czynnej i takim samym dziataniu - po uzgodnieniu z lesniczym szkotkarzem.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem
oraz okreslenie powierzchni nim objetej.

IV.23. WYKONANIE OPRYSKOW PRZY POMOCY OPRYSKIWACzA | SL-ZWGRZC,
PLECAKOWEGO SL-POZ/
OPR-PSPAL

(jedn. rozliczeniowa -HA rozliczana z doktadnoscig do dwaoch
miejsc po przecinku)

1) przygotowanie opryskiwacza do zabiegu (oczyszczenie opryskiwacza, ustawienie dysz
opryskiwacza, itd.),

2) przygotowanie cieczy roboczej wg wskazéwek lesniczego-szkotkarza,

3) napetnianie zbiornika opryskiwacza,

4) dokonanie oprysku,

5) oczyszczenie opryskiwacza

Zamawiajacy planuje wykonanie zabiegu na powierzchni 6,10 HA.

UWAGTI:

1) Sktad cieczy roboczej kazdorazowo bedzie ustalany z lesniczym-szkétkarzem. Zabieg musi byé
dokonany Scisle wg wskazowek lesniczego szkodtkarza ze szczegdlnym uwzglednieniem czasu jego
realizacji (data, godzina).

2) Zabieg musi by¢ wykonany w sposdb wykluczajacy uszkodzenie rosnacych na polach siewnych
drzewek poprzez ich poparzenie srodkami chemicznymi. W przypadku stwierdzenia pozostawania
sypkich nawozéw mineralnych na aparacie asymilacyjnym drzewek nalezy recznie strzagsnac¢ go na
podfoze.

3) Termin wykonania Scisle wg. potrzeb okreslonych przez lesniczego.

Zestawienie warunkéw wykonania czynnosci podano w ponizszej tabeli:

grupa czynnosci | taczna powierzchnia zabiegu
[HA]
SL-ZWGRZC 0,10
SL-POZ 6
razem 6,10
rodzaj s$rodka | srodek chemiczny ilos¢ $rodka
chemicznego chemicznego
Srodek MIEDZIAN 0,03 KG
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grzybobdjczy | g\yrrch 0,05 KG

TOPSIN 0,02 LITR
Srodek GLIFOCYD 30 LITR
chwastobdjczy

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem
oraz okreslenie powierzchni nim objetej.

Uwaga! Do protokotu odbioru prac Wykonawca musi zataczy¢ dowdd zakupu zuzytych pestycydow.

IV.24. RECZNY ROZSIEW SYPKICH NAWOZOW MINERALNYCH SL_NAW/
(jedn. rozliczeniowa -AR rozliczany z doktadnoscig do dwoch NAW-MINER
miejsc po przecinku)

1) przygotowanie nawozu lub mieszanki nawozoéw i dostarczenie ich na objete zabiegiem pole siewne,
2) przeprowadzenie zabiegu,

Zamawiajacy planuje wykonanie zabiegu na powierzchni 4,00 ara.

Uwagi:

1) zabieg musi by¢ dokonany Scisle wg wskazowek lesniczego szkétkarza ze szczegdlnym
uwzglednieniem czasu jego realizacji (data, godzina).

2) Zabieg musi by¢ wykonany w sposob wykluczajacy uszkodzenie rosngcych na polach siewnych
drzewek poprzez ich poparzenie srodkami chemicznymi. W przypadku stwierdzenia pozostawania
sypkich nawozdéw mineralnych na aparacie asymilacyjnym drzewek nalezy recznie strzasngc¢ go na
podfoze.

nawoz mineralny ilos¢ nawozu
mineralnego
OSMOCOTE 200 KG

Przewidywany termin wykonania przypada na miesigc kwiecien i lipiec 2020 roku.

Podane w powyzszej tabeli nazwy nawozdéw prosimy traktowac jako informacje uscislajaca. Dopuszcza
sie uzycie produktow rownowaznych, przez ktére rozumie sie preparaty o takiej samej zawartosci
substancji czynnej i takim samym dziataniu.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem
oraz okreslenie powierzchni nim objetej.

IV.25. BALOTOWANIE SADZONEK, ULOZENIE BALOTOW SL_WYIM/

(jedn. rozliczeniowa -TSZT rozliczany z doktadnoscig do dwdch BALOT, UKL-BALOT
miejsc po przecinku)

Balotowanie sadzonek obejmuje: przygotowanie sznurka do wigzania balotéw, przygotowanie i
przyciecie folii, dowiezienie torfu do stotu manipulacyjnego, nawilzenie torfu, przygotowanie sadzonek
do balotowania, roztozenie folii na stole, rozscielanie warstwy torfu na folii i utozenie sadzonek w
odpowiedniej wiezbie, przykrycie korzeni substratem, zwiniecie folii w rulon, zwigzanie balotow i
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odniesienie do miejsca sktadowania.

Utlozenie balotow obejmuje: przygotowanie powierzchni pod baloty, wyréwnanie i wygrabienie
powierzchni, wylozenie powierzchni skifadowania ptachtami folii, utozenie i przykrycie balotéw
uprzednio przygotowanymi gateziami lub matami, zabezpieczenie zewnetrznych $cian balotéw przed
szkodliwymi dziataniami atmosferycznymi.

Czynnos¢ ilos¢
BALOT 3
UKE-BALOT 3

Przewidywany termin wykonania przypada na miesigc marzec, kwiecien 2020 roku.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem.

IV.26. KOSZENIE POWIERZCHNI SZKOLKI SL_POz/
(jedn. rozliczeniowa — HA) KOSZ-CHN.

- koszenie traw kosami spalinowymi obejmuje: koszenie paséw przydroznych w alei, powierzchni
manipulacyjnej w szkdtce podokapowej, koszenie drég dojazdowych i paséow nawrotow.

Zamawiajacy przewiduje wykonanie zabiegu na powierzchni 12,50 HA
Przewidywany termin wykonania od maja do pazdziernika 2020 roku.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem
oraz okresleniem powierzchni, na ktérej zostat on wykonany.

IV.27. POZOSTALE PRACE Z ZAKRESU GOSPODARKI SL_POz,
SZKOLKARSKIEJ WYKONYWANE RECZNIE SL_NAW,
SL_WYS,
SL-DESZCZ,
SL_WYIM,
SL-PODC,/

GODZINNE]1,
GODZ REMO

(jedn. rozliczeniowa —-roboczogodzina (H)

Wykonanie nie wyszczegélnionych w pkt. od 1 do 26 czynnosci koniecznych do wykonania na szkotce
lesnej polegajacych miedzy innymi na:

1) nadzor biezacy nad wysiewem nasion,

2) obstuga chtodni, czyszczenie dotu na sadzonki, pozyskanie, zatadunek i roztadunek gatezi do
przykrycia sadzonek w dotach oraz uprzatniecie gatezi po wykonaniu prac,

3) prace przy magazynowaniu nawozow,

4) obstuga podcinacza,

5) obstuga deszczowni

6) prace konserwacyjne w namiotach,

7) biezacy nadzér nad infrastrukturg min. chtodnia, ogrodzenie, deszczownia,

8) konserwacja ogrodzenia szkétki poprzez: usuniecie roslinnosci przerastajacej siatke na trasie jej
przebiegu, naprawa uszkodzen powodowanych przez ztomy, wywroty,

9) porzadkowanie drog i szlakéw komunikacyjnych oraz powierzchni szkétki podokapowej z
potamanych gatezi po wiatrotomach i $niegotomach.

10)coroczny przeglad, uzupetnienie brakéw w elementach roboczych maszyn,

11)poprawianiu utozenia agrowtékniny chroniacej siewy i wschody,
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12) grabienie lisci z przeznaczeniem do przykrycia siewéw DB, BK,

13)montazu i demontazu kabtgkdéw do rozwieszania agrowtdkniny,

14)drobnych pracach remontowych i porzadkowych,

15)zatadunek sadzonek na $rodki transportu odbiorcow,

16) oczyszczanie zbiornikéw z wodg do nawadniania szkétki z glondw, roslinnosci i namutow,
17) Sciétkowanie powierzchni siewu Db, BK korg sosnowa,

18)innych pracach z zakresu gospodarki szkotkarskiej,

Czynnosci bedq zlecane w miare zaistniatych potrzeb. Zamawiajacy planuje, ze w ramach zamowienia
ich pracochtonnos$¢ wyniesie 2736 H.

Przewidywany okres wykonania 2020 rok (szczegdétowe terminy zostang okreslone w zleceniu).
PROCEDURY ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu ze Zleceniem oraz ustalenie
jego rzeczywistej pracochfonnosci.

IV.28. _ POZOSTALE PRACE Z ZAKRESU GOSPODARKI i SL_WYIM,
SZKOLKARSKIEJ WYKONYWANE PRZY POMOCY SRODKOW | SL-DESzCz,
MECHANICZNYCH SL_POZ,
. . . B . SL_UGORC,
(jedn. rozliczeniowa — roboczogodzina (H) SL_UPR,
SL_WYS/
GODZ CH

Wykonanie niewyszczegdlnionych w pkt. od 1 do 26 czynnosci koniecznych do wykonania na szkoéice
lesnej polegajacych miedzy innymi na:

1) pracach transportowych niewskazanych w pkt. od 1 do 26,
2) réwnanie pasow nawrotow przy kwaterach,
3) innych pracach z zakresu gospodarki szkétkarskiej.

Czynnosci bedg zlecane w miare zaistniatych potrzeb. Zamawiajacy planuje, ze w ramach zamdwienia
ich pracochtonnos$¢ wyniesie 372 H.

UWAGI: W ramach realizacji ww. czynnosci Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ prace ciggnika
zagregowanego (w miare zaistniatych potrzeb) ze sprzetem uprawowym normalnie wykorzystywanym
na szkotfce lesnej, dwuosiowg przyczepa transportowa Ilub tadowarkg czotowa oraz prace jego
operatora.

Przewidywany okres wykonania 2020 rok (szczegdétowe terminy zostang okreslone w zleceniu).
PROCEDURY ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu ze Zleceniem oraz ustalenie
jego rzeczywistej pracochfonnosci.

UWAGA:

1. Wykonawca we wiasnym zakresie zapewni materiaty (nawozy, srodki chemiczne, agrohydro-gel ,torf,
sznurek, folie, tasme itp.) do produkcji szkdtkarskiej wedtug zataczonego zestawienia nr 1.
(podane w zestawieniu nazwy srodkdw prosimy traktowac informacyjnie).

2. Zastosowanie pestycydéw na szkétce lesnej musi byé zgodne ze wskazdwkami zawartymi w opracowanej

przez Instytut Badawczy Leénictwa publikacji ,Srodki ochrony roélin oraz produkty do rozktadu pni drzew
lesnych zalecane do stosowania w lesnictwie w roku 2020”.Do opryskdéw nalezy uzyé preparatéow
wymienionych w powyZszym opracowaniu lub preparatéw réwnowaznych, przez ktére rozumie sie
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preparaty dopuszczone do stosowania na terenie RP przez przepisy prawa oraz mozliwe do stosowania
zgodnie ze standardami FSC i PEFC.

3. Wykonawca zagospodaruje pozostajace po nawozach i Srodkach chemicznych opakowania.

4. W celu optymalizacji kosztéw Wykonawca w kazdym mozliwym przypadku bedzie dokonywat zabiegow
przy pomocy mieszanek nawozdow mineralnych, srodkéw chemicznych.

5. Zabieg musi by¢ wykonany w sposdéb wykluczajacy uszkodzenie rosngcych na polach siewnych drzewek
poprzez ich poparzenie srodkami chemicznymi. W przypadku stwierdzenia pozostawania sypkich nawozow
mineralnych na aparacie asymilacyjnym drzewek nalezy recznie strzasna¢ go na podfoze.

Zestawienie nr 1.

Material Jedn. Tlo§¢ mat.
AGROHYDR-GEL KG 160
AKAROL LITR 6,75
FOLIA-POLREK SZT 50
GLIFOCYD LITR 30
GORCZYCA KG 14
GRYKA KG 70
GWARANT LITR 1,65
KRISTALON KG 20
LUBIN GORZKI KG 120
MAXIM STAR LITR 0,72
MIEDZIAN KG 0,06
OSMOCOTE KG 200
SALETRA AMONOWA | KG 300
STARPRO LITR 3,94
SWITCH KG 4,35
SZNUREK SZT 17
TOPSIN LITR 1,52
TASMA SZT 48
TORF* M3P 402
YARAMILA COM KG 1200
YARAMILA UC KG 500

*torf kwasny (ph 3,5-5), prasowany — big-bale z atestem kwasowosci.
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