Zalacznik nr 3.1 do SIWZ
Szczegdtowy Opis Przedmiotu Zamowienia

Dziat II
ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE

I1.1. UTRZYMANIE OBIEKTOW TURYSTYCZNYCH W UT-REKR/
SPRAWNOSCI TUR-GROBY

(jedn. rozliczeniowa —(SZT)

Utrzymanie w czystosci miejsc pamieci (krzyze, mogity z czaséw II wojny Swiatowej)

Przewidywany okres wykonania: pazdziernik 2020 roku.

Czynnos¢ Tlos¢
TUR-GROBY 7
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr robot nastgpi poprzez sprawdzenie dokfadnosci wykonania czynnosci, weryfikacje jej zgodnosci
z opisem i Zleceniem. Rozliczenie nastgpi w Protokole Odbioru Roboét wystawionym po wykonaniu
czynnosci.

IL.2. UTRZYMANIE OBIEKTOW TURYSTYCZNYCH W UT-REKR/
SPRAWNOSCI TUR-KTRAW

(jedn. rozliczeniowa —(HA)

Wykaszanie traw i chwastow, odrosli na miejscach postoju, odpoczynku, parkingach i $ciezkach.

Przewidywany okres wykonania przypada na miesigc: maj, czerwiec oraz wrzesien, pazdziernik 2020
roku

Czynnos¢ Ilos¢
TUR- KTRAW 2,39
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr robot nastgpi poprzez sprawdzenie dokfadnosci wykonania czynnosci, weryfikacje jej zgodnosci
z opisem i Zleceniem. Rozliczenie nastgpi w Protokole Odbioru Roboét wystawionym po wykonaniu
czynnosci.

II.3. UTRZYMANIE OBIEKTOW TURYSTYCZNYCH W UT-REKR/
SPRAWNOSCI AT

(jedn. rozliczeniowa -(H)

Drobne prace naprawcze zwigzane z utrzymaniem w dobrym stanie obiektéw turystycznych.

Przewidywany okres wykonania 2020 rok w miare zaistniatych potrzeb.

Czynnosé Ilos¢
TUR- NAPRA 68
PROCEDURA ODBIORU:
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Odbidr robot nastapi poprzez sprawdzenie dokfadnosci wykonania czynnosci, weryfikacje jej zgodnosci
z opisem i Zleceniem. Rozliczenie nastgpi w Protokole Odbioru Robdét wystawionym po wykonaniu
CZynnosci.

I1.4. UTRZYMANIE OBIEKTOW TURYSTYCZNYCH W UT-REKR/
SPRAWNOSCI TUR-OGNIS

(jedn. rozliczeniowa —(SZT)

Przygotowywanie ognisk dla miodziezy polega na dostarczeniu potupanego drewna, utozeniu w stos
(ognisko). Przewidywany okres wykonania 2020 rok w miare zaistniatych potrzeb.

Czynnosc¢ Tlos¢
TUR- OGNIS 15
PROCEDURA ODBIORU:

Odbior robdt nastgpi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania czynnosci, weryfikacje jej zgodnosci
z opisem i Zleceniem. Rozliczenie nastgpi w Protokole Odbioru Robét wystawionym po wykonaniu
czynnosci.

Dziat I1II
OCHRONA LASU

Lp. KOD GRUPY
OPIS CZYNNOSCI CZYNNOSCI/
KOD CZYNNOSCI
III.1. WYWIESZANIE NOWYCH BUDEK LEGOWYCH O-BUDKIN/
(jedn. rozliczeniowa — SZT) ZAW-BUD

Wywieszanie budek legowych dla ptakdw na wysokosci 3-4 mb otworem wylotowym skierowanym w
kierunku potudniowo-wschodnim Iub wschodnim, pobranych z kancelarii leSnictwa w miejscach
wskazanych przez administracje lesnictwa w ilosci 50 szt. Prace te obejmujg rowniez dowdz budek we
wskazane miejsca na terenie le$nictwa. Budki zostang zakupione przez Zamawiajgcego, pozostate
materiaty i sprzet konieczny do wykonania prac zapewnia Wykonawca. Budki powinny by¢ zawieszone
na drzewach w sposob trwaty, uniemozliwiajacy ich odpadniecie mogace nastapi¢ w wyniku dziatania
czynnikow atmosferycznych (silne wiatry, opady $niegu itp.) Zabieg planowany do realizacji w
miesigcach listopadzie i grudniu 2020 r.

Ilo$¢ budek przewidzianych do wywieszenia w poszczegdlnych lesnictwach przedstawiono w ponizszej
tabeli:

Lp. Lesnictwo ilos¢ budek
przewidzianych do
wywieszenia

1 Zadobrze 20
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2 JedInia 30
PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci wywieszonych budek i weryfikacje zgodnosci wykonania
zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem.

III1.2. KONSERWACJA BUDEK LEGOWYCH O-BUDKIS/
(jedn. rozliczeniowa - SZT) CZYSz-BUD

Oczyszczenie wywieszonych w latach ubiegtych budek legowych w ilosci 80szt. poprzez usuniecie z ich
wnetrza pozostatosci po legach itp. Wykonanie drobnych napraw (np. przybicie daszka, boku,
poprawienie mocowania budek itp.). Przygotowanie ich do kolejnego sezonu poprzez wsypanie do
skrzynki garsci trocin. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia budki uniemozliwiajagcego jej dalsze,
prawidtowe funkcjonowanie nalezy w porozumieniu z administracjg lesnictwa dokonac jej zdjecia z
drzewa. Uszkodzong budke nalezy dostarczy¢ do kancelarii lesnictwa w celu jej likwidacji. Prace
obejmuja dojazd do budek legowych. Zabieg planowany do realizacji w miesigcach listopadzie i grudniu
2020r. Materiaty: trociny, gwozdzie i sprzet niezbedny do wykonania prac zapewnia Wykonawca.

Ilo$¢ budek przewidzianych do oczyszczenia w poszczegodlnych lesnictwach przedstawiono w ponizszej
tabeli:

Lp. Lesnictwo ilo$¢ budek
przewidzianych do
czyszczenia

1 Zadobrze 80

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez okreslenie ilosci oczyszczonych budek i weryfikacje zgodnosci wykonania
zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem. Weryfikacja prawidtowosci wykonania zabiegu odbedzie sie
poprzez dokfadne sprawdzenie jakosci oczyszczenia co najmniej 10% objetych zabiegiem budek, przy
czym wielkos$¢ partii kontrolnej nie moze by¢ mniejsza niz 10 szt.

II1.3. JESIENNE POSZUKIWANIA O-PROGNS /
SZKODNIKOW PIERWOTNYCH SOSNY SZUK-OWAD

(jedn. rozliczeniowa - SZT)

Zakres obejmuje wykonanie prac zgodnie z obowigzujaca Instrukcjg Ochrony Lasu: Tom II §35-40 wg
aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwan szkodnikow pierwotnych sosny tj. w
szczegodlnosci:

- przygotowanie pudetek i ramek do zbierania owadéw,

- wyznaczenie zgodnie ze schematem 10 powierzchni prébnych (o wymiarach 1 x 0,5 m)na
kazdej partii kontrolnej,

- przeszukanie Scidtki i gleby do gtebokosci ok. 15-20 cm wewnatrz ramki na wszystkich
powierzchniach prébnych (nalezy przeszukaé warstwe préchniczng i wierzchnig warstwe gleby
mineralnej do gtebokosci 5 cm warstwy mineralnej),

- przeszukanie catej powierzchni odziomka drzewa od szyi korzeniowej do wysokosci 1,5 m na
pieciu powierzchniach (o numerach nieparzystych),

- zebranie owaddw szkodliwych ze wszystkich 10 poétmetrowych powierzchni na danej partii
kontrolnej, umieszczenie ich w jednym tekturowym, opisanym pudetku (nadlesnictwo, leénictwo,
oddziat, pododdziat, nr partii kontrolnej) i przekazanie ich le$niczemu.
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Zabieg wykonywany jest w miejscach wskazanych przez administracje le$nictwa oraz pod jej nadzorem.
Ilos¢ partii kontrolnych, na ktorych prowadzone bedg poszukiwania, wynosi22 szt. Zabieg planowany do
realizacji w miesigcach listopadzie lub grudniu 2020r.

Ilos¢ partii kontrolnych, na ktdrych prowadzone bedg poszukiwania w poszczegdlnych lesnictwach
przedstawiono w ponizszej tabeli:

Lp. Lesnictwo ilo$¢ partii
kontrolnych

2 Zadobrze 13

3 Jedlnia 9

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci partii kontrolnych, na ktérych wykonano zabieg i
weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem.

II1.4. MECHANICZNE ZABEZPIECZANIE UPRAW LESNYCH
PRZED ZGRYZANIEM PRZEZ ZWIERZYNE POPRZEZ 0-ZGRYZM /
ZALOZENIE WELNY NA PACZEK WIERZCHOLKOWY
ZAB-UPAK

(jedn. rozliczeniowa - HA podawana z doktadnoscig do dwdch
miejsc po przecinku.)

Zatozenie na paczek wierzchotkowy sadzonki wetny owczej w sposéb umozliwiajacy jej utrzymanie sie
przez sezon zimowo-wiosenny i zapewniajacy ochrone paczka wierzchotkowego. Zabezpieczone zostang
wszystkie rosngce na uprawie drzewka gatunku wskazanego w zleceniu. Materiaty (wetne) zapewnia
Wykonawca. Zabezpieczenie upraw opisywang metodq zostato zaplanowane do wykonania na
powierzchni 20,24 ha. Zabieg planowany do realizacji w miesigcach pazdzierniku i listopadzie
2020r.

Szacowang powierzchnie wykonania zabiegu w poszczegdlnych lesnictwach przedstawiono w ponizszej
tabeli:

legni planowana powierzchnia zabiegu [ha]
esnictwo .
wg zabezpieczanego gatunku
Jd
Zadobrze 13,14
Jedlnia 7,10

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastagpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem
po dokonaniu pomiaru powierzchni, na ktdrej zabieg zostat wykonany. Pomiar powierzchni zostanie
dokonany przy pomocy tasmy mierniczej, dalmierza, GPS itp. Powierzchnia faktycznie wykonanego
zabiegu nie bedzie obejmowata istniejacych w wydzieleniu takich elementow jak drogi, kepy
drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

III1.5. PORZADKOWANIE TERENOW LESNYCH O-SMIECI /
(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina (H) GODZ-$M

Uprzatniecie zanieczyszczen statych z miejsc wskazanych przez witasciwego terytorialnie lesniczego,
zebranie ich w plastikowe worki oraz ztozenie w miejscu wskazanym przez witasciwego terytorialnie
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leSniczego. Na prace te zaplanowano 915 H. Prace zlecane bedgq w okresie obowigzywania umowy z
nasileniem w okresie letnim. Worki i inne materiaty zapewnia Wykonawca.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr robdt nastgpi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania zabiegu, weryfikacje jego zgodnosci
Z opisem czynnosci i Zleceniem oraz okresleniu faktycznej pracochtonnosci, ktéra nastgpi w Protokole
Odbioru Robét wystawionym po wykonaniu czynnosci.

111.6. WYWOZ SMIECI O-SMIECI/

(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina wykonywana sprzetem | PODWOZ-SM
transportowym (H)

Dostarczenie odpaddéw zebranych w ramach pkt. II1.6,do wskazanego przez wiasciwego terytorialnie
lesniczego miejsca, ich roztadunek ze srodkéw transportowych i zatadunek do kontenera na $mieci. Na
prace te zaplanowano 54,90 H. Prace zlecane beda w okresie obowigzywania umowy z nasileniem w
okresie letnim.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbior robdt nastgpi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania zabiegu, weryfikacje jego zgodnosci
Z opisem czynnosci i Zleceniem oraz potwierdzenie zrealizowanej pracochtonnosci.

II1.7. BADANIE ZAPEDRACZENIA GLEBY O-PROGNG/
(jedn. rozliczeniowa - sztuka (SZT) SZUK-PEDR

Zakres obejmuje wykonanie prac zgodnie z obowigzujgcg Instrukcjg Ochrony Lasu, Tom II, §22 tj. w
szczegolnosci:

1) wykopanie dotéw prébnych o wymiarach 1,0 x 0,5 m o gtebokosci zaleznej od poziomu przebywania
pedrakéw i postaci owadéw  doskonatych chrabaszczy, jednak nie mniejszg
niz 0,5 m,

2) wybranie z pochodzacej z dotu gleby owaddéw zgodnie ze wskazowkami przekazanymi przez
Zamawiajgcego i umieszczenie ich w pojemnikach z nasyconym wodnym roztworem soli kuchennej,
a nastepnie przekazanie pojemnikow lesniczemu,

3) zasypanie dotow poprzednio wydobytg z nich gleba.

Materiat zebrany z poszczegdlnych dotdow umieszcza sie w oddzielnych opisanych pojemnikach. Zabieg
zostat zaplanowany w ilosci 45 szt. Planowany termin realizacji zabiegu - od 15 sierpnia do konca
wrzesnia 2019 r.oraz ewentualnie wg zalecen Zespotu Ochrony Lasu w Radomiu w okresie wiosennym -
kontrola uzupetniajgca. Rozmieszczenie dotdw musi by¢ zgodne z lokalizacjqa wskazang przez
administracje lesnictwa. Pojemniki i roztwor soli kuchennej zapewnia Zamawiajacy.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastagpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem
oraz okreslenie ilosci wykonanych dotow.

II1.8. INNE PRACE Z OCHRONY LASU

0-POZ/
(jedn. rozliczeniowa - (SZT)

O-ROG.N

Naprawa rogatek polega na wtasciwym ustawieniu, ponownym zabetonowaniu, ewentualnie zespawaniu
uszkodzonych rogatek. Wykonawca we wiasnym zakresie zapewnia materiaty do dokonania naprawy.
Ilo$¢ rogatek zaplanowanych do naprawy w 2020 r. -2 szt. Przewidywany termin wykonania prac - do
konca maja 2020 r.
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Czynnosc¢ Tlos¢
0O-ROG.N 2

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr robdt nastgpi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania czynnosci, weryfikacje jej zgodnosci
z opisem i Zleceniem. Rozliczenie nastgpi w Protokole Odbioru Robdt wystawionym po wykonaniu
CZynnosci.

1I1.9. NAPRAWA OGRODZEN UPRAW LESNYCH

(jedn. rozliczeniowa - hektometr (HM) z doktadnoscig do
dwdch miejsc po przecinku)

O-GRODZS/
NAPR-GROD

1) dowdz w miejsce uszkodzenia ogrodzen, na odlegtos¢ nie przekraczajacg 15 km koniecznych do
dokonania napraw stupkéw debowych i siatki lesnej.

2) dokonanie koniecznych napraw uszkodzonych ogrodzen w sposéb zapewniajacy zachowanie ich
petnej funkcjonalnosci (np. wymiana zniszczonego fragmentu siatki, wymiana stupkéw, przetazow,
naciggniecie siatki, przymocowanie siatki do stupkdéw i gruntu. Umocowanie siatki do gruntu polega
na wywinieciu siatki na zewnatrz grodzenia i umocowaniu do gruntu poprzez opalikowanie).

Roboty planowane sg do wykonania w miesigcach od daty podpisania umowy do konca grudnia
2020roku, w miare zaistniatych potrzeb. Planowana do wykonania konserwacji dtugos¢ ogrodzen
wynosi 4,00HM. Zamawiajacy zapewnia siatke i drewno do wykonania naprawy grodzen. Pozostate
materiaty zapewnia Wykonawca. Uszkodzong siatke z grodzenia upraw nalezy po ustaleniu z
witasciwym terytorialnie lesniczym zdjgé, zwinaé, zmierzy¢ przy udziale administracji lesnictwa i
przewiez¢ na wtasciwa le$niczéwke.

Orientacyjny rozmiar robdt planowanych do wykonania w poszczegdlnych lesnictwach przedstawiono
W ponizszym zestawieniu:

lesnictwo dtugos¢ grodzen
planowanych do
naprawy [HM]

Jedlnia 4,00

razem: 4,00

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez weryfikacje skutecznosci wykonanych napraw, zgodnosci wykonania
zabiegu ze zapisami szczegotowego opisu przedmiotu zamowienia, zleceniem. Rozliczenie nastgpi w
Protokole Odbioru Robd6t wystawionym po wykonaniu czynnosci.

III.10. UTYLIZACJA POZOSTALOSCI
POZABIEGOWYCH(zwalczanie szkodnikow wtornych) O-SPALGAL

II1.10.1 SPALANIE POZOSTALOSCI POZREBOWYCH O-SPALGAL/
(jedn. rozliczeniowa — M3P) PORZ-SPAL

Spalanie pozostalosci pozrebowych
Zakres prac obejmuje:
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- wynoszenie, uktadanie pozostatosci pozrebowych po usunietych drzewach zasiedlonych przez kornika

ostrozebnego w stosy niewymiarowe w celu ich spalenia,

- transport pozostatosci pozrebowych (wierzchotkédw i gatezi) po usunietych drzewach do spalenia w

miejsce spalenia wskazane przez administracje lesnictwa,

- spalenie wczesniej ztozonych niewymiarowych stoséw gatezi zasiedlonych przez kornika ostrozebnego

braz dozor nad rozpalonym ogniskiem do momentu catkowitego spalenia pozostatosci oraz wygaszenie

bgniska.

W okresie wiosenno-letnim przy zagrozeniu pozarowym pozostatosci poeksploatacyjne powinny byc¢

spalane w godzinach rannych, przy pochmurnej i bezwietrznej pogodzie, w miejscu gwarantujgcym

mozliwie najwieksze bezpieczenstwo. Palenie ognisk nie moze odbywac sie w odlegtosci mniejszej niz
6 m od stojacych drzew. Przed rozpaleniem ogniska lub rozpoczeciem postugiwania sie otwartym
ogniem nalezy przygotowac¢ odpowiednig ilos¢ sprzetu do opanowania pozaru, ktéry moze zostac
wzniecony. Dozorujacy nad spalaniem powinni by¢ wyposazeni w $rodek tgcznosci i lokomocji.

Ilo$¢ metréw przestrzennych przewidzianych do spalenia w poszczegdlnych lesnictwach:

lesnictwo planowana ilo$¢ metréw
przestrzennych do spalenia
(M3P)

Zadobrze 200

Jedlnia 200

PROCEDURA ODBIORU:
Odbidér prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci ztozonych w stosy i wyniesionych pozostatosci
pozabiegowych poprzez pomiar na gruncie stosu przed spaleniem.

II1.10.2 SCINANIE DRZEW ZASIEDLONYCH PRZEZ KORNIKA
OSTROZEBNEGO W KEPACH EKOLOGICZNYCH

(jedn. rozliczeniowa — SZT)

O-SPALGAL/
POZ-KEP

W zakres prac wchodzi $cinanie drzew =zasiedlonych przez kornika ostrozebnego w kepach
ekologicznych (przygotowanie stanowiska roboczego, Scinka, okrzesywanie).
Ilo$¢ drzew planowana do wycinki w kepach ekologicznych w poszczegdlnych le$nictwach:

lesnictwo planowana ilos¢ drzew do
wycinki (5ZT)

Zadobrze 40

Jedlnia 60

PROCEDURA ODBIORU:
Odbidr prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci Scietych drzew w kepach ekologicznych.

III.11. ZABEZPIECZANIE UPRAW PRZED ZWIERZYNA PRZY
UZYCIU REPELENTOW 0-ZGRYZC/

(jedn. rozliczeniowa - HA podawana z doktadnoscig do dwéch | ZAB-REPEL
miejsc po przecinku)

Zabezpieczanie sadzonek So w uprawach przed zgryzaniem $rodkiem chemicznym (repelentem) poprzez
reczne posmarowanie repelentem pedu giéwnego. Wykonanie zabiegu przewidziano na powierzchni
11,44 ha. Preparat do zabezpieczania CERVACOL EXTRA PA oraz niezbedne materialty do wykonania
zabiegu zapewnia Wykonawca. Prace obejmuja: przygotowanie preparatu do nakfadania na sadzonki
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wedtug instrukcji na etykiecie, doniesienie preparatu na uprawe, zabezpieczenie sadzonek. Zabezpieczy¢
nalezy ped gtowny z biezgcego przyrostu. Nalezy zwraca¢ uwage, by preparat nie zostat naniesiony na
paczek szczytowy. Szacowane zuzycie srodka zgodnie z norma tj. 5 kg/1000 szt. sadzonek.

Zabieg planowany do wykonania w miesigcach pazdzierniku i listopadzie 2020 r.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem
po dokonaniu pomiaru powierzchni, na ktérej zabieg zostat wykonany. Pomiar powierzchni zostanie
dokonany przy pomocy taémy mierniczej, dalmierza, GPS itp.

DZIAL IV - OCHRONA P.POZ

el WYWIESZANIE TABLIC INFORMACYJNYCH P. POZ. P-INFO/

(jedn. rozliczeniowa - SZT) WYW-TAB;

Wywieszanie w miesigcu marcu 2020 r. oraz zdejmowanie i zabezpieczenie (dostarczenie do siedziby

lesnictwa) w miesigcu pazdziernik 2020 r. tablic o tematyce przeciwpozarowej na terenie lesnictwa. Do

wywieszenia i zdjecia zaplanowano 8 szt. tablic.

Zakres prac obejmuje:

- odbior tablic z siedziby lesnictwa,

- dowOz tablic we wskazane przez administracjg lesnictwa miejsce i zamocowanie tablicy we
wskazanym miejscu.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr robdt nastgpi poprzez sprawdzenie poprawnosci wykonania czynnosci, weryfikacje jej zgodnosci
z opisem i Zleceniem. Rozliczenie nastgpi w Protokole Odbioru Robdét wystawionym po wykonaniu
czynnosci.

IvV.2. P-PASYS/

UTRZYMANIE PASOW PPOZ
POZ-ODN

(jedn. rozliczeniowa - kilometr (KMTR)

Prace polegajgce na odnowieniu istniejgcych pasow wokot parkingdw lesnych (miejsc postoju

pojazdow)wskazanych przez wtasciwego terytorialnie le$niczego. W zakres prac wchodzi:

- zatozenie bruzdy o szerokosci 2 m oczyszczonej do warstwy mineralnej w odlegtosci od 2 do 5
metréw od granicy obiektu,

- oczyszczenie pasa gruntu o szerokosci 30 m przylegtego do obiektu z martwych drzew, lezacych
gatezi i nieokrzesanych $cietych lub powalonych drzew.

Prace nalezy wykonac¢ najpdézniej do konca maja 2020 r. Do wykonania zadania zaplanowano 0,77

KMTR.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér robdt nastgpi poprzez sprawdzenie poprawnosci wykonania czynnosci, weryfikacje jej zgodnosci
z opisem i Zleceniem. Rozliczenie nastgpi w Protokole Odbioru Robdt wystawionym po wykonaniu
czynnosci.

IV.3.1 ) P-POZAR/
At DOZOROWANIE POZARZYSK

P-DOZOR
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Zalacznik nr 3.1 do SIWZ
Szczegdtowy Opis Przedmiotu Zamowienia

| (jedn. rozliczeniowa — roboczogodzina (H) |

Dozorowanie pozarzysk po zakonczeniu dziatan gasniczych prowadzonych przez jednostki gasnicze,
dogaszanie wznawiajacych sie ognisk pozaru, pomoc w akcji gasniczej. Na wymienione uprzednio prace
zaplanowano 30H. Czynnosci wymagajace natychmiastowego wykonania zlecane bedg telefonicznie
przez lesniczych odpowiedzialnych terytorialnie za obszary, w ktérych bedg one wykonywane. Zlecenie
telefoniczne wymaga pisemnego potwierdzenia. Prace zlecane beda w okresie od marca do pazdziernika
2020roku w miare zaistniatych potrzeb.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr robdt nastgpi poprzez sprawdzenie poprawnosci wykonania czynnosci, weryfikacje jej zgodnosci
z opisem i Zleceniem. Rozliczenie nastgpi w Protokole Odbioru Robét wystawionym po wykonaniu
czynnosci.

IV.3.2 UDZIAL CIAGNIKA W AKCJI GASNICZE] P-POZAR /

(jedn. rozliczeniowa - kilometr (KMTR) POZ OBOR

Udziat ciggnika utrzymywanego w gotowosci na podstawie pkt IV.4 zagregowanego z ptugiem leSnym w
akcji gasniczej i zabezpieczaniu pozarzysk poprzez wykonanie zmineralizowanego i uprzatnietego z
roslinnosci pasa gleby wokét pozarzyska. Wykonawca zobowigzany jest do zadysponowania ciggnika
niezwtocznie po otrzymaniu telefonicznego zlecenia od le$niczego odpowiedzialnego terytorialnie za
tereny, na ktérych wystgpita koniecznos$¢ prowadzenia akcji gasniczej lub zabezpieczenia pozarzyska.
Na wykonanie zadania przewidziano 3 KMTR. Prace zlecane bedg w okresie od marca do pazdziernika
2020r. w miare zaistniatych potrzeb.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr robdt nastgpi poprzez sprawdzenie poprawnosci wykonania czynnosci, weryfikacje jej zgodnosci
z opisem i Zleceniem. Rozliczenie nastgpi w Protokole Odbioru Robét wystawionym po wykonaniu
czynnosci.

UTRZYMANIE CIAGNIKA W GOTOWOSCI DO
S OBORYWANIAPOZARZYSK P-INNE/
(jedn. rozliczeniowa — godzina (H) DAZHEIGIEL

Utrzymanie w statej sprawnosci i gotowosci do akcji gasniczej ciggnika z napedem na dwa mosty. Ciggnik
powinien by¢ utrzymywany w gotowosci do akcji gasniczej w czasie trwania akcji bezposredniego
zagrozenia pozarowego (III stopien zagrozenia utrzymujacy sie przez min. 3 dni) w lasach ogtaszanej
przez Dyrektora RDLP w Radomiu. Rozpoczecie bezposredniej akcji gasniczej planuje sie na marzec
2020r., a jej zakonczenie na pazdziernik 2020 r. Na utrzymanie ciggnika w gotowosci do oborywania
pozarzysk zaplanowano 30 H.

Ptatnosci bedq realizowane za faktycznie wykonang godzine dyzuru w kazdy miesigc trwania
bezposredniej akcji gasniczej.

PROCEDURA ODBIORU:
Odbiér prac nastagpi po zakonczeniu miesigca na podstawie zapiséw dziennika pracy dyspozytora PAD,
w formie protokotu odbioru.

IV.5. PORZADKOWANIE DROG PPOZ. UT-DROGIP/

(jedn. rozliczeniowa - kilometr (KMTR) PORZ-DROG
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Prace polegajace na utrzymaniu pasa drogowego dojazdéw pozarowych Nadlesnictwa Radom w stanie
umozliwiajacym przejazd ciezkiego sprzetu gasniczego obejmujace m.in.: podkrzesanie gatezi do
wysokosci min 3,5 m po obu stronach drogi, odstoniecie korony drogi ppoz. itp. Odstep pomiedzy
koronami drzew o szerokosci co najmniej 6 m, winien by¢ zachowany do wysokosci 4 m od nawierzchni
jezdni. Na wymienione uprzednio prace zaplanowano 9,80 KMTR. Czynnosci zlecane bedg przez
lesniczych odpowiedzialnych terytorialnie za obszary, w ktérych bedg one wykonywane w okresie od
marca do pazdziernika 2020 roku w miare zaistniatych potrzeb.

lesnictwo Utrzymanie pasa
drogowego dojazddow
pozarowych [KMTR]

Zadobrze 7,20
Jedlnia 2,60
razem: 9,80

PROCEDURA ODBIORU:
Odbidr robét nastgpi poprzez zliczenie kilometréw porzadkowania faktycznie wykonanych od dnia

zlecenia do konca miesigca.

19




