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DZIAŁ V 

UŻYTKOWANIE LASU 

 

V.1 POZYSKANIE DREWNA 

(jednostka rozliczeniowa – metr sześcienny (m3) podawany z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

IIIA, IIIAU, 

IIIB, IIIBU, 

IVA, IVD, 

TWP, TPP, 

PR, PTW, 

PTP/ 

CWDPN, 

CWDN-D, 

CWDMN 

Pozyskanie drewna może być wykonywane w technologii: pozyskania pilarką lub maszynami 

wielooperacyjnymi. Wytyczne dotyczące doboru technologii pozyskania znajdują się w tabeli 1 i 2. 

Tabela 1. Lokalizacja i rodzaj cięć na których Zamawiający nie dopuszcza użycia maszyn typu 

harwester. 

Adres leśny 
Grupa 
czynności Czynność Stopień trudności pozyskania 

16-11-2-09-      -    -   PR       CWDPN     3 

16-11-2-09-      -    -   PTP      CWDPN     3 

16-11-2-09-      -    -   PTW      CWDPN     4 

16-11-2-09-176   -h   -00 TPP      CWDPN     3 

16-11-2-09-183   -d   -00 IIIBU    CWDPN     2 

16-11-2-09-201   -d   -00 TWP      CWDPN     4 

 

Tabela 2. Lokalizacja i rodzaj cięć na których Zamawiający wymaga użycia maszyn 

wielooperacyjnych (typu harwester) i pozyskaniu przy ich użyciu co najmniej 70% miąższości 

grubizny przewidzianej do pozyskania w danej lokalizacji. 

Adres leśny 
Grupa 
czynności Czynność Stopień trudności pozyskania 

16-11-2-06-      -    -   PR       CWDN-D    3 

16-11-2-06-      -    -   PTP      CWDN-D    3 

16-11-2-06-      -    -   PTW      CWDN-D    4 

16-11-2-06-108   -d   -00 TWP      CWDMN     1 

16-11-2-06-108   -g   -00 IVA      CWDN-D    3 

16-11-2-06-110   -j   -00 IIIB     CWDN-D    2 

16-11-2-06-113   -a   -00 IIIAU    CWDN-D    3 

16-11-2-06-116   -a   -00 IIIA     CWDN-D    2 

16-11-2-06-121   -b   -00 IIIB     CWDN-D    3 

16-11-2-06-122   -c   -00 TWP      CWDN-D    4 

16-11-2-06-243   -c   -00 TPP      CWDN-D    3 

16-11-2-06-243   -d   -00 TPP      CWDMN     1 

16-11-2-06-80    -b   -00 TPP      CWDMN     1 
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16-11-2-06-80    -d   -00 TPP      CWDMN     1 

16-11-2-06-80    -f   -00 TWP      CWDN-D    4 

16-11-2-06-81    -h   -00 TWP      CWDN-D    4 

16-11-2-06-81    -i   -00 TWP      CWDN-D    4 

16-11-2-06-87    -i   -00 IIIB     CWDN-D    2 

16-11-2-06-90    -a   -00 IIIB     CWDMN     1 

16-11-2-06-90    -b   -00 IIIA     CWDN-D    2 

16-11-2-06-92    -j   -00 TPP      CWDMN     1 

16-11-2-06-93    -d   -00 TPP      CWDN-D    3 

16-11-2-06-93    -f   -00 TPP      CWDN-D    3 

16-11-2-06-93    -g   -00 TPP      CWDN-D    3 

16-11-2-06-93    -h   -00 TPP      CWDMN     1 

16-11-2-06-94    -a   -00 TPP      CWDN-D    3 

16-11-2-06-94    -b   -00 TPP      CWDN-D    3 

16-11-2-06-94    -c   -00 TPP      CWDN-D    3 

16-11-2-06-94    -d   -00 TPP      CWDMN     1 

16-11-2-06-94    -f   -00 TPP      CWDMN     1 

16-11-2-06-98    -c   -00 IIIB     CWDN-D    2 

16-11-2-09-169   -a   -00 IVD      CWDMN     1 

16-11-2-09-169   -g   -00 TPP      CWDMN     1 

16-11-2-09-169   -h   -00 TPP      CWDMN     1 

16-11-2-09-170   -a   -00 TPP      CWDN-D    3 

16-11-2-09-170   -c   -00 TPP      CWDMN     1 

16-11-2-09-172   -a   -00 TPP      CWDN-D    3 

16-11-2-09-173   -m   -00 TPP      CWDMN     1 

16-11-2-09-176   -g   -00 TPP      CWDN-D    3 

16-11-2-09-176   -i   -00 TPP      CWDMN     1 

16-11-2-09-176   -j   -00 TPP      CWDMN     1 

16-11-2-09-177   -g   -00 IIIB     CWDN-D    2 

16-11-2-09-177   -k   -00 IIIA     CWDMN     1 

16-11-2-09-178   -h   -00 TPP      CWDMN     1 

16-11-2-09-180   -c   -00 IVD      CWDN-D    3 

16-11-2-09-180   -d   -00 IVD      CWDN-D    3 

16-11-2-09-182   -a   -00 TPP      CWDMN     1 

16-11-2-09-182   -c   -00 IIIB     CWDN-D    2 

16-11-2-09-184   -a   -00 IIIB     CWDMN     1 

16-11-2-09-184   -b   -00 TPP      CWDMN     1 

16-11-2-09-184   -c   -00 TPP      CWDMN     1 

16-11-2-09-186   -g   -00 IIIB     CWDMN     1 

16-11-2-09-193   -b   -00 IIIB     CWDMN     1 

16-11-2-09-205   -b   -00 TPP      CWDMN     1 

16-11-2-09-205   -d   -00 TPP      CWDMN     1 

16-11-2-09-206   -i   -00 TPP      CWDMN     1 
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16-11-2-09-207   -b   -00 TPP      CWDMN     2 

16-11-2-09-208   -c   -00 TPP      CWDMN     1 

16-11-2-09-208   -d   -00 TPP      CWDMN     1 

 

 

Orientacyjny średni poziom pozyskania maszynowego realizowany w ostatnich latach w 

Nadleśnictwie wynosi: 45 % 

 

Szacowany procentowy poziom miąższości grubizny, która możliwa jest do pozyskania w technologii 

maszynowej wynosi: 85 % 

 

Maszyny wielooperacyjne powinny być odpowiednio dobrane do rodzaju pozyskania, nie mogą 

powodować ponadnormatywnych uszkodzeń drewna, zapisanych w normach i warunkach 

technicznych, obowiązujących w PGL LP oraz zapisów w SIWZ. 

Wybrana technologia pozyskania drewna, zarówno pilarką jak i maszynowa nie może powodować 

ponadnormatywnych uszkodzeń drewna, zapisanych w normach i warunkach technicznych, 

obowiązujących w PGL LP oraz zapisów w SIWZ.  

 

Planowane pozycje cięć podzielono na następujące stopnie trudności : 

a) Tereny nizinne : 

Stopnie 

trudności 
Warunki pracy/rodzaj cięć 

01 
Zręby zupełne w drzewostanach jednopiętrowych o zasobności powyżej 200 

m3 grubizny na ha 

02 

- Zręby zupełne w drzewostanach wielopiętrowych lub z podrostami, 

- Zręby zupełne w drzewostanach o zasobności 81-200 m3 grubizny na ha, 

- Rębnie złożone bez ochrony nalotów i podrostów 

03 

- Rębnie złożone z ochroną nalotów i podrostów, 

- Zręby zupełne w drzewostanach o zasobności do 80 m3 grubizny na ha, 

- Trzebieże III i starszych klas wieku, 

- Użytki przygodne i cięcia sanitarne jednostkowe w drzewostanach 

starszych klas wieku 

04 

- Trzebieże II klas wieku, 

- Użytki przygodne i cięcia sanitarne jednostkowe w młodszych klasach 

wieku, 

- Czyszczenia późne 

 

b) Przy technologii maszyn wielooperacyjnych: 

Stopnie 

trudności 
Warunki pracy/rodzaj cięć 

01 - tereny równinne i pagórkowate o łagodnej rzeźbie terenu, nachyleniu 

02 
 - tereny podmokłe oraz o stoku od 8 do 17 stopni (stok pochyły i spadzisty) 
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UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza stosowania maszyn wielooperacyjnych zaopatrzonych w 

nożycowe lub nożowe głowice tnące. 

 

Dopuszcza się zmianę technologii pozyskania drewna, na pisemny wniosek pracownika ALP danego 

leśnictwa, przed wystawieniem zlecenia na wykonanie prac z zakresu pozyskania drewna. 

Rozliczenie prac nastąpi wówczas po stawce adekwatnej do zastosowanej technologii. Zmiana 

technologii pozyskania nie może obniżać jakości wyrabianych sortymentów. 

 

Zamawiający zastrzega, że w przypadku cięć przedrębnych oraz cięć prowadzonych w rębniach 

złożonych (z wyjątkiem cięć uprzątających w rębni IIIA i IIIB) wprowadzone na pozycje maszyny 

wielooperacyjne do pozyskania drewna muszą poruszać się po szlakach operacyjnych. 

 

Pozyskanie drewna należy wykonać w ramach opisanych poniżej technologii (1a, 1b). 

 

1a - Pozyskanie drewna pilarką (CWDPN) 

Wykonawca zrealizuje przy użyciu ręcznych pilarek i narzędzi pomocniczych prace z zakresu 

pozyskania drewna.  

Prace związane z pozyskaniem drewna, z wyjątkiem pozyskania drewna w czyszczeniach późnych 

(CP-P) obejmują:  

1) prace przygotowawcze związane z przygotowaniem stanowiska do ścinki zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad BHP, łącznie z oznakowaniem pozycji cięć przy 

pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie się w tablice ostrzegawcze wg obowiązującego 

wzoru odbędzie się kosztem Wykonawcy. Wykonawca umieści tablice ostrzegawcze na wlotach 

wszystkich dróg leśnych i publicznych na pozycję cięć i będzie je utrzymywał przez cały okres 

trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji. 

2) ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia przez administrację danego leśnictwa na 

pozycjach planu cięć, które wyszczególniono w zleceniu prac, z uwzględnieniem planowanych do 

pozostawienia kęp, nasienników, drzew dziuplastych, 

3) okrzesanie ściętych drzew w stopniu bardzo dobrym bez względu na technologię pozyskania i 

sortyment,  

4) w przypadku drewna wielkowymiarowego i S1 – przycięcie końców sztuki drewna prostopadle 

do jego podłużnej osi (dopuszczalne odchylenie nie większe niż 1/10 średnicy przycięcia), 

odcięcie progu oraz usunięcie napływów korzeniowych. 

5) manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez administrację 

leśną danego leśnictwa, 

6) przygotowanie drewna do odbiórki poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin (w 

szczególności usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, ocenę 

występujących wad i ewentualną manipulację), 

7) udział w odbiórce drewna i współpraca w czynnościach pomiarowych (np. pomiar długości przy 

pomocy taśmy mierniczej, średnicy za pomocą średnicomierza, zaznaczenie średnicy środkowej, 

zapisanie pomiarów na czole drewna). 

UWAGI: Przy odbiórce będzie uczestniczyć, co najmniej jeden przedstawiciel Wykonawcy 

zaopatrzony w pilarkę i dokonujący ewentualnych korekt w manipulacji surowca. 

8) Prace związane z pozyskaniem drewna należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami i 

warunkami technicznymi. 

 

Prace związane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach późnych (CP-P) obejmują: 

1) Okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyróbki drzew ściętych w czasie zabiegu 

hodowlanego (CP), 
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2) Wyróbkę i manipulację surowca drzewnego zgodnie ze wskazówkami przekazanymi przez 

administrację leśną danego leśnictwa. 

 

Pomiar i odbiórka drewna W0 i S1 wykonywane będą na powierzchni roboczej przed wykonaniem 

zrywki. 

Szczegóły dotyczące wyróbki sortymentów na poszczególnych pozycjach cięć zostaną określone 

przez pracownika ALP danego leśnictwa w zleceniu. W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje 

cięć wskazane zostaną również ogólny kierunek obalania drzew, przebieg szlaków operacyjnych 

oraz miejsca składowania pozyskanego drewna. 

 

1b - Pozyskanie drewna maszynami wielooperacyjnymi (CWDMN) 

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy użyciu odpowiednio dobranych do 

warunków drzewostanowych, maszyn wielooperacyjnych (harwestery, procesory itp.).   

Zamawiający zastrzega, że wprowadzone na pozycje maszyny wielooperacyjne do pozyskania 

drewna, muszą poruszać się po szlakach operacyjnych. Szerokość szlaków operacyjnych wynosi 4 

do 5 m. Odległość pomiędzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi około 20 m. 

W przypadku konieczności założenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowiązek wyciąć 

wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku.  

Zamawiający zastrzega, że pozostające po ścince pniaki nie mogą być wyższe niż wynika to z 

ograniczeń technologicznych głowicy tnącej (wysokość od osłony dolnej prowadnicy do ścinającej 

piły łańcuchowej).  

Prace związane z pozyskaniem maszynowym drewna obejmują:  

1) prace przygotowawcze związane z zabezpieczeniem powierzchni zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad BHP, łącznie z oznakowaniem pozycji cięć przy 

pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie się w tablice ostrzegawcze wg obowiązującego 

wzoru odbędzie się kosztem Wykonawcy. Wykonawca umieści tablice ostrzegawcze na wlotach 

wszystkich dróg leśnych i publicznych na pozycję cięć i będzie je utrzymywał przez cały okres 

trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji. 
2) ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia przez administrację danego leśnictwa na 

pozycjach planu cięć, które wyszczególniono w zleceniu prac, z uwzględnieniem planowanych 

do pozostawienia kęp, nasienników, drzew dziuplastych, 

3) ścinkę drzew liściastych należy bezwzględnie wykonać pilarką, 

4) okrzesanie ściętych drzew w stopniu bardzo dobrym,  

5) w przypadku drewna wielkowymiarowego i S1 – przycięcie końców sztuki drewna prostopadle 

do jego podłużnej osi (dopuszczalne odchylenie nie większe niż 1/10 średnicy przycięcia), 

odcięcie progu oraz usunięcie napływów korzeniowych. 

6) manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez administrację 

leśną danego leśnictwa, 

7) przygotowanie drewna do odbiórki poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin (w 

szczególności usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, ocenę 

występujących wad i ewentualną manipulację), 

8) udział w odbiórce drewna i współpraca w czynnościach pomiarowych (np. pomiar długości przy 

pomocy taśmy mierniczej, średnicy za pomocą średnicomierza, zaznaczenie średnicy środkowej, 

zapisanie pomiarów na czole drewna). 

UWAGI: Przy odbiórce będzie uczestniczyć, co najmniej jeden przedstawiciel Wykonawcy 

zaopatrzony w pilarkę i dokonujący ewentualnych korekt w manipulacji surowca. 

9) Prace związane z pozyskaniem drewna należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami i 

warunkami technicznymi. 

 

1c - Pozyskanie drewna pilarką lub maszynami wielooperacyjnymi (CWDN-D) 
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Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna w dowolnej technologii opisanej w 

punkcie 1a lub/i 1b. 

 

UWAGA: Wykonawca będzie zobligowany do zastosowania pozyskania maszynowego wszędzie tam, 

gdzie Zamawiający będzie wymagał użycia maszyn wielooperacyjnych typu harwester. 

 

Zastosowana do pozyskania drewna technologia w żadnym przypadku nie może doprowadzić do 

spadku jakości jego wyróbki i obniżenia jego wartości. 

 

Normy i warunki techniczne dostępne są w biurze nadleśnictwa, ponadto wymienione normy nożna 

zakupić w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. 

Warunki techniczne dostępne są na stronie internetowej 

http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/ 

 

Uwaga! Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania bieżącej przejezdności dróg leśnych 

położonych na terenie oraz w sąsiedztwie pozycji, na której odbywa się zabieg. Drzewa które zostały 

ścięte na drogi leśne muszą być zrywane na bieżąco, a pozostające po wyróbce drewna odpady 

niezwłocznie uprzątnięte poza pas drogowy. 

 

W trakcie wykonywania prac z pozyskania drewna należy przestrzegać następujących zasad: 

1) Niedopuszczalne jest opieranie stosów drewna bezpośrednio o drzewa pozostające w 

drzewostanie po wykonaniu zabiegu.  

2) Wymagane jest uprzątnięcie pasów drogowych (łącznie z przydrożnymi rowami), upraw leśnych, 

elementów przyrodniczo cennych oraz gruntów obcej własności z gałęzi i innych odpadów 

powstałych w trakcie pozyskania, okrzesywania i wyróbki drewna.  

3) Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania sprzętu i technologii zapewniających ochronę 

środowiska naturalnego ze szczególnym uwzględnieniem ochrony obiektów przyrodniczo 

cennych (stanowiska roślin chronionych, miejsca bytowania chronionych zwierząt itp.), ochrony 

odnowień naturalnych drzew leśnych oraz ochrony pozostającego na powierzchni drzewostanu. 

Elementy podlegające szczególnej ochronie będą każdorazowo uzgadniane z osobą przekazującą 

zlecenie prac. Powierzchnie, na których planowana jest ochrona nalotów i podrostów są 

wskazane w tabeli 3. 

 

Tabela 3. Powierzchnie, na których zaplanowano ochronę nalotów i podrostów. 

Adres leśny 
Grupa 
czynności 

16-11-2-06-108   -g   -00 IVA      

16-11-2-06-113   -a   -00 IIIAU    

16-11-2-06-121   -b   -00 IIIB     

16-11-2-09-169   -a   -00 IVD      

16-11-2-09-169   -g   -00 TPP      

16-11-2-09-170   -a   -00 TPP      

16-11-2-09-170   -c   -00 TPP      

16-11-2-09-172   -a   -00 TPP      

16-11-2-09-180   -c   -00 IVD      

16-11-2-09-180   -d   -00 IVD      

16-11-2-09-182   -a   -00 TPP      

http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/
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16-11-2-09-184   -a   -00 IIIB     

16-11-2-09-193   -b   -00 IIIB     

 

4) Wykonawca zobowiązany jest również do:  

a) stosowania się do standardów i kryteriów prawidłowej gospodarki leśnej stosowanych w 

systemach FSC i PEFC,  

b) minimalizowania strat w środowisku przyrodniczym i drzewostanie pozostającym na pniu po 

zabiegu, 

c) wyposażenia maszyn i pojazdów wykorzystywanych do pracy w lesie w absorbenty 

umożliwiające zbiór oleju w przypadku jego rozlania oraz korzystania z nich przy każdym 

takim zdarzeniu oraz stosowania  biodegradowalnych olei  przy wykonywaniu prac z zakresu 

pozyskiwania drewna; 

5) Ustala się, że ilość drzew uszkodzonych przy pozyskaniu i zrywce drewna nie może przekroczyć 

5% ogólnej ilości drzew pozostających na pniu po wykonaniu zabiegu.  

6) Nie dopuszcza uszkadzania drzew znajdujących się poza wydzieleniem objętym zabiegiem.  

7) Manipulację surowca drzewnego należy prowadzić zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez 

administrację leśną danego leśnictwa, w sposób zapewniający uzyskanie jego maksymalnej 

wartości.  

8) Wykonawca zobowiązany jest do remontu i naprawy wszystkich szkód, które powstały z 

przyczyn leżących po jego stronie podczas prac pozyskaniowych. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac odbędzie się poprzez określenie masy pozyskanego drewna i jego jakości 

przeprowadzone wg poniższych zasad: 

1) pomiar i określenie jakości drewna S1 i wielkowymiarowego z wyłączeniem WK odbędzie się 

przed jego zrywką. W wyjątkowych przypadkach, na wniosek właściwego terytorialnie leśniczego 

Zamawiający dopuszcza dokonanie pomiaru drewna W0 i S10 po dokonaniu zrywki. 

2) średnica drewna S1 i wielkowymiarowego z wyłączeniem WK, określona zostanie bez 

zdejmowania kory w miejscu pomiaru. W przypadkach, w których pomiar średnicy drewna w 

korze nie będzie możliwy (np. zdarcie kory przez głowicę harwestera w trakcie cięć letnich) – 

pomiar średnicy zostanie dokonany bez kory. 

3) pomiar ilości drewna S2, S4 i S3 zostanie przeprowadzony po jego zrywce. 

4) pomiar drewna kłodowanego nastąpi po jego zrywce . 

 

Pozyskanie drewna będzie prowadzone zgodnie z potrzebami Zamawiającego z uwzględnieniem 

zasad hodowli i higieny lasu oraz realizacją umów zawartych przez Zamawiającego w zakresie 

sprzedaży drewna. Zamawiający będzie dążył do równomiernego zlecania pozyskania drewna w 

miarę upływu czasu. 

Czynność pozyskania drewna uważa się za zakończoną na pozycji, w momencie usunięcia z 

powierzchni cięcia wszystkich wyznaczonych przez leśniczego do wycięcia drzew oraz całkowitego 

wyrobienia grubizny (tj. drewna od 5 cm grubości w cieńszym końcu bez kory). 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z niezastosowania zasady 

"najcenniejszego sortymentu" podczas ich wyrobu. Wykonawca własnym kosztem i staraniem 

dokonuje remontu grodzeń, jeśli spowodował ich uszkodzenia podczas prac ścinkowo-zrywkowych. 

Wielkość szkody wynikającej z niewłaściwej wyróbki lub manipulacji drewna jest określona przez 

przedstawicieli Zamawiającego dokonujących odbioru prac wskazanych, a wartość szkody będzie 

ustalana w oparciu o cennik detaliczny obowiązujący w Nadleśnictwie Radom w dniu stwierdzenia 

szkody. Wartość szkody będzie potrącana z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wykonawca nie 

będzie miał do Zamawiającego żadnych roszczeń z tytułu powyższego potrącenia. 

 

 Tabela 4. Szacunkowy układ sortymentowy pozyskania drewna 
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Grupa 
czynności 

Adres leśny 

Iglaste 

Iglaste 

Liściaste 

Liściaste Razem 

S2A   S2B   S3B   S4    W S2A   S2B   S4    W 

IIIA 

16-11-2-06-116   -a   -00 43     29 213 285 31 6 25 20 82 367 

16-11-2-06-90    -b   -00 36     18 125 179 2   3   5 184 

16-11-2-09-177   -k   -00 68     19 256 343 22   4   26 369 

Razem: IIIA 
147     66 594 807 55 6 32 20 113 920 

IIIAU 
16-11-2-06-113   -a   -00 17     3 14 34 142 78 87 182 489 523 

Razem: IIIAU 
17     3 14 34 142 78 87 182 489 523 

IIIB 

16-11-2-06-110   -j   -00             52 7 28   87 87 

16-11-2-06-121   -b   -00 3     1   4 53 14 20 60 147 151 

16-11-2-06-87    -i   -00 99 3   65 489 656 72 25 39 22 158 814 

16-11-2-06-90    -a   -00 97     34 354 485 47 10 19 37 113 598 

16-11-2-06-98    -c   -00 5 2   2 13 22 24 6 17 24 71 93 

16-11-2-09-177   -g   -00 44 5   9 134 192 19 7 1 15 42 234 

16-11-2-09-182   -c   -00 41 5   11 127 184 24 10 6 4 44 228 

16-11-2-09-184   -a   -00 165     33 457 655 59 24 9 41 133 788 

16-11-2-09-186   -g   -00 108     28 405 541 59 26 22 41 148 689 

16-11-2-09-193   -b   -00 41     8 115 164 36 15 5 23 79 243 

Razem: IIIB 
603 15   191 2 094 2 903 445 144 166 267 1 022 3 925 

IIIBU 
16-11-2-09-183   -d   -00 190 21   63 781 1 055 4 1 2   7 1 062 

Razem: IIIBU 
190 21   63 781 1 055 4 1 2   7 1 062 

IVA 
16-11-2-06-108   -g   -00 1 1   1 3 6 31 7 15 36 89 95 

Razem: IVA 
1 1   1 3 6 31 7 15 36 89 95 

IVD 

16-11-2-09-169   -a   -00 205 4   61 502 772 61 8 9 27 105 877 

16-11-2-09-180   -c   -00 92 7 10 17 225 351 19 6 3 25 53 404 

16-11-2-09-180   -d   -00 54 1   9 135 199 27 8 5 31 71 270 

Razem: IVD 
351 12 10 87 862 1 322 107 22 17 83 229 1 551 

PR 
16-11-2-06-      -    -   38 15   30 30 113 78 45 98   221 334 

16-11-2-09-      -    -   50 25   40 170 285 6 5 10 7 28 313 

Razem: PR 
88 40   70 200 398 84 50 108 7 249 647 

PTP 
16-11-2-06-      -    -   300 100   140 15 555 60 37 70   167 722 

16-11-2-09-      -    -   140 55   100 355 650 40 21 60 28 149 799 

Razem: PTP 
440 155   240 370 1 205 100 58 130 28 316 1 521 

PTW 
16-11-2-06-      -    -   10     10   20           20 

16-11-2-09-      -    -   25     10   35 23   20   43 78 
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Razem: PTW 
35     20   55 23   20   43 98 

TPP 

16-11-2-06-243   -c   -00 4     1 2 7           7 

16-11-2-06-243   -d   -00 20     11 25 56           56 

16-11-2-06-80    -b   -00 70     10 120 200 15 3 15   33 233 

16-11-2-06-80    -d   -00 30     5 75 110 10 5 8   23 133 

16-11-2-06-92    -j   -00 110     15 105 230 40 15 38   93 323 

16-11-2-06-93    -d   -00 10     8   18 10 10 5   25 43 

16-11-2-06-93    -f   -00 15     4 9 28 17 5 14   36 64 

16-11-2-06-93    -g   -00 15     2 14 31     3   3 34 

16-11-2-06-93    -h   -00 130     20 140 290 10 5 5   20 310 

16-11-2-06-94    -a   -00 12     2 15 29 5 4 3   12 41 

16-11-2-06-94    -b   -00 60     10 115 185           185 

16-11-2-06-94    -c   -00 30       53 83 4 4 9   17 100 

16-11-2-06-94    -d   -00 30     10 80 120           120 

16-11-2-06-94    -f   -00 40     10 20 70     5   5 75 

16-11-2-09-169   -g   -00 24 2   8 113 147           147 

16-11-2-09-169   -h   -00 8 2   2 11 23           23 

16-11-2-09-170   -a   -00 136 35   30 313 514 14 8 14   36 550 

16-11-2-09-170   -c   -00 11 3   5 39 58     2   2 60 

16-11-2-09-172   -a   -00 31 6   13 67 117 5 3 6   14 131 

16-11-2-09-173   -m   -00 5     2 12 19           19 

16-11-2-09-176   -g   -00       2   2 12 11 6 15 44 46 

16-11-2-09-176   -h   -00             8 6 3   17 17 

16-11-2-09-176   -i   -00 9 2   6 14 31           31 

16-11-2-09-176   -j   -00 10 2   7 15 34     1   1 35 

16-11-2-09-178   -h   -00 10 5   6 73 94           94 

16-11-2-09-182   -a   -00 50 13   18 80 161 55 20 16 18 109 270 

16-11-2-09-184   -b   -00 60 5   7 76 148 30 7 7   44 192 

16-11-2-09-184   -c   -00 95 10   12 168 285 73 18 18   109 394 

16-11-2-09-205   -b   -00 30 10   20 116 176 42 33 30   105 281 

16-11-2-09-205   -d   -00 10 2   8 29 49 135 55 20   210 259 

16-11-2-09-206   -i   -00 12 2   3 22 39 3   2   5 44 

16-11-2-09-207   -b   -00 96 10   20 185 311 12 10 10   32 343 

16-11-2-09-208   -c   -00 120 30   24 223 397 36 20 18   74 471 

16-11-2-09-208   -d   -00 6 2   3 22 33 2 2 4   8 41 
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Razem: TPP 
1 299 141   304 2 351 4 095 538 244 262 33 1 077 5 172 

TWP 

16-11-2-06-108   -d   -00 85 15   5   105 3 2 5   10 115 

16-11-2-06-122   -c   -00 20     2   22     2   2 24 

16-11-2-06-80    -f   -00 30     4   34     6   6 40 

16-11-2-06-81    -h   -00 43   1 2   46 4   3   7 53 

16-11-2-06-81    -i   -00 30     6   36     4   4 40 

16-11-2-09-201   -d   -00 30   3 10   43 3   2   5 48 

Razem: TWP 
238 15 4 29   286 10 2 22   34 320 

Razem pakiet 3 409 400 14 1 074 7 269 12 166 
1 

539 612 861 656 3 668 15 834 

 

 

V.2. ZRYWKA DREWNA 

(jednostka rozliczeniowa – metr sześcienny (m3) podawany z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

ZM/ 

ZRYWKA 

Kod czynności ZRYWKA służy jedynie do podania masy grubizny planowanej do zrywki i w żaden 

sposób nie określa wymaganej przez Zamawiającego technologii zrywki drewna oraz nie stanowi 

podstawy do zmiany stawki obowiązującej w rozliczeniach.  

Szczegółowe informacje dotyczące zrywki drewna oraz planowanych średnich odległości zrywkowych  

przedstawione zostały w tabeli 4. 

Tabela 4. Planowane średnie odległości zrywkowe 

Adres leśny Grupa czynności 

Odległość zrywki dla 
drewna 
wielkowymiarowego 
[m] 

Odległość zrywki dla 
drewna 
średniowymiarowego 
[m] 

Stopień trudności 
zrywki 

16-11-2-06-      -    -   PR       500 500 1 

16-11-2-06-      -    -   PTP      500 500 1 

16-11-2-06-      -    -   PTW      500 500 1 

16-11-2-06-108   -g   -00 IVA      200 200 1 

16-11-2-06-110   -j   -00 IIIB     600 600 1 

16-11-2-06-113   -a   -00 IIIAU    200 200 2 

16-11-2-06-116   -a   -00 IIIA     300 300 1 

16-11-2-06-121   -b   -00 IIIB     300 300 1 

16-11-2-06-122   -c   -00 TWP      0 100 1 

16-11-2-06-243   -c   -00 TPP      500 500 1 

16-11-2-06-243   -d   -00 TPP      50 500 1 

16-11-2-06-80    -b   -00 TPP      200 200 1 

16-11-2-06-80    -d   -00 TPP      100 100 1 

16-11-2-06-80    -f   -00 TWP      0 100 1 

16-11-2-06-81    -h   -00 TWP      0 100 1 
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16-11-2-06-81    -i   -00 TWP      0 200 1 

16-11-2-06-87    -i   -00 IIIB     200 200 1 

16-11-2-06-90    -a   -00 IIIB     100 100 1 

16-11-2-06-90    -b   -00 IIIA     300 300 1 

16-11-2-06-92    -j   -00 TPP      200 200 1 

16-11-2-06-93    -d   -00 TPP      500 500 1 

16-11-2-06-93    -f   -00 TPP      200 200 1 

16-11-2-06-93    -g   -00 TPP      100 100 1 

16-11-2-06-93    -h   -00 TPP      500 500 1 

16-11-2-06-94    -a   -00 TPP      300 300 1 

16-11-2-06-94    -b   -00 TPP      200 200 1 

16-11-2-06-94    -c   -00 TPP      300 300 1 

16-11-2-06-94    -d   -00 TPP      200 200 1 

16-11-2-06-94    -f   -00 TPP      100 100 1 

16-11-2-06-98    -c   -00 IIIB     300 300 1 

16-11-2-09-      -    -   PR       500 800 2 

16-11-2-09-      -    -   PTP      500 800 2 

16-11-2-09-      -    -   PTW      0 800 2 

16-11-2-09-169   -a   -00 IVD      400 500 1 

16-11-2-09-169   -g   -00 TPP      200 200 1 

16-11-2-09-169   -h   -00 TPP      100 100 1 

16-11-2-09-170   -a   -00 TPP      300 300 1 

16-11-2-09-170   -c   -00 TPP      100 100 1 

16-11-2-09-172   -a   -00 TPP      300 300 1 

16-11-2-09-173   -m   -00 TPP      100 100 1 

16-11-2-09-176   -g   -00 TPP      300 300 2 

16-11-2-09-176   -h   -00 TPP      200 200 2 

16-11-2-09-176   -i   -00 TPP      100 100 1 

16-11-2-09-176   -j   -00 TPP      200 200 1 

16-11-2-09-177   -g   -00 IIIB     500 500 1 

16-11-2-09-177   -k   -00 IIIA     300 300 1 

16-11-2-09-178   -h   -00 TPP      200 200 1 

16-11-2-09-180   -c   -00 IVD      800 800 2 

16-11-2-09-180   -d   -00 IVD      800 800 1 
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16-11-2-09-182   -a   -00 TPP      400 400 2 

16-11-2-09-182   -c   -00 IIIB     100 100 1 

16-11-2-09-183   -d   -00 IIIBU    200 300 1 

16-11-2-09-184   -a   -00 IIIB     300 800 1 

16-11-2-09-184   -b   -00 TPP      300 300 1 

16-11-2-09-184   -c   -00 TPP      300 300 1 

16-11-2-09-186   -g   -00 IIIB     100 200 1 

16-11-2-09-193   -b   -00 IIIB     100 100 1 

16-11-2-09-201   -d   -00 TWP      0 100 1 

16-11-2-09-205   -b   -00 TPP      500 500 1 

16-11-2-09-205   -d   -00 TPP      500 500 1 

16-11-2-09-206   -i   -00 TPP      300 300 1 

16-11-2-09-207   -b   -00 TPP      300 300 1 

16-11-2-09-208   -c   -00 TPP      300 300 1 

16-11-2-09-208   -d   -00 TPP      300 300 1 

 

Opis stref trudności zrywki drewna: 

Strefy 

trudności 
Warunki pracy 

I Tereny równinne i pagórkowate o łagodnej rzeźbie, nachyleniu do 

7 stopni (stok łagodny), o twardym i suchym podłożu 

II 
Tereny podmokłe, błotniste, grząskie, o stoku od 8 do 17 stopni 

(stok pochyły i spadzisty) 

III 
Tereny o stoku od 18 do 30 stopni (stok stromy), rabatowałki 

i rabaty, inne powierzchniowe utrudnienia (np. głazy, jary itp.) 

IV Tereny o stoku powyżej 30 stopni (stok bardzo stromy i urwisty) 

Przy określaniu stref trudności uwzględniono prowadzenie zrywki po szlakach z ochroną przed 

uszkodzeniami nalotów, podszytów, podrostów, gleby oraz pni drzew. 

 

Zamawiający wymaga, aby zrywka drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (W0 i S10) odbywała 

się w technologii półpodwieszonej. Dopuszcza się również zrywkę nasiębierną ww. sortymentów. W 

stosunku do drewna stosowego i kłodowanego wymagana jest zrywka nasiębierna. 

Zrywka drewna obejmuje: 

1) zabezpieczenie drzew rosnących przy wylotach oraz zakrętach szlaków operacyjnych i miejscach 

składowania drewna przed uszkadzaniem (zastosowana technologia (np. osłony z wałków lub 

szczap, osłony z opon itp.) pozostaje w gestii Wykonawcy). Zastosowane osłony po zakończonej 

zrywce należy usunąć. 

2) przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez leśniczego miejsca 

składowania, 

3) przesortowanie drewna S2 i drewna kłodowanego w sposób wskazany przez leśniczego, 

4) ułożenie zerwanego drewna w mygły lub stosy, 
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5) przywrócenie stanu pierwotnego uszkodzonych w trakcie zabiegu szlaków operacyjnych i dróg 

leśnych, rowów, koryt rzek i potoków. 

 

Zrywkę drewna należy prowadzić zgodnie z poniższymi wymaganiami: 

1) środki zrywkowe powinny poruszać się po uprzednio wykonanych szlakach operacyjnych, 

2) zrywkę drewna należy prowadzić w sposób wykluczający uszkadzanie drzew pozostających na 

powierzchni po zbiegu. Ustala się, że łączna ilość uszkodzonych w trakcie pozyskania i zrywki 

drzew pozostających na objętej zabiegiem powierzchni nie może przekroczyć 5%. Nie dopuszcza 

się uszkadzania drzew rosnących poza powierzchnią objętą zabiegiem. 

3) zrywkę należy prowadzić w sposób zapewniający przejezdność dróg leśnych (bieżąca zrywka 

drewna obalonego na drogi), 

4) nie dopuszcza się opierania stosów i mygieł zerwanego drewna o żyjące drzewa, 

5) wałki należy układać w stosy zwykłe, krzyżowe lub kombinowane. Płaszczyzny stosu, dolna i 

górna, powinny być poziome, natomiast czoła stosu – równe i pionowe. W terenie pochyłym 

płaszczyzny stosu, dolna i górna, powinny być równoległe do powierzchni terenu. Wałki powinny 

być układane na legarach pomiędzy pionowymi kołkami. Dopuszcza się układanie stosów 

nieregularnych. Stosy układa się oddzielnie dla każdej grupy i rodzaju drewna. Wałki o różnych 

zbieżystościach należy układać w stosach na przemian grubszymi końcami. Wysokość stosu nie 

może powodować utrudnień w jego pomiarze przy pomocy taśmy mierniczej. Wałki należy układać 

z nadmiarem wynoszącym 5% wysokości stosu. Wielkość stosu zostanie ustalona przez 

wystawiającego zlecenie leśniczego, 

6) mygły drewna wielkowymiarowego należy układać na legarach umożliwiających swobodny 

przepływ powietrza pomiędzy składowanym drewnem a podłożem, 

7) zrywkę drewna S1 i wielkowymiarowego z wyłączeniem WK należy przeprowadzić niezwłocznie, 

nie dłużej niż 5 dni od dnia odbiórki, 

8) zrywkę drewna stosowego oraz WK należy przeprowadzić niezwłocznie, nie dłużej niż 5 dni od 

dnia ścinki, 

9) zrywkę należy organizować i realizować w sposób wykluczający zmniejszenie wartości 

pozyskanego drewna. W przypadku zmniejszenia wartości pozyskanego drewna w skutek jego 

deprecjacji związanej z opóźnieniami w zrywce lub uszkodzeń mechanicznych powstałych w 

trakcie zrywki Wykonawca zostanie obciążony różnicą pomiędzy rzeczywistą wartością 

sprzedanego drewna, a wartością drewna, która mogła zostać osiągnięta przez Zamawiającego 

przed powstaniem wad. 

 

Ilość drewna [m3] przewidziana do zrywki wg odległości zrywkowych: 15 834 m3. 

 

 

 

Ilość drewna przewidziana do odsortowania: 

 

GHG Ilość drewna do odsortowania [m3] 

W_WAB0_23 SO 150 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac zrywki drewna  nastąpi poprzez zweryfikowanie zgodności wykonania zabiegu  z opisem 

czynności i wskazaniami przekazanymi podczas zlecania prac (w Zleceniu). Drewno nie 

zeskładowane na legarach nie będzie stanowiło przedmiotu odbioru.  
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DZIAŁ VI – UŻYTKOWANIE UBOCZNE 

VI.1. POZYSKANIE STROISZU I CHOINEK 

(jednostka rozliczeniowa podawana z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku 

6.1 – sztuka (szt.) 

6.2 – metr przestrzenny (m3p) 

6.3 – motogodzina (mth)) 

CHOINKIL/ 

CHOINKA, 

STROISZ, 

PODW-CHOI 

6.1 Pozyskanie choinek  

1) wycięcie, wskazanych przez pracownika ALP danego leśnictwa, na pozycjach cięć pielęgnacyjnych 

lub rębnych choinek, 

Szacowana do pozyskania ilość choinek wynosi 20 szt.  

Choinki zostaną pozyskane w miesiącu grudniu 2020 roku. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości choinek pozyskanych przez Wykonawcę. 

 

6.2 Pozyskanie stroiszu 

1) wyrobienie stroiszu jodłowego lub świerkowego z gałęzi drzew wyciętych w ramach cięć 

pielęgnacyjnych i rębnych wg wskazań pracownika ALP danego leśnictwa, 

2) ułożenie pozyskanego stroiszu w miejscu składowania w regularne stosy o wysokości 1 m i 

szerokości 1 m. 

Szacowana do pozyskania ilość stroiszu wynosi 5 m3p.  

Szacuje się, że stroisz będzie pozyskiwany ze szczególnym nasileniem w miesiącach październiku, 

grudniu  oraz sukcesywnie w pozostałych miesiącach. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez ocenę zgodności jakości pozyskanego stroiszu z wskazaniami 

przekazanymi przez pracownika ALP w Zleceniu i pomiarze objętości stosu stroiszu. Pomiar objętości 

stosu zostanie wykonany po upływie 1 dni od jego ułożenia. 

 

6.3 Podwóz choinek i stroiszu 

1) załadunek pozyskanych choinek i stroiszu, 

2) dostarczenie pozyskanych choinek oraz stroiszu we wskazane miejsce składowania na terenie 

leśnictwa. 



Załącznik nr 3.4 do SIWZ 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

 

34 

 

3) rozładunek choinek w miejscu składowania. 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości choinek dostarczonych przez Wykonawcę z miejsca 

pozyskania do miejsca składowania zlokalizowanego na terenie leśnictwa. 

  

 


