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Dział II  

ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE 

 

 

II.1. UTRZYMANIE OBIEKTÓW TURYSTYCZNYCH W 

SPRAWNOŚCI 

(jedn. rozliczeniowa – (SZT) 

UT-REKR/  

TUR-GROBY 

Utrzymanie w czystości miejsc pamięci (krzyże, mogiły z czasów II wojny światowej) 

Przewidywany okres wykonania: październik 2020 roku. 

 

Czynność Ilość 

TUR-GROBY 2 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania czynności, weryfikację jej zgodności 

z opisem i Zleceniem. Rozliczenie nastąpi w Protokole Odbioru Robót wystawionym po wykonaniu 

czynności. 

II.2. UTRZYMANIE OBIEKTÓW TURYSTYCZNYCH W 

SPRAWNOŚCI 

(jedn. rozliczeniowa – (HA) 

UT-REKR/  

TUR-KTRAW 

Wykaszanie traw i chwastów, odrośli na miejscach postoju, odpoczynku, parkingach i ścieżkach. 

Przewidywany okres wykonania przypada na miesiąc: maj, czerwiec oraz wrzesień, październik 2020 

roku  

Czynność Ilość 

TUR- KTRAW 1,13 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania czynności, weryfikację jej zgodności 

z opisem i Zleceniem. Rozliczenie nastąpi w Protokole Odbioru Robót wystawionym po wykonaniu 

czynności. 

 

II.3. UTRZYMANIE OBIEKTÓW TURYSTYCZNYCH W 

SPRAWNOŚCI 

(jedn. rozliczeniowa – (H) 

UT-REKR/  

TUR-NAPRA 

Drobne prace naprawcze związane z utrzymaniem w dobrym stanie obiektów turystycznych. 

Przewidywany okres wykonania 2020 rok w miarę zaistniałych potrzeb. 

 

Czynność Ilość 

TUR- NAPRA 40 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania czynności, weryfikację jej zgodności 

z opisem i Zleceniem. Rozliczenie nastąpi w Protokole Odbioru Robót wystawionym po wykonaniu 

czynności. 
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Dział III 

OCHRONA LASU 

 

Lp. 

OPIS CZYNNOŚCI 

KOD GRUPY 

CZYNNOŚCI/ 

KOD CZYNNOŚCI 

III.1. WYWIESZANIE NOWYCH BUDEK LĘGOWYCH 

(jedn. rozliczeniowa – SZT) 

O-BUDKIN/  

ZAW-BUD 

Wywieszanie budek lęgowych dla ptaków na wysokości 3-4 mb otworem wylotowym skierowanym w 

kierunku południowo-wschodnim lub wschodnim, pobranych z kancelarii leśnictwa w miejscach 

wskazanych przez administrację leśnictwa w ilości30szt. Prace te obejmują również dowóz budek we 

wskazane miejsca na terenie leśnictwa. Budki zostaną zakupione przez Zamawiającego, pozostałe 

materiały i sprzęt konieczny do wykonania prac zapewnia Wykonawca. Budki powinny być zawieszone 

na drzewach w sposób trwały, uniemożliwiający ich odpadnięcie mogące nastąpić w wyniku działania 

czynników atmosferycznych (silne wiatry, opady śniegu itp.) Zabieg planowany do realizacji w 

miesiącach listopadzie i grudniu 2020 r. 

Ilość budek przewidzianych do wywieszenia w poszczególnych leśnictwach przedstawiono w poniższej 

tabeli: 

 

Lp. leśnictwo ilość budek 

przewidzianych do 

wywieszenia 

1 Makowiec 20 

2 Modrzejowice 10 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości wywieszonych budek i weryfikację zgodności wykonania 

zabiegu z opisem czynności i Zleceniem.  

 

III.2. KONSERWACJA BUDEK LĘGOWYCH 

(jedn. rozliczeniowa – SZT) 

O-BUDKIS/  

CZYSZ-BUD 

Oczyszczenie wywieszonych w latach ubiegłych budek lęgowych w ilości 190szt. poprzez usunięcie z 

ich wnętrza pozostałości po lęgach itp. Wykonanie drobnych napraw (np. przybicie daszka, boku, 

poprawienie mocowania budek itp.).Przygotowanie ich do kolejnego sezonu poprzez wsypanie do 

skrzynki garści trocin. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia budki uniemożliwiającego jej dalsze, 

prawidłowe funkcjonowanie należy w porozumieniu z administracją leśnictwa dokonać jej zdjęcia z 

drzewa. Uszkodzoną budkę należy dostarczyć do kancelarii leśnictwa w celu jej likwidacji. Prace 

obejmują dojazd do budek lęgowych. Zabieg planowany do realizacji w miesiącach listopadzie i 

grudniu 2020r. Materiały: trociny, gwoździe i sprzęt niezbędny do wykonania prac zapewnia 

Wykonawca. 

 

Ilość budek przewidzianych do oczyszczenia w poszczególnych leśnictwach przedstawiono w poniższej 
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tabeli: 

 

 

Lp. leśnictwo ilość budek 

przewidzianych do 

czyszczenia 

1 Makowiec 80 

2 Modrzejowice 110 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości oczyszczonych budek i weryfikację zgodności wykonania 

zabiegu z opisem czynności i Zleceniem. Weryfikacja prawidłowości wykonania zabiegu odbędzie się 

poprzez dokładne sprawdzenie jakości oczyszczenia co najmniej 10% objętych zabiegiem budek, przy 

czym wielkość partii kontrolnej nie może być mniejsza niż 10 szt. 

 

III.3. JESIENNE POSZUKIWANIA  

 SZKODNIKÓW PIERWOTNYCH SOSNY 

(jedn. rozliczeniowa – SZT) 

O-PROGNŚ /  

SZUK-OWAD 

 

Zakres obejmuje wykonanie prac zgodnie z obowiązującą Instrukcją Ochrony Lasu: Tom II §35-40 wg 

aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwań szkodników pierwotnych sosny tj. w 

szczególności: 

-  przygotowanie pudełek i ramek do zbierania owadów, 

- wyznaczenie zgodnie ze schematem 10 powierzchni próbnych (o wymiarach 1 x 0,5 m)na 

   każdej partii kontrolnej, 

-  przeszukanie ściółki i gleby do głębokości ok. 15-20 cm cm wewnątrz ramki na wszystkich 

   powierzchniach próbnych (należy przeszukać warstwę próchniczną i wierzchnią warstwę gleby 

   mineralnej do głębokości 5 cm warstwy mineralnej), 

- przeszukanie całej powierzchni odziomka drzewa od szyi korzeniowej do wysokości 1,5 m na 

   pięciu powierzchniach (o numerach nieparzystych), 

- zebranie owadów szkodliwych ze wszystkich 10 półmetrowych powierzchni na danej partii 

   kontrolnej, umieszczenie ich w jednym tekturowym, opisanym pudełku (nadleśnictwo, leśnictwo, 

   oddział, pododdział, nr partii kontrolnej) i przekazanie ich leśniczemu. 

Zabieg wykonywany jest w miejscach wskazanych przez administrację leśnictwa oraz pod jej 

nadzorem. Ilość partii kontrolnych, na których prowadzone będą poszukiwania, wynosi 13 szt. Zabieg 

planowany do realizacji w miesiącach listopadzie lub grudniu 2020 r. 

Ilość partii kontrolnych, na których prowadzone będą poszukiwania w poszczególnych leśnictwach 

przedstawiono w poniższej tabeli: 

 

Lp. leśnictwo ilość partii 

kontrolnych 

1 Makowiec 7 

2 Modrzejowice 6 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości partii kontrolnych, na których wykonano zabieg i 
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weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem.  

 

III.4. ZWALCZANIE RYJKOWCÓW NA UPRAWACH LEŚNYCH 

PRZY POMOCY PUŁAPEK KLASYCZNYCH 

(jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (H) 

O-ZWRYJK /  

PUŁ-RYJ.,  

PODWÓZ-RY, 

ZBIÓR-RYJ 

Wykonanie pułapek klasycznych na ryjkowce (wałki chwytne lub dołki chwytne z krążkami 

wykonanymi z drewna sosnowego) wg wskazań administracji leśnictwa oraz utrzymanie ich w 

sprawności (korowanie i wymiana wałków wg wskazań leśniczego, wymiana krążków, poprawianie 

kształtu ścian dołków itp.). Prace obejmują również dowóz pułapek do miejsca wyłożenia, wyłożenie 

pułapek oraz zbiór i niszczenie ryjkowców. 

Na prace te przewidziano 115,50H.Zabieg planowany do realizacji w miesiącach od maja do września 

2020 r.  

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości roboczogodzin poświęconych przez Wykonawcę na 

realizację zabiegu oraz weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem.  

 

III.5. MECHANICZNE ZABEZPIECZANIE UPRAW LEŚNYCH 

PRZED ZGRYZANIEM PRZEZ ZWIERZYNĘ POPRZEZ 

ZAŁOŻENIE WEŁNY NA PĄCZEK WIERZCHOŁKOWY 

(jedn. rozliczeniowa – HA podawana z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku.) 

O-ZGRYZM / 

ZAB-UPAK 

Założenie na pączek wierzchołkowy sadzonki wełny owczej w sposób umożliwiający jej utrzymanie się 

przez sezon zimowo-wiosenny i zapewniający ochronę pączka wierzchołkowego. Zabezpieczone 

zostaną wszystkie rosnące na uprawie drzewka gatunku wskazanego w zleceniu. Materiały (wełnę) 

zapewnia Wykonawca. Zabezpieczenie upraw opisywaną metodą zostało zaplanowane do wykonania 

na powierzchni 0,60 ha. Zabieg planowany do realizacji w miesiącach październiku i listopadzie  

2020 r. 

Szacowaną powierzchnię wykonania zabiegu w poszczególnych leśnictwach przedstawiono w poniższej 

tabeli: 

leśnictwo 
planowana powierzchnia zabiegu [ha]  

wg zabezpieczanego gatunku 

Jd 

Modrzejowice 0,60 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem 

po dokonaniu pomiaru  powierzchni, na której zabieg został wykonany. Pomiar powierzchni zostanie 

dokonany przy pomocy taśmy mierniczej, dalmierza, GPS itp. Powierzchnia faktycznie wykonanego 

zabiegu nie będzie obejmowała istniejących w wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy 

drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

 

III.6. PORZĄDKOWANIE TERENÓW LEŚNYCH 

(jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (H) 

O-SMIECI /  

GODZ-ŚM 

Uprzątnięcie zanieczyszczeń stałych z miejsc wskazanych przez właściwego terytorialnie leśniczego, 

zebranie ich w plastikowe worki oraz złożenie w miejscu wskazanym przez właściwego terytorialnie 

leśniczego. Na prace te zaplanowano 630 H. Prace zlecane będą w okresie obowiązywania umowy z 
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nasileniem w okresie letnim. Worki i inne materiały zapewnia Wykonawca. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania zabiegu, weryfikację jego zgodności 

z opisem czynności i Zleceniem oraz określeniu faktycznej pracochłonności, która nastąpi w Protokole 

Odbioru Robót wystawionym po wykonaniu czynności. 

 

III.7. WYWÓZ ŚMIECI 

(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina wykonywana sprzętem 

transportowym (H) 

O-SMIECI/  

PODWÓZ-ŚM 

Dostarczenie odpadów zebranych w ramach pkt. III.6,do wskazanego przez właściwego terytorialnie 

leśniczego miejsca, ich rozładunek ze środków transportowych i załadunek do kontenera na śmieci. Na 

prace te zaplanowano 63 H. Prace zlecane będą w okresie obowiązywania umowy z nasileniem w 

okresie letnim.  

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania zabiegu, weryfikację jego zgodności 

z opisem czynności i Zleceniem oraz potwierdzenie zrealizowanej pracochłonności. 

 

 

III.8. INNE PRACE Z OCHRONY LASU  

(jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (H) 

 

O-POZ/ 

GODZ-OCHR 

Inne prace z ochrony lasu obejmują: 

Ręczne wycinanie podszytu z zarośniętych linii oddziałowych – 100% pokrycia. Prace zostaną 

wykonane w miejscach wskazanych przez właściwego terytorialnie leśniczego. 

Na prace te zaplanowano 87 H. Przewidywany termin wykonania prac – do końca sierpnia 2020 r. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie poprawności wykonania zabiegu, weryfikację jego zgodności 

z opisem czynności i Zleceniem. 

 

III.9. NAPRAWA OGRODZEŃ UPRAW LEŚNYCH  

(jedn. rozliczeniowa – hektometr (HM) z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku) 

O-GRODZS/  

NAPR-GROD 

1) dowóz w miejsce uszkodzenia ogrodzeń, na odległość nie przekraczającą 15 km koniecznych do 

dokonania napraw słupków dębowych i siatki leśnej. 

2) dokonanie koniecznych napraw uszkodzonych ogrodzeń w sposób zapewniający zachowanie ich 

pełnej funkcjonalności (np. wymiana zniszczonego fragmentu siatki, wymiana słupków, 

przełazów, naciągnięcie siatki, przymocowanie siatki do słupków i gruntu. Umocowanie siatki do 

gruntu polega na wywinięciu siatki na zewnątrz grodzenia i umocowaniu do gruntu poprzez 

opalikowanie). 

Roboty planowane są do wykonania w miesiącach od daty podpisania umowy do końca grudnia 

2020roku, w miarę zaistniałych potrzeb. Planowana do wykonania konserwacji długość ogrodzeń 

wynosi  

10 HM. Zamawiający zapewnia siatkę i drewno do wykonania naprawy grodzeń. Pozostałe materiały 

zapewnia Wykonawca. Uszkodzoną siatkę z grodzenia upraw należy po ustaleniu z właściwym 

terytorialnie leśniczym zdjąć, zwinąć, zmierzyć przy udziale administracji leśnictwa i przewieźć na 

właściwą leśniczówkę. 
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Orientacyjny rozmiar robót planowanych do wykonania w poszczególnych leśnictwach przedstawiono 

w poniższym zestawieniu: 

 

leśnictwo długość grodzeń 

planowanych do 

naprawy [HM] 

Makowiec 5,00 

Modrzejowice 5,00 

razem: 10,00 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację skuteczności wykonanych napraw, zgodności wykonania 

zabiegu ze zapisami szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, zleceniem. Rozliczenie nastąpi w 

Protokole Odbioru Robót wystawionym po wykonaniu czynności. 

 

III.10. UTYLIZACJA POZOSTAŁOŚCI 

POZABIEGOWYCH(zwalczanie szkodników wtórnych) 

 

O-SPALGAŁ 

III.10.1 SPALANIE POZOSTAŁOŚCI POZRĘBOWYCH  

(jedn. rozliczeniowa – M3P) 

 

O-SPALGAŁ/ 

PORZ-SPAL 

 

Spalanie pozostałości pozrębowych  

Zakres prac obejmuje:   

- wynoszenie, układanie pozostałości pozrębowych po usuniętych drzewach zasiedlonych przez kornika 

 ostrozębnego w stosy niewymiarowe w celu ich spalenia, 

- transport pozostałości pozrębowych (wierzchołków i gałęzi) po usuniętych drzewach do spalenia w 

miejsce spalenia wskazane przez administrację leśnictwa, 

- spalenie wcześniej złożonych niewymiarowych stosów gałęzi zasiedlonych przez kornika ostrozębnego 

oraz dozór nad rozpalonym ogniskiem do momentu całkowitego spalenia pozostałości oraz wygaszenie 

ogniska.  

W okresie wiosenno-letnim przy zagrożeniu pożarowym pozostałości poeksploatacyjne powinny być 

 spalane w godzinach rannych, przy pochmurnej i bezwietrznej pogodzie, w miejscu gwarantującym 

 możliwie największe bezpieczeństwo. Palenie ognisk nie może odbywać się w odległości mniejszej niż 

   6 m od stojących drzew. Przed rozpaleniem ogniska lub rozpoczęciem posługiwania się otwartym 

 ogniem należy przygotować odpowiednią ilość sprzętu do opanowania pożaru, który może zostać 

 wzniecony. Dozorujący nad spalaniem powinni być wyposażeni w środek łączności i lokomocji.  

 

  Ilość metrów przestrzennych przewidzianych do spalenia w poszczególnych leśnictwach: 

 

leśnictwo planowana ilość metrów 

przestrzennych do spalenia 

(M3P) 

Makowiec 50 

Modrzejowice 30 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

  Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości złożonych w stosy i wyniesionych pozostałości 

  pozabiegowych poprzez pomiar na gruncie stosu przed spaleniem. 



Załącznik nr 3.4 do SIWZ 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

 

15 

 

 

III.10.2. ŚCINANIE DRZEW ZASIEDLONYCH PRZEZ KORNIKA 

OSTROZĘBNEGO W KĘPACH EKOLOGICZNYCH 

(jedn. rozliczeniowa – SZT) 

 

O-SPALGAŁ/ 

POZ-KĘP 

 

 

W zakres prac wchodzi ścinanie drzew zasiedlonych przez kornika ostrozębnego w kępach 

 ekologicznych (przygotowanie stanowiska roboczego, ścinka, okrzesywanie). 

 Ilość drzew planowana do wycinki w kępach ekologicznych w poszczególnych leśnictwach: 

 

leśnictwo planowana ilość drzew do 

wycinki (SZT) 

Makowiec 40 

Modrzejowice 40 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

 Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości ściętych drzew w kępach ekologicznych. 

 

 

III.11. MECHANICZNE ZWALCZANIE RYJKOWCÓW 

(jedn. rozliczeniowa – SZT) 

O-ZWRYJM/ 

ZWAL.SMOL 

 

Wykładanie pułapek (w formie tyczek) na smolika znaczonego. 

Czynność obejmuje: wyrobienie tyczek długości ok. 1,5 m oraz średnicy ok. 6-10 cm pozyskanych z 

 Żywych drzewek sosnowych; wbicie w pierwszej dekadzie kwietnia zaostrzonych tyczek  do gleby na 

 głębokość ok. 30 cm w ilości ok. 10-20szt. na 1 ha w uprawach i młodnikach wskazanych przez 

 właściwego terytorialnie leśniczego. Zasiedlone części pułapki należy obciąć i spalić w miejscu 

wskazanym przez leśniczego niezwłocznie po zaobserwowaniu w kolebkach poczwarek lub młodych, 

 niewybarwionych chrząszczy. Pozostałą część pułapki wbić ponownie w ziemię. Może zajść konieczność 

 wyłożenia kolejnych tyczek w miesiącach maju i czerwcu. Termin zakończenia wykonania prac do 

 końca sierpnia 2020 r.  

Ilość pułapek planowana do wyłożenia w poszczególnych leśnictwach:  

 

leśnictwo planowana ilość pułapek do 

wyłożenia (SZT) 

Modrzejowice 76 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

 Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości wyłożonych pułapek.  

 

  III.12.   PIELĘGNOWANIE NASADZEŃ W REMIZACH  

(jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (H) 

 

 

O-REMIZS / 

 

REM-KOSZ; 

 
 

 

 

Pielęgnowanie gleby  

Usunięcie utrudniającej wzrost i rozwój rosnących w remizie drzewek roślinności zielnej, krzewów, 

krzewinek oraz zbędnych odrośli i nalotów drzew leśnych. Zabieg należy wykonać poprzez wykaszanie 

(np. wykaszarką spalinową lub kosą), wycinanie (np. sierpem lub tasakiem) lub wydeptywanie zbędnej 
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roślinności oraz  wyplątywanie wprowadzonych drzewek z uprzednio wyciętej sekatorem roślinności 

pnącej (chmiel, powojnik, przytulia itp.). Wprowadzone na remizę drzewka iglaste w trakcie zabiegu 

muszą zostać całkowicie odsłonięte, a zbędna roślinność odsunięta na odległość wykluczającą jej 

negatywny wpływ na sadzonki. Intensywność pielęgnowania remizy zostanie określona przed 

rozpoczęciem zabiegu przez leśniczego. Szczegółowa technologia zabiegu zostanie określona przed 

rozpoczęciem zabiegu w zleceniu. 

 

 

 

leśnictwo 
planowana powierzchnia zabiegu [ha]  

 

Modrzejowice 0,06 

 

Przewidywany okres wykonania to czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień roku 2020  

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności jego realizacji z opisem 

czynności i Zleceniem oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 

mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała istniejących 

w remizie takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

 

DZIAŁ IV - OCHRONA P.POŻ 

IV.1. 
 

WYWIESZANIE TABLIC INFORMACYJNYCH P. POŻ. 

(jedn. rozliczeniowa – SZT) 

 

P-INFO/ 

 

WYW-TAB; 

 

 

Wywieszanie w miesiącu marcu 2020 r. oraz zdejmowanie i zabezpieczenie (dostarczenie do siedziby 

leśnictwa) w miesiącu październiku 2020r.  tablic o tematyce przeciwpożarowej na terenie leśnictwa. 

Do wywieszenia i zdjęcia zaplanowano 3 szt. tablic.  

Zakres prac obejmuje: 

- odbiór tablic z siedziby leśnictwa, 

- dowóz tablic we wskazane przez administracją leśnictwa miejsce i zamocowanie tablicy we 

  wskazanym miejscu. 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie poprawności wykonania czynności, weryfikację jej zgodności 

z opisem i Zleceniem. Rozliczenie nastąpi w Protokole Odbioru Robót wystawionym po wykonaniu 

czynności. 

 

IV.2. 
 

UTRZYMANIE PASÓW PPOŻ 

 

(jedn. rozliczeniowa – kilometr (KMTR) 

P-PASYS/ 

 

POŻ-ODN 

 

Prace polegające na odnowieniu istniejących pasów wokół parkingów leśnych (miejsc postoju 

pojazdów)wskazanych przez właściwego terytorialnie leśniczego. W zakres prac wchodzi: 

- założenie bruzdy o szerokości 2 m oczyszczonej do warstwy mineralnej w odległości od 2 do 5 

  metrów od granicy obiektu, 

- oczyszczenie pasa gruntu o szerokości 30 m przyległego do obiektu z martwych drzew, leżących 

  gałęzi i nieokrzesanych ściętych lub powalonych drzew. 

Prace należy wykonać najpóźniej do końca maja 2020r. Do wykonania zadania zaplanowano 0,55 
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KMTR.  

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie poprawności wykonania czynności, weryfikację jej zgodności 

z opisem i Zleceniem. Rozliczenie nastąpi w Protokole Odbioru Robót wystawionym po wykonaniu 

czynności. 

 

 

IV.3.1. 
 

DOZOROWANIE POŻARZYSK 

 

(jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (H) 

P-POŻAR/ 

 

P-DOZOR 

 

Dozorowanie pożarzysk po zakończeniu działań gaśniczych prowadzonych przez jednostki gaśnicze, 

dogaszanie wznawiających się ognisk pożaru, pomoc w akcji gaśniczej. Na wymienione uprzednio 

prace zaplanowano 40H. Czynności wymagające natychmiastowego wykonania zlecane będą 

telefonicznie przez leśniczych odpowiedzialnych terytorialnie za obszary, w których będą one 

wykonywane. Zlecenie telefoniczne wymaga pisemnego potwierdzenia. Prace zlecane będą w okresie 

od marca do października 2020 roku w miarę zaistniałych potrzeb. 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie poprawności wykonania czynności, weryfikację jej zgodności 

z opisem i Zleceniem. Rozliczenie nastąpi w Protokole Odbioru Robót wystawionym po wykonaniu 

czynności. 

IV.3.2. 
UDZIAŁ CIĄGNIKA W AKCJI GAŚNICZEJ 

 

(jedn. rozliczeniowa – kilometr (KMTR) 

P-POŻAR / 

 

POŻ OBOR 

 

Udział ciągnika utrzymywanego w gotowości na podstawie pkt IV.4 zagregowanego z pługiem leśnym 

w akcji gaśniczej i zabezpieczaniu pożarzysk poprzez wykonanie zmineralizowanego i uprzątniętego z 

roślinności pasa gleby wokół pożarzyska. Wykonawca zobowiązany jest do zadysponowania ciągnika 

niezwłocznie po otrzymaniu telefonicznego zlecenia od leśniczego odpowiedzialnego terytorialnie za 

tereny, na których wystąpiła konieczność prowadzenia akcji gaśniczej lub zabezpieczenia pożarzyska. 

Na wykonanie zadania przewidziano 6 KMTR. Prace zlecane będą w okresie od marca do października 

2020 r. w miarę zaistniałych potrzeb. 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie poprawności wykonania czynności, weryfikację jej zgodności 

z opisem i Zleceniem. Rozliczenie nastąpi w Protokole Odbioru Robót wystawionym po wykonaniu 

czynności. 

 

IV.4. 
UTRZYMANIE CIĄGNIKA W GOTOWOŚCI DO 

OBORYWANIAPOŻARZYSK 

 

(jedn. rozliczeniowa – godzina (H) 

P-INNE/ 

 

DYŻ-CIĄGN 

 

Utrzymanie w stałej sprawności i gotowości do akcji gaśniczej ciągnika z napędem na dwa mosty. 

Ciągnik powinien być utrzymywany w gotowości do akcji gaśniczej w czasie trwania akcji 

bezpośredniego zagrożenia pożarowego (III stopień zagrożenia utrzymujący się przez min. 3 dni) w 

lasach ogłaszanej przez Dyrektora RDLP w Radomiu. Rozpoczęcie bezpośredniej akcji gaśniczej planuje 

się na marzec 2020r., a jej zakończenie na październik 2020r. Na utrzymanie ciągnika w gotowości do 

oborywania pożarzysk zaplanowano 60 H. 

Płatności będą realizowane za faktycznie wykonaną godzinę dyżuru w każdy miesiąc trwania 

bezpośredniej akcji gaśniczej. 
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PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi po zakończeniu miesiąca na podstawie zapisów dziennika pracy dyspozytora PAD, 

w formie protokołu odbioru. 

 

IV.5.1. 
 

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA DOSTRZEGALNI P.POŻ. 

ZLOKALIZOWANEJ W LEŚNICTWIE MODRZEJOWICE 

 

(jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (H) 

P-PUNKTO/ 

 

DOZOR W 

 

 

Zakres prac obejmuje: 

a) Pełnienie obserwacji na dostrzegalniach w czasie trwania bezpośredniej akcji gaśniczej, w 

godzinach wskazanych przez RPAD przy RDLP w Radomiu, 

b) Określanie lokalizacji zauważonych źródeł dymu przy pomocy kątomierza kolimatorowego i 

mapy, 

c) Przekazywanie informacji o zauważonych pożarach lasu do PAD Nadleśnictwa drogą radiową lub 

w przypadku trudności w nawiązaniu łączności radiowej, przy pomocy telefonu komórkowego, 

d) Prowadzenie dokumentacji dostrzegalni (dziennika pracy obserwatora punktu obserwacyjnego 

979) zgodnie z obowiązującymi w PGL LP zasadami, 

e) Przygotowanie dostrzegalni do bezpośredniej akcji zagrożenia pożarowego w lasach tj. 

uprzątnięcie najbliższego otoczenia dostrzegalni, montaż sprzętu koniecznego do prowadzenia 

obserwacji, przeprowadzenie drobnych napraw dostrzegalni, 

f) Utrzymywanie porządku w najbliższym otoczeniu dostrzegalni w czasie trwania bezpośredniej 

akcji gaśniczej,  

g) Montaż kątomierza kolimatorowego przed rozpoczęciem pracy oraz jego demontaż i 

zabezpieczenie po zakończeniu pracy, 

h) Wykonywanie bieżących, drobnych napraw dostrzegalni w czasie trwania bezpośredniej akcji 

gaśniczej, 

i) Zgłaszanie gotowości obserwatora do pracy każdorazowo przy rozpoczęciu dyżuru, a następnie 

przekazywanie na PAD Nadleśnictwa potwierdzeń o obecności na dostrzegalni. Potwierdzenia będą 

przekazywane drogą radiową w odstępach 60 minut, w godzinach przyjętych przez Zamawiającego. 

 

UWAGI: Zamawiający zaopatrzy obserwatora zgodnie z zapisami aktualnie obowiązującej Instrukcji 

ochrony przeciwpożarowej lasu (telefon komórkowy, plecak, apteczkę, okulary przeciwsłoneczne itd.) 

Dyżury będą pełnione w czasie trwania akcji bezpośredniego zagrożenia pożarowego w lasach 

ogłoszonej przez Dyrektora RDLP w Radomiu, w dniach i godzinach ustalonych przez PAD RDLP w 

Radomiu na podstawie aktualnego zagrożenia pożarowego. Informacje o czasie trwania dyżurów na 

dostrzegalni będą przekazywane Wykonawcy codziennie, około godziny 9:00 (z wyjątkiem dni, w 

których PAD RDLP w Radomiu zawiesi pełnienie dyżurów p.poż.). 

Czas trwania bezpośredniej akcji gaśniczej planowany jest na okres od marca 2020 r. do końca 

października 2020r. 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi po zakończeniu miesiąca na podstawie zapisów dziennika pracy dyspozytora PAD, 

w formie protokołu odbioru. 

 

ZASADY WYNAGRADZANIA 

Płatności będą realizowane za faktycznie wykonane godziny dyżuru w każdy miesiąc trwania 

bezpośredniej akcji gaśniczej. 

 

IV.5.2. 
 

KOSZENIE TERENU POD DOSTRZEGALNIĄ P. POŻ. 

 

(jedn. rozliczeniowa – HA) 

 

P-PUNKTO/ 

 

KOSZ-K2R 

 

Prace obejmują koszenie terenu pod wieżą na terenie leśnictwa Modrzejowice (KOSZ-K2R – dwukrotne 
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wykoszenie terenu). Prace będą zlecane w okresie obowiązywania umowy w terminach zależnych od 

potrzeb. 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór robót nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 

Zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 

mierniczej, GPS, itp). 

Rozliczenie nastąpi w Protokole Odbioru Robót wystawionym po wykonaniu czynności. 

 

 

 

IV.6. 
PORZĄDKOWANIE DRÓG PPOŻ. 

 

(jedn. rozliczeniowa – kilometr (KMTR) 

UT-DROGIP/ 

 

PORZ-DROG 

 

Prace polegające na utrzymaniu pasa drogowego dojazdów pożarowych Nadleśnictwa Radom w stanie 

umożliwiającym przejazd ciężkiego sprzętu gaśniczego obejmujące m.in.: podkrzesanie gałęzi do 

wysokości min 3,5m po obu stronach drogi, odsłonięcie korony drogi ppoż. itp. Odstęp pomiędzy 

koronami drzew o szerokości co najmniej 6 m, winien być zachowany do wysokości 4 m od 

nawierzchni jezdni. Na wymienione uprzednio prace zaplanowano 5 KMTR. Czynności zlecane będą 

przez leśniczych odpowiedzialnych terytorialnie za obszary, w których będą one wykonywane w okresie 

od marca do października 2020 roku w miarę zaistniałych potrzeb. 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór robót nastąpi poprzez zliczenie kilometrów porządkowania faktycznie wykonanych od dnia 

zlecenia do końca miesiąca. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


