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DZIAŁ V 

UŻYTKOWANIE LASU 

 

V.1 POZYSKANIE DREWNA 

(jednostka rozliczeniowa – metr sześcienny (m3) podawany z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

IB, IIIA, 

IIIAU, IIIB, 

IIIBU,TWP, 

TPP, PTW, 

PTP, PR/ 

CWDPN, 

CWDN-D, 

CWDMN 

Pozyskanie drewna może być wykonywane w technologii: pozyskania pilarką lub maszynami 

wielooperacyjnymi. Wytyczne dotyczące doboru technologii pozyskania znajdują się w tabeli 1 i 2. 

Tabela 1. Lokalizacja i rodzaj cięć na których Zamawiający nie dopuszcza użycia maszyn typu 

harwester. 

Adres leśny 
Grupa 
czynności Czynność 

Stopień trudności 
pozyskania 

16-11-2-05-      -    -   PR       CWDPN     3 

16-11-2-05-      -    -   PTP      CWDPN     3 

16-11-2-05-      -    -   PTW      CWDPN     4 

16-11-2-05-131   -f   -00 IB       CWDPN     2 

16-11-2-05-146   -n   -00 TPP      CWDPN     3 

16-11-2-05-147   -b   -00 TPP      CWDPN     3 

16-11-2-05-147   -g   -00 TPP      CWDPN     3 

16-11-2-05-152   -f   -00 TPP      CWDPN     3 

16-11-2-05-65    -h   -00 TPP      CWDPN     3 

16-11-2-08-      -    -   PR       CWDPN     3 

16-11-2-08-      -    -   PTP      CWDPN     3 

16-11-2-08-      -    -   PTW      CWDPN     4 

16-11-2-08-38    -c   -00 TPP      CWDPN     3 

16-11-2-08-41    -a   -00 TPP      CWDPN     3 

16-11-2-08-41    -b   -00 IIIBU    CWDPN     3 

16-11-2-08-41    -d   -00 TPP      CWDPN     3 

16-11-2-08-41    -i   -00 TWP      CWDPN     4 

16-11-2-08-41    -k   -00 IIIB     CWDPN     2 

16-11-2-08-41    -l   -00 IIIB     CWDPN     3 

16-11-2-08-41    -n   -00 IIIB     CWDPN     3 

16-11-2-08-41    -p   -00 TPP      CWDPN     3 

16-11-2-08-43    -n   -00 TPP      CWDPN     3 

16-11-2-08-45    -f   -00 TPP      CWDPN     3 

16-11-2-08-51    -b   -00 IIIA     CWDPN     2 

16-11-2-08-52    -d   -00 IB       CWDPN     1 
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16-11-2-08-58    -d   -00 TPP      CWDPN     3 

16-11-2-08-58    -f   -00 TPP      CWDPN     3 

16-11-2-08-60    -f   -00 TPP      CWDPN     3 

16-11-2-08-60    -j   -00 TPP      CWDPN     3 

16-11-2-08-61    -b   -00 TPP      CWDPN     3 

16-11-2-08-61    -d   -00 TPP      CWDPN     3 

16-11-2-08-61    -m   -00 TWP      CWDPN     4 

16-11-2-08-62    -f   -00 TPP      CWDPN     3 

16-11-2-08-63    -a   -00 IIIA     CWDPN     2 

16-11-2-08-63    -f   -00 TPP      CWDPN     3 

16-11-2-08-64    -h   -00 TWP      CWDPN     4 

 

Tabela 2. Lokalizacja i rodzaj cięć na których Zamawiający wymaga użycia maszyn 

wielooperacyjnych (typu harwester) i pozyskaniu przy ich użyciu co najmniej 70% miąższości 

grubizny przewidzianej do pozyskania w danej lokalizacji. 

Adres leśny 
Grupa 
czynności Czynność 

Stopień trudności 
pozyskania 

16-11-2-05-130   -d   -00 TPP      CWDMN     1 

16-11-2-05-130   -f   -00 TPP      CWDMN     1 

16-11-2-05-130   -g   -00 TPP      CWDMN     1 

16-11-2-05-130   -h   -00 TPP      CWDMN     1 

16-11-2-05-130   -i   -00 TPP      CWDMN     1 

16-11-2-05-130   -k   -00 TPP      CWDMN     1 

16-11-2-05-132   -f   -00 IIIB     CWDN-D    2 

16-11-2-05-133   -f   -00 TPP      CWDMN     1 

16-11-2-05-134   -a   -00 TPP      CWDMN     1 

16-11-2-05-134   -j   -00 IIIB     CWDMN     1 

16-11-2-05-136   -d   -00 IIIB     CWDMN     1 

16-11-2-05-139   -g   -00 IIIA     CWDMN     1 

16-11-2-05-140   -d   -00 IIIA     CWDMN     1 

16-11-2-05-147   -d   -00 IIIBU    CWDMN     1 

16-11-2-05-150   -k   -00 TPP      CWDN-D    3 

16-11-2-05-152   -c   -00 TWP      CWDN-D    4 

16-11-2-05-65    -k   -00 TWP      CWDN-D    4 

16-11-2-05-65    -m   -00 TWP      CWDN-D    4 

16-11-2-05-68    -d   -00 TPP      CWDMN     1 

16-11-2-05-68    -f   -00 TPP      CWDN-D    3 

16-11-2-05-69    -b   -00 IB       CWDMN     1 

16-11-2-05-72    -b   -00 IIIBU    CWDN-D    3 

16-11-2-05-73    -j   -00 TPP      CWDMN     1 

16-11-2-05-73    -k   -00 TPP      CWDMN     1 

16-11-2-05-74    -a   -00 IIIA     CWDMN     1 

16-11-2-05-74    -c   -00 TWP      CWDMN     1 

16-11-2-05-74    -d   -00 TWP      CWDMN     1 
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16-11-2-05-75    -f   -00 TPP      CWDN-D    3 

16-11-2-08-38    -b   -98 TPP      CWDMN     1 

16-11-2-08-38    -f   -00 TPP      CWDMN     1 

16-11-2-08-38    -h   -98 TPP      CWDMN     1 

16-11-2-08-46    -c   -00 IIIAU    CWDMN     1 

16-11-2-08-51    -c   -00 IB       CWDMN     1 

16-11-2-08-51    -d   -00 IB       CWDMN     2 

16-11-2-08-63    -h   -00 TPP      CWDMN     1 

16-11-2-08-63    -i   -00 TPP      CWDMN     1 

 

 

Orientacyjny średni poziom pozyskania maszynowego realizowany w ostatnich latach w 

Nadleśnictwie wynosi: 45 % 

 

Szacowany procentowy poziom miąższości grubizny, która możliwa jest do pozyskania w technologii 

maszynowej wynosi: 64 % 

 

Maszyny wielooperacyjne powinny być odpowiednio dobrane do rodzaju pozyskania, nie mogą 

powodować ponadnormatywnych uszkodzeń drewna, zapisanych w normach i warunkach 

technicznych, obowiązujących w PGL LP oraz zapisów w SIWZ. 

Wybrana technologia pozyskania drewna, zarówno pilarką jak i maszynowa nie może powodować 

ponadnormatywnych uszkodzeń drewna, zapisanych w normach i warunkach technicznych, 

obowiązujących w PGL LP oraz zapisów w SIWZ.  

 

Planowane pozycje cięć podzielono na następujące stopnie trudności : 

a) Tereny nizinne : 

Stopnie 

trudności 
Warunki pracy/rodzaj cięć 

01 
Zręby zupełne w drzewostanach jednopiętrowych o zasobności powyżej 200 

m3 grubizny na ha 

02 

- Zręby zupełne w drzewostanach wielopiętrowych lub z podrostami, 

- Zręby zupełne w drzewostanach o zasobności 81-200 m3 grubizny na ha, 

- Rębnie złożone bez ochrony nalotów i podrostów 

03 

- Rębnie złożone z ochroną nalotów i podrostów, 

- Zręby zupełne w drzewostanach o zasobności do 80 m3 grubizny na ha, 

- Trzebieże III i starszych klas wieku, 

- Użytki przygodne i cięcia sanitarne jednostkowe w drzewostanach 

starszych klas wieku 

04 

- Trzebieże II klas wieku, 

- Użytki przygodne i cięcia sanitarne jednostkowe w młodszych klasach 

wieku, 

- Czyszczenia późne 

 

b) Przy technologii maszyn wielooperacyjnych: 

Stopnie 

trudności 
Warunki pracy/rodzaj cięć 
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01 - tereny równinne i pagórkowate o łagodnej rzeźbie terenu, nachyleniu 

02 
 - tereny podmokłe oraz o stoku od 8 do 17 stopni (stok pochyły i spadzisty) 

 

 

UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza stosowania maszyn wielooperacyjnych zaopatrzonych w 

nożycowe lub nożowe głowice tnące. 

 

Dopuszcza się zmianę technologii pozyskania drewna, na pisemny wniosek pracownika ALP danego 

leśnictwa, przed wystawieniem zlecenia na wykonanie prac z zakresu pozyskania drewna. 

Rozliczenie prac nastąpi wówczas po stawce adekwatnej do zastosowanej technologii. Zmiana 

technologii pozyskania nie może obniżać jakości wyrabianych sortymentów. 

 

Zamawiający zastrzega, że w przypadku cięć przedrębnych oraz cięć prowadzonych w rębniach 

złożonych (z wyjątkiem cięć uprzątających w rębni IIIA i IIIB) wprowadzone na pozycje maszyny 

wielooperacyjne do pozyskania drewna muszą poruszać się po szlakach operacyjnych. 

 

Pozyskanie drewna należy wykonać w ramach opisanych poniżej technologii (1a, 1b). 

 

1a - Pozyskanie drewna pilarką (CWDPN) 

Wykonawca zrealizuje przy użyciu ręcznych pilarek i narzędzi pomocniczych prace z zakresu 

pozyskania drewna.  

Prace związane z pozyskaniem drewna, z wyjątkiem pozyskania drewna w czyszczeniach późnych 

(CP-P) obejmują:  

1) prace przygotowawcze związane z przygotowaniem stanowiska do ścinki zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad BHP, łącznie z oznakowaniem pozycji cięć przy 

pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie się w tablice ostrzegawcze wg obowiązującego 

wzoru odbędzie się kosztem Wykonawcy. Wykonawca umieści tablice ostrzegawcze na wlotach 

wszystkich dróg leśnych i publicznych na pozycję cięć i będzie je utrzymywał przez cały okres 

trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji. 

2) ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia przez administrację danego leśnictwa na 

pozycjach planu cięć, które wyszczególniono w zleceniu prac, z uwzględnieniem planowanych do 

pozostawienia kęp, nasienników, drzew dziuplastych, 

3) okrzesanie ściętych drzew w stopniu bardzo dobrym bez względu na technologię pozyskania i 

sortyment,  

4) w przypadku drewna wielkowymiarowego i S1 – przycięcie końców sztuki drewna prostopadle 

do jego podłużnej osi (dopuszczalne odchylenie nie większe niż 1/10 średnicy przycięcia), 

odcięcie progu oraz usunięcie napływów korzeniowych. 

5) manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez administrację 

leśną danego leśnictwa, 

6) przygotowanie drewna do odbiórki poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin (w 

szczególności usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, ocenę 

występujących wad i ewentualną manipulację), 

7) udział w odbiórce drewna i współpraca w czynnościach pomiarowych (np. pomiar długości przy 

pomocy taśmy mierniczej, średnicy za pomocą średnicomierza, zaznaczenie średnicy środkowej, 

zapisanie pomiarów na czole drewna). 

UWAGI: Przy odbiórce będzie uczestniczyć, co najmniej jeden przedstawiciel Wykonawcy 

zaopatrzony w pilarkę i dokonujący ewentualnych korekt w manipulacji surowca. 
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8) Prace związane z pozyskaniem drewna należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami i 

warunkami technicznymi. 

 

Prace związane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach późnych (CP-P) obejmują: 

1) Okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyróbki drzew ściętych w czasie zabiegu 

hodowlanego (CP), 

2) Wyróbkę i manipulację surowca drzewnego zgodnie ze wskazówkami przekazanymi przez 

administrację leśną danego leśnictwa. 

 

Pomiar i odbiórka drewna W0 i S1 wykonywane będą na powierzchni roboczej przed wykonaniem 

zrywki. 

Szczegóły dotyczące wyróbki sortymentów na poszczególnych pozycjach cięć zostaną określone 

przez pracownika ALP danego leśnictwa w zleceniu. W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje 

cięć wskazane zostaną również ogólny kierunek obalania drzew, przebieg szlaków operacyjnych 

oraz miejsca składowania pozyskanego drewna. 

 

1b - Pozyskanie drewna maszynami wielooperacyjnymi (CWDMN) 

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy użyciu odpowiednio dobranych do 

warunków drzewostanowych, maszyn wielooperacyjnych (harwestery, procesory itp.).   

Zamawiający zastrzega, że wprowadzone na pozycje maszyny wielooperacyjne do pozyskania 

drewna, muszą poruszać się po szlakach operacyjnych. Szerokość szlaków operacyjnych wynosi 4 

do 5 m. Odległość pomiędzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi około 20 m. 

W przypadku konieczności założenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowiązek wyciąć 

wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku.  

Zamawiający zastrzega, że pozostające po ścince pniaki nie mogą być wyższe niż wynika to z 

ograniczeń technologicznych głowicy tnącej (wysokość od osłony dolnej prowadnicy do ścinającej 

piły łańcuchowej).  

Prace związane z pozyskaniem maszynowym drewna obejmują:  

1) prace przygotowawcze związane z zabezpieczeniem powierzchni zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad BHP, łącznie z oznakowaniem pozycji cięć przy 

pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie się w tablice ostrzegawcze wg obowiązującego 

wzoru odbędzie się kosztem Wykonawcy. Wykonawca umieści tablice ostrzegawcze na wlotach 

wszystkich dróg leśnych i publicznych na pozycję cięć i będzie je utrzymywał przez cały okres 

trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji. 
2) ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia przez administrację danego leśnictwa na 

pozycjach planu cięć, które wyszczególniono w zleceniu prac, z uwzględnieniem planowanych 

do pozostawienia kęp, nasienników, drzew dziuplastych, 

3) ścinkę drzew liściastych należy bezwzględnie wykonać pilarką, 

4) okrzesanie ściętych drzew w stopniu bardzo dobrym,  

5) w przypadku drewna wielkowymiarowego i S1 – przycięcie końców sztuki drewna prostopadle 

do jego podłużnej osi (dopuszczalne odchylenie nie większe niż 1/10 średnicy przycięcia), 

odcięcie progu oraz usunięcie napływów korzeniowych. 

6) manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez administrację 

leśną danego leśnictwa, 

7) przygotowanie drewna do odbiórki poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin (w 

szczególności usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, ocenę 

występujących wad i ewentualną manipulację), 

8) udział w odbiórce drewna i współpraca w czynnościach pomiarowych (np. pomiar długości przy 

pomocy taśmy mierniczej, średnicy za pomocą średnicomierza, zaznaczenie średnicy środkowej, 

zapisanie pomiarów na czole drewna). 
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UWAGI: Przy odbiórce będzie uczestniczyć, co najmniej jeden przedstawiciel Wykonawcy 

zaopatrzony w pilarkę i dokonujący ewentualnych korekt w manipulacji surowca. 

9) Prace związane z pozyskaniem drewna należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami i 

warunkami technicznymi. 

 

1c - Pozyskanie drewna pilarką lub maszynami wielooperacyjnymi (CWDN-D) 

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna w dowolnej technologii opisanej w 

punkcie 1a lub/i 1b. 

 

UWAGA: Wykonawca będzie zobligowany do zastosowania pozyskania maszynowego wszędzie tam, 

gdzie Zamawiający będzie wymagał użycia maszyn wielooperacyjnych typu harwester. 

 

Zastosowana do pozyskania drewna technologia w żadnym przypadku nie może doprowadzić do 

spadku jakości jego wyróbki i obniżenia jego wartości. 

 

Normy i warunki techniczne dostępne są w biurze nadleśnictwa, ponadto wymienione normy nożna 

zakupić w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. 

Warunki techniczne dostępne są na stronie internetowej 

http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/ 

 

Uwaga! Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania bieżącej przejezdności dróg leśnych 

położonych na terenie oraz w sąsiedztwie pozycji, na której odbywa się zabieg. Drzewa które zostały 

ścięte na drogi leśne muszą być zrywane na bieżąco, a pozostające po wyróbce drewna odpady 

niezwłocznie uprzątnięte poza pas drogowy. 

 

W trakcie wykonywania prac z pozyskania drewna należy przestrzegać następujących zasad: 

1) Niedopuszczalne jest opieranie stosów drewna bezpośrednio o drzewa pozostające w 

drzewostanie po wykonaniu zabiegu.  

2) Wymagane jest uprzątnięcie pasów drogowych (łącznie z przydrożnymi rowami), upraw leśnych, 

elementów przyrodniczo cennych oraz gruntów obcej własności z gałęzi i innych odpadów 

powstałych w trakcie pozyskania, okrzesywania i wyróbki drewna.  

3) Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania sprzętu i technologii zapewniających ochronę 

środowiska naturalnego ze szczególnym uwzględnieniem ochrony obiektów przyrodniczo 

cennych (stanowiska roślin chronionych, miejsca bytowania chronionych zwierząt itp.), ochrony 

odnowień naturalnych drzew leśnych oraz ochrony pozostającego na powierzchni drzewostanu. 

Elementy podlegające szczególnej ochronie będą każdorazowo uzgadniane z osobą przekazującą 

zlecenie prac. Powierzchnie, na których planowana jest ochrona nalotów i podrostów są 

wskazane w tabeli 3. 

 

Tabela 3. Powierzchnie, na których zaplanowano ochronę nalotów i podrostów. 

Adres leśny 
Grupa 
czynności 

16-11-2-05-136   -d   -00 IIIB     

16-11-2-05-147   -d   -00 IIIBU    

16-11-2-05-68    -d   -00 TPP      

16-11-2-05-68    -f   -00 TPP      

16-11-2-05-72    -b   -00 IIIBU    

http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/
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16-11-2-05-73    -j   -00 TPP      

16-11-2-05-75    -f   -00 TPP      

16-11-2-08-46    -c   -00 IIIAU    

 

4) Wykonawca zobowiązany jest również do:  

a) stosowania się do standardów i kryteriów prawidłowej gospodarki leśnej stosowanych w 

systemach FSC i PEFC,  

b) minimalizowania strat w środowisku przyrodniczym i drzewostanie pozostającym na pniu po 

zabiegu, 

c) wyposażenia maszyn i pojazdów wykorzystywanych do pracy w lesie w absorbenty 

umożliwiające zbiór oleju w przypadku jego rozlania oraz korzystania z nich przy każdym 

takim zdarzeniu oraz stosowania  biodegradowalnych olei  przy wykonywaniu prac z zakresu 

pozyskiwania drewna; 

5) Ustala się, że ilość drzew uszkodzonych przy pozyskaniu i zrywce drewna nie może przekroczyć 

5% ogólnej ilości drzew pozostających na pniu po wykonaniu zabiegu.  

6) Nie dopuszcza uszkadzania drzew znajdujących się poza wydzieleniem objętym zabiegiem.  

7) Manipulację surowca drzewnego należy prowadzić zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez 

administrację leśną danego leśnictwa, w sposób zapewniający uzyskanie jego maksymalnej 

wartości.  

8) Wykonawca zobowiązany jest do remontu i naprawy wszystkich szkód, które powstały z 

przyczyn leżących po jego stronie podczas prac pozyskaniowych. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac odbędzie się poprzez określenie masy pozyskanego drewna i jego jakości 

przeprowadzone wg poniższych zasad: 

1) pomiar i określenie jakości drewna S1 i wielkowymiarowego z wyłączeniem WK odbędzie się 

przed jego zrywką. W wyjątkowych przypadkach, na wniosek właściwego terytorialnie leśniczego 

Zamawiający dopuszcza dokonanie pomiaru drewna W0 i S10 po dokonaniu zrywki. 

2) średnica drewna S1 i wielkowymiarowego z wyłączeniem WK, określona zostanie bez 

zdejmowania kory w miejscu pomiaru. W przypadkach, w których pomiar średnicy drewna w 

korze nie będzie możliwy (np. zdarcie kory przez głowicę harwestera w trakcie cięć letnich) – 

pomiar średnicy zostanie dokonany bez kory. 

3) pomiar ilości drewna S2, S4 i S3 zostanie przeprowadzony po jego zrywce. 

4) pomiar drewna kłodowanego nastąpi po jego zrywce . 

 

Pozyskanie drewna będzie prowadzone zgodnie z potrzebami Zamawiającego z uwzględnieniem 

zasad hodowli i higieny lasu oraz realizacją umów zawartych przez Zamawiającego w zakresie 

sprzedaży drewna. Zamawiający będzie dążył do równomiernego zlecania pozyskania drewna w 

miarę upływu czasu. 

Czynność pozyskania drewna uważa się za zakończoną na pozycji, w momencie usunięcia z 

powierzchni cięcia wszystkich wyznaczonych przez leśniczego do wycięcia drzew oraz całkowitego 

wyrobienia grubizny (tj. drewna od 5 cm grubości w cieńszym końcu bez kory). 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z niezastosowania zasady 

"najcenniejszego sortymentu" podczas ich wyrobu. Wykonawca własnym kosztem i staraniem 

dokonuje remontu grodzeń, jeśli spowodował ich uszkodzenia podczas prac ścinkowo-zrywkowych. 

Wielkość szkody wynikającej z niewłaściwej wyróbki lub manipulacji drewna jest określona przez 

przedstawicieli Zamawiającego dokonujących odbioru prac wskazanych, a wartość szkody będzie 

ustalana w oparciu o cennik detaliczny obowiązujący w Nadleśnictwie Radom w dniu stwierdzenia 

szkody. Wartość szkody będzie potrącana z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wykonawca nie 

będzie miał do Zamawiającego żadnych roszczeń z tytułu powyższego potrącenia. 

 

 Tabela 4. Szacunkowy układ sortymentowy pozyskania drewna 
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Grupa 
czynności 

Adres leśny 
Iglaste 

Iglaste 
Liściaste 

Liściaste Razem 

S2A   S2B   S4    W S2A   S2B   S4    W 

IB 

16-11-2-05-131   -f   -00 27   7   34 27 41 21 28 117 151 

16-11-2-05-69    -b   -00 111 2 40 567 720 11 7 10 7 35 755 

16-11-2-08-51    -c   -00 49   74 369 492 15 4 31 7 57 549 

16-11-2-08-51    -d   -00 4   6 29 39 2   10 4 16 55 

16-11-2-08-52    -d   -00 31   47 235 313 2   33 46 81 394 

Razem: IB 
222 2 174 1 200 1 598 57 52 105 92 306 1 904 

IIIA 

16-11-2-05-139   -g   -00 80   16 224 320 11 13 10 6 40 360 

16-11-2-05-140   -d   -00 35   9 131 175 10 3 1   14 189 

16-11-2-05-74    -a   -00 71   18 266 355 14 3 9 1 27 382 

16-11-2-08-51    -b   -00 7   11 51 69 8   18 11 37 106 

16-11-2-08-63    -a   -00 31   46 231 308 12 3 15 16 46 354 

Razem: IIIA 
224   100 903 1 227 55 22 53 34 164 1 391 

IIIAU 
16-11-2-08-46    -c   -00 81   122 611 814 92 29 174 70 365 1 179 

Razem: IIIAU 
81   122 611 814 92 29 174 70 365 1 179 

IIIB 

16-11-2-05-132   -f   -00 64   16 240 320 28 6 17   51 371 

16-11-2-05-134   -j   -00 36   12 191 239 20 10 11 4 45 284 

16-11-2-05-136   -d   -00 139   28 389 556 20 10 2 8 40 596 

16-11-2-08-41    -k   -00     2 5 7 66 3 88 77 234 241 

16-11-2-08-41    -l   -00 13   19 94 126 33 17 52 103 205 331 

16-11-2-08-41    -n   -00     5 16 21 56 3 35 104 198 219 

Razem: IIIB 
252   82 935 1 269 223 49 205 296 773 2 042 

IIIBU 

16-11-2-05-147   -d   -00 234   58 876 1 168 105 69 22 21 217 1 385 

16-11-2-05-72    -b   -00 108   27 406 541 19 14 17 7 57 598 

16-11-2-08-41    -b   -00       1 1 158 22 157 341 678 679 

Razem: IIIBU 
342   85 1 283 1 710 282 105 196 369 952 2 662 

PR 
16-11-2-05-      -    -   100 50 20 160 330           330 

16-11-2-08-      -    -       60 80 140     115 10 125 265 

Razem: PR 
100 50 80 240 470     115 10 125 595 

PTP 
16-11-2-05-      -    -   100 50 20 500 670           670 

16-11-2-08-      -    -       55 30 85     50   50 135 

Razem: PTP 
100 50 75 530 755     50   50 805 

PTW 
16-11-2-05-      -    -   40   10   50           50 

16-11-2-08-      -    -       20   20     30   30 50 
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Razem: PTW 
40   30   70     30   30 100 

TPP 

16-11-2-05-130   -d   -00 7 12 5 36 60 6 10 4   20 80 

16-11-2-05-130   -f   -00 10 10 5 25 50 35 32 18   85 135 

16-11-2-05-130   -g   -00 31 20 10 130 191 20 14 8   42 233 

16-11-2-05-130   -h   -00 15 5 5 20 45           45 

16-11-2-05-130   -i   -00 20 5 5 50 80           80 

16-11-2-05-130   -k   -00 40 20 10 125 195 5 15 2   22 217 

16-11-2-05-133   -f   -00 60 15 5 120 200 15 15 24   54 254 

16-11-2-05-134   -a   -00 15 5   40 60           60 

16-11-2-05-146   -n   -00           50 80 40 60 230 230 

16-11-2-05-147   -b   -00 5   5 15 25 45 30 20 45 140 165 

16-11-2-05-147   -g   -00 15 5   50 70           70 

16-11-2-05-150   -k   -00 25 20 5 60 110 10 10 5   25 135 

16-11-2-05-152   -f   -00           10 20 10 20 60 60 

16-11-2-05-65    -h   -00 6 10 5 20 41 5 10 15   30 71 

16-11-2-05-68    -d   -00 30 50 20 150 250 30 100 35 125 290 540 

16-11-2-05-68    -f   -00 10 15 5 30 60 25 55 25 35 140 200 

16-11-2-05-73    -j   -00 11 10 4 26 51 25 40 19 63 147 198 

16-11-2-05-73    -k   -00 10   5 30 45 25 25 10 60 120 165 

16-11-2-05-75    -f   -00 15   5 50 70 30 40 45 70 185 255 

16-11-2-08-38    -b   -98     110 130 240           240 

16-11-2-08-38    -c   -00 6       6     2   2 8 

16-11-2-08-38    -f   -00 43 16 4   63           63 

16-11-2-08-38    -h   -98     40 80 120           120 

16-11-2-08-41    -a   -00     1 2 3   10 9 20 39 42 

16-11-2-08-41    -d   -00 15 10 10 15 50   15 10   25 75 

16-11-2-08-41    -p   -00     4 6 10 27 30 18 27 102 112 

16-11-2-08-43    -n   -00     3 8 11   10 8 18 36 47 

16-11-2-08-45    -f   -00           40   15   55 55 

16-11-2-08-58    -d   -00 9   9 27 45     1   1 46 

16-11-2-08-58    -f   -00     3 7 10 5 10 11 12 38 48 

16-11-2-08-60    -f   -00     5 15 20     21 25 46 66 

16-11-2-08-60    -j   -00           90   42   132 132 

16-11-2-08-61    -b   -00           48 84 76 48 256 256 

16-11-2-08-61    -d   -00     1 2 3 3 10 4 23 40 43 



Załącznik nr 3.3 do SIWZ 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

 

44 

 

16-11-2-08-62    -f   -00 20   6 9 35 23 50 27   100 135 

16-11-2-08-63    -f   -00 6   4 10 20 6   1   7 27 

16-11-2-08-63    -h   -00     59 161 220 3   2   5 225 

16-11-2-08-63    -i   -00     23 68 91     10   10 101 

Razem: TPP 
424 228 381 1 517 2 550 581 715 537 651 2 484 5 034 

TWP 

16-11-2-05-152   -c   -00 16 15 10   41 16 25 9   50 91 

16-11-2-05-65    -k   -00 65   5 45 115 5   7   12 127 

16-11-2-05-65    -m   -00 40   5   45     5   5 50 

16-11-2-05-74    -c   -00 60   5 30 95           95 

16-11-2-05-74    -d   -00 30   5   35           35 

16-11-2-08-41    -i   -00               10   10 10 

16-11-2-08-61    -m   -00 48   19   67     8   8 75 

16-11-2-08-64    -h   -00               7   7 7 

Razem: TWP 
259 15 49 75 398 21 25 46   92 490 

Razem pakiet 2 044 345 1 178 7 294 10 861 
1 

311 997 1 511 1 522 5 341 16 202 

 

 

V.2. ZRYWKA DREWNA 

(jednostka rozliczeniowa – metr sześcienny (m3) podawany z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

ZM/ 

ZRYWKA 

Kod czynności ZRYWKA służy jedynie do podania masy grubizny planowanej do zrywki i w żaden 

sposób nie określa wymaganej przez Zamawiającego technologii zrywki drewna oraz nie stanowi 

podstawy do zmiany stawki obowiązującej w rozliczeniach.  

Szczegółowe informacje dotyczące zrywki drewna oraz planowanych średnich odległości zrywkowych  

przedstawione zostały w tabeli 4. 

Tabela 4. Planowane średnie odległości zrywkowe 

Adres leśny 
Grupa 
czynności 

Odległość zrywki dla 
drewna 
wielkowymiarowego 
[m] 

Odległość zrywki dla 
drewna 
średniowymiarowego 
[m] 

Stopień trudności zrywki 

16-11-2-05-      -    -   PR       500 500 2 

16-11-2-05-      -    -   PTP      500 500 2 

16-11-2-05-      -    -   PTW      500 500 2 

16-11-2-05-130   -d   -00 TPP      200 200 1 

16-11-2-05-130   -f   -00 TPP      100 100 1 

16-11-2-05-130   -g   -00 TPP      200 200 1 

16-11-2-05-130   -h   -00 TPP      100 100 1 

16-11-2-05-130   -i   -00 TPP      100 100 1 

16-11-2-05-130   -k   -00 TPP      200 200 1 
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16-11-2-05-131   -f   -00 IB       100 100 2 

16-11-2-05-132   -f   -00 IIIB     200 200 1 

16-11-2-05-133   -f   -00 TPP      200 200 1 

16-11-2-05-134   -a   -00 TPP      100 100 1 

16-11-2-05-134   -j   -00 IIIB     100 100 1 

16-11-2-05-136   -d   -00 IIIB     200 200 1 

16-11-2-05-139   -g   -00 IIIA     100 100 1 

16-11-2-05-140   -d   -00 IIIA     300 300 1 

16-11-2-05-146   -n   -00 TPP      100 100 1 

16-11-2-05-147   -b   -00 TPP      200 200 1 

16-11-2-05-147   -d   -00 IIIBU    200 200 1 

16-11-2-05-147   -g   -00 TPP      500 500 1 

16-11-2-05-150   -k   -00 TPP      100 100 1 

16-11-2-05-152   -c   -00 TWP      100 100 1 

16-11-2-05-152   -f   -00 TPP      100 100 1 

16-11-2-05-65    -h   -00 TPP      100 100 1 

16-11-2-05-65    -k   -00 TWP      500 500 1 

16-11-2-05-65    -m   -00 TWP      300 300 1 

16-11-2-05-68    -d   -00 TPP      300 300 1 

16-11-2-05-68    -f   -00 TPP      500 500 1 

16-11-2-05-69    -b   -00 IB       100 100 1 

16-11-2-05-72    -b   -00 IIIBU    400 400 1 

16-11-2-05-73    -j   -00 TPP      200 200 1 

16-11-2-05-73    -k   -00 TPP      100 100 1 

16-11-2-05-74    -a   -00 IIIA     100 100 1 

16-11-2-05-74    -c   -00 TWP      200 200 1 

16-11-2-05-74    -d   -00 TWP      300 300 1 

16-11-2-05-75    -f   -00 TPP      500 500 1 

16-11-2-08-      -    -   PR       500 500 1 

16-11-2-08-      -    -   PTP      500 500 1 

16-11-2-08-      -    -   PTW      500 500 1 

16-11-2-08-38    -b   -98 TPP      200 200 1 

16-11-2-08-38    -c   -00 TPP      100 100 1 

16-11-2-08-38    -f   -00 TPP      200 200 1 
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16-11-2-08-38    -h   -98 TPP      200 200 1 

16-11-2-08-41    -a   -00 TPP      100 100 1 

16-11-2-08-41    -b   -00 IIIBU    300 300 1 

16-11-2-08-41    -d   -00 TPP      100 100 1 

16-11-2-08-41    -i   -00 TWP      200 200 1 

16-11-2-08-41    -k   -00 IIIB     400 400 1 

16-11-2-08-41    -l   -00 IIIB     400 400 1 

16-11-2-08-41    -n   -00 IIIB     400 400 1 

16-11-2-08-41    -p   -00 TPP      300 300 1 

16-11-2-08-43    -n   -00 TPP      100 100 1 

16-11-2-08-45    -f   -00 TPP      100 100 1 

16-11-2-08-46    -c   -00 IIIAU    400 400 1 

16-11-2-08-51    -b   -00 IIIA     100 100 1 

16-11-2-08-51    -c   -00 IB       200 200 1 

16-11-2-08-51    -d   -00 IB       400 400 2 

16-11-2-08-52    -d   -00 IB       100 100 1 

16-11-2-08-58    -d   -00 TPP      200 200 1 

16-11-2-08-58    -f   -00 TPP      200 200 1 

16-11-2-08-60    -f   -00 TPP      300 300 2 

16-11-2-08-60    -j   -00 TPP      300 300 2 

16-11-2-08-61    -b   -00 TPP      400 400 2 

16-11-2-08-61    -d   -00 TPP      200 200 1 

16-11-2-08-61    -m   -00 TWP      100 100 1 

16-11-2-08-62    -f   -00 TPP      400 400 1 

16-11-2-08-63    -a   -00 IIIA     100 100 1 

16-11-2-08-63    -f   -00 TPP      100 100 1 

16-11-2-08-63    -h   -00 TPP      300 300 1 

16-11-2-08-63    -i   -00 TPP      200 200 1 

16-11-2-08-64    -h   -00 TWP      100 100 1 

 

Opis stref trudności zrywki drewna: 

Strefy 

trudności 
Warunki pracy 

I Tereny równinne i pagórkowate o łagodnej rzeźbie, nachyleniu do 

7 stopni (stok łagodny), o twardym i suchym podłożu 
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II 
Tereny podmokłe, błotniste, grząskie, o stoku od 8 do 17 stopni 

(stok pochyły i spadzisty) 

III 
Tereny o stoku od 18 do 30 stopni (stok stromy), rabatowałki 

i rabaty, inne powierzchniowe utrudnienia (np. głazy, jary itp.) 

IV Tereny o stoku powyżej 30 stopni (stok bardzo stromy i urwisty) 

Przy określaniu stref trudności uwzględniono prowadzenie zrywki po szlakach z ochroną przed 

uszkodzeniami nalotów, podszytów, podrostów, gleby oraz pni drzew. 

 

Zamawiający wymaga, aby zrywka drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (W0 i S10) odbywała 

się w technologii półpodwieszonej. Dopuszcza się również zrywkę nasiębierną ww. sortymentów. W 

stosunku do drewna stosowego i kłodowanego wymagana jest zrywka nasiębierna. 

Zrywka drewna obejmuje: 

1) zabezpieczenie drzew rosnących przy wylotach oraz zakrętach szlaków operacyjnych i miejscach 

składowania drewna przed uszkadzaniem (zastosowana technologia (np. osłony z wałków lub 

szczap, osłony z opon itp.) pozostaje w gestii Wykonawcy). Zastosowane osłony po zakończonej 

zrywce należy usunąć. 

2) przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez leśniczego miejsca 

składowania, 

3) przesortowanie drewna S2 i drewna kłodowanego w sposób wskazany przez leśniczego, 

4) ułożenie zerwanego drewna w mygły lub stosy, 

5) przywrócenie stanu pierwotnego uszkodzonych w trakcie zabiegu szlaków operacyjnych i dróg 

leśnych, rowów, koryt rzek i potoków. 

 

Zrywkę drewna należy prowadzić zgodnie z poniższymi wymaganiami: 

1) środki zrywkowe powinny poruszać się po uprzednio wykonanych szlakach operacyjnych, 

2) zrywkę drewna należy prowadzić w sposób wykluczający uszkadzanie drzew pozostających na 

powierzchni po zbiegu. Ustala się, że łączna ilość uszkodzonych w trakcie pozyskania i zrywki 

drzew pozostających na objętej zabiegiem powierzchni nie może przekroczyć 5%. Nie dopuszcza 

się uszkadzania drzew rosnących poza powierzchnią objętą zabiegiem. 

3) zrywkę należy prowadzić w sposób zapewniający przejezdność dróg leśnych (bieżąca zrywka 

drewna obalonego na drogi), 

4) nie dopuszcza się opierania stosów i mygieł zerwanego drewna o żyjące drzewa, 

5) wałki należy układać w stosy zwykłe, krzyżowe lub kombinowane. Płaszczyzny stosu, dolna i 

górna, powinny być poziome, natomiast czoła stosu – równe i pionowe. W terenie pochyłym 

płaszczyzny stosu, dolna i górna, powinny być równoległe do powierzchni terenu. Wałki powinny 

być układane na legarach pomiędzy pionowymi kołkami. Dopuszcza się układanie stosów 

nieregularnych. Stosy układa się oddzielnie dla każdej grupy i rodzaju drewna. Wałki o różnych 

zbieżystościach należy układać w stosach na przemian grubszymi końcami. Wysokość stosu nie 

może powodować utrudnień w jego pomiarze przy pomocy taśmy mierniczej. Wałki należy układać 

z nadmiarem wynoszącym 5% wysokości stosu. Wielkość stosu zostanie ustalona przez 

wystawiającego zlecenie leśniczego, 

6) mygły drewna wielkowymiarowego należy układać na legarach umożliwiających swobodny 

przepływ powietrza pomiędzy składowanym drewnem a podłożem, 

7) zrywkę drewna S1 i wielkowymiarowego z wyłączeniem WK należy przeprowadzić niezwłocznie, 

nie dłużej niż 5 dni od dnia odbiórki, 

8) zrywkę drewna stosowego oraz WK należy przeprowadzić niezwłocznie, nie dłużej niż 5 dni od 

dnia ścinki, 

9) zrywkę należy organizować i realizować w sposób wykluczający zmniejszenie wartości 

pozyskanego drewna. W przypadku zmniejszenia wartości pozyskanego drewna w skutek jego 

deprecjacji związanej z opóźnieniami w zrywce lub uszkodzeń mechanicznych powstałych w 

trakcie zrywki Wykonawca zostanie obciążony różnicą pomiędzy rzeczywistą wartością 
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sprzedanego drewna, a wartością drewna, która mogła zostać osiągnięta przez Zamawiającego 

przed powstaniem wad. 

 

Ilość drewna [m3] przewidziana do zrywki wg odległości zrywkowych: 16 202 m3. 

 

Ilość drewna przewidziana do odsortowania: 

 

GHG Ilość drewna do odsortowania [m3] 

W_WAB0_23 SO 30 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac zrywki drewna  nastąpi poprzez zweryfikowanie zgodności wykonania zabiegu  z opisem 

czynności i wskazaniami przekazanymi podczas zlecania prac (w Zleceniu). Drewno nie 

zeskładowane na legarach nie będzie stanowiło przedmiotu odbioru.  

 

 

DZIAŁ VI – UŻYTKOWANIE UBOCZNE 

VI.1. POZYSKANIE STROISZU I CHOINEK 

(jednostka rozliczeniowa podawana z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku 

6.1 – sztuka (szt.) 

6.2 – motogodzina (mth)) 

CHOINKIL/ 

CHOINKA, 

PODW-CHOI 

6.1 Pozyskanie choinek  

1) wycięcie, wskazanych przez pracownika ALP danego leśnictwa, na pozycjach cięć pielęgnacyjnych 

lub rębnych choinek, 

Szacowana do pozyskania ilość choinek wynosi 50 szt.  

Choinki zostaną pozyskane w miesiącu grudniu 2020 roku. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości choinek pozyskanych przez Wykonawcę. 

 

6.2 Podwóz choinek i stroiszu 

1) załadunek pozyskanych choinek i stroiszu, 

2) dostarczenie pozyskanych choinek oraz stroiszu we wskazane miejsce składowania na terenie 

leśnictwa. 

3) rozładunek choinek w miejscu składowania. 

 

PROCEDURA ODBIORU: 
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Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości choinek dostarczonych przez Wykonawcę z miejsca 

pozyskania do miejsca składowania zlokalizowanego na terenie leśnictwa. 

  

VI.2. PRACE NA PLANTACJI CHOINKOWEJ  

ZLOKALIZOWANEJ NA TERENIE SZKÓŁKI OROŃSKO W OROŃSKU 

(jednostka rozliczeniowa podawana z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku 

6.2.1 – hektar (ha) 

6.2.2 – tysiące sztuk (tszt.) 

6.2.3 – ar 

6.2.4 – tysiące sztuk (tszt.) 

6.2.5 – ha) 

PL-

CHOIN/PL-

KOSZ, PL-

MOT, PL-

NAWMIN, PL-

SADZWM, PL-

SPULCH 

 

6.2.1 Pielęgnowanie gleby na plantacji 

 

Usunięcie utrudniającej wzrost i rozwój wprowadzonych na plantację drzewek roślinności zielnej, 

krzewów, krzewinek oraz zbędnych odrośli i nalotów drzew leśnych. Zabieg należy wykonać poprzez 

wykaszanie (np. wykaszarką spalinową lub kosą), wycinanie (np. sierpem lub tasakiem) lub 

wydeptywanie zbędnej na plantacji roślinności oraz wyplątywanie wprowadzonych na plantacji 

drzewek z uprzednio wyciętej sekatorem roślinności pnącej (chmiel, powojnik, przytulia itp.). 

Wprowadzone na plantację drzewka iglaste w trakcie zabiegu muszą zostać całkowicie odsłonięte, a 

zbędna roślinność odsunięta na odległość wykluczającą jej negatywny wpływ na sadzonki. 

Szczegółowa technologia zabiegu zostanie określona przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu. 

 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym 

zestawieniu: 

stopień trudności wg 

katalogu pracochłonności 

powierzchnia zredukowana 

zabiegu [ha] 

PL-KOSZ 

2 0,57 

Razem 0,57 

Przewidywany okres wykonania to sierpień - wrzesień roku 2020. 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności jego realizacji z opisem 

czynności i Zleceniem oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 

mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała 

istniejących w wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, 

bagna itp. 

 

6.2.2 Zmotyczenie pokrywy wokół drzewek na plantacji 

 

Spulchnienie gleby za pomocą motyki wokół sadzonki w promieniu minimum 20 cm, usunięcie 

chwastów wraz z korzeniami i złożenie ich na międzyrzędziu lub poza obrysem talerza. 

Szczegółowa technologia i zakres zabiegu zostaną określona przed rozpoczęciem zabiegu w 

zleceniu. 
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Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym 

zestawieniu: 

stopień trudności wg 

katalogu pracochłonności 

ilość [tszt.] 

PL-MOT 

1 2,53 

Razem 2,53 

Przewidywany okres wykonania to kwiecień - maj. 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności jego realizacji z opisem 

czynności i Zleceniem. 

 

6.2.3 Nawożenie mineralne na plantacji wykonane mechanicznie 

 

1) przygotowanie nawozu lub mieszanki nawozów i dostarczenie ich na objętą zabiegiem 

powierzchnię, 

2) usunięcie opakowań po nawozie we wskazane miejsce przez leśniczego szkółkarza, 

3) zagregowanie opryskiwacza z ciągnikiem, 

4) regulacja opryskiwacza zgodnie z zaleceniami leśniczego szkółkarza, 

5) wykonanie oprysku na powierzchni plantacji w dawce wskazanej przez leśniczego szkółkarza, 

6) odstawienie sprzętu do miejsca postoju 

 

kod czynności stopień trudności ilość (ar) 

PL-NAWMIN 1 57,00 

Razem X 57,00 

 

Uwagi: 

1) Zabieg musi być dokonany ściśle wg wskazówek leśniczego szkółkarza ze szczególnym 

uwzględnieniem czasu jego realizacji (data, godzina). 

2) Zabieg musi być wykonany w sposób wykluczający uszkodzenie rosnących na plantacji drzewek 

poprzez ich poparzenie środkami chemicznymi. 

 

nawóz mineralny ilość nawozu 

mineralnego  

YARAMILA COMPLEX 100 KG 

Zakup nawozu pozostaje po stronie Wykonawcy. 

Przewidywany termin wykonania przypada na miesiąc kwiecień - maj 2020 roku. 

Podane w powyższej tabeli nazwy nawozów prosimy traktować jako informację uściślającą. Dopuszcza 

się użycie produktów równoważnych, przez które rozumie się preparaty o takiej samej zawartości 

substancji czynnej i takim samym działaniu. 

 

PROCEDURA ODBIORU: 
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Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i 

Zleceniem oraz określenie powierzchni nim objętej. 

 

6.2.4 Sadzenie wielolatek w jamkę na plantacji 

 

Sadzenie wielolatek w jamkę obejmuje: 

1) Załadunek sadzonek na środki transportu i rozładunek na plantacji, zabezpieczenie sadzonek 

przed wysychaniem do momentu ich posadzenia, dostarczenie sadzonek na miejsce zabiegu (w 

koniecznych przypadkach również ich zabezpieczenie w okresie pomiędzy transportem i sadzeniem 

poprzez dołowanie) oraz czyszczenie istniejących dołów na sadzonki. 

2) załadunek sadzonek do skrzynek z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem, 

3) doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia, 

4) wykonanie jamki łopatą, 

5) sadzenie w jamkę oraz ubicie gleby wokół sadzonek. 

Podczas sadzenia należy przestrzegać następujących zasad: 

1) jamka powinna mieć odpowiednią wielkość, by przy sadzeniu nie zawijał się system korzeniowy, 

2) korzenie umieszczone w jamce powinny przylegać do jej jednej ściany, powinny być proste i 

swobodnie spadać do dna jamki, 

3) sadzonkę należy umieści w jamce prosto, przykrywać ziemią do wysokości 1cm ponad szyję 

korzeniową, 

4) po właściwym umieszczeniu sadzonki korzenie należy stopniowo zasypywać, 

5) glebę wokół sadzonki trzeba udeptać nie pozostawiając zagłębień, 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym 

zestawieniu: 

 

kod czynności stopień trudności ilość (tszt.) 

PL-SADZWM 1 2,53 

Razem X 2,53 

 

Więźba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy leśne, zostaną określone  

w przekazanych Wykonawcy zleceniach. 

UWAGI:  

 wszystkie sadzonki przed wydaniem Wykonawcy zostaną zabezpieczone na szkółce przed 

wysychaniem  hydrożelem 

 

Przewidywany okres wykonania to marzec - kwiecień 2020 roku.  

 

PROCEDURA ODBIORU: 

 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności sadzenia z opisem 

czynności i Zleceniem oraz pomiar powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje 

sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Ilość sadzonek zostanie 

określona na podstawie zmierzonej powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje 
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sadzonek i więźby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczególnych gatunków na 

uprawie zostanie zredukowana o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy 

drzewostanu nie objęte sadzeniem, bagna itp. Pomiar więźby zostanie dokonany na 

reprezentatywnych powierzchniach próbnych obejmujących min. 5% powierzchni każdego gatunku. 

Oznaczenie powierzchni próbnych – na żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w 

wykonaniu w stosunku do więźby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których 

nieregularność wynika z braku możliwości  jej utrzymania  z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja 

pni, lokalne zabagnienia itp.).   

 

6.2.5 Mechaniczne spulchnienie gleby na plantacji 

 

1) zagregowanie kultywatora z ciągnikiem, 

2) regulacja urządzenia zgodnie ze wskazaniami leśniczego szkółkarza, 

3) wykonanie zabiegu zgodnie ze wskazaniami leśniczego, stały nadzór nad prawidłowością 

wykonania zabiegu i bieżące dokonywanie koniecznych korekt, 

4) oczyszczenie kultywatora po zakończeniu zabiegu i ustawienie go we wskazanym przez leśniczego 

szkółkarza miejscu. 

Na etapie planowania szacuje się trzykrotne wykonanie zabiegu na powierzchni 0,57 ha w 

odstępach czasu. Zabieg będzie wykonywany według potrzeb Zamawiającego. 

 

kod czynności stopień trudności ilość (ha) 

PL-SPULCH 1 1,71 

Razem X 1,71 

 

Uwaga:  

Przewidywany termin wykonania od kwietnia - maj 2020 roku.  

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i 

Zleceniem oraz określenie powierzchni wykonanego zabiegu. 

 

 

 

 


