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DZIAŁ V 

UŻYTKOWANIE LASU 

 

V.1 POZYSKANIE DREWNA 

(jednostka rozliczeniowa – metr sześcienny (m3) podawany z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

IB, IID, IIIA, 

IIIAU, IIIB, 

IIIBU, IVA, IVD, 

IVDU, TWP, 

TPP,PR, PTP, 

PTW/ CWDPN, 

CWDN-D, 

CWDMN 

Pozyskanie drewna może być wykonywane w technologii: pozyskania pilarką lub maszynami 

wielooperacyjnymi. Wytyczne dotyczące doboru technologii pozyskania znajdują się w tabeli 1 i 2. 

Tabela 1. Lokalizacja i rodzaj cięć na których Zamawiający nie dopuszcza użycia maszyn typu 

harwester. 

Adres leśny 
Grupa 
czynności Czynność 

Stopień trudności 
pozyskania 

16-11-1-02-      -    -   PR       CWDPN     3 

16-11-1-02-      -    -   PTP      CWDPN     3 

16-11-1-02-      -    -   PTW      CWDPN     4 

16-11-1-02-100   -l   -00 IVD      CWDPN     3 

16-11-1-02-76    -b   -00 TWP      CWDPN     4 

16-11-1-02-76    -g   -00 TWP      CWDPN     4 

16-11-1-02-77    -c   -00 TWP      CWDPN     4 

16-11-1-03-      -    -   PR       CWDPN     3 

16-11-1-03-      -    -   PTP      CWDPN     3 

16-11-1-03-      -    -   PTW      CWDPN     4 

16-11-1-03-104   -g   -00 TPP      CWDPN     3 

16-11-1-03-105   -m   -00 TWP      CWDPN     4 

16-11-1-03-106   -a   -00 TWP      CWDPN     4 

16-11-1-03-106   -g   -00 TWP      CWDPN     4 

16-11-1-03-116   -g   -00 TPP      CWDPN     3 

16-11-1-03-116   -h   -00 IIIB     CWDPN     3 

16-11-1-03-116   -i   -00 TPP      CWDPN     3 

16-11-1-03-117   -k   -00 TPP      CWDPN     3 

16-11-1-03-140   -i   -00 TWP      CWDPN     3 

16-11-1-03-141   -bx  -00 TPP      CWDPN     3 

16-11-1-03-84    -g   -00 TPP      CWDPN     3 

16-11-1-03-84    -h   -00 TPP      CWDPN     3 

16-11-1-03-86    -d   -00 TWP      CWDPN     4 

16-11-1-03-86    -j   -00 IVA      CWDPN     2 

16-11-1-03-87    -f   -00 TWP      CWDPN     4 
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16-11-1-03-87    -i   -00 TPP      CWDPN     3 

16-11-1-03-87    -l   -00 TWP      CWDPN     4 

16-11-1-03-87    -m   -00 TPP      CWDPN     3 

 

 

Tabela 2. Lokalizacja i rodzaj cięć na których Zamawiający wymaga użycia maszyn wielooperacyjnych 

(typu harwester) i pozyskaniu przy ich użyciu co najmniej 70% miąższości grubizny przewidzianej do 

pozyskania w danej lokalizacji. 

 

Adres leśny 
Grupa 
czynności Czynność 

Stopień trudności 
pozyskania 

16-11-1-02-101   -k   -00 IB       CWDMN     1 

16-11-1-02-1     -i   -99 TPP      CWDMN     1 

16-11-1-02-1     -j   -00 TPP      CWDMN     1 

16-11-1-02-1     -k   -00 TPP      CWDMN     1 

16-11-1-02-1     -l   -00 TPP      CWDMN     1 

16-11-1-02-27    -d   -00 TWP      CWDMN     1 

16-11-1-02-28    -a   -00 TWP      CWDN-D    4 

16-11-1-02-28    -i   -00 IIIAU    CWDN-D    3 

16-11-1-02-28    -j   -00 IIIB     CWDN-D    3 

16-11-1-02-29    -f   -00 IIIB     CWDN-D    3 

16-11-1-02-29    -j   -00 IIIA     CWDN-D    2 

16-11-1-02-2     -a   -00 TPP      CWDN-D    3 

16-11-1-02-44    -b   -00 TPP      CWDMN     1 

16-11-1-02-44    -f   -00 TPP      CWDN-D    3 

16-11-1-02-44    -l   -00 TPP      CWDN-D    3 

16-11-1-02-45    -a   -00 TPP      CWDMN     1 

16-11-1-02-45    -h   -00 TPP      CWDMN     1 

16-11-1-02-46    -o   -00 IIIB     CWDN-D    2 

16-11-1-02-47    -a   -00 IIIB     CWDN-D    2 

16-11-1-02-47    -b   -00 IIIB     CWDN-D    3 

16-11-1-02-47    -i   -00 IIIB     CWDN-D    2 

16-11-1-02-48    -n   -00 TPP      CWDMN     1 

16-11-1-02-48    -p   -00 TPP      CWDN-D    3 

16-11-1-02-49    -a   -00 TPP      CWDN-D    3 

16-11-1-02-62    -d   -00 TPP      CWDN-D    3 

16-11-1-02-63    -a   -00 TPP      CWDN-D    3 

16-11-1-02-63    -f   -00 TPP      CWDN-D    3 

16-11-1-02-75    -d   -00 IIIB     CWDMN     1 

16-11-1-02-79    -f   -00 TPP      CWDMN     1 

16-11-1-02-79    -g   -00 TPP      CWDMN     1 

16-11-1-02-96    -f   -00 TPP      CWDN-D    3 

16-11-1-02-96    -g   -00 TPP      CWDN-D    3 

16-11-1-03-102   -b   -00 IID      CWDN-D    3 
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16-11-1-03-102   -d   -00 IIIA     CWDMN     1 

16-11-1-03-105   -b   -00 TPP      CWDMN     1 

16-11-1-03-105   -g   -00 TPP      CWDMN     1 

16-11-1-03-105   -h   -00 IB       CWDMN     1 

16-11-1-03-105   -j   -00 TPP      CWDMN     1 

16-11-1-03-106   -h   -00 IVA      CWDN-D    3 

16-11-1-03-106   -j   -00 IIIB     CWDMN     1 

16-11-1-03-116   -a   -99 TPP      CWDMN     1 

16-11-1-03-116   -c   -00 TPP      CWDMN     1 

16-11-1-03-116   -d   -00 IIIBU    CWDMN     1 

16-11-1-03-116   -j   -00 IIIB     CWDMN     1 

16-11-1-03-120   -a   -00 TPP      CWDMN     1 

16-11-1-03-123   -w   -00 TPP      CWDN-D    3 

16-11-1-03-133   -a   -00 IVDU     CWDN-D    3 

16-11-1-03-133   -c   -00 IVDU     CWDN-D    3 

16-11-1-03-136   -i   -00 TPP      CWDMN     1 

16-11-1-03-145   -a   -00 IIIA     CWDMN     1 

 

Orientacyjny średni poziom pozyskania maszynowego realizowany w ostatnich latach w Nadleśnictwie 

wynosi: 45 % 

 

Szacowany procentowy poziom miąższości grubizny, która możliwa jest do pozyskania w technologii 

maszynowej wynosi: 71 % 

 

Maszyny wielooperacyjne powinny być odpowiednio dobrane do rodzaju pozyskania, nie mogą 

powodować ponadnormatywnych uszkodzeń drewna, zapisanych w normach i warunkach 

technicznych, obowiązujących w PGL LP oraz zapisów w SIWZ. 

Wybrana technologia pozyskania drewna, zarówno pilarką jak i maszynowa nie może powodować 

ponadnormatywnych uszkodzeń drewna, zapisanych w normach i warunkach technicznych, 

obowiązujących w PGL LP oraz zapisów w SIWZ.  

 

Planowane pozycje cięć podzielono na następujące stopnie trudności : 

a) Tereny nizinne : 

Stopnie 

trudności 
Warunki pracy/rodzaj cięć 

01 
Zręby zupełne w drzewostanach jednopiętrowych o zasobności powyżej 200 

m3 grubizny na ha 

02 

- Zręby zupełne w drzewostanach wielopiętrowych lub z podrostami, 

- Zręby zupełne w drzewostanach o zasobności 81-200 m3 grubizny na ha, 

- Rębnie złożone bez ochrony nalotów i podrostów 

03 

- Rębnie złożone z ochroną nalotów i podrostów, 

- Zręby zupełne w drzewostanach o zasobności do 80 m3 grubizny na ha, 

- Trzebieże III i starszych klas wieku, 

- Użytki przygodne i cięcia sanitarne jednostkowe w drzewostanach 

starszych klas wieku 
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04 

- Trzebieże II klas wieku, 

- Użytki przygodne i cięcia sanitarne jednostkowe w młodszych klasach 

wieku, 

- Czyszczenia późne 

 

b) Przy technologii maszyn wielooperacyjnych: 

Stopnie 

trudności 
Warunki pracy/rodzaj cięć 

01 - tereny równinne i pagórkowate o łagodnej rzeźbie terenu, nachyleniu 

02 
 - tereny podmokłe oraz o stoku od 8 do 17 stopni (stok pochyły i spadzisty) 

 

 

UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza stosowania maszyn wielooperacyjnych zaopatrzonych w 

nożycowe lub nożowe głowice tnące. 

 

Dopuszcza się zmianę technologii pozyskania drewna, na pisemny wniosek pracownika ALP danego 

leśnictwa, przed wystawieniem zlecenia na wykonanie prac z zakresu pozyskania drewna. Rozliczenie 

prac nastąpi wówczas po stawce adekwatnej do zastosowanej technologii. Zmiana technologii 

pozyskania nie może obniżać jakości wyrabianych sortymentów. 

 

Zamawiający zastrzega, że w przypadku cięć przedrębnych oraz cięć prowadzonych w rębniach 

złożonych (z wyjątkiem cięć uprzątających w rębni IIIA i IIIB) wprowadzone na pozycje maszyny 

wielooperacyjne do pozyskania drewna muszą poruszać się po szlakach operacyjnych. 

 

Pozyskanie drewna należy wykonać w ramach opisanych poniżej technologii (1a, 1b). 

 

1a - Pozyskanie drewna pilarką (CWDPN) 

Wykonawca zrealizuje przy użyciu ręcznych pilarek i narzędzi pomocniczych prace z zakresu 

pozyskania drewna.  

Prace związane z pozyskaniem drewna, z wyjątkiem pozyskania drewna w czyszczeniach późnych (CP-

P) obejmują:  

1) prace przygotowawcze związane z przygotowaniem stanowiska do ścinki zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad BHP, łącznie z oznakowaniem pozycji cięć przy 

pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie się w tablice ostrzegawcze wg obowiązującego wzoru 

odbędzie się kosztem Wykonawcy. Wykonawca umieści tablice ostrzegawcze na wlotach wszystkich 

dróg leśnych i publicznych na pozycję cięć i będzie je utrzymywał przez cały okres trwania prac 

pozyskaniowych na danej pozycji. 

2) ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia przez administrację danego leśnictwa na 

pozycjach planu cięć, które wyszczególniono w zleceniu prac, z uwzględnieniem planowanych do 

pozostawienia kęp, nasienników, drzew dziuplastych, 

3) okrzesanie ściętych drzew w stopniu bardzo dobrym bez względu na technologię pozyskania i 

sortyment,  

4) w przypadku drewna wielkowymiarowego i S1 – przycięcie końców sztuki drewna prostopadle do 

jego podłużnej osi (dopuszczalne odchylenie nie większe niż 1/10 średnicy przycięcia), odcięcie 

progu oraz usunięcie napływów korzeniowych. 

5) manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez administrację leśną 

danego leśnictwa, 
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6) przygotowanie drewna do odbiórki poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin (w 

szczególności usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, ocenę 

występujących wad i ewentualną manipulację), 

7) udział w odbiórce drewna i współpraca w czynnościach pomiarowych (np. pomiar długości przy 

pomocy taśmy mierniczej, średnicy za pomocą średnicomierza, zaznaczenie średnicy środkowej, 

zapisanie pomiarów na czole drewna). 

UWAGI: Przy odbiórce będzie uczestniczyć, co najmniej jeden przedstawiciel Wykonawcy 

zaopatrzony w pilarkę i dokonujący ewentualnych korekt w manipulacji surowca. 

8) Prace związane z pozyskaniem drewna należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami i 

warunkami technicznymi. 

 

Prace związane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach późnych (CP-P) obejmują: 

1) Okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyróbki drzew ściętych w czasie zabiegu hodowlanego 

(CP), 

2) Wyróbkę i manipulację surowca drzewnego zgodnie ze wskazówkami przekazanymi przez 

administrację leśną danego leśnictwa. 

 

Pomiar i odbiórka drewna W0 i S1 wykonywane będą na powierzchni roboczej przed wykonaniem 

zrywki. 

Szczegóły dotyczące wyróbki sortymentów na poszczególnych pozycjach cięć zostaną określone przez 

pracownika ALP danego leśnictwa w zleceniu. W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cięć 

wskazane zostaną również ogólny kierunek obalania drzew, przebieg szlaków operacyjnych oraz 

miejsca składowania pozyskanego drewna. 

 

1b - Pozyskanie drewna maszynami wielooperacyjnymi (CWDMN) 

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy użyciu odpowiednio dobranych do 

warunków drzewostanowych, maszyn wielooperacyjnych (harwestery, procesory itp.).   

Zamawiający zastrzega, że wprowadzone na pozycje maszyny wielooperacyjne do pozyskania drewna, 

muszą poruszać się po szlakach operacyjnych. Szerokość szlaków operacyjnych wynosi 4 do 5 m. 

Odległość pomiędzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi około 20 m. W przypadku 

konieczności założenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowiązek wyciąć wszystkie 

wyznaczone drzewa na planowanym szlaku.  

Zamawiający zastrzega, że pozostające po ścince pniaki nie mogą być wyższe niż wynika to z 

ograniczeń technologicznych głowicy tnącej (wysokość od osłony dolnej prowadnicy do ścinającej piły 

łańcuchowej).  

Prace związane z pozyskaniem maszynowym drewna obejmują:  

1) prace przygotowawcze związane z zabezpieczeniem powierzchni zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad BHP, łącznie z oznakowaniem pozycji cięć przy 

pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie się w tablice ostrzegawcze wg obowiązującego wzoru 

odbędzie się kosztem Wykonawcy. Wykonawca umieści tablice ostrzegawcze na wlotach wszystkich 

dróg leśnych i publicznych na pozycję cięć i będzie je utrzymywał przez cały okres trwania prac 

pozyskaniowych na danej pozycji. 
2) ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia przez administrację danego leśnictwa na 

pozycjach planu cięć, które wyszczególniono w zleceniu prac, z uwzględnieniem planowanych do 

pozostawienia kęp, nasienników, drzew dziuplastych, 

3) ścinkę drzew liściastych należy bezwzględnie wykonać pilarką, 

4) okrzesanie ściętych drzew w stopniu bardzo dobrym,  

5) w przypadku drewna wielkowymiarowego i S1 – przycięcie końców sztuki drewna prostopadle do 

jego podłużnej osi (dopuszczalne odchylenie nie większe niż 1/10 średnicy przycięcia), odcięcie 

progu oraz usunięcie napływów korzeniowych. 
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6) manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez administrację leśną 

danego leśnictwa, 

7) przygotowanie drewna do odbiórki poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin (w 

szczególności usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, ocenę 

występujących wad i ewentualną manipulację), 

8) udział w odbiórce drewna i współpraca w czynnościach pomiarowych (np. pomiar długości przy 

pomocy taśmy mierniczej, średnicy za pomocą średnicomierza, zaznaczenie średnicy środkowej, 

zapisanie pomiarów na czole drewna). 

UWAGI: Przy odbiórce będzie uczestniczyć, co najmniej jeden przedstawiciel Wykonawcy zaopatrzony 

w pilarkę i dokonujący ewentualnych korekt w manipulacji surowca. 

9) Prace związane z pozyskaniem drewna należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami i 

warunkami technicznymi. 

 

1c - Pozyskanie drewna pilarką lub maszynami wielooperacyjnymi (CWDN-D) 

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna w dowolnej technologii opisanej w punkcie 

1a lub/i 1b. 

 

UWAGA: Wykonawca będzie zobligowany do zastosowania pozyskania maszynowego wszędzie tam, 

gdzie Zamawiający będzie wymagał użycia maszyn wielooperacyjnych typu harwester. 

 

Zastosowana do pozyskania drewna technologia w żadnym przypadku nie może doprowadzić do 

spadku jakości jego wyróbki i obniżenia jego wartości. 

 

Normy i warunki techniczne dostępne są w biurze nadleśnictwa, ponadto wymienione normy nożna 

zakupić w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. 

Warunki techniczne dostępne są na stronie internetowej 

http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/ 

 

Uwaga! Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania bieżącej przejezdności dróg leśnych położonych 

na terenie oraz w sąsiedztwie pozycji, na której odbywa się zabieg. Drzewa które zostały ścięte na 

drogi leśne muszą być zrywane na bieżąco, a pozostające po wyróbce drewna odpady niezwłocznie 

uprzątnięte poza pas drogowy. 

 

W trakcie wykonywania prac z pozyskania drewna należy przestrzegać następujących zasad: 

1) Niedopuszczalne jest opieranie stosów drewna bezpośrednio o drzewa pozostające w drzewostanie 

po wykonaniu zabiegu.  

2) Wymagane jest uprzątnięcie pasów drogowych (łącznie z przydrożnymi rowami), upraw leśnych, 

elementów przyrodniczo cennych oraz gruntów obcej własności z gałęzi i innych odpadów 

powstałych w trakcie pozyskania, okrzesywania i wyróbki drewna.  

3) Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania sprzętu i technologii zapewniających ochronę 

środowiska naturalnego ze szczególnym uwzględnieniem ochrony obiektów przyrodniczo cennych 

(stanowiska roślin chronionych, miejsca bytowania chronionych zwierząt itp.), ochrony odnowień 

naturalnych drzew leśnych oraz ochrony pozostającego na powierzchni drzewostanu. Elementy 

podlegające szczególnej ochronie będą każdorazowo uzgadniane z osobą przekazującą zlecenie 

prac. Powierzchnie, na których planowana jest ochrona nalotów i podrostów są wskazane w tabeli 

3. 

 

Tabela 3. Powierzchnie, na których zaplanowano ochronę nalotów i podrostów. 

http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/
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Adres leśny Grupa czynności 

16-11-1-02-28    -i   -00 IIIAU    

16-11-1-02-28    -j   -00 IIIB     

16-11-1-02-29    -f   -00 IIIB     

16-11-1-02-47    -b   -00 IIIB     

16-11-1-02-48    -p   -00 TPP      

16-11-1-02-62    -d   -00 TPP      

16-11-1-02-63    -a   -00 TPP      

16-11-1-02-75    -d   -00 IIIB     

16-11-1-02-79    -f   -00 TPP      

16-11-1-03-102   -b   -00 IID      

16-11-1-03-106   -h   -00 IVA      

16-11-1-03-116   -a   -99 TPP      

16-11-1-03-116   -d   -00 IIIBU    

16-11-1-03-133   -a   -00 IVDU     

16-11-1-03-133   -c   -00 IVDU     

 

4) Wykonawca zobowiązany jest również do:  

a) stosowania się do standardów i kryteriów prawidłowej gospodarki leśnej stosowanych w 

systemach FSC i PEFC,  

b) minimalizowania strat w środowisku przyrodniczym i drzewostanie pozostającym na pniu po 

zabiegu, 

c) wyposażenia maszyn i pojazdów wykorzystywanych do pracy w lesie w absorbenty 

umożliwiające zbiór oleju w przypadku jego rozlania oraz korzystania z nich przy każdym takim 

zdarzeniu oraz stosowania  biodegradowalnych olei  przy wykonywaniu prac z zakresu 

pozyskiwania drewna; 

5) Ustala się, że ilość drzew uszkodzonych przy pozyskaniu i zrywce drewna nie może przekroczyć 

5% ogólnej ilości drzew pozostających na pniu po wykonaniu zabiegu.  

6) Nie dopuszcza uszkadzania drzew znajdujących się poza wydzieleniem objętym zabiegiem.  

7) Manipulację surowca drzewnego należy prowadzić zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez 

administrację leśną danego leśnictwa, w sposób zapewniający uzyskanie jego maksymalnej 

wartości.  

8) Wykonawca zobowiązany jest do remontu i naprawy wszystkich szkód, które powstały z przyczyn 

leżących po jego stronie podczas prac pozyskaniowych. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac odbędzie się poprzez określenie masy pozyskanego drewna i jego jakości 

przeprowadzone wg poniższych zasad: 

1) pomiar i określenie jakości drewna S1 i wielkowymiarowego z wyłączeniem WK odbędzie się przed 

jego zrywką. W wyjątkowych przypadkach, na wniosek właściwego terytorialnie leśniczego 

Zamawiający dopuszcza dokonanie pomiaru drewna W0 i S10 po dokonaniu zrywki. 

2) średnica drewna S1 i wielkowymiarowego z wyłączeniem WK, określona zostanie bez zdejmowania 

kory w miejscu pomiaru. W przypadkach, w których pomiar średnicy drewna w korze nie będzie 

możliwy (np. zdarcie kory przez głowicę harwestera w trakcie cięć letnich) – pomiar średnicy 

zostanie dokonany bez kory. 

3) pomiar ilości drewna S2, S4 i S3 zostanie przeprowadzony po jego zrywce. 

4) pomiar drewna kłodowanego nastąpi po jego zrywce . 
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Pozyskanie drewna będzie prowadzone zgodnie z potrzebami Zamawiającego z uwzględnieniem zasad 

hodowli i higieny lasu oraz realizacją umów zawartych przez Zamawiającego w zakresie sprzedaży 

drewna. Zamawiający będzie dążył do równomiernego zlecania pozyskania drewna w miarę upływu 

czasu. 

Czynność pozyskania drewna uważa się za zakończoną na pozycji, w momencie usunięcia z 

powierzchni cięcia wszystkich wyznaczonych przez leśniczego do wycięcia drzew oraz całkowitego 

wyrobienia grubizny (tj. drewna od 5 cm grubości w cieńszym końcu bez kory). 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z niezastosowania zasady 

"najcenniejszego sortymentu" podczas ich wyrobu. Wykonawca własnym kosztem i staraniem 

dokonuje remontu grodzeń, jeśli spowodował ich uszkodzenia podczas prac ścinkowo-zrywkowych. 

Wielkość szkody wynikającej z niewłaściwej wyróbki lub manipulacji drewna jest określona przez 

przedstawicieli Zamawiającego dokonujących odbioru prac wskazanych, a wartość szkody będzie 

ustalana w oparciu o cennik detaliczny obowiązujący w Nadleśnictwie Radom w dniu stwierdzenia 

szkody. Wartość szkody będzie potrącana z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wykonawca nie 

będzie miał do Zamawiającego żadnych roszczeń z tytułu powyższego potrącenia. 

 

 Tabela 4. Szacunkowy układ sortymentowy pozyskania drewna 

Grupa 
czynn
ości 

Adres leśny 

Iglaste 

Iglaste 

Liściaste 

Liściaste Razem 

S10 S2A S2B S3B S4 W S2A S2B S3B S4 W 

IB 
16-11-1-02-101   -k   -00   39     31 230 300 23 10   19 8 60 360 

16-11-1-03-105   -h   -00   39     25 173 237 11 2   6   19 256 

Razem: IB 
  78     56 403 537 34 12   25 8 79 616 

IID 
16-11-1-03-102   -b   -00   66     50 214 330 11 2   12 8 33 363 

Razem: IID 
  66     50 214 330 11 2   12 8 33 363 

IIIA 

16-11-1-02-29    -j   -00   10     3 55 68 6 5   4 3 18 86 

16-11-1-03-102   -d   -00   26     14 92 132 9 3   5 1 18 150 

16-11-1-03-145   -a   -00   25     13 85 123 9 3   12 2 26 149 

Razem: IIIA 
  61     30 232 323 24 11   21 6 62 385 

IIIAU 
16-11-1-02-28    -i   -00   69     28 226 323 22 4   15   41 364 

Razem: IIIAU 
  69     28 226 323 22 4   15   41 364 

IIIB 

16-11-1-02-28    -j   -00   33     19 123 175   1   1   2 177 

16-11-1-02-29    -f   -00   65     63 291 419 55 6   29 10 100 519 

16-11-1-02-46    -o   -00   36     14 189 239 16 25   9 9 59 298 

16-11-1-02-47    -a   -00   11     3 53 67 11 12   7 6 36 103 

16-11-1-02-47    -b   -00   28     19 139 186 17 8   8 7 40 226 

16-11-1-02-47    -i   -00   9     5 46 60 30 18   9 18 75 135 

16-11-1-02-75    -d   -00   83     65 417 565 20 2   13   35 600 

16-11-1-03-106   -j   -00   18 1   26 122 167 4 4   7 14 29 196 

16-11-1-03-116   -h   -00   8     17 143 168 21 13   13 20 67 235 

16-11-1-03-116   -j   -00   78 1   53 378 510 29 14   22 7 72 582 
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Razem: IIIB 
  369 2   284 1 901 2 556 203 103   118 91 515 3 071 

IIIBU 
16-11-1-03-116   -d   -00   29 1   14 84 128 2 2   6   10 138 

Razem: IIIBU 
  29 1   14 84 128 2 2   6   10 138 

IVA 
16-11-1-03-106   -h   -00   25 7   15 105 152 4     4 1 9 161 

16-11-1-03-86    -j   -00   6     6 110 122 3 2   7 7 19 141 

Razem: IVA 
  31 7   21 215 274 7 2   11 8 28 302 

IVD 
16-11-1-02-100   -l   -00   9     5 45 59   8   5   13 72 

Razem: IVD 
  9     5 45 59   8   5   13 72 

IVDU 
16-11-1-03-133   -a   -00   58 15   71 334 478 14 4   16 8 42 520 

16-11-1-03-133   -c   -00   44 11   43 180 278 2 2   5 2 11 289 

Razem: IVDU 
  102 26   114 514 756 16 6   21 10 53 809 

PR 
16-11-1-02-      -    -     10 30   80 118 238 5 15   20   40 278 

16-11-1-03-      -    -     55     105 350 510 35 20 5 35 25 120 630 

Razem: PR 
  65 30   185 468 748 40 35 5 55 25 160 908 

PTP 
16-11-1-02-      -    -     150 50   85 200 485 10 20   50   80 565 

16-11-1-03-      -    -     100     55 185 340 41 25   60 10 136 476 

Razem: PTP 
  250 50   140 385 825 51 45   110 10 216 1 041 

PTW 
16-11-1-02-      -    -           5   5       20   20 25 

16-11-1-03-      -    -     10 5   15   30       20   20 50 

Razem: PTW 
  10 5   20   35       40   40 75 

TPP 

16-11-1-02-1     -i   -99 45 30 10   4 30 119 11 27   10   48 167 

16-11-1-02-1     -j   -00   8 10   5 43 66   3   2   5 71 

16-11-1-02-1     -k   -00 30 15 15   5 20 85             85 

16-11-1-02-1     -l   -00 80 20 10   3   113             113 

16-11-1-02-2     -a   -00   42 5     15 62             62 

16-11-1-02-44    -b   -00 60 48 5   2   115       3   3 118 

16-11-1-02-44    -f   -00   20 6   1   27   3   3   6 33 

16-11-1-02-44    -l   -00   15 3       18 1     2   3 21 

16-11-1-02-45    -a   -00 120 90 30   10 60 310 8 18   7   33 343 

16-11-1-02-45    -h   -00   30 15   8 90 143   6   8   14 157 

16-11-1-02-48    -n   -00 60 30 6   3   99       3   3 102 

16-11-1-02-48    -p   -00   6 5   3 25 39 3 10   9 12 34 73 

16-11-1-02-49    -a   -00   13 8   3 45 69 2 11   10 6 29 98 

16-11-1-02-62    -d   -00 30 30 6   4   70 3 2   3   8 78 

16-11-1-02-63    -a   -00   30 30   4   64 21 18   13   52 116 
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16-11-1-02-63    -f   -00   60 30   6   96 7 6   6   19 115 

16-11-1-02-79    -f   -00   30 15   5 62 112 2 6   9   17 129 

16-11-1-02-79    -g   -00   30     3 30 63             63 

16-11-1-02-96    -f   -00 30 16 17   12 46 121   5   6   11 132 

16-11-1-02-96    -g   -00 30 30 6   3   69   2   4   6 75 

16-11-1-03-104   -g   -00   26 10   5 70 111       3   3 114 

16-11-1-03-105   -b   -00   31 13   8 119 171             171 

16-11-1-03-105   -g   -00   18 6   3 33 60             60 

16-11-1-03-105   -j   -00   40     7 90 137 5     5   10 147 

16-11-1-03-116   -a   -99   45     5 100 150 2     2   4 154 

16-11-1-03-116   -c   -00   11     4 55 70       3   3 73 

16-11-1-03-116   -g   -00   16     6 20 42 3 5   3   11 53 

16-11-1-03-116   -i   -00   5     4 17 26       7   7 33 

16-11-1-03-117   -k   -00   21 7   2   30 3     2   5 35 

16-11-1-03-120   -a   -00 60 70 30   9   169       9   9 178 

16-11-1-03-123   -w   -00   20     10 60 90 4     5   9 99 

16-11-1-03-136   -i   -00   50     10 150 210       2   2 212 

16-11-1-03-141   -bx  -00     3   12   15 14 13   13   40 55 

16-11-1-03-84    -g   -00   18 15   3 35 71       4   4 75 

16-11-1-03-84    -h   -00   15     3 30 48       2   2 50 

16-11-1-03-87    -i   -00   10     8 130 148 6 5   6   17 165 

16-11-1-03-87    -m   -00   26 10   7 60 103 2     4   6 109 

Razem: TPP 
545 1 015 326   190 1 435 3 511 97 140   168 18 423 3 934 

TWP 

16-11-1-02-27    -d   -00   100   5 2   107       3   3 110 

16-11-1-02-28    -a   -00   17   5     22       1   1 23 

16-11-1-02-76    -b   -00   33 3   3   39 34 6   22   62 101 

16-11-1-02-76    -g   -00   14         14 1     1   2 16 

16-11-1-02-77    -c   -00   25         25 3         3 28 

16-11-1-03-105   -m   -00   73 22 13 5   113       2   2 115 

16-11-1-03-106   -a   -00   30 8   2   40       2   2 42 

16-11-1-03-106   -g   -00   28   12 2   42       1   1 43 

16-11-1-03-140   -i   -00   8 3   5 35 51 10     12 15 37 88 

16-11-1-03-86    -d   -00   10 4   2   16       2   2 18 

16-11-1-03-87    -f   -00   22     2   24       1   1 25 

16-11-1-03-87    -l   -00   38     5   43       1   1 44 
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Razem: TWP 
  398 40 35 28 35 536 48 6   48 15 117 653 

Razem pakiet 545 2 552 487 35 1 165 6 157 10 941 555 376 5 655 199 1 790 12 731 
 

V.2. ZRYWKA DREWNA 

(jednostka rozliczeniowa – metr sześcienny (m3) podawany z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

ZM/ 

ZRYWKA 

Kod czynności ZRYWKA służy jedynie do podania masy grubizny planowanej do zrywki i w żaden sposób 

nie określa wymaganej przez Zamawiającego technologii zrywki drewna oraz nie stanowi podstawy do 

zmiany stawki obowiązującej w rozliczeniach.  

Szczegółowe informacje dotyczące zrywki drewna oraz planowanych średnich odległości zrywkowych  

przedstawione zostały w tabeli 4. 

Tabela 4. Planowane średnie odległości zrywkowe 

Adres leśny Grupa czynności 

Odległość zrywki 
dla drewna 
wielkowymiarowego 
[m] 

Odległość zrywki dla 
drewna 
średniowymiarowego 
[m] 

Stopień trudności 
zrywki 

16-11-1-02-      -    -   PR       500 500 1 

16-11-1-02-      -    -   PTP      500 500 1 

16-11-1-02-      -    -   PTW      500 500 1 

16-11-1-02-100   -l   -00 IVD      100 100 1 

16-11-1-02-101   -k   -00 IB       300 300 2 

16-11-1-02-1     -i   -99 TPP      300 300 1 

16-11-1-02-1     -j   -00 TPP      100 100 1 

16-11-1-02-1     -k   -00 TPP      200 200 1 

16-11-1-02-1     -l   -00 TPP      100 100 1 

16-11-1-02-27    -d   -00 TWP      0 300 1 

16-11-1-02-28    -a   -00 TWP      0 100 1 

16-11-1-02-28    -i   -00 IIIAU    200 200 1 

16-11-1-02-28    -j   -00 IIIB     500 500 1 

16-11-1-02-29    -f   -00 IIIB     400 400 1 

16-11-1-02-29    -j   -00 IIIA     100 100 1 

16-11-1-02-2     -a   -00 TPP      300 300 1 

16-11-1-02-2     -c   -00 TPP      400 400 1 

16-11-1-02-2     -h   -00 TPP      300 300 1 

16-11-1-02-44    -b   -00 TPP      300 300 1 

16-11-1-02-44    -c   -00 TPP      100 100 1 

16-11-1-02-44    -f   -00 TPP      200 200 1 

16-11-1-02-44    -l   -00 TPP      200 200 1 

16-11-1-02-45    -a   -00 TPP      500 500 1 
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16-11-1-02-45    -h   -00 TPP      400 400 1 

16-11-1-02-46    -o   -00 IIIB     400 400 1 

16-11-1-02-47    -a   -00 IIIB     200 200 1 

16-11-1-02-47    -b   -00 IIIB     300 300 1 

16-11-1-02-47    -i   -00 IIIB     200 200 1 

16-11-1-02-48    -k   -00 TPP      100 100 1 

16-11-1-02-48    -n   -00 TPP      200 200 1 

16-11-1-02-48    -o   -00 TPP      100 100 1 

16-11-1-02-48    -p   -00 TPP      100 100 1 

16-11-1-02-49    -a   -00 TPP      100 100 1 

16-11-1-02-62    -d   -00 TPP      200 200 1 

16-11-1-02-63    -a   -00 TPP      200 200 1 

16-11-1-02-63    -f   -00 TPP      100 100 1 

16-11-1-02-75    -d   -00 IIIB     300 300 1 

16-11-1-02-76    -b   -00 TWP      300 300 1 

16-11-1-02-76    -g   -00 TWP      0 200 1 

16-11-1-02-77    -c   -00 TWP      0 100 1 

16-11-1-02-79    -f   -00 TPP      300 300 1 

16-11-1-02-79    -g   -00 TPP      300 300 1 

16-11-1-02-80    -j   -00 TPP      300 300 1 

16-11-1-02-80    -r   -00 TPP      100 100 1 

16-11-1-02-96    -f   -00 TPP      200 200 1 

16-11-1-02-96    -g   -00 TPP      200 200 1 

16-11-1-02-97    -g   -00 TPP      100 100 1 

16-11-1-03-      -    -   PR       600 600 1 

16-11-1-03-      -    -   PTP      600 600 1 

16-11-1-03-      -    -   PTW      600 600 1 

16-11-1-03-102   -b   -00 IID      400 400 1 

16-11-1-03-102   -d   -00 IIIA     200 200 1 

16-11-1-03-104   -g   -00 TPP      500 500 1 

16-11-1-03-105   -a   -00 TPP      200 200 1 

16-11-1-03-105   -b   -00 TPP      200 200 1 

16-11-1-03-105   -g   -00 TPP      200 200 1 

16-11-1-03-105   -h   -00 IB       200 200 2 
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16-11-1-03-105   -j   -00 TPP      300 300 1 

16-11-1-03-105   -m   -00 TWP      400 400 2 

16-11-1-03-106   -a   -00 TWP      500 500 2 

16-11-1-03-106   -g   -00 TWP      700 700 2 

16-11-1-03-106   -h   -00 IVA      400 400 2 

16-11-1-03-106   -j   -00 IIIB     800 800 1 

16-11-1-03-116   -a   -99 TPP      300 300 1 

16-11-1-03-116   -c   -00 TPP      300 300 1 

16-11-1-03-116   -d   -00 IIIBU    100 100 1 

16-11-1-03-116   -g   -00 TPP      100 100 1 

16-11-1-03-116   -h   -00 IIIB     400 400 1 

16-11-1-03-116   -i   -00 TPP      200 200 1 

16-11-1-03-116   -j   -00 IIIB     500 500 1 

16-11-1-03-117   -k   -00 TPP      200 200 1 

16-11-1-03-120   -a   -00 TPP      600 600 1 

16-11-1-03-123   -w   -00 TPP      500 500 1 

16-11-1-03-133   -a   -00 IVDU     400 400 1 

16-11-1-03-133   -c   -00 IVDU     400 400 1 

16-11-1-03-136   -i   -00 TPP      400 400 2 

16-11-1-03-140   -i   -00 TWP      500 500 1 

16-11-1-03-141   -bx  -00 TPP      300 300 1 

16-11-1-03-145   -a   -00 IIIA     100 100 1 

16-11-1-03-84    -g   -00 TPP      200 200 1 

16-11-1-03-84    -h   -00 TPP      300 300 1 

16-11-1-03-86    -d   -00 TWP      200 200 1 

16-11-1-03-86    -j   -00 IVA      400 400 1 

16-11-1-03-87    -f   -00 TWP      600 600 1 

16-11-1-03-87    -i   -00 TPP      700 700 1 

16-11-1-03-87    -l   -00 TWP      400 400 1 

16-11-1-03-87    -m   -00 TPP      400 400 2 

 

Opis stref trudności zrywki drewna: 

Strefy 

trudności 
Warunki pracy 
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I Tereny równinne i pagórkowate o łagodnej rzeźbie, nachyleniu do 

7 stopni (stok łagodny), o twardym i suchym podłożu 

II 
Tereny podmokłe, błotniste, grząskie, o stoku od 8 do 17 stopni 

(stok pochyły i spadzisty) 

III 
Tereny o stoku od 18 do 30 stopni (stok stromy), rabatowałki 

i rabaty, inne powierzchniowe utrudnienia (np. głazy, jary itp.) 

IV Tereny o stoku powyżej 30 stopni (stok bardzo stromy i urwisty) 

Przy określaniu stref trudności uwzględniono prowadzenie zrywki po szlakach z ochroną przed 

uszkodzeniami nalotów, podszytów, podrostów, gleby oraz pni drzew. 

 

Zamawiający wymaga, aby zrywka drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (W0 i S10) odbywała 

się w technologii półpodwieszonej. Dopuszcza się również zrywkę nasiębierną ww. sortymentów. W 

stosunku do drewna stosowego i kłodowanego wymagana jest zrywka nasiębierna. 

Zrywka drewna obejmuje: 

1) zabezpieczenie drzew rosnących przy wylotach oraz zakrętach szlaków operacyjnych i miejscach 

składowania drewna przed uszkadzaniem (zastosowana technologia (np. osłony z wałków lub szczap, 

osłony z opon itp.) pozostaje w gestii Wykonawcy). Zastosowane osłony po zakończonej zrywce 

należy usunąć. 

2) przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez leśniczego miejsca 

składowania, 

3) przesortowanie drewna S2 i drewna kłodowanego w sposób wskazany przez leśniczego, 

4) ułożenie zerwanego drewna w mygły lub stosy, 

5) przywrócenie stanu pierwotnego uszkodzonych w trakcie zabiegu szlaków operacyjnych i dróg 

leśnych, rowów, koryt rzek i potoków. 

 

Zrywkę drewna należy prowadzić zgodnie z poniższymi wymaganiami: 

1) środki zrywkowe powinny poruszać się po uprzednio wykonanych szlakach operacyjnych, 

2) zrywkę drewna należy prowadzić w sposób wykluczający uszkadzanie drzew pozostających na 

powierzchni po zbiegu. Ustala się, że łączna ilość uszkodzonych w trakcie pozyskania i zrywki drzew 

pozostających na objętej zabiegiem powierzchni nie może przekroczyć 5%. Nie dopuszcza się 

uszkadzania drzew rosnących poza powierzchnią objętą zabiegiem. 

3) zrywkę należy prowadzić w sposób zapewniający przejezdność dróg leśnych (bieżąca zrywka drewna 

obalonego na drogi), 

4) nie dopuszcza się opierania stosów i mygieł zerwanego drewna o żyjące drzewa, 

5) wałki należy układać w stosy zwykłe, krzyżowe lub kombinowane. Płaszczyzny stosu, dolna i górna, 

powinny być poziome, natomiast czoła stosu – równe i pionowe. W terenie pochyłym płaszczyzny 

stosu, dolna i górna, powinny być równoległe do powierzchni terenu. Wałki powinny być układane 

na legarach pomiędzy pionowymi kołkami. Dopuszcza się układanie stosów nieregularnych. Stosy 

układa się oddzielnie dla każdej grupy i rodzaju drewna. Wałki o różnych zbieżystościach należy 

układać w stosach na przemian grubszymi końcami. Wysokość stosu nie może powodować utrudnień 

w jego pomiarze przy pomocy taśmy mierniczej. Wałki należy układać z nadmiarem wynoszącym 5% 

wysokości stosu. Wielkość stosu zostanie ustalona przez wystawiającego zlecenie leśniczego, 

6) mygły drewna wielkowymiarowego należy układać na legarach umożliwiających swobodny przepływ 

powietrza pomiędzy składowanym drewnem a podłożem, 

7) zrywkę drewna S1 i wielkowymiarowego z wyłączeniem WK należy przeprowadzić niezwłocznie, nie 

dłużej niż 5 dni od dnia odbiórki, 

8) zrywkę drewna stosowego oraz WK należy przeprowadzić niezwłocznie, nie dłużej niż 5 dni od dnia 

ścinki, 

9) zrywkę należy organizować i realizować w sposób wykluczający zmniejszenie wartości pozyskanego 

drewna. W przypadku zmniejszenia wartości pozyskanego drewna w skutek jego deprecjacji 

związanej z opóźnieniami w zrywce lub uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie zrywki 
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Wykonawca zostanie obciążony różnicą pomiędzy rzeczywistą wartością sprzedanego drewna, a 

wartością drewna, która mogła zostać osiągnięta przez Zamawiającego przed powstaniem wad. 

 

Ilość drewna [m3] przewidziana do zrywki wg odległości zrywkowych: 12 731 m3. 

 

 

 

Ilość drewna przewidziana do odsortowania: 

 

GHG Ilość drewna do odsortowania [m3] 

W_WAB0_23 SO 60 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac zrywki drewna  nastąpi poprzez zweryfikowanie zgodności wykonania zabiegu  z opisem 

czynności i wskazaniami przekazanymi podczas zlecania prac (w Zleceniu). Drewno nie zeskładowane 

na legarach nie będzie stanowiło przedmiotu odbioru.  

 

 

 


