Zalacznik nr 3.4 do SIWZ
Szczegdtowy Opis Przedmiotu Zamowienia

Dziat I1
ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE

I1.1. UTRZYMANIE OBIEKTOW TURYSTYCZNYCH W UT-REKR/
SPRAWNOSCI TUR-GROBY

(jedn. rozliczeniowa — (SZT)

Utrzymanie w czystosci miejsc pamieci (krzyze, mogity z czaséow II wojny $Swiatowej)

Przewidywany okres wykonania: pazdziernik 2020 roku.

Czynnos¢ Tlosc
TUR-GROBY 2
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr robdt nastgpi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania czynnosci, weryfikacje jej zgodnosci
z opisem i Zleceniem. Rozliczenie nastgpi w Protokole Odbioru Robdét wystawionym po wykonaniu
czynnosci.

IL.2. UTRZYMANIE OBIEKTOW TURYSTYCZNYCH W UT-REKR/
SPRAWNOSCI TUR-KTRAW

(jedn. rozliczeniowa - (HA)

Wykaszanie traw i chwastow, odrosli na miejscach postoju, odpoczynku, parkingach i Sciezkach.

Przewidywany okres wykonania przypada na miesigc: maj, czerwiec oraz wrzesien, pazdziernik 2020
roku

Czynnos¢ Ilos¢
TUR- KTRAW 1,13
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr robdt nastgpi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania czynnosci, weryfikacje jej zgodnosci
z opisem i Zleceniem. Rozliczenie nastgpi w Protokole Odbioru Robdét wystawionym po wykonaniu
czynnosci.

II.3. UTRZYMANIE OBIEKTOW TURYSTYCZNYCH W UT-REKR/
SPRAWNOSCI T

(jedn. rozliczeniowa - (H)

Drobne prace naprawcze zwigzane z utrzymaniem w dobrym stanie obiektow turystycznych.

Przewidywany okres wykonania 2020 rok w miare zaistniatych potrzeb.

Czynnos¢ Ilos¢
TUR- NAPRA 40
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr robdt nastgpi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania czynnosci, weryfikacje jej zgodnosci
Zz opisem i Zleceniem. Rozliczenie nastgpi w Protokole Odbioru Robét wystawionym po wykonaniu
czynnosci.
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Dziat III
OCHRONA LASU

Lp. KOD GRUPY
OPIS CZYNNOSCI CZYNNOSCI/
KOD CZYNNOSCI
III.1. WYWIESZANIE NOWYCH BUDEK LEGOWYCH O-BUDKIN/
(jedn. rozliczeniowa - SZT) ZAW-BUD

Wywieszanie budek legowych dla ptakéw na wysokosci 3-4 mb otworem wylotowym skierowanym w
kierunku potudniowo-wschodnim lub wschodnim, pobranych z kancelarii lesnictwa w miejscach
wskazanych przez administracje le$nictwa w ilo$ci30szt. Prace te obejmujg réwniez dowdz budek we
wskazane miejsca na terenie lesnictwa. Budki zostang zakupione przez Zamawiajgcego, pozostate
materiaty i sprzet konieczny do wykonania prac zapewnia Wykonawca. Budki powinny by¢ zawieszone
na drzewach w sposoéb trwaty, uniemozliwiajacy ich odpadniecie mogace nastapi¢ w wyniku dziatania
czynnikdw atmosferycznych (silne wiatry, opady $niegu itp.) Zabieg planowany do realizacji w
miesigcach listopadzie i grudniu 2020 r.

Ilo$¢ budek przewidzianych do wywieszenia w poszczegdlnych lesnictwach przedstawiono w ponizszej
tabeli:

Lp. lesnictwo ilos¢ budek
przewidzianych do
wywieszenia

1 Makowiec 20

2 Modrzejowice 10

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastapi poprzez okreslenie ilosci wywieszonych budek i weryfikacje zgodnosci wykonania
zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem.

II1I1.2. KONSERWACIJA BUDEK LEGOWYCH O-BUDKIS/
(jedn. rozliczeniowa - SZT) CZYysz-BUD

Oczyszczenie wywieszonych w latach ubiegtych budek legowych w ilosci 190szt. poprzez usuniecie z
ich wnetrza pozostatosci po legach itp. Wykonanie drobnych napraw (np. przybicie daszka, boku,
poprawienie mocowania budek itp.).Przygotowanie ich do kolejnego sezonu poprzez wsypanie do
skrzynki garsci trocin. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia budki uniemozliwiajgcego jej dalsze,
prawidtiowe funkcjonowanie nalezy w porozumieniu z administracjg lesnictwa dokonac jej zdjecia z
drzewa. Uszkodzong budke nalezy dostarczy¢ do kancelarii lesnictwa w celu jej likwidacji. Prace
obejmujg dojazd do budek legowych. Zabieg planowany do realizacji w miesigcach listopadzie i
grudniu 2020r. Materiaty: trociny, gwozdzie i sprzet niezbedny do wykonania prac zapewnia
Wykonawca.

Ilos$¢ budek przewidzianych do oczyszczenia w poszczegdlnych lesnictwach przedstawiono w ponizszej
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tabeli:

Lp. lesnictwo ilos¢ budek
przewidzianych do
czyszczenia

1 Makowiec 80

2 Modrzejowice 110

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci oczyszczonych budek i weryfikacje zgodnosci wykonania
zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem. Weryfikacja prawidtowosci wykonania zabiegu odbedzie sie
poprzez doktadne sprawdzenie jakosci oczyszczenia co najmniej 10% objetych zabiegiem budek, przy
czym wielkos$¢ partii kontrolnej nie moze by¢ mniejsza niz 10 szt.

III.3. JESIENNE POSZUKIWANIA O-PROGNS /
SZKODNIKOW PIERWOTNYCH SOSNY SZUK-OWAD

(jedn. rozliczeniowa - SZT)

Zakres obejmuje wykonanie prac zgodnie z obowigzujacq Instrukcjg Ochrony Lasu: Tom II §35-40 wg
aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwan szkodnikéw pierwotnych sosny tj. w
szczegodlnosci:

- przygotowanie pudetek i ramek do zbierania owadéw,

- wyznaczenie zgodnie ze schematem 10 powierzchni prébnych (o wymiarach 1 x 0,5 m)na
kazdej partii kontrolnej,

- przeszukanie $cidtki i gleby do gtebokosci ok. 15-20 cm cm wewnatrz ramki na wszystkich
powierzchniach prébnych (nalezy przeszukac¢ warstwe prochniczng i wierzchnig warstwe gleby
mineralnej do gtebokosci 5 cm warstwy mineralnej),

- przeszukanie catej powierzchni odziomka drzewa od szyi korzeniowej do wysokosci 1,5 m na
pieciu powierzchniach (o numerach nieparzystych),

- zebranie owadéw szkodliwych ze wszystkich 10 pétmetrowych powierzchni na danej partii
kontrolnej, umieszczenie ich w jednym tekturowym, opisanym pudetku (nadlesnictwo, lesnictwo,
oddziat, pododdziat, nr partii kontrolnej) i przekazanie ich lesniczemu.

Zabieg wykonywany jest w miejscach wskazanych przez administracje le$nictwa oraz pod jej
nadzorem. Ilo$¢ partii kontrolnych, na ktérych prowadzone bedg poszukiwania, wynosi 13 szt. Zabieg
planowany do realizacji w miesigcach listopadzie lub grudniu 2020 r.

Ilo$¢ partii kontrolnych, na ktérych prowadzone bedg poszukiwania w poszczegdlnych le$nictwach
przedstawiono w ponizszej tabeli:

Lp. lesnictwo ilo$¢ partii
kontrolnych

1 Makowiec 7

2 Modrzejowice 6

PROCEDURA ODBIORU:
Odbiér prac nastapi poprzez okreslenie ilosci partii kontrolnych, na ktérych wykonano zabieg i
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weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem.

II1.4. ZWALCZANIE RYJKOWCOW NA UPRAWACH LESNYCH gl-JZLY\g{YJJK /
"y
PRZY POMOCY PULAPEK KLASYCZNYCH PODWOZ-RY,
(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina (H) ZBIOR-RYJ]

Wykonanie putapek klasycznych na ryjkowce (watki chwytne Ilub dotki chwytne z krazkami
wykonanymi z drewna sosnowego) wg wskazan administracji lesnictwa oraz utrzymanie ich w
sprawnosci (korowanie i wymiana watkédw wg wskazan lesniczego, wymiana krazkéw, poprawianie
ksztattu $cian dotkdw itp.). Prace obejmujg rowniez dowdz putapek do miejsca wytozenia, wytozenie
putapek oraz zbidr i niszczenie ryjkowcow.

Na prace te przewidziano 115,50H.Zabieg planowany do realizacji w miesigcach od maja do wrzesnia
2020 .

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci roboczogodzin poswieconych przez Wykonawce na
realizacje zabiegu oraz weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem.

III.5. MECHANICZNE ZABEZPIECZANIE UPRAW LESNYCH
PRZED ZGRYZANIEM PRZEZ ZWIERZYNE POPRZEZ 0-ZGRYZM /
ZALOZENIE WELNY NA PACZEK WIERZCHOLKOWY
ZAB-UPAK

(jedn. rozliczeniowa - HA podawana z doktadnoscig do dwdch
miejsc po przecinku.)

Zatozenie na paczek wierzchotkowy sadzonki wetny owczej w sposéb umozliwiajacy jej utrzymanie sie
przez sezon zimowo-wiosenny i zapewniajacy ochrone paczka wierzchotkowego. Zabezpieczone
zostang wszystkie rosngce na uprawie drzewka gatunku wskazanego w zleceniu. Materiaty (wetne)
zapewnia Wykonawca. Zabezpieczenie upraw opisywang metodq zostato zaplanowane do wykonania
na powierzchni 0,60 ha. Zabieg planowany do realizacji w miesigcach pazdzierniku i listopadzie
2020 .

Szacowang powierzchnie wykonania zabiegu w poszczegdlnych lesnictwach przedstawiono w ponizszej
tabeli:

planowana powierzchnia zabiegu [ha]

lesnictwo :
wg zabezpieczanego gatunku

Jd

Modrzejowice | 0,60

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem
po dokonaniu pomiaru powierzchni, na ktérej zabieg zostat wykonany. Pomiar powierzchni zostanie
dokonany przy pomocy tasmy mierniczej, dalmierza, GPS itp. Powierzchnia faktycznie wykonanego
zabiegu nie bedzie obejmowata istniejgcych w wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy
drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

III1.6. PORZADKOWANIE TERENOW LESNYCH O-SMIECI /

(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina (H) GODZ-$M

Uprzatniecie zanieczyszczen statych z miejsc wskazanych przez wtasciwego terytorialnie lesniczego,
zebranie ich w plastikowe worki oraz ztozenie w miejscu wskazanym przez witasciwego terytorialnie
les$niczego. Na prace te zaplanowano 630 H. Prace zlecane bedg w okresie obowigzywania umowy z
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nasileniem w okresie letnim. Worki i inne materiaty zapewnia Wykonawca.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr robot nastgpi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania zabiegu, weryfikacje jego zgodnosci
z opisem czynnosci i Zleceniem oraz okresleniu faktycznej pracochtonnosci, ktéra nastgpi w Protokole
Odbioru Robét wystawionym po wykonaniu czynnosci.

I11.7. WYWOZ SMIECI O-SMIECI/

(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina wykonywana sprzetem | PODWOZ-SM
transportowym (H)

Dostarczenie odpadow zebranych w ramach pkt. II1.6,do wskazanego przez wtasciwego terytorialnie
lesniczego miejsca, ich roztadunek ze $rodkdéw transportowych i zatadunek do kontenera na $mieci. Na
prace te zaplanowano 63 H. Prace zlecane beda w okresie obowigzywania umowy z nasileniem w
okresie letnim.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr robot nastgpi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania zabiegu, weryfikacje jego zgodnosci
Z opisem czynnosci i Zleceniem oraz potwierdzenie zrealizowanej pracochfonnosci.

III1.8. INNE PRACE Z OCHRONY LASU
0-POZ/
(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina (H)
GODZ-OCHR
Inne prace z ochrony lasu obejmuja:
Reczne wycinanie podszytu z zarosnietych linii oddzialowych - 100% pokrycia. Prace zostang

wykonane w miejscach wskazanych przez wiasciwego terytorialnie le$niczego.
Na prace te zaplanowano 87 H. Przewidywany termin wykonania prac - do konca sierpnia 2020 r.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr robdt nastgpi poprzez sprawdzenie poprawnosci wykonania zabiegu, weryfikacje jego zgodnosci
Z opisem czynnosci i Zleceniem.

II1.9. NAPRAWA OGRODZEN UPRAW LESNYCH

(jedn. rozliczeniowa - hektometr (HM) z doktadnoscig do
dwoch miejsc po przecinku)

O-GRODzZS/
NAPR-GROD

1) dowdz w miejsce uszkodzenia ogrodzen, na odlegto$¢ nie przekraczajacg 15 km koniecznych do
dokonania napraw stupkéw debowych i siatki lesnej.

2) dokonanie koniecznych napraw uszkodzonych ogrodzen w sposob zapewniajacy zachowanie ich
petnej funkcjonalnos$ci (np. wymiana zniszczonego fragmentu siatki, wymiana stupkdw,
przetazéw, naciagniecie siatki, przymocowanie siatki do stupkéw i gruntu. Umocowanie siatki do
gruntu polega na wywinieciu siatki na zewnatrz grodzenia i umocowaniu do gruntu poprzez
opalikowanie).

Roboty planowane sg do wykonania w miesigcach od daty podpisania umowy do konca grudnia
2020roku, w miare zaistniatych potrzeb. Planowana do wykonania konserwacji dtugos¢ ogrodzen
WYNOSi

10 HM. Zamawiajacy zapewnia siatke i drewno do wykonania naprawy grodzen. Pozostate materiaty
zapewnia Wykonawca. Uszkodzong siatke z grodzenia upraw nalezy po ustaleniu z wiasciwym
terytorialnie lesniczym zdja¢, zwingé, zmierzy¢ przy udziale administracji leSnictwa i przewiez¢ na
wiasciwg lesniczowke.
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Orientacyjny rozmiar robét planowanych do wykonania w poszczegdélnych lesnictwach przedstawiono
W ponizszym zestawieniu:

lesnictwo dtugosc grodzen
planowanych do
naprawy [HM]

Makowiec 5,00
Modrzejowice 5,00
razem: 10,00

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez weryfikacje skutecznosci wykonanych napraw, zgodnosci wykonania
zabiegu ze zapisami szczegbtowego opisu przedmiotu zamowienia, zleceniem. Rozliczenie nastgpi w
Protokole Odbioru Robdt wystawionym po wykonaniu czynnosci.

II1.10. UTYLIZACJA POZOSTALOSCI
POZABIEGOWYCH(zwalczanie szkodnikéw wtérnych) | o-spALGAL

I1I1.10.1 SPALANIE POZOSTALOSCI POZREBOWYCH O-SPALGAL/
(jedn. rozliczeniowa — M3P) PORZ-SPAL

Spalanie pozostalosci pozrebowych

vakres prac obejmuje:

L wynoszenie, uktadanie pozostatosci pozrebowych po usunietych drzewach zasiedlonych przez kornika

ostrozebnego w stosy niewymiarowe w celu ich spalenia,

L transport pozostatosci pozrebowych (wierzchotkdow i gatezi) po usunietych drzewach do spalenia w

miejsce spalenia wskazane przez administracje lesnictwa,

- spalenie wczesniej ztozonych niewymiarowych stosow gatezi zasiedlonych przez kornika ostrozebnego

braz dozér nad rozpalonym ogniskiem do momentu catkowitego spalenia pozostatosci oraz wygaszenie

bgniska.

W okresie wiosenno-letnim przy zagrozeniu pozarowym pozostatosci poeksploatacyjne powinny by¢

spalane w godzinach rannych, przy pochmurnej i bezwietrznej pogodzie, w miejscu gwarantujacym

mozliwie najwieksze bezpieczenstwo. Palenie ognisk nie moze odbywac sie w odlegtosci mniejszej niz
6 m od stojacych drzew. Przed rozpaleniem ogniska lub rozpoczeciem postugiwania sie otwartym
ogniem nalezy przygotowac¢ odpowiednig ilo$¢ sprzetu do opanowania pozaru, ktory moze zostac
wzniecony. Dozorujgcy nad spalaniem powinni by¢ wyposazeni w $rodek tacznosci i lokomociji.

Ilo$¢ metréw przestrzennych przewidzianych do spalenia w poszczegdlnych lesnictwach:

lesnictwo planowana iloé¢ metréow
przestrzennych do spalenia
(M3P)

Makowiec 50

Modrzejowice 30

PROCEDURA ODBIORU:
Odbiér prac nastapi poprzez okreslenie ilosci ztozonych w stosy i wyniesionych pozostatosci
pozabiegowych poprzez pomiar na gruncie stosu przed spaleniem.
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II1.10.2. SCINANIE DRZEW ZASIEDLONYCH PRZEZ KORNIKA O-SPALGAL/
OSTROZEBNEGO W KEPACH EKOLOGICZNYCH
(jedn. rozliczeniowa - SZT) Heradar

W zakres prac wchodzi Scinanie drzew zasiedlonych przez kornika ostrozebnego w kepach
ekologicznych (przygotowanie stanowiska roboczego, $cinka, okrzesywanie).

Ilo$¢ drzew planowana do wycinki w kepach ekologicznych w poszczegdlnych lesnictwach:

lesnictwo planowana ilo$¢ drzew do
wycinki (S§ZT)

Makowiec 40

Modrzejowice 40

PROCEDURA ODBIORU:
Odbidr prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci Scietych drzew w kepach ekologicznych.

III.11. MECHANICZNE ZWALCZANIE RYJKOWCOW O-ZWRYIM/

(jedn. rozliczeniowa — SZT) ZWAL.SMOL

Wyktadanie putapek (w formie tyczek) na smolika znaczonego.

Czynnos¢ obejmuje: wyrobienie tyczek dtugosci ok. 1,5 m oraz $rednicy ok. 6-10 cm pozyskanych z
Zywych drzewek sosnowych; wbicie w pierwszej dekadzie kwietnia zaostrzonych tyczek do gleby na
gtebokos¢ ok. 30 cm w ilosci ok. 10-20szt. na 1 ha w uprawach i mtodnikach wskazanych przez
wtasciwego terytorialnie lesniczego. Zasiedlone czesci putapki nalezy obcigc i spali¢ w miejscu
wskazanym przez le$niczego niezwlocznie po zaobserwowaniu w kolebkach poczwarek lub miodych,
niewybarwionych chrzaszczy. Pozostatg czes$¢ putapki wbi¢ ponownie w ziemie. Moze zaj$¢ koniecznos¢

wytozenia kolejnych tyczek w miesigcach maju i czerwcu. Termin zakonczenia wykonania prac do
konca sierpnia 2020 r.

[los¢ putapek planowana do wytozenia w poszczegdlnych lesnictwach:

lesnictwo planowana ilo$¢ pufapek do
wytozenia (SZT)
Modrzejowice 76

PROCEDURA ODBIORU:
Odbidr prac nastapi poprzez okreslenie ilosci wytozonych putapek.

II1.12. PIELEGNOWANIE NASADZEN W REMIZACH

O-REMIZS /
(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina (H)

REM-KOSZ;

Pielegnowanie gleby

Usuniecie utrudniajacej wzrost i rozwdj rosnacych w remizie drzewek roslinnosci zielnej, krzewow,
krzewinek oraz zbednych odrosli i nalotow drzew le$nych. Zabieg nalezy wykona¢ poprzez wykaszanie
(np. wykaszarka spalinowg lub kosg), wycinanie (np. sierpem lub tasakiem) lub wydeptywanie zbednej
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roslinnosci oraz wyplatywanie wprowadzonych drzewek z uprzednio wycietej sekatorem roslinnosci
pnacej (chmiel, powojnik, przytulia itp.). Wprowadzone na remize drzewka iglaste w trakcie zabiegu
muszg zosta¢ catkowicie odstoniete, a zbedna roslinno$¢ odsunieta na odlegtos¢ wykluczajaca jej
negatywny wptyw na sadzonki. Intensywno$¢ pielegnowania remizy zostanie okreslona przed
rozpoczeciem zabiegu przez lesniczego. Szczegotowa technologia zabiegu zostanie okreslona przed
rozpoczeciem zabiegu w zleceniu.

legnictwo planowana powierzchnia zabiegu [ha]

Modrzejowice | 0,06

Przewidywany okres wykonania to czerwiec, lipiec, sierpien i wrzesien roku 2020

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci jego realizacji z opisem
czynnosci i Zleceniem oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata istniejgqcych
w remizie takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

DZIAL IV - OCHRONA P.POZ

LRl WYWIESZANIE TABLIC INFORMACYJINYCH P. POZ. P-INFO/

(jedn. rozliczeniowa - SZT) WYW-TAB;

Wywieszanie w miesigcu marcu 2020 r. oraz zdejmowanie i zabezpieczenie (dostarczenie do siedziby

lesnictwa) w miesigcu pazdzierniku 2020r. tablic o tematyce przeciwpozarowej na terenie lesnictwa.

Do wywieszenia i zdjecia zaplanowano 3 szt. tablic.

Zakres prac obejmuje:

- odbior tablic z siedziby lesnictwa,

- dowdz tablic we wskazane przez administracjg lesnictwa miejsce i zamocowanie tablicy we
wskazanym miejscu.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr robdt nastapi poprzez sprawdzenie poprawnosci wykonania czynnosci, weryfikacje jej zgodnosci
z opisem i Zleceniem. Rozliczenie nastgpi w Protokole Odbioru Robdt wystawionym po wykonaniu
czynnosci.

IV.2. P-PASYS/

UTRZYMANIE PASOW PPOZ
POZ-ODN

(jedn. rozliczeniowa - kilometr (KMTR)

Prace polegajace na odnowieniu istniejacych paséw wokdt parkingdow lesnych (miejsc postoju

pojazdow)wskazanych przez wtasciwego terytorialnie le$niczego. W zakres prac wchodzi:

- zatozenie bruzdy o szerokosci 2 m oczyszczonej do warstwy mineralnej w odlegtosci od 2 do 5
metrow od granicy obiektu,

- oczyszczenie pasa gruntu o szerokosci 30 m przylegtego do obiektu z martwych drzew, lezacych
gatezi i nieokrzesanych Scietych lub powalonych drzew.

Prace nalezy wykonaé najpo6zniej do konca maja 2020r. Do wykonania zadania zaplanowano 0,55
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KMTR.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr robdt nastapi poprzez sprawdzenie poprawnosci wykonania czynnosci, weryfikacje jej zgodnosci
z opisem i Zleceniem. Rozliczenie nastgpi w Protokole Odbioru Robdt wystawionym po wykonaniu
CZynnosci.

1v.3.1. P-POZAR/

DOZOROWANIE POZARZYSK
P-DOZOR

(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina (H)

Dozorowanie pozarzysk po zakonczeniu dziatan gasniczych prowadzonych przez jednostki gasnicze,
dogaszanie wznawiajgcych sie ognisk pozaru, pomoc w akcji gasniczej. Na wymienione uprzednio
prace zaplanowano 40H. Czynnos$ci wymagajace natychmiastowego wykonania zlecane bedg
telefonicznie przez lesniczych odpowiedzialnych terytorialnie za obszary, w ktérych bedg one
wykonywane. Zlecenie telefoniczne wymaga pisemnego potwierdzenia. Prace zlecane bedg w okresie
od marca do pazdziernika 2020 roku w miare zaistniatych potrzeb.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr robdt nastgpi poprzez sprawdzenie poprawnosci wykonania czynnosci, weryfikacje jej zgodnosci
z opisem i Zleceniem. Rozliczenie nastgpi w Protokole Odbioru Robdt wystawionym po wykonaniu
czynnosci.

IV.3.2 UDZIAL CIAGNIKA W AKCJI GASNICZE] P-POZAR /

(jedn. rozliczeniowa - kilometr (KMTR) POZ OBOR

Udziat ciggnika utrzymywanego w gotowosci na podstawie pkt IV.4 zagregowanego z ptugiem lesnym
w akcji gasniczej i zabezpieczaniu pozarzysk poprzez wykonanie zmineralizowanego i uprzatnietego z
roslinnosci pasa gleby wokét pozarzyska. Wykonawca zobowigzany jest do zadysponowania ciggnika
niezwtocznie po otrzymaniu telefonicznego zlecenia od lesniczego odpowiedzialnego terytorialnie za
tereny, na ktorych wystgpita konieczno$¢ prowadzenia akcji gasniczej lub zabezpieczenia pozarzyska.
Na wykonanie zadania przewidziano 6 KMTR. Prace zlecane bedg w okresie od marca do pazdziernika
2020 r. w miare zaistniatych potrzeb.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr robdt nastgpi poprzez sprawdzenie poprawnosci wykonania czynnosci, weryfikacje jej zgodnosci
z opisem i Zleceniem. Rozliczenie nastgpi w Protokole Odbioru Robot wystawionym po wykonaniu
czynnosci.

UTRZYMANIE CIAGNIKA W GOTOWOSCI DO _
1v.4. OBORYWANIAPOZARZYSK P-INNE/
(jedn. rozliczeniowa - godzina (H) e (Gatiel

Utrzymanie w statej sprawnosci i gotowosci do akcji gasniczej ciagnika z napedem na dwa mosty.
Ciggnik powinien by¢ utrzymywany w gotowoséci do akcji gasniczej w czasie trwania akcji
bezposredniego zagrozenia pozarowego (III stopien zagrozenia utrzymujacy sie przez min. 3 dni) w
lasach ogtaszanej przez Dyrektora RDLP w Radomiu. Rozpoczecie bezposredniej akcji gasniczej planuje
sie na marzec 2020r., a jej zakonczenie na pazdziernik 2020r. Na utrzymanie ciggnika w gotowosci do
oborywania pozarzysk zaplanowano 60 H.

Ptatnosci beda realizowane za faktycznie wykonang godzine dyzuru w kazdy miesigc trwania
bezposredniej akcji gasniczej.
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PROCEDURA ODBIORU:
Odbidr prac nastgpi po zakonczeniu miesigca na podstawie zapiséw dziennika pracy dyspozytora PAD,
w formie protokotu odbioru.

IV.5.1. P-PUNKTO/

KOMPLEKSOWA OBSLUGA DOSTRZEGALNI P.POZ.

ZLOKALIZOWANEJ W LESNICTWIE MODRZEJOWICE DOZOR W

(jedn. rozliczeniowa — roboczogodzina (H)

Zakres prac obejmuje:

a) Petnienie obserwacji na dostrzegalniach w czasie trwania bezposredniej akcji gasniczej, w
godzinach wskazanych przez RPAD przy RDLP w Radomiu,

b) Okreslanie lokalizacji zauwazonych zrédet dymu przy pomocy katomierza kolimatorowego i
mapy,

c) Przekazywanie informacji o zauwazonych pozarach lasu do PAD Nadle$nictwa drogg radiowgq lub
w przypadku trudnosci w nawigzaniu tgcznosci radiowej, przy pomocy telefonu komoérkowego,

d) Prowadzenie dokumentacji dostrzegalni (dziennika pracy obserwatora punktu obserwacyjnego
979) zgodnie z obowigzujgacymi w PGL LP zasadami,

e) Przygotowanie dostrzegalni do bezposredniej akcji zagrozenia pozarowego w lasach tj.
uprzatniecie najblizszego otoczenia dostrzegalni, montaz sprzetu koniecznego do prowadzenia
obserwacji, przeprowadzenie drobnych napraw dostrzegalni,

f) Utrzymywanie porzadku w najblizszym otoczeniu dostrzegalni w czasie trwania bezposredniej
akcji gasniczej,

g) Montaz katomierza kolimatorowego przed rozpoczeciem pracy oraz jego demontaz i
zabezpieczenie po zakonczeniu pracy,

h) Wykonywanie biezacych, drobnych napraw dostrzegalni w czasie trwania bezposredniej akcji
gasniczej,

i) Zgtaszanie gotowosci obserwatora do pracy kazdorazowo przy rozpoczeciu dyzuru, a nastepnie
przekazywanie na PAD Nadle$nictwa potwierdzen o obecnosci na dostrzegalni. Potwierdzenia bedq
przekazywane drogg radiowg w odstepach 60 minut, w godzinach przyjetych przez Zamawiajgcego.

UWAGI: Zamawiajacy zaopatrzy obserwatora zgodnie z zapisami aktualnie obowigzujacej Instrukcji
ochrony przeciwpozarowej lasu (telefon komodrkowy, plecak, apteczke, okulary przeciwstoneczne itd.)
Dyzury beda petnione w czasie trwania akcji bezposredniego zagrozenia pozarowego w lasach
ogtoszonej przez Dyrektora RDLP w Radomiu, w dniach i godzinach ustalonych przez PAD RDLP w
Radomiu na podstawie aktualnego zagrozenia pozarowego. Informacje o czasie trwania dyzuréw na
dostrzegalni bedq przekazywane Wykonawcy codziennie, okoto godziny 9:00 (z wyjatkiem dni, w
ktorych PAD RDLP w Radomiu zawiesi petnienie dyzuréw p.poz.).

Czas trwania bezposredniej akcji gasniczej planowany jest na okres od marca 2020 r. do konca
pazdziernika 2020r.

PROCEDURA ODBIORU:
Odbidr prac nastgpi po zakonczeniu miesigca na podstawie zapiséw dziennika pracy dyspozytora PAD,
w formie protokotu odbioru.

ZASADY WYNAGRADZANIA
Ptatnosci bedg realizowane za faktycznie wykonane godziny dyzuru w kazdy miesigc trwania
bezposredniej akcji gasniczej.

e KOSZENIE TERENU POD DOSTRZEGALNIA P. POZ. P-PUNKTO/

(jedn. rozliczeniowa - HA) KOSZ-K2R

Prace obejmujg koszenie terenu pod wiezg na terenie le$nictwa Modrzejowice (KOSZ-K2R - dwukrotne
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wykoszenie terenu). Prace bedq zlecane w okresie obowigzywania umowy w terminach zaleznych od
potrzeb.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr robdt nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynno$ci i
Zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp).

Rozliczenie nastgpi w Protokole Odbioru Robét wystawionym po wykonaniu czynnosci.

IV.6 PORZADKOWANIE DROG PPOZ. UT-DROGIP/

(jedn. rozliczeniowa - kilometr (KMTR) PORZ-DROG

Prace polegajace na utrzymaniu pasa drogowego dojazdéw pozarowych Nadlesnictwa Radom w stanie
umozliwiajacym przejazd ciezkiego sprzetu gasniczego obejmujgce m.in.: podkrzesanie gatezi do
wysokosci min 3,5m po obu stronach drogi, odstoniecie korony drogi ppoz. itp. Odstep pomiedzy
koronami drzew o szerokoséci co najmniej 6 m, winien by¢ zachowany do wysokosci 4 m od
nawierzchni jezdni. Na wymienione uprzednio prace zaplanowano 5 KMTR. Czynnosci zlecane bedg
przez lesniczych odpowiedzialnych terytorialnie za obszary, w ktorych bedg one wykonywane w okresie
od marca do pazdziernika 2020 roku w miare zaistniatych potrzeb.

PROCEDURA ODBIORU:
Odbidr robdt nastgpi poprzez zliczenie kilometréow porzadkowania faktycznie wykonanych od dnia
zlecenia do konca miesigca.
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