Zatgcznik nr 3.3 do SIWZ
Szczegdtowy Opis Przedmiotu Zamoéwienia

DZIAL VII - OCHRONA P. POZ

= WYWIESZANIE TABLIC INFORMACYJINYCH P. POZ. P-INFO/

(jedn. rozliczeniowa - (SZT) WYW-TAB;

Wywieszanie w miesigcu marcu 2020 r. oraz zdejmowanie i zabezpieczenie (dostarczenie do siedziby

lesnictwa) w miesigcu pazdzierniku 2020r. tablic o tematyce p.poz. na terenie leSnictwa. Do

wywieszenia i zdjecia zaplanowano 5 szt. Zakres prac obejmuje:

- odbiér tablic z siedziby les$nictwa,

- dowdz tablic we wskazane przez administracjg leSnictwa miejsce i zamocowanie tablicy we
wskazanym miejscu.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr robdt nastgpi poprzez sprawdzenie poprawnosci wykonania czynnosci, weryfikacje jej zgodnosci
z opisem i Zleceniem. Rozliczenie nastgpi w Protokole Odbioru Robdt wystawionym po wykonaniu
czynnosci.

VII.2. P-PASYS/

UTRZYMANIE PASOW PPOZ
POZ-ODN

(jedn. rozliczeniowa — kilometr (KMTR)

Prace polegajace na odnowieniu istniejagcych paséw wokdt parkingdow lesnych (miejsc postoju

pojazdow)wskazanych przez wtasciwego terytorialnie leSniczego. W zakres prac wchodzi:

- wykonanie bruzdy o szerokosci 2 m oczyszczonej do warstwy mineralnej w odlegtosci od 2 do 5
metrow od granicy obiektu,

- oczyszczenie pasa gruntu o szerokosci 30 m przylegtego do obiektu z martwych drzew, lezgcych
gatezi i nieokrzesanych Scietych lub powalonych drzew.

Roboty nalezy wykonac¢ najpdzniej do korica maja 2020 r. Do wykonania zadania zaplanowano 0,30

KMTR.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr robdt nastgpi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania czynnosci, weryfikacje jej zgodnosci
z opisem i Zleceniem. Rozliczenie nastgpi w Protokole Odbioru Robot wystawionym po wykonaniu
Cczynnosci.

VII.3.1. P-POZAR /

DOZOROWANIE POZARZYSK
P-DOZOR

(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina (H)

Dozorowanie pozarzysk po zakonhczeniu dziatan gasniczych prowadzonych przez jednostki gasnicze,
dogaszanie wznawiajgcych sie ognisk pozaru, pomoc w akcji gasniczej. Na wymienione uprzednio prace
zaplanowano 70 H. Czynnosci wymagajace natychmiastowego wykonania zlecane bedg telefonicznie
przez lesniczych odpowiedzialnych terytorialnie za obszary, w ktoérych beda one wykonywane. Zlecenie
telefoniczne wymaga pisemnego potwierdzenia. Prace zlecane beda w okresie od marca do
pazdziernika2020roku w miare zaistniatych potrzeb.

PROCEDURA ODBIORU:
Odbidr robét nastapi poprzez sprawdzenie poprawnosci wykonania zabiegu oraz potwierdzenie
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zrealizowanej pracochtonnosci.

VII.3.2 P-POZAR/

UDZIAL CIAGNIKA W AKCJII GASNICZE)
POZ OBOR

(jedn. rozliczeniowa — kilometr (KMTR)

Udziat ciggnika utrzymywanego w gotowosci na podstawie pkt V.4 zagregowanego z ptugiem leSnym w
akcji gasniczej i zabezpieczaniu pozarzysk poprzez wykonanie zmineralizowanego i uprzatnietego z
roslinnosci pasa gleby wokét pozarzyska. Wykonawca zobowigzany jest do zadysponowania ciggnika
niezwtocznie po otrzymaniu telefonicznego zlecenia od lesniczego odpowiedzialnego terytorialnie za
tereny, na ktérych wystgpita koniecznos¢ prowadzenia akcji gasniczej lub zabezpieczenia pozarzyska.
Na wykonanie zadania przewidziano 6 KMTR. Prace zlecane bedgq w okresie od marca do pazdziernika
2020r. w miare zaistniatych potrzeb.

PROCEDURA ODBIORU:
Odbidr robdét nastgpi poprzez sprawdzenie poprawnosci wykonania zabiegu oraz potwierdzenie
zrealizowanej pracochtonnosci.

A UTRZYMANIE CIAGNIKA W GOTOWOSCI DO P-INNE/

OBORYWANIAPOZARZYSK .
DYZ-CIAGN

(jedn. rozliczeniowa — godzina ( H)

Utrzymanie w statej sprawnosci i gotowosci do akcji gasniczej ciggnika z napedem na dwa mosty.
Ciagnik powinien by¢ utrzymywany w gotowosci do akcji gasniczej w czasie trwania akcji
bezposredniego zagrozenia pozarowego (III stopien zagrozenia utrzymujacy sie przez min. 3 dni) w
lasach ogtaszanej przez Dyrektora RDLP w Radomiu. Rozpoczecie bezposredniej akcji gasniczej planuje
sie na marzec 2020 r., a jej zakonczenie na pazdziernik 2020 r. Na utrzymanie ciggnika w gotowosci do
oborywania pozarzysk zaplanowano 60 H.

Ptatnosci bedq realizowane za faktycznie wykonang godzine dyzuru w kazdy miesigc trwania
bezposredniej akcji gasniczej.

PROCEDURA ODBIORU:
Odbidr prac nastgpi po zakonczeniu miesigca na podstawie zapisow dziennika pracy dyspozytora PAD,
w formie protokotu odbioru.

VII.5.1 P-PUNKTO/

KOMPLEKSOWA OBSLUGA DOSTRZEGALNI P.POZ.

ZLOKALIZOWANEJW LESNICTWIE OBLAS DOZOR W

(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina (H)

Zakres prac obejmuje:

a) Petnienie obserwacji na dostrzegalni w czasie trwania bezposredniej akcji gasniczej, w
godzinach wskazanych przez RPAD przy RDLP w Radomiu,

b) Okreslanie lokalizacji zauwazonych zrédet dymu przy pomocy katomierza kolimatorowego i
mapy,

c) Przekazywania informacji o zauwazonych pozarach lasu do PAD Nadles$nictwa drogg radiowa lub
w przypadku trudnosci w nawigzaniu tacznosci radiowej, przy pomocy telefonu komérkowego,

d) Prowadzenie dokumentacji dostrzegalni (dziennika pracy obserwatora punktu obserwacyjnego
980) zgodnie z obowigzujacymi w PGL LP zasadami,

e) Przygotowanie dostrzegalni do bezposredniej akcji zagrozenia pozarowego w lasach tj.
uprzatniecia najblizszego otoczenia dostrzegalni, montazu sprzetu koniecznego do prowadzenia
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obserwacji, przeprowadzenia drobnych napraw dostrzegalni,

f) Utrzymywanie porzadku w najblizszym otoczeniu dostrzegalni w czasie trwania bezposredniej
akcji gasniczej,

g) Montaz katomierza kolimatorowego przed rozpoczeciem pracy oraz jego demontaz i
zabezpieczenie po zakonczeniu pracy,

h) Wykonywanie biezacych, drobnych napraw dostrzegalni w czasie trwania bezposredniej akcji
gasniczej,

i) Zgtaszania gotowosci obserwatora do pracy kazdorazowo przy rozpoczeciu dyzuru, a nastepnie
przekazywanie na PAD Nadlesnictwa potwierdzen o obecnosci na dostrzegalni. Potwierdzenia bedq
przekazywane drogg radiowg w odstepach 60 minut, w godzinach przyjetych przez Zamawiajacego.

UWAGI: Zamawiajacy zaopatrzy obserwatora zgodnie z zapisami aktualnie obowigzujgcej Instrukcji
ochrony przeciwpozarowej lasu (telefon komodrkowy, plecak, apteczke, okulary przeciwstoneczne itd.)
Dyzury beda petnione w czasie trwania akcji bezposredniego zagrozenia pozarowego w lasach
ogtoszonej przez Dyrektora RDLP w Radomiu, w dniach i godzinach ustalonych przez PAD RDLP w
Radomiu na podstawie aktualnego zagrozenia pozarowego. Informacje o czasie trwania dyzuréw na
dostrzegalni bedg przekazywane Wykonawcy codziennie, okoto godziny 9:00 (z wyjatkiem dni, w ktorych
PAD RDLP w Radomiu zawiesi petnienie dyzuréow p.poz.).

Czas trwania bezposredniej akcji gasniczej planowany jest na okres od marca 2020 r. do konca
pazdziernika 2020 r.

PROCEDURA ODBIORU:
Odbidér prac nastgpi po zakoriczeniu miesigca na podstawie zapiséw dziennika pracy dyspozytora PAD,
w formie protokotu odbioru.

ZASADY WYNAGRADZANIA
Ptatnosci bedg realizowane za faktycznie wykonane godziny dyzuru w kazdy miesigc trwania
bezposredniej akcji gasniczej.

LAtooes KOSZENIE TERENU POD DOSTRZEGALNIA P. POZ. P-PUNKTO/

(jedn. rozliczeniowa — HA) KOSZ-K2R

Prace obejmujg koszenie terenu pod wiezg (KOSZ-K2R - dwukrotne wykoszenie terenu).Prace bedg
zlecane w okresie trwania umowy w terminach zaleznych od potrzeb.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr robdt nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
Zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp).

Rozliczenie nastgpi w Protokole Odbioru Robot wystawionym po wykonaniu czynnosci.
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