
           
           
            EGZ. 2  
 
TEMAT: 

 
PROJEKT RENOWACJI I ZABEZPIECZEŃ STRUKTURY MURÓW ZAMKU 
KRÓLEWSKIEGO W CHĘCINACH 
 
 

 obiekt KAT. VIII  
 
STADIUM: 
 
 
BRANŻA: 

PROJEKT WYKONAWCZY  
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
PROJEKT WYKONAWCZY RENOWACJI I ZABEZPIECZENIA 
STRUKTURY MURÓW ZAMKU KRÓLEWSKIEGO W CHĘCINACH  
- ARCHITEKTURA 
- INSTALACJA ODGROMOWA   

  
 
ADRES: 

Chęciny, jednostka ewidencyjna Chęciny  
 działki  nr ewidencyjny :   2193/4  
 obręb 0002   

  
 
INWESTOR: 

Dyrektor Zamku Królewskiego w Chęcinach 
ul. Malogoska 7  26-060 Chęciny                                                                                                  

  
PROJEKTANT: Nazwisko i imię specjalność i   nr. uprawnień podpis 
architektura mgr inż. arch.  

JOANNA M.ĆWIERTAK 
GP.II.63/60/75, KL-149/93  
specjalność architektoniczna    

 

    
OPRACOWANIE: mgr inż. 

MAŁGORZATA BUCHCIC 
  

instalacje elektryczne mgr inż. 
JAROSŁAW KOLERA 

KL-214/93 specjalność inżynieryjna 
w  zakresie inst. elektryczne 

 

    
    
GŁ. PROJEKTANT: 
 

mgr inż. arch. 
JOANNA ĆWIERTAK 

GP.II. 63/60/75, KL 149/93 
Rz 5/93 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kielce,   wrzesień   2019 r. 

 Projekt stanowi dokumentacje przewidzianą do realizacji z zachowaniem Prawa   
  Autorskiego z 1994 r. ( Dz. U. Nr. 24 poz. 83)  

 



 
 
 2 

 
ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI 

 
 
 
      1.  Strona tytułowa        str.  1 
      2. Zestawienie zawartości       str.  2 
      3.   Oświadczenia i uprawnienia projektantów     str.  3 
 
Projekt zagospodarowania terenu:      str.  10 

 
I.  Opis techniczny        str.  12 
-  Zał. nr 1  - Informacja o obszarze oddziaływania obiektu   str. 16 
- Zał. nr 2  - Informacja BIOZ       str.       18  
 
II.  Część graficzna        str.  23 

        
Projekt renowacji i zabezpieczenia struktury murów:    str.  25  

 
I. Opis techniczny         str. 27 
II. Część graficzna        str. 45 
 

Projekt instalacji odgromowej:       str.  59  
 
I. Opis techniczny         str. 61 
II. Część graficzna        str. 63 
 

Załączniki formalno-prawne       str. 65 
       
- Decyzja konserwatora zabytków 
 



 
 

 

3 

                Kielce,          
 
1. Projektant: 
mgr inż. arch. Joanna M. Ćwiertak 
upr. nr. GP.II. 63/60/75, KL-149/93, Rz 5/93 
Członek Świętokrzyskiej Izby  Architektonicznej 
nr. ew.  SW-0012 
 
 

 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
 

Oświadczam, że opracowania projektowe w branży architektura: 
 
Projektu renowacji i zabezpieczeń struktury murów Zamku Królewskiego  
w Chęcinach 
 
  
 ……...…………………….………………………….………………………….   
 
zostały sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami  oraz zasadami  
wiedzy technicznej, i nie zawierają wad formalno-prawnych ani merytorycznych oraz, 
że zostały wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć 

 
 
 
 
 
      ................................................................................ 

mgr inż. arch. Joanna Ćwiertak  
  

 
 
      
 

      
   



Świętokrzyska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Świętokrzyska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

magister inżynier architekt Joanna Maria Ćwiertak

posiadająca kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr 
GP.II-63/60/75,  KL-149/93,
jest wpisana na listę członków Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Architektów RP
pod numerem: SW-0012.

Członek czynny od: 25-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 30-04-2019 r.  Kielce.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: 30-06-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Alicja Bojarowicz, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

SW-0012-F821-CE5E-C9E3-72DF

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny
zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl 
lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP.



URąp wąJEwÓDng
Wydeial Gos ;xxtarki łństrpnne;

25_e55 KTELCE--*'
tel.452_18 .2ls_4i

Nr ewid. Kl- L49/93

Kielce, 1993 - 04
,') ,-,
,/z's(*iJ

STWIERDzENIE PRZYGoToWANIA zAł{oDoł{EGo
do pełnienia samodzj-elnych funkcji technicznych w budownictwie.

Na podst'awle s 13 ust. 1pkŁ 1, s 4 ust. 1i 2 ,s 7, s 13

ust. t pkt 1, s 5 ust. I pkt l, s 6 usŁ. ] rozporządzenia Ministra
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego I975r
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/oz.u.Nr B, poz.46 - z późntejszymi znianami/ sŁwierdza Się że

PANI ćwrnnrex JoANNA
magister inzynier architekt

urodzona dnia L9 sierpnia L947 r. w Ostrowcu Sw.

posiada przygotowanie zawodowe' upowazniające do wykonywania Samo_

dzie1nej funkcji projektanŁa oTaZ kierownika budowy i robót
w specja1ności architektoniczne).

PALIT Ćwrnrłx JoANNA _ je*st upowazniona do:

l/sporządzanta projektów w zakresie rozwlązań:

a / architektonic znych wsze1kich obiektów budowlanych,
b/konstrukcyjno-budowlanych w zakresie obiektów budowlanych

o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych
i schemaŁach Łechnicznycln, z wyłączeniem fundamentów
głębokich i trudniejszych konsŁrukcji stat'ycznle niewyzna_
czalnych,

2/kierowania ,nadzorowania i kontro1owania budowy i robóŁ ,

kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
e1ement'ów budowlanych oraZ ocenianj_a i badnia sŁanu
technicznego obiektów budowlanych _ W zakresie objętym
spec ja1nością archiŁektonic zną.

9!l:ylylę'
Pani Joanna ćwiertak '.,,-,

u1 . Słoneczna 23 / IOO

25-731, - Kielce '-',.1 :-
:.!'.:

nsr tn\. {t)
l+l olrlttlrłUtlii
Główny Arch

w1















 

  

10 

 
 

PROJEKT RENOWACJI I ZABEPIECZENIA  STRUKTURY 
MURÓW ZABYTKOWEGO 

ZAMKU KRÓLEWSKIEGO W CHĘCINACH 
 
 

   działka  nr. ewid. 2193/4 
obr. 0002 Chęciny 

 

 

 
 
 
 

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 
 

 
 
 
 
Inwestor: 
Dyrektor Zamku Królewskiego  
w Chęcinach 
ul. Małogoska 7 
   
             
 
 
 
        Projektant: 
        mgr inż. arch. Joanna M. Ćwiertak 
        upr. GP.II.63/60/75, KL-149/93 
         
 
 
 
 

Kielce,  lipiec   2019 r. 
        

 



 

  

11 

 

SPIS ZAWARTOŚCI 

  projekt zagospodarowania terenu  
 

Projekt zagospodarowania terenu  

 

I. Opis techniczny           

 - zał. 1 Informacje o obszarze oddziaływania obiektu     str. 
 - zał. 2 Informacja BIOZ     str. 11 
 

II. Część rysunkowa 

   1. Orientacja         str. 13 
   2. Projekt zagospodarowania tereny        
      str.  17 

 

 

 

 

        

 

 
 
 
 
 
 
 



 

  

12 

OPIS TECHNICZNY 
 
    

do  projektu zagospodarowania terenu  
działki 2193/4 obr. 0002 Chęciny 

   
 
 

1.0. DANE OGÓLNE 
1.1. Inwestor: 
 

Dyrektor Zamku Królewskiego  w Chęcinach 
ul. Małogoska 7, 26-060 CHĘCINY 

 
1.2. Jednostka Projektowa: 
 Pracownia Architektury i Krajobrazu Kulturowego „ĆWIERTAK” 
 ul. Jarońskich  ( d. Pomorska) 3    25 – 335 Kielce 
 
1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA: 
 
 -  Umowa z inwestorem 
 - Mapa  zasadnicza nr. GN.III.6642..1.4362.20_2604 CL119  w skali 1:500 pobrana z 
    PODGiK w dniu  2019.07.22 r. 
 - Ekspertyza techniczna konstrukcyjna murów Zamku Królewskiego  w Chęcinach 
    Określająca uszkodzenia i przyczyny ich powstania oraz możliwe sposoby  napraw  
    opracowana w Pracowni Projektowej Ewa Sowa-Mróz, Warszawa ul. Czerniakowska  
    155 lok. 67 we wrześniu  2017 r 
 - wizja lokalna w terenie połączona z badaniami autopsyjnymi 

- obowiązujące normy i normatywy 
 
2.0. ZAKRES OPRACOWANIA: 
 

Niniejsze opracowanie  obejmuje projekt wykonawczy zagospodarowania terenu wokół 
zabytkowego Zamku Królewskiego w Chęcinach 

Przedmiotem opracowania jest  projekt wykonawczy sposobu prowadzenia oraz zakresu 
prac budowlanych renowacji i zabezpieczenia  zabytkowej struktury murów zamkowych  
oparciu o Ekspertyzę Techniczną konstrukcyjną murów Zamku Królewskiego  w Chęcinach, 
skorygowaną o weryfikację stanu zagrożeń po upływie niemal 2 lat od czasu wykonania tej 
ekspertyzy.   

Wszelkie roboty budowlane związane z renowacją, remontem i zabezpieczeniem murów 
zamkowych zamkną się w obrębie działki nr. 2193/4 

Opracowanie  uwzględnia również  typowanie kolejności robót w zależności od stopnia 
zagrożenia zarówno dla struktury substancji zabytkowej jak i niebezpieczeństw związanych z 
intensywnym ruchem turystycznym  na terenie Zamku oraz możliwości budżetowych. 

 
Nie przewiduje się żadnych zmian w obecnie istniejącym zagospodarowaniu  terenu 
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3.0.  STAN ISTNIEJĄCY 
 
3.1. Położenie  
     
  Zamek jest położony na Górze Zamkowej  o wysokości ok. 366,0  m npm   
wyniesionej powyżej otaczającego wzgórze terenu od strony  miasta Chęciny  o ok. 75,0 m w 
stosunku do poziomu dawnego Rynku  miejskiego ( obecnie Plac 2 Czerwca) i o ok. 47,0 m od 
strony południowej,  to jest od strony drogi prowadzącej do głównej bramy zamkowej. Góra 
Zamkowa od strony północnej jest wylesiona, stok porasta niska roślinność okrywowa, z 
pozostałych stron  zbocza góry i teren wokół zamku objęty ochroną konserwatorską jest  
zadrzewiony.   

Dostęp do drogi publicznej (droga powiatowa , ul. Jędrzejowska,  dz. nr. ewid. 20)   jest 
zapewniony poprzez gminną drogę wewnętrzną  -  działka gruntu nr 2 i 22  oraz  ciąg pieszo 
jezdny dz. nr.  ewid. 2326  i częściowo działkę nr. 2193/4 
 
3.2. Obiekty i urządzenia istniejące 
 

Działka   nr  2193/4  jest zabudowana, znajduje się na niej obiekt zabytkowy w stanie 
ruiny trwałej - Królewski Zamek w Chęcinach. Obiekt jest zagospodarowany i udostępniony dla 
ruchu turystycznego. W stanie obecnym dziedziniec jest utwardzony z wydzielonymi trasami 
przeznaczonymi dla turystów oraz  drewnianą pawilonową zabudową  niezbędną dla 
zapewnienia podstawowych warunków socjalnych i obsługi ruchu  turystycznego. 
Wody opadowe z dziedzińca i dachów są odprowadzane po terenie i wypływają na tereny 
zielone otaczające Zamek.  
Obecnie na terenie Zamku  znajduje się wyłącznie instalacja elektryczna  oświetleniowa oraz 
gniazd wtykowych  w pomieszczeniach zaplecza socjalnego. 
 
3.3.  Obiekty i urządzenia projektowane 
    
   Na terenie działki oprócz  zabytkowego Zamku znajdują się instalacje elektryczne,  
dojścia i dojazd. 
Dziedzińce zamkowe zamknięte ze wszystkich stron wysokim murem obwodowym są 

wykorzystywane sezonowo w okresie letnim. 
Obecne opracowanie oprócz prac typowo renowacyjno - remontowych i zabezpieczających 
strukturę zabytkowych murów zamku przewiduje jednie wykonanie  instalacji odgromowej   
na wieżach zamkowych 
 
4.0 DANE LICZBOWE:  
  
 Wszystkie niżej  wymienione  parametry pozostają bez zmian. 
 
         - powierzchnia działki w granicach  opracowania                                   4 834,00 m2 

- powierzchnia w granicach murów obronnych Zamku     3 078,00 m2 

- powierzchnia  wewnątrz murów     2 015,00 m2 
- powierzchnia dróg dojazdowych i chodników istniejąca       15,00 m2 

- powierzchnia zieleni       1 741,00 m2  
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5. Działka  w granicach opracowania jest własnością Gminy, inwestor  - Dyrektor Zamku     
    Królewskiego w Chęcinach posiada prawo dysponowania gruntem na cele budowlane  
   na podstawie trwałego zarządu. 
 
6. Działka i Zamek Królewski w Chęcinach  podlegają ochronie konserwatorskiej i są      
    wpisane do rejestru zabytków pod nr. 265. Dodatkowo otoczenie działki również podlega  
    ochronie z tytułu  położenia na terenie Chęcińsko - Kieleckiego Parku Krajobrazowego.  
    Zagospodarowanie terenu nie ulega zmianie, projektowane prace renowacyjne i zabezpieczające  
    nie kolidują  z istniejącym uzbrojeniem terenu, nie naruszają  również wartości zabytkowych    
    obiektu. 
 
7. Projektowane użytkowanie obiektu nie ulegnie zmianie, a zatem nie  stanowi zagrożenia dla     
    środowiska  naturalnego  i nie jest uciążliwe dla otoczenia. 
 
8. WARUNKI POSADOWIENIA ZAMKU 
 
8.1. Warunki gruntowo - wodne 

 
 Na podstawie ekspertyzy konstrukcyjnej  można stwierdzić, że Zamek został usytuowany 
na wzgórzu  utworzonym ze skał jednolitego wapienia. Mury zamkowe zostały posadowione 
bezpośrednio na litej skale bez wykonywania dodatkowego fundamentowania.   
Ze względu na swoje usytuowanie  znajduje się kilkadziesiąt metrów powyżej jakiegokolwiek 
lustra wody gruntowej 
 
8.2. Warunki atmosferyczne 

- strefa obciążenia wiatrem  I 
 - strefa obciążenia śniegiem I 
 - głębokość przemarzania gruntu 1.2 m ppt. 
Powyższe uwarunkowania nie uległy zmianie. 
 
Opinia geotechniczna 
Zatem na podstawie ekspertyzy konstrukcyjnej należy stwierdzić  że dla posadowienia  
obiektów  istniejących na działce nr ewid. 2193/4  występują  proste warunki gruntowe  
nadające  się do posadowienia fundamentów  
 
9.0.  WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I BHP. 
 
Warunki ochrony przeciwpożarowej zostały zapewnione przez zamontowanie 
w obiekcie  gaśnic w ilości 6 kg ( lub 6 dm³ ) środka gaśniczego na 300 m² powierzchni wewnątrz 
murów. Na terenie  zamku rozmieścić  gaśnice  pianowe o wadze  6.0 kg  w ilości  8 szt.  
Obiekt został wyposażony w centralny przeciwpożarowy  
wyłącznik prądu. Wszystkie elementy budowlane  na terenie obiektu są  NRO 
Drewniane elementy  zabezpieczone  środkami ogniochronnymi do granic niezapalności. 
Projektowane prace  na terenie Zamku nie zmienią  obecnych warunków ochrony pożarowej 
 
Obiekt posiada aktualną instrukcję bezpieczeństwa pożarowego 
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10.0  DOSTEPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
  
 Ze względu na usytuowanie na wysokim stromym wzgórzu  oraz uwarunkowania 
wynikające z zabytkowego charakteru budynku  obiekt nie jest dostępny dla osób poruszających się 
na wózkach inwalidzkich bez napędu. 
 
11.0  INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 
 
 Prowadzone prace renowacyjno - zabezpieczające  nie wpłyną na obszar oddziaływania 
budynku. 
Wszelkie oddziaływania  Zamku  mieszczą się  granicach działki i nie ulegną zmianie. 
 
12.0.    ANALIZA MOŻLIWOŚCI ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ ZE ŹRÓDEŁ     
            ALTERNATYWNYCH        
 
 Ze względu na zabytkowy charakter obiektu oraz jego usytuowanie ma ani technicznych   
ani  środowiskowych i ekonomicznych możliwości  dostępu do wysokoefektywnych systemów 
alternatywnych zaopatrzenia w energię  obejmujących zdecentralizowane systemy dostawy 
energii oparte na energii ze źródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie 
lokalne lub blokowe. 
Ze względu na charakter obiektu zamkowego - ruina trwała - i tylko sezonowe wykorzystywanie 
zamku dla celów turystycznych zaopatrzenie w ciepło jest zbyteczne 
 
UWAGI KOŃCOWE 
 
 Dostęp do drogi publicznej (droga powiatowa , ul. Jędrzejowska,  dz. nr. ewid. 20)   jest 

zapewniony poprzez gminną drogę wewnętrzną  -  działka gruntu nr 2 i 22  oraz  ciąg pieszo 
jezdny dz. nr.  ewid. 2326  i częściowo działkę nr. 2193/4 

 
 Przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej  są przedmiotem odrębnych opracowań.  
 
 Nie przewiduje się zmiany sposobu użytkowania  Zamku 
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 -  Umowa z inwestorem 
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    PODGiK w dniu  2019.07.22 r. 
 - Ekspertyza techniczna konstrukcyjna murów Zamku Królewskiego  w Chęcinach 
    Określająca uszkodzenia i przyczyny ich powstania oraz możliwe sposoby  napraw  
    opracowana w Pracowni Projektowej Ewa Sowa-Mróz, Warszawa ul. Czerniakowska  
    155 lok. 67 we wrześniu  2017 r 
 - wizja lokalna w terenie połączona z badaniami autopsyjnymi 

- obowiązujące normy i normatywy 
 
2.0. ZAKRES OPRACOWANIA: 
 

Niniejsze opracowanie  obejmuje projekt wykonawczy zagospodarowania terenu wokół 
zabytkowego Zamku Królewskiego w Chęcinach 

Przedmiotem opracowania jest  projekt wykonawczy sposobu prowadzenia oraz zakresu 
prac budowlanych renowacji i zabezpieczenia  zabytkowej struktury murów zamkowych  
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ekspertyzy.   

Wszelkie roboty budowlane związane z renowacją, remontem i zabezpieczeniem murów 
zamkowych zamkną się w obrębie działki nr. 2193/4 

Opracowanie  uwzględnia również  typowanie kolejności robót w zależności od stopnia 
zagrożenia zarówno dla struktury substancji zabytkowej jak i niebezpieczeństw związanych z 
intensywnym ruchem turystycznym  na terenie Zamku oraz możliwości budżetowych. 

 
Nie przewiduje się żadnych zmian w obecnie istniejącym zagospodarowaniu  terenu 
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3.0.  STAN ISTNIEJĄCY 
 
3.1. Położenie  
     
  Zamek jest położony na Górze Zamkowej  o wysokości ok. 366,0  m npm   
wyniesionej powyżej otaczającego wzgórze terenu od strony  miasta Chęciny  o ok. 75,0 m w 
stosunku do poziomu dawnego Rynku  miejskiego ( obecnie Plac 2 Czerwca) i o ok. 47,0 m od 
strony południowej,  to jest od strony drogi prowadzącej do głównej bramy zamkowej. Góra 
Zamkowa od strony północnej jest wylesiona, stok porasta niska roślinność okrywowa, z 
pozostałych stron  zbocza góry i teren wokół zamku objęty ochroną konserwatorską jest  
zadrzewiony.   

Dostęp do drogi publicznej (droga powiatowa , ul. Jędrzejowska,  dz. nr. ewid. 20)   jest 
zapewniony poprzez gminną drogę wewnętrzną  -  działka gruntu nr 2 i 22  oraz  ciąg pieszo 
jezdny dz. nr.  ewid. 2326  i częściowo działkę nr. 2193/4 
 
3.2. Obiekty i urządzenia istniejące 
 

Działka   nr  2193/4  jest zabudowana, znajduje się na niej obiekt zabytkowy w stanie 
ruiny trwałej - Królewski Zamek w Chęcinach. Obiekt jest zagospodarowany i udostępniony dla 
ruchu turystycznego. W stanie obecnym dziedziniec jest utwardzony z wydzielonymi trasami 
przeznaczonymi dla turystów oraz  drewnianą pawilonową zabudową  niezbędną dla 
zapewnienia podstawowych warunków socjalnych i obsługi ruchu  turystycznego. 
Wody opadowe z dziedzińca i dachów są odprowadzane po terenie i wypływają na tereny 
zielone otaczające Zamek.  
Obecnie na terenie Zamku  znajduje się wyłącznie instalacja elektryczna  oświetleniowa oraz 
gniazd wtykowych  w pomieszczeniach zaplecza socjalnego. 
 
3.3.  Obiekty i urządzenia projektowane 
    
   Na terenie działki oprócz  zabytkowego Zamku znajdują się instalacje elektryczne,  
dojścia i dojazd. 
Dziedzińce zamkowe zamknięte ze wszystkich stron wysokim murem obwodowym są 

wykorzystywane sezonowo w okresie letnim. 
Obecne opracowanie oprócz prac typowo renowacyjno - remontowych i zabezpieczających 
strukturę zabytkowych murów zamku przewiduje jednie wykonanie  instalacji odgromowej   
na wieżach zamkowych 
 
4.0 DANE LICZBOWE:  
  
 Wszystkie niżej  wymienione  parametry pozostają bez zmian. 
 
         - powierzchnia działki w granicach  opracowania                                   4 834,00 m2 

- powierzchnia w granicach murów obronnych Zamku     3 078,00 m2 

- powierzchnia  wewnątrz murów     2 015,00 m2 
- powierzchnia dróg dojazdowych i chodników istniejąca       15,00 m2 

- powierzchnia zieleni       1 741,00 m2  
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5. Działka  w granicach opracowania jest własnością Gminy, inwestor  - Dyrektor Zamku     
    Królewskiego w Chęcinach posiada prawo dysponowania gruntem na cele budowlane  
   na podstawie trwałego zarządu. 
 
6. Działka i Zamek Królewski w Chęcinach  podlegają ochronie konserwatorskiej i są      
    wpisane do rejestru zabytków pod nr. 265. Dodatkowo otoczenie działki również podlega  
    ochronie z tytułu  położenia na terenie Chęcińsko - Kieleckiego Parku Krajobrazowego.  
    Zagospodarowanie terenu nie ulega zmianie, projektowane prace renowacyjne i zabezpieczające  
    nie kolidują  z istniejącym uzbrojeniem terenu, nie naruszają  również wartości zabytkowych    
    obiektu. 
 
7. Projektowane użytkowanie obiektu nie ulegnie zmianie, a zatem nie  stanowi zagrożenia dla     
    środowiska  naturalnego  i nie jest uciążliwe dla otoczenia. 
 
8. WARUNKI POSADOWIENIA ZAMKU 
 
8.1. Warunki gruntowo - wodne 

 
 Na podstawie ekspertyzy konstrukcyjnej  można stwierdzić, że Zamek został usytuowany 
na wzgórzu  utworzonym ze skał jednolitego wapienia. Mury zamkowe zostały posadowione 
bezpośrednio na litej skale bez wykonywania dodatkowego fundamentowania.   
Ze względu na swoje usytuowanie  znajduje się kilkadziesiąt metrów powyżej jakiegokolwiek 
lustra wody gruntowej 
 
8.2. Warunki atmosferyczne 

- strefa obciążenia wiatrem  I 
 - strefa obciążenia śniegiem I 
 - głębokość przemarzania gruntu 1.2 m ppt. 
Powyższe uwarunkowania nie uległy zmianie. 
 
Opinia geotechniczna 
Zatem na podstawie ekspertyzy konstrukcyjnej należy stwierdzić  że dla posadowienia  
obiektów  istniejących na działce nr ewid. 2193/4  występują  proste warunki gruntowe  
nadające  się do posadowienia fundamentów  
 
9.0.  WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I BHP. 
 
Warunki ochrony przeciwpożarowej zostały zapewnione przez zamontowanie 
w obiekcie  gaśnic w ilości 6 kg ( lub 6 dm³ ) środka gaśniczego na 300 m² powierzchni wewnątrz 
murów. Na terenie  zamku rozmieścić  gaśnice  pianowe o wadze  6.0 kg  w ilości  8 szt.  
Obiekt został wyposażony w centralny przeciwpożarowy  
wyłącznik prądu. Wszystkie elementy budowlane  na terenie obiektu są  NRO 
Drewniane elementy  zabezpieczone  środkami ogniochronnymi do granic niezapalności. 
Projektowane prace  na terenie Zamku nie zmienią  obecnych warunków ochrony pożarowej 
 
Obiekt posiada aktualną instrukcję bezpieczeństwa pożarowego 
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10.0  DOSTEPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
  
 Ze względu na usytuowanie na wysokim stromym wzgórzu  oraz uwarunkowania 
wynikające z zabytkowego charakteru budynku  obiekt nie jest dostępny dla osób poruszających się 
na wózkach inwalidzkich bez napędu. 
 
11.0  INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 
 
 Prowadzone prace renowacyjno - zabezpieczające  nie wpłyną na obszar oddziaływania 
budynku. 
Wszelkie oddziaływania  Zamku  mieszczą się  granicach działki i nie ulegną zmianie. 
 
12.0.    ANALIZA MOŻLIWOŚCI ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ ZE ŹRÓDEŁ     
            ALTERNATYWNYCH        
 
 Ze względu na zabytkowy charakter obiektu oraz jego usytuowanie ma ani technicznych   
ani  środowiskowych i ekonomicznych możliwości  dostępu do wysokoefektywnych systemów 
alternatywnych zaopatrzenia w energię  obejmujących zdecentralizowane systemy dostawy 
energii oparte na energii ze źródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie 
lokalne lub blokowe. 
Ze względu na charakter obiektu zamkowego - ruina trwała - i tylko sezonowe wykorzystywanie 
zamku dla celów turystycznych zaopatrzenie w ciepło jest zbyteczne 
 
UWAGI KOŃCOWE 
 
 Dostęp do drogi publicznej (droga powiatowa , ul. Jędrzejowska,  dz. nr. ewid. 20)   jest 

zapewniony poprzez gminną drogę wewnętrzną  -  działka gruntu nr 2 i 22  oraz  ciąg pieszo 
jezdny dz. nr.  ewid. 2326  i częściowo działkę nr. 2193/4 

 
 Przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej  są przedmiotem odrębnych opracowań.  
 
 Nie przewiduje się zmiany sposobu użytkowania  Zamku 
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           Zał. nr 1 
Informacje o obszarze oddziaływania obiektu 
(Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane/Dz.U.nr 89, poz.414 z późniejszymi zmianami) 

 
Informacje ogólne: 

1. Nazwa obiektu budowlanego: 
Zamek Królewski w Chęcinach - ruina trwała 
 
2. Adres inwestycji: 

            Chęciny , dz. nr ewid. 2193/4 
 
3. Imię i nazwisko (lub nazwa) oraz adres Inwestora: 
       

 Dyrektor Zamku Królewskiego w Chęcinach 
 26-060 Chęciny, ul. Malogoska 7 
 
Analiza zabudowy i zagospodarowania działki-obiekty budowlane  
 

1. Istniejący Zamek Królewski w Chęcinach: 
a) w zakresie bryły- z uwagi na swoje gabaryty, usytuowanie względem granic terenu 
inwestycji oraz sąsiednich obiektów budowlanych (także w perspektywie): 
 nie wprowadza ograniczeń w zagospodarowaniu sąsiednich nieruchomości oraz nie 

wpływa na wykonanie ich prawa własności 
 nie powoduje zjawiska przesłaniania –nie ogranicza naturalnego oświetlenia pomieszczeń 

przeznaczonych na pobyt ludzi 
 nie powoduje zjawiska zacieniania 

b) w zakresie funkcji wymagań związanych z użytkowaniem obiektu: 
 nie wprowadza ograniczeń z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe 
 nie wprowadza ograniczeń z uwagi na higienę, zdrowie oraz środowisko 
 nie wprowadza ograniczeń z uwagi na ochronę przed hałasem i drganiami 

2. Istniejące zagospodarowanie terenu inwestycji -zaprojektowane zostało z poszanowaniem 
uzasadnionych osób trzecich, w tym: 
 nie wprowadzanie ograniczeń w zagospodarowaniu sąsiednich nieruchomości oraz nie 

wpływa na wykonania ich prawa własności 
 nie powoduje zjawiska przesłaniania- nie ogranicza naturalnego oświetlenia pomieszczeń 

przeznaczonych na pobyt ludzi 
 nie powoduje zjawiska zacieniania 
 nie wprowadza ograniczeń z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe 
 nie wprowadza ograniczeń z uwagi na higienę oraz zdrowie 
 zapewnia ochronę przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, 

zakłócenia elektryczne, promieniowanie a także zanieczyszczenia powietrza, wody i 
gleby, oraz naturalne procesy zwietrzeniowe kamienia 

 nie utrudnia dostępu do drogi publicznej 
 nie wprowadza ograniczeń w dostępności sąsiednich obiektów 
 nie zakłóca stosunków wodnych na sąsiednich działkach 
 nie wprowadza ograniczeń w dostępie do zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną, 

cieplną i paliwa 
 nie wprowadza ograniczeń w usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów 
 nie wprowadza ograniczeń w dostępie do usług telekomunikacyjnych 
 Istniejące miejsce gromadzenia odpadów stałych- w zakresie budowy i usytuowania 

zaprojektowane zostało w zgodzie z obowiązującymi przepisami i nie wprowadza 
ograniczeń w zagospodarowaniu sąsiednich nieruchomości oraz nie wpływa na 
wykonanie ich prawa własności 

 Istniejąca  instalacja energetyczna zalicznikowa (WLZ)- w zakresie budowy i 
usytuowania zaprojektowane zostało w zgodzie z obowiązującymi przepisami i nie 
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wprowadza ograniczeń w zagospodarowaniu sąsiednich nieruchomości oraz nie wpływa 
na wykonanie ich prawa własności 

 planowane przyłącze wody i kanalizacji sanitarnej wg odrębnego opracowania- w 
zakresie budowy i usytuowania zaprojektowane zostaną w zgodzie z obowiązującymi 
przepisami i nie wprowadzą ograniczeń w zagospodarowaniu sąsiednich nieruchomości 
oraz nie wpłyną na wykonanie ich prawa własności 

 
Określenie obszaru oddziaływania obiektu 
 Obszar oddziaływania obiektu- teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na 
podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 
zagospodarowaniu, w tym zabudowy , tego terenu- obejmuje i ogranicza się do następujących 
nieruchomości: 
 
 
Nr ewidencyjny działki Podstawa formalno- prawna włączenia do 

obszaru objętego oddziaływaniem 
Uwagi 

2193/4 
 

-     Ustawa  Prawo budowlane, Tekst     
       jednolity:   Dz.U. 2019 poz.1186  
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o 

ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 
2018 poz.620. z dnia 2018.03.27), 

- Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury w  
sprawie warunków   technicznych jakim 
powinny  

      odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
      Dz.U.2019.1065     tekst jednolity . 
-    Ustawa o ochronie zabytków i opiece  
      nad zabytkami z dn. 23lipca 2003 r   
      Dz.U. 2018.2067 tj z dn. 2018.10.03 
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         Zał. nr. 2 
 
 
 
 

 

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA  
I OCHRONY ZDROWIA 

 
 
 
 

OBIEKT:    ZAMEK KRÓLEWSKI W CHĘCINACH  
 
ADRES INWESTYCJI:  Chęciny,   dz. nr ewid. 2193/4  obr. 0002 Chęciny 
 
INWESTOR:   Dyrektor Zamku Królewskiegow Chęcinach 
   26-060 Chęciny, ul.Małogoska 7 
   
 
 
 
 
 
   Opracował 
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CZĘŚĆ OPISOWA 
 

ZAMEK KRÓLEWSKI W CHĘCINACH 
 

1.0.  PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz.1126) 

- Projekt budowlany architektury 
- Projekt budowlany konstrukcji 
- Projekt zagospodarowania terenu 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 
47 poz.401). 

 
2.0. ZAKRES ROBÓT 
2.1. Projekt budowlany 
2.2. Na terenie projektowanych robót budowlanych  występują następujące obiekty 

budowlane: 
-     Zamek  Królewski w Chęcinach - ruina trwała 
-     Obiekty budowlane  przeznaczone na obsługi ruchu turystycznego i podstawowego 
      zaplecza socjalnego pracowników 
- kabel elektryczny eNN 
 
Przewiduje się wykonanie robót budowlanych renowacyjno - remontowych i 
zabezpieczających istniejąca strukturę murów zabytkowego Zamku. 
 
W trakcie budowy nie przewiduje się wykonywania robót: 
1. Których  charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie 

ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
2. Przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników 

biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi. 
3. Stwarzające zagrożenie promieniowaniem jonizującym. 
4. Prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych. 
5. Stwarzających ryzyko utonięcia pracowników. 
6. Prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach. 
7. Wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych. 
8. Wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza. 
9. Wymagających użycia materiałów wybuchowych. 
10. Prowadzonych przy montażu i demontażu  
 
A. Zakres robót stanu surowego projektowanych fundamentów obejmuje: 
Stan „0”: 
- roboty ziemne - odsłonięcie  posadowienia murów z przeprowadzeniem dezynfekcji i  
 Roboty ziemne - instalacje zewnętrzne 
- wykonywanie wykopów pod ułożenie instalacji  odgromowej - uziemiającej   
- zasypywanie i wyrównywanie terenu po wykopach 
- wykonanie mikroniwelacji w celu odprowadzenia wód opadowych 
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A. Roboty budowlane  
 
- roboty murarskie – uzupełnianie ubytków kamiennych i ceglanych warstw licowych 

murów 
- wykonywanie rusztowań dla potrzeb robót na wusokości 
- kotwienie rozwarstwień  i elementów kamieniarskich, 
- zabezpieczenie elementów stalowych podestów i schodów 
- zbrojenie wieńcy i innych elementów żelbetowych 
- montaż zbrojenia  
- betonowanie wieńców 
- wykonanie warstw pokrycia korony murów wraz z zabezpieczeniem i hydrofobizacja.. 
 
B. Roboty wykończeniowe: 
- wykonanie warstw licowych w miejscach ubytków  
- wykonanie spoinowania wątku kamiennego i ceglanego 
- montaż nowych elementów kamieniarki 
- wykonanie wzmocnień za pomocą kotwienia i  nasycania związkami krzemianowymi   
- wykonanie hydrofobizacji powierzchni muru zagrożonych opadami atmosferycznymi 
- montaż odgromienia 
 
C. Przewiduje się roboty rozbiórkowe   kamiennej warstwy licowej istniejących murów 
      na niewielkich przestrzeniach  o powierzchni kilu metrów  kwadratowych 
 
3. Przewidywane zagrożenia dla zdrowia i życia w czasie realizacji robót oraz miejsce i 

czas występowania. 
4.  
3.1. Roboty ziemne: 
- potrącenie pracownika przez koparkę. 
- osunięcie się skarpy wykopu, 
- wpadnięcie pracownika do wykopu, 
- porażenie prądem w przypadku uszkodzenia czynnych kabli elektrycznych – 
- porażenie prądem w przypadku używania niesprawnych narzędzi, maszyn i  urządzeń 

zasilanych energią elektryczną 
- zasypanie ludzi w wykopach w czasie ich wykonywania i zasypywania 
- przygniecenie pracowników przy prowadzeniu robót montażowych  
- przebywanie i praca w pobliżu sprzętu zmechanizowanego typu paker, betoniarka itp 
- podczas wykonywania wykopów mogą się ujawnić niewypały, niewybuchy lub 

przedmioty trudne do identyfikacji 
 
3.2. Roboty na wysokości: 
- upadek pracownika z wysokości, 
- potrącenie pracownika spadającym przedmiotem. 
- upadek przez otwór okienny na kondygnacjach wyższych  lub upadek do szybu  klatki 

schodowej wewnątrz wieży  
 
3.3. Prace transportowe: 
Transport materiałów budowlanych na pomosty robocze,  
Zagrożenie: 
- potrącenie przez szalę wyciągu w trakcie jej jazdy, 
- potrącenie pracownika spadającym przedmiotem z wysokości, 
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3.4.  Eksploatacja urządzeń, maszyn, elektronarzędzi i instalacji elektrycznych 
Uwaga: Przed rozpoczęciem robót należy przełożyć  i zabezpieczyć istniejące złącze kablowe 
elektryczne. 
Zagrożenie: 
- porażenie prądem elektrycznym, 
- urazy powodowane uderzeniem o części robocze maszyn i urządzeń, 
- nadmierny hałas i wibracje – piły, szlifierki, ubijarki do gruntu. 
 
3.5. Komunikacja na placu budowy 
Zagrożenia: 
- upadek, potrącenie pracownika podczas przejścia po placu budowy, 
- upadek w czasie schodzenia lub wchodzenia do wykopu  
 
4. Środkami technicznymi i organizacyjnymi zapobiegającymi niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego 
zagrożenia są: 

4.1. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót, stosownie do zagrożenia. 
4.2. Przy wykonywaniu robót montażowych, np. rusztowań ,  należy wyznaczyć strefy  
       zagrożenia wynikające  z możliwości upadku montowanych stalowych    
      elementów rusztowań.. 
4.3.Obsługa maszyn i urządzeń odbywać się powinna przez osoby posiadające odpowiednie  

uprawnienia. Stanowiska pracy maszyn i urządzeń zlokalizować poza rejonami 
zagrożonymi osunięciem ziemi do wykopu lub luźno leżącymi w wątku kamieniami. 
 Na bieżąco utrzymywać urządzenia w pełnej sprawności technicznej i zapewniać bieżącą 
ich konserwację.  

4.4 Przewody elektryczne prowadzić w sposób wykluczający ich mechaniczne uszkodzenie i 
na bieżąco dokonywać pomiarów zerowania instalacji. Na bieżąco wykonywać badania 
kontrolne urządzeń zasilanych prądem elektrycznym. Przewody uziemiające instalacji 
odgromowej prowadzić trasami poza ruchem turystycznym 

4.5 Drogi i ciągi komunikacji pieszej utrzymywać w należytym porządku z zapewnieniem 
odpowiedniego oświetlenia.  

4.6 Budowa będzie wyposażona w podręczny sprzęt gaśniczy w oznakowanych miejscach wg 
potrzeb budowy. Roboty niebezpieczne pod względem pożarowym powinny być 
prowadzone w odpowiedniej odległości od materiałów palnych lub ich zabezpieczeniu. Na 
stanowiskach niebezpiecznych pod względem pożarowym przygotować podręczny sprzęt 
p.poż. 

4.7 Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz 
przestrzegając warunków bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z Dz.U. nr 47 poz.401 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 
5 Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych. 
5.1. Przed przystąpieniem do wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych pracownicy     
        będą uczestniczyli w instruktażach BHP na temat sposobu realizacji tych robót,  
        wymaganych sposobów postępowania, zakresy wymaganych osłon osobistych. 
5.2 Pracownicy zostaną zapoznani i potwierdzą własnym podpisem instruktaż związany z tzw. 

ryzykiem zawodowym na stanowisku pracy. 
5.3 Instruktaże prowadzone będą przez osobę upoważnioną (kierownika lub mistrza budowy) 
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6 Przechowywanie i przemieszczanie materiałów, wyrobów oraz substancji. 
6.1. Przechowywanie na dłuższy okres tzw. materiałów masowych (cegła, bloczki 

kamienne itp.) nie przewiduje się. Po sukcesywnym dostarczeniu na budowę będą one 
rozładowywane i w zależności od potrzeb złożone na wydzielonym miejscu na placu 
budowy. 

6.2 Wyroby gotowe, przeznaczone do bezpośredniej zabudowy będą przechowywane na placu 
składowym 

6.3 Materiały niebezpieczne (środki chemiczne hydrofobowe, krzemianowe itp.) będą 
przechowywane w wydzielonym stalowym magazynku usytuowanym w obrębie zaplecza 
budowy. 
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PROJEKT  RENOWACJI I ZABEZPIECZENIA  
STRUKTURY MURÓW 

ZABYTKOWEGO ZAMKU KRÓLEWSKIEGO W CHĘCINACH 
 

 

1.0. DANE OGÓLNE 

1.1. Inwestor: 

Dyrektor Zamku Królewskiego  w Chęcinach 
ul. Małogoska 7, 26-060 CHĘCINY 

 

1.2. Jednostka Projektowa: 

 Pracownia Architektury i Krajobrazu Kulturowego „ĆWIERTAK” 
 ul. Jarońskich  ( d. Pomorska) 3 
 25 – 335 Kielce 
 

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA: 

 

 Zlecenie Inwestora 

 Ekspertyza techniczna konstrukcyjna murów Zamku Królewskiego  w Chęcinach 

Określająca uszkodzenia i przyczyny ich powstania oraz możliwe sposoby  napraw  

     opracowana w Pracowni Projektowej Ewa Sowa-Mróz, Warszawa ul. Czerniakowska  

     155 lok. 67 we wrześniu  2017 r 

 Wizja lokalna połączona z weryfikacją stanu uszkodzeń po 2 sezonach zimowych od 

czasu wykonania ekspertyzy 

 Badania autopsyjne 

 Mapa sytuacyjno- wysokościowa w skali 1 : 1000 

 Ogólnie dostępna podstawowa literatura przedmiotu opracowania wg. zał. nr. 1 

 

2.0. ZAKRES OPRACOWANIA 

 

 Niniejsze opracowanie  obejmuje projekt wykonawczy sposobu prowadzenia oraz 

zakresu prac budowlanych renowacji i zabezpieczenia  zabytkowej struktury murów 

zamkowych  oparciu o Ekspertyzę techniczną konstrukcyjną murów Zamku Królewskiego  

w Chęcinach, skorygowaną o weryfikację stanu zagrożeń po upływie niemal 2 lat od czasu 

wykonania tej ekspertyzy.   Opracowanie  uwzględnia również  typowanie kolejności robót 

w zależności od stopnia zagrożenia zarówno dla struktury substancji zabytkowej jak i 

niebezpieczeństw związanych z intensywnym ruchem turystycznym  na terenie Zamku. 
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3.0. STAN  ISTNIEJĄCY (z uwzględnieniem stanu badań) 

 

 Zamek jest położony na Górze Zamkowej  o wysokości ok. 366,0  m npm   wyniesionej 

powyżej otaczającego wzgórze terenu od strony  miasta Chęciny  o ok. 75,0 m w stosunku do 

poziomu dawnego Rynku  miejskiego ( obecnie Plac 2 Czerwca) i o ok. 47,0 m od strony 

południowej,  to jest od strony drogi prowadzącej do głównej bramy zamkowej. Góra Zamkowa 

od strony północnej jest wylesiona, stok porasta niska roślinność okrywowa, z pozostałych stron  

zbocza góry i teren wokół zamku objęty ochroną konserwatorską jest  zadrzewiony. 

Zamek został opuszczony  najpewniej około połowy XVIII wieku  i stopniowo popadał w ruinę,  

około roku 1796  rozpoczęto planową rozbiórkę murów zamku w celu pozyskania kamienia  

drogowego - prace te trwały do ok. 1820 r , kiedy to zaprzestano planowych robót  

rozbiórkowych. 

Ze względu na zainteresowanie  Chęcinami , a szczególnie  walorami turystycznymi miasta i 

zamku   rozpoczęto  w 1887 r.  naprawę murów zamkowych , niestety trwającą dość krótko. 

Pierwszą poważną publikacją dotyczącą zarówno  Zamku jak i miasta Chęciny była monografia  

napisana przez Michała Rawitę- Wilanowskiego ok. 1902 r.   w oparciu o istniejące jeszcze 

wówczas księgi grodzkie i parafialne oraz  inwentarz  z 1613r.,  w której podał przypuszczalna 

datę  budowy zamku na  lata 1295-1306. Próbę rekonstrukcji zamku gotyckiego podjął również 

w 1912 r. A. Szyszko - Bohusz,  jednak   na początku I wojny światowej zamek  i wieże 

zamkowe zostały ostrzelane przez  artylerię austriacką  co spowodowało znaczne zniszczenia 

substancji zabytkowej. 

Kolejnej naprawy murów dokonywano w latach międzywojennych  pod auspicjami 

Towarzystwa Turystycznego.,  a w latach  trzydziestych po raz pierwszy  ustalono „granice 

otoczenia zamku, które  należy traktować jako rezerwat  i program robót dla zabezpieczenia ruin 

przed zniszczeniem”. 

 W czasie II wojny światowej w  przez krótki czas prowadzono prace wydobycia kamienia  

tworząc w efekcie  znaczne stromizny od strony wschodniej i zachodniej i niszcząc  częściowo 

trasę drogi dojazdowej do zamku. 

 Po wojnie po roku 1946 prowadzono na zamku prace restauracyjne , niestety bez właściwego 

przygotowania architektonicznego i archeologicznego, a w rezultacie tych prac powstał obecnie 

znany wygląd zamku. 

Prace badawcze - archeologiczne  prowadzono następnie  w latach 1958-1959,  jednak programu 

wykopalisk , szczególnie na obszarze dolnego  zamku nie dokończono. Następne  badania i 

prace restauracyjne konsultowane przez prof. J. Rozpędowskiego prowadzono  z różną  
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intensywnością w latach od 1965 do 1983 r.   Na podstawie tych badań  sformułowano główne 

wnioski dotyczące powstania zamku oraz przeprowadzono datowanie czterech podstawowych 

faz budowlanych opierając się na wynikach  zarówno badań architektonicznych i  

rozwarstwienia murów jak i wynikach badań archeologicznych.  W rezultacie  przyjęto 

następujące etapy budowy zamku: 

 

Etap I  - przed 1306 r.   powstanie zamku górnego -  czyli murów obwodowych,   

  kamiennych wież  i budynku tzw. skarbca. Nie rozstrzygnięto jednak ostatecznie 

  wątpliwości co do osoby fundatora zamku.  Przypuszczalnie  - mógł to być  

    Władysław Łokietek , jak również  Wacław II lub jego stronnik biskup krakowski  

  Muskata 

 

Etap   II  - nadbudowę okrągłych wież cegłą dokonano prawdopodobnie  za Kazimierza  

  Wielkiego, w tym czasie wybudowano również przedbramie 

 

Etap  III - datowanie zakończenia  budowy murów obwodowych zamku dolnego   

       ustalono na  rok 1476. 

 

Etap   IV.  - późniejszą  przebudowę zamku prowadzoną z stylu renesansowym  datuje się na  

    I połowę XVII wieku 

   

Prace badawcze przerwano w latach siedemdziesiątych a ostatnie kompleksowe opracowanie 

dotyczące  zamku powstało w 1983 r w  Pracowni Konserwatorsko Badawczej w Krakowie. 

Aktualnie stale prowadzone są prace zabezpieczające oraz pozwalające na udostępnienie zamku 

dla ruchu turystycznego. 

 

4.0.  CHARAKTERYSTYCZNE TYPY USZKODZEŃ I PROPONOWANE SPOSOBY      

        NAPRAWY  

 

Dość burzliwe dzieje zamku, w tym zniszczenia powstałe po opuszczeniu zamku oraz 

wynikające  z działań  wojennych a także wielokrotne  na przestrzeni wieków doraźne próby 

napraw  i rekonstrukcji ,  często z użyciem aktualnie dostępnych,  ale różnorodnych materiałów 

powodują brak spójności wątków oraz skutkują powstaniem  uszkodzeń  struktury zabytkowych 

murów.  
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 Na podstawie  w/w szczegółowej ekspertyzy konstrukcyjnej  z 2017 r. oraz dokładnych  

własnych badań autopsyjnych przeprowadzonych w czerwcu 2019 r.  : 

 

określa się następujące typy uszkodzeń wymagających różnego zakresu prac naprawczych 

i interwencji konserwatorskiej: 

 

4.1.1. Ubytki w warstwie zabezpieczającej  koronę murów skutkujące penetracją wód 

 opadowych w głąb  struktury muru i wypłukiwaniem zaprawy 

 

4.1.2.  Głębokie ubytki zaprawy  w spoinach 

 

4.1.3. Wybrzuszenie odcinków muru spowodowane odspojeniem warstw licowych połączone  

 z głębokimi ubytkami zaprawy i fragmentów kamiennych elementów licowych , rysy   

 i odspojenia w strukturze murów  występowały szczególnie  od strony południowej i 

 wschodniej oraz przy  „środkowej”  wieży na Zamku  Wysokim. Głębokie ubytki w 

 strukturze murów i w  warstwie licowej  zarówno ceglanej  jak i kamiennej , odspojenie 

 fragmentów warstw  licowych po zewnętrznej  stronie muru południowego. 

 Duży ubytek kamienia w elewacji północnej  w punktach oznaczonych w ekspertyzie nr 

 34, 35 

 Głębokie spękania przypór w elewacji wschodniej i północnej murów zamkowych, 

 ubytki obramowań okiennych wieży środkowej 

 

4.1.4.  Zniszczone lico fragmentów murów ceglanych  znajdujących się wewnątrz wieź - 

wykonanych z  cegły palcówki   związane z łuszczeniem  lub  pudrowaniem warstwy 

powierzchniowej cegły, oraz wypadaniem bloczków kamiennych. 

 

4.1.5.   Zacieki  z węglanu wapnia , zazielenienia glonami i porostami i w kilku miejscach dziką 

 roślinnością 

 

4.1.6.   Fragmenty zabezpieczeń  i powierzchniowego spoinowania  wykonanych zaprawą 

 cementową powodujące degradację  zarówno głębiej  położonych zapraw wapiennych jak 

 i destrukcję -  kamieni  tworzących mur .  Niektóre z tych uzupełnień są szczególnie 

 rażące  również  z powodów  estetycznych  i odmiennej kolorystyki.  Oraz spękania 

 cementowych zabezpieczeń korony murów domu wielkiego, wieź i murów obwodowych 
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4.1.7.    Założenie nowej instalacji odgromowej na wieżach oraz uzupełnienie  uszkodzonych,  

 uziomów.  Akurat tę czynność należy potraktować priorytetowo  ze względu na coraz 

 częściej występujące  uderzenia piorunów  powodujące uszkodzenia korony murów wież 

 oraz stanowiące zagrożenie dla   personelu i turystów przebywających na terenie  

 zamku w czasie występowania wyładowań  atmosferycznych. 

 

 W trakcie prac  zabezpieczających należy uwzględnić niejednorodność występujących   

w murach zamku materiałów budowlanych - większość stanowią wapienie i dolomity, lecz 

występują również piaskowce z różnych złóż, oraz cegła ceramiczna z kilku   okresów 

historycznych  stanowiąca w niektórych  przypadkach obramowanie otworów w ścianach  

a także wyższe kondygnacje wież Zamku Wysokiego. 

Ze względu na stosunkowo duży zakres całości  niezbędnych prac i ograniczenia budżetowe 

Inwestora  proponuje się przede wszystkim  typowanie kolejności robót budowlanych - 

renowacyjnych i naprawczych  w zależności od stopnia zagrożenia  dla struktury  substancji 

zabytkowej murów jak również bezpieczeństwa zwiedzających.  

 

Projektowane sposoby postępowania  i metody prowadzenia prac. 

 

Do prac renowacyjnych i remontowych zaproponowano wstępnie posiadające preparaty  

firmy Remmers  jako posiadające odpowiednie parametry technologiczne i atesty do prac 

budowlanych  przy obiektach zabytkowych. Dopuszczalne jest oczywiście stosowane 

preparatów innych form pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i 

technologicznych nie gorszych niż preparaty firmy Remmers 

 

4.2.1.   

 usunięcie wykruszonych elementów zaprawy i  luźnych  fragmentów kamiennego 

 wątku, i ich ponowne murowanie po odczyszczeniu ze starej zaprawy  - na 

 zaprawie wapiennej , następnie wzmocnienie środkami krzemianowymi i 

 hydrofobizowanie 

 W  przypadku niewielkich ubytków zaprawy i dobrego jej stanu w głębszych 

 warstwach muru,  ubytki uzupełniać zaprawą Fugenmörtel z  użyciem  

 materiału sczepnego  np.  Haftfest. Miejsca osłabione  wzmocnić środkami 

 krzemianowymi   KSE 100 i  KSE  300.   Pęknięcia i rysy  uzupełnić za pomocą 

 pakerów stosując mikrocementy lub żywice 
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 W przypadku znacznych ubytków zaprawy zdemontować ostatnie luźno  leżące     

 warstwy  a następnie  je przemurować do uprzedniego poziomu  z zastosowaniem 

 zaprawy wapiennej   z  5% dodatkiem  białego cementu.   

 Używać kamieni z rozbiórki po ich oczyszczeniu z resztek starej zaprawy 

 Spoiny uzupełnić   zaprawą Fugenmörtel lub Restauriermörtel  z doborem 

 kolorystyki,  ostatnią warstwę wyrównać z wykonaniem spadku  ok. 0,5%   na 

 zewnątrz murów a następnie warstwę powierzchniową hydrofobizować   

 preparatem Funkosil SL lub Sarsil 

 Części korony murów zabezpieczonych zaprawą cementowa naprawiać  poprzez 

 usunięcie ze spoin zaprawy cementowej i zastosowanie w jej miejsce  masy 

 renowacyjnej np. Gruntputz WTA  oraz hydrofobizowanie preparatem  

 Funcosil SL  lub Sarsil 

 Uskoki murów, fragmenty z pozostawionymi strzępiami,  powierzchnie  ze 

 znacznymi spadkami  jak np. ukośne powierzchnie  szczytu przypór  oczyścić  

 z warstw cementowych    i wzmocnić preparatami  krzemianowymi KSE  100,   

 a po jego wchłonięciu preparatem KSE 300  a następnie uszczelnić   przez 

 zagruntowanie preparatem uszczelniającym  np.  Kiesol, po czym powierzchnie 

 wyrównać  szybkowiążącymi szpachlówkami  i hydrofobizować. Szczytowe 

 powierzchnie przypór można  zgodnie z zleceniami  ekspertyzy konstrukcyjnej  

 posypać kruszywem bazaltowym o uziarnieniu od 1 do 5 mm 

4.2. 2.  

 Głębokie ubytki zaprawy w spoinach  uzupełnić  z zastosowaniem materiałów  

  sczepnych  przy  zastosowaniu pakerów. Warstwę zewnętrzną  uzupełnić zaprawą 

  renowacyjną np. Restauriermörtel  dobraną kolorystycznie. 

4.2 3. 

 Wybrzuszenia odcinków muru spowodowane odspojeniem warstw licowych 

 połączone z głębokimi   ubytkami zaprawy i fragmentów kamiennych 

 elementów licowych   wymagają niestety przede wszystkim bardzo ostrożnie 

 przeprowadzonej rozbiórki części odspojonej licówki. przed przystąpieniem do 

 prac obszar wybrzuszenia należy zabezpieczyć przez zaszalowanie. 2 - 3 warstwy 

 licówki nad wybrzuszeniem   zabezpieczyć  przez scalenie z trzonem muru, a 

 dopiero następnie odspojone warstwy licówki ostrożnie rozbierać poczynając od 

 najwyższych warstw wątku  kamiennego. 
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 Warstwę wewnętrzna muru po zdemontowaniu licówki odczyścić z 

 wykruszających się fragmentów zaprawy poprzez  wypłukanie strumieniem 

 wody pod ciśnieniem lub  przedmuchanie powietrzem również pod ciśnieniem.  

 Ubytek uzupełnić kamieniem z rozbiórki odspojenia,  kotwiąc z murem 

 właściwym za pomocą kotew firmy Helifix na głębokość do 40 cm.   Pęknięcia i 

 rysy zszywać kotwami i  uzupełniać zaprawą . 

 Znaczne ubytki kamienia w licu murów  uzupełnić  poprzez przemurowanie     

 materiałem kamiennym o takim samych  pochodzeniu i wymiarach. Uzupełnienia 

 murować na zaprawach  z dodatkiem materiałów sczepnych i kotwić do głębszych 

 warstw  muru kotwami  na głębokość ok. 40 cm.  Postępować  jak przypadku   

  ponownego montażu warstw  po rozbiórce  warstw licowych wybrzuszeń ze  

  znacznymi  ubytkami kamienia. 

  Niewielkie ubytki ubytki licówki uzupełniać  materiałem dobranym do 

 historycznego  z zastosowaniem materiałów sczepnych, spoiny uzupełniać  

 zaprawą  wapienną   Fugenmörtel  lub Restauriermörtel  z doborem kolorystyki. 

4.2 4.  

 Zniszczone lico  fragmentów murów ceglanych  znajdujących się wewnątrz wieź - 

 wykonanych z cegły  palcówki w miejscach pudrowania  wzmocnić przez 

 nałożenie preparatu KSE 100 a po jego wniknięciu KSE 300. 

 Zniszczone fragmentów murów ceglanych  znajdujących się na zewnątrz, oraz 

 cegły  pojedyncze użyte np. w nadprożach otworów wieź wykonanych z cegły  

 palcówki w miejscach pudrowania  wzmocnić przez nałożenie preparatu KSE 

 100 a po jego  wniknięciu KSE 300, a następnie hydrofobizować. 

 Cegły z głębokimi złuszczeniami  wymienić na nowe o identycznych wymiarach i 

 wykonanych identyczna techniką,  z zachowaniem kolorystyki  cegieł 

 oryginalnych, spoiny wypełnić czystą  zaprawą wapienną  z doborem kolorystyki 

4.2. 5.  

 Zacieki z węglanu wapnia  usuwać pastą Fassadenreiniger-Paste a następnie  

 impregnować.    

 odczyszczenie z glonów i porostów poprzez natrysk środkiem do usuwania 

 zazieleń oraz usunięcie dzikiej roślinności. 

4.2. 6. 

 Fragmenty zabezpieczeń  i powierzchniowego spoinowania  wykonanych mocną 
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 zaprawą cementową  powodujące degradację  zarówno głębiej  położonych 

 zapraw wapiennych jak i destrukcję - łuszczenie   kamieni   tworzących mur 

 należy delikatnie usunąć,  i zastosowanie w jej miejsce  masy renowacyjne  

 np. Gruntputz WTA  oraz hydrofobizowanie preparatem Funcosil SL  lub Sarsil. 

 Niektóre z tych uzupełnień są niestety szczególnie rażące  również  z powodów 

 estetycznych  i odmiennej kolorystyki. 

 

UWAGA.   

 Do robót renowacyjnych i zabezpieczających zaproponowano środki firmy Remmers 

jako najbardziej  znane i posiadające odpowiednie atesty do stosowania w obiektach 

zabytkowych. 

Dopuszcza się stosowanie preparatów  innych firm pod warunkiem zachowania parametrów        

technicznych i technologicznych nie gorszych niż  preparaty firmy Remmers. 

Wszystkie prace renowacyjne  wykonywać zgonie z technologia dostawcy  preparatów 

renowacyjnych. 

 

5.0. TYPOWANIE KOLEJNOŚCI ROBÓT RENOWACYJNYCH I              

ZABEZPIECZAJĄCYCH. 

 

Od czasu opracowania  „Ekspertyzy technicznej konstrukcyjnej murów zamku królewskiego w 

Chęcinach określającej  uszkodzenia i przyczyny ich powstawania oraz możliwie sposoby 

naprawy” minęły 2 sezony zimowe. Zimowe warunki atmosferyczne a w szczególności 

temperatury w ostatnich latach oscylujące w pobliżu  0°C  na ogół pogłębiają istniejące 

zniszczenia. Dlatego też  wspólnie z Dyrekcją Zamku Królewskiego w Chęcinach 

przeprowadzono dokładną wizję lokalną, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc zniszczeń 

takich jak głębokie ubytki zaprawy i wybrzuszenia murów wskazanych w w/w ekspertyzie. 

Po przeanalizowaniu stanu obecnego jako najpilniejsze do wykonania jeszcze w bieżącym roku 

wskazuje  się następujące prace: 

 

5.1. Odgromienie 

 Założenie instalacji odgromowej na wszystkich wieżach zamkowych. - nowej instalacji 

odgromowej na   wieżach środkowej i zachodniej  oraz ponowne założenie uziomu na wieży 

wschodniej, na której   zachowały się uchwyty uziemienia instalacji odgromowej. W obecnie 

istniejących warunkach  pogodowych   często występujące  uderzenia piorunów  powodują 

uszkodzenia korony murów wież, wykruszanie i wypadanie  kamieni i cegieł  z korony murów  
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co  dodatkowo stanowi również  zagrożenie dla  personelu i turystów przebywających na  

terenie zamku w czasie występowania wyładowań  atmosferycznych. 

Zwody instalacji odgromowej i przewody uziemiające  prowadzić  poza trasami  wyznaczonymi 

dla ruchu turystycznego. 

5.2.  Odspojenia licówki 

 Znacznie pogłębiły się wybrzuszenia  murów w południowej ścianie zamku ( w obrębie 

murów Zamku Wysokiego)  po jej stronie zewnętrznej wskazane w ekspertyzie. W dwóch  

miejscach  gdzie ekspertyza wskazała wybrzuszenia  oraz w miejscu  gdzie już wówczas zostały 

zauważone spękania  i głębokie  ubytki zaprawy  zaczynają odpadać fragmenty warstwy licowej. 

W miejscach tych jest niezbędna pilna interwencja ze względu na szybko postępująca destrukcję. 

Dodatkowo odpadające kamienie staczają się po zboczu na drogę prowadzącą do zamku 

zagrażając zwiedzającym zamek turystom Punkty wymagające pilnej naprawy zaznaczono na  

rys. nr. 4. prace prowadzić zgodnie z zaleceniami  pkt. 4.2.3 

 Wybrzuszenia oznaczone w ekspertyzie  na zewnętrznej stronie murów północnych nie 

uległy  dalszej destrukcji w stosunku do  oznaczonych w ekspertyzie. O ile warstwa licówki  

jest jeszcze zwarta, bez ubytków należy scalić ją z murem głównym za pomocą  środków 

sczepnych wstrzykiwanych  pod ciśnieniem poprzez ubytki w spoinach za pomocą pakerów i  

kotwić kotwami  Helifix. Przed rozpoczęciem  prac zabezpieczyć licówkę szalunkiem przed 

wypadaniem bloków kamiennych z lica murów przy ciśnieniowym uzupełnianiu ubytków 

zaprawy. 

Znaczne ubytki kamienia warstw licowych oraz głębsze ubytki kamienia takie jak np. 

występujące przy podstawie wieży środkowej  i w północnej elewacji murów zamkowych  

uzupełnić , postępując analogicznie jak przy mocowaniu warstw licowych w wybrzuszeniach.  

  

5.3. Wieża środkowa 

 Zniszczona korona i fragmenty  lica  muru „środkowej”  wieży Wysokiego Zamku. 

Zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz wieży nastąpiło, w kilku miejscach głębokich ubytków 

zaprawy odspojenie pojedynczych bloków kamiennych. Luźne bloki kamienne niestety  

wypadają z lica ścian, stanowiąc poważne zagrożenie dla zwiedzających. Przede wszystkim 

należy wykonać prace zabezpieczające, kotwiące luźne bloki licowej warstwy murów wieży   

z  jej trzonem, celem powstrzymania dalszej  destrukcji licowej warstwy  murów , a także 

głębszej destrukcji w miejscach ubytków licówki. Również  pilnie należy uzupełnić ubytki w 

części cokołowej wieży  szczególnie widoczne od strony południowej. 

 Pionowe spękania   muru ceglanego w strefie otworów  bezwzględnie zszyć kotwami, 

Pojedyncze mocno skorodowane cegły wymienić na nowe  o identycznych  wymiarach , 
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wykonane identyczna techniką z zachowaniem kolorystyki. Mocować za pomocą środków 

sczepnych, spoinować zaprawami  Restauriermörtel z doborem kolorystyki. Ubytki  przy 

obramowaniu  otworów okiennych , jak również  ubytki cegły od strony  wewnętrznej  murów 

uzupełnić cegłą taką  jak ubytki po stronie zewnętrznej.  Znaczne  ubytki  zaprawy w spoinach 

uzupełnić w warstwach głębszych za pomocą  środków czepnych i spoinować zaprawami 

Fugenmörtel lub  Restauriermörtel z doborem kolorystyki.  

 

 Niezbędna  jest naprawa uszkodzonej korony muru wraz z jej zabezpieczeniem. 

Wewnętrzna  warstwa korony murów wykonana jako monolityczna , wg. ekspertyzy w stanie 

miernym nie wymaga  pilnych prac zabezpieczających, natomiast wykonana po zewnętrznym 

korona muru z płyt betonowych prefabrykowanych jest w bardzo złym stanie technicznym, 

płyty są spękane z odpadającymi fragmentami wykruszonych elementów.  Koronę murów w 

całości należy  rozebrać, sprawdzić stan warstw ceglanych pod rozebraną koroną betonową,  

 W razie konieczności  zdjąć uszkodzone trakcie wylewania monolitycznej wewnętrznej  

części  lub skorodowane cegły , przypuszczalnie  w 2- 3 warstwy i przemurować  nowymi 

cegłami do uprzedniej wysokości. Po zewnętrznej i wewnętrznej stronie korony murów 

wykonać obwodowa  obmurówkę ceglaną  o grubości  jednej wozówki na dobrej zaprawie  

wapiennej  z dodatkiem 5% białego cementu  do wysokości obecnie istniejącej korony murów. 

 W przestrzeni   miedzy ( to jest ok. 1 m szerokości)  obmurówkami ( to jest ok. 1 m 

szerokości)  wykonać wieniec żelbetowy zbrojony prętami #14  w rozstawie górą i dołem  

co 15 cm, strzemiona  z prętów Ø8  układać w rozstawie co 20 cm. W obmurówce  co 0,7 m 

ułożyć kotwy  z  ocynkowanej bednarki  , które po zalaniu wieńca scalą  obmurówkę  z  

wieńcem wylewanym Wykonanie wieńca jest niestety  niezbędne ze względu na występujące 

znaczne rozwarstwienia pionowe murów. Wieniec wraz z obmurówką  zabezpieczyć od góry  

masą renowacyjną Gruntputz WTA,  powierzchnie wyrównać aby zapobiec zastoinom wody,  

i ukształtować ze spadkiem ok. 05.% na zewnątrz muru    

Prace prowadzić zgodnie z zaleceniami  pkt. 4.2.3 oraz 4.2.1 

Pionowe rozwarstwienia występujące części ceglanej nadbudowy wieży „środkowej, spękane 

partie przypór od strony wschodniej  (przedbramie ) i rozwarstwieni pionowe między ścianami   

wieży zachodniej ( na rzucie prostokąta) a murami obwodowymi zamku dolanego  zszyć 

kotwami  Helifix  lub  prętami o spiralnej strukturze wykonanymi ze stali nierdzewnej  przy 

użyciu zapraw zwiększających nośność murów za pomocą pakerów wypełniających szczeliny 

ciśnieniowo. Ubytki kamienia występujące przy podstawie wieży środkowej po stronie 

południowej  uzupełnić zszywając z trzonem muru kotwami Helifix  , również przy użyciu 

zapraw zwiększających nośność murów za pomocą pakerów wypełniających szczeliny 
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ciśnieniowo. Uzupełnić obramowania okienne  z bloczków kamiennych, na wzór obramowań 

istniejących, wypadnięcie bloków obramień skutkuje zmianą obciążeń i powstawaniem 

pionowych spękań. Dla odróżnienia od oryginału moszna zastosować  kamień w nieco innym 

odcieniu, lecz o takich samych parametrach technicznych, Uzupełnione obramienia kotwić 

kotwami Helifix na głębokość  40 cm. Stosować kamień ze złóż miejscowych. 

 

5.4 Wieża wschodnia 

 Uszczelnić  koronę muru  wieży przez wykonanie nowej czapy  z zaprawy wapiennej z 

dodatkiem 5% białego cementu. zabezpieczającej mur od góry w miejsce mocno zniszczonej 

istniejącej.  

Istniejąca spękaną czapę  z zaprawy betonowej skuć,  sprawdzić stan cegieł pod skutą czapą 

cementową , w razie potrzeby  przemurować   2-3 warstwy zniszczonych cegieł na nowej 

zaprawie renowacyjnej, przed wykonywaniem nałożyć płynną folię hydrofobową.  Nową  

czapę wykonać jako wapienno- cementową - z 5% dodatkiem białego cementu. Do zaprawy 

dodać środki  hydrofobowe np. Penetron  lub Hydrostop oraz  włókna polipropylenowe  w 

ilości 0.9 kg/m²  jako alternatywę dla siatki przeciwskurczowej. Czapę ukształtować ze 

spadkiem  0,5% na zewnątrz muru i hydrofobizowanie preparatem  Funcosil   lub Sarsil. 

 Uzupełnić ubytki - wyrwy w  uszkodzonym wewnętrznym licu murów  uzupełniać 

zżyciem  materiałów budowlanych analogicznych  jak istniejące.  Uzupełnienia wyrw 

dokonywać z   zastosowaniem materiałów sczepnych  z  wykonaniem spoinowania  zaprawą  

Restauriermörtel z doborem kolorystyki.  

Zawsze w przypadku konieczności wykonania większych uzupełnień stosować cegłę wykonaną  

w technologii cegły istniejącej w danym fragmencie muru z zachowaniem gabarytów  

i kolorystyki. Ubytki licówki kamiennej uzupełniać dolomitem lub lokalnym twardym 

wapieniem ze złóż miejscowych. 

Ocenić stopień  skorodowania  wszystkich belek  stalowych najwyższego podestu wieży.  

 Wymienić mocno skorodowane belki stalowe stalowo-żelbetowego podestu wieży. 

Belki skorodowane powierzchniowo oczyścić do II stopnia czystości i zabezpieczyć 

antykorozyjnie przez dwukrotne malowanie farbą chlorokauczukową podkładową     

i trzykrotnie takąż nawierzchniową. Całkowita grubość powłoki powinna wynosić 180÷220 μm. 

Można zastosować inną powłokę malarską, posiadającą atest ITB, zgodnie z wytycznymi 

producenta np. pomalowanie 1x farbą podkładową do metalu + 2x farba nawierzchniowa do 

metalu (alternatywnie „młotkowa”)  . 

 Mocno  spękaną szlichtę betonową na najwyższym podeście schodów i wykonać nową  

na bazie białego cementu  z domieszką  włókien polipropylenowych  w ilości 0.9 kg/m²  
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jako alternatywę dla siatki przeciwskurczowej. Po wykonaniu nowej nawierzchni podesty  

należy ją hydrofobizować, lecz zachować powierzchnię uszorstnioną. 

 

5.5. Przedbramie 

   Wg badań architektonicznych   określających poszczególne fazy budowy  przedbramie 

przy wschodnim  wejściu  do zamku zostało dobudowane  w okresie panowania Kazimierza 

Wielkiego  -nadal jest to główne wejście na teren zamku. 

Cała elewacja wschodnia jest w złym stanie technicznym , wymaga daleko idącej interwencji. 

Przede wszystkim należy uzupełnić  znaczne ubytki kamieni przypory  muru  od strony 

wschodniej. Wszystkie przypory  one liczne spękania i bardzo głębokie  ubytki zaprawy w 

spoinach w niektórych miejscach uzupełniane zaprawą cementową powodującą dodatkową 

degradację  kamiennych bloczków. 

Pęknięcia , pionowe zarysowanie  występujące w przyporach należy  zszyć  prętami spiralnej 

strukturze  ze stali nierdzewnej  austenitycznej nap spiralnymi kotwami  f-my Remmers  lub za 

pomocą kotew firmy Helifix na głębokość do 40 cm.   Pęknięcia i rysy zszywać kotwami i  

uzupełniać zaprawą  przy użyciu do ich montażu zaprawy mineralnej Remmers M20 lub M30. 

Głębokie ubytki zaprawy w spoinach  uzupełnić  z zastosowaniem materiałów sczepnych  przy  

zastosowaniu pakerów. Warstwę zewnętrzną  uzupełnić zaprawą  renowacyjną np. 

Restauriermörtel  dobraną kolorystycznie . prace wykonywać wg pkt. 4.2.2  i 4.2.3 . 

Usunąć cement  z wcześniej wykonywanych napraw  i ubytki uzupełnić  z zastosowaniem 

materiałów nowych materiałów  z uwzględnieniem  zakresu zniszczeń wywołanych przez 

zastosowanie cementu do  wcześniejszych zabezpieczeń.    Po wykonaniu mineralnej izolacji 

uszczelniającej  np. preparatem Kiesol  nałożyć warstwę  szybkowiążącej szpachlówki  np. 

Dichtsspachel i ewentualnie powierzchnie posypać kruszywem bazaltowym o uziarnieniu  od 1 

do 5 mm wg zaleceń ekspertyzy konstrukcyjnej. 

 

5.6. Wieża zachodnia. 

 Wieża zachodnia zachowała się w stosunkowo niezłym stanie.  Występujące w całej 

elewacji zachodniej ubytki  zaprawy  w spoinach oraz niewielki ubytek kamienia przy podstawie 

wieży  należy uzupełnić w zależności od głębokości ubytków. Głębokie ubytki zaprawy w 

spoinach  uzupełnić  z zastosowaniem materiałów sczepnych  przy  zastosowaniu pakerów. 

Warstwę zewnętrzną  uzupełnić zaprawą renowacyjną np. Restauriermörtel  dobraną 

kolorystycznie. 
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Niewielki ubytek  kamieni  u  zachodniej  podstawy wieży  uzupełnić kamieniami  z doborem 

materiału i kolorystyki  przemurowując  z zastosowaniem  materiałów sczepnych, spoinować 

zaprawami renowacyjnymi z doborem kolorystyki. 

Spękania nadproży okienek w elewacji południowej wieży  uzupełnić zaprawą renowacyjną z 

doborem koloru Spękania wynikają zapewne z nieregularnego obciążenia nadproży. 

 Nad nadprożami w miejscu spękania widoczna jest pionowa spoina w wątku kamiennym 

przebiegająca przez kilka jego warstw. Można próbować odciążyć nadproże przez wykonanie 

zbrojenia ocynkowanymi  prętami stalowymi żebrowanymi  Ø14  wprowadzonymi w głąb spoin 

2-3 warstw kamiennych nad nadprożami a następnie   zapełnienie spoin przy pomocy pakerów 

zaprawą wapienną i ponowne wykonanie zewnętrznej warstwy spoiny  zaprawą renowacyjną np. 

Restauriermörtel  Samo nadproże  wykonane piaskowca wzmocnić środkami krzemianowymi 

KSE 100 i KSE 300.   Pęknięcia i rysy  uzupełnić za pomocą pakerów stosując mikrocementy 

lub żywice a następnie zaszpachlować zaprawą Fugenmörtel lub  Restauriermörtel z doborem 

kolorystyki. 

 UWAGA  

 Przed „zszyciem” rozwarstwień przypór  pionowych przy przedbramiu  i przy wieży 

zachodniej oraz  pionowego rozwarstwienia między zachodnią wieża a murem obwodowym po 

jak południowej stronie sprawdzić czy niektóre z nich nie są dylatacjami  wynikającymi z 

różnych etapów budowy lub z sezonowych przerw w budowie. 

W takim przypadku likwidacja rys pionowych powinna pozwalać na zachowanie pewnej 

elastyczności połączeń. To samo dotyczy zaznaczonych w ekspertyzie konstrukcyjnej spękań na 

styku nadproży arkad i ich przmurowań  po wewnętrznej stronie południowych murów zamku. 

 

5.7.  Mury od strony dziedzińca Zamku 

 W wielu miejscach mury od strony dziedzińca zamkowego Zamkowego zostały 

wyspoinowane zaprawą cementową  na grubość  ok. 1.-1.5 cm. W kilku miejscach jest już 

widoczny negatywny wpływ tej zaprawy na stan przylegających do tych spoina kamieni, 

widoczne są już mikrozłuszczenia szczególnie elementów ze zbitego wapienia.  Wymiana 

spoinowania  zaprawą cementowa nie jest sprawą pilną, lecz jednak docelowo należałoby  

powoli wymieniać to spoinowanie na spoiny z renowacyjnych zapraw wapiennych.   W kilku 

punktach występują partie murów z niemal całkowicie wypłukanymi spoinami warstwy licowej  

gdzie kamienie  licowej warstwy wątku leżą wręcz luźno. W tych punktach należy jak 

najszybciej 

zabezpieczyć te kamienie przed wypadaniem przy użyciu środków sczepnych i wykonaniu  

spoin z zapraw renowacyjnych. 
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Osobnym problemem jest zawilgocenie muru w murze zachodnim w partiach do których do 

murów zamkowych przylegają zadaszenia drewnianych krużganków. Występują tam 

zazielenienia rozrastające się dość agresywnie . Po usunięciu występujących w tym miejscu 

porostów należy pas muru  na styku z zadaszeniem hydrofobizować. 

Potem  należy podjąć próbę uszczelnienia styku muru i pokrycia dachowego krużganków, jest to 

problem dość skomplikowany, ponieważ należy unikać ingerencji   w strukturę zabytkowych 

murów. Wydaje się jednak że problem jest do rozwiązania przez przybicie na całej długości 

zadaszenia przy styku z murem listwy drewnianej i przymocowanie do niej na całej  długości 

jako uszczelnienia taśmy bentonitowej . 

 

5.8. Skarbiec 

 Łuk murowany  z kamieni przed elewacją zachodnia skarbca   oraz nadproże łukowe   z 

kamienia  na dolnym poziomie   wykazują głębokie  ubytki zaprawy. Podczyszczeniu  spoin z 

wykruszających się części zaprawy poprzez przepłukanie wodą pod ciśnieniem bądź 

przedmuchaniem  sprężonym powietrzem  głębsze warstwy spoin uzupełnić mikrocementami  

Głębokie szczeliny w zaprawie rysy  uzupełnić za pomocą pakerów stosując mikrocementy lub 

żywice, a następnie wykonać zewnętrzną warstwę spoinowania grubości ok. 1 cm zaprawą 

renowacyjna z doborem kolorystyki. Luki  w murze powstałe na skutek wypadania 

pojedynczych kamieni uzupełnić  kamieniami  wklejanymi zaprawą wapienną z dodatkiem 

środków sczepnych  i spoinować zaprawami renowacyjnymi. Na zadaszeniu skarbca blachą  

przy styku z blachy  z murem wykonać rąbek stojący i mocować do niego taśmę bentonitową 

celem uszczelnienia prze opadami atmosferycznymi.  Niszę pod skarbcem widoczną od strony 

wejścia do Zamku bezwzględnie zabezpieczyć przez podstemplowanie. 

 

5.9. Dom Wielki 

 

 Wskutek wadliwego zabezpieczenia korony murów  Domu Wielkiego  oraz  zamakania  

powierzchni murów w czasie opadów atmosferycznych następuje  dość intensywne 

wypłukiwanie zaprawy wapiennej ze spoin. Powoduje to powstanie nacieków z  węglanu wapnia  

Szczególnie zagrożone są nadproża łukowe w ścianach  zarówno podłużnych jak i poprzecznych  

oraz nadproża okien w ścianie zewnętrznej.  

Wszystkie nadproża łukowe  wykazują głębokie  ubytki zaprawy. Podczyszczeniu  spoin z 

wykruszających się części zaprawy poprzez przepłukanie wodą pod ciśnieniem bądź 

przedmuchaniem  sprężonym powietrzem  głębsze warstwy spoin uzupełnić mikrocementami  

Głębokie szczeliny i  rysy  w zaprawie uzupełnić za pomocą pakerów stosując mikrocementy 
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lub żywice, a następnie wykonać zewnętrzną warstwę spoinowania grubości ok. 1 cm zaprawą 

renowacyjną z doborem kolorystyki.   Miejsca po  wypadających kamieniach uzupełnić 

kamieniami podobnego pochodzenia, w analogicznej kolorystyce, wklejanymi zaprawą 

wapienną z dodatkiem środków sczepnych  i spoinować zaprawami renowacyjnymi. 

Nacieki z węglanu wapnia  usuwać pastą Fassadenreiniger-Paste a następnie  impregnować.            

i szpachlować zaprawą Fugenmörtel lub  Restauriermörtel z doborem kolorystyki. 

Koronę murów domu wielkiego zabezpieczyć jak p-kcie 4.2.1. 

 

6.0. Pozostałe prace  renowacyjne i konserwacyjne 

 

6.1. Zawilgocenia  przy posadowieniu  murów zamkowych. 

 W czasie wykonywania ekspertyzy przeprowadzono badania wilgotnościowe murów.  

Generalnie nie  stwierdzono występowania nadmiernego zwilgocenia - z wyjątkiem  

zawilgocenia murów skarbca  na poziomie do  60,- 80 cm od poziomu terenu. przyczyną tego 

zwilgocenia jest brak szczelności  zadaszenia i podciekanie wód opadowych w kierunku skarbca 

z powodu wadliwego ukształtowania spadków terenu w jego bezpośrednim sąsiedztwie. 

Likwidację  nieszczelności dachu  zlikwidować wg.  pkt. 5.8. a odpływ wód opadowe  w 

przeciwnym kierunku przez ułożenie korytek odpływowych  wykonanie mikroniwelacji terenu 

przy skarbcu.. 

Innym problemem jest  nawilgacanie  murów zamkowych na poziomie posadowienia. 

 Jakkolwiek mury była budowane bezpośrednio na skale rodzimej , to jednak  obecnie  przy 

podstawie murów narosła kilkunasto centymetrowa warstwa ziemi  porośnięta  głównie trawą  i 

płożącymi roślinami okrywowymi.  Z dolnych partii murów usunąć ziemię,   po odsłonięciu  

dotychczas b zasypanych ziemią części murów  przprowadzic dezynfekcją  i zaimpregnować  

preparatem hydrofobowym. Należy potem  bezwzględnie zadbać aby teren  bezpośrednio przy 

murach  został  ukształtowany z niewielkim spadkiem od murów - ok. 1% , aby zapobiec 

zastoinom wody, 

6.2. Usuwanie dzikiej roślinności. 

 

 Glony, mchy i porosty usuwać sukcesywnie,  a zawsze w pobliżu innych prac renowacyjnych  

za poprzez natrysk środkiem do usuwania zazielenień. Następnie miejsca po usuniętych 

zazielenieniach   zdezynfekować  i poddać działaniu  preparatów impregnujących. 

  W wypadku usuwaniu dzikiej roślinności z głębokich spoin należy po dezynfekcji   

środkami natryskowymi  uzupełnić spoiny zaprawą wapienną z dodatkiem środków 



  
42 

hydrofobowych  z pozostawieniem  zagłębienia do 1 cm na wykonanie spoinowania  

zaprawami renowacyjnymi z doborem kolorystyki. 

 

6.3. Zalecenia  

 Pozostałe prace renowacyjne wymienione w punktach 4.2.5 i 4.2.6  jako nie zagrażające  

natychmiastową  lub szybko postępująca destrukcją substancji zabytkowej powinny  być 

prowadzone sukcesywnie w miarę  możliwości budżetowych.   Zaleca się przeprowadzanie 

inspekcji stanu murów  co najmniej 2 razy w roku to jest wiosną  i  wczesną jesienią i  

weryfikację ich  stanu technicznego w stosunku do  zagrożeń przedstawionych w Ekspertyzie 

konstrukcyjnej.  Wiosną w celu  typowania najpilniejszych zadań na następny sezon budowlany, 

wczesną jesienią  w celu sprawdzenia czy nie powstały jakieś dodatkowe uszkodzenia 

wymagające natychmiastowej interwencji przed sezonem zimowym. 

Lustracje powinny być prowadzone przy udziale Dyrektora Zamku, wykonawcy i 

projektanta. 

 

NAJPILNIEJSZE ROBOTY ZABEZPIECZAJĄCE  

1.   Wykonanie odgromienia 

2.  Likwidacja odspojenia licówki w południowej  elewacji muru zamkowego przy drodze 

 do  głównego wejścia  na teren Zamku.  W tym miejscu postępuje bardzo szybko 

 destrukcja warstwy licowej  połączona z wykruszaniem się  kamieni  i  staczaniem się po 

 pochyłości wprost na drogę uczęszczana przez zwiedzających , co grozi 

 niebezpieczeństwem wypadku 

3. Pilne zabezpieczenie wewnętrznych i zewnętrznych ścian wieży środkowej przed 

 wypadaniem kamieni z warstw licowych na teren na którym odbywa się ruch turystyczny 

4. Zabezpieczenie wszystkich nadproży łukowych murowanych z nieregularnych kamieni  

 ze względu na znaczne ubytki zaprawy między kamieniami   nadproży i spękaniem 

 niektórych elementów kamiennych , które w przypadku wykruszenia które mogą 

 skutkować destrukcją całego  nadproża. 

5.  Zabezpiecznie wszystkich przypór przed dalsza degradacją 

 

  Pozostałe prace renowacyjne  i zabezpieczające należy prowadzić sukcesywnie  

 w miarę możliwości budżetowych.  Zaleca się przegląd  wyrobisk po złożach  dawnych 

 lokalnych kamieniołomów i  sprawdzenie możliwości wykorzystania pozostałych na 

 dawnych wyrobiskach luźnych bloków  do uzupełniania ubytków warstw licowych 

 murów.   
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UWAGI KOŃCOWE 

 W związku ze znanymi , wcześniej  określonymi   fazami rozbudowy sprawdzić ponownie, 

czy niektóre rozwarstwienia pionowe nie są po prostu dylatacjami bądź przerwami 

sezonowymi  w pracach budowlanych. W takich przypadkach łączenia rozwarstwień 

powinny wykazywać pewną elastyczność. 

 Ze względu na dużą różnorodność materiałów budowlanych występujących w murach 

zamkowych , nierzadko tuż obok siebie, każdorazowo należy zwracać uwagę na odmienne 

traktowanie   takich materiałów jak np. dolomit, wapień, czy odmienne piaskowce. Z tego 

powodu uważamy, że wybrany wykonawca robót budowlanych powinien mieć  duże 

doświadczenie  przy prowadzeniu tego rodzaju robót renowacyjnych. 

 Większość ubytków i uszkodzeń  zaznaczonych w Ekspertyzie konstrukcyjnej  uległa 

destrukcji tylko w nieznacznym stopniu. W niniejszej dokumentacji zostały wymienione te 

elementy , które  ucierpiały najbardziej . Dlatego zostały wytypowane elementy 

wymagające jak najpilniejszej  interwencji  konserwatorskiej. Dalsze  prace powinny być 

wykonywane sukcesywnie i typowane na podstawie  przeglądów wykonywanych co 

najmniej 2 razy w roku to jest wiosna i wczesną jesienią i wykonywane w miarę 

możliwości budżetowych.  

 Sugerowane  przez ekspertyzę konstrukcyjną wykonanie zadaszeń  nad wieżami 

zamkowymi wymaga zupełnie odrębnego opracowania, poprzedzonego szerokimi 

konsultacjami  oraz głębokim namysłem,  ponieważ ewentualne wykonanie zadaszeń  

zmieni  całkowicie wygląd zamku takiego  jaki jest znany od kilku wieków  i utrwalony w 

powszechnym odbiorze. 

 

 Mimo dość obfitej ikonografii i literatury dotyczącej zamku , wszelkie przekazy 

ikonograficzna dotyczą  zamku już w stanie ruiny,   z wieżami pozbawionymi dachów.  

Co prawda istnieją obiekty z tego samego okresu historycznego,  i można  by podjąć próbę   

opracowania  rozwiązań analogicznych  jak  w tych  obiektach. Były również próby 

rekonstrukcji ( np. Rekonstrukcja zamku w XV w wg D. Czapczyńskiej i J. Janczykowskiego z 

1985 r).  

W każdym razie podjęcie tego tematu jest  sprawą bardzo  problematyczną,  która może budzić 

co najmniej liczne kontrowersje i głosy krytyczne i nie jest zgodna z obowiązującymi trendami, 

zwyczajami i kulturą konserwatorską   w kręgu kultury europejskiej. 
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gğňbokie ubytki zaprawy, ubytki kamieni
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brak wiŃzaŒ wŃtku sugerujŃcy  wt·rne

przemurowanie otwor·w arkadowych 

widoczne ubytki kamieni w nadproŨach

i przy oporach ğuk·w
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opaska z pğyt betonowych prefabrykowanych
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betonowŃ do demontaŨu 

wieniec Ũelbetowy

mur po zewnňtrznych

stronach wieŒca traktowaĺ

jako szalunek tracony
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UWAGI.

- wymiary odtwarzanych element·w podano z dokğadnoŜciŃ

do 5 mm, przed zamawianiem kamieniarki wymirary sprawdziĺ 

na budowie i dostosowaĺ kaŨdorazowo do wymiar·w element·w 

zachowanych

- wymiary odtwarzanych  i istniejŃcych element·w w obu 

-  nowe elementy wykonac z biağego wapienia  np. piŒczowskiego.

otworach nie sŃ identyczne 
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-   odtwarzane  elementy obramieŒ z bloczk·w kamiennych kotwiĺ 

kotwami Helifix na gğ. ok. 40 cm, z uŨyciem materiağ·w sczepnych

 pionowe rozwarstwienia  nad otworami okiennymi aszyĺ

kotwami Helifix  lub spiralnymi prňtami ze stali nierdzewnej 

-  



OśCIEŧA OTWORčW  W WIEŧY  ZACHODNIEJ  DO NAPRAWY

otw·r 1

otw·r 2

OZNACZENIA

spňkania nadproŨy

miejsca montaŨu kotew lub

prňt·w zbrojeniowych

odciŃŨŃjŃcych
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- w obu przypadkach spňkania nastŃpiğy na skutek zakğ·cenia watku

powyŨej nadproŨy  i  ich nadmiernego obciŃzenia

- spňkania  ndproŨy i lewe oŜciaŨe otworu nr. 1  uzupeğniĺ

zaprawŃ renowacyjnŃ z doborem koloru, lub mikrocementami, u

- moŨna podjŃĺ probň  odciŃzenia  nadprozy przez wprowadzenie  

w poziome spoiny   zbrojenia   z prňt·w stalowych ocynkowanych

#14 a nastňpnie  zapeğnienie spoin za pomocŃ pakerw

uprzednio wzmocniĺ kamieŒ Ŝrofdkami krzemianoymi
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 
1. Dane ogólne 

 
1.1 Uwagi wstępne  

Opracowanie obejmuje projekt wykonawczy instalacji elektrycznych wewnętrznych 
dla inwestycji: 

 
PROJEKT RENOWACJI I ZABEZPIECZEŃ STRUKTURY MURÓW ZAMKU 

KRÓLEWSKIEGO W CHĘCINACH 
 

Adres:    Chęciny, jednostka ewidencyjna Chęciny  
    działki  nr ewidencyjny :    2193/4  
   obręb 0002   
 

INWESTOR:  Dyrektor Zamku Królewskiego w Chęcinach 
  ul. Malogoska 7  26-060 Chęciny                                                                                                  
   
1.2 Podstawa opracowania 

 Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem 
 Rysunki budowlane, dane branżowe 
 Wizja lokalna 
 Przepisy, normy i literatura techniczna 

 
1.3 Zakres opracowania 

 Instalacja odgromowa 
 

2. Opis techniczny 

 
2.1 Instalacja odgromowa 
 
 Zwody na wieżach wykonać jako niskie prętami stalowymi DFe/Zn 8 mm na 
wspornikach typowych nie uszkadzających wieże.  
 Zwody pionowe, przewody odprowadzające DFe/Zn 8mm w RL20 układać po ścianie 
wież i murach. Zwraca się uwagę na odpowiednie (łagodne) przejście zwodów z wież na 
ścianę wieży.  
 Złącza kontrolne instalować w studzienkach kontrolnych montowanych w poziomie 
trawników po zewnętrznej stronie muru zamku. 
 Należy zastosować uziomy pogrążalne - uziom podstawa to pierwszy element 
uziemienia pionowego zakończony szpicem w celu łatwiejszego pogrążania go w podłożu. 
Odpowiednio wyprofilowana końcówka (stożek) umożliwia poprzez wcisk zamontowanie 
kolejnego elementu uziemienia pionowego - uziomu przedłużki. Jeśli po zamontowaniu szpilki 
zmierzona rezystancja nie będzie spełniać wymaganej wartości R≤10Ω należy użyć uziomu 

przedłużki, który jest kolejnym elementem uziemienia pionowego. Pozwala on na rozbudowę 
uziemienia do dowolnej długości. W otwór uziomu przedłużki wsuwamy (stożek) z uziomu 
podstawy budując głębokie uziemienie.  
 
Przy wykonywaniu instalacji odgromowej należy stosować się do wymagań niżej podanych 

norm: 
 PN-EN 50164-1: Elementy urządzenia piorunochronnego (LPC). Część 1: Wymagania 

dotyczące elementów połączeniowych 
 PN-EN 50164-2: Elementy urządzenia piorunochronnego (LPC). Część 2: Wymagania 

dotyczące przewodów i uziomów 
 PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa. Część 1: Zasady ogólne 
 PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa. Część 2: Zarządzanie ryzykiem 



 

 PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa. Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i 
zagrożenie życia 

 PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa. Część 4: Urządzenia elektryczne i 
elektroniczne w obiektach 

 
2.2 Uwagi końcowe 

1. Całość robót musi być wykonana zgodnie z Polskimi Normami, polskimi przepisami  
(w szczególności BHP) i wytycznymi Inwestora.   
2. Przy wykonywaniu robót należy stosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu  
i stosowania w budownictwie (zgodnie z Art. 10 Ustawy Prawo budowlane). Świadectwa 
dopuszczenia materiałów i wyrobów należy zachować do kontroli do końcowego odbioru 
robót.   
3. Elementy zamawiać i wykonywać na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych 
wykonanych na obiekcie. Dla uniknięcia niezgodności – wymiary wszystkich elementów przed 
wbudowaniem należy obowiązkowo sprawdzić w miejscu montażu.   
4. Wszystkie rysunki branżowe rozpatrywać łącznie  z rzutami podstawowymi. W przypadku 
jakichkolwiek rozbieżności stanu bieżącego budowy i projektowanego należy poinformować 
projektanta. Wszelkie odstępstwa od projektu wynikające z zastosowania innych materiałów, 
rozwiązań konstrukcyjnych lub technologii, należy uzgodnić z projektantem i Inwestorem.  
5. Dokumentacja montażowa jest po stronie wykonawcy.  
6. Przed rozpoczęciem robót budowlanych Kierownik Budowy zobowiązany jest sporządzić 
plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
7. Montaż urządzeń i materiałów należy wykonać zgodnie z wytycznymi producentów 
urządzeń i materiałów.  
8. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania Inwestorowi instrukcji obsługi, 
schematy oraz DTR wykonanych instalacji i zamontowanych urządzeń aprobaty techniczne, 
certyfikaty zgodności, świadectwa dopuszczenia. 
9. Rysunki i część opisowa są elementami wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie elementy 
ujęte w części opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie 
ujęte specyfikacją winny być traktowane jakby były ujęte w obu. 
 

 
 
 
Opracował: 

         mgr inż. Jarosław Kolera 
   KL-214/93 
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Śwęr o rnZYS KI woJEwo DZKI
KONSERWATOR ZABYTKOW

W KIELCACH

Znak: ZN.AiB. 5 1 42.1 60.20 19 I(ielce, dniut . o9.2or9 r.

DE,CY ZJ ANR396A/2019

Na podstawie ar1. 31 ust. 2 i art.36 ust.l pkt' 1 i 10 ustawy z dniaŻ3 lipcaŻ003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabykami (.t. Dz. U. z 2018 r' poz' Ż067, ze zm.), art' 104 Kodeksu
postępowania administracyjnego Q.t' Dz' U. z 2018 r. poz'2096, ze nn.), $ 13 i 16 Rozporządzenia
Ministra l(ultury i Dziedzictwa Narodowego z dn.2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac
konsęrwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zablku wpisanym do rejestru
zaby,tków albo na Listę Skarbow Dziędzictwa otaz robót budowlanych, badari architektonicznych i
innych działan przy zabytku wpisanym do rejestr zabyków, a takŻe badań archeologicznych i
poszukiwań zabytków (Dz. U' 20l8 r. poz. 1609),
_ po rozpatrzeniu wniosku mgr inŻ. arch' Joanny Ćwiertak zdnła 13. 08. ŻO19 r. (data wpływu:13.08.
2019 r'), pełnomocniczki jednostki administracyjnej Gminy Chęciny podnazwą,,ZamekKrólewski
w Clręcinach",26-060 Chęciny, ul' Małogoska 7 i załączonego do wniosku ,,Projektu renowacji i
zabezpieczeń struktury nrurów zamku Królewskiego w Chęcinach'',

Święto krzyski Woj ewódzki Ko nserwato r Zaby tków w Kielcach
orzeka o pozrvoleniu

dla jednostki administracyjnej Gminy Chęciny pod nazwą ,,,ZamekKrólewski w Chęcinach'',
26-060 Chęciny' ul. Małogoska 7

na reaIizację prac przy Zamku Królewskim w Chęcinach ( działka nr ewid. 2I93l4), zgodnie z wlw
,,Projektem renowacji t,zabezpieczeń struktury murów Zamku Królewskiego w Chęcinach'', autorstwa
mgr inż. arch. Joanny Cwieriak, zlipca20|9 r', w zakresie m.in':

- założenia poprawnej instalacji odgromowej na wszystkich wiezach zamkowych;
. przł murach obwodowych _ m.in. w zakresie naprawy odspojenia znacznych warstw

licowych, połączonej z ostroznie przeprowadzoną rozbiorką, oczyszczeniem i uzupełnieniem
ubytków - kamieniem z rozbiorki (z kotwieniem Z murem właściwym Za pomocą kotew),
ponadto scalania w miejscach mniejszyclr odspojeń Za pomocą środków sczepnych;
uzupełnienia ublków budulca i spoin;

. przy wieży środkowej - m.in. w zakresie zabezpieczenia luźnych bloków partii licowej,
uzupełnienia ubytków w partii cokołowej, zszycia pionowych spękań kotwami - w strefie
otworów; wymiany skorodowanej cegĘ i uzupełnienia ubytków w spoinach' naprawy korony
murów, z wykonaniem wieńca zelbetowego;

. przy wieĘ wschodniej _ m.in. w zakresie uszczelnienia korony murów przez wykonanie
nowej czapy z Zaprawy wapienno-cementowej, uzupełnienia uby'tków budulca i spoin w pańii
licowej, wymiany skorodowanych belek stalowych stalowo-żelbetowego podestu,
oczyszczenia i zabezpieczenta powierzchniowo skorodowanych belek tegoz podestu;

. przy przedbramiu _ m.in. w zakresie zszycia spękari, usunięcia cementu zastosowanego
w wyniku wcześniejszych napraw, uzupełnieniu budulca i zaprawy;

. przy wieży zachodniej - m.in. w zakresie uzupełnienia ubytków w budulcu i zapra'wie,
wzmocnieniu nadproŻy;

. przy murach od strony dziedzińca zamku - m.in. w zakresie wymiany spoin cementowych
na spoiny renowacyjne, uszczelnienia w partii styków murów z drewnianymi elementami
ganków; VERTE!
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. przy skarbcu _ m.in. w zakresie oczyszczenie spoin, uzupełnienia zaprawy renowacyjnej i
budulca, uszczelnięnie styku blaszanego zadaszenia Z murem' podstemplowania niszy pod
skarbcem - od strony wejścia na teren zamku;

. przy Domu Wielkim - m.in. w zakresie rrzupełniania Zaprawy i budulca, zabezpieczenia
korony murów;

atakŻe
- korekty terenu przy murach obwodowych i skarbcu dla zapewnienia odpowiedniego odpłyłvu wody;
- usuwanie glonów, rnchów i porostów z budulca zamku.

W/w opieczętowan]l..Projekt renowacji i zabezpieczeli struktury murów Zamku l(rólewskiego
w Chęcinach'' stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

ponadto
orzeka na podstawie art. 3l ust. 2 cyt. ustawy o ochronie zabytków, o obowiązku zapewnienia

przez Inwestora' przy prowadzeniu prac ziemnych (m.in. przy odsłanianiu posadowienia murów,
wykopach pod instalację odgromową uzlemiającą, niwelacjach terenu) reaIizacji badań
archeologicznych w formie nadzoru archeologicznego, ze względu na fakt, że inwesĘcja będzie
realizowana w obrębie zamku o średniowiecznej metryce. Wsporninana powyżej forma badań
wymaga uzyskania odrębnego poavolenia wojewódzkiego konserwatora zabfików wydanego zgodnie
zaft.36 ust.1' pkt. 5 cyt. ustawy o oclrronie zabytków, na wniosek zgodny Z $ 9 cfl. Rozporządzenia
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wspomniany nadzór może tylko sprawowaó tylko
uprawniony arclreolog o kwalifikacjach określonych ar1. 37e c5Ą. ustawy o ochronie zabytków.

Inwestor winien mieó świadomośó' ze wlw nadzór moŻe zostac rozszęrzony o dodatkowe badania
archeologiczne, jeśli w trakcie robót ziernnych i nadzoru archeologicznego odkryte zostanązabyki
arclreologiczne zagroŻone zniszczeniem lub uszkodzeniem, a ich właściwa ochrona będzie wyrnagała
przeprowadzenia eksploracji i stosownego zadokumentowania.

ZOBOWąZUJE SIĘ WNIOSKODAWCĘ Do:
o zatrudnienia na stanowisku kierownika i inspektora prac budowlanych osób spełniających wymogi

określone w art. 37c c5Ą. ustawy o ochronie zabytkow (posiadanie uprawnień budowlanych i
poświadczonej praktyki przy obiektach zabytkowych wpisanyclr do rejestrrr zabfików);

o przekazania wojewódzkiemu konserwatorowi zablków (dalej: wkz) w terminie nie póŹniej niŻ 14

dni przed dniem rozpoczęcia prac, a w toku prac' na 14 dni przed zmianą wykonawców
(kierownika i inspektora):
a) imion' nazwisk i adresów w/w wykonawców;
b) dokumentów potwier dzających spełnianie przez w lw wymagań art. 37 c c1t. ustawy o ochronie
zabytkow1'
c) oświadczeń o przyjęciu przez w}rkonawców - stosownych obowiązków:

zastrzega się ko nieczność :
- niezwłocznego zawiadomienia wkz o zagroŻeniaclr lub nowych okolicznościach ujawnionych
w trakcie prowadzonych prac.

PONADTO:
- informuje się, Że postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione
a następnie pozwolenie może zostać cofnięte lub zmienione na podstawie art.47 cfi. ustawy
o ochronie zabytków;
- iako termin ważności decyzji olrreśla się 31. 12.2023 r.

UZASADNIENIE
Rrriny ZanklIftólewskiego Chęcinach, o średniowiecznej metryce, eksponowane jako tzw.trwała

ruina, zostały objęte ochroną prawną przez wpis do rejestru zabytków pod nr 265A, decyzją z dnia
15'02'1967 r. (w rejestrze zab5Ąkow woj' świętokrzyskiego pod numerem A234, nadanym w dn.IŻ.02.
2009 r.). Są takze wpisane do rejestru zabytków archeologicznych pod nr 141264 A'
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Przeprowadzone og|ędziny przez inspekcję WUPOZ l(ielce w ramach korrtroli w Ż0I7 r' atakżę
,,Ekspeftyza techniczna konstrukcyjna murów zamku Iłólewskiego w Chęcinach'' Z września tegoż
roku, potwierdziły, żę stan kanriennyclr murów zamkowych jest zły, co jest spowodowane m.in.
brakiem szcze|nych opasek zabezpieczającycli ich korony, przed penetracją wód opadowych w ich
strukturę. Na muraclr obwodowyclr widoczne są spękania rra skutek wypłukania zaprawy, budulec jest
w wielu miejscach obluzowany i grozi odpadnięciem. Występujące odspojenia warstw licowych na
murach obwodowych, stwarzają zagroŻenie dla osób zwiedzającyclr zamek.

Będący załącznikiem do niniejszej decyzji, w/w ,,Projekt renowacji i zabezpieczeń struktury
murów ZamkuKrólewskiego w Chęcirrach'', autorstwa arch. Joanny Ćwiertak, zlipca2019 r.,zakłada
realizację w szerokim zakresie prac naprawczych, z wytypowaniem tych, które należy wykonaó
najpilniej w celu likwidacji zagroŻeń dla zablku i osób trzecich (m.in. poprawne odgromienie wież
zamkowych, naprawy murów obwodowych w miejscu wybrzuszen, związanych z odspojeniern
warstwy licowej). Tym samym zakres prac objętych niniejszym pozwoleniem konserwatorskim jest
zasadny do realizacji i nie narusza warlości zabytkowej terenu.

W związku zpowyŻszym naleŻało orzec jak w senterrcji.

Pouczenie
Niniejsza decyzja nie zwalnia od obowiązku uzyskania pozwolenia wymaganęgo przez przepisy

Prawa Budowlanego oraz inne przepisy szczególne.

od niniejszej decyzji słuzy stronom prawo odwołania do Ministra Kultury iDziedzicfrła
Narodowego w Warszawie, za pośrednictwem Swiętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zab5nków w I(ielcach' w terminie czternastu dni od dał jej doręczenia.

W trakcie biesu terminu do wniesierria odwołania strona możę zrzec siię prawa do wniesientaw traKcle Dlegu tennlnu oo wnleslenla
odwołania wobec Swiętokrzyskiego Wojewć rwatora Zab7Ąkow w Kielcach. Z dniem

Z up' Świętokr4iskiego Woiewoozxreg'l
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