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Program funkcjnalno- uzytkowy

o NAZWA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

ZamoOwienie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej (budowlano-
architektonicznej, technicznej i powykonawczej) oraz wykonanie robot budowlanych
i instalacyjnych dla dobudowy trzeciego dzwigu szpitalnego (t6zkowego) do Bloku D
Szpitala Kujawsko- Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy przy

ul. Seminaryjnej 1 wraz z uzyskaniem decyzji na uzytkowanie.

. ADRES INWESTYCJI:

Szpitala Kujawsko- Pomorskiego Centrum Pulmonologii — Blok D
Bydgoszcz, ul. Seminaryjna 1

o NAZWY I KODY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

43.11.1 Przygotowanie terenu pod budowe

43.99.40.0 Roboty betoniarskie

43.99.60.0 Roboty zwigzane ze wznoszeniem konstrukcji z cegiet i
kamienia

43.99.20.0 Roboty zwigzane z montowaniem i demontowaniem rusztowan

43.29.1 ]RO Roboty zwigzane z zaktadaniem izolacji

43.31.10.0 Roboty tynkarskie

43.32.10.0 Roboty instalacyjne stolarki budowlanej

43.33.10.0 Roboty zwigzane z wyktadaniem posadzek i oblicowywaniem
scian

43.33.21.0 Roboty zwigzane z wyktadaniem podtog i $cian lastryko,
marmurem, granitem lub tupkiem

43.34.100 Roboty malarskie

43.99.10.0 Roboty zwigzane z zaktadaniem izolacji przeciwwilgociowych i
wodochronnych

43.91.11.0 . . .
Roboty zwigzane z wykonywaniem konstrukcji dachowych

43.91.19.0 Roboty zwigzane z wykonywaniem pozostatych prac dekarskich

43.22.12.0 Roboty zwigzane z wykonywaniem instalacji cieplnych,
wentylacyjnych 1 klimatyzacyjnych

43.21.10.1 Roboty zwiazane z wykonywaniem instalacji elektrycznych
stuzacych bezpieczenstwu
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43.21.10.2 Roboty zwigzane z wykonywaniem pozostatych instalacji
elektrycznych

43.29.19.0 Pozostale roboty instalacyjne, gdzie indziej niesklasyfikowane
(instalacje niskoprgdowe)

43.99.90.0 Roboty zwigzane z wykonywaniem pozostalych
specjalistycznych robdt budowlanych, gdzie indziej
niesklasyfikowanych

. ZAMAWIAJACY:
Kujawsko- Pomorskie Centrum Pulmonologii
Bydgoszcz, ul. Seminaryjna 1

o OPRACOWUJACY PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY:

Przedsigbiorstwo Projektowo- Realizacyjne Budownictwa PION Sp.z.0.0
85-075 Bydgoszcz, ul. Paderewskiego 10/2

. SLOWNICZEK POJEC WYSTEPUJACYCH W PROGRAMIE
FUNKCJONALNO- UZYTKOWYM

1. Inwestycja- Szpital Kujawsko- Pomorskiego Centrum Pulmonologii- Blok D
Bydgoszcz, ul. Seminaryjna 1 wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna,
2. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) — dokument przetargowy,
opisujacy sposob realizacji inwestycji w sposob zgodny z ustawg ,,Prawo zamdowien
publicznych” (Dz.U z dnia 9 lutego 2004 r.Nr 19,poz. 177),

3. PFU- Wymagania Zamawiajgcego opisane w formie Programu Funkcjonalno —
Uzytkowego w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z
dnia 2 wrzes$nia 2004,

4. Przedstawiciel Zamawiajacego- kazda osoba upowazniona przez Zamawiajgcego do
wykonywania okreslonych czynno$ci na budowie, w tym takze osoby petnigce nadzor
inwestorski 1 autorski,

5. Nadzor Inwestorski— zespot 0sob wskazany przez Inwestora w umowie, wytoniony
sposrod jego pracownikow lub pracujacych na zlecenie w celu reprezentowania go przed
Wykonawca Robot w trakcie realizacji inwestycji,

6. Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inspektora w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy,

7. Jednostka Projektowa— osoba lub zesp6t 0sdb firmy bedgcej autem dokumentacji
projektowej 1 wykonujacej nadzory autorskie,

8. Projektant - uprawniona osoba fizyczna wykonujgca nadzory autorskie,

9. Dokumentacja projektowa— dokumentacja okre$lajaca cechy charakterystyczne,
lokalizacje, gabaryty 1 parametry przewidzianego do realizacji obiektu,

10. Kierownik Budowy- osoba posiadajagca wymagane przez Prawo Budowlane
uprawnienia, wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
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do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy,
11.Dziennik Budowy— dokument wydany w oparciu o obowigzujace przepisy Prawa

Budowlanego przeznaczony do rejestracji procesoOw i zdarzen wystepujacych w
trakcie 1 zwigzanych z realizowanym zadaniem inwestycyjnym, w szczegdlnos$ci
tych, ktore dotycza zmian i odstgpstw od projektu oraz co do ktorych stwierdzenie
prawidlowosci ich wykonania po realizacji byloby utrudnione lub niemozliwe,

12. Blok D- istniejacy i rozbudowywany (projektowany) budynek szpitalny, 16zkowy,
zlokalizowany na terenie Inwestycji,

13. Rozbudowa- powickszenie powierzchni uzytkowej i kubatury istniejacego budynku,

14. Rodzaje Robét- roboty geodezyjne, budowlano- konstrukcyjne, sanitarne, drogowe,
energetyczne,

15. Roboty budowlane- procesy budowlane w wyniku ktérych powstaje obiekt budowlany
lub jego czes¢, nastepuje jego rozbudowa,

16. Materialy i wyroby- wszelkie tworzywa i produkty niezbedne do wykonania robot,
zgodne z dokumentacjg projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi,

17. Konstrukcje budowlane- obiekty budowlane zwigzane w sposob trwaty z gruntem,
wraz z opisem technicznym sposobu ich wykonania.

18. Odpowiednia (bliska) zgodno$é- zgodnosé wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okre§lony- z przecigtnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych

19. Plan BIOZ- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz.1126).

1. CZESC OPISOWA

1.1 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia, opisanym w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (zwany w dalszej
czesci opracowania ,,PFU”) jest zaprojektowanie i wykonanie robot budowlano- instalacyjnych
(wraz z przebudowg infrastruktury zewngtrznej) dla dobudowy trzeciego dzwigu szpitalnego -
t6zkowego do Bloku D Szpitala Kujawsko- Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
przy ul. Seminaryjnej 1.

Opracowanie niniejsze (PFU) zawiera informacje niezb¢dne dla przygotowania zalozen,
wykonania dokumentacji projektowej i przeprowadzenia realizacji przedsi¢wzigcia.

Nie zastepuje ono projektu budowlano - wykonawczego, lecz stanowi wytyczne dla
okreslenia jego standardéow wykonania i jakoSci prac.

1.1.1 Zgodnos$¢ robot z dokumentacja i Programem Funkcjonalno-Uzytkowym

PFU ustala nastepujace zrodta szczegdtowych zasad wyznaczajacych kryteria jakosciowe przy
realizacji inwestycji w kolejnosci od najwazniejszego do najmniej waznego kryterium:

- Program Funkcjonalno- Uzytkowy (w tym koncepcja rozbudowy),

- Umowa,

- Dokumentacja projektowa i STWIOR,
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- Przedmiary robot.

Watpliwosci w zakresie zgodno$ci wymagan oraz w zakresie sprzecznosci pomiedzy PFU,
normami, dokumentacja projektowa powinny by¢ wyjasniane przy udziale Nadzoru
Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed przystapieniem do robot. Wszelkie konsekwencje
wynikajace z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach obcigzaja
wylacznie Wykonawce Robot.

Cechy materiatow i elementow budowli muszg wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi w PFU
wymaganiami i standardami, a odstgpstwa od tych cech musza by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

Wykonanie dokumentacji projektowej i robdt budowanych winno by¢ zgodnie

z obowigzujacymi normami polskimi i UE.

1.1.2 Zakres dopuszczalnych zmian

Zakres dopuszczalnych zmian w przedmiocie umowy obejmuje:

- zastosowanie innych materialow lub urzadzen niz wymienione w PFU, jednak pod
warunkiem, iz ich parametry techniczne i technologiczne oraz standardy wykonania beda nie
gorsze niz te- ktore okresla 1 opisuje PFU,

- zastosowanie innych materiatéw lub urzadzen niz wymienione w PFU- jezeli konieczno$¢
taka bedzie wynikata ze zmiany przepiséw lub norm budowlanych zaistniatych w trakcie
wykonywania przedmiotu umowy.

Kazda zmiana musi uzyskac akceptacje Zamawiajacego 1 jego przedstawicieli na budowie.

1.1.3 Roboty dodatkowe

Ustala sie, Ze roboty dodatkowe- nieprzewidziane na etapie sporzadzania Programu

FunkCJ onalno-Uzytkowego moga wystapi¢ w nastepujacych przypadkach i zakresach:
w przypadku odkrycia w trakcie prac nieznanych i niemozliwych do przewidzenia elementow
budowlanych lub instalacyjnych wymagajacych przebudowy,

- w przypadku ujawnienia innych (gorszych) warunkéw gruntowych- niz wynikajace z
opracowanej w 2011 roku dokumentacji geologiczno inzynierskie;j,

- w przypadku zmiany przepiséw budowlanych w zakresie objetym zamowieniem.

Na roboty dodatkowe wymienione powyzej Wykonawca zobowigzany bedzie sporzadzi¢ oferte 1
wyceng (stosujac ceny jednostkowe takie same jak ceny za odpowiednie zakresy prac objetych
zamoOwieniem), ktora nastgpnie uzgodni z Zamawiajacym i jego przedstawicielami na placu
budowy.

Wartos¢ robot dodatkowych nie moze przekroczy¢ 30% wartosci kontraktu (umowy)

Wszelkie inne roboty budowlane 1 instalacyjne oraz prace projektowe (nie wymienione powyzej)
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w ramach zawartej umowy, a wynagrodzenie za nie
miesci si¢ w catkowitej cenie ryczattowej okreslonej w umowie i nie bedzie powodem jej
podwyzszenia.

Ustala si¢ nastepujace warunki realizacji Kontraktu:

- okres zglaszania wad-............ooiiiii e, 36 m-cy
- gwarancja Nna UrZaddzZenia- ........coueeiueeiiieiee et ei et aaeene e 36m-cy
- okres dostgpnosci Serwisu pOgWaranCyjneZ0-........oueeueenreeneaneenneenennn 10 lat
- okres dostgpnosci czesci zamiennych i materiatow eksploatacyjnych- ...... 20 lat
- czas od wezwania na reakcje SErWiSOWa- ........cevvveereeinneennnennnnnn max. 24h
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1.2 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSCI I
ZAKRES ROBOT

1.2.1 Dane ogolne rozbudowy objetej zamowieniem

powierzchnia zabudowy dla planowanej rozbudowy - ............ 21,20m2
powierzchnia uzytkowa (rozbudowy) - ...........ccooevininn.n. 26,08m2
kubatura (rozbudowy) - .....c.oeiiiriiiiiii 336,0m3

1.2.2 Zakres robot

a) Roboty budowlane objete zamowieniem polegaé beda na:

robotach rozbiorkowych $cian i elementow elewacyjnych Bloku D (i jego przedsionka) w
miejsce jego styku z projektowana rozbudowa,

podchwyceniu fundamentoéw przedsionka wejsciowego na elewacji zachodniej Bloku D,
wykonanie przebi¢ w istniejacych przegrodach konstrukcyjnych i $cianach ostonowych dla
wykonania nowych drzwi z przedsionkéw na korytarze Bloku D,

przetozeniu uzbrojenia terenu kolidujacego z planowang rozbudowg (zewnetrzne instalacje
wodociggowe i kanalizacyjne),

wykonaniu rozbudowy Bloku D o dzwig szpitalny t6zZkowy ratowniczy z przedsionkami,
montaz dzwigu szpitalnego t6zkowego wraz z jego wyposazeniem fabrycznym w wersji
dla stuzb ratowniczych p-poz,

wykonanie zagospodarowania naprawczego (po robotach budowlanych) dla fragmentu
terenu szpitalnego przy Bloku D,

uporzadkowanie terenu po budowie.

Uwaga:

e budowa prowadzona bedzie na czynnym i funkcjonujgcym obiekcie szpitalnym z
oddziatami tozkowymi,w rezymie podwyzszonych standardow dotyczgcych
ochrony przed hatasem oraz zanieczyszczeniami terenu w/w obiektu w trakcie
robot budowlanych- co musi uwzgledni¢ w swojej ofercie wykonawca robot.

b) Roboty instalacyjne objete zamoéwieniem polegaé beda na wykonaniu:

przebudowy zewnetrznej instalacji wodociggowej zasilajacej hydranty terenowe-
kolidujacej z nowa zabudowa,

rozbudowy zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej z wiaczeniem do niej
odwodnienia nowych dachow z projektowanej kubatury,

wykonanie dla nowych przedsionkéw 1 szybu windowego instalacji oddymiajacej i
wentylacyjnej,

wpieciu nowych przedsionkow do wewnetrznych instalacji centralnego ogrzewania
Bloku D,

wykonaniu instalacji wentylacji mechanicznej i oddymiania mechanicznego
przedsionkow i szybu windowego,

wykonanie instalacji kanalizacji sanitarne;j,

wpieciu nowych przedsionkow i dzwigu do wewnetrznych instalacji elektrycznych, w
tym do instalacji: oswietlenia ogdlnego, awaryjnego i ewakuacyjnego, zasilania windy,
ochrony od porazen, potaczen wyrownawczych, instalacji odgromowe;j i ochrony
przeciwprzepieciowej,
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e wpigciu nowych przedsionkéw i1 dzwigu do wewngtrznych instalacji teletechnicznych:
KD, SSP, CCTV,

¢) Zamowienie w zakresie dokumentacji projektowej obejmuje:

e  sporzadzenie dokumentacji projektowej : budowlano- architektonicznej wraz z
dokumentami formalno- prawnymi- w zakresie niezbednym dla uzyskania pozwolenia
na budowe,

e uzyskanie pozwolenia na budowe,

e sporzadzenie dokumentacji projektowej technicznej w zakresie niezbednym dla
przeprowadzenia wymaganych rob6t budowlanych,

e sporzadzenie dokumentacji projektowej powykonawczej (po zakonczeniu budowy) w
zakresie niezbednym dla uzyskania decyzji na uzytkowanie obiektu oraz dla celow jego
pdzniejszej eksploatacii,

e udzielenie 36- miesigcznej gwarancji dla wykonanej dokumentacji projektowe;.

Ostateczne rozstrzygniecia co do sposobu realizacji przedmiotu zamowienia okresla¢ bedzie
dokumentacja projektowa opracowana na podstawie PFU: projekt budowlano- architektoniczny,
projekty techniczne, szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t, ktore
muszg zosta¢ pozytywnie uzgodnione z Zamawiajacym, z jego Nadzorem Inwestorski.

Projekt budowlano- architektoniczny uzyska¢ musi ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe.

Odwotanie si¢ w PFU do nazw wyroboéw czy producentéw materiatéw i1 urzadzen — dotyczy
wyrobow zastosowanych (wbudowanych) w Bloku D.

Wykonawca zarowno w ofercie, jak tez w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia moze
stosowac urzadzenia i materialy inne- rownowazne, nie gorsze niz te, ktore precyzuja zapisy
niniejszego PFU, przy czym jest zobowigzany do zapewnienie prawidlowego dziatania
poszczegdlnych systemow technicznych i technologicznych oraz osiagnigcie zatozen
funkcjonalnych dla poszczegdlnych systeméw 1 elementow zagospodarowania terenu. Materiat
zastosowany do wykonczenia elewacji dobudowywanego dzwigu- musi by¢ taki sam
(materiatowo, jako$ciowo, kolorystycznie)- jak material zastosowany na elewacjach Bloku D- aby
oba w/w obiekty utworzyly jednolitg calo$¢. Ostateczne rozwigzanie w tym zakresie okresli¢ musi
projekt budowlano- architektoniczny stanowigcy przedmiot zamowienia.

PFU i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowia
sktadniki umowy, a wymagania okreslone w kazdym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w otrzymanych dokumentach, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

¢) Wizytacja terenu budowy
Przed zlozeniem oferty zaleca si¢ Wykonawcy odbycie wizji lokalnej terenu budowy oraz
jego otoczenia w celu oceny- na wtasng odpowiedzialno$¢, koszt i ryzyko- wszystkich
czynnikow koniecznych do przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmujacej wszelkie
niezbedne prace przygotowawcze, zasadnicze 1 towarzyszace zaréwno do prowadzenia robot
budowlano — montazowych jak i przygotowania projektu do uzyskania pozwolenia na budowe
w warunkach lokalnych Zamawiajacego.
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1.3 UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.3.1 Opis stanu istniejgcego

Szpital Kujawsko- Pomorskiego Centrum Pulmonologii zlokalizowany jest przy

ul. Seminaryjnej 1 w Bydgoszczy na dziatkach budowlanych Nr 73,74,75,76,77- obreb 84
stanowigcych wlasno$¢ Wojewddztwa kujawsko- pomorskiego. Powierzchnia jego terenu
wynosi 2,5615 ha. Powierzchnia terenu objetego opracowaniem (fragment dziatki nr 74)
wynosi- okoto 300,0m2.

Na obszarze objetym inwestycja (na fragmencie terenu szpitalnego) w chwili obecnej
znajduje si¢ Blok D oddany do uzytku w roku 2016, przylegajacy do niego parking
wewnetrzny dla personelu, drogi 1 chodniki oraz zielen towarzyszaca.

1.3.2. Istniejace warunki gruntowo- wodne

(w/g badan geologiczno- inzynierskich wykonanych w 2011 roku) :

Geotechniczna charakterystyka podloza
Zgodnie z normg PN-86/B-02480, grunty badanego obszaru zaliczono do rodzimych gruntow
mineralnych niespoistych i spoistych.

Seria geotechniczna I
Jest pochodzenia fluwialnego 1 zbudowana jest z gruntow rodzimych, mineralnych,

niespoistych- piaskéw $rednich lokalnie z przewarstwieniami pospotek. Z uwagi na
zréznicowane wartosci liczbowe parametru wiodgcego — stopnia zageszczenia seri¢ ta
podzielono na dwie warstwy geotechniczne:

Warstwa la

Buduja ja piaski $rednie w stanie Srednio zaggszczonym o warto$ci wyprowadzone;j
stopnia zaggszczenia. Wystepuje ona ponizej gruntow nasypowych, pod catym obiektem
do zmiennej glgbokosci. Moze stanowi¢ bezpieczne podtoze projektowanego obiektu.
Warstwa Ib

Reprezentowana jest przez piaski srednie i grube w stanie bardzo zageszczonym o
warto$ci charakterystycznej stopnia zageszczenia i wystepuje powyzej i ponize] ZWG.
Posiada bardzo korzystne wlasciwos$ci geotechniczne, tj. niska odksztatcalno$¢ i wysoka
nos$nos¢.

Seria geotechniczna II,

Jest pochodzenia fluwialnego 1 zbudowana jest z gruntow rodzimych, mineralnych,
niespoistych— pospotek. Budujace ja grunty wystepuja w stanie $redniozageszczonym i
zageszczonym o wartosci charakterystycznej stopnia zageszczenia. Moze stanowic
bezpieczne podtoze budowlane.

Seria geotechniczna — I11

Prekonsolidowane gliny zwalowe, reprezentowane przez gliny piaszczyste zwiezte 1 gliny
piaszczyste, w stanie twardoplastycznym do potzwartego. Grunty te posiadaja wysoka
nos$nos$¢ 1 niska odksztatcalno$¢, sa wrazliwe na rozmakanie i przemarzanie.

Seria geotechniczna — IV

Zbudowana jest z prekonsolidowanych, trzeciorzedowych glin pylastych. Grunty te
znajduja si¢ w stanie twardoplastycznym. Posiadaja wysoka wytrzymato$¢ na $cinanie w
warunkach bez odptywu Su=300kPa, oraz wzglednie niska odksztatcalnos¢ M=45MPa.
Seria geotechniczna V
Trzeciorzedowe, miopliocenskie ity, wystgpujace w stanie twardoplastycznym 1
potzwartym. Strop it6w wykazuje znaczne zréznicowanie spowodowane zardéwno
procesami glacjitektonicznymi jak i silng erozjg w strefie zbocza pradoliny. Seria
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geotechniczna V charakteryzuje si¢ wybitnymi wlasciwosciami ekspansywnymi. Przy
czym biorgc pod uwagg stan itéw, przewiduje si¢ gtownie mozliwos$¢ rozwoju procesow
skurczu (w miejscu kulminacji it6w), poza kulminacjg ity przykryte sa warstwa piaskow
oraz wodami gruntowymi, stabilizujagcymi warunki wilgotnosciowe. Szacowane ci$nienia
pecznienia moga dochodzi¢ do 150-200kPa.

Projektowany obiekt potozony jest w odleglosci ok. 8,5m od krawedzi podpartej konstrukcja
oporowg skarpy przekopu ulicy Szubinskiej. Z uwagi na znaczne oddalenie projektowane;j
zabudowy od krawedzi skarpy nie przewiduje si¢ mozliwos$ci uaktywnienia ruchéw
masowych (odlegtos¢ od krawedzi jest wicksza od catkowitej wysokosci skarpy. Dodatkowo
obiekt zostanie posadowiony na glebokosci 1-3,5m p.p.t. (rzedna ok. 65,5-66,9m n.p.m. co
powoduje, ze klin odtamu nie bedzie oddziatywat na skarpg. Przeprowadzone obliczenia
wykazujg stateczno$¢ skarpy sgsiadujacej z projektowang inwestycja.

Wody gruntowe wystepuja ponizej rzednych ok. 63-64m n.p.m., wykazujac maksymalne
wahania na poziomie 0,7m. Poziom posadowienia budynku ,,D” znajdzie si¢ powyzej
poziomu wod gruntowych, natomiast budynku ,,E” w strefie mozliwych wahan lustra wody.

Na podstawie otrzymanych wynikow rozpoznania geotechnicznego oraz uwzgledniajqc
charakterystyke konstrukcji dla budowy Bloku ,,D” KPCP przyjeto : 1l kategorie
geotechniczng w zloZonych warunkach gruntowych dla realizacji calej zabudowy na
omawianej dzialce.

Dokumentacja geologiczno- inzynierska stanowi zatgcznik do niniejszego PFU.

Uwaga:

e przed rozpoczeciem robot budowlanych (na etapie projektowania) Wykonawca
zobowiqgzany jest do wykonania odwiertu geologicznego (badania gruntu) w miejscy
projektowanej rozbudowy- z uwagi na fakt prowadzenia po roku 2016 w poblizu Bloku
, D" palowania dla budowanego budynku mieszkalnego (co mogto mie¢ wplyw takze na
stabilnos¢ podtoza gruntowego w miejscu nowego dzwigu,).

1.3.3. Opis istniejacej infrastruktury sanitarnej

Na terenie szpitala- w rejonie projektowanej inwestycji- istnieja obecnie zewngetrzne
instalacje wodno-kanalizacyjne, elektryczne zasilajace, oswietlenia terenu,
telekomunikacyjne- przy czym z projektowang dobudowa windy koliduje:

- zewnetrzna instalacja wodociggowa,

- zewngtrzna instalacja kanalizacji sanitarnej Ks200,

- zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowe;.

1.3.4. Opis planowanego zagospodarowania terenu

W zakresie zagospodarowania terenu przewiduje sig¢:

e rozbudowe Bloku ,,D” o dzwig 16zZkowy z przedsionkiem o powierzchni zabudowy-
21,08m2,

przebudowe fragmentow chodnikdéw o powierzchni okoto- ok.35m2,

przebudowe fragmentu zewnetrznej instalacji wodociggowej o dtugosci ok. 17,0mb
przebudowa przyltaczy kanalizacji sanitarnej o dtugosci ok. 22mb,

budwa przylacza kanalizacje deszczowej o dlugosci ok. 3,0mb,

likwidacja trawnikow i terenow zielonych-okoto 4,0m2
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1.3.5. Dane ogolne projektowanej rozbudowy:

- dlugos¢ - 6,60m

- szerokos¢ - 3,55m

- wysokos¢ - 11,69m
- powierzchnia zabudowy - 21,20m?
- powierzchnia uzytkowa - 26,08m?
- kubatura - 336,0m*

1.3.6. Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen parametréw funkcjonalno- uzytkowych

Nie jest dopuszczalne zmniejszenie wymiarow kabiny windy t6zkowej ustalonych na
240mx 180m. Wymiary przedsionkow windy na kazdej kondygnacji nie moga by¢
mniejsze- niz wymagane przepisami budowlanymi dla dzwigdéw ratowniczych. Na parterze
wymiary przedsionka muszg umozliwia¢ takze obrot t6zka do 90°.

2. WYMAGANIA OGOLNE ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU

DO PRZEDMIOTU UMOWY

Planowana inwestycja wymaga wykonania rozbiorek i rozbudowy Bloku ,,D”- robot
budowlanych i instalacyjnych.

W celu wykonania planowanej rozbudowy konieczne jest:
ewykonanie rozbiorek:

zdjecie (usuniecie) z fragmentu elewacji szczytowej zachodniej Bloku D (parter, I
pietro, II pietro, attyka) warstwy izolacji termicznej, wyktadziny elewacyjnej
wykonanej z ptytek ceramicznych mocowanych do konstrukcji aluminiowej oraz
fragmentéw elewacji przeszklone;,

zdjecie (usuniecie) z elewacji pétnocnej parterowego przedsionka Bloku D warstwy
izolacji termicznej oraz elewacji przeszklonej mocowanej do konstrukcji aluminiowe;j,
zdjecie (usuniecie) z fragmentu elewacji zachodniej parterowego przedsionka Bloku D
warstwy izolacji termicznej oraz wyktadziny elewacyjnej ceramicznej mocowanej do
konstrukcji aluminiowej,

likwidacja wystajacego, zelbetowego gzymsu przedsionka wejsciowego na odcinku
oznaczonym na rysunku (na elewacji pdinocnej 1 na fragmencie elewacji zachodniej
przedsionka),

wybicie otworu drzwiowego w $cianie zewngtrznej parteru (dla dojscia do
projektowanego przedsionku dzwigowego),

demontaz $cian ostonowych, w tym demontaz 2 okien oddymiajacych umieszczonych
w tych $cianach,

demontaz okna oddymiajacego w pomieszczeniu socjalnym apteki i jego wymiana na
mniejsze, o szerokosci 90cm w klasie EI60.
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o

Widok miejsca dobudowy trzeciego dzwigu szpitalnego i jego usytuowania wzgledem parterowego
przedsionka do Bloku D oraz zachodniej elewacji w/w budynku.

W celu wykonania planowanej rozbudowy konieczna jest takze likwidacja (przebudowa)
studzienki terenowej kolidujacej z projektowanym przedsionkiem dzwigu nr 3.
Zamawiajacy nie ma wiedzy, ani zadnej dokumentacji projektowej okreslajace;j, jakie
instalacje znajduja si¢ w w/w studzience i do czego s3 one podlaczone. Powyzsze
wymaga wyjasnienia w trakcie robot rozbiorkowych. Sposob likwidacji studzienki oraz
przebudowy instalacji znajdujacych si¢ w jej Srodku- podlega ustaleniu z Zamawiajacym
na etapie budowy.

Widok wnetrza studzienki
zewnetrznej przeznaczonej

do likwidacji.

o _wykonanie robdt budowlanych:

podchwycenie fundamentéw przedsionka Bloku D: fundamenty te zostaty
wybudowane na rzgdnej ok. +1,97m (69,38m.n.p.m)- musza zosta¢ one podbudowane
do rzgdnej ok. -1,20m (66,2 1m.n.p.m)- jak rzgdna podszybia projektowanego dzwigu,
dobudowa dzwigu 16zkowego z jego przedsionkiem, dzwig: 4- przystankowego,
taczacego parter Bloku D (znajdujacy si¢ w tej czesci budynku catkowicie pod ziemig),
I pietro (na poziomie terenu) oraz I i II pigtra,

montaz 2 nowych okien oddymiajgcych na II i III pi¢trze Bolku D,

dostosowanie drzwi do apteki do funkcji oddymiania,

wymiana okna w pomieszczeniu socjalnym apteki- na nowe, o szerokosci 90cm
(mniejszej niz obecna), w klasie E160 (nieotwieralne),
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o wykonanie w tym celu robot instalacyjnych:

e instalacji oswietlenia ogolnego 1 ewakuacyjnego w dobudowanych pomieszczeniach-
jako rozbudowa instalacji znajdujacej si¢ w Bloku D,

e przebudowa instalacji oddymiania drog komunikacyjnych Bloku D- wykonanie 2
nowych okien oddymiajacych na elewacji zachodniej (w zastepstwie okien
likwidowanych) z ich wpigciem do istniejacego systemu SSP Bloku ,,D”,

e dostosowanie istniejgcych drzwi zewngtrznych apteki do funkcji oddymiania: zmiane
zamkow w w/w drzwiach, dotozenie sitownikéw oraz wpiecie ich do istniejacego w
Bloku ,,D” systemu SSP,

e instalacji oddymiania przedsionkow dzwigu (nowa, niezalezna instalacja oddymiania
mechanicznego),

o instalacji wentylacji mechanicznej i oddymiania szybu windowego (nowa, niezalezna
instalacja oddymiania mechanicznego),

e rozbudowa istniejacej instalacji grzewczej na wlasciwej kondygnacji dobudowywane;j
czesci obiektu,

¢ instalacji grzewczo-wentylacyjno-klimatyzacyjnej szybu windowego,

e instalacji wentylacji bytowej przedsionkow przeciwpozarowych,

¢ instalacji usuwania nadmiaru wody mogacej si¢ gromadzi¢ w podstawie szybu
windowego,

e przebudowy odcinka zewngtrznej instalacji wodociagowej PE 90, prowadzonej w
gruncie, na odcinku kolidujagcym z planowang budowg szybu windowego,

e przebudowy odcinka zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej Dn 200, prowadzone;j
w gruncie, na odcinku kolidujacym z planowang budowa szybu windowego,

e nowa instalacja elektryczna zasilania podstawowego i rezerwowego dzwigu
ratowniczego (sprzed gtéwnego wylacznika pradu)- jako rozbudowa instalacji
znajdujacej si¢ w Bloku D,

e nowa instalacja o§wietlenia ogdlnego, awaryjnego i ewakuacyjnego,

e instalacja elektryczna ogdlna — jako rozbudowa instalacji elektrycznej Bloku ,,D”,

o instalacja SSP (sygnalizacji pozaru w przedsionkach, szybie windowym) jako
rozbudowa instalacji znajdujacej si¢ w Bloku D,

e instalacja telefoniczna w windzie- bezprzewodowa,

¢ instalacja kontroli dostepu w drzwiach wewnetrznych na kazdej kondygnacji- jako
rozbudowa instalacji KD znajdujacej si¢ w Bloku D,

¢ instalacja CCTV- w przedsionkach dzwigowych.

Widok parteru
zachodniej elewacji
Bloku D, istniejgcego
wejscia do budynku

Strona 14 z 62




Szpital: Kujawsko- Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

PION Sp.z.0.0

Program Funkcjonalno — Uzytkowy dla dobudowy trzeciego dzwigu dla Bloku D 29.12.2020r

UWAGA: wszystkie prace na w/w obiekcie wymagajq uzgodnien z Miejskim Konserwatorem

Zabytkow w Bydgoszczy.

2.1 WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W ODNIESIENIU DO DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ

Do zakresu obowigzkow Wykonawcy w zakresie dokumentacji projektowej wchodzi:

wykonanie (w niezbednym zakresie) inwentaryzacji budowlanej i instalacyjnej Bloku D
na styku z projektowang rozbudowa oraz instalacji- do ktérych nastepowaé beda nowe
wlaczenia,

wykonanie badania gruntu,

sporzadzenie projektéw budowlano- architektonicznych i oraz projektéw technicznych
dla wszystkich branz,

aktualizacje istniejacego Scenariusza p-poz i Matrycy sterowan dla Bloku D (w
zakresie jego rozbudowy o nowe czujki dymowe, sterowniki KD, SSP i sterowniki dla
instalacji oddymiania i wentylacji),

uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych dla
projektéw budowlano- architektonicznych,

uzyskanie uzgodnienia Miejskiego Konserwatora Ochrony Zabytkow dla planowane;j
rozbudowy,

wykonanie Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych i
instalacyjnych dla wszystkich branz.

Wykonawca opracuje projekty budowlane i wykonawcze oraz specyfikacje techniczne w
zakresie wynikajacym z Rozporzadzeniem MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrze$nia
2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego 1
uzyska pozwolenie na budowe.

Zakres prac projektowych nalezy wykona¢ w uzgodnieniu z Zamawiajacymi, obja¢ nim wszystkie
elementy (zakresy) niezbedne dla dokonania koncowego odbioru technicznego 1 dopuszczenia
obiektu objetego zamdwienie do uzytkowania.

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowac¢ przedmiot zamowienia spetniajagc wymagania:

Ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127 ),\

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. nr 80,
poz. 717),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.- tekst jednolity z 2020 roku),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. 03.120.1133),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16 czerwca 2003
r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U.03.121.1137 1 zmiana Dz.U.2009nr 119, poz. 998),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1129),
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e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w §rodowisku (Dz. U. 2004 nr 178 poz. 1841),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,

e innych ustaw 1 rozporzadzen, majacych zastosowanie do przedmiotu zamowienia,

e Polskich Norm i UE,

e zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

Zamawiajacy przy niniejszym zamowieniu stosuje przepisy i zasady wynikajace z ustawy
Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2004 r., Nr 19, poz. 117 z poz. zm.).

Zamawiajacy lub jego przedstawiciel na budowie zglosi (na piSmie) wszelkie uwagi,
zastrzezenia lub wnioski do otrzymanej dokumentacji projektowej. Uwagi te Wykonawca
uwzgledni w dokumentacji projektowej lub wyjasni przyczyny dla ktérych sg one niezasadne
lub niezgodne z obowigzujacymi przepisami. Dokumentacj¢ projektowa nalezy uwazac za
przyjeta- jesli Zamawiajacy nie zglosi Wykonawcy zadnych zastrzezen na pismie.

2.1.1. Dokumentacja projektowa winna zawiera¢:

— projekty budowlano- architektoniczne sprawdzone przez osoby o odpowiednich
uprawnieniach dla wszystkich branz wraz z ostatecznym pozwoleniem na budowe,

— projekty techniczne wszystkich branz,

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych i instalacyjnych dla
poszczegdlnych rodzajow robot,

— przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie,

— aktualizacj¢ Scenariusza p-poz 1 matrycy sterowan SSP dla budynku D (dla rozbudowy
systemu o nowe czujki dymowe, sterowniki KD, SSP 1 sterowniki instalacji oddymiania
1 wentylacji mechanicznej),

— przedmiary robot,

— kosztorysy inwestorskie.

Uwaga:

o Przed przystgpieniem do projektowania w Bloku D nalezy wykonac
szczegolowe pomiary sprawdzajgce, a ewentualne rozbieznosci, ktore moglyby
powodowac odstepstwa od danych ustalonych w koncepcji uzgodnic z
Zamawiajgcym lub jego przedstawicielem na budowie,

e PFU podaje tylko zasadnicze zakresy Robot oraz Wymagania Zamawiajgcego i
Wykonawca winien to wzigé pod uwage przy wykonywaniu projektow i
planowaniu budowy oraz kompletujqc dostawy sprzetu i wyposazenia
wchodzgcego w zakres rbm. Wymagania mogq nie objgc wszystkich szczegotow
niezbednych do opracowania projektow. Wykonawca nie moze wykorzystywaé
btedow lub opuszczen w SIWZ, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié
Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub
interpretacji,

o Wykonawca wykona petny zakres Kontraktu w petni funkcjonalnie i zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, gotowy do eksploatacji i spetniajgcy niniejsze
wymagania.

Przed ztozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowe niezbg¢dne jest uzyskanie
akceptacji Zamawiajacego dla rozwigzan zawartych w projekcie budowlano-
architektonicznym.

Zamawiajacy bedzie wymagat takze przedtozenia do akceptacji projektéw technicznych oraz
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STWIiOR przed ich skierowaniem do realizacji- w celu dokonania oceny ich zgodnosci z
ustaleniami PFU i kontraktu z Wykonawca.

Dla opracowan projektowych nalezy przyja¢- jako obowiagzujaca- ramowa koncepcje
rozbudowy- opracowang przez Zamawiajacego 1 zalaczong do PFU.

Dokumentacja bedzie opracowana i przekazana Zamawiajagcemu w sposob nastgpujacy:

projekt budowlano- architektoniczny (sktadany na pozwolenie budowlane) wersja
drukowana w 6 egz., ztozona w spos6b zgodny z wymogami obowiazujacego
prawa + wersja elektroniczna (edytowalna i PDF) w na ptycie CD,

projekty techniczne: wersja drukowana w 5 egz., ztozone w sposob zgodny z
wymogami obowigzujacego prawa + wersja elektroniczna (edytowalna i PDF) w na
ptycie CD. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu takze 2 egzemplarze wszystkich
obliczen konstrukcyjnych i bilansowych dla instalacji,

STWIOR- wersja drukowana- w 3 egz + wersja elektroniczna (edytowalna i PDF)
w na ptycie CD,

przedmiary robot, kosztorysy inwestorskie- w 3 egz + wersja elektroniczna
(edytowalna i PDF) w na ptycie CD.

Dokumentacja projektowa budowy podlega uzgodnieniu w fazie projektu
architektoniczno- budowlanego i technicznego. Zamawiajacy wyda opini¢, przekaze
swoje uwagi lub uzgodnienia dokumentacje w terminie- 14 dni kalendarzowych liczac
od daty jej zloZzenia u Zamawiajacego. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego
uwag do otrzymanej dokumentacji projektowej- Wykonawca wprowadzi je do w/w
opracowan (lub uzasadni poprawno$¢ swojego rozwigzania) w terminie do 14 dni
kalendarzowych- i ponownie przedlozy poprawione opracowania Zamawiajgcemu.
Procedura bedzie ponawiana az do uzgodnienie przez Zamawiajacego otrzymanych
opracowan ,, bez uwag”.

2.1.2. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian
w rodzaju materiatéw, urzadzen i wielko$ci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac na
komplecie rysunkow do tego przygotowanych.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

rysunki powykonawcze z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy,

dokumentacje¢ z zakonczonych prob i testow,

dokumenty potwierdzajace jako$¢ i pochodzenie wbudowanych materialow 1
urzadzen oraz ich dopuszczenie do stosowania w Polsce,

dokumenty atestacyjne — §wiadectwo dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terenie Polski — symbol B lub CE),

certyfikat na znak bezpieczenstwa (jezeli jest wymagany na podstawie
odrebnych przepisow),

certyfikat zgodno$ci wyrobu z PN lub aprobatg techniczna,

deklaracje zgodnos$ci producenta wyrobu z PN lub aprobata techniczna,
protokoly badan 1 sprawdzen,

kopie rysunkow projektu budowlanego z naniesionymi zmianami, jakie nastgpity
podczas budowy,

wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie projektowania i
wykonawstwa, ktore dotycza przysziego uzytkowania obiektow,

o$wiadczenia osob trzecich (w przypadku, gdy brali udzial w procesie w sposob
posredni), ze nie wnosza zadnych roszczen zwigzanych z dang inwestycj3.
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Projekty powykonawcze nalezy przekaza¢ w:

o wersja drukowana w 2 egz+ wersja elektroniczna (edytowalna i PDF) w na ptycie
CD,

« instrukcje eksploatacji, obstugi, p-poz., instrukcje urzadzen-w 2 egz + wersja
elektroniczna (edytowalna 1 PDF) w na ptycie CD,

o Raport porealizacyjny w 2 egz. + wersja elektroniczna (edytowalna i PDF) w na
ptycie CD.

2.2 WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W ODNIESIENIU DO BUDOWY

Wymagania ogoélne

2.2.1.1. Uwarunkowania techniczne realizacji przedmiotu zamowienia

Obiekty 1 urzadzenia szpitala konieczne dla jego poprawnej pracy muszg pozosta¢ czynne
na czas prowadzonej budowy. Ewentualne wylaczenie wybranych obiektéw lub urzadzen z
istniejgcego uktadu technologicznego moze si¢ odby¢ pod warunkiem zapewnienia
poprawnej pracy szpitala (np.: poprzez zastosowania obiektu lub urzadzenia zastepczego o
roéwnowaznej funkcji).

Po wykonanej budowie nalezy zlikwidowaé wszystkie elementy urzadzenia placu budowy
a teren, obiekty i pomieszczenia szpitala wykorzystane na zorganizowanie zaplecza
budowy nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.

2.2.1.2. Rozpoczecie Robdét.

Roboty budowlane nalezy realizowa¢ zgodnie z opracowang dokumentacja projektowa i
sztuka budowlang. Zamawiajacy wymaga, aby rozpoczecie robot budowlanych nastgpito po
uzyskaniu przez Wykonawce ostatecznego pozwolenia na budowe.

Roboty budowlane i instalacyjne w zakresie rozbudowy prowadzone bedg na czynnym i
Junkcjonujgcym obiekcie - co winien uwzgledni¢ Wykonawca w przewidywanej organizacji
placu budowy.

Przed przystapieniem do robot budowlanych Wykonawca powinien przedstawi¢ 1 uzgodnic z
Zamawiajacym 1 jego przedstawicielami na budowie:

- harmonogram realizacji inwestycji. Harmonogram zaczyna obowigzywac po
zatwierdzeniu przez Inspektora. W miarg postgpu robot moze by¢ on aktualizowany
przez Wykonawce,

- harmonogram ptatnos$ci. Harmonogram zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez
Inspektora. W miare¢ postgpu robdt moze by¢ on aktualizowany przez Wykonawce,

- projekt zagospodarowania placu budowy, organizacji ruchu na czas budowy: drog
dojazdowych 1 technologicznych- uwzgledniajacych ruch samochodowy szpitalny 1
dojazdy d istniejacych parkingdw,

- projekt organizacji robot, rusztowan i pomostow roboczych,

- BIOZ,

- projekty odtworzenia wszelkich elementow demontowanych na czas budowy.

Roboty wykonywane bedg miedzy innymi na funkcjonujacych obiektach szpitala. Wszystkie
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prace, ktore beda polegaly na potaczeniu nowych urzadzen i instalacji z funkcjonujacymi
musza uzyska¢ zgode Uzytkownika/Eksploatatora. W tym celu Wykonawca bedzie
wystepowal na piSmie do Uzytkownika/Eksploatatora- co najmniej 14 dni roboczych przed
planowanym terminem rozpoczgcia robot. Do robot mozna przystapi¢ wylacznie po
uzyskaniu pisemnej zgody Uzytkownika/Eksploatatora, po uzgodnieniu terminu ich
realizacji 1 przedstawieniu technologii Robot.

Wszelkie Roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe, technologiczne
itp., bedg zrealizowane 1 wykonane wedlug dokumentacji projektowej opracowanej przez
Wykonawcg 1 zatwierdzonej przez Zamawiajacego, niniejszych wymagan i pozostalych
dokumentéw umownych oraz uzupehien i zmian, ktére zostang wprowadzone do umowy
zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Wszystkie prace, ktore bedg polegaty na potaczeniu nowych urzadzen i instalacji z
funkcjonujacymi w Bloku ,,D” muszg uzyska¢ zgode Zamawiajacego (Uzytkownika), o
ktérg Wykonawca bedzie wystepowat na pismie(co najmniej 14 dni roboczych przed
planowanym terminem rozpoczecia robot). Do robdt mozna przystapi¢ wytacznie po
uzyskaniu pisemnej zgody Uzytkownika oraz po uzgodnieniu z Nim terminu ich realizac;ji.

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych,
kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie
okreslonym w umowie.

Wykonawca powinien zapewni¢ ubezpieczenie:

- wszystkich ryzyk budowy na sume¢ ubezpieczenia odpowiadajaca pelnej koncowe;j
wartosci kontraktu brutto,

- obejmujace wszystkich wykonawcow oraz podwykonawcow zatrudnionych do
realizacji kontraktu,

- obejmujace caly okres realizacji kontraktu wraz z okresem gwarancji,

- obejmujace odpowiedzialno$¢ cywilng wykonawcy i podwykonawcow za szkody
powstate przy realizacji kontraktu na sume¢ okreslajace SIWZ, z wlczeniem
odpowiedzialno$ci cywilnej wzajemnej,

- obejmujace sprzgt i maszyny budowlane wykorzystywane na placu budowy oraz
zaplecze budowy,

- odpowiedzialno$¢ cywilng projektanta z tytutu realizacji kontraktu na sumg
gwarancyjng okreslong w SIWZ na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia, obejmujace wszystkich podwykonawcoéw zatrudnionych do realizacji
kontraktu,

- warunki ubezpieczenia dotyczace kontraktu winny zosta¢ uprzednio zaakceptowane
przez Zamawiajacego, ktory zastrzega mozliwos¢ wniesienia stosownych uwag do
projektu warunkow ubezpieczenia- przedtozonych mu przez wykonawce.

Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonaweca i jest ona zawarta w cenie ryczaltowe;.

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania umowy oraz wszystkich wymaganych
gwarancji ponosi Wykonaweca 1 sg one ujete w cenie ryczattowe;.

2.2.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy oraz
dokumentacj¢ przetargowa. Wykonawca bedzie miat prawo do wgladu lub wypozyczenia
dokumentacji wykonawczej i powykonawczej Bloku D (z roku 2011 1 2016) bedacej w
posiadaniu Zamawiajacego. Pozostate niezbedne dla tej inwestycji dokumenty, zgody,
pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca uzyska lub sporzadzi we wlasnym zakresie.
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Przed rozpoczeciem Robot Wykonaweca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia
wszystkich zainteresowanych stron (wlascicieli urzadzen, inne jednostki zgodnie z
uzgodnieniami Dokumentacji Projektowej) o terminie rozpoczecia prac oraz o
przewidywanym terminie zakonczenia. Wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem tych
wymagan nie podlegaja odrebnej zaptacie i winny by¢ uwzglednione w Kwocie
kontraktowe;.

Przyjmuje si¢, ze Wykonawca obejrzat i sprawdzit przewidywany Teren Budowy oraz jego
otoczenie dla catego zakresu Kontraktu przed ztozeniem Dokumentow Ofertowych 1 uznat
je za wystarczajace.

2.2.3 Zabezpieczenie terenu budowy

Ze wzgledu na cigglos¢ funkcjonowania szpitala w trakcie trwania budowy, Wykonawcy zostanie
przekazany- dla organizacji zaplecza budowy i sktadowania materialow- jedynie wydzielong
cze$¢ terenu przy Bloku D.

Teren placu budowy nalezy ogrodzi¢ i o§wietli¢. Ogrodzenie wykona¢ w formie rozbieralne;j.

Wyjazd na budowg¢ odbywac si¢ bedzie z ul. Seminaryjne;j.

Prowadzenie budowy nie moze powodowa¢ niszczenia istniejagcych nawierzchni drog
wewnetrznych na terenie szpitala. Podczas realizacji inwestycji nalezy przestrzega¢ ograniczen co
do nacisku na osie dla pojazdow transportujacych sprzet i materiaty budowlane.

Wszedzie tam, gdzie realizacja inwestycji spowoduje zniszczenie istniejgcych elementéw
zagospodarowania terenu, ich stan pierwotny musi zosta¢ przywrdcony przed zakonczeniem
budowy.

Ziemia z wykopow oraz nieprzydatne materialy rozbiérkowe 1 gruz, musza zosta¢ wywiezione na
wysypisko komunalne (w uzgodnieniu z odpowiednim organem ochrony srodowiska i gestorem
sktadowiska).

Energia elektryczna na potrzeby budowy moze by¢ pobierana z istniejacych przylaczy
elektrycznych Szpitala KPCP- pod warunkiem opomiarowania przylacza budowy
umozliwiajacego rozliczenie pobranej przez wykonawce energii elektryczne;j.

Woda dla potrzeb budowy moze by¢ pobierana z istniejgcej instalacji wodociggowej- pod
warunkiem jej opomiarowania umozliwiajacego rozliczenie Wykonawcy.

Wszelkie roboty tymczasowe i1 prace towarzyszace budowie zostang ujete w umowne;j
kwocie ryczattowej (nie podlegaja odrebnemu rozliczaniu). Optaty za wykorzystane media
zostang rozliczone z Zamawiajacym przy ostatnim fakturowaniu naleznos$ci za roboty
budowlane.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za:

- organizacj¢ 1 wykonywanie robdt budowlanych i instalacyjnych, ,

- zabezpieczenie interesow osob trzecich, w tym pacjentow i personelu medycznego,

przebywajacych na terenie szpitala,

- ochrong srodowiska,

- zapewnienie warunkow bezpieczenstwa pracy 1 stosowania przepisOw p.-poz,

- organizacj¢ zaplecza na potrzeby swoje i podwykonawcow robot,

- bezpieczenstwo ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy,

- ochrone¢ mienia zwigzanego z budowa,

- ubezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia 1 utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy w
okresie trwania realizacji inwestycji az do jej zakonczenia i wydania Swiadectwa Przejecia Robdt, a
w szczegblnosci:

1. utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujacych czynnosci zwigzane z
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5.

budowa i1 nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy
przed dostepem 0s6b nieupowaznionych.

fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem przez
umieszczenie tablic informacyjnych zgodne z przepisami polskiego prawa budowlanego.
Tablice te beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot. Winny one zawierac:

e okreslenie rodzaju robot budowlanych oraz adres prowadzenia robot,

e numer pozwolenia na budowg oraz nazwe, adres 1 numer telefonu wlasciwego organu
nadzoru budowlanego,

e imi¢ i nazwisko lub nazwe (firme¢), adres oraz numer telefonu inwestora,

e imi¢ i nazwisko lub nazweg (firme), adres 1 numer telefonu wykonawcy lub
Wykonawcéw Robot budowlanych,

e imiona, nazwiska, adresy 1 numery telefonow:

e kierownika budowy,

¢ inspektora nadzoru inwestorskiego,

e kierownikow robot,

e projektantow,

e numery telefonow alarmowych policji, strazy pozarnej, pogotowia,
e numer telefonu okregowego inspektora pracy.

w czasie wykonywania rob6t Wykonawca bezwzglednie zabezpieczy (ogrodzi) wszelkie
wykopy zwigzane z budowa, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami oraz
zgodnie z planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Wykonawca powinien takze ogrodzi¢
zaplecze budowy, place sktadowe i magazynowe,

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i1 przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w cen¢ kontraktowa.

2.2.4 Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowigzany zorganizowac zaplecze przestrzegajac
obowiazujacych przepisoOw prawa, szczegolnie w zakresie BHP, zabezpieczen ppoz.,
wymogow Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego. Zaplecze to
winno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, gospodarczym,
administracyjnym itp. Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje si¢ takze terenu i
pomieszczenia magazynowania materiatow.

2.2.5. Organizacja budowy

Zakres prac koniecznych do wykonana w zakresie Organizacji budowy obejmuje:

1. Prace organizacyjne: ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z
wymaganiami bezpieczenstwa pracujacych pracownikow 1 obstugi czynnych
obiektow szpitala, przygotowanie terenu, wykonanie konstrukcji tymczasowych
nawierzchni, ramp, barier, oznakowan i drenazu, tymczasowg przebudowe
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urzadzen,

2. Prace utrzymaniowe: oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych
oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatel,

3. Prace porzadkowe- koncowe: usuni¢cie nie wbudowanych materialéw i oznakowania,
zagospodarowanie odpadéw powstalych w czasie trwania robot, doprowadzenie
terenu do stanu pierwotnego.

2.2.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca przejmuje odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwa i higieng
pracy na budowie. Jest on zobowigzany do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
(BIOZ), a takze spetnienia wymogow stawianych przez Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

W zakresie wymogow bezpieczenstwa i1 higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawce w szczegdlnosci obowiazuja:

1.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 1),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania Robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu
rodzajéw Robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
(Dz. U. Nr 151, poz. 1256, 2002 1.).

a) BIOZ:

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas
wykonywania Robot budowlanych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat
wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, urzadzenia socjalne, wyposazenie 1
odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.
Nie dopuszcza si¢, zeby personel wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

b) Roboty towarzyszace:

Roboty towarzyszace to prace niezbedne do wykonania robdt podstawowych nie zaliczane
do robot tymczasowych, w tym: obstuga geodezyjna, obstuga geotechniczna, oznakowanie
robot, prace laboratoryjno — badawcze, dostarczenie na teren budowy niezbednych
materialow, urzadzen i sprz¢tu budowlanego, dokumentacja fotograficzna robot 1 terenu
budowy, nadzor innych uzytkownikow uzbrojenia terenu, opracowanie i kompletowanie
dokumentacji powykonawczej, przywrdcenie terenu po budowie do stanu pierwotnego
(miedzy innymi odtworzenie drog gruntowych, ogrodzen itp.), inne prace techniczne i
technologiczne konieczne do przeprowadzenia robot zasadniczych w zakresie opisanym w
PFU.

¢) Przebudowa urzadzen kolidujacych

Przebudowe urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i w uzgodnieniu z Zamawiajacym i
ich Uzytkownikami. W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie
wykonywania Robo6t lub na skutek zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji
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jakichkolwiek innych Robdt Wykonawca na swoj koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie
koszty zwigzane z naprawg i skutkami uszkodzenia, w najkrotszym mozliwym terminie
przywracajac ich stan do ksztattu sprzed awarii. Przystgpienie do usuwania w/w uszkodzen
nie moze nastgpi¢ pdzniej niz wciggu 2 godzin od ich wystapienia.

Wszelkie koszty zwigzane 7 wypelnieniem w/w wymagan zostang uwzglednione w cenie
kontraktowej ryczattowej.

2.2.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i prowadzenia robot
Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojace;,

e stosowac przepisy i normy w zakresie ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu
budowy,

e unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla Zamawiajacego 1 uzytkownikow szpitala
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczen lub pozostatych przyczyn
powstajacych w trakcie budowy,

e zapewnial prawidlowg lokalizacje sktadowisk materialow budowlanych,

e utrzymywal w czystos$ci wszystkie drogi dojazdowe zwiazane z transportem materiatow
1 sprzetu budowlanego,

o stosowal $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami
1 gazami oraz przed mozliwo$cig powstania pozaru.

Wykonawca bedzie przestrzegt przepisoéw ochrony przeciwpozarowej, w tym:
e utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy na terenie budowy, w pomieszczeniach
biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach,
e materialy fatwopalne sktadowal w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami, w
zabezpieczonych miejscach,
e Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie szkody spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat pracy jego personelu lub personelu jego podwykonawcow.

2.2.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia i latwopalne

Nie dopuszcza si¢ do stosowania (wbudowywania) materiatlow szkodliwych dla otoczenia 1
zdrowia ludzi. Wszelkie materiaty uzyte do robdt beda mialy aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke- jednoznacznie stwierdzajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materialéw na §rodowisko.
Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robodt, a potem ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych dla ich wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy, Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode¢ na uzycie tych materialéw od wtasciwych
organéw administracji panstwowe;.
Materiat rozbiorkowy z budynku usuwac nalezy do pojemnikéw na odpady ustawionych przy
nim- przez r¢kawy zsypowe- w sposob nie stwarzajacy niebezpieczenstwa dla ludzi, a nastgpnie
Wywozony ha:

e gruz budowlany- do zaktadu przerabiajacego odpady cementowe i ceglane,

o stal- do skupy ztomu,

e pozostate materialy- na miejskie wysypisko odpadow.
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Materiaty tatwopalne b¢da przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w
bezpiecznej odlegtosci od budynkow i1 sktadowisk, w miejscach zabezpieczonych przez
dostgpem 0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w
wyniku pozaru, ktory moglby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany
przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

2.2.9. Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej

Ze wzgledu na nieprzerwane uzytkowanie Bloku D w czasie budowy, roboty budowlane
musza by¢ prowadzone z zachowaniem szczegolnych warunkéw bezpieczenstwa oraz z
ograniczeniem do minimum ucigzliwos$ci zwigzanych z realizacja inwestycji, takich jak: hatas,
emisja pytow, organizacja budowy, itp.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wszelkie (spowodowane jego dziatalnoscia)
uszkodzenia na majatku Zamawiajgcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych obiektdéw, instalacji naziemnych 1
podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrgbie placu budowy, takich jak rurociagi i kable
etc. Przed rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktore sg
wiascicielami instalacji 1 urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia
zostaty wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.
Wobec koniecznos¢ przebudowy trasy instalacji wodno kanalizacyjnych podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca poinformuje (z 14- dniowym wyprzedzeniem)
Inspektora nadzoru o zamiarze rozpoczgcia tych robot.

Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora o kazdym przypadkowym uszkodzeniu
urzadzen lub instalacji podziemnych na terenie budowy i bedzie wspotpracowat przy ich
naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie szkody spowodowane jego dziataniami- w
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez Zamawiajgcego.

2.2.10 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

W réznych miejscach SIWZ podane sa odno$niki do norm krajowych i UE. Normy te winny
by¢ traktowane jako integralna czgs¢ SIWZ i czytane w potaczeniu z PFU, w ktorych sg
wymienione.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzuja w
zwiazku z wykonaniem prac objetych umowa i1 stosowania ich postanowien na rowni z
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w PFU. Zaktada si¢, iz Wykonawca doglebnie
zaznajomit si¢ z treScig 1 wymaganiami tych norm. W razie potrzeby Normy mogg zostaé
zastagpione innymi, pod warunkiem, ze Wykonawca uzasadni ten fakt przed Zamawiajacym i
jedynie w wypadku uzyskania pisemnej zgody od Zamawiajacego. Szczegotowa lista Polskich
Norm jest dostepna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (http:/www.pkn.com.pl/).

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
projektowania, realizacji i ukonczenia robdt zgodnie z normami, prawami dotyczacymi
budowli, budowy 1 ochrony $rodowiska. Jako obowigzujace, bedg prawa aktualne na dzien
Przejgcia Robot przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
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miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sag w jakikolwiek sposob zwigzane z
projektowaniem i robotami budowlano- instalacyjnymi i bedzie w pelni odpowiedzialny za
ich przestrzeganie. Istotnym elementem tych wytycznych bedg uzgodnienia branzowe
uzyskane przez Wykonawce na etapie zatwierdzania projektu budowlanego.

Wykonawca bgdzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypeienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod 1 w sposéb ciagly bedzie informowaé Zamawiajacego o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postgpowan administracyjnych i sadowych, obcigzenia i wydatki
wynikte lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

2.2.11. Rownowaznos¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach umownych przywotlane zostang konkretne normy i przepisy,
ktoére spetnia¢ maja materiaty, sprzet, towary oraz wykonane i badane roboty- beda
obowigzywaé postanowienia najnowszego (lub poprawionego) wydania przywolanych norm i
przepisow o ile w warunkach Nadzoru nie postanowi si¢ inaczej. Roznice pomiedzy
przywotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokladnie opisane
przez Wykonawcg 1 przedtozone Zamawiajagcemu do zatwierdzenia.

2.2.12. Materialy

Wyroby budowlane zastosowane w trakcie budowy musza spetnia¢ wymagania polskich
przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one
wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadaja
wymagane parametry okreslone w dokumentacji projektowe;.

Materialy wytwarzane na terenie budowy muszg uzyska¢ akceptacj¢ Inspektora Nadzoru w
zakresie ich jakosci. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty- do
czasu, gdy beda potrzebne do wbudowania- zachowaly swoja jakos$¢ i wtasciwo$¢ oraz
byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Wszelkie materiaty, wyroby 1 urzadzenia zastosowane w dokumentacji projektowej mozna
bedzie zastapi¢ rOwnowaznymi, o nie gorszych parametrach technicznych i wymaganiach
funkcjonalnych - popartych certyfikatami, §wiadectwami dopuszczenia, atestami w
zaleznos$ci od wymagan wynikajacych z odpowiednich przepisow.

Nie przewiduje sie dostarczania materialédw badz wyrobdéw przez Zamawiajacego.

Humus 1 nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow beda formowane w haldy 1 wykorzystane
przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu robo6t, a ich nadmiar zostanie
usunigty z terenu budowy (wywieziony) przez Wykonawce.

a) Badania materialow

Wszelkie probki- o ile wymaga tego procedura wbudowania- zostang przetestowane w
laboratorium, ktore zostanie zaproponowane przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Zamawiajacego. Wykonawca dokona ustalen z personelem laboratorium w zakresie
dotyczacym procedur testowania. Badaniom powinny podlega¢ wszystkie materialy
stanowigce istotny element konstrukcji no$nych, posiadajacych wlasnosci konstrukcyjne,
oznaczonych lub wymagajacych podwyzszonych standardow wytrzymatosciowych,
okreslonych w odpowiednich normach i przepisach.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajagcemu kopie raportow z wynikami badan jak
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najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w program zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Wszelkie koszty zwigzane z realizacjg badan i ustug laboratoryjnych ponosi Wykonawca.
W ramach zakresu umowy lub na polecenie Zamawiajacego, beda pobierane i testowane
probki zastosowanych materiatow.

b) Dostawa i wykorzystanie materialéw

W przypadku braku odmiennych wymagan, materiaty beda uzywane i stosowane zgodnie z
przeznaczonymi dla nich instrukcjami producenta. Wykonawca- po podpisaniu umowy-
przedtozy pisemng liste dostawcow, od ktorych proponuje naby¢ materialy potrzebne do
realizacji Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za optacenie praw autorskich, wszelkich
podatkéw i cel, jezeli bedg wymagane, wynikajacych z uzyskania materiatow, ktore maja
by¢ wykorzystane do realizacji Robot. Wykonaweca jest catkowicie odpowiedzialny za oceng
1 odbidr ilo$ci materiatéw, ktdre majg by¢ zamowione. Wszelkie materiaty, urzadzenia,
produkty i maszyny, o ile jest stosowane lub gdy moga ulec uszkodzeniu, powinny by¢
dostarczone w oryginalnych opakowaniach, zaopatrzonych w nazw¢ producenta i znak
towarowy oraz date produkcji.

¢) Pochodzenie materialéow

Wszystkie materialy przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji
beda materiatami fabrycznie nowymi, pierwszej klasy jakosci, wolnymi od wad
fabrycznych i o dtugiej zywotnos$ci, wymagajacymi minimum obstugi oraz powinny by¢
zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcow.

Materiaty 1 produkty powinny posiada¢ certyfikaty potwierdzajace ich zgodnos¢ z
odpowiednimi specyfikacjami narodowych lub migdzynarodowych organizacji
normujacych. Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajagcemu petng informacje na temat
wszelkich materiatéw i produktow.

Przed ztozeniem jakiegokolwiek zamdwienia na materiaty lub produkty, Wykonawca
powinien ztozy¢ wniosek ich o Zatwierdzenie.

d) Przechowywanie i sktadowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty budowlane i urzadzenia- do
czasu, ich uzycia do robot- byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty
swoja jako$¢ 1 wlasciwosci 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy.
Sktadowanie materiatow 1 wyroboéw budowlanych musi odbywac si¢ na warunkach
podanych w Specyfikacjach Technicznych.

2.2.13. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania wylacznie sprzetu w dobrym stanie
technicznym, zgodnego z normami ochrony srodowiska, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos$¢ wykonywanych roboét i ktéry odpowiadac bedzie - pod
wzgledem typdw 1 ilo$ci- wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Zamawiajacego.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
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zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych i w harmonogramie robot.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i jego badania okresowe (tam gdzie jest to wymagane
przepisami). Kazdy sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania
warunkow kontraktu bedzie zakwestionowany i nie dopuszczone do robot.

2.2.14. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwos$ci przewozonych
materiatow. Liczba §rodkdéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych i harmonogramie rob6t oraz zakonczenie budowy w terminie umownym.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia lub uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy. Transport materialdéw na terenie budowy musi by¢
prowadzony zgodnie z Projektem Organizacji Robot.

Ograniczenie obciazen osi pojazdéw
Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskoOw osi na drogach

publicznych przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Zamawiajacy
moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkoéw zostaty usunigte z terenu
budowy.

2.2.15. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe prowadzenie robdt budowlanych i
instalacyjnych, za ich jako$¢, za jako$¢ zastosowanych materialow i ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych, Projektem Organizacji Robot opracowanym przez Wykonawcg oraz
poleceniami Zamawiajacego 1 jego przedstawicieli.

Bledy popetione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang przez
niego usuni¢te na wlasny koszt, z wyjatkiem przypadku, kiedy dany btad okaze si¢
skutkiem btgedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez
Zamawiajacego.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia parametréw przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementow
robdt beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentacji projektowej, w
Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materialow i1 robdt, odchytki normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestig.

Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych

bezpieczenstwa i1 higieny pracy, zadba, zeby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.
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Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprze¢t i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan bezpieczenstwa
okreslonych powyzej s uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

Polecenia Zamawiajacego

Polecenie Zamawiajacego rozumiane jest jako kazde polecenia przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajacego lub jego przedstawiciela na budowie, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane w czasie okre§lonym w poleceniu. Jezeli
warunek ten nie zostanie spetniony, roboty moga zosta¢ przez Zamawiajacego zawieszone.
Wszelkie dodatkowe koszty wynikajace z zawieszenia robot bedg obcigzaty Wykonawce.

Harmonogram Robdt

Wykonawca przed rozpoczgciem Robdt, przedlozy Zamawiajagcemu szczegodtowy
harmonogram, w razie konieczno$ci zmodyfikowany, zgodny z warunkami mowy.
Harmonogram bedzie uwzglednia¢ ponizsze wymagania Zamawiajgcego.

e kolejnos¢ realizacji kontraktu z uwzglednieniem etapdw projektowania i realizacji
Robot,

e czas na uzyskanie zatwierdzen 1 pozwolen wymaganych obowigzujgcym prawem.

Konstrukcja obiektow powinna spetnia¢ warunki zapewniajace nie przekroczenie standw
granicznych no$nosci oraz standw granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z
jego elementow 1 w catej konstrukcji oraz konstrukeji istniejacego Bloku ,,.D”.

Stany graniczne no$no$ci uwaza si¢ za przekroczone, jezeli konstrukcja powoduje
zagrozenie bezpieczenstwa ludzi znajdujacych si¢ w obiekcie oraz w jego poblizu, a takze
zniszczenie wyposazenia lub przechowywanego mienia. Stany graniczne przydatnosci do
uzytkowania uwaza si¢ za przekroczone, jezeli wymagania uzytkowe dotyczace konstrukcji
nie sg dotrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji obiektu nie moga wystapic:

¢ lokalne uszkodzenia, w tym rowniez rysy, ktore moga ujemnie wptywac na
przydatnos$¢ uzytkowa, trwato$¢ 1 wyglad konstrukeji, jej czesci, a takze przylegtych
do niej nie konstrukcyjnych elementow,

e odksztatcenia lub przemieszczenia ujemnie wptywajace na wyglad konstrukeji 1 jej
przydatnos$¢ uzytkowa, wiaczajac w to rowniez funkcjonowanie maszyn i1 urzadzen
oraz uszkodzenia czg¢$ci nie konstrukcyjnych i elementéw wykonczenia,

e drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujace uszkodzenia obiektu, jego
wyposazenia oraz przechowywanych przedmiotow, a takze ograniczajace jego
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje si¢ za spetnione, jezeli konstrukcja ta odpowiada
Polskim Normom dotyczacym projektowania i obliczania konstrukcji.

Wzniesienie obiektu w bezposrednim sasiedztwie obiektu budowlanego nie moze powodowaé

zagrozen dla bezpieczenstwa uzytkownikow tego obiektu lub obnizenia jego przydatnosci do
uzytkowania.
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Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej oraz bgdzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy w
pomieszczeniach biurowych 1 magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone

przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel
Wykonawcy.

2.2.16. Kontrola

Celem kontroli bedzie takie zarzadzanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢
zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robot i
materialow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Bedzie on przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatlow w sposob zapewniajacy stwierdzenie, ze wykonano je zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 PFU. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czg¢stotliwo$¢ sg okreslone
w normach 1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre§lone, Zamawiajacy ustali,
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajag wazng legalizacjg, zostaty prawidtowo wykalibrowane 1 odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

W przypadku materiatow- dla ktorych atesty sa wymagane przez PFU- kazda partia dostarczona
na budowe¢ bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Zamawiajacemu. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci z PFU to
takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

Zamawiajacy bedzie prowadzil biezacg kontrolg wykonywanych prac:

- rozwigzan projektowych zawartych dokumentacji projektowej sporzadzonej przez
Wykonawce - przed zlozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowe- w zakresie
jej zgodnosci z PFU, wytycznymi, nakazami 1 zakazami- np. ze strony konserwatora
zabytkow;

- projektow technicznych 1 Specyfikacje Techniczne wykonania 1 odbioru robdt
budowlanych, przed skierowaniem dokumentacji do realizacji: w zakresie ich zgodno$ci
z PFU,

— stosowanych gotowych wyrobéw budowlanych- w zakresie dokumentow
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnos$¢ parametréw z danymi
zawartymi w projektach wykonawczych, Specyfikacjach Technicznych i PFU,

- wyroby budowlane lub elementy wytwarzane w budownictwie (np. beton)- w zakresie
zgodnosci ich parametréw z dokumentacjg projektowa, Specytikacjami Technicznymi i
PFU,

- prawidlowos$¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,

- sposob wykonania robot budowlanych: ich zgodnos$¢ z projektami technicznymi,
projektem organizacji placu budowy, BIOZ oraz Specyfikacjami Technicznymi i PFU .

2.2.17. Certyfikaty i deklaracje
Zamawiajacy dopusci do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

- certyfikat “znaku bezpieczenstwa wyrobu”, wykazujacy na zgodnos$¢ jego wykonania z
kryteriami technicznymi zawartymi w Polskich Normach, aprobatach technicznych oraz
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wlasciwych przepisach,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z: Polskag Norma lub aprobata techniczna-
w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okreslong w pkt 1.

W odniesieniu do materialow i urzadzen, dla ktorych powyzsze dokumenty s3 wymagane
przez prawo- kazda partia partia lub sztuka dostarczona na budowe- winna je posiadac.

Dokumenty te muszg okresla¢ w sposob jednoznaczny cechy wyrobu. Produkty
przemystowe posiada¢ beda takie dokumenty- wydane przez producenta (w razie potrzeby
poparte wynikami wykonanych badan , ktorych kopie Wykonawca dostarczy przez
Zamawiajacemu).

Wszystkie materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan- beda odrzucone.

2.2.18. Dokumenty budowy

Podstawowym, wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie trwania budowy (od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego) jest Dziennik Budowy. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy- zgodnie z obowigzujacymi przepisami- spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy
bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia 1 nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika,
w porzadku chronologicznym, bezpos$rednio jeden pod drugim, bez przerw 1 skreslen.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem
1 opatrzone datg oraz podpisem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy 1 Inspektora
Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date uzgodnienia przez Zamawiajacego programu zapewnienia jakos$ci i
harmonograméow robot,

- terminy rozpoczegcia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektoréw Nadzoru i projektantow,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu,

- czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy winny zawiera¢
takze stanowisko Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektorow Nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub opisaniem swojego stanowiska.
Do pozostatych dokumentéw budowy zalicza si¢:
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a) pozwolenia na realizacj¢ zadania lub zadan budowlanych,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) instrukcje Inspektora Nadzoru,

g) opinie ekspertow i konsultantow;

h) korespondencja dotyczaca budowy.

W trakcie trwania budowy 1 przed zakonczeniem robot Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie Inspektora nastepujacych dokumentdéw:

2.2.19.

2.2.20.

rysunkoéw roboczych;

aktualizacji harmonogramu robo6t i finansowania;

dokumentacji powykonawczej;

zaktualizowanej Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego budynku i matrycy sterowan dla
systemu SSP,

instrukcji eksploatacji 1 konserwacji urzadzen

dokumentow laboratoryjnych: dziennikoéw laboratoryjne, atestow materiatow, orzeczen o
jakosci materialow, recept robocze i kontrolnych wynikow badan.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane zgodnie z Prawem budowlanym przez
upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy na terenie budowy, w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektorow Nadzoru i Zamawiajacego. Po
zakonczeniu realizacji inwestycji wszystkie dokumenty budowy przekazane zostang
Zamawiajacemu.

Odbiodr robot

Dla potrzeb zapewnienia wspoipracy z Wykonawca i prowadzenia kontroli
wykonywanych rob6t budowlanych oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajacy powota
Inspektoréw Nadzoru, ktorzy beda odpowiedzialni za zarzadzanie realizacja inwestycji.
Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

— odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

— odbidr czesciowy,

- odbidr ostateczny robot,

- odbiodr pogwarancyjny.
Odbidr techniczny robot bedzie odbywat si¢ zgodnie z procedurami zawartymi w

Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru roboét.

a) Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
harmonogramu budowy. Odbioru rob6t dokonuje wiasciwy Inspektor Nadzoru. Gotowos¢
danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem o tym wpisie Inspektora Nadzoru.
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b) Odbior cze¢sciowy
Odbior czegsciowy polega na ocenie zakresu, jakos$ci i ilosci wykonanych czesci robot.
Dokonuje go, okresowo- wedlug zasad takich samych jak przy odbiorze ostatecznym
robot- Inspektor Nadzoru.

¢) Odbior ostateczny robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jako$ci i warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢
do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwlocznym powiadomieniem (na pismie) o tym fakcie Zamawiajacego i
Inspektoréw Nadzoru.
Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie- 7 dni od daty potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow do odbioru ostatecznego.
Odbierajacy roboty (Komisja Odbiorowa) oceni je pod wzgledem:
- jako$ciowym na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikoéw badan i
pomiardéw, oceny wizualnej,
- zgodnos$ci wykonania rob6t z PFU, dokumentacja projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi wykonania 1 odbioru rob6dt budowlanych.

Podstawowym dokumentem dla dokonania odbioru ostatecznego roboét jest “Protokot
odbioru ostatecznego robot”. Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ do niego
nastepujace dokumenty:
- dokumentacje powykonawcza,
- inwentaryzacj¢ powstalego w trakcie budowy uzbrojenia podziemnego,
- recepty 1 ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
- instrukcje obstugi,
- opinie technologiczne sporzadzone na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiardéw zataczonych do dokumentow odbioru,
- uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
- o$wiadczenie o zgodnym z dokumentacjg oraz przepisami wykonaniu zadania,
- inne dokumenty wymagane przez inwestora,
- uwagi dotyczace warunkéw realizacji robot,
- date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy w/g Komisji Odbiorowej roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, Komisja ta w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda
zestawione w/g wzoru ustalonego przez inwestora.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy w/w
Komisja.

d) Odbior pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuni¢ciem
wad stwierdzonych po odbiorze ostatecznym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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Odbidr odbywac si¢ bedzie takze na podstawie zaobserwowanych zjawisk w czasie
eksploatacji oraz na sprawdzeniu zgodno$ci 1 spelnieniu warunkoéw zapisanych 1
ustalonych w dokumentacji projektowej 1 Specyfikacjach Technicznych.

2.2.21. Obmiar robot

Z uwagi na ryczaltowg forme¢ wynagrodzenia dla Wykonawcy Zamawiajacy nie zglasza
wymagan co do obmiaru rob6t budowlanych dla zakresu prac objetego umowa. Obmiar
robot dotyczy¢ bedzie ewentualnych robot dodatkowych.

2.2.22. Szkolenia

W ramach zamowienia Wykonawca zorganizuje szkolenie dla personelu nadzoru i
eksploatacji budynku dla zainstalowanych przez siebie urzadzen- wraz z
przygotowaniem materialdéw szkoleniowych w jezyku polskim. Materiaty te dostarczone
zostang Zamawiajagcemu na 2 tygodnie przed rozpoczeciem szkolenia.
Przyktadowy zakres szkolenia, to:
- zasady dzialania urzadzenia- ogélna informacja o eksploatacji dostarczanych
urzadzen,
- szczegoOlowy opis technologii i warunkow eksploatacyjnych automatyki
urzadzenia,
- nastawianie programu elektronicznych dla urzadzenia,
- informacja na temat programu komputerowego i jego wykorzystania.

Celem szkolenia jest zapewnienie wybranemu personelowi Zamawiajacego niezbednej
wiedzy na temat zasad eksploatacji dzwigu szpitalnego i urzadzen z nim
wspotpracujacych. Szkolenie winno by¢ przeprowadzone na miejscu w trakcie
prowadzenia Robdt oraz w okresie Prob Koncowych i winno obejmowac: (1) zasady
poprawnej eksploatacji i dziatania, (2) przyjete procedury bezpieczenstwa, (3) system
kontroli 1 pomiaréw.

Szkolenie begdzie obejmowato: kurs teoretyczny i praktyczny dla pracownikow
Zamawiajacego przeprowadzony na terenie szpitala w jezyku polskim. Wykonawca
zapewni wszelkie niezbedne materiaty szkoleniowe i pomoce audio-wizualne niezbedne
personelowi Zamawiajacego do dalszego samodzielnego szkolenia w pozniejszym
okresie oraz do szkolenia kolejnych pracownikéw. Koszty zwigzane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem szkolen Wykonawca winien ujaé w cenie umownej.

Zamawiajacy pokrywa jedynie koszty wynagrodzenia personelu Zamawiajacego
delegowanego na szkolenia.

2.2.23. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy- przed zakonczeniem robot- kompletne instrukcje w zakresie

eksploatacji 1 konserwacji dla zainstalowanych urzadzen oraz systemow mechanicznych,

elektrycznych lub elektronicznych.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:

- strona tytulowa zawierajaca: tytul instrukcji, nazwe inwestycji, dat¢ wykonania
urzadzenia;

- informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy 1 kontakt, nr telefonu, petny adres
pocztowy;

- gwarancje producenta;

- szczegblowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu;

— dane o osiggach 1 wielkos$ci nominalne;
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- instrukcje instalacyjne wraz z danymi regulacyjnymi;

- procedura rozruchu i testowania;

— zasady eksploatacji;

- instrukcja wylgczania z eksploatacji;

~ instrukcja postgpowania awaryjnego i usuwania usterek;

- srodki ostroznosci;

- instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy ;

- instrukcje odno$nie smarowania, z wykazem punktow, ktore nalezy smarowac lub
naoliwi¢, zalecanymi rodzajami, klasa, zakresem temperatur smarow i zalecang
czestotliwoscig smarowania;

- wykaz zalecanych czgsci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi przedstawiciela
producenta;

- wykaz ustawien przekaznikdéw oraz nastawien przetacznikéw sterujacych i alarmowych;

— schematy potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadéw sterujacych i
o$wietleniowych.

Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzglednia¢ calo§¢ urzadzenia, uktadow sterujacych,
akcesoriow i elementéw dodatkowych.

2.2.24. Podstawa platnosci

Wynagrodzenie Wykonawcy jest ryczaltowe o obejmuje ono migdzy innymi:

- robocizne¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na teren
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

—  koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza
budowy, koszty dotyczace oznakowana robot, koszty projektow uzupehiajacych,
wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczace
wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy i
inne,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot w okresie gwarancyjnym,

Cena ryczaltowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna 1 wyklucza mozliwo$¢
zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie robot objetych ta pozycja. VAT, oplaty i nalezno$ci
celne oraz inne podatki, zostang wyptacone w naleznej kwocie zgodnie z zapisami prawa
polskiego.

Wynagrodzenie platne bedzie okresowo, wedtug zasad wzajemnie ustalonych 1 przyjetych, a
zawartych w “Harmonogramie prac i fakturowania”.

Dla potrzeb odbioréw i rozliczania zard6wno prac projektowych, jak tez robdt budowlanych w
procesie budowy- jako elementy rozliczeniowe przyjmuje si¢ wartosci prac ustalone w
harmonogramie.

Zamawiajacy nie begdzie optacat robot tymczasowych takich jak: urzadzenia do transportu,
zabezpieczenia przed opadami, transport, drogi tymczasowe, zabezpieczenia zieleni 1 elementow
budowli, poniewaz stanowig one cato$¢ wynagrodzenia ryczaltowego w ramach umowy.

2.2.25. Serwis

Wykonawca zapewni serwisowanie urzadzen i instalacji, az do konca okresu usuwania wad oraz
serwis pogwarancyjny oraz pokryje jego koszt.. Zawarcie stosownych umow z podwykonawcami
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w przedmiotowym zakresie znajduje si¢ po stronie Wykonawcy. W ramach umowy serwisowej i
pogwarancyjnej Wykonawca zapewni dostgp do czes$ci zamiennych na podstawie odrgbnej umowy.

2.2.26. OKkres zglaszania Wad

Okres zglaszania wad bedzie trwat 36 miesigcy od zakonczenia budowy. Wykonawca winien
zapewni¢ Zamawiajgcemu asyste techniczng w trakcie Okresu Zgtaszania Wad.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE ZAMAWIAJACEGO W
STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

3.1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Na terenie szpitala istniejg obiekty kubaturowe, drogi wewnetrzne, miejsca postojowe dla

samochodéw osobowych, place manewrowe, ciagi piesze utwardzone, sieci, przylacza i
zewnetrzne doziemne instalacje infrastruktury techniczne;.

PLANOWANE PRACE ROZBIORKOWE:

W ramach niniejszej inwestycji nalezy wykonac prace rozbiérkowe dla czesci elementow 1
fragmentow $cian na elewacji zachodniej Bloku D oraz na elewacji parterowego przedsionka
wejsciowego przy w/w §cianie szczytowej. Nalezy takze zdemontowac 3 okna oddymiajace
znajdujace si¢ na elewacji zachodniej Bloku D 1 rozebra¢ $ciany pod tymi oknami- az do poziomu
posadzki (zastapi¢ je drzwiami EI60 prowadzacymi do przedsionkdéw), zamontowaé okna
oddymiajace w nowych lokalizacjach, wykona¢ okno w klasie EI60 w pomieszczeniu socjalnym
apteki oraz dostosowa¢ drzwi zewngtrzne do apteki do funkcji oddymiania.

PLANOWANE ROBOTY TERENOWE:

Dla planowanej inwestycji nalezy wykona¢ nastgpujace prace terenowe (poprzedzone
opracowaniem dokumentacji budowlanej i technicznej):

- przebudowa chodnikéw graniczacych z planowang dobudowg dzwigu,

- przebudowa zewnetrznej instalacji wodociggowej kolidujacej z planowana
rozbudowa,

- przebudowa zewngtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z przebudowa cz¢sci
istniejacych i budowa nowych dodatkowych studni rewizyjnych, kolidujacej z
planowang rozbudowa,

- wykonanie przewodu kanalizacyjnego tlocznego odprowadzajacego wody z
podszybia windy,

- podiaczenie rur spustowych kanalizacji deszczowej do istniejacej instalacji
zewnetrznej,

- odtworzenie zniszczonych fragmentow zieleni.

3.2 WYMAGANIA BUDOWLANE (architektura i konstrukcja)

Przy projektowaniu i rozbudowie Bloku D nalezy spetni¢ wszystkie wymagania zawarte z
przepisach budowlanych ogélnych i szczegdlnych- dla obiektow stuzby zdrowia, wytycznych
w zakresie BHP, ochrony przeciwpozarowej , sanitarnym, wymagania norm technicznych dla
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produktow 1 wyrobow, itp., w tym w szczegdlnosci: dla urzadzen dzwigowych przystosowanych
do dziatan ratowniczych.

3.2.1 Dzwig z funkcja ratownicza:

Wymaga si¢ zaprojektowania i wybudowania — w ramach niniejszego zamowienia- dzwigu
szpitalnego, 16zkowego o powiekszonych wymiarach kabiny, 4- przystankowego, z drzwiami
jednostronnymi, z aprobatg techniczng dla obiektow stuzby zdrowia. Dzwig petni¢ ma funkcje
ratowniczg 1 by¢ przystosowany do dziatan strazy pozarnej w trakcie pozaru.

a) Wymagania dla dzwigu:
o ilos¢ przystankow- 4,

naped hydrauliczny, bez maszynowni,
udzwig 2000kg,

predko$¢ podnoszenia- 1,0m/s,
Kabina:

metalowa o wym. 1800 x 2400 x 2200mm z pelng $ciang przednig z blachy
kwasoodpornej,

drzwi od zewnatrz (w $cianie) w wystroju z blachy plastyfikowanej, automatyczne
rozsuwane na dwie strony o wymiarach 1400 x2200mm, z aprobatg techniczng dla
obiektéw stuzby zdrowia, w klasie EI30 dymoszczelne- na kazdej kondygnacji,
sufit podwieszony w kabinie: nie moze opada¢ w sposob niekontrolowany- po jego
odblokowaniu. Otwieranie podwieszanego sufitu powinno by¢ mozliwe przez
strazaka z wnetrza kabiny,

otwor wentylacyjny dla zapewnienia odpowiedniego przeptywu powietrza dla
maksymalnej liczby uzytkownikow,

précz normalnego oznaczenia poziomu przystankéw w kabinie: jasne oznaczenie (za
pomocg piktogramu) poziomu (przystanku) dostepowego dla strazy pozarnej na
przycisku lub obok przycisku,

o$wietlenie ogdlne 1 ewakuacyjne,

klucz dla strazaka do acznika pozarowego w kabinie,

e dzwig wyposazony w:

e w zasilanie podstawowe i rezerwowe sprzed gtownego wytacznika pradu,

e aplikacje dla pracy ekip ratowniczych- zgodnie z norng EN 81-72 (wyposazenie
fabryczne),

e sterowanie mikroprocesorowe zbiorcze gora-dot z funkcja zjazdu awaryjnego i
otwarcie (sterowanie z automatycznym powrotem na I pigtro, gdzie umieszczone
sa drzwi ewakuacyjne z budynku),

o cyfrowy wyswietlacz informujacy o aktualnym kierunku jazdy, temperaturze
oraz biezacej dacie 1 godzinie,

e telefon- bezprzewodowy w systemie GMS,

e podswietlane przyciski z grafikg Braill’a,

¢ informacj¢ gtosowa dla niewidomych.

e dzwig musi spetnia¢ okreslone ponizej wymagania norm:

e EN 81-70 (polski odpowiednik PN-EN 81-70:2005 Przepisy bezpieczenstwa
dotyczace budowy i instalowania dzwigdw- Szczeg6lne zastosowania dzwigow
osobowych 1 towarowych - Czes$¢ 70: Dostepnos¢ dzwigow dla oséb, w tym
0s6b niepetnosprawnych, ze zmiang PN-EN 81-70: 2005/A1:2006)- wymiary,
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poziom wyposazenia;

o EN 81-72 - wymiary, predkos¢, zasilanie elektroenergetyczne, zabezpieczenie
przed zalaniem wodg; wyposazenie w drzwi pozarowe 1 drabiny stuzace
dziataniom ratowniczym,

e PN-EN 81-72: 2015-06- Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i
instalowania dzwigdéw- Szczegdlne zastosowania dzwigdéw osobowych i
towarowych- Czg$¢ 72: Dzwigi dla strazy pozarnej.

e EN 81-73- powr6t automatyczny przewaznie na parter budynku,

e PN-EN 81-73:2016-04- Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i
instalowania dzwigdéw- Szczegdlne zastosowania dzwigéw osobowych 1
dzwigoéw towarowo-osobowych- Czg$¢ 73: Funkcjonowanie dzwigow w
przypadku pozaru.

e PN-EN 81-58:2005 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy 1 instalowania
dzwigdéw- Badania i1 proby- Cz¢s¢ 58: Proba odpornosci ogniowej drzwi
przystankowych,

e PN-B-02877-4/Az1:2006 Instalacje grawitacyjne do odprowadzenia dymu i
ciepta (zasady projektowania),

e PN-EN 12101-6 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta. Cze$¢ 6:
Wymagania techniczne dotyczace systemow roznicowania cisnien — Zestawy
urzadzen,

e N SEP-E-005 Dobor przewodow elektrycznych do zasilania urzadzen
PN-EN 81-72: 2015 i N SEP-E-005.

b) Wymagania dla szybu dzwigu:

e JSciany i stropy szybu dzwigu o klasie odpornosci ogniowej wymaganej jak dla
stropéw budynku w klasie odpornosci pozarowej ,,B” (zgodnie z § 216 WT), nie
mniejsze niz REI120 dla $cian, REI60 dla stropow,

e poziom wody w podszybiu nie moze by¢ powyzej poziomu catkowicie
sci$nietych zderzakow, nie moze si¢ga¢ wyposazenia, ktére moze spowodowac
niesprawnos$¢ dzwigu dla strazy pozarne;j,

e szyb dzwigu oraz instalacja elektryczna w szybie- zabezpieczona przed
zalewaniem wodg gasnicza,

o gniazdo wtykowe i najnizsza lampa o$wietlenia szybu powinna by¢ usytuowane
co najmniej 0,5 m nad najwyzszym dopuszczalnym poziomem wody w
podszybiu (najwyzszy dopuszczalny poziom wody w podszybiu e nie moze by¢
wiekszy niz 0,5m),

e w szybie- wymagane jest oswietlenie ogdlne i ewakuacyjne,

e w szybie- wymagane utrzymanie temperatury w zakresie od + 5 do + 40°C,

e w szybie- wymagane zapewnienie wentylacji bytowej stalej lub na Zzadanie ,
wymuszonej (mechanicznej) z doptywem $wiezego powietrza na wypadek
przedtuzonego postoju kabiny, biorg pod uwage warunki normalne, jak i
przypadkowe,

Uwaga:
- szyb nie moze by¢ uzywany jako srodek do wentylacji innych
przestrzeni w budynku

e szyb wyposazony w instalacje do usuwania wody z podszybia,

e szyb wyposazony w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu dla potrzeb ekip
ratowniczych, z wykorzystaniem instalacji nawiewnej nadci$nieniowe;j
(zapewnienie w szybie windowym nadci$nienia rzedu 20-80 Pa, przyjmuje si¢
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50Pa w stosunku do przedsionka pozarowego na danej kondygnacji (zaktada si¢
nizsze o 5 Pa przy drzwiach aczacych si¢ z innymi pomieszczeniami),

e szyb wyposazony w klape dymowa w stropie szybu, umozliwiajacg usuwanie
dymu w przypadku powstania pozaru dzwigu. Klapa dymowa z mozliwo$cia
uruchamiania zdalnego. Wymagana minimalna powierzchnia czynna klapy
dymowej 2,5 % powierzchni podtogi szybu lecz nie mniej niz 0,5m2,

o w przypadku szyboéw z systemem nadci$nieniowym:

o szybkos$¢ naplywu powietrza do szybu powinna by¢ zminimalizowana,
dla uniknigcia nadmiernego kotysania si¢ kabli zwisowych i ciggien
kompensacyjnych,

e poziom halasu z systemu nadci$nieniowego powinien by¢ mniejszy niz
80 dB(A) w odlegtosci 0,5 m od mikrofonu w kabinie, na poziomie
przystanku dostepowego dla strazy pozarnej i przy tablicach dla sytuacji
awaryjnej 1 prob,

e nadcis$nienie nie powinno wplywac na otwieranie i zamykanie drzwi
kabinowych i przystankowych,

¢ nadci$nienie w szybie nie powinno wptywac¢ negatywnie na normalne
dziatanie i utrzymywanie bezpiecznego dziatania dzwigu,

e szyb wyposazony w czujki SSP wpigte do systemu sygnalizacji pozaru Bloku
»D” (Juz istniejgcego). System ochrony szybu dzwigowego przed dymem
polega¢ ma na:

e wykryciu dymu czujka dymowa systemu sygnalizacji pozaru,

e aktywacji systemu kontroli rozprzestrzeniania si¢ dymu przez:

e wlaczenie wentylatora nadcisnieniowego, zlokalizowanego na
dachu szybu dzwigowego,

e wytworzenie nadci$nienia w szybie dzwigowym,

e zapewnienie przeptywu powietrza do palacego si¢ pomieszczenia
przez rdznicg cisnien powietrza wentylacyjnego,

e powstrzymanie wyptywu dymu z palgcego si¢ pomieszczenia.

Uwaga:

- kazde pomieszczenia zawierajgce zespol napedowy dzwigu i towarzyszgce mu
wyposazenie powinno mie¢ taki sam stopien zabezpieczenia przeciwpozarowego
Jjak przyjety dla szybu dzwigowego,

- lokalizacje gtownego wylgcznika dzwigu, tablic dla sytuacji awaryjnej i prob oraz
maszynowni powinny by¢ pokazane na etykiecie na przystanku dostgpowym dla
strazy pozarnej,

- na przystanku dostepowym dla strazy pozarnej powinien by¢ wskaznik potozenia
kabiny (pietrowskazywacz).

¢) Wymagania dla przedsionkéw pozarowych:

e przedsionki pozarowe (na kazdej kondygnacji) stanowi¢ muszg odrebng strefe pozarowa od
reszty pomieszczen Bloku D z drzwiami prowadzacymi na korytarze szpitalne Bloku D- w
klasie EI30 (EI60 w piwnicy) dymoszczelnymi, wyposazonymi w samozamykacze,

e przedsionek spetnia¢ musi wymagania okreslone w § 232 WT,

e o$wietlenie ogodlne 1 ewakuacyjne,
system sygnalizacji pozarowej SSP i kontroli dostepu KD wpigte do systemow
funkcjonujacych w Bloku D. Zasady dziatania systemu SSP- w/g opisu powyzej.
Wytworzenie nadcisnienia w przedsionku dzwigu (przez przeptyw przez nieszczelne drzwi
przystankowe),

e zapewnienie w przedsionkach pozarowych dzwigu na kazdej kondygnacji instalacji
wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej zapobiegajacej ich zadymieniu 1
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jednoczesnie spetniajacej role instalacji oddymiajacej. Zagwarantowanie prawidtowe;j
organizacji ruchu powietrza w przedsionkach (z dotu do gory). Zastosowanie rozwigzan,
zapewniajacych utrzymanie w przedsionkach przeciwpozarowych nadcis$nienia rzedu min.
10% w stosunku do poziomych drég ewakuacyjnych.

¢) Wymagania pozostale:

3.2.2

przewody 1 kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i sterowania
urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej powinny zapewnic ciggltos¢ dostawy
energii elektrycznej w warunkach pozaru przez wymagany czas dzialania urzadzenia
przeciwpozarowego, jednak nie mniejszy niz 90 minut,

oznakowanie nowych pomieszczen znakami bezpieczenstwa w zakresie ewakuacji i
ochrony przeciwpozarowej zgodnie z Polskg Norma,

dla wszystkich przejs$¢ instalacyjnych przez przegrody bedace granicami stref
pozarowych: zabezpieczenie w postaci klap pozarowych lub systemowych przepustow w
wykonaniu przeciwpozarowym,

wymagana przebudowa instalacji oddymiajgcej na zachodniej elewacji Bloku D (w
zwigzku z koniecznos$cig demontazu istniejacych okien oddymiajacych),

w poblizy windy: budowa studzienki zewnetrznej z pompa do wypompowywania wody z
podszybia,

wyprowadzenie przewodu kanalizacyjnego z zaglgbienia w podszybiu- na zewnatrz,
wymagana przebudowa instalacji oddymiajgcej na zachodniej elewacji Bloku D (w
zwiazku z koniecznos$cig demontazu istniejgcych okien oddymiajacych), w sposob
zachowujacy dotychczasowe zasady utrzymywania czysto$ci drog ewakuacyjnych w
razie pozaru,

budowa studzienki technicznej z niezatapialng pompa wody brudnej oraz instalacji z
przewodem kanalizacyjnym ttocznym, prowadzonym na zewnatrz budynku w gruncie,
odprowadzajacej wypompowywang wodg z zaglebienia w podszybiu do systemu
kanalizacji sanitarne;j,

Blok D posiada droge pozarowa zakonczong placem manewrowym. Dobudowany dzwig
zblizy si¢ do istniejgcego placu manewrowego drogi pozarowej na odlegtos¢ mniejszg niz
5,0m- co wymaga sporzadzenia przez Wykonawce dodatkowej Ekspertyzy ochrony
przeciwpozarowej oraz uzyskania zgody na w/w odstepstwo z KW PSP w Toruniu.

Wykonczenie wewnetrzne pomieszczen, ich powierzchni i elementéow: standardy i
parametry techniczne

3.2.2.1 Sciany

murowane z tradycyjnych materiatow,

tynki cementowo-wapienne kat. II1 i IV z gladzia gipsowa. Scianki dziatowe gipsowo-
kartonowe z gladzig gipsowa,

dla kolorystyki $cian i podtdg- zblizona do kolorystyki korytarzy graniczacych z planowang
rozbudowa,

powierzchnie $cian wewnetrznych- farba akrylowa zmywalna, odporna na dziatanie
srodkéw dezynfekcyjnych, sufit farba emulsyjna.

3.2.2.2 lIzolacje

Wymagane izolacje przeciwwilgociowe 1 przeciwwodne, paroizolacie:

izolacji pionowych $cian zaglebionych w gruncie,
izolacja pozioma plyty fundamentowej, fundamentow, $cian zewnetrznych, posadzek na
gruncie 1 stropodachu.
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Wymagane izolacje cieplne :

e dla posadzek na gruncie- styropian budowlany,

e dla $cian zewngtrznych- welna mineralna,

e dla $cian zewnetrznych zaglebionych w gruncie- styropian ekstrudowany, z atestem na
kontakt z gruntem,

e dla stropu nad ostatnig kondygnacja - welna mineralna,

3.2.2.3 Posadzki:

o dla wszystkich przedsionkéw nalezy wykona¢ wykonczenie posadzki nawigzujace do
istniejacej wyktadziny na korytarzu danej kondygnaciji,

e podtogi powinny by¢ wykonane z materiatow trwatych o powierzchniach gtadkich,
antyposlizgowych, zmywalnych, nienasigkliwych i odpornych na dziatanie srodkow
myjaco- dezynfekcyjnych, np. wyktadziny PCV:

e homogeniczna, jednorodna w strukturze i wzorze przez catg grubosc,
e odpornos¢ na $cieranie- wg EN 649- grupa T,

e odpornos¢ ogniowa- w/g DIN 4102- B1,

e przewodnictw- w/g DIN 51953- 10Q,

o fabrycznie wzmocniona i utwardzona poliuretanem- PUR,

o klasyfikacja zastosowan EN 685-23/34/43,

o wlasciwosci antyposlizgowe- AS/NZS 4586 R9. EN 13893 Class DS,
e zalecenia IBM,

o $wiatlo odporno$¢ D IN 53389 > 7,

o atest higieniczny, atest trudno zapalno$ci,

o certyfikat zgodno$¢ ITB z polska norma,

3.2.2.4 System odbojow i pochwytow

W przedsionkach nalezy zastosowac jednolity system odbojow, pochwytow i

oston, nawiazujac do elementow juz zastosowany w Bloku D oraz wzmocnienia $cian i posadzek
w ich naroznikach.

Minimalna klasa ochrony przed korozja - 3, zgodnie z normg DIN 55928. Wszelkie potaczenia
musza by¢ wykonywane tak, aby nie nastapito uszkodzenie powtok ochronnych.

3.2.2.5 Drzwi

o drzwi zewnetrzne (wejsciowe do budynku) aluminiowe, przeszklone, dwuskrzydlowe o
szerokos$ci 150cm (jedno skrzydto o szeroko$ci min. 90cm w $wietle), szyby zespolone, szkto
bezpieczne, ramy malowane proszkowo w kolorze RAL 7013, wspotczynnik przenikania
ciepta Uk (max) 1,0 W/m2K,

e drzwi wewnetrzne -EI60, dymoszczelne (na granicy stref pozarowych): dwuskrzydtowe o
szeroko$ci 150cm (jedno skrzydto o szerokosci min. 90cm w $wietle), przeszkolone, szkto
bezpieczne, ramy malowane proszkowo w kolorze RAL 701, malowane proszkowo, z
samozamykaczami oraz kontrola dostepu (KD) na wejséciu na kazda kondygnacje,

e o$cieznice stalowe malowane jak drzwi

UWAGA:
® podane powyzej szerokosci dotyczq swiatta otworu drzwiowego- po jego
otwarciu,
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3.2.2.6

3.2.2.7

Elewacja i okna

Okna w dobudowanych przedsionkach- w klasie E160, nieotwieralne, malowane proszkowo
w kolorze RAL7013, 2- szybowe, o izolacyjnosci termicznej U= 0,9W/m2K, parapety
wewngetrzne- PCV,

Fasada szklana wentylowana (na fragmentach elewacji) systemowa, o aluminiowej
konstrukcji shupowo- ryglowa, bez widocznych od zewnatrz elementéw mocujacych szkto
(ptaszczyzna ze szczelinami), dodatkowo z poziomymi listwami dociskowymi o
ozdobnych ksztattach. Profile o wspdiczynniku izolacyjnosci termicznej U= 0,2 W/m2K,
w kolorze grafitowym, szklenie fasady: szklo zespolone. W w pasach nieprzeziernych
szklona pojedynczo z ociepleniem z welny mineralnej gr.15¢m A= 0,03W/m2K. Elementy
mocowania fasady- w klasieE60. Istniejaca fasada szklana Boku ,,D” wykonana zostata w
systemie ALUPROF (jego dane i certyfikaty posiada Inwestor w komplecie dokumentacji
powykonawczej Bloku ,,D”)

Fasada petna wentylowana- z ptytek ceramicznych elewacyjnych- zastosowanych w Bloku
,»D”’- jako jego kontynuacja, tj. w systemie EURONIT TONALITY CLASSIC 26 (jego
dane i certyfikaty posiada Inwestor w komplecie dokumentacji powykonawczej Bloku
»D7),

elewacje budynku o wspotczynniku przenikania ciepta U= 0,2W/m2K,

wymiana okna pomiedzy pomieszczeniem socjalnym apteki (na parterze) i przedsionkiem
dzwigu- na nowe w klasie EI60.

UWAGA:

o Elewacje planowanej rozbudowy-nawigzujqce materiatowo i kolorystycznie do
elewacji Boku D- do opracowania na etapie projektu budowlano- architektonicznego
z wykorzystaniem dokumentacji powykonawczej z budowy Bloku D w zakresie
zastosowanych materiatow wykonczeniowych,

o Ochrona cieplna budynku - zgodna z obowigzujgcymi przepisami.

Dach

zelbetowy, plaski, wentylowany, z odwodnieniem do wewnatrz. Przed wykonaniem
nowego pokrycia dachowego nalezy wyprowadzi¢ ponad pota¢ dachowa wszystkie
projektowane przewody wentylacyjne i oddymiajace dla przedsionkéw i1 szybu windowego,
obrobki blacharskie- w systemie elewacji przeszklonej,

instalacja odgromowa dla dobudowanej czgsci

3.2.3 Konstrukcja budynku:

Przewidywana konstrukcija:

posadowienie budynku- ptyta oraz tawy fundamentowe, zelbetowe, wylewane z betonu
B25, zbrojone stalg AIIIN,

sciany fundamentowe- zelbetowe, wylewane z betonu B25, zbrojone stalg AIIIN, w
miejscu stykow plyty dennej ze $cianami- taSma uszczelniajgca. W miejscach przerw
roboczych- ztacza zbrojarskie,

stupy, rdzenie, belki, podciagi 1 nadproza, wience- zelbetowe, wylewane na mokro z
betonu B25, stali AIIIN oraz typowe prefabrykowane. Wience i nadproza zewngtrzne-
ocieplone welng mineralng gr.16cm,

Sciany zewnetrzne parteru- zelbetowe, wylewane na mokro gr. 24cm z betonu B25,
zbrojone stalg AIIIN, ocieplone styropianem ekstrudowanym gr. 8cm (styropian z atestem
dopuszczajacym kontakt z gruntem),
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e S$ciany zewnetrzne konstrukcyjne kondygnacji nadziemny z bloczkow SILKA gr. 24cm,
na zaprawie cienkowarstwowej, ocieplone welng mineralng gr.16cm,

e S$ciany dzwigu- zelbetowe, wylewane na mokro gr. 20cm z betonu B25, zbrojone stalg
AIIIN. Sciany zewnetrzne- ocieplone welng mineralng gr. 16cm,

e stropy miedzykondygnacyjne— Zzelbetowe monolityczne z betonu B25, stali AIIIN, lub
prefabrykowane typu Filigran, gr.24cm,

o attyka wokot budynku - murowana z bloczkéw SILKA gr. 24cm na zaprawie
cienkowarstowej, wzmocniona rdzeniami ze stupkdéw zelbetowych i zwienczona wiencem
zelbetowym z betonu B25 i stali AIIIN, z ociepleniem z welny mineralnej gr 16cm,
oddylatowana obwodowo od stropodachu, wykonczona obrobka blacharska,

e koryto dachowe- wewnetrzne z ptytek korytkowych (jak dach),

e dylatacja pionowa na calej wysokosci budynku- listwy dylatacyjne uszczelniajace,
systemowe + wypelnienie w szczelinie na giebokos$¢ 15cm- polistyren expandowany EPS.

Materiaty:

e cement- odpowiadajace normom PN-88/B-3000, PN-88/B-30001, PN-80/B-30002
1 PN-88/B-30005,

e kruszywo- mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-86/B-06712,

e woda zarobowa do betonu musi spetnia¢ wszystkie wymagania normy
PN-88/B-32250. Musi pochodzi¢ ze zrodel nie budzacych zadnych watpliwosci lub
dobrze zbadanych. Stosowanie wody z wodociggu nie wymaga badan, w
przypadku zastosowania innej wody przeprowadzi¢ niezbedne badania,
potwierdzajace jej dopuszczenie do zastosowania przy produkcji betonow,

e dodatki i domieszki do betonu- zgodne z PN-88/B-06250 Beton zwykty,

e zbrojenie konstrukcji- zgodne z wymaganiami normy PN-82/H-93215.

3.2.4 Instalacje wewnetrzne

Nalezy zaprojektowac i wykonac¢ wiaczenie instalacji nowego dzwigu szpitalnego i jego
przedsionkow- do wewngtrznych instalacji Bloku D- w uzgodnieniu z Zamawiajacym. Do
wymaganych instalacji naleza:

3.2.4.1. Instalacja centralnego ogrzewania

Dla przedsionkow windy: zapewni¢ ma temperatur¢ wewnetrzng w przedsionkach
przeciwpozarowych rzedu +20 st C, poprzez rozbudowg istniejacej instalacji centralnego
ogrzewania w budynku D, z zastosowaniem grzejnikow stalowych, ptytowych. Zasilanie
grzejnikow wykona¢ poprzez wpiecie do najblizszej pigtrowej szafki uktadu
rozdzielaczowego na kazdej kondygnacji. Lokalizacja grzejnikow kazdorazowo
koordynowana z branza elektryczng i teletechniczna.

Materialy do instalacji centralnego ogrzewania:

e rury i elementy polaczeniowe: rury tworzywowe z PE do instalacji grzewczych z
wktadka aluminiowg 1 powlokg antydyfuzyjng, taczone zaciskowo i/lub rury miedziane
taczone prze lutowanie Przewody izolowane termicznie,

e grzejniki stalowe ptytowe, z atestem,

e armatura w instalacji c.o.: zawory grzejnikowe z glowicami termostatycznymi z
nastawami wstgpnymi, zawory odpowietrzajace automatyczne z zaworem stopowym,
zawory powrotne na gatazkach przy grzejnikach,

e armatura stosowana w instalacji powinna spetnia¢ wymagania: ci$nienie PN10,
tmax=100°C, przylacza gwintowane.
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3.2.4.2. Instalacja ciepla technologicznego

Dla wentylacji bytowej szybu windowego:urzadzenie nawiewne, zaopatrujace szyb
windowy pod wzgledem grzewczo-wentylacyjnym, zasili¢ czynnikiem grzewczym z
obiektowej instalacji ciepta technologicznego.

Materiaty do instalacji ciepta technologicznego:

e rury i elementy polaczeniowe: rury stalowe taczone przez spawanie. Przewody
izolowane termicznie,

e armatura w instalacji c.t.: automatyczny zawor rOwnowazacy niezalezny od
zmian ci$nienia, zawory odpowietrzajace automatyczne z zaworem stopowym,
zawory odcinajace kulowe,

e armatura stosowana w instalacji powinna spetnia¢ wymagania: ci$nienie PN10,
tmax=100°C, przylacza gwintowane.

3.2.4.3. Instalacja wentylacji bytowej szybu windowego:

Wymagane warunki klimatu wewngtrznego szybu windowego oraz wymiany powietrza
realizowane za posrednictwem urzadzenia uzdatniania powietrza np. klimakonwektora o
niskim zuzyciu energii, zmiennym przeptywie powietrza.
Zakres param.: - przeplyw powietrza: 140 - 900 m*/h
- wydajnos$¢ grzewcza: 1 - 6 kW
- wydajnos¢ chtodnicza: 1 - 5,4 kW
- ci$nienie statyczne: od 100 do 350 Pa
Cechy: - urzadzenie kompaktowe
- niski poziom hatasu
- wyposazone w kro¢ce do potaczen z kanatami elastycznymi (nawiew,
wywiew, §wieze powietrze),
- wyposazone w kro¢ce do podtaczenia obiegdw ciepta technologicznego
i wody lodowej (czterorurowe),
- filtracja o wysokiej wydajnosci: typ F5 lub F6,
- do instalacji w sufitach podwieszanych

Zasilanie elektryczne: z obiektowej instalacji elektrycznej, U =230 V

Sterowanie: urzadzenie wyposazone w cyfrowy uklad sterowania, ze zdalnym
interfejsem uzytkownika z trybem pomieszczenia zajetego/niezajgtego, z systemem
modulacji przeptywu §wiezego powietrza.

3.2.4.4. Instalacja wentylacji bytowej przedsionkoéw przeciwpozarowych:

Wymiana powietrza realizowane za posrednictwem krat transferowych, w przegrodach
oddzielenia pozarowego, na styku z poziomymi korytarzami istniejacego budynku D.
Kraty transferowe zaopatrzone w klapy p-poz., o odpornosci pozarowej rowne;j
odpornosci ogniowej przegrody oddzielenia pozarowego. Zasilanie elektryczne i
sterowanie klap p-poz- z rozbudowanej obiektowej instalacji SAP.

3.2.4.5. Instalacja nadciSnieniowa szybu windowego:

Wymagane nadcisnienie w szybie windowym zagwarantowaé poprze zastosowanie
wentylatora nawiewnego dedykowanego do systemow wentylacji pozarowej. Wentylator
ze zintegrowana klapa upustowg z sitownikiem elektrycznym lub z falownikiem
zapewniajagcym utrzymywanie nadci$nienia na stalym poziomie w trakcie prowadzone;j
akcji ratowniczej z ewakuacja. Wentylator dobierany na podstawie obliczeniowej ilosci
powietrza wentylacyjnego, koniecznego do zapewnienia w szybie windowym
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odpowiedniego nadcisnienia i wyznaczonej na podstawie wielkosci nieszczelnosci
drzwi na poszczegdlnych kondygnacjach. Punkt pracy wentylatora powinien
gwarantowa¢ nawiew wymaganej ilosci powietrza wentylacyjnego z rownoczesnym
pokonaniem oporow przeptywu, utrzymujac jednocze$nie wymagane nadci$nienie w
szybie.
Zakres param.: - przeptyw powietrza: ~10000 m3/h
- zapotrzebowanie mocy el. N~3,0 kW, U =400 V
Cechy: - urzadzenie kompaktowe
- do montazu dachowego
- z niezb¢dnym zestawem ksztattek z blachy stalowej ocynkowanej i
ramg wsporczg z ksztaltownika stalowego, zabezpieczonych
antykorozyjnie

Zasilanie: z obiektowej instalacji elektrycznej systemow przeciwpozarowych,
sprzed wytacznika gldéwnego pozarowego,

Sterowanie: wyposazony w modut regulacji roznicy ci$nien w szafce sterowniczej do
montazu nasciennego, zintegrowany modut dla przetwornicy
czestotliwo$ei, automatyczny system regulacji parametrOw pracy za
pomoca wyswietlacza cyfrowego, wyswietlanie charakterystyk w czasie
rzeczywistym, zintegrowane zlacze dla odpowiednich czujnikow dymu,
zintegrowane potaczenie dla ROP, sterowanie sitownikami klap.

3.2.4.6. Instalacja wentylacji pozarowej przeciwpozarowych przedsionkow dzwigu nr 3:

Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna zapobiegajaca zadymieniu, pelnigca
jednoczesnie funkcje wentylacji oddymiajacej. Nawiew i wyciag z wentylatorow
przewidzianych do montazu na dachu dobudowy. Wentylatory, szt. 2 (niezaleznie dla
nawiewu i wyciggu) dobierane na podstawie obliczeniowej minimalnej ilo$ci powietrza
wentylacyjnego, niezbednego dla nawiewu do przedsionka w zalezno$ci od powierzchni
przedsionka 1 przypadajacej; wielkoSci nawiewu, wynoszacej 0,2m3 na 1m?2 przedsionka.
Punkt pracy wentylatora powinien gwarantowac nawiew wymaganej ilo$ci powietrza
wentylacyjnego z rbwnoczesnym pokonaniem oporéw przeptywu, w kanale
wentylacyjnym doprowadzajacym powietrze wentylacyjne do przedsionka na kazdej
kondygnacji. Zagwarantowac utrzymywanie 10%-ego nadcis$nienia przedsionkach.
Organizacja przeplywu powietrza ma zapewni¢ przeptyw powietrza z dotu do gory.
Na kratkach nawiewnych 1 wywiewnych, na kazdej kondygnacji przyjmuje si¢ klapy
przeciwpozarowe wieloptaszczyznowe.
Zakres param.: - przeptyw powietrza: ~5000 do ~6000 m3/h

- zapotrzebowanie mocy el. 2 x N~1,0 kW, U =400 V
Cechy: - urzadzenia kompaktowe

- do montazu dachowego

- z niezbednym zestawem ksztattek z blachy stalowej ocynkowanej i

ramg wsporczg z ksztaltownika stalowego, zabezpieczonych
antykorozyjnie

Zasilanie: z obiektowej instalacji elektrycznej systemow przeciwpozarowych,
sprzed wytacznika gldwnego pozarowego,

Sterowanie:  z obiektowego, rozbudowanego sytemu SAP, wyposazone w modut
regulacji r6znicy ci$nien w szafce sterowniczej do montazu
nasciennego.

3.2.4.7. Dostosowanie oddymiania

poziomych droég ewakuacyjnych w istniejagcym Bloku D w zakresie okien
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oddymiajacych na elewacji zachodniej obiektu:

¢ niezbedny zakres robot budowlanych dostosowania funkcjonujacego dotychczas
systemu oddymiania poziomych drég ewakuacyjnych wynika z planowane;j
dobudowy szybu windowego z przedsionkiem przeciwpozarowym, przy zachodniej
Scianie zewng¢trznej, w ktorej obecnie umiejscowione sg okna oddymiajace na
poszczegbdlnych kondygnacjach,

e zakres dostosowania (oprécz robot budowlanych wskazanych w czgsci
ogo6lnobudowlanej):

poziom +3,65: zamontowanie w §cianie dzialowej pomieszczenia socjalnego i
komory dostaw apteki kraty upustowej z przepustnica z sitownikiem
elektrycznym,

zastosowanie drzwi z sitownikiem elektrycznym w $cianie zewnetrznej komory
dostaw apteki,

zasilanie 1 sterowanie w/w elementami z obiektowego systemu SAP,

poziom +7,55: demontaz okien oddymiajacych z lokalizacji kolidujacej z
projektowang dobudowag i zainstalowanie w nowej lokalizacji,

zasilanie 1 sterowanie w/w elementami z obiektowego systemu SAP,

poziom +10,90: demontaz okien oddymiajacych z lokalizacji kolidujacej z
projektowang dobudowg i zainstalowanie w nowej lokalizacji,

zasilanie 1 sterowanie w/w elementami z obiektowego systemu SAP.

3.2.4.8. Instalacja instalacja kanalizacji sanitarnej (dla odpompowania wod z podszybia):

Pompe¢ do usuwania wod, mogacych si¢ gromadzi¢ w dolnej czesci szybu windowego
przyjmuje si¢ niezatapialna , zainstalowanej w studzience technicznej pod posadzka
przedsionka pozarowego na najnizszej kondygnacji projektowanej dobudowy.
Studzienk¢ wykona¢ o przekroju kwadratowym, ze §ciankami i dnem wylewanymi z
betonu, szczelnymi. Odprowadzanie wody zanieczyszczonej do studzienki
kanalizacyjnej na obiektowej instalacji kanalizacji sanitarne;.

Materiaty:

rury 1 ksztattki kanalizacyjne z PCV (szarych), taczonych na wecisk, z
uszczelka gumowsq kielicha,
rury 1 ksztattki z PE PN 10,
pompa do wody brudnej, niezatapialna wydajna, urzagdzenie w maksymalnym
stopniu bezobstlugowe, automatyczne, samozasysajgca pompa wirowa o
konstrukcji blokowej, przenosna i stacjonarna, do ustawienia na sucho, uktad
hydrauliczny z poziomym przytaczem ssagcym i pionowym przytaczem
tlocznym, wirnik o swobodnym przeptywie, naped poprzez silnik
znormalizowany, hydraulika i silnik na wspdlnym wale, na malo podatnej na
drgania ptlycie podstaw,
Dane techniczne: - zasilanie 1~230 V, 50 Hz

- stopien ochrony: 1P44

- temperatura przetlaczanego medium: 3 ... 35°C

- przytacze ssace i tloczne: Rp 1%

- maks. gltebokos$¢ zasysania: 6 m (~8 m3/h)
Cechy:
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- korpus pompy: PP,
- wirnik: mosiadz,
- korpus silnika: Al
Zasilanie sprzed wytacznika gldownego pozarowego.
3.2.4.9. Instalacja wodociagowa zewnetrzna doziemna — przebudowa:

Zakres przebudowy zewnetrznej doziemnej instalacji wodociggowej wynika z
konieczno$ci usunigcia kolizji z projektowana rozbudowsa. Przebudowie podlega przewod
wodociggowy PE De90, ulokowany w gruncie po zachodniej stronie budynku D.

Materiaty:
o rury PEHD, PE100, SDR17, De 90, L~20mb,

e armatura z zeliwa sferoidalnego zabezpieczonego powtoka z zywic epoksydowych
(powtoka epoksydowa), polaczenia kotnierzowe, zasuwy klinowe, migkko
uszczelnione, z gladkim 1 wolnym przelotem,

¢ instalacja kanalizacji sanitarnej zewnetrzna doziemna - przebudowa:

e zakres przebudowy zewnetrznej doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej wynika z
koniecznosci usuni¢cia kolizji z projektowana rozbudows. Przebudowie podlega
przewdd kanalizacyjny Dn 200, ulokowany w gruncie po zachodniej stronie budynku
D,

3.2.4.10. Instalacja kanalizacji sanitarnej zewnetrzna doziemna, przebudowa:

Zakres przebudowy zewnetrznej doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej wynika z
koniecznosci usunigcia kolizji z projektowana rozbudowsa. Przebudowie podlega
przewdd kanalizacyjny Dn200, ulokowany w gruncie po zachodniej stronie budynku D.
Materiaty:

e rury kanalizacyjne PVC-U dn 200 z uszczelkami systemowymi, pelne, sztywno$¢
obwodowa co najmniej SN8 (dobor wg obliczen statycznych), L~23 mb,

e rury PEHD, PE100, SDR17 dn 32, L~7 mb- rurociag ttoczny,

e studnie rewizyjne z krggoéw betonowych B-45 (wg PN-EN 1917:2004), $rednica
1000 mm, szt. 3, z dnem, z plytg nad studzienng posadowiong na pierscieniu
odcigzajacym, z wlazem z zeliwa szarego dostosowanym do przewidywanego
obcigzenia

Instalacje elektryczne wewnetrzne;
Projektowany dzwig szpitalny petni¢ ma funkcje ratowniczg- zatem zasilanie jego oraz
wszystkich urzadzen zwigzanych z jego prawidtowym funkcjonowaniem musi zosta¢
zaprojektowane 1 wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegolnosci z
norami; PN-EN 81-72: 2015 i N SEP-E-005.

3.2.4.11. Instalacja zasilania:

Dla potrzeb zasilania dzwigu 1 zwigzanych z nim urzadzen przewiduje si¢ ustawienie
rozdzielnicy RP.POZ- np. w narozniku projektowanego przedsionka dzwigu (jej
lokalizacj¢ pokazano na rysunku).

Zasilanie rozdzielnicy ozn. RP.POZ. powinno zostaé zrealizowane z istniejace;
rozdzielnicy ozn. 2RG znajdujacej si¢ w pomieszczeniu rozdzielni gtéwnych Bloku ,,D”
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(pom. nr 0.22 - RGD). Rozdzielnica 2RG pozostaje pod napi¢ciem w przypadku awarii
zasilacza nr 1 1 nr 2 z sieci elektroenergetycznej ENEA i podjeciu pracy przez agregat
pradotworczy stanowiacy kolejne, rezerwowe zrodio zasilania Szpitala.

Obwod zasilajagcy RP.POZ. powinien zosta¢ wyprowadzony sprzed roztgcznika
izolacyjnego rozdzielnicy 2RG po dostosowaniu jej wyposazenia do wyprowadzenia w/w
obwodu. Przewod zasilajacy ,, powinien gwarantowaé ciggtos¢ dostawy energii o
parametrach umozliwiajqcych funkcjonowanie” projektowanej rozdzielnicy RP.POZ.

., przy znamionowych parametrach w warunkach wysokiej temperatury przez wymagany
czas ich pracy, okreslony w scenariuszu zdarzen pozarowych lub rzeczoznawce d/s
zabezpieczen p.poz.” lecz nie mniej niz 90 min. Powinien zasta¢ utozony kabel zasilajacy
ognioodporny, bezhalogenowy o podwyzszonej trwato$ci izolacji FE180 (wytrzymatos¢
izolacji w ogniu 180 min.) i PH90/E90 (klasa zachowania - cigglo$ci obwodu /
podtrzymania funkcji systemu kablowego - przez 90 min.)

Proponowana trasa uktadania kabla zasilajacego rozdzielnice RP.POZ. :

- w poziomie piwnicy bud D, w ciggach komunikacyjnych, wzdtuz istniejacych tras
kablowych, lecz na oddzielnych zespotach - do osi nr,,6” z przej$ciem na poziom
parteru,

- W poziomie parteru - w ciggach komunikacyjnych, wzdtuz istniejacych tras
kablowych - od osi nr ,,6” do wyjscia na zewnatrz budynku w osi nr ,,B* ” na
oddzielnych zespotach kablowych i po $cianie zewnetrznej do projektowanej
RP.POZ.

Sposoéb prowadzenia zasilania okresla - §187 WT. Przejscia kabla przez roézne strefy

pozarowe Bloku ,,D” - wykonane z zastosowaniem odpowiednich zabezpieczen

pozarowych zapewniajac odpornos¢ ogniowg danej strefy — jak $ciany lub stropu.

Laczna dtugos¢ obwodu zasilajacego rozdzielnice RP.POZ.- ok. 150m.

Trasa prowadzenia wyzej opisanego zasilania powinna zosta¢ zweryfikowana w

trakcje projektowania. Dopuszcza si¢ wykonanie wyzej opisanego zasilania

alternatywna tras¢ uzasadniong warunkami technicznymi i ekonomicznymi.

3.2.4.12. Rozdzielnica RP.POZ.

Rozdzielnica RP.POZ. to punkt dystrybucyjny energii elektrycznej dla
projektowanych urzadzen zabudowy dzwigu, ktorych praca jest niezbedna w czasie
pozaru.

Rozdzielnice ozn RP.POZ. powinna stanowié¢ szafka wiszacg o szer. ok. 40+60cm,
glebokosci ok. 35cm 1 wysokos$ci - wedlug potrzeb, a zainstalowana na wys. ok.
0,80m od posadzki, wykonana z materiatlow gwarantujacych odpornos¢ ogniowa
przez czas nie krétszy niz 90 min. Wyposazenie projektowanej RP.POZ. stanowi¢
beda gtownie roztaczniki bezpiecznikowe z wkladkami bezpiecznikowymi, ktorych
warto$ci nalezy ustali¢ na podstawie danych technicznych poszczego6lnych urzadzen i
wytycznych normy N SEP-E-005.

3.2.4.13. Instalacje elektryczne:

a) Oswietlenie podstawowe przedsionka:

e na poziomie £0.00 - oprawe (oprawy) wlaczy¢ w obwdd oswietlenia komunikacji
ozn. O-21 wyprowadzony z tablicy rozdzielczej ozn. 2T,

e napoziomie +3,65 - oprawe (oprawy) wlaczy¢ w obwodd oswietlenia wiatrotapu
ozn. 10-24 wyprowadzony z tablicy rozdzielczej ozn. 1.2T,

e napoziomie +7,55 - oprawe¢ (oprawy) wiaczy¢ w obwod oswietlenia komunikacji
ozn. 20-29 wyprowadzony z tablicy rozdzielczej ozn. 2.2T,

e na poziomie +10,90 - oprawe (oprawy) wlaczy¢ w obwdd oswietlenia komunikacji
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ozn. 30-24 wyprowadzony z tablicy rozdzielczej ozn. 3.2T.

Natgzenie o$wietlenia eksploatacyjnego w przedsionkach na poziomie podtogi
powinno wynosi¢ min 100Ix przy wspotczynniku rownomiernosci 0,4- wg PN-EN
12464-1:2012, tab. 5.37 oraz o§wietlenie przedsionkow, w bezposrednim sasiedztwie
drzwi przystankowych dzwigu powinno mie¢ nat¢zenie nie mniejsze niz 50 1x na
poziomie podtogi zgodnie z PN-EN 81-1. Proponuje si¢ zalaczanie o§wietlenia -
czujnikami ruchu zintegrowanymi z oprawami oswietleniowymi.

Instalacja o$wietleniowa w przedsionkach powinna zosta¢ wykonana jako podtynkowa
z osprze¢tem z tworzyw sztucznych w wykonaniu podtynkowym.

Obwod zasilajacy oswietlenie szybu dzwigowego 1 maszynowni powinien by¢
wyprowadzony

z tablicy rozdzielczej budynku ozn. 1.2T, a oswietlenie wykonane zgodnie z
wymaganiami producenta dzwigu.

b) Oswietlenie awaryjne przedsionkow:
W pomieszczeniach przedsionkow musi zosta¢ zainstalowane o§wietlenie awaryjne,
ktérego celem jest pomoc w bezpiecznym wyjsciu z miejsc przebywania oséb
poprzez zapewnienie odpowiednich warunkéw widzenia i wyznaczenie kierunku
poruszania si¢, a takze zapewnienie mozliwosci tatwego zlokalizowania i uzycia
sprzgtu pozarowego i sprzg¢tu bezpieczenstwa.
Istniejaca instalacja o§wietlenia awaryjnego Szpitala oparta jest o oprawy
sSwietlowkowe,
a system monitoringu sprowadzony jest do centralki RUBIC. Na dzien dzisiejszy
brak jest mozliwos$ci potgczenia istniejgcego juz systemu oswietlenia awaryjnego z
projektowanym systemem opartym o jedynie dostgpne na rynku oprawy na bazie
zrodet swiatta LED.
W tej sytuacji mozliwe pozostaje wykonanie o§wietlenia awaryjnego przedsionkow
jako uktadu autonomicznego systemu oswietlenia awaryjnego, a zrealizowanego na
oprawach LED jednakze z mozliwo$cig raportowania ich stanu, zgodnie z normg PN-
EN 50172.
Zasilanie wszystkich opraw koniecznych do do§wietlenia drogi ewakuacyjne;j
powinno by¢ wykonane z istniejacej tablicy rozdzielczej ozn. 1,2T.
Na drodze ewakuacyjnej przedsionka nat¢zenie oswietlenia powinno wynosi¢ co min.
1 Ix- w osi drogi z uwzglednieniem, Ze nat¢zenie oswietlenia o min. warto$ci 51x
musi by¢ zawsze zapewnione w plaszczyznie pionowej w odl. min. 2m przy
urzadzeniach przeciwpozarowych i przyciskach alarmowych zgodnie z aktualng
norma PN-EN 1838:2013.
Oprawy os$wietlenia awaryjnego kierunkowego zaprojektowano przy kazdej zmianie
kierunku na drodze ewakuacyjnej. Piktogramy o$wietlenia ewakuacyjnego nalezy
przyja¢ zgodnie z obowigzujaca normg PN-EN ISO 7010:2012.

c¢) Gniazda wtykowe ogblnego przeznaczenia
W kazdym z przedsionkéw (na kazdej kondygnacji) powinno zosta¢ zainstalowane

gniazdo wtykowe d/c porzadkowych, ktorego zasilanie powinno by¢ wtaczone w
istniejgcy obwod gniazd wtykowych, tzn.:
e na poziomie £0.00 - gniazdo wtykowe wlaczy¢ w obwod ozn. G-21
wyprowadzony z tablicy rozdzielczej ozn. 2T,
e napoziomie +3,65 - gniazdo wtykowe wlaczy¢ w obwdd ozn. 1G-21
wyprowadzony z tablicy rozdzielczej ozn. 1.2T,
e napoziomie +7,55 - gniazdo wtykowe wlaczy¢ w obwod ozn. 2G-21
wyprowadzony z tablicy rozdzielczej ozn. 2.2T,
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e na poziomie +10,90 - gniazdo wtykowe wlaczy¢ w obwdd ozn. 3G-24
wyprowadzony z tablicy rozdzielczej ozn. 3.2T.

Instalacja gniazd wtykowych w przedsionkach powinna zosta¢ wykonana jako
podtynkowa z osprzegtem z tworzyw sztucznych w wykonaniu podtynkowym.

d) Instalacja sitowa
Instalacja sitowa dotyczy zasilania:
e DZ- dzwigu szpitalnego,
e Nw- urzadzenia uzdatniajgcego powietrze,
e Wnd - wentylatora wentylacji pozarowej szybu windowego,
e Wnpp- wentylatora wentylacji pozarowej przedsionka pozarowego,
e Wwpp- wentylatora wentylacji pozarowej przedsionka pozarowego,
e Pp- pompy wody brudnej oraz zasilanie sitownikow (napedow drzwi pozarowych).

Moc zainstalowana wyzej wymienionych urzadzen to ok. 30kW

Instalacja zasilajagca wyzej wymienione urzadzenia powinna by¢ wykonana kablami
ognioodpornymi, bezhalogenowymi o podwyzszonej trwatosci izolacji FE180
(wytrzymatos¢ izolacji w ogniu 180 min.) i PH90/E90 (klasa zachowania - ciaglo$ci
obwodu/podtrzymania funkcji systemu kablowego - przez 90min.)

Przekroje kabli zasilajagcych nalezy ustali¢ na podstawie danych technicznych urzadzen,
dla ktorych stanowig one zasilanie, uwzgledniajac przy doborze ich przekroju
wymagania normyN SEP-E-005.

UWAGA:

o  Wykonawca okresli sposob zasilania klap p.poz na etapie(w projekcie technicznym
instalacji SSP) na podstawie wytycznych zawartych w zaktualizowanym (przez
Wykonawceg) scenariuszem rozwoju pozaru lub operacie pozarowym,

e wrozdzielnicy RP.POZ. nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ wykonanie zasilania klap

Pp-POZ.

¢) Ochrona od porazen
Obowigzuje SAMOCZYNNE WYLACZENIA ZASILANIA w uktadzie sieci TN-C-S
jako $rodek ochrony od porazen, ktory realizowany bedzie poprzez zainstalowanie na
zasilaniu wszystkich odbiornikéw zasilanych z RP.POZ. zabezpieczen zwarciowych.

f) Instalacja uziemiajaca
Do podszybia projektowanego dzwigu nalezy wprowadzi¢ taSmg¢ uziemiajacg FeZn 25x4
mm, ktorg nalezy polaczy¢ z dwoma wypustami projektowanego uziomu
fundamentowego zabudowy dzwigu. Instalacja uziemiajaca w szybie dzwigowym
wykonana zostanie zgodnie z wytycznymi dostawcy urzgdzenia dzwigowego.
Niezalezny wypust z projektowanego uziomu fundamentowego powinien zosta¢
wykonany do punktu rozdzialu PEN na PE i N w rozdzielnicy RP.POZ.

g) Instalacja odgromowa
W ramach niniejszej inwestycji powinien zosta¢ utozony uziom (tasma FeZn 30x4mm)
w fundamencie projektowanej zabudowy dzwigu i zosta¢ potagczony z wypustami
istniejgcego uziomu fundamentowego dla instalacji odgromowej 1 uziemiajacej Bloku
D7
Z projektowanego uziomu fundamentowego zabudowy dzwigu nalezy przewidzieé¢
wykonanie wypustu do projektowanego nowego zlacza kontrolnego ozn. nr 10, z uwagi
na konieczny demontaz istniejacego zlacza kontrolnego z tym numerem, kolidujacego z
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projektowang zabudow3.

Na dachu zabudowy dzwigu powinna by¢ utozona instalacja odgromowa i potaczona z
istniejacy instalacjg odgromowa budynku ,,D”. Ochrong¢ odgromowa wentylatoréw
ustawionych na dachu zabudowy dzwigu stanowi¢ powinien maszt odgromowy
(utworzenie strefy OB - wedtug PN-EN 62305 1+4).

Roboty dodatkowe w branzy elektrycznej to wykonanie zasilania:

e przepustnicy z sitownikiem elektrycznym w $cianie Komory Dostaw,

e sitownika drzwi wejsciowych do Komory Dostaw
Zasilanie j.w. zostanie okreslone na etapie projektu technicznego opracowanego w
branzy niskopradowej (w zakresie systemu SAP-SSP) na podstawie wytycznych
zawartych w scenariuszu rozwoju pozaru lub operacie pozarowym- zaktualizowanym
przez Wykonawce.

Zamawiajgcy udostepni wybranemu Wykonawcy robot dokumentacje powykonawczg
wewnetrznych instalacji elektrycznych z realizacji budowy Bloku D zakonczonej w roku
2016- jako material wyjsciowy do projektowania.

3.2.4.14. System kontroli dostepu (KD):

Obejmujacy swym dziataniem wejscia z przedsionkéw windy na korytarze poszczegolnych
kondygnacji (facznie 4 sztuki drzwi), sktadajacy sie z czytnikdéw kart zblizeniowych wraz z
klawiaturami przy drzwiach, potaczony magistralg danych wpietych do komputera
zarzadzajacego w pomieszczeniu ochrony. System KD potaczony musi by¢ z systemem SSP-
aby w razie pozaru drzew zostaty zwolnione umozliwiajac bezpieczng ewakuacj¢ personelu i
pacjentow. System stanowi¢ ma rozbudowe systemu KD funkcjonujacego w Bloku D.
Zamawiajqcy udostepni wybranemu Wykonawcy robot dokumentacje powykonawczg systemu
KD z realizacji budowy Bloku D zakonczonej w roku 2016- jako material wyjsciowy do
projektowania.

3.2.4.15. System SSP:

Obejmujacy swoim dziataniem projektowane przedsionki, szyb windowy i kabing windy oraz
drzwi z systemem KD, okna oddymiajgce, centrale oddymiania mechanicznego przedsionkoéw i
szybu windowego. Istniejacy w Bloku D system SSP zbudowany zostat w oparciu o
adresowalny system POLO ALFA 4900 uzbrojony w detektory dymu i temperatury oraz r¢czne
ostrzegacze pozaru. System ten jest monitorowany jest w w jednostce ratowniczo-gasniczej
PSP w Bydgoszczy. Wszystkie nowe urzadzenia posiada¢ muszg certyfikaty zgodno$ci wydane
przez CNBOP z wymaganiami normy europejskiej EN-54 1 umozliwia¢ wspotprace z
automatycznymi urzadzeniami zabezpieczenia przeciwpozarowego nowymi i juz
funkcjonujacymi w Bloku D. Instalacja przewodowa systemu SSP - kablem YnTKSYek 1x2x0,8
w tynku. Przebicia przez $ciany i stropy o przekroju wigkszym niz 40 mm2- w rurce RVS z
systemowymi obejmami przeciwpozarowymi peczniejacymi. System stanowi¢ ma rozbudowe
systemu SSP funkcjonujacego w Bloku D. W przypadku alarmu II stopnia system SSP ma
spowodowac¢ zjazd windy nr 3 na poziom I pigtra, jej zatrzymanie i otwarcie drzwi do kabiny.

Zamawiajgcy udostepni wybranemu Wykonawcy robot dokumentacje powykonawczq systemu SSP
z realizacji budowy Bloku D zakonczonej w roku 2016- jako material wyjsciowy do
projektowania.

3.2.4.15. System CCTV:

Obejmuje: przeniesienie istniejacej kamery zewnetrznej nr Z/1 (nr w/g projektu wykonawczego
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PION) z miejsca kolidujacego z projektowana rozbudowg na $ciang¢ nowego budynku oraz montaz
dodatkowej kamery wewnetrznej nr 1/5a w przedsionku dzwigowym na I pigtrze (z widokiem na
nowe wejscie do budynku) za istniejgca kamerg nr 1/5 (nr w/g projektu wykonawczego PION).

Zamawiajqcy udostgpni wybranemu Wykonawcy robot dokumentacje powykonawczg systemu
CCTYV z realizacji budowy Bloku D zakonczonej w roku 2016- jako material wyjsciowy do
projektowania.

3.2.5 Ochrona przeciwpozarowa budynku:

Blok “D” Szpitala Pulmonologii zakwalifikowany zostal do kategorii ZLII zagrozenia ludzi.
Wysokos¢ budynku liczona od poziomu najnizszego wejscia do budynku poziomu izolacji
termicznej nad ostatnig kondygnacja wynosi ponad 12m- jest to wigc obiekt Sredniowysoki -
winien wigc by¢ wykonany w klasie minimum ,,B” odporno$ci pozarowej i by¢ podzielony na
strefy pozarowe.

Dla tej klasy odpornosci pozarowej budynku jego poszczegolne jego elementy konstrukcyjne
powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania:

o glowna konstrukcja nosna budynku- Sciany, stupy, podciagi i ramy powinny
spetnia¢ minimalng odporno$¢ ogniowa- R 120,
stropy— REI 60,
sciany zewnetrzne- EI 60,
$ciany wewnetrzne- EI 30,
konstrukcja no$na dachu- R 30,
przekrycie dachu- E 30

e biegdw i1 spocznikow na drogach ewakuacyjnych- R 60.

1 by¢ wykonane z materiatow posiadajacych cechy nierozprzestrzeniajgce ognia.

W budynku zabronione jest:

e stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow i wyrobow tatwo zapalnych, ktorych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace,

e stosowania materiatdéw fatwo zapalnych na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych
celom ewakuacji (za fatwo zapalne uwaza si¢ materialy, ktérych wlasciwosci okreslone
sa w badaniach zgodnie z Polskimi Normami odnoszacymi si¢ do zapalnosci i
rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby wtokiennicze, nie spetniaja co najmniej
jednego z kryteriow: t; > 4s, t;< 30 s, nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki, nie
wystepuja ptonace krople),

e stosowanie w pomieszczeniach stref pozarowych ZL 11, stosowanie wyktadzin
podtogowych tatwo zapalnych,

e skladowanie materiatéw palnych na drogach komunikacji ogélnej stuzacych ewakuacji
lub umieszczanie na tych drogach w sposéb zmniejszajacy ich szeroko$¢ albo wysokos¢
ponizej wymaganej wartosci (wystgpujace na korytarzach miejsca i elementy
wypoczynkowe nie zaw¢zaja wymaganej szerokosci drogi komunikacji ogdlne;j
stuzacych ewakuacji).

3.2.5.1. Strefy pozarowe.

Blok D podzielony zostat na szereg stref pozarowych. Dla niezgodnosci w zakresie
przepisow techniczno-budowlanych i1 przeciwpozarowych, ktore wystepuja w Bloku D
uzyskano zgode na odstgpstwo od KW PSP w Toruniu zn WZ-5595/82/11oraz WZ-
5595/83/11 z dnia 10.03.2011r..

Dobudowane pomieszczenia stanowi¢ muszg odrgbna (nowa) strefe pozarowa, oddzielong
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od reszty budynku przegrodami przeciwpozarowymi $cianami REI 120, stropy REI60 a
drzwi EI60. Przepusty instalacyjne o przekroju powyzej 40mm:
e w stropach pozostatych kondygnacji stanowiacych granice stref pozarowych- w
klasie odpornosci ogniowej EI60,
e w Scianach pomiedzy strefami pozarowymi- w klasie odpornosci ogniowej EI 120.

3.2.5.2. Wymagane wyposazenie przedsionkow w sprzet gasniczy i oznakowanie:

Obiekt oznakowac¢ znakami bezpieczenstwa i ewakuacji zgodnie z wymaganiami norm:
e PN-92/N-01256/01. Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa,
e PN-EN 01256-4. Znaki bezpieczenstwa. Techniczne $rodki przeciwpozarowe.

3.2.5.3. Droga pozarowa:
Zapewniono dojazd pozarowy do Bloku “D”, projektowang droga pozarowa z placem
manewrowym od strony potudniowo- zachodniej budynku- ktéry musi pozosta¢ bez zmian.

3.3. Dostepno$¢ budynku dla oséb niepelnosprawnych:

Blok D musi by¢ nadal w catosci dostepny dla oso6b niepelnosprawnych. Nalezy

przewidziec:

e Wejscie do budynku: dojscie z terenu zewnetrznego- bez barier architektonicznych,

e Progiiprzejscia: w §wietle wejscia gtdwnego- prog o wys. max. 2,0 cm. We wszystkich
pomieszczeniach dostepnych dla oséb niepelnosprawnych nie projektuje si¢ progow.
Szeroko$¢ drzwi- 0,9m,

o DZwig nr 3: szpitalny przystosowany dla oso6b niepetnosprawnych, dostgpny z
przedsionkow, laczacy wszystkie kondygnacje.

3.4. Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

Wykonawca w ramach umowy opracuje i uzgodni z Zamawiajacym- przed rozpoczeciem
budowy- Szczegolowe warunki wykonania i odbioru robot dla wszystkich branz objetych
dokumentacja architektoniczno- budowlang i wykonawcza (STWiOR).

4. PRZEPISY TECHNICZNO- BUDOWLANE

4.1 USTAWY I ROZPORZADZENIA

Podstawowe wymagania formalne dotyczace instalacji stanowiacych wyposazenie
obiektow budowlanych zawarte s3 w ustawach:

e  Ustawa ,,Prawo budowlane" z 07.07.1994r. ( poz. 2016 z pdzniejszymi z mianami,
tekst jednolity— Dz.U. 207/2020),

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (z
p6zn. zm- tekst jednolity Dz.U.2002.75.690 ),

e  Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz.U.03.162.1568),

e  Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia
1 urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej (Dz.U.2006.213.1568),

Strona 52 z 62



Szpital: Kujawsko- Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy PION Sp.z.0.0

Program Funkcjonalno — Uzytkowy dla dobudowy trzeciego dzwigu dla Bloku D 29.12.2020r

e  Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.2000.122.1321),
e  Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow
urzadzen podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.2002.120.1021),

e  Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. ,,Prawo geologiczne i gornicze” (tekst jednolity
Dz.U.2005.228.1947),

e  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektow budowlanych. (Dz.U.98.126.839 1.),

e  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 21
lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i czynnosci opracowan geodezyjno-
kartograficznych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, p6z. 133),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno—uzytkowego (D.U 2004 Nr 202 poz. 2072),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2003.120.1133),

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 stycznia 2004 r. w sprawie
metod i1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz.U.2004.18.172),

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz.U.2004.130.1389),

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126),

e  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997r. w
sprawie ogolnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity,
Dz.U.2003.169.1650 z pdzniejszymi zmianami),

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegbtowego zakresu robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi (Dz.U.2002.151.1256.),

e  Ustawa z 24.08.1991r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity- Dz. U. z
2002 r., Nr 147, poz. 1229),

e  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 21
kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.2006.80.563),

e  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ oraz drog pozarowych
(Dz.U.03.121.1139),

e  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U.2009.119.998),

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 16 lipca
2009 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.2003.121.1137),

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie
warunkow 1 trybu postepowania dotyczacego rozbiorek oraz zmiany sposobu
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uzytkowania obiektu budowlanego (Dz.U.2003.120.1131),
e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (DZ.U.
2002r.,NR47),

e  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych,

e  Ustawa z 3.04.1993r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55, poz. 250 z p6zn.
zm.),

e  Ustawa z 12.09.2002r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386),

e  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r.0 systemie oceny zgodnosci
(Dz.U.02.166.1360),

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany. (Dz.u.2002.209.1780),

e  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca
1998 r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych
istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki budowlane;
(Dz.U.1998.99.637),

e  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobow budowlanych. (Dz.U.1998.107.679),

e  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 31 lipca
1998 r. w sprawie systemOw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz
sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie. (Dz.U.1998.113.728),

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE. (Dz.U.2002.209.1779),

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
wzoréw: wniosku o pozwolenie na budowe, o§wiadczenia o posiadanym prawie
do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i1 decyzji o pozwoleniu na
budowe (Dz.U.2003.120.1127),

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
rodzajow obiektow budowlanych, do uzytkowania ktérych mozna przystapic¢ po
przeprowadzeniu przez wlasciwy organ obowiazkowej kontroli
(Dz.U.2003.120.1128),

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 pazdziernika 2002 r. w sprawie
szczegotowego trybu przeprowadzania kontroli dziatania organdéw administracji
architektoniczno-budowlanej oraz wzoru protokotu kontroli 1 sposobu jego
sporzadzania. (Dz.U.2002.179.1494),

e  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U.2006.83.578),

e  Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 5 listopada 2007 zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki
obiektu budowlanego (Dz.U.2003.120.1134),

e  Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr
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138, poz. 1555),

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
wzoru protokotu obowigzkowej kontroli (Dz.U.2003.132.1231),

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U.2003.47.401),

e  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych 1 drogowych.
(Dz.U.2001.118.1263),

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie
warunkow postepowania w sprawach rozbiorek nieuzytkowanych lub
niewykonczonych obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 198, poz. 2043).

42 NORMY

4.1.1. NORMY BUDOWLANE
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne,
— PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow,
— BN-77/8931-12  Oznaczenia wskaznika zageszczenie gruntow,
— PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie,

— PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Projektowanie,

— PNO92/B-0 Plyty stropowe ptaskie 380,

— PN-B-03002/A z2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie,

— PN-EN 206-1:2003  Beton. Cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢,

— PN-EN 12350:2001 — Badania mieszanki betonowej,

— PN-EN 12390 — Badania betonu,

— PN-80/M-47340.02 — Betonownie. Ogdlne wymagania i badania,

— PN-76/M-47361.04 — Wibratory do zageszczania betondw. Wibratory pograzalne.
Wymagania i badania,

— PN-63/B-06251 — Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne,

— PN-EN 12620:2004 — Kruszywa do betonu,

— PN-76/B-06714.12 — Kruszywa mineralne. Badania.
Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych,

— PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych,

— PN-90/B-14501 — Zaprawy budowlane zwykte,

— PN-82/H-93215 - Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu,

— PN-76/B-06714.12- Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych,
— PN-B-19707:2003 — Cement. Cement specjalny. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci,

— PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasow wigzania i statosci objetosci,

— PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci,

— PN-EN 413-2:1998 — Cement murarski. Metody badan,

— PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku,
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PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia,

PN-B-30000:1990  Cement portlandzki,

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami,

— PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25,

PN-80/B-30002 —  Cementy specjalne,

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy,

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu,

— PN-86/B-30020 Wapno,

PN-EN 459-1:200 Wapno budowlane,

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane,

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondéw i zapraw,

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,

PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze,

PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne,

— PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki,

PN-B-12008:1996 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly klinkierowe budowlane,

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze,

PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno,

PN-B-24625:1998- Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane
na goraco,

— PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej,

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe,

PN-B-23116:1997 Woyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z welny
mineralnej,

PN-62/B-10144 — Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze,

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze,
— PN-62/C-8 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan,

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania,
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat,

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne,

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogoélnego stosowania,

— PN-C81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne,

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz,
WTWO Robot Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogolne

PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego
oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru,

Dzwig musi spetnia¢ okreslone ponizej wymagania norm:

— EN 81-70 (polski odpowiednik PN-EN 81-70:2005 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i
instalowania dzwigow- Szczegolne zastosowania dzwigéw osobowych i towarowych - Czes¢ 70:
Dostepno$¢ dzwigow dla oséb, w tym 0sob niepetnosprawnych, ze zmiang PN-EN 81-70:
2005/A1:2006)- wymiary, poziom wyposazenia;,

— EN 81-72 - wymiary, predkos¢, zasilanie elektroenergetyczne, zabezpieczenie przed zalaniem woda;
wyposazenie w drzwi pozarowe i drabiny stuzace dziataniom ratowniczym,

— PN-EN 81-72: 2015-06- Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigdw-
Szczegdlne zastosowania dzwigdw osobowych i towarowych- Czes¢ 72: Dzwigi dla strazy pozarnej,
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— EN 81-73- powrot automatyczny przewaznie na parter budynku,

— PN-EN 81-73:2016-04- Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigow-
Szczegdlne zastosowania dzwigdw osobowych i dzwigéow towarowo-osobowych- Czgs¢ 73:
Funkcjonowanie dzwigéw w przypadku pozaru,

— PN-EN 81-58:2005 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw- Badania i
proby- Czesé 58: Proba odpornosci ogniowej drzwi przystankowych,

— PN-B-02877-4/Az1:2006 Instalacje grawitacyjne do odprowadzenia dymu i ciepta (zasady
projektowania),

— PN-EN 12101-6 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta. Cz¢$¢ 6: Wymagania
techniczne dotyczace systemow roznicowania ci$nien — Zestawy urzadzen,

— N SEP-E-005 Dobor przewodoéw elektrycznych do zasilania urzadzen przeciwpozarowych, ktorych
funkcjonowanie jest niezb¢dne w czasie pozaru,

— PN-EN 81-20:2020-08 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw --
Dzwigi przeznaczone do transportu 0sob i towarow -- Czes¢ 20: Dzwigi osobowe i dzwigi towarowo-
osobowe(wersja angielska)

NORMY DLA INSTALACJI SANITARNYCH

— PN-B-10736:1999 Roboty ziemne- Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociagowych i
kanalizacyjnych- Warunki techniczne wykonania,

— PN-EN 14801:2006 (U) Warunki klasyfikacji wyrobow przeznaczonych do sieci wodociggowych i
kanalizacyjnych ze wzgledu na cisnienie,

— PN-B-10700/00- Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania,

— PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacja- Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna- Oznaczenia graficzne,

— PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggdéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych
czynnikow,

— PN-EN 13244-1:2004 —Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociagdéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, ukladane pod ziemig i nad
ziemia. Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania ogoélne,

— PN-EN 13244-2:2004 — Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych
rurociggdw do wody uzytkowe;j i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad
ziemia. Polietylen (PE). Czg$¢ 2: Rury,

— PN-EN13244-3:2004 —Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociagdéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad
ziemig. Polietylen (PE). Cze$¢ 3: Ksztattki,

— PN-EN 13244-4:2004 — Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych
rurociggdw do wody uzytkowe;j i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad
ziemig. Polietylen (PE). Cz¢s$¢ 4: Armatura.,

— PN-EN 13244-5:2004 — Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociagdéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad
ziemig. Polietylen (PE). Cze$¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w systemie,

— PN-EN 1295-1- Obliczenia statyczne rurociaggow utozonych w ziemi w roznych warunkach
obcigzenia. Czes$¢ 1: Wymagania ogdlne,

— PN-83/M-7 4002 — Armatura przemystowa. Znakowanie i rozpoznawcze malowanie,

— PN-701N-01270.01 — Wytyczne znakowania rurociaggdéw. Postanowienia ogolne,

— PN-701N-01270.02 - Wytyczne znakowania rurociggow. Podstawowe nazwy i okreslenia,

— PN-70/N-01270.03 i Zmiany 1 BI 8/74 poz. 71 — Wytyczne znakowania rurociaggoéw. Kod barw
rozpoznawczych dla przesytanych czynnikow,

— PN-70/N-01270.04 i Zmiany 1 BI 8/74 poz. 71 — Wytyczne znakowania rurociggéw. Barwy
ostrzegawcze i uzupetniajgce
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— PN-70/N-01270.07 — Wytyczne znakowania rurociagéw. Opaski identyfikacyjne,
— PN-70/N-01270.08 — Wytyczne znakowania rurociggéw. Tabliczki,

— PN-70/N-O1270.09 — Wytyczne znakowania rurociagdw. Znaki ostrzegawcze,

— PN-70/N-01270.12 — Wytyczne znakowania rurociggdéw. Napisy,

— PN-70/N-O1270.14 — Wytyczne znakowania rurociggow. Podstawowe wymagania.

— PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu,
— PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow zewngtrznych i ich czesci
sktadowych
— PN-EN 805:2002/Ap1:2006 Zaopatrzenie w wodg- Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i
ich czgsci sktadowych
— PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogolne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez
przeptyw zwrotny,
— PN-B-02863:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkow- Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne -Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa,
— PN-B-02865:1997/Ap1:1999 Ochrona przeciwpozarowa budynkow- Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne - Instalacja wodociaggowa przeciwpozarowa,
— PN-B-01060 — Sie¢ wodociagowa zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
— PN-B-09700- Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociagowych,
—  ZAT/97-01-00- Rury i ksztaltki z polietylenu (PE) i elementy aczace w rurociggach ci$nieniowych
do wody.

— PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu,

— PN EN 752-1- Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje,

— PN-87/B-01070- Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty 1 elementy wyposazenia. Terminologia,

— PN-B-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze,

— PN-EN 752-1:2000 — Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Cz¢$¢ 1: Pojecia ogdlne i definicje,

— PN-EN 752-2:2000 — Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Cz¢$¢ 2: Wymagania,

— PN-EN 752-3:2000 — Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Cz¢$¢ 4: Obliczenia hydrauliczne i
oddziatywanie na $rodowisko,

— PN-EN 752-6:2002 — Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Cze$¢ 6: Uktady pompowe,

— PN-EN 752-7:2002 — Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Cze$¢ 7: Eksploatacja i uzytkowanie,

— PN-EN 1610:2002 — Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych,

— PN-EN 1671 — Zewnetrzne systemy kanalizacji ciSnieniowe;.

— PN-EN 476 — Wymagania og6lne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej,

— PN-EN 13598-1:2005 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemne;j
bezci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej- Nieplastyfikowany polichlorek winylu)
(PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE)- Cze¢s¢ 1: Specyfikacje techniczne ksztattek
pomocniczych wraz z ptytkimi studzienkami inspekcyjnymi

— PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe
systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczgce rur, ksztaltek i systemu.

— PN-ENV 1401-3:2002 (U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-
U). Czgs¢ 2: Zalecenia dotyczace zgodnos$ci, Czg$¢ 3: Zalecenia dotyczace wykonania instalacji,

— PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane,

— PN-EN 1401-1:2003 — Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC - U) do odwadniania i
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kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu,

— PN-EN 1401-3 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i Scickowej. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-
U). Czegs¢ 3: Zalecenia dotyczace wykonania instalacji,

— PN-B-10729:1999 Kanalizacja- Studzienki kanalizacyjne,

— PN-EN 1917:2004 — Studzienki wtazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wtoknem stalowym i zelbetowe.

— PN-87/H-74051/00 — Wtazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania,

— PN-EN 124:2000 — Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakos$ci,

— PN-ENISO 13370:2001 Wiasciwosci cieplne budynkow. Wymiana ciepta przez grunt. Metody
obliczania,

— PN-ENISO 13789:2001 Wtasciwosci cieplne budynkow. Wspotczynnik strat ciepta przez
przenikanie. Metoda obliczania,

— PN-EN ISO 14683:2001 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspdtczynnik przenikania
ciepta. Metody uproszczone 1 wartosci orientacyjne,

— PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania,

— PN-B-03406: 1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o
kubaturze do 600 m3,

— PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia,

— PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne,

— PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu otwartego. Wymagania,

— PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych
systemow cieptowniczych. Wymagania,

— PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego przytaczonych do sieci cieplnych. Wymagania,

— PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych i wodnych zamknietych systemow cieplowniczych. Badania,

— PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania,

— PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. 1zolacja cieplna przewodow, armatury 1
urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze,

— PN-EN 215:2005(U) Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania,

— PN-EN 215:2005(U)/A1:2006 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania,

— PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne,

— PN-EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan,

— PN-EN 442-2:1999/A2:2005 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan,

— PN-EN 442-3:2005 Grzejniki. Cz.3 Ocena zgodnosci,

—  PN-ISO 7-1: 1995 Gwinty rurowe polaczen ze szczelno$cig uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia ,

— PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe polaczen ze szczelnoscia nie uzyskiwana na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia,

— PN-EN 1011-1 — Spawanie. Wytyczne dotyczace spawania metali. Czg$¢ 1: Ogolne wytyczne
dotyczace spawania lukowego,

— PN-EN 1011-3 — Spawanie. Wytyczne dotyczace spawania metali. Cze$¢ 1: Spawanie tukowe stali
nierdzewnych,

— PN-EN 439 — Spawalnictwo. Materiaty dodatkowe do spawania. Gazy ostonowe do tukowego
spawania i cigcia,
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— PN-EN 970 — Spawalnictwo. Badania niszczace ztaczy spawanych. Badania wizualne.

— PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania,

— PN-B-03434 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania,

— PN-B-76001 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Podstawowe wymagania i badania,

— PN-B-76002 Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztaltek wentylacyjnych blaszanych,

— PN-B-02877-4:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkdw -- Instalacje grawitacyjne do
odprowadzania dymu i ciepta -- Zasady projektowania,

— PN-EN 1366-1:2001 Bezpieczenstwo pozarowe budowli. Badanie odpornosci ogniowe;j instalacji
uzytkowych. Przewody wentylacyjne,

— PN-EN 1366-2:2001 Bezpieczenstwo pozarowe budowli. Badanie odporno$ci ogniowej instalacji
uzytkowych. Przeciwpozarowe klapy odcinajace.

NORMY I PRZEPISY DLA INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH

e PN-EN 12464-1 Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢.1. Miejsca pracy we
wnetrzach.

e PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa, Czes¢ 1. Zasady ogdlne

e PN-EN 62305-2:2012, PN-EN 62305-2:2012/ Ap1:2019-02 Ochrona odgromowa, Czg$¢ 2.
Zarzadzanie ryzykiem.

e PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa, Cz¢$¢ 3. Uszkodzenia fizyczne obiektow
1 zagrozenia zycia.

e PN-EN 62305-4:2011, PN-EN 62305-4:2011/ AC:2017-10-02, PN-EN 62305-4:2011/ Ap2:2018-
03, Ochrona odgromowa, Cz¢$¢ 4. Urzadzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach.

e PN-HD 60364-1:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cz¢$¢:1 Wymagania podstawowe,
ustalenie og6lnych charakterystyk, definicje.

e PN-HD 60364-4-41:2017-09 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czg§¢:4-41 Ochrona dla
zapewnienie bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa.

e PN-HD 60364-4-42:2011, PN-HD 60364-4-42:2011/ A1:2015-01, PN-HD 60364-4-42:2011/
Ap1:2019-06 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢:4-42 - Ochrona dla zapewnienie
bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

e PN-HD 60364-4-43:2012, PN-HD 60364-4-43:2012,/Ap1:2019-06 - Instalacje elektryczne niskiego
napigcia - Czg$¢:4-43 - - Ochrona dla zapewnienie bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem
przetezeniowym.

e PN-HD 60364-4-442:2012 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cz¢$¢:4-442 - Ochrona dla
zapewnienie bezpieczenstwa - Ochrona przed przepigciami - Ochrona instalacji niskiego napiecia
przed przej$ciowymi przepieciami uszkodzeniami przy doziemieniach
w sieciach wysokiego napigcia.

e PN-IEC 60364-4-443:2016-03 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czg¢$¢:4-443 - Ochrona dla
zapewnienie bezpieczenstwa - Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi.

e PN-HD 60364-4-444:2012 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czeg$¢:4-444 - Ochrona dla
zapewnienie bezpieczenstwa - Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed zakldceniami
napi¢ciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi.

e PN-HD 60364-5-51:2011 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 5-51: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego- Postanowienia ogolne.

e PN-HD 60364-5-52:2011, PN-HD 60364-5-52:2011/ Ap2:2019-02 - Instalacje elektryczne niskiego
napiecia - Cze$¢ 5-52: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

e PN-HD 60364-5-534:2016-04 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 5-53:

Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Odlaczenie izolacyjne, taczenie i sterowanie-
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Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed przepigciami.

PN-HD 60364-5-537:2017-01, PN-HD 60364-5-537:2017-01/Ap2:2019-06 - Instalacje
elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-537: Aparatura rozdzielcza i sterownicza -

Odtaczenie izolacyjne i taczenie.

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czg$¢ 5-54: Dobor

i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody

potaczen ochronnych

PN-HD 60364-5-559:2012, PN-HD 60364-5-559:2012/ A112017-10 Instalacje elektryczne
niskiego napiecia. Cze$¢ 5-55: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne

wyposazenie. Sekcja 559: Oprawy o§wietleniowe i instalacje oswietleniowe

PN-HD 60364-5-56:2019-01 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. - Cze$¢ 5-56: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. - Cze$¢ 6. Sprawdzenia.
PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych,
PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnionej przez obudowy (kod IP),

PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 - Ocena zgodnosci - Deklaracja zgodnosci sktadana przez
dostawce - Cze$¢ 1: Wymagania ogodlne

PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa

PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjne o$wietlenia ewakuacyjnego.

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice 1 znaki bezpieczenistwa.

PN-EN 60664-1:2011 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego

napigcia - Cze¢s¢ 1: Zasady, wymagania i badania,

PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe - Cze$¢ 1: Postanowienia ogolne,
PN-EN 60269-1:2010 Bezpieczniki topikowe niskonapigciowe -- Czg$¢ 1: Wymagania

ogolne,

PN-EN 1838:2013-11 Zastosowanie o§wietlenia. O§wietlenie awaryjne,

PN-EN 81-1:2002 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigow - Czgs¢ 1:
Dzwigi elektryczne,

PN-EN 81-72:2005 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigow.
Szczegodlne zastosowania dzwigéw osobowych i towarowych - Czes¢ 72: Dzwigi dla strazy pozarne;j,
PN-90/E-01005, PN-90/E-01005/ Ap1:2004 Technika $wietlna. Terminologia,

PN-EN 60598-1:2015-04 Oprawy o$wietleniowe - Cze$¢ 1: Wymagania ogolne i badania,

PN-EN 60598-2-22:2015-01 Oprawy o§wietleniowe -- Czg$¢ 2-22: Wymagania

szczegotowe - Oprawy oswietleniowe do o$wietlenia awaryjnego.

N SEP-E-005, wyd. 2013 Dobor przewodow elektrycznych do zasilania urzadzen
przeciwpozarowych, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, Warszawa 2012 Instytut Techniki
Budowlanej, Czg$¢ D, Roboty instalacyjne elektryczne. Zeszyt 21 - Instalacje elektryczne,
piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, 464/2011 Instytut Techniki
Budowlanej, Cze$¢ D: Roboty instalacyjne elektryczne, zeszyt 4. Linie kablowe niskiego i Sredniego
napie¢cia oraz proba napicciowa powlok kabli wg N SEP-E-004:2014.

Powyzszy katalog przepisow prawnych i norm nie wyczerpuje obowiazujacych Wykonawce
przepisow. Wszystkie nie wymienione, a obowigzujace z tytutu realizacji przedmiotu
zamowienia sg wigzace dla Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany uwzglednia¢ na biezaco
wszystkie zmiany, ktore moga sta¢ si¢ obowigzujace w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia.

WYKONAWCA jest zobowiagzany stosowaé podczas projektowania i w czasie budowy
aktualne przepisy i normy (obowigzujace na dzien sktadania wniosku o wydanie decyzji
administracyjnych) oraz do wykonywania rob6t budowlanych zgodnie z tymi przepisami i
normami.
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5. ZALACZNIKI DO PFU

Zalacznikami do niniejszego PFU, a tym samym zatacznikami do umowy sg nastgpujace
opracowania i dokumenty:

Koncepcja dobudowy trzeciego dzwigu do Bloku D: PZT, rzuty i przekrdj- rysunkil-9,
Mapa sytuacyjno- wysokosciowa do celow projektowych dla terenu inwestycji- wydruk,
Projekt prac geologicznych z 2011 roku z Decyzja o zatwierdzeniu (na ptycie CD),
Dokumentacja geotechniczna z z roku 2011 z zawiadomieniem o przyjeciu dokumentacji
(na ptycie CD),

Wyciag z projektu powykonawczego SSP ze scenariuszem pozarowym (na ptycie CD),
CCTV, KD opis powykonawczy (na ptycie CD),

CCTV- powykonawczy schemat blokowy (na ptycie CD),
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