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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:
Lp. Temat Kod CPV
l. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
1.1. SIECI | INSTALACJE ELEKTRYCZNE
11.1.1. SST 1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE CPV 45310000-3

SKROTY | OZNACZENIA

OST - Ogodlna Specyfikacja Techniczna

SST - szczegodtowe specyfikacje techniczne

PZJ - program zapewnienia jako$ci
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. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP

a aaaaa
o=

Przedmiot OST

Zakres stosowania OST

Zakres robot objetych OST

Okreslenia podstawowe

Ogodlne wymagania dotyczace robot

1.5.1. Przekazanie placu budowy

1.5.2. Dokumentacja projektowa

1.5.3. Zgodno$¢ robdt z dokumentacjg projektowg i SST
1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania rob6t
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

1.5.11. Utrzymanie robét

1.6. Informacja na terenie budowy
2. MATERIALY

2.1. Zrédfa uzyskania materiatow

2.2.  Wariantowe stosowanie materiatéw

2.3. Inspekcja wytwdrni materiatow

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow
3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.
5.2.
5.3.
54.

5.5

Ogodlne zasady wykonywania robét

Wspotpraca Inzyniera/Inspektora Nadzoru i Wykonawcy
Zgodnos¢ roboét z obowigzujgcymi przepisami
Harmonogram robét

Wady robo6t spowodowane przez poprzednich wykonawcéw

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.

Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Zasady kontroli jakosci robot
Pobieranie prébek

Badania i pomiary

Raporty z badan

Badania prowadzone przez Inzyniera
Atesty jakosci materiatéw i urzadzenh
Dokumenty budowy
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7. OBMIAR ROBOT

7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.

Ogodlne zasady obmiaru robot

Zasady okre$lania ilosci robét materiatéw

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wagi i zasady wazenia

Czas przeprowadzenia obmiaru

8. ODBIOR ROBOT

8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.

Rodzaje odbioréw robét
Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr czesciowy
Odbidr koncowy robét

Dokumenty do odbioru koficowego robot

Odbidr ostateczny

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.

Ustalenia ogdlne
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Wstep
1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem OST sg wymagania i przepisy ogoélne dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych i instalacyjnych
Podstawg opracowania s3a:
— Projekt budowlany
— Projekty wykonawcze
— Normy i przepisy
1.2. Zakres stosowania OST
Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania
szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej, jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robét budowlano- montazowych.
1.3. Zakres roboét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne wspdine dla robot
objetych nizej wymienionymi specyfikacjami:

SST Nazwa prac Kod CPV
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45213331-2
2 ROBOTY ROZBIORKOWE CPV 45111000-8
3 ROBOTY ZIEMNE CPV 45111200-0
4 ZBROJENIE CPV 452623107
; |KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE CPV 452623114
6 KONSTRUKCJE STALOWE CPV 45223100-7
ROBOTY POKRYWCZE - OBUDOWA CPV 452238107
7 PLYTAMI
8 ROBOTY POKRYWCZE CPV 45261210-9
9 ROBOTY IZOLACYJNE CPV 453200006
10 STOLARKA CPV 45421000-4
" ROBOTY DROGOWE CPV 45233140-2
12 INSTALACJE SANITARNE CPV 45330000-9
13 INSTALACJE ELEKTRYCZNE CPV 45310000-3

1.3.1. Nazwy i kody CPV robét objetych Przedmiotem Zamoéwienia
Opierajgc sie na Rozporzadzeniu w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz
dyrektywy w sprawie Wspodlnego Stownika Zamoéwien (CPV) ponizej zamieszczono nazwy i
kody dziatow, grup, klas i kategorii robét budowlanych objetych przedmiotem zamowienia.

CPV sktada sie ze stownika gléwnego oraz stownika uzupeniajgcego.

Stownik gtéwny opiera sie na strukturze drzewa obejmujgcej kody sktadajgce sie
maksymalnie z dziewieciu cyfr, powigzane ze sformutowaniami, ktoére stanowig opis dostaw,
robo6t budowlanych lub ustug tworzgcych przedmiot zamowienia. Kod numeryczny sktada sie
z 8 cyfr, podzielonych w nastepujgcy sposéb:

a) pierwsze dwie cyfry okreslajg dziaty (XX000000-Y);

b) pierwsze trzy cyfry okreslajg grupy (XXX00000-Y);

c) pierwsze cztery cyfry okreslajg klasy (XXXX0000-Y);

d) pierwsze piec¢ cyfr okresla kategorie (XXXXX000-Y).

Kazda z ostatnich trzech cyfr zapewnia wiekszy stopien precyzji w ramach kazdej kategorii.
Dziewigta cyfra stuzy do zweryfikowania poprzednich cyfr.
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Stownik uzupetniajgcy moze by¢ stosowany w celu rozszerzenia opisu przedmiotu
zaméwienia. Pozycje sktadajg sie z kodu alfanumerycznego wraz z odpowiadajgcymi mu
sformutowaniami umozliwiajagcymi dodanie dalszych szczegotdw odnoszacych sie do
szczegolnego charakteru lub miejsca przeznaczenia zamawianych towaréw. Kod
alfanumeryczny sktada sie z:

e pierwszego poziomu zawierajgcego litere odpowiadajgca sekdji;

e drugiego poziomu zawierajgcego cztery cyfry, z ktoérych pierwsze trzy wskazujg na

poddziat, a ostatnia stuzy do celow weryfikacji.

Dziaty, grupy, klasy i kategorie robét budowlanych

Dla robét budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia, zgodnie z Wspdlnym Stownikiem

Zamowien, mozna wyrozni¢ np. wyszczegolnione ponizej dziaty, grupy i klasy.

- Dzial robét: 45000000-7: Roboty budowlane

- Grupa robét: 45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowe

- Klasa robét: 45110000-1: Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych,
roboty ziemne

Okreslenia podstawowe
Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

Obiekty budowlane - sg to state i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle
ziemne, tunele, drogi, linie kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne,
oczyszczalnie Sciekéw, $ciany oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe)
stanowigce baze techniczno - uzytkowg, wyposazong w instalacje i urzgdzenia niezbedne do
spetnienia przeznaczonych im funkcji.

Budowa - jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a takze jego przebudowa i rozbudowa.

Roboty budowlane - jest to budowa, montaz, remont albo rozbidrka obiektu budowlanego
lub czesci wraz z urzgdzeniami reklamowymi, dzietami plastycznymi i innymi urzgdzeniami
wptywajgcymi na wyglad obiektu.

Projekt - nalezy przez to rozumie¢ projekt indywidualny, typowy lub powtarzainy.

Drogi bez blizszego okreslenia - to drogi, przejazdy Sciezki, przejscia nie bedgce drogami
publicznymi znajdujgce sie na placu budowy lub dojazdy do placu budowy.

Droga tymczasowa (montazowa) - Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana
do usuniecia po jego zakonczeniu.

Plac budowy - teren, na ktérym sg wykonywane roboty budowlane wymagajgce uzyskania
pozwolenia lub czynnosci pomocnicze albo prace zwigzane z budowg (np. wytwarzanie na
budowie elementéw prefabrykowanych, sktadowanie materiatéw, przedmiotéw itp.).

Wiasciwy organ - to organ administracji panstwowej w gminach, miastach i dzielnicach
miast podzielonych na dzielnice.

Inwestor - to jednostka organizacyjna lub osoba upowazniona do wystepowania
w imieniu inwestora.

Mapa - to mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla danego rodzaju czynnosci lub
opracowan.

Plan realizacyjny to: plan usytuowania obiektu budowlanego, sporzgdzony w ramach
zatozen techniczno-ekonomicznych inwestycji lub w dokumentacji jednostadiowej dla
inwestycji realizowanych przez jednostki  gospodarki  uspotecznionej, oraz  plan
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zagospodarowania dziatki budowlanej, realizowane przez osoby fizyczne i jednostki
organizacyjne nie bedace jednostkami gospodarki uspotecznione;.

Nadzér techniczny - to osoby petnigce samodzielne funkcje w budownictwie, jak:
projektowanie i sprawdzanie prawidtowosci rozwigzan projektowych; kierowanie robotami
budowlanymi lub wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych (np. wykonywanie
funkciji kierownika robot, obiektu, majstra budowlanego); sprawowanie kontroli i nadzoru nad
robotami  budowlanymi, wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych
(np. kontrola techniczna jakosci budowy, obiektu, wytwarzania elementéw budowlanych,
techniczny nadzér inwestorski); sprawdzanie prawidtowos$ci rozwigzan projektowych lub
kontrola techniczna robdt i obiektéw budowlanych - wykonywane w ramach organdéw
administracji panstwowej lub gospodarcze;.

Sprzet zmechanizowany - to maszyny i urzgdzenia, takie jak: dzwignice, przeno$niki,
betoniarki, przeciggarki wagonowe, ciggniki i inny sprzet o napedzie silnikowym.

Sprzet pomocniczy - to elementy nie stanowigce statego wyposazenia sprzetu
zmechanizowanego, a niezbedne przy wykonywaniu robét budowlanych, takie jak: zawiesia,
uchwyty, bloki przenosne, podstawki tadunkowe, pomosty przenosne, wézki reczne, taczki,
narzedzia i urzgdzenia pomocnicze.

Wykonawcy, rozumie sie przez to przyjmujgcego zamodwienie na wykonanie
inwestycji, robét lub remontéw;

Zamawiajgcym, rozumie sie przez to udzielajgcego zaméwienie wykonawcy; do
obowigzkéw zamawiajgcego nalezy: przekazanie placu budowy, przekazanie
dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonanych odbiorow robdt, przekazywania polecen i innej
korespondenciji technicznej pomiedzy Inzynierem, wykonawcg i projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys sSlepy.

Kosztorys ,$lepy” - wykaz robdét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Ksiega obmiarow - akceptowany przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru zeszyt
z ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicowi ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy
w ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera/Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub
catkowita modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju
podtuznym) istniejgcego potagczenia.
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Rysunki - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke
i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

Szerokos¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi
krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje
catkowitg szeroko$¢ konstrukcyjng ustroju niosgcego.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjng  lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno -uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych
z budowg, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

Reper - Punkt o znanej wysokosci nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomocg
stupa betonowego, gtowicy w $cianie budowli, itp.

Mapa zasadnicza - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajgce aktualne
informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektdw ogdlnogeograficznych oraz
elementach ewidencji gruntéw i budynkéw, a takze sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych,
naziemnych

i podziemnych.

Nawierzchnia - warstwa lub zespdét warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

Ogodlne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu
do wybudowania obiektow budowlanych w sposdb okreslony w przepisach, w tym
techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:
- spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:
a) bezpieczenstwa konstrukgiji,
b) bezpieczenstwa pozarowego,
c) bezpieczenstwa uzytkowania,
d) odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,
f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,
- warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:
a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie
cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw,
b) usuwania $ciekéw, wody opadowej i odpadow,
- mozliwos¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego,
- warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,
- ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,
- ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkbw oraz obiektéw objetych ochrong
konserwatorskg, odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,
- poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
intereséw osoéb trzecich, w tym
- zapewnienie dostepu do drogi publiczne;j,
- mozliwos¢é sukcesywnego wykonywania przytgczy domowych przez poszczegdlnych
i zainteresowanych mieszkancow w trakcie wykonywania robot,
- warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia os6b przebywajgcych na terenie budowy.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é
z dokumentacjg projektowg, OST, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru/Inzyniera oraz
normami i przepisami w przedmiotowym zakresie.
1.5.1. Przekazanie placu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy
plac budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych terenu oraz reperdw, dziennik budowy i ksiege
obmiaréw robot oraz co najmniej dwa egzemplarze petnej dokumentacji kontraktowe;j.
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Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty gtéwne terenu.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru kohAcowego roboét.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego dokumentacje projektowg i SST.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowigce
dokument przetargowy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny byé zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST.

1.5.3. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i SST

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST powinny by¢ uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
toleranciji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg
zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej i / lub w SST to
nalezy przyjac przecietne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robét.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
SST, ale osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jakos¢ elementy budowli, to Inspektor
Nadzoru/Inzynier moze akceptowaé takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak
zastosuje odpowiednie potrgcenia od ceny kontraktowej, zgodnie 2z ustaleniami
szczegotowymi kontraktu i/lub SST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
SST, i wptyneto to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty i roboty
nie zostang zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru/Inzyniera. W takiej sytuacji elementy
budowli powinny by¢ niezwtocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczehstwa Terenu Budowy

oraz rob6t poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia

i odbioru koncowego robot, a w szczegolnosci:

1. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane
z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy teren
budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych.

2. Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposob uzgodniony z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie,
w miejscach i ilosciach zaakceptowanych przez Inzyniera, tablic informacyjnych budowy.

3. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene kontraktowg. W cene kontraktowg wigczony winien by¢ takze koszt
uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikéw i mediéw energetycznych
na Terenie Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, $cieki, sprezone powietrze itp.
W cene kontraktowg winny by¢ wigczone rowniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i
eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych medidw w czasie trwania Kontraktu oraz
koszty ewentualnych likwidacji tych przytgczy i doprowadzen po ukohczeniu Kontraktu.
Zabezpieczenie korzystania z ww. czynnikdw i mediéw energetycznych nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich
warunkéw technicznych przylgczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac
projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

4. Wykonawca zbuduje zaplecze budowy (na podstawie wykonanego przez siebie
i zaakceptowanego przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru projektu), spetniajace wszelkie
wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Lokalizacje i iloS¢ zapleczy okresli
Wykonawca zgodnie z warunkami wynikajacymi z Projektu Organizacji Robét.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe i magazynowe,
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jakie mogg mu by¢ potrzebne do witasnego uzytku. Biura bedg znajdowaé sie na lub
w sgsiedztwie terenu budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Inzyniera/lnspektora
Nadzoru planem.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caty czas trwania
budowy i rozbiorki, wigczajac w to koszty pozwolen i zajecia terenu. Koszty powyzsze nie
podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze sg wigczone w cene kontraktowa.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podtgczeh
niezbednych mediéw do zaplecza budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania
z przylgczonych mediéw zgodnie z obowigzujgcymi w okresie wykonywania robot
optatami.

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty czy
magazyny uzy¢ elementéw lub modutdw prefabrykowanych majacych estetyczny i czysty
wyglad. W przypadku uzycia elementow fabrycznie nienowych winny by¢ one uprzednio
dzieki remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu.

Wykonawca winien uzy¢ elementéw seryjnie podobnych, tworzgcych cato$¢ dla
wydzielonych obiektow. Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste i winny zapewnic
odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku w czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikow i innego personelu muszg byc
regularnie sprzatane, a $mieci i odpadki regularnie usuwane.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét
Ustalenia ogélne dotyczace ochrony srodowiska
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony s$rodowiska naturalnego. W szczegolnosci Wykonawca powinien
zapewnic spetnienie nastepujgcych warunkow:
* Miejsca na bazy, magazyny, skfadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢
tak wybrane, aby nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym.
* Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikébw i ciekédw wodnych pylami, paliwami, olejami,
materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami;
- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami;
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;
- mozliwoscig powstania pozaru;
* Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji robét nie moze powodowac
zniszczen w srodowisku naturalnym
* Materiaty stosowane do robét nie powinny zawiera¢ skiadnikdw zagrazajgcych
Srodowisku, o stezeniu przekraczajgcym dopuszczalne normy.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Ochrona wéd

Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie moga by¢ zanieczyszczane w czasie robét.
Jezeli teren budowy lub wyrobiska materiatéw lokalnych albo ukopy potozone sg
w sgsiedztwie zbiornikdw lub ciekdw wodnych to w razie potrzeby obszary te powinny byé
oddzielone rowami lub innymi przegrodami. Wody odprowadzone z terenu robo6t powinny
by¢ oczyszczane przez filtracje i osadniki, albo inne urzgdzenia, ktére redukujg zawartosé
pytdw i innych zanieczyszczen w odprowadzanych wodach do poziomu nie wiekszego od
wystepujgcego w naturalnych zbiornikach i ciekach wodnych, do ktérych sg odprowadzane.
Wody powierzchniowe odptywajgce z baz, magazynow i sktadowisk materiatdw powinny byé
oczyszczone, jezeli zawierajg sktadniki szkodliwe dla otoczenia, takie jak pyty, oleje, bitumy,
chemikalia czy inne szkodliwe dla $rodowiska substancije.

Zbiorniki materiatéw napedowych, olejéw, bitumoéw, chemikaliéw i innych szkodliwych dla
Srodowiska substancji powinny by¢ wykonane i obstugiwane w sposob gwarantujgcy nie
przedostawanie sie tych materiatéw do otoczenia.

Maszyny i sprzet zmechanizowany nie mogg porusza¢ sie w obrebie granic zbiornikéw
i ciekdw wodnych z wyjatkiem przypadkéw, gdy uzyskano na to zgode odpowiednich wiadz
a ruch ten odbywa sie w celu przeprowadzenia robét okreslonych w kontrakcie.

Ochrona powietrza
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Stezenie pytdw i zanieczyszczen odprowadzanych do atmosfery nie moze przekraczac
wartosci dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy.

Jezeli roboty bedg prowadzone metodg mieszania materiatbw na budowie z uzyciem
materiatéw pylacych, takich jak popioty lotne, wapno, cement itp. to stosowany sprzet
i technologia powinny ogranicza¢ zapylenie. Roboty takie moga by¢ prowadzone na
terenach zabudowanych za zgodg organéw administracji terenowe;.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca powinien utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Maszyny i urzagdzenia napedzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny by¢
wyposazone w urzgdzenia zabezpieczajgce przed rozprzestrzenianiem sig iskier.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do
uzycia. Jezeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki mogtyby przedosta¢ sie z wbudowanych
materiatdw do wod powierzchniowych lub gruntowych albo powietrza to materiaty takie nie
mogg by¢ stosowane. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiatow powinny byc¢
rozebrane i wykonane ponownie z wiasciwych materiatow.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt powinny mie¢ $wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu roboét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania, jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organow
administracji panstwowe;.

Jezeli wykonawca uzyt materiatdbw szkodliwych dla otoczenia wedlug warunkow
szczegbtowych kontraktu i zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej i prywatnej.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem
koniecznych dziatah ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasno$ci
publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wilasnos¢. Stan naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzgdzen uzbrojenia
terenu, przewoddw, rurociggow, kabli teletechnicznych itp., ktérych potozenie byto wskazane
przez Zamawiajgcego lub ich wiascicieli.

Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiajgcego, dotyczacej istniejgcych
urzadzen uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczeciem robét zasiegng¢ od ich wiascicieli
danych odnosnie dokfadnego potozenia tych urzgdzen w obrebie placu budowy.

O zamiarze przystgpienia do robot w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia.
Wykonawca powinien zawiadomi¢ wiascicieli urzgdzen i Inzyniera/lnspektora Nadzoru.
Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wskazanych w informac;ji
dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiajgcego i powstate bez winy lub zaniedbania
Wykonawcy zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt
naprawy obcigza Wykonawce.
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1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca powinien dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdow
podczas transportu materialdow i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu
budowy okreslonym w dokumentach kontraktowych.

Specjalne zezwolenie na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile
zostang uzyskane przez Wykonawce od odpowiednich wtadz, nie zwalniajg Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za uszkodzenia drég, ktére mogg by¢ spowodowane ruchem tych
pojazdéw. Wykonawca nie moze uzywaé pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi
na istniejgcych ani wykonywanych konstrukcjach nawierzchni w obrebie granic placu
budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane
ruchem budowlanym i bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na wiasny
koszt, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzyma¢ w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla
personelu prowadzgcego roboty objete kontraktem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Utrzymanie robét

Wykonawca powinien utrzymywac roboty do czasu korncowego odbioru, utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budynek lub jego elementy byly w zadowalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru kohcowego.

Jedli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera/Inspektora Nadzoru powinien rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia, w przeciwnym razie Inzynier/Inspektor Nadzoru moze
natychmiast zatrzymac roboty.

1.6. Informacja na terenie budowy
1.6.1. Tablica informacyjna budowy oraz ogtoszenie zawierajgce dane

dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108,
poz. 953), zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy
informacyjne;.

2. Materiatly
Przy wykonywaniu robo6t budowlanych nalezy stosowaé wytgcznie te wyroby budowlane (materiaty
i urzadzenia), ktére zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami i ktére posiadajg
wtasciwosci uzytkowe umozliwiajgce prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie podstawowych wymagan.
Przy wykonywaniu robo6t budowlanych nalezy stosowac:
1. Wyroby budowlane dla ktorych:

a) wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wihasciwych przepisow i dokumentéow technicznych — w odniesieniu do wyrobow
podlegajgcych tej certyfikaciji,
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b) dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg
Normg lub z aprobatg techniczng — w odniesieniu do wyrobéw nieobjetych certyfikacjg
okreslong w lit. a, majacych istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan
podstawowych;

2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

3. Wyroby budowlane:

a) oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano ceny
zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm,
z europejskg aprobatg techniczng Ilub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng
z wymaganiami podstawowymi,

b) wyroby znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

4. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane
wedtug indywidualnej Dokumentacji Projektowej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub
z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono
zgodnos$¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodnosci zostaty okre$lone w rozporzadzeniu krajowym w
sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposéb ich znakowania
znakiem budowlanym.

Dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikow szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez
materiaty budowlane, urzgdzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na
pobyt ludzi okresla zarzgdzenie ministra wtasciwego do spraw zdrowia i opieki spotecznej.
Wszystkie materiaty i urzgdzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Inzyniera/lnspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce zréodia wytwarzania i wydobywania
materiatéw oraz odpowiednie swiadectwa badan,

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami

Zastosowane w specyfikacji okre$lenie przedmiotu zamdwienia przez wskazanie nazw producenta
ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamdéwienia. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ sktadania
ofert réwnowaznych pod warunkiem, ze zaproponowane materialy i urzgdzenia bedg posiadaty
parametry nie gorsze niz te, ktére sg przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku
ztozenia ofert rownowaznych nalezy dotgczy¢ foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla
materiatéw i urzadzenh rownowaznych, zawierajgce ich parametry techniczne.

Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Zrédta uzyskania wszystkich materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce
z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robo6t. Nie pdzniej niz 3 tygodnie przed uzyciem
materialu Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi wymagane wyniki badan
laboratoryjnych i reprezentatywne prébki materiatéow. W przypadku nie zaakceptowania
materiatu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera
materiat z innego Zrédta. Zatwierdzenie zrodta materiatdw nie oznacza, Zze wszystkie
materiaty z tego zrédta bedg przez Inzyniera dopuszczone do wbudowania.

2.2. Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o swoim
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wyborze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru/lnzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru/Inzyniera.

2.3. Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwérnie materiatbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu

sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki

materiatdw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik kontroli bedzie

podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni powinny byé

zachowane nastepujgce warunki:

a) Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspoétprace i  pomoc
Wykonawcy oraz producenta materiatéw w czasie przeprowadzania inspekcji

b) Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych
czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji
kontraktu.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu
budowy, bgdz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/lnspektor Nadzoru . Jesli
Inzynier/Inspektor Nadzoru zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot,
niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany
przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania
i sktadowania zapewniajgce zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robét oraz zgodnosé
z wymaganiami poszczegolnych SST. odpowiedzialnos¢ za wady materiatéw powstate
w czasie przechowywania i sktadowania ponosi Wykonawca. Inzynier/Inspektor Nadzoru
moze zezwoli¢ na inny sposob przechowywania i sktadowania niz podany w SST lecz nie
zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za ewentualne powstate z tego tytutu straty.
Sktadowanie powinno byé prowadzone w sposdb umozliwiajgcy inspekcje materiatow.
Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu robét
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na witasciwosci wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ Ilub projekcie organizacji robdét, zaakceptowanych przez Inzyniera;
w przypadku braku ustaleA w takich dokumentach sprzet powinien by¢é uzgodniony
i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
kontraktem.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien
réwniez dysponowaé sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie robét
w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Inspektora Nadzoru o swoim wyborze
co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/lInspektora
Nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
kontraktu, zostang przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na wtasnosci wykonywanych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.
Wykonawca powinien dysponowac¢ sprawnymi rezerwowymi srodkami transportu, umozliwiajgcymi
prowadzenie robét w przypadku awarii podstawowych srodkéw transportu.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom kontraktu, na polecenie Inzyniera/lnspektora
Nadzoru powinny by¢ usuniete z placu budowy.

Wykonanie robét

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami kontraktu oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywania roboét, za ich zgodnosé z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

5.2. Wspoétpraca Inzyniera/lnspektora Nadzoru i wykonawcy
Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych
z jakoscig robdt, oceng jakosci materiatdw i postepem robdt, a ponadto we wszystkich
sprawach, zwigzanych z interpretacjg dokumentacji projektowej i SST oraz dotyczacych
akceptacji wypetniania warunkéw kontraktu przez wykonawce.

Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje w sposdb sprawiedliwy i bezstronny.
Decyzje Inzynieral/lnspektor Nadzoru, dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementéow robot, bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie,
dokumentaciji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inzynier/Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i roboét, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wpltywajgce na rozwazang
kwestie.

Inzynier/Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robét i kontroli
wszystkich materiatbw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wigczajac
przygotowanie i produkcje materiatéw. Inzynier/Inspektor Nadzoru powiadomi wykonawce
o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spetniajg wymagan
jakosciowych okreslonych w dokumentac;ji projektowej i w SST.

Polecenia Inzyniera/lnspektor Nadzoru powinny byé wykonywane nie pdzniej niz w 24
godziny po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.3. Zgodnos¢ robot z obowigzujacymi przepisami
Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu
do wybudowania obiektéw budowlanych w sposdb okre$lony w przepisach, w tym
techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:
1. Spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:
a) bezpieczenstwa konstrukgciji,
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b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,

. Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegolnosci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie
cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw,
b) usuwania $ciekéw, wody opadowej i odpadow,

. Mozliwo$¢ utrzymania wia$ciwego stanu technicznego,
. Niezbedne warunki do korzystania z obiektdw uzyteczno$ci publicznej i mieszkaniowego

budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci
poruszajgce sie ha wozkach inwalidzkich,

. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,
. Ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,
. Ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkdw oraz obiektdow objetych ochrong

konserwatorska,

. Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,
. Poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych

interesdw 0s6b trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej,
Warunki bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie budowy.

5.4. Harmonogram robét
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inzynierowi/lnspektorowi Nadzoru do
akceptacji harmonogram catej budowy na warunkach przewidzianych w Kontrakcie

5.5. Wady robét spowodowane przez poprzednich wykonawcow
Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST,
a zaistniata wadliwos¢ tych robdt spowodowana zostata robotami wykonanymi poprzednio
przez innych wykonawcow, to Inzynier/Inspektor Nadzoru zleci taki sposdb postepowania
z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminowa¢ ich wady, a Wykonawca wykona
dodatkowe roboty zlecone przez Inzyniera na koszt Zamawiajgcego.

Kontrola jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong jako$¢ robot.

Jednostki miar. Jednostki miar bedg okreslane jedynie w systemie metrycznym (SI) Uzywane
jednostki wykazano w ponizszej tabeli.
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Parametr Jednostka Wartosc / przelicznik
Czas sekunda ls. s
minuta 1min=60s
godzina 1 h =60 min=3600 s
doba 1 d=24 =86 000 s
- metr 1m
DAt milimetr Tmm=0,001m
Powierzchnia metr kwadratowy 1m
— szesci r 1m’
O metr szescienny
e 1 litc 11=0.001 m’
lalogram 1kg
Mas =
= tona 1t=.1000 kg
sit fniuton IN=1mkgs
i kiloniuton 1kN=1000 N
Naprezenie L
i 1 N/mm’
Cicnienie pascal 1Pa=1Nm"
’ milibar 1 mbar =10 Pa
M wat 1w=1m kg/s’
oc kilowat 1kW = 1000 W
Temperatura stopien Celsjusza 1°C

Normy. Podstawowym dokumentem normujgcym cato$é zagadnien branzy budowlanej w Polsce

jest Ustawa ,Prawo budowlane” oraz Ustawa o systemie oceny zgodnosci.

Materiaty, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczace i zwigzane z wykonaniem prac bedzie

zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepiséw, o ile szczegétowe wytyczne nie stanowig

inaczej, a ich jako$¢ nie jest nizsza niz tam okreslona.

Kazdy wyréb budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie

musi by¢ zgodny z jednym z trzech nastepujgcych dokumentéw odniesienia:

e z kryteriami technicznymi, w odniesieniu do wyroboéw podlegajgcych certyfikacji na Znak
Bezpieczenstwa,

o z wlasciwg przedmiotowo Polskg Normg wyrobu,

e 7 Aprobatg Techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy,
lub wyrobu, ktérego wtasciwosci uzytkowe (odnoszace sie¢ do wymagan podstawowych) réznig
sie istotnie od wtasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.

Zgodnos¢ z dokumentem odniesienia jest potwierdzana nastepujgcymi procedurami atestacyjnymi:

e Certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa. Na wyréb wydawany jest Certyfikat na Znak
Bezpieczenstwa. Wykaz wyrobow objetych certyfikacjg na Znak Bezpieczenstwa (oraz jednostki
wydajgce Certyfikaty) okresla rozporzgdzenie w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru
deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie oraz rozporzgdzenie w sprawie okreslenia wykazu
wyrobéw budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych
oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej, a takze
rozporzadzenie w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobdéw budowlanych.

o Certyfikacje zgodnosci. Na wyrob wydawany jest Certyfikat Zgodnosci z Polskg Normg lub
Certyfikat Zgodnosci z Aprobatg Techniczna.

o Deklaracja zgodnosci producenta. Producent wydaje Deklaracje Zgodnosci z Polskg Normg lub
Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng. Zasady wydawania i wzér deklaracji zgodnosci
okresla rozporzadzenie w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz
sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.

Z wyrobéw przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie majgce

istothnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane

wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej. Wyroby te sg dopuszczone do obrotu

i powszechnego stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez koniecznosci przeprowadzania

oceny przydatnosci, atestacji zgodnosci oraz ich znakowania. Wykaz tych wyrobéw okresla

Rozporzgdzenie w sprawie wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na

spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych wedtug uznanych zasad sztuki

budowlane;.
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Tam gdzie w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robd6t Budowlanych opisano
stosowane materiaty i surowce, bedg one zgodne z podanymi danymi szczegétowym. Materiaty
i surowce nie objete polskimi normami beda reprezentowaty najwyzszg jakos¢ w swojej klasie.

Metody i przyrzady.

Warunki eksploatacyjne. Wszelkie instalacje i materiaty bedg zdolne do funkcjonowania w sposéb
okreslony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie moga wystepowaé na miejscu
budowy. Wykonawca moze zaktadac¢, ze warunki te bedg sie miesci¢ w nastepujgcych granicach:

- Temperatura w cieniu: -30 do +35 °C.

- Wilgotno$¢: 0 do 95 %.

- Cisnienie atmosferyczne: 850 do 1200 mbar.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek, badan materiatéw i przeprowadzania préb szczelnosci oraz robét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajgcy moze zazadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone Zamawiajgcy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie miat
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji.

Inzynier/Inspektor Nadzoru w imieniu Zamawiajgcego bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg
tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,

Inzynier/Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci
je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane 2z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdbw ponosi
Wykonawca.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera/Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakosci
(PZJ), aby wykazywac¢ stosowanie sie do wymagan Kontraktu. Program ten bedzie zgodny
z wymaganiami podanymi w Kontrakcie. Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie uprawniony do audytu
systemu w kazdym jego aspekcie.

Szczegotowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentéw stwierdzajgcych stosowanie
sie do nich, bedg przedktadane Inzynierowi do jego wiadomosci, przed rozpoczeciem kazdego
etapu realizacji. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robét
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢, sg okreslone w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostalty one tam okre$lone, Inzynier/Inspektor Nadzory ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Kontraktem. Wykonawca
dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan. Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania
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6.2.

robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inzyniera/lnspektor Nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawieracé:

a) czes¢é ogolng opisujgca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét; organizacje
ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot; bhp; wykaz zespotoéw roboczych, ich
kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz osob odpowiedzialnych za jakos$é
i terminowos¢ wykonania poszczegdélnych elementdéw robdt;

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robdét;
- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig

wykonywanych robét;

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

- sposbéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji Inzynierowi;

b) cze$¢ szczegdtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

- wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo - kontrolne;

- rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow;

- sposbéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu;

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdélnych elementdéw robat;

- sposo6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Zasady kontroli i jakosci robét

Celem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby
osiggna¢ zatozong jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatdw oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier /Inspektor Nadzoru
moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot
z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentaciji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$sé powinny byé okreslone
w SST lub w innych dokumentach kontraktowych. Jezeli nie zostaty one tam okreslone,
to Wykonawca powinien ustali¢ jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robét zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny by¢ zatwierdzone przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi/lnspektor Nadzoru zaswiadczenie,
ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowanej odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Pomieszczenia laboratoryjne powinny by¢ utrzymywane w stanie czystosci, a wszystkie
urzgdzenia w dobrym stanie technicznym. Inzynier/Inspektor Nadzoru powinien miec
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekc;ji.
Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzgdzeh laboratoryjnych, sprzetu
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
sg tak powazne, ze mogg wplywac¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Inspektor Nadzoru
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatdw ponosi
Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki powinny by¢ pobierane losowo, zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkgiji
mogq by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier/Inspektor Nadzoru powinien mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
probek. Na zlecenie Inzyniera/lnspektor Nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzi¢
dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania
prébek powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera/lnspektor
Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inzyniera/lInspektor Nadzoru powinny by¢ odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera/Inspektor Nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary powinny byé przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera/Inspektor Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powinien powiadomi¢ Inzyniera/lnspektor Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inzyniera/lnspektor Nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca powinien przekazywacC Inzynierowi/lnspektor Nadzoru kopie raportow
z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan powinny by¢ przekazywane Inzynierowi/Inspektor Nadzoru na formularzu
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
Wykonawca powinien przechowywaé kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekciji,
i udostepnic¢ je na zyczenie Inzynierowi/Inspektor Nadzoru.

Badania prowadzone przez Inzyniera/lnspektor Nadzoru
Inzynier/Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawce, moze ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami SST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier/Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki materiatdbw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy Ilub zleci¢
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
moze opiera¢ sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow
i robét z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inzynier/Inspektor Nadzoru
moze dopusci¢ do uzycia materialty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng
zgodnos¢ z warunkami podanymi w SST.
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6.8.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robét powinna posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan powinny by¢
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi/Inspektor Nadzoru na jego zyczenie.

Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do kohca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezgco i powinny dotyczyé
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy powinny by¢ czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢é oznaczone

kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Kkierownika budowy

i Inzyniera/lnspektor Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

o date przekazania Wykonawcy placu budowy;

o date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowe;j;

e uzgodnienie przez Inzyniera/lnspektor Nadzoru programu zapewnienia jakosci
i harmonogramow robét;

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robét; przebieg robdt,
trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;

e uwagi i polecenia Inzyniera/Inspektor Nadzoru;

e daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu; zgtoszenia i daty odbioréw
robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych i koncowych odbioréw robat;

¢ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej;

e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét;

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét; dane dotyczace jakosci
materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat;

o wyniki préb poszczegdlnych elementéow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat; inne
istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢

przedtozone Inzynierowi/lnspektor Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/lnspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje

z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant

nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawniefA do wydawania poleceh Wykonawcy

robot.

Ksigga obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w jednostkach przyjetych
w kosztorysie ofertowym i wpisuje do ksiegi obmiardw.
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Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajagcego powinny by¢é gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (I)-(3) nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania placu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne ,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowaé jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Obmiar odbywa sie w obecnosci Inzyniera i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru
powinny by¢ wpisane do ksiegi obmiaréw.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw
O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslano inaczej, wszystkie
pomiary ditugosci, stuzgce do obliczen pola powierzchni robét, bedg wykonywane
W poziomie.
Do obliczenia objetosci robét ziemnych nalezy stosowaé metode przekrojow poprzecznych
lub inng, zaakceptowang przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
Pojazdy uzywane do przewozenia materiatéw, ktérych obmiar nastepuje na podstawie masy
na pojezdzie powinny byé wazone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Kazdy pojazd powinien byé oznakowany w sposéb czytelny,
umozliwiajgcy jego identyfikacje.
Materiaty, ktorych obmiar nastepuje na podstawie objetosci na pojezdzie powinny byc
przewozone pojazdami zaakceptowanymi przez Inzyniera. Pojazdy przeznaczone do tego
celu mogg by¢ dowolnego typu i wielkosci pod warunkiem, Zze skrzynia pojazdu ma taki
ksztalt, ze jej pojemnos¢ mozna tatwo i dokfadnie okreslic. Kazdy pojazd powinien byé
oznakowany w sposob czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje. Objetos¢ materiatu
przewozonego jednym pojazdem powinna by¢ przed rozpoczeciem robét uzgodniona przez
Wykonawce i Inzyniera/lnspektora Nadzoru na pismie, dla kazdego typu uzywanych
pojazdéw. Obmiar objetosci nastgpi w punkcie dostawy. Objetos¢ materiatu na pojezdzie,
stanowigca nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez Wykonawce i Inzyniera/Inspektor
Nadzoru, nie podlega zaptacie. Pojazdy przewozgce mniejszg objetos¢ od uzgodnionej
mogg by¢ odrzucone przez Inzyniera /Inspektor Nadzoru, albo zaakceptowane przy
zmniejszonej objetosci okreslonej przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
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7.5.

Inzynier/Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdzac losowo stopien zatadowania pojazddw.
Jezeli przy losowej kontroli stwierdzi on, Zze objeto$¢ materiatu przewozona danym pojazdem
jest mniejsza od uzgodnionej, to cato$¢ materiatow przewiezionych przez ten pojazd od
czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu okreslonym przez stosunek
objetosci obmierzonej do uzgodnione;j.

Jezeli zostato to uzgodnione na pisSmie przez Wykonawce i Inzyniera/Inspektor Nadzoru,
materiat rozliczany na podstawie objeto$ci moze byé wazony i przeliczany na odpowiednig
liczbe jednostek objetosci z zastosowaniem gestosci objetoSciowej materiatu. Ustalenia
o takiej metodzie obmiaru oraz warto$¢ gestosci objetosciowej stosowana w przeliczeniach,
powinny by¢ uzgodnione przed rozpoczeciem robét. Wykonawcy nie przystuguje prawo do
korekt objetosci lub gestosSci objetosSciowej materiatu, jezeli rzeczywista gestosé
objetosciowa dostarczonego materiatlu wykazywata wahania i byta mniejsza w stosunku do
wartosci uzgodnionej na pismie przed rozpoczeciem robot.

W przypadku elementéw standaryzowanych, dla ktérych w atescie producenta podano ich
wymiary lub mase, dane te mogg stanowi¢ podstawe obmiaru. Wymiary lub masa tych
elementow mogg by¢ losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nastgpi na
podstawie tolerancji okreslonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie okreslono
w SST. Cement i wapno bedg mierzone w kilogramach.

Drewno bedzie mierzone w metrach szesciennych, przy uwzglednieniu ilosci wbudowane;j
w konstrukcje.

Woda bedzie mierzona w metrach sze$ciennych.

Wszelkie inne materialy beda mierzone w jednostkach okreslonych w dokumentaciji
projektowej i/lub SST.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét powinny by¢
zaakceptowane przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca powinien posiadaé wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢ przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robaot.

Wagi i zasady wazenia

Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie
wagi w ilosci i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera. Wagi powinny posiadaé
wazne $wiadectwa legalizacji.

Wykonawca moze uzywac publicznych urzadzeh wagowych pod warunkiem, ze byty one
atestowane i posiadajg wazne Swiadectwa legalizacji.

Doktadnos¢ stosowanych wag powinna wynosi¢ 0,5% uzywanego zakresu.

Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zanizong mase, to zostanie ona
uregulowana i powtérnie zalegalizowana.

Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zawyzong mase, to zostanie ona
uregulowana i powtdrnie zalegalizowana, a masa wszystkich materiatbw wazonych
z zastosowaniem takiej wagi od czasu ostatniej zaakceptowanej kontroli zredukowana
o stwierdzony btad, pomniejszony o dopuszczalng tolerancje réwng 0,5%.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czesciowym lub koricowym odbiorem robdt,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robo6t.
Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane
w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢é uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca
szkice mogg by¢ dotgczone

w formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzoér zostanie uzgodniony
z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru.
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8. Odbiodr robot

8.1. Rodzaje odbioréw robét.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujgcym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c¢) odbiorowi kohcowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot.
Odbioru robét dokonuje Inzynier/Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robdt, do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem
Inzyniera/Inspektor Nadzoru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inzyniera/Inspektor Nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Inspektor Nadzoru na podstawie

dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych
ustalen, Inzynier/Inspektor Nadzoru ustala zakres robdét poprawkowych lub podejmuje
decyzje dotyczgce zmian i korekt. W wyjgtkowych przypadkach podejmuje decyzje
dokonania potrgcen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach
dodatkowych Inzynier/Inspektor Nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane
w SST dotyczgcych danej czesci robaét.

8.3. Odbidr czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot wraz
z ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad
jak przy odbiorze korcowym robot.

8.4. Odbiér koncowy robot
Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich iloéci, jakosci i warto$ci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé¢ do odbioru kohcowego powinna by¢
stwierdzona przez kierownika robdét wpisem do dziennika budowy z bezzwilocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.
Odbiér koncowy robét powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w warunkach kontraktu,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakohczenia robdt i kompletnosci oraz
prawidtowosci operatu kolaudacyjnego.

Odbioru koncowego robét dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego przy udziale
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja dokonujgca odbioru robot dokonuje ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru kohcowego robé6t komisja powinna sie zapoznaé z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwitaszcza
w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub  robdt
uzupetniajgcych, komisja przerywa swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robo6t w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo, komisja dokonuje potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego roboét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robaét jest protokét odbioru

kohcowego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru kohncowego Wykonawca jest. zobowigzany przygotowac nastepujace

dokumenty:

+ dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

» szczegotowe specyfikacje techniczne,

« uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze rob6t zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

» recepty i ustalenia technologiczne,

» dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

» wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,

» atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

» opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST,

* sprawozdanie techniczne,

+ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne powinno zawiera¢:

» zakres i lokalizacje wykonywanych robdét,

» wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentac;ji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,

» uwagi dotyczagce warunkdw realizacji robot,

» date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

sg gotowe do odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznacza

ponowny termin odbioru koncowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce powinny byc

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznacza komisja.

8.6. Odbidr ostateczny
Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad odbioru kohcowego.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia ogdlne
Zasady ptatnosci okreslone bedg w kontrakcie na roboty budowlane.

Ceny podane przez Wykonawce muszg pokrywac¢ wszystkie koszty wykonania robét i koszty

zwigzane z:

= Wypetnieniem obowigzkéw wynikajgcych z Kontraktu i wszystkich innych zobowigzan
i wymagan zwigzanych z prowadzeniem robdét wyspecyfikowanych w Kontrakcie lub
wynikajacych z Kontraktu.

= Kosztami analiz laboratoryjnych i kosztami zwigzanymi.
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Kosztami  dostawy,

magazynowania,

zabezpieczenia,

i urzgdzen oraz wszelkimi kosztami zwigzanymi.
Sprzetem, jego dostawg, utrzymaniem, zasilaniem, zuzyciem mediéw dla potrzeb
wykonania robét objetych Kontraktem.
Wszelkimi pracami i materiatami pomocniczymi.
Kosztami ogélnymi, zyskiem, podatkami, itd.

Roboty opisane w kazdym elemencie rob6t winny by¢é wykonywane w sposob kompletny
opisany w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych i z zachowaniem jakosci i zgodnie z wymaganiami Inzyniera/lnspektora
Nadzoru. W taki sposéb roboty bedg odbierane.

ubezpieczenia materiatow
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST
W ZAKRESIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH |
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Kod CPV -45310000-3

SPIS TRESCI
. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

1

—_—) A
SOk wnN

MATERIALY
SPRZET
TRANSPORT
WYKONANIE ROBOT

OBMIAR ROBOT
ODBIOR ROBOT
PODSTAWA PLATNOSCI
NORMY

CONIA~LON

-_—

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Zakres stosowania SST

Zakres robot objetych SST
Podstawowe okreslenia

Ogodlne wymagania dotyczace robot
Dokumentacja rob6t montazowych

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robét wymienionych w nagtéwku SST.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robét.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej miedzy innymi:
- ustalenie tras linii kablowych istniejgcych

- wytyczenie tras linii projektowanych
- okreslenie tras innego uzbrojenia

- przebudowe istniejgcych kanalizacji kablowych
- budowe kanalizacji kablowych dla sieci $n, nni sieci oswietlenia

- przebudowe linii kablowych nn

- budowe linii kablowych $n

- montaz zigcz kablowych ZKSN
- dostawa i montaz urzadzen stacji transformatorowe;j
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- demontaz masztéw i elementow sieci o$wietlenia zewnetrznego terenu

- montaz fundamentéw dla masztéw oswietleniowych z oprawami zewnetrznymi
- montaz i przytaczenie szafek rozdzielczych w sieci oswietleniowej

- wcigganie kabli sieci $n ,nn i sieci o$wietleniowej do kanalizacji

- uktadanie instalacji uziemiajgcej,

- montaz skrzynek izolacyjnych zewnetrznych

- wykonanie kablowych linii zasilajgcych urzgdzenia techniczne

- budowa i montaz rozdzielnic i tablic rozdzielczych w obiektach

- dostawa i montaz urzadzen wyposazenia uktadu elektroenergetycznego obiektdéw
- montaz kabli i przewodéw elektrycznych,

- montaz szynoprzewodow

- montazem opraw oswietleniowych

- montaz osprzetu

- montaz urzgdzen i odbiornikéw energii elektrycznej i robotami towarzyszgcymi
- i inne wynikajgce z projektu

SST dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robét zwigzanych z:

- kompletacjg wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

- wykonaniem wszelkich robét pomocniczych w celu przygotowania podioza (w szczegolnosci
roboty murarskie, Slusarsko-spawalnicze montaz elementéw osprzetu instalacyjnego itp.),

- utozeniem wszystkich materiatéw w sposéb i w miejscu zgodnym z dokumentacjg techniczna,

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementéw
wyznaczonych w dokumentaciji,

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich wyznaczonych kabli
i przewodow,

- przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi
montowany element instalacji elektrycznej.

Roboty koncowe:

1. Montaz czasowo zdemontowanych przedmiotéw utrudniajgcych wykopy,
2. Prace porzadkowe po wykonaniu robot,

3. Kontrola jakosci wykonanych robét.

1.4. Podstawowe okreslenia

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w OST "Wymagania Ogdélne", a takze podanymi ponizej:

Specyfikacja techniczna - dokument zawierajgcy zespot cech wymaganych dla procesu wytwarzania
lub dla samego wyrobu, w zakresie parametréw technicznych, jakosci, wymogoéw bezpieczenstwa,
wielkosci charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakéw i sposobéw oznaczania,
metod badan i préb oraz odbioréw i rozliczen.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajgcy przydatno$é dane wyrobu do okreslonego obszaru
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke
badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci - dokument w formie oswiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajgcy
zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami
lub specyfikacjg techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajgcg (certyfikujgcy),
stwierdzajgcy zgodnos$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami,
wymogami lub specyfikacjg techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych dostepnych w wypadku
pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.
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Kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego,
mogacy pracowac pod i nad ziemia.

Uziom — przedmiot metalowy umieszczony w gruncie i tworzacy potgczenie przewodzgce
z ziemia.

Ztacze — urzgdzenie elektroenergetyczne, w ktérym nastepuje potgczenie wspdlnej sieci elektrycznej
o napieciu znamionowym do 1kV z instalacjg odbiorczg bezposrednio lub za posrednictwem
wewnetrznej linii zasilajgce;j.

Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo kilka
kabli jedno lub wielozytowych potaczonych réwnolegle. tacznie z osprzetem, utozone na wspodlnej
trasie i faczgce zaciski tych samych dwdch urzgdzen elektrycznych jedno lub wielofazowych.

Napiecie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe, na ktore linia kablowa zostata zbudowana.

Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stuzgce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia
Swietinego wysylanego przez zrodto Swiatlta, zawierajgce wszystkie niezbedne detale do
przymocowania i potgczenia z instalacjg elektryczng.

Osprzet linii kablowej - zbiér elementéw przeznaczonych do tgczenia, rozgatezienia lub zakonczenia
kabli.

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okragtym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Przykrycie - ostona utozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od gory.

Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek czes¢ rzutu poziomego linii
kablowej, przecina lub pokrywa jakgkolwiek czes¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego
urzadzenia podziemnego.

Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzgca do
zamocowania oprawy o$wietleniowej na wysokosci nie wigkszej niz 14 m.

Trasa kablowa - pas terenu, w ktérym utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych.

Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegtos¢ miedzy linig kablowg, urzadzeniem
podziemnym lub drogg komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odlegto$¢ dopuszczalna dla danych
warunkéw uktadania bez stosowania przegrod lub oston zabezpieczajgcych i w ktdorym nie wystepuje
skrzyzowanie.

Uziemienie - potgczenie czesci uziemianych (czesci czynnej, czesci przewodzgcej dostepnej, czesci
obcej) z ziemia.

Przewod uziemiajgcy - przewdd fgczacy czes¢ uziemiong z uziomem

Zacisk probierczy - umozliwia odtgczenie uziomu od czesci uziemionej dla utatwienia pomiaru
rezystancji uziemienia

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czeéci przewodzacych, dostepnych w wypadku
pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

Bezpieczniki topikowe - zabezpieczajg przed przetezeniami, przede wszystkim przed skutkami zwaré.
Na dziatanie, parametry i jakos¢ bezpiecznika wptywajg wszystkie jego czesci sktadowe, ale
decydujacy wptyw maja: topik, gasiwo, i korpus wktadki.

Czes¢ czynna - przewdd lub inny element przewodzgcy, wchodzgcy w skiad instalacji elektrycznej lub
urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze byé pod napieciem a nie
spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg cze$cig czynng).
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Potaczenia wyrownawcze - elekiryczne potgczenie czesci przewodzacych dostepnych lub obcych w
celu wyréwnania potencjatu.

Kable i przewody - materialy stuzgce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow, impulséw
elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw - zespdt materiatdw dodatkowych, stosowanych przy

uktadaniu przewodéw, utatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajgcy przed

uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggdw rownolegtych przewodow itp.

Grupy materiatéw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:

- przepusty kablowe i ostony krawedzi,

- drabinki instalacyjne,

- koryta i korytka instalacyjne,

- kanaty i listwy instalacyjne,

- rury instalacyjne,

- kanaty podiogowe,

- systemy mocujgce,

- puszki elektroinstalacyjne,

- koncéwki kablowe, zaciski i konektory,

- pozostaty osprzet (oznaczniki przewodow, linki nosne i systemy naciggowe, dtawice, zlgczki i szyny,
zaciski ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do
wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektryczne;.

Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej
w inng forme energii ($wiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.).

Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzgdzenia, ze wzgledu
na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Oprawa oswietleniowa ( elektryczna ) - kompletne urzgdzenie stuzace do przymocowania
i pofaczenia z instalacjg elektryczng jednego lub kilku Zrédet Swiatta, ochrony Zrodet Swiatta przed
wptywami zewnetrznymi i ochrony $rodowiska przed szkodliwym dziataniem Zrédia $wiatta a takze do
uzyskania odpowiednich parametréw swietlnych ( bryta fotometryczna, luminacja ) , utatwia wiasciwe
umiejscowienie i bezpieczng wymiane zrodet swiatta, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego
typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg ostony lub elementy ukierunkowania zrodet Swiatta
w formie : klosza, odbtys$nika, rastra, abazuru.

Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529, umowna miara ochrony przed dotykiem elementow
instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody)
i gazdéw, a ktérg zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwad instalacji elektrycznej - zespdt elementéw potgczonych posrednio lub bezposrednio ze
zrodtem energii elektrycznej za pomocg chronionego przed przecigzeniem wspolnym zabezpieczeniem,
kompletu odpowiednio potgczonych przewoddéw elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego
wchodzg przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzgdzenia zmieniajgce
parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem
zasilania w energie (zabezpieczeniem).

Przygotowanie podioza - zesp6t czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem Kkabli
i przewoddw majgcy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacjg; .

Do prac przygotowawczych tu zalicza sie nastepujgce grupy czynnosci:

- wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,

- kucie bruzd i wnek,

- o0sadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- montazu montaz uchwytéw do rur i przewodéw,

Budowa Komendy Powiatowej Painstwowej Strazy Pozarnej w Cieszynie

Specyfikacje techniczne — branza elektryczna




FAZA NR PROJEKTU BRANZA DATA STRONA

SPECYFIKACIE
TECHNICZNE PW 943/2019 elektryczna 07.2019 31

- montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych, szynoprzewodéw,
- montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,
- oczyszczenie podioza - przygotowanie do klejenia.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w OST ,\Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, stosowanych materiatéw i oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inzyniera. Przed
przystgpieniem do realizacji robét Wykonawca zobowigzany jest do opracowania na wtasny koszt oraz
do przedstawienia do akceptacji Inzyniera ponizszej dokumentacji wykonawczej:

Przed przystgpieniem do wykonywania robot elektrycznych Wykonawca zobowigzany jest do
opracowania na wiasny koszt oraz przedstawienia do akceptacji Inzyniera harmonogram robat,
uwzgledniajgcy rodzaj, kolejnos¢, etapy i terminy wykonania robét jak rowniez przedstawi¢ technologie
wykonawstwa tych robét - ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania poszczegolnych rodzajéw robét
nalezy uwzgledni¢ -warunki rownoczesnego wykonywania kilku robo6t branzowych na sasiednich
odcinkach przylegajgcych do siebie lub potozonych jeden nad drugim, w celu zapobiezenia kolizjom
i nieszczesliwym wypadkom oraz powstawania przeszkdd przy rownoczesnym wykonywaniu robét na
tych odcinkach;-

1.6. Dokumentacja robét montazowych

Dokumentacje rob6t montazowych elementdéw instalacji elektrycznej stanowia:

- projekt budowlany i wykonawczy,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (obligatoryjne w przypadku zamdéwien
publicznych),

- dziennik budowy,

- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych oraz robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza.

2. Materiaty

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST.

~Vymagania ogodlne”.

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikédw energii elektrycznej

w obiektach budowlanych nalezy stosowaé przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzgdzenia

elektryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony

przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu
oceny zgodnos$ci,

- wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC)
i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisow
bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

- oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego
w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa,

- wydat oswiadczenie, ze =zapewniono zgodnos$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowa,
sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.
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2.1. Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.1.1. Kable i przewody

Kable energetyczne uktadane w budynkach winne posiadac¢ izolacje wg wymogow dla rodzaju
pomieszczenia i powtoki ochronnej.
Parametry techniczne zastosowanych kabli:

1

N

. Kable niskiego napiecia:
napiecia znamionowe - 0,6/1 kV
przekroje zyt: 16 do 300 mm2.
materiat przewodzgcy — miedz

. Przewody niskiego napiecia:
napiecia znamionowe 450/750V
przekroje zyt: 1,5 do 300 mm2
materiat przewodzacy — miedz

2.1.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

n

iekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdt powinien byé

zgodny z ofertg Wykonawcy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej w terminie przewidzianym Zleceniem.
Sprzet bedgcy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego

a

kceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inwestora, nie moze byé pdzniej

zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkow Zlecenia, zostanie nie dopuszczony do robaot.

2.1.3.0sprzet instalacyjny do kabli i przewodéw

Przepusty kablowe i ostony krawedzi - w wyniku podziatu budynku na strefy pozarowe, w miejscach
przejscia kabli miedzy strefami lub dla ochrony izolacji przewoddéw przy przejsciach przez Scianki
konstrukcji wsporczych nalezy stosowac¢ przepusty ochronne. Kable i przewody uktadane bezposrednio
na podtodze nalezy chroni¢ poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy podiogowe).

Drabinki instalacyjne — stosowac¢ drabinki wykonane z perforowanych tasm stalowych ocynkowanych
mocowane systemowo.

Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych ocynkowanych. Do systemu
koryt metalowych stosowal tgczniki tukowe, umozliwiajgce ptynne uktadanie kabli sztywnych
(np. przekrojach wiekszych przekrojach zyt).

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgafezienia, tuleje, taczniki, uchwyty) stosowa¢ wykonane

z

tworzyw sztucznych o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych,

ktére nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sg
szkodliwe dla cztlowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na temperature otoczenia
w zakresie od - 5 do + 60°C, a ze wzgledu na wytrzymato$é, wymagajg stosowania rur z tworzyw
sztucznych lekkich i Srednich.

Jednoczes$nie podigczenia silnikdw i maszyn narazonych na uszkodzenia mechaniczne nalezy
wykonywaé przy uzyciu rur stalowych. Dobor $rednicy rur instalacyjnych zalezy od przekroju
poprzecznego kabli i przewoddéw wcigganych oraz ich ilosci wcigganej do wspadlnej rury instalacyjne;.
Rury z tworzyw sztucznych mogg by¢ gtadkie lub karbowane i jednoczesnie gietkie lub sztywne;
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Srednice typowych rur gtadkich: od 0 16 do 0 63 mm (wieksze dla kabli o duzych przekrojach zyt wg
potrzeb do 200 mm2) natomiast $rednice typowych rur karbowanych: od @16 do @54 mm. Rury
stalowe czarne, malowane lub ocynkowane mogg by¢ gtadkie lub karbowane - $Srednice typowych rur
gtadkich (sztywnych): od @13 do @42 mm, $rednice typowych rur karbowanych gietkich: od @7 do J48
mm

i sztywnych od @16 do @50 mm. Dla estetycznego zamaskowania kabli i przewoddw w instalacjach
podtogowych stosuje sie gietkie ostony kablowe - spiralne, wykonane z tasmy lub karbowane rury
z tworzyw sztucznych.

Kanaly podiogowe poziome o wymiarach. Osprzet kanatdéw podiogowych stanowig elementy
utatwiajgce prowadzenie instalacji oraz pokrywy i podiogowe punkty aktywacyjne (wyposazenie
Uzytkowe) jak ramki i puszki montazowe wraz z wypustami do montazu osprzetu podtynkowego,
z pierscieniem @45 mm, réznego typu i innego. Montaz kanatéw podiogowych moze odbywaé sie
w podktadzie betonowym, warstwie wyréwnawczej (zatapiane w szlichcie o grubosci 40 do 115 mm —
z mozliwo$cig regulacji do 25 mm rzednej gory kanatu), a takze w podfogach pustakowych lub
podniesionych.

2.1.4. Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet

Uchwyty do mocowania kabli i przewodéw - klinowane w otworze z elementem trzymajgcym statym
lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementéow np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe
przykrecane; stosowane gtéwnie z tworzyw sztucznych (niektére elementy mogg byé wykonane takze
z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielko$ciach takich jak rury instalacyjne
- mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne mogg by¢ standardowe i do Scian pustych, stuzg do montazu gniazd
i facznikow instalacyjnych, wystepujg jako taczace, przelotowe, odgatezne lub podtogowe i sufitowe.
Wykonane sg z materiatdw o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych,
ktére nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie sg
szkodliwe dla cztowieka, jednoczesnie zapewniajg stopieh ochrony minimalny IP 2X. Dobdr typu puszki
uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu -wystepujg puszki
natynkowe, podtynkowe, natynkowo - wtynkowe, podiogowe. W zaleznosci od przeznaczenia puszki
muszg spetnia¢ nastepujgce wymagania co do ich wielkosci: puszka sprzetowa @ 60 mm, sufitowa lub
koncowa @ 60 mm lub 60x60 mm, rozgatezna lub przelotowa & 70 mm lub 75 x 75 mm - dwu- trzy- lub
czterowejsciowa dla przewodéw o przekroju Zyty do 6 mm2. Puszki elektroinstalacyjne do montazu
gniazd i fgcznikoéw instalacyjnych powinny by¢ przystosowane do mocowania osprzetu za pomocg
spazurkow" i / lub wkretéw.

Koncowki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiatéw dobrze przewodzacych prad
elektryczny jak aluminium, miedz, mosigdz, montowane poprzez zaciskanie, skrecanie lub lutowanie;
ich zastosowanie utatwia podtgczanie i umozliwia wielokrotne odtgczanie i przytgczanie przewoddw do
instalacji bez koniecznosci kazdorazowego przygotowania koncow przewodu oraz umozliwia
systemowe izolowanie za pomoca oston izolacyjnych.

Pozostaly osprzet - utatwia montaz i zwieksza bezpieczenstwo obstugi; wyrézni¢ mozna kilka grup
materiatéw: oznaczniki przewodow, dtawnice, ztgczki i szyny, zaciski ochronne itp.

2.1.5. Sprzet instalacyjny

taczniki ogdlnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych
i natynkowo-wtynkowych:
— 1aczniki podtynkowe powinny byé przystosowane do instalowania w puszkach @ 60 mm za pomoca
wkretow lub ,,pazurkéw”,
— tgczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sg do instalowania bezposrednio na
podtozu (Scianie) za pomocg wkretdéw lub przyklejane.
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Zaciski do tgczenia przewodéw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0- 2,5 mm2.
Obudowy tgcznikéw powinny byé wykonane z materiatdw niepalnych lub niepodtrzymujacych
ptomienia.

Podstawowe dane techniczne:

- napiecie znamionowe: 250V; 50 Hz,

- prad znamionowy: do 16 A,

- stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

- stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum |P 44.

2.1.6.Gniazda wtykowe

Gniazda ogoélnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych, natynkowych i natynkowo-
wtynkowych:
— gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk  ochronny
i przystosowane do instalowania w puszkach @ 60 mm za pomocg wkretéw lub ,pazurkéw",
— gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk ochronny
i przystosowane do instalowania bezposredniego na podtozu za pomocg wkretéw lub przyklejane,
— gniazda natynkowe 3-fazowe muszg by¢ przystosowane do 5-cio zytowych przewodéw, w tym do
podtgczenia styku ochronnego oraz neutralnego.

Zaciski do potgczenia przewoddéw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewoddéw o przekroju od 1,5-
50,0 mm? w zaleznosci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego. Obudowy gniazd nalezy
wykonaé z materiatéw niepalnych lub nie podtrzymujgcych ptomienia.

Podstawowe dane techniczne gniazd:

- napiecie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,

- prad znamionowy: 16A, 16Adla gniazd 1-fazowych,

- prad znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych,

- stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

- stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44,

2.1.7. Sprzet oswietleniowy

Montaz i rozmieszczenie opraw oswietleniowych nalezy wykonywac¢ na podstawie

dokumentacji projektowej zawierajgcej:

- dobdr opraw i zrodet swiatta,

- plan rozmieszczenia opraw,

- rysunki sposobu mocowania opraw,

- plan instalacji zasilajgcej oprawy,

- obliczenie rozkfadu natezenia o$wietlenia oraz spadkéw napiecia i obcigzen,

- zasady konserwaciji i eksploatacji instalacji oswietleniowe;j.

Oprawy oswietleniowe dobrano odpowiednio do potrzeb os$wietleniowych pomieszczenia i warunkow
srodowiskowych - wystepujg w czterech klasach ochronnosci przed porazeniem elektrycznym
oznaczonych O, |, I, III.

Wypusty sufitowe i scienne powinny by¢ przystosowaé do instalowania opraw oswietleniowych, przy
czym przekréj przewoddéw utozonych na state nie moze by¢ mniejszy od 1 mm2 a napiecie izolacji nie
moze by¢ mniejsze od 750 V jesli przewody uktadane sg w rurkach stalowych lub otworach
prefabrykowanych elementéw budowlanych oraz 300 V w pozostatych przypadkach.

2.1.8. Specyfikacja materiatlowa

2.1.8.1. Oprawy oswietleniowe
Szczegotowy wykaz stosowanych materiatdw wraz z charakterystykg przedstawiono w Dokumentacji
Projektowe;.

2.1.8.2. Kable, przewody
Szczegolowy wykaz  stosowanych  materiatbw wraz z  charakterystykg  przedstawiono
w Dokumentacji Projektowe;j.
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2.1.8.3.Ztacze kablowo-pomiarowe, wylacznik gtéwny, tablice rozdzielcze, sterownicze
Szczegolowy wykaz  stosowanych  materiatbw  wraz z  charakterystykg  przedstawiono
w Dokumentacji Projektowe;.

2.1.8.4. Sprzet instalacyjny
Szczegotowy wykaz stosowanych materiatéw, typ, producent przedstawiono w Dokumentacji
Projektowe;.

2.2.Warunki przyjecia na budowe materiatéw do robét montazowych

Wyroby do rob6t montazowych mogag by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej

- sg wilasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatow
réwniez karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t montazowych - wyrobdw i materiatdw nieznanego

pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.3.Warunki przechowywania materiatbw do montazu instalacji
elektrycznych

Wszystkie materialy pakowane powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegolnosci kable i przewody nalezy przechowywac na bebnach (oznaczenie ,B") lub w krgzkach
(oznaczenie ,K"), konce przewoddéw producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie wilgoci do
wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametrow (ciggtos$é Zyt, przekroj).
Pozostaty sprzet, osprzet i oprawy oswietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym nalezy
przechowywac w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych.

Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ suche
i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. Sprzet

3.1.0g6Ine wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST "Wymagania ogdélne". Prace mozna wykonywac
przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

4. Transport

4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST "Wymagania ogdlne" .

4.2. Transport materiatow

Podczas transportu materiatow ze skfadu przyobiektowego na obiekt nalezy zachowa¢ ostroznos$¢, aby
nie uszkodzi¢ materiatdbw do montazu. Minimalne temperatury dopuszczajgce wykonywanie transportu
wynoszg dla bebnéw: - 15'C i - 5'C dla krgzkéw, ze wzgledu na mozliwosé uszkodzenia izolacji.

Nalezy stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.
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5. Wykonanie roboét

Warunki ogolne wykonania przygotowawczych Robét ziemnych

Przed przystgpieniem do prac ziemnych korzystajgc z projektu i aktualnych map oraz planéw stuzby
geodezyjne okreslg trasy kabli ziemnych, z umiejscowieniem stupow oswietleniowych i szafki
sterowniczej oswietlenia. Jezeli w miejscach wykopow lub w ich bliskim sgsiedztwie, znajdujg sie
przedmioty lub przeszkody demontowane, utrudniajgce wykopy, nalezy je zdemontowac na czas rob6t
ziemnych. Nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢ przy pracach ziemnych prowadzonych za pomocg
sprzetu zmechanizowanego szczegodlnie w miejscach nieoznaczonych jako skrzyzowania lub zblizenia,
w ktorych istnieje przypuszczenie obecnosci ewentualnej instalacji podziemne;.

Przed przystgpieniem do prac nalezy Scisle okresli¢ strefy odktadcze dla odkrywki wykopdw oraz dla
sktadowania materiatéw zwigzanych z pracami ziemnymi, zwlaszcza dla stupéw, grubego osprzetu, rur
i bebnéw kablowych.

Warunki ogélne wykonania robét instalacyjnych

Uktadanie linii kablowych niskiego napiecia w ziemi.

Linie kablowe nalezy ukfada¢ w rowach, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez stuzby geodezyjne.
Prace prowadzi¢ z zachowaniem duzej ostroznosci, ze wzgledu na podziemne uzbrojenia terenu
i drzewa. Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposéb wykluczajgcy ich uszkodzenie przez
zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Ponadto przy uktadaniu powinny by¢ zachowane $rodki
ostroznosci zapobiegajgce uszkodzeniu innych kabli lub urzgdzen znajdujgcych sie na trasie
budowanej linii.

Podczas przechowywania, uktadania i montazu, kohce kabla nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocig oraz
wptywami chemicznymi i atmosferycznymi. Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna
by¢ nizsza niz 0°C. Zabrania sie podgrzewania kabli ogniem.

Przy uktadaniu kabli mozna zgina¢ kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promienh giecia
powinien by¢ mozliwie duzy.

Linie kablowg niskiego napiecia nalezy uktada¢ w rowie kablowym w sposdéb falisty bez naprezania, na
gtebokosci 0,8m na 10cm podsypce z piasku z przykryciem nasypkg grubosci 10cm piasku, nastepnie
nalezy nasypa¢ minimum 15cm gruntu rodzimego i przykryé folig z tworzywa sztucznego koloru
niebieskiego, o grubosci min. 0,5mm i szerokosci min. 30cm. Nastepnie réw kablowy zasypac
zageszczanym gruntem rodzimym.

Prace ziemne przy uktadaniu kabli w rejonie zblizen, skrzyzowan i kolizji nalezy prowadzi¢ recznie, pod
nadzorem i w uzgodnieniu z wiascicielami uzbrojenia istniejgcego. Skrzyzowanie kabla z gazem oraz
drogami nalezy wykonaé w rurze ochronnej HDPE o $rednicy 40mm. Na poczatku i koncu linii kablowej,
w wykopie nalezy pozostawi¢ 3% zapasy kablowe, jednak nie mniej niz po 1m. Ponadto kabel powinien
by¢ zaopatrzony na catej dtugosci w trwate, zamocowane na nim oznaczniki. Powinny one by¢
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz w miejscach skrzyzowan i przy wejsciach
i wyjsciach rur ochronnych. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy identyfikujgce kabel
zawierajgce nastepujgce informacje:

o Nazwe uzytkownika,

e Symbol i nr ewidencyjny kabla,

o Typ, przekrdj i ilos¢ zyt,

¢ Napiecie znamionowe kabla,

¢ Rok utozenia.

Zaleca sie stosowanie oznacznikow laminowanych folig przezroczystg z tworzywa sztucznego.
Oznaczniki mocowacé na kablu za pomocg opasek zaciskowych z tworzywa sztucznego nie ulegajgcego
szybkiemu rozktadowi w ziemi.

Warunki ogolne wykonania rob6t montazowych

Stupy nalezy ustawiaé recznie na wcze$niej zamontowanym fundamencie betonowym. Stupy
wyposazy¢ we wneki montazowe na tabliczki bezpiecznikowe, zamykane na sSrube typu imbus.
Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze byé wieksza niz 0,001 wysokosci stupa.
Zasypanie fundamentu stupa powinno sie odby¢é warstwami gruntu rodzimego o grubosci 20cm
z zageszczeniem za pomocg ubijaka. Fundament betonowy stupa, nalezy do wysokosci 30 cm nad
poziomem terenu zabezpieczy¢ przed wilgocig lepikiem asfaltowym.
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Ochrona przeciwporazeniowa

Podstawowg ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym stanowi izolacja ochronna
poszczegblnych elementéw instalacji. Dodatkowym $rodkiem ochrony przeciwporazeniowej jest
zastosowanie samoczynnego, szybkiego wytgczenia napiecia poprzez wylgczniki nadprgdowe
dziatajgce na bazie sprawnej instalacji uziemiajgce;j.

W celu uniemozliwienia pojawienia sie roznych potencjatéw i niebezpiecznych napie¢ na przedmiotach
metalowych, nalezy zastosowaé potgczenia wyréwnawcze. Przewdd wyrownawczy powinien byc¢
poprowadzony od punktu do punktu z koncowym podtgczeniem do szyny PEN szafki rozdzielczej.

5.1.0g6lne wymagania dotyczace wykonania roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w OST "Wymagania ogolne" .

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z dokumentacjg techniczng
i umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i jako$¢ wykonanych robaét.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami ST oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi budowy do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty elektroenergetyczne.

5.2. Instalacja bezpieczenstwa i sygnalizacji.

Przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami
stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej powinny zapewnia¢ ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej
w warunkach pozaru przez wymagany czas dziatania urzadzenia przeciwpozarowego, jednak nie
mniejszy niz 90 minut.

Podtrzymanie funkcjonowania instalacji elektrycznej jest Swietle przepisow rozumiane jako ciggte
zaopatrzenie w prad budynku w wypadku pozaru. Dotyczy to okreslonych obwoddw istotnych dla
bezpieczenstwa, w budynkach, ktérych przebywa jednoczesnie duza ilos¢ ludzi.

Dotyczy to obwodéw zasilania:

- oswietlenia ewakuacyjnego

- wentylacji oddymiajgcej, pomp instalacji tryskaczowej

- innych urzgdzen ktérych dziatanie na wypadek pozaru jest wymagane .

5.2.1. Utrzymanie funkcjonalnosci E 90

Dla utrzymania funkcjonalnosci instalacji elektrycznej na wypadek wystgpienia pozaru projektuje sie
instalacje kablowe ze zintegrowanym utrzymaniem funkcjonalnosci. Utrzymanie funkcjonalno$ci
instalacji kablowej ze zintegrowanym zachowaniem funkcjonalnosci mozna potwierdzi¢ dla trzech
sposobéw ukfadania kabli:

- ukfadanie kabli na drabinkach kablowych;

- uktadanie kabli w korytkach kablowych;

- pojedyncze uktadanie kabli na $cianach i pod stropem

Konfiguracja standardowa skfada sie z konstrukcji nosnej o odstepie punktéw podparcia co 1,2m.Stupki
zawiesi oraz prety gwintowane nalezy tak zwymiarowac, aby ich obliczona wielkos¢ zaciskania sitg
ciagnaca, przy zachowaniu funkcjonalnosci E 90 nie byta wieksza od 6 N/mm2 .

Maksymalna szeroko$¢ drabinki kablowej - 400mm

Maksymalny ciezar drabinki kablowej - 20 kg/m

Odstep miedzy szczebelkami drabinki kablowej - 150mm

Maksymalna szerokosc¢ korytka kablowego - 300mm

Maksymalny ciezar korytka kablowego - 20 kg/m

Wysokos¢ Scianki bocznej korytka kablowego 60 mm a grubos¢ blachy 1,5 mm

Uktadanie kabli z wykorzystaniem pojedynczych kablowych w odstepach co 300 mm.

5.3. Oswietlenie ewakuacyjne

5.3.1. Rozmieszczenie opraw oswietlenia awaryjnego

W celu zapewnienia wiasciwej widzialnosci umozliwiajgcej ewakuacje wymaga sie, aby byty oswietlone
strefy okreslonej przestrzeni. Z wymagania tego wynika, ze wskazane jest umieszczanie opraw
oswietleniowych, co najmniej 2m nad podtoga.

Budowa Komendy Powiatowej Painstwowej Strazy Pozarnej w Cieszynie

Specyfikacje techniczne — branza elektryczna




FAZA NR PROJEKTU BRANZA DATA STRONA

SPECYFIKACIE
TECHNICZNE PW 943/2019 elektryczna 07.2019 38

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia, oprawy oswietleniowe do oswietlenia
ewakuacyjnego, zgodne z PN-EN 60598-2-22, powinny by¢ usytuowane w poblizu kazdych drzwi
wyjsciowych oraz w takich miejscach, gdy to konieczne, aby zwréci¢ uwage na potencjalne
niebezpieczenstwo lub umieszczony sprzet bezpieczenstwa.

Zatem oprawy powinny by¢é umieszczane:

a)
b)
c)

przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego;

w poblizu schodow, tak aby kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio;

w poblizu kazdej zmiany poziomu;

obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa;

przy kazdej zmianie kierunku;

przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy;

na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia korcowego;

w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy;

w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego jesli punkty pierwszej
pomocy lub urzgdzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe

nie znajdujg sie na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny one by¢ tak oswietlone,
aby natezenie oswietlenia na podtodze w ich poblizu wynosito co najmniej 5 Ix

/ ,w poblizu” oznacza ,w obrebie” 2m mierzone w poziomie /.

5.4. Montaz przewodow instalacji elektrycznych

Zakres robét obejmuje:

przemieszczenie w strefie montazowe;j,

ztozenie na miejscu montazu wg projektu,

wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu,
roboty przygotowawcze o charakterze ogolnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu, przekucia
Scian i stropéw, osadzenie przepustow, zdejmowanie przykry¢ kanatdw instalacyjnych, wykonanie
Slepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie
mechaniczne otworéw w sufitach, $cianach lub podtozach,

osadzenie kotkdw osadczych plastikowych oraz dybli, $rub kotwigcych lub wspornikéw, konsoli,
wieszakéw wraz z zabetonowaniem,

montaz na gotowym podtozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i przewodow,

tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy Uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur
w trakcie ich ukfadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wigksze niz 15%
wewnetrznej srednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie fuku podane sg w tablicy ponizej.

Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku

Srednica znamionowa Promien
rury (mm) tuku (mm)
18 190
21 190
22 250
28 250
37 350
47 450

taczenie rur nalezy wykona¢ za pomocag przewidzianych do tego celu zigczek (lub przez
kielichowanie),

puszki powinny by¢ osadzone na takiej glebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz po
otynkowaniu $ciany byta zréwnana (zlicowana) z tynkiem,

przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycigé wymagang liczbe otworéw dostosowanych do
Srednicy wprowadzanych rur,

koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka puszki na gtebokos¢ do 5 mm,

wcigganie do rur instalacyjnych i kanatow zakrytych drutu stalowego o srednicy 1,0 do 1,2 mm dla
utatwienia wciggania kabli i przewodoéw wg dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej ST,
montaz kabli i przewodow zgodne 2z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang
w dokumentacji projektowej i ST.
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w przypadku fatwosci wciggania kabli i przewodéw, wcigganie drutu prowadzacego, stalowego nie
jest konieczne, przewody muszg byé utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi
i dodatkowe naprezenia,

- oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe
i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cziowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne przewoddéw barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),

- roboty o charakterze ogdélnobudowlanym po montazu kabli i przewodéw jak: zaprawianie bruzd,
naprawa $cian i stropdw po przekuciach i osadzeniu przepustow, montaz przykry¢ kanatow
instalacyjnych,

- przeprowadzenie prob i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-

04700:1998/Az1:2000.

5.5. Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i
odbiornikéw energii elektrycznej

Te elementy instalacji montowaé w kohcowej fazie robot, aby unikng¢ niepotrzebnych zniszczen
i zabrudzen. Oprawy do stropu montowa¢ wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach
rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzgdzen i odbiornikow
energii elektrycznej montowanego na scianach.

Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowosc¢ potgczen.

Zrédta $wiatha i zaptonniki do opraw nalezy zamontowaé po catkowitym zainstalowaniu opraw.

Nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytgczanie
odbioréw 1-fazowych.

Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniaC niezbedng
wytrzymatos¢ na wycigganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe i wylgczniki nalezy instalowaé w sposdb nie kolidujgcy z wyposazeniem
pomieszczenia.

W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem
przestrzeni ochronnych.

Potozenie wytgcznikow klawiszowych nalezy instalowa¢ na wys. 1,1m.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowac¢ w takim potozeniu, aby styk ten wystepowat
u gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podtgczac w taki sposob, aby przewdd fazowy
dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna.

Przewdd ochronny bedacy zytg przewodu wielozytowego powinien mieé izolacje bedgcg kombinacjg
barwy zielonej i Zzotte;.

Typy opraw, trasy przewodow oraz sposéb ich prowadzenia wykonaé zgodnie z planami instalacji
i schematami.

5.6. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Dla uziemienia urzadzen i przewodow, na ktérych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny, nalezy
wykonaé instalacje potgczen wyréwnawczych. Instalacja ta sktada sie z potgczenia wyréwnawczego:
gldwnego (gtdwna szyna wyréwnawcza), miejscowego (dodatkowego — dla czesci przewodzgcych,
jednoczesnie dostepnych) i nieuziemionego. Elementem wyréwnujgcym potencjaty jest przewdd
wyréwnawczy. Potgczenia wyrownawcze gtéwne i miejscowe nalezy wybrac tgczagc przewody ochronne
z czesciami przewodzgcymi innych instalacji.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1.0go6Ine zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w OST "Wymagania ogdine”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robét, materiatéw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza
placem budowy.
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Kontrole jakosci Robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wtasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow
schematami systeméw technicznych.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane przez jednostki posiadajgce odpowiednie
uprawnienia budowlane.

Szczegobtowe zasady kontroli robét

Po wykonaniu kazdej z nizej wymienionych odrebnych cato$ci Robét nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢ ich
wykonania z projektem, normami i zaleceniami Inwestora oraz skontrolowa¢ poprawnos¢ montazu
poszczegoblnych podzespotow.

Badania jako$ci Robdt w czasie budowy

Przed utozeniem kabli oSwietlenia drogowego nalezy sprawdzi¢ gtebokos¢ posadowienia stupéw. Przed
zasypaniem wszelkich ziemnych linii kablowych nalezy sprawdzi¢ oznaczenia kabla, gtebokosé¢ jego
utozenia, oraz grubosci poszczegdlnych warstw i utozenie folii w wykopie. Szczegding uwage nalezy
zwrdcié przed zasypaniem na jakos¢ wykonania muf kablowych, przepustéw i odlegtosci przy
zblizeniach.

Badania i pomiary

Po wykonaniu robét nalezy sprawdzié:

o prawidtowosc¢ potgczen kablowych zasilania,

dokrecenie zaciskow koncowek kablowych,

prawidtowos$¢ potgczen instalacji uziemiajgcych,

dokrecenie zaciskéw przewoddéw ochronnych,

konserwacje zaciskéw ochronnych i ztgcz kablowych,

prawidtowo$¢ montazu wyposazenia,

skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej ztgcza kablowego,

rezystancje uziemienia.

potgczenia zaciskdw wewnetrznego okablowania sterowniczego,

kompletno$¢ i prawidtowo$é montazu wyposazenia,

prawidtowos¢ potgczeh uktadu cato i pétnocnego oswietlenia,

nastawy zegara sterujgcego,

prawidtowos$¢ potgczen przewoddw ochronnych,

prawidtowos¢ opisow poszczegdinych elementdéw i urzgdzen wyposazenia,
zainstalowanie tabliczki ostrzegawczej,

zastosowanie oston odkrytych czesci bedacych pod napieciem wyzszym niz bezpieczne,
funkcjonalnosé fgcznikéw recznych, blokad i zabezpieczen i zamkniecia drzwiczek,
skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowe;j.

Badania i pomiary linii kablowych

Po wykonaniu robét nalezy sprawdzic:

o prawidtowo$¢ utozenia instalacji kablowych i przewodowych w ziemi w rurach ostonowych,
prawidtowosé montazu, zachowanie prawidtowego potgczenia zyt zgodnie z kolorystyka,
zachowanie odlegtosci i jakos¢ oston w miejscach zblizen i skrzyzowan kabli i przewoddw,
sposéb wyprowadzenia kabli do przepustéw oraz podejscia do urzadzen i osprzetu,
jakosc¢ potgczen koncowek kablowych i przewodowych,

oznakowanie tras kablowych i samego kabla,

zgodnos¢ faz linii kablowej z oznaczeniami,

rezystancje izolacji,

ciggtosé zyt linii kablowe;j.

Badania i pomiary oswietlenia zewnetrznego

Po wykonaniu robét nalezy sprawdzié:

e poprawno$¢ montazu elementéw stupow,

poprawnos¢ montazu tabliczek bezpiecznikowych i opraw oswietleniowych,
pionowos¢ ustawienia stupéw,

typy stupow i opraw,

jakosé potgczen kabli zasilajgcych,
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prawidtowosc¢ potgczen przewodow uziemiajgcych,

badanie funkcjonalnosci automatyki zatgczania os$wietlenia,

sprawdzenie zatgczenia recznego oswietlenia,

konserwacje zaciskéw ochronnych i ztgcz kontrolnych,

pomiar izolaciji i ciggtosci kabli zasilajgcych i przewoddéw doprowadzajacych do oprawy,
pomiar skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej stupow i opraw,

elementy zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji i fundamentow.

Préby montazowe

1. Po zakonczeniu robot elektrycznych w  obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw. préb montazowych, tj. technicznego sprawdzenia
jakosci wykonanych robét wraz z dokonaniem potrzebnych badan i pomiaréw (prac regulacyjno -
pomiarowych) i prébnym uruchomieniem ("bieg luzem" ) poszczegdlnych przewoddw, instalaciji,
urzadzen, maszyn itp. Zakres préb montazowych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

2. Wyniki préb montazowych powinny by¢ ujete w szczegotowych protokotach lub
udokumentowane odpowiednim wpisem w dzienniku robét ( budowy), stanowig one m.in. podstawe
odbioru robét oraz podstawe do stwierdzenia przygotowania do podjecia prac rozruchowych.

3. Zakres podstawowych prob montazowych obejmuje :

a) pomiar rezystancji izolacji, ktérg nalezy wykonaé induktorem 2500 V.

b) sprawdzenie ciggtosci przewoddéw ochronnych

c) sprawdzenie skutecznosci ochrony przez samoczynne wylgczenie zasilania
4. Z préb montazowych nalezy sporzgdzi¢ protokét.

6.2. Sprawdzanie odbiorcze. Proby montazowe

Szczegotowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodéw zawarty jest w PN-IEC
60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Sprawdzanie odbiorcze wykonaé zgodnie z normg PN-IEC 60364-6-61:2000 ktora ustala
znormalizowane warunki sprawdzania instalacji po wykonaniu, sprawdzaniu okresowym oraz po
przebudowie.

Wymagane sprawdzanie odbiorcze wg normy PN-IEC 60364-6-61:2000:

Kazda instalacja podczas montazu i/lub po jej wykonaniu, a przed przekazaniem do eksploataciji,
powinna by¢ poddana ogledzinom i prébom w celu sprawdzenia, czy zostaty spetnione wymagania
niniejszej normy.

Dokumentacje techniczng wraz ze schematami, nalezy udostepni¢ osobom wykonujgcym sprawdzanie
instalaciji.

W czasie sprawdzania i wykonywania prob nalezy podjg¢ srodki ostroznosci w celu zapewnienia
bezpieczeristwa os6b i unikniecia uszkodzer obiektu oraz zainstalowanego wyposazenia.

W przypadku rozbudowy lub zmiany istniejgcej instalacji, nalezy sprawdzi¢, czy ta rozbudowa lub
zmiana sg zgodne z niniejsza normg i czy nie powodujg one pogorszenia stanu bezpieczenstwa
istniejgcej instalaciji.

6.2.1. Kontrola instalacji elektrycznych poprzez ogledziny

Ogledziny nalezy wykonywac przed przystgpieniem do préb i po odtgczeniu zasilania instalacji.

Ogledziny majg na celu potwierdzenie, Ze zainstalowane na stale urzadzenia elektryczne:

- spetniajg wymagania bezpieczehstwa podane w odpowiednich normach przedmiotowych;

- zostaty prawidtowo dobrane i zainstalowane zgodnie z niniejszg norma;

- nie majg widocznych uszkodzeh wptywajagcych na pogorszenie bezpieczenstwa.

W zalezno$ci od potrzeb, nalezy sprawdzic¢ przez ogledziny co najmniej:

- sposbéb ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym, tgcznie z pomiarami odstepdw,
w przypadkach np.. ochrony przy Uzyciu barier, obudow, przeszkdd lub przez umieszczenie poza
zasiegiem reki;

- obecno$¢ przegréd ogniowych i innych Srodkéw zapobiegajgcych rozprzestrzenianiu sie pozaru
i ochrony przed skutkami cieplnymi ;

- dobdr przewoddéw do obcigzalnosci prgdowej i spadku napiecia ;

- wybor i nastawienie urzadzenh ochronnych i sygnalizacyjnych ;

- obecnoé¢ prawidtowo umieszczonych odpowiednich urzgdzen odtgczajgcych
i faczacych;
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- dobdr urzadzen i Srodkéw ochrony w zalezno$ci od wptywdw zewnetrznych ;

-0
- u
-0
- p
- d

6.2

znaczenia przewodow neutralnych i ochronnych ;

mieszczenie schematdw, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informaciji ;
znaczenia obwoddw, bezpiecznikow, tgcznikdw, zaciskow itp. ;

oprawnos$¢ potgczen przewodow;

ostep do urzadzen, umozliwiajgcych wygodng ich obstuge i konserwacije.

2. Préby

W zalezno$ci od potrzeb, nalezy przeprowadzi¢ nizej wymienione proby:

Wp

ciggtosci przewodow ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych potgczen wyrownawczych;
rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej ;

ochrony przez oddzielenie od siebie obwodow ;

rezystancji podtogi i Sciany ;

samoczynnego wylgczenia zasilania ;

prébe biegunowosci;

probe wytrzymatosci elektrycznej;

prébe dziatania;

skutkow cieplnych;

spadku napiecia

rzypadku, gdy wynik ktérejkolwiek proby jest niezgodny z norma, to prébe lub préby poprzedzajace,

jezeli mogg mie¢ wptyw na wyniki, nalezy powtorzy¢ po usunieciu przyczyny niezgodnosci.

Metody wykonywania prob opisane w normie, sg podane jako zalecane, dopuszcza sie stosowanie
innych metod, pod warunkiem ze zapewnig one réwnie miarodajne wyniki.

Préba ciggtosci przewodoéw ochronnych

Ciggtos¢ przewodow ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych potgczeh wyréwnawczych.

Nalezy wykonaé prébe ciggtosci przewoddéw. Zaleca sie wykonanie préby przy uzyciu zrédta pradu
statego lub przemiennego o napieciu 4 — 24 V w stanie bezobcigzeniowym i prgdem co najmniej 0,2 A.
Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej

Rez

ystancje izolacji nalezy zmierzyc¢:

a) miedzy przewodami roboczymi branymi kolejno po dwa;

UWAGA. W praktyce, pomiar ten mozna wykonac tylko w czasie montazu instalacji przed
przytaczeniem odbiornikow.

b) miedzy kazdym przewodem roboczym i ziemia.

Ochrona przez oddzielenie obwodow
Oddzielenie czesci czynnych jednego obwodu od czesci czynnych innych obwoddéw i od ziemi, nalezy
sprawdzi¢ przez pomiar rezystanciji izolacji.

Rezystancja podtogi i $ciany

W przypadku koniecznosci sprawdzenia pomiarow nalezy wykonaé przynajmniej trzy pomiary w tym
samym pomieszczeniu; w tym jeden w odlegtosci okoto 1 m od dostepnych obcych czesci
przewodzgcych wystepujgcych w tym pomieszczeniu. Pozostate dwa pomiary powinny by¢ wykonane
przy wiekszych odlegtosciach.

Powyzszg serie pomiaréw nalezy powtorzy¢ dla kazdej powierzchni podlegajgcej badaniu.

Préba biegunowosci
Jezeli przepisy zabraniajg instalowania w przewodzie neutralnym jednobiegunowym tacznikéw, nalezy
wykona¢ probe biegunowosci w celu sprawdzenia, czy wszystkie te fgczniki sg wigczone jedynie
w przewody fazowe.

Préba wytrzymato$ci elektrycznej
Prébe wykonuje sie na urzgdzeniach w miejscu ich zainstalowania, zgodnie z metodg przedstawiong
w zatgczniku E- normy.

Zespoty takie jak rozdzielnice i sterownice, napedy, urzadzenia sterownicze, blokady powinny byc¢
poddane probie dziatania w celu stwierdzenia, czy sg one wtasciwie zmontowane, nastawione

i zai

nstalowane, zgodnie z odpowiednimi wymaganiami niniejszej normy.
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Urzadzenia ochronne, jezeli to konieczne, powinny by¢ poddane prébie dziatania w celu stwierdzenia,
czy sg prawidtowo zainstalowane i nastawione.

6.3. Sprawdzenia odbiorcze

Nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze skiadajgce sie z ogledzin czesciowych i koncowych

polegajgcych na kontroli:

- zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

- zgodnosci potgczeh z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

- stanu kanatéw i listew kablowych, kabli i przewoddw, osprzetu instalacyjnego do kabli i przewodow,
stanu i kompletnosci dokumentaciji dotyczgcej zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewoddw wystepujgcych w danej instalacji,

- poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potaczeh srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych
protokotem przez wykonawce montazu,

- poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow energii
elektrycznej,

- poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oswietleniowych,

- pomiarach rezystanc;ji izolacji,

Rezystancja izolacji obwodéw nie powinna by¢é mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izolaciji

poszczegdlnych obwoddw wraz z urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MQ.

Pomiaru nalezy dokonaé miernikiem rezystancji instalacji o napieciu 1 kV.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokéty z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami

zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty niespetniajgce wymagan podanych
w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty niespetniajgce wymagan
zostaty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru.

Wykonawca wymieni je na wiadciwe, na wlasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uznaé¢ wade za nieznaczacg dla jakosci
funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosé.

7. Obmiar robot

7.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST. ,\Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi sa:

- dla kabli i przewodéw - mb,

- dla opraw o$wietleniowych - szt.

- dla opraw os$wietleniowych ze zrodtami Swiatta - kpl.
- dla urzadzen i odbiornikdw energii elektryczne;j - kpl
- rozdzielnice, tablice - kpl

- osprzet elektryczny - szt.

8. Odbior robot

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST "Wymagania Ogélne".

8.2. Odbiér miedzyoperacyjny
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Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu rob6t majgcych wptyw na
wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu mogg podlega¢ m.in.:

- przygotowanie podtoza do montazu kabli i przewodow, fgcznikéw, gniazd, opraw

oswietleniowych, urzgdzen i odbiornikdw energii elektrycznej oraz innego osprzetu,

- instalacja, ktorej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robdt przez inne branze lub
odwrotnie, gdy prace innych branz wymagajg zakohczenia roboét instalacji elektrycznej np. zasilanie
pomp.

8.3. Odbidr czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe robot zanikajgcych oraz elementdw urzadzen,
ktére ulegajg zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajgce), uniemozliwiajgc ocene prawidtowosci ich
wykonania po catkowitym ukonczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ montazu oraz zgodnos¢ z obowigzujgcymi przepisami
i projektem:

- wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych.

8.4. Odbioér koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robét nalezy przeprowadzi¢

po zakonczeniu robot elektrycznych przed przekazaniem Uzytkownikowi urzgdzen zasilajgcych.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

- dla napieé¢ do 1 kV pomiar rezystanciji izolacji instalacji,

- dla napie¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie

oznaczenia kabla, ciggtosci Zyt i zgodnosci faz, proba napieciowa kabla. Badania napieciem

probierczym wykonuje sie tylko jeden raz.

Parametry badan oraz sposoéb przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-IEC 60364-6-

61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koncowego.

Odbidér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich

zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Odbidr koncowy przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych

dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci okresla Umowa

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdét,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robdét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania Uzytych
materiatéw i wyroboéw budowlanych (aprobaty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, itp.),

- protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i odbioréw czesciowych,

- instrukcje producenta dotyczgce zastosowanych materiatow,

- wyniki badan, pomiarow i ekspertyz

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robét nalezy przeprowadzi¢

po zakonczeniu robot elektrycznych przed przekazaniem Uzytkownikowi urzadzen zasilajgcych.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznacC sie z przediozonymi dokumentami, przeprowadzi¢

badania zgodnie z wytycznymi podanymi w poz. 6.2. niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami

podanymi w Dokumentacji Projektowej i niniejszej ST oraz dokonaé oceny wizualne;.

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg pozytywne i dostarczone

przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Z czynnosci odbiorowych sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego

i wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

- ocene wynikow badan, pomiarow i ekspertyz

- ocene wizualng

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu i terminu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zaméwieniem.
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Protokdt odbioru kohcowego stanowi podstawe do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawcag

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugosé jest okreslona
w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wewnetrznych instalacji elektrycznych po
Uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
naprawczych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad i usterek.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej i ewentualnych badan,
ekspertyz, itp. wewnetrznych instalacji elektrycznych z uwzglednieniem zasad opisanych w pot 8.4.
,Odbioér koncowy”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego, Zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone usterki i wady.

9. Podstawa ptatnosci
Obowigzujg zapisy kontraktu

10.Normy

N SEP-E-0001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot
podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000 |Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 |Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
bezpieczeristwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i tagczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie Srodkéow ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia
ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.
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PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiérki.

PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.

PN-IEC 60898:2000 Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalaciji
domowych i podobnych.

PN-EN 50146 Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cziowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskéw urzadzen i zakonczen Zyt przewodow
oraz ogoblne zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446-2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi.

PN-EN 60529-2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 Koordynacja izolacji urzgdzen elektrycznych w ukfadach niskiego napiecia.
Czes$¢ 1: Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60670-1 Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do Uzytku domowego i podobnego.
Czes¢ 1: Wymagania ogolne

PN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytaczeniowe i przewody posredniczgce.

PN-EN 60898-1:2003 Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczen przetezeniowych
instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wytgczniki do obwodéw prgdu przemiennego.

PN-EN  60898-1:2003/A1:2005 Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do  zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wylgczniki do obwoddéw pradu
przemiennego (Zmiana A1).

PN-EN  60898-1:2003/AC:2005 Sprzet elektroinstalacyjny. Wylgczniki do  zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wylgczniki do obwoddéw pradu
przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki réznicowoprgdowe bez wbudowanego
zabezpieczenia nadprgdowego do Uzytku domowego i podobnego (RCCB). Cze$¢ 1: Postanowienia
ogodlne.

PN-EN 61009-1 Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki réznicowoprgdowe z wbudowanym
zabezpieczeniem nadprgdowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO). Czes¢ 1: Postanowienia
ogolne.
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PN-E-04700:1998 Urzadzenia i ukfady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1).

PN-E-93207:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na napiecie do
750 V do przewoddéw o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania.

PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na
napiecie do 750 V do przewodow o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1).

PN-E-93210:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napiecie robocze
220 Vi 230V i pragdy znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, czes¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czes¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt
1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czes¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt
2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 r.
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