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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

Temat

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ROBOTY BUDOWLANE

SST 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

SST 2 ROBOTY ROZBIORKOWE

SST 3 ROBOTY ZIEMNE

SST 4 ZBROJENIE

SST5 KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE
SST 6 KONSTRUKCJE STALOWE

SST7 ROBOTY POKRYWCZE - OBUDOWA PLYTAMI
SST 8 ROBOTY POKRYWCZE

SST9 ROBOTY IZOLACYJNE

SST 10 STOLARKA

SKROTY | OZNACZENIA

OST -
SST -

PZJ

Ogodlna Specyfikacja Techniczna
szczegotowe specyfikacje techniczne
program zapewnienia jakosci

Kod CPV

CPV 45213331-2
CPV 45111000-8
CPV 45111200-0
CPV 45262310-7
CPV 45262311-4
CPV 45223100-7
CPV 45223810-7
CPV 45261210-9
CPV 45320000-6
CPV 45421000-4
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. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP

a aaaaa
o=

Przedmiot OST

Zakres stosowania OST

Zakres robot objetych OST

Okreslenia podstawowe

Ogodlne wymagania dotyczace robot

1.5.1. Przekazanie placu budowy

1.5.2. Dokumentacja projektowa

1.5.3. Zgodno$¢ robdt z dokumentacjg projektowg i SST
1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania rob6t
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

1.5.11. Utrzymanie robét

1.6. Informacja na terenie budowy
2. MATERIALY

2.1. Zrédfa uzyskania materiatow

2.2.  Wariantowe stosowanie materiatéw

2.3. Inspekcja wytwdrni materiatow

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow
3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.
5.2.
5.3.
54.

5.5

Ogodlne zasady wykonywania robét

Wspotpraca Inzyniera/Inspektora Nadzoru i Wykonawcy
Zgodnos¢ roboét z obowigzujgcymi przepisami
Harmonogram robét

Wady robo6t spowodowane przez poprzednich wykonawcéw

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.

Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Zasady kontroli jakosci robot
Pobieranie prébek

Badania i pomiary

Raporty z badan

Badania prowadzone przez Inzyniera
Atesty jakosci materiatéw i urzadzenh
Dokumenty budowy
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7. OBMIAR ROBOT

7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.

Ogodlne zasady obmiaru robot

Zasady okre$lania ilosci robét materiatéw

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wagi i zasady wazenia

Czas przeprowadzenia obmiaru

8. ODBIOR ROBOT

8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.

Rodzaje odbioréw robét
Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr czesciowy
Odbidr koncowy robét

Dokumenty do odbioru koficowego robot

Odbidr ostateczny

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.

Ustalenia ogdlne
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Wstep
1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem OST sg wymagania i przepisy ogoélne dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych i instalacyjnych
Podstawg opracowania s3a:
— Projekt budowlany
— Projekty wykonawcze
— Normy i przepisy
1.2. Zakres stosowania OST
Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania
szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej, jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robét budowlano- montazowych.
1.3. Zakres roboét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne wspdine dla robot
objetych nizej wymienionymi specyfikacjami:

SST Nazwa prac Kod CPV
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45213331-2
2 ROBOTY ROZBIORKOWE CPV 45111000-8
3 ROBOTY ZIEMNE CPV 45111200-0
4 ZBROJENIE CPV 452623107
; |KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE CPV 452623114
6 KONSTRUKCJE STALOWE CPV 45223100-7
ROBOTY POKRYWCZE - OBUDOWA CPV 452238107
7 PLYTAMI
8 ROBOTY POKRYWCZE CPV 45261210-9
9 ROBOTY IZOLACYJNE CPV 453200006
10 STOLARKA CPV 45421000-4
" ROBOTY DROGOWE CPV 45233140-2
12 INSTALACJE SANITARNE CPV 45330000-9
13 INSTALACJE ELEKTRYCZNE CPV 45310000-3

1.3.1. Nazwy i kody CPV robét objetych Przedmiotem Zamoéwienia
Opierajgc sie na Rozporzadzeniu w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz
dyrektywy w sprawie Wspodlnego Stownika Zamoéwien (CPV) ponizej zamieszczono nazwy i
kody dziatow, grup, klas i kategorii robét budowlanych objetych przedmiotem zamowienia.

CPV sktada sie ze stownika gléwnego oraz stownika uzupeniajgcego.

Stownik gtéwny opiera sie na strukturze drzewa obejmujgcej kody sktadajgce sie
maksymalnie z dziewieciu cyfr, powigzane ze sformutowaniami, ktoére stanowig opis dostaw,
robo6t budowlanych lub ustug tworzgcych przedmiot zamowienia. Kod numeryczny sktada sie
z 8 cyfr, podzielonych w nastepujgcy sposéb:

a) pierwsze dwie cyfry okreslajg dziaty (XX000000-Y);

b) pierwsze trzy cyfry okreslajg grupy (XXX00000-Y);

c) pierwsze cztery cyfry okreslajg klasy (XXXX0000-Y);

d) pierwsze piec¢ cyfr okresla kategorie (XXXXX000-Y).

Kazda z ostatnich trzech cyfr zapewnia wiekszy stopien precyzji w ramach kazdej kategorii.
Dziewigta cyfra stuzy do zweryfikowania poprzednich cyfr.
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Stownik uzupetniajgcy moze by¢ stosowany w celu rozszerzenia opisu przedmiotu
zaméwienia. Pozycje sktadajg sie z kodu alfanumerycznego wraz z odpowiadajgcymi mu
sformutowaniami umozliwiajagcymi dodanie dalszych szczegotdw odnoszacych sie do
szczegolnego charakteru lub miejsca przeznaczenia zamawianych towaréw. Kod
alfanumeryczny sktada sie z:

e pierwszego poziomu zawierajgcego litere odpowiadajgca sekdji;

e drugiego poziomu zawierajgcego cztery cyfry, z ktoérych pierwsze trzy wskazujg na

poddziat, a ostatnia stuzy do celow weryfikacji.

Dziaty, grupy, klasy i kategorie robét budowlanych

Dla robét budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia, zgodnie z Wspdlnym Stownikiem

Zamowien, mozna wyrozni¢ np. wyszczegolnione ponizej dziaty, grupy i klasy.

- Dzial robét: 45000000-7: Roboty budowlane

- Grupa robét: 45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowe

- Klasa robét: 45110000-1: Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych,
roboty ziemne

Okreslenia podstawowe
Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

Obiekty budowlane - sg to state i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle
ziemne, tunele, drogi, linie kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne,
oczyszczalnie Sciekéw, $ciany oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe)
stanowigce baze techniczno - uzytkowg, wyposazong w instalacje i urzgdzenia niezbedne do
spetnienia przeznaczonych im funkcji.

Budowa - jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a takze jego przebudowa i rozbudowa.

Roboty budowlane - jest to budowa, montaz, remont albo rozbidrka obiektu budowlanego
lub czesci wraz z urzgdzeniami reklamowymi, dzietami plastycznymi i innymi urzgdzeniami
wptywajgcymi na wyglad obiektu.

Projekt - nalezy przez to rozumie¢ projekt indywidualny, typowy lub powtarzainy.

Drogi bez blizszego okreslenia - to drogi, przejazdy Sciezki, przejscia nie bedgce drogami
publicznymi znajdujgce sie na placu budowy lub dojazdy do placu budowy.

Droga tymczasowa (montazowa) - Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana
do usuniecia po jego zakonczeniu.

Plac budowy - teren, na ktérym sg wykonywane roboty budowlane wymagajgce uzyskania
pozwolenia lub czynnosci pomocnicze albo prace zwigzane z budowg (np. wytwarzanie na
budowie elementéw prefabrykowanych, sktadowanie materiatéw, przedmiotéw itp.).

Wiasciwy organ - to organ administracji panstwowej w gminach, miastach i dzielnicach
miast podzielonych na dzielnice.

Inwestor - to jednostka organizacyjna lub osoba upowazniona do wystepowania
w imieniu inwestora.

Mapa - to mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla danego rodzaju czynnosci lub
opracowan.

Plan realizacyjny to: plan usytuowania obiektu budowlanego, sporzgdzony w ramach
zatozen techniczno-ekonomicznych inwestycji lub w dokumentacji jednostadiowej dla
inwestycji realizowanych przez jednostki  gospodarki  uspotecznionej, oraz  plan
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zagospodarowania dziatki budowlanej, realizowane przez osoby fizyczne i jednostki
organizacyjne nie bedace jednostkami gospodarki uspotecznione;.

Nadzér techniczny - to osoby petnigce samodzielne funkcje w budownictwie, jak:
projektowanie i sprawdzanie prawidtowosci rozwigzan projektowych; kierowanie robotami
budowlanymi lub wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych (np. wykonywanie
funkciji kierownika robot, obiektu, majstra budowlanego); sprawowanie kontroli i nadzoru nad
robotami  budowlanymi, wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych
(np. kontrola techniczna jakosci budowy, obiektu, wytwarzania elementéw budowlanych,
techniczny nadzér inwestorski); sprawdzanie prawidtowos$ci rozwigzan projektowych lub
kontrola techniczna robdt i obiektéw budowlanych - wykonywane w ramach organdéw
administracji panstwowej lub gospodarcze;.

Sprzet zmechanizowany - to maszyny i urzgdzenia, takie jak: dzwignice, przeno$niki,
betoniarki, przeciggarki wagonowe, ciggniki i inny sprzet o napedzie silnikowym.

Sprzet pomocniczy - to elementy nie stanowigce statego wyposazenia sprzetu
zmechanizowanego, a niezbedne przy wykonywaniu robét budowlanych, takie jak: zawiesia,
uchwyty, bloki przenosne, podstawki tadunkowe, pomosty przenosne, wézki reczne, taczki,
narzedzia i urzgdzenia pomocnicze.

Wykonawcy, rozumie sie przez to przyjmujgcego zamodwienie na wykonanie
inwestycji, robét lub remontéw;

Zamawiajgcym, rozumie sie przez to udzielajgcego zaméwienie wykonawcy; do
obowigzkéw zamawiajgcego nalezy: przekazanie placu budowy, przekazanie
dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonanych odbiorow robdt, przekazywania polecen i innej
korespondenciji technicznej pomiedzy Inzynierem, wykonawcg i projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys sSlepy.

Kosztorys ,$lepy” - wykaz robdét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Ksiega obmiarow - akceptowany przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru zeszyt
z ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicowi ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy
w ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera/Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub
catkowita modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju
podtuznym) istniejgcego potagczenia.
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Rysunki - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke
i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

Szerokos¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi
krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje
catkowitg szeroko$¢ konstrukcyjng ustroju niosgcego.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjng  lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno -uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych
z budowg, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

Reper - Punkt o znanej wysokosci nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomocg
stupa betonowego, gtowicy w $cianie budowli, itp.

Mapa zasadnicza - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajgce aktualne
informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektdw ogdlnogeograficznych oraz
elementach ewidencji gruntéw i budynkéw, a takze sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych,
naziemnych

i podziemnych.

Nawierzchnia - warstwa lub zespdét warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

Ogodlne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu
do wybudowania obiektow budowlanych w sposdb okreslony w przepisach, w tym
techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:
- spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:
a) bezpieczenstwa konstrukgiji,
b) bezpieczenstwa pozarowego,
c) bezpieczenstwa uzytkowania,
d) odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,
f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,
- warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:
a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie
cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw,
b) usuwania $ciekéw, wody opadowej i odpadow,
- mozliwos¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego,
- warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,
- ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,
- ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkbw oraz obiektéw objetych ochrong
konserwatorskg, odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,
- poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
intereséw osoéb trzecich, w tym
- zapewnienie dostepu do drogi publiczne;j,
- mozliwos¢é sukcesywnego wykonywania przytgczy domowych przez poszczegdlnych
i zainteresowanych mieszkancow w trakcie wykonywania robot,
- warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia os6b przebywajgcych na terenie budowy.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é
z dokumentacjg projektowg, OST, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru/Inzyniera oraz
normami i przepisami w przedmiotowym zakresie.
1.5.1. Przekazanie placu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy
plac budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych terenu oraz reperdw, dziennik budowy i ksiege
obmiaréw robot oraz co najmniej dwa egzemplarze petnej dokumentacji kontraktowe;j.
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Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty gtéwne terenu.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru kohAcowego roboét.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego dokumentacje projektowg i SST.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowigce
dokument przetargowy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny byé zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST.

1.5.3. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i SST

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST powinny by¢ uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
toleranciji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg
zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej i / lub w SST to
nalezy przyjac przecietne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robét.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
SST, ale osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jakos¢ elementy budowli, to Inspektor
Nadzoru/Inzynier moze akceptowaé takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak
zastosuje odpowiednie potrgcenia od ceny kontraktowej, zgodnie 2z ustaleniami
szczegotowymi kontraktu i/lub SST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
SST, i wptyneto to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty i roboty
nie zostang zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru/Inzyniera. W takiej sytuacji elementy
budowli powinny by¢ niezwtocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczehstwa Terenu Budowy

oraz rob6t poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia

i odbioru koncowego robot, a w szczegolnosci:

1. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane
z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy teren
budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych.

2. Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposob uzgodniony z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie,
w miejscach i ilosciach zaakceptowanych przez Inzyniera, tablic informacyjnych budowy.

3. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene kontraktowg. W cene kontraktowg wigczony winien by¢ takze koszt
uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikéw i mediéw energetycznych
na Terenie Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, $cieki, sprezone powietrze itp.
W cene kontraktowg winny by¢ wigczone rowniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i
eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych medidw w czasie trwania Kontraktu oraz
koszty ewentualnych likwidacji tych przytgczy i doprowadzen po ukohczeniu Kontraktu.
Zabezpieczenie korzystania z ww. czynnikdw i mediéw energetycznych nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich
warunkéw technicznych przylgczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac
projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

4. Wykonawca zbuduje zaplecze budowy (na podstawie wykonanego przez siebie
i zaakceptowanego przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru projektu), spetniajace wszelkie
wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Lokalizacje i iloS¢ zapleczy okresli
Wykonawca zgodnie z warunkami wynikajacymi z Projektu Organizacji Robét.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe i magazynowe,
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jakie mogg mu by¢ potrzebne do witasnego uzytku. Biura bedg znajdowaé sie na lub
w sgsiedztwie terenu budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Inzyniera/lnspektora
Nadzoru planem.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caty czas trwania
budowy i rozbiorki, wigczajac w to koszty pozwolen i zajecia terenu. Koszty powyzsze nie
podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze sg wigczone w cene kontraktowa.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podtgczeh
niezbednych mediéw do zaplecza budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania
z przylgczonych mediéw zgodnie z obowigzujgcymi w okresie wykonywania robot
optatami.

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty czy
magazyny uzy¢ elementéw lub modutdw prefabrykowanych majacych estetyczny i czysty
wyglad. W przypadku uzycia elementow fabrycznie nienowych winny by¢ one uprzednio
dzieki remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu.

Wykonawca winien uzy¢ elementéw seryjnie podobnych, tworzgcych cato$¢ dla
wydzielonych obiektow. Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste i winny zapewnic
odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku w czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikow i innego personelu muszg byc
regularnie sprzatane, a $mieci i odpadki regularnie usuwane.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét
Ustalenia ogélne dotyczace ochrony srodowiska
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony s$rodowiska naturalnego. W szczegolnosci Wykonawca powinien
zapewnic spetnienie nastepujgcych warunkow:
* Miejsca na bazy, magazyny, skfadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢
tak wybrane, aby nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym.
* Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikébw i ciekédw wodnych pylami, paliwami, olejami,
materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami;
- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami;
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;
- mozliwoscig powstania pozaru;
* Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji robét nie moze powodowac
zniszczen w srodowisku naturalnym
* Materiaty stosowane do robét nie powinny zawiera¢ skiadnikdw zagrazajgcych
Srodowisku, o stezeniu przekraczajgcym dopuszczalne normy.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Ochrona wéd

Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie moga by¢ zanieczyszczane w czasie robét.
Jezeli teren budowy lub wyrobiska materiatéw lokalnych albo ukopy potozone sg
w sgsiedztwie zbiornikdw lub ciekdw wodnych to w razie potrzeby obszary te powinny byé
oddzielone rowami lub innymi przegrodami. Wody odprowadzone z terenu robo6t powinny
by¢ oczyszczane przez filtracje i osadniki, albo inne urzgdzenia, ktére redukujg zawartosé
pytdw i innych zanieczyszczen w odprowadzanych wodach do poziomu nie wiekszego od
wystepujgcego w naturalnych zbiornikach i ciekach wodnych, do ktérych sg odprowadzane.
Wody powierzchniowe odptywajgce z baz, magazynow i sktadowisk materiatdw powinny byé
oczyszczone, jezeli zawierajg sktadniki szkodliwe dla otoczenia, takie jak pyty, oleje, bitumy,
chemikalia czy inne szkodliwe dla $rodowiska substancije.

Zbiorniki materiatéw napedowych, olejéw, bitumoéw, chemikaliéw i innych szkodliwych dla
Srodowiska substancji powinny by¢ wykonane i obstugiwane w sposob gwarantujgcy nie
przedostawanie sie tych materiatéw do otoczenia.

Maszyny i sprzet zmechanizowany nie mogg porusza¢ sie w obrebie granic zbiornikéw
i ciekdw wodnych z wyjatkiem przypadkéw, gdy uzyskano na to zgode odpowiednich wiadz
a ruch ten odbywa sie w celu przeprowadzenia robét okreslonych w kontrakcie.

Ochrona powietrza
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Stezenie pytdw i zanieczyszczen odprowadzanych do atmosfery nie moze przekraczac
wartosci dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy.

Jezeli roboty bedg prowadzone metodg mieszania materiatbw na budowie z uzyciem
materiatéw pylacych, takich jak popioty lotne, wapno, cement itp. to stosowany sprzet
i technologia powinny ogranicza¢ zapylenie. Roboty takie moga by¢ prowadzone na
terenach zabudowanych za zgodg organéw administracji terenowe;.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca powinien utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Maszyny i urzagdzenia napedzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny by¢
wyposazone w urzgdzenia zabezpieczajgce przed rozprzestrzenianiem sig iskier.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do
uzycia. Jezeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki mogtyby przedosta¢ sie z wbudowanych
materiatdw do wod powierzchniowych lub gruntowych albo powietrza to materiaty takie nie
mogg by¢ stosowane. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiatow powinny byc¢
rozebrane i wykonane ponownie z wiasciwych materiatow.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt powinny mie¢ $wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu roboét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania, jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organow
administracji panstwowe;.

Jezeli wykonawca uzyt materiatdbw szkodliwych dla otoczenia wedlug warunkow
szczegbtowych kontraktu i zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej i prywatnej.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem
koniecznych dziatah ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasno$ci
publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wilasnos¢. Stan naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzgdzen uzbrojenia
terenu, przewoddw, rurociggow, kabli teletechnicznych itp., ktérych potozenie byto wskazane
przez Zamawiajgcego lub ich wiascicieli.

Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiajgcego, dotyczacej istniejgcych
urzadzen uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczeciem robét zasiegng¢ od ich wiascicieli
danych odnosnie dokfadnego potozenia tych urzgdzen w obrebie placu budowy.

O zamiarze przystgpienia do robot w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia.
Wykonawca powinien zawiadomi¢ wiascicieli urzgdzen i Inzyniera/lnspektora Nadzoru.
Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wskazanych w informac;ji
dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiajgcego i powstate bez winy lub zaniedbania
Wykonawcy zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt
naprawy obcigza Wykonawce.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Budowa Komendy Powiatowej Painstwowej Strazy Pozarnej w Cieszynie

Specyfikacje techniczne — branza budowlana




FAZA NR PROJEKTU BRANZA DATA STRONA

SPECYFIKACIE
TECHNICZNE PW 943/2019 budowlana 07.2019 12

Wykonawca powinien dostosowaé sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdow
podczas transportu materiatdw i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu
budowy okreslonym w dokumentach kontraktowych.

Specjalne zezwolenie na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile
zostang uzyskane przez Wykonawce od odpowiednich wtadz, nie zwalniajg Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za uszkodzenia drog, ktore mogg by¢é spowodowane ruchem tych
pojazdow. Wykonawca nie moze uzywac pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi
na istniejgcych ani wykonywanych konstrukcjach nawierzchni w obrebie granic placu
budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane
ruchem budowlanym i bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na wiasny
koszt, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6ot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzyma¢ w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla
personelu prowadzgcego roboty objete kontraktem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Utrzymanie robét

Wykonawca powinien utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru, utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budynek lub jego elementy byty w zadowalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera/lnspektora Nadzoru powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia, w przeciwnym razie Inzynier/Inspektor Nadzoru moze
natychmiast zatrzymac roboty.

1.6. Informacja na terenie budowy
1.6.1. Tablica informacyjna budowy oraz ogtoszenie zawierajgce dane

dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108,
poz. 953), zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy
informacyjne;.

2. Materialy
Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowaé wytacznie te wyroby budowlane (materiaty
i urzadzenia), ktére zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami i ktére posiadajg
wiadciwosci uzytkowe umozliwiajgce prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie podstawowych wymagan.
Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé:
1. Wyroby budowlane dla ktérych:

a) wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono 2zgodno$é
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych — w odniesieniu do wyrobow
podlegajacych tej certyfikacji,
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b) dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg
Normg lub z aprobatg techniczng — w odniesieniu do wyrobéw nieobjetych certyfikacjg
okreslong w lit. a, majacych istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan
podstawowych;

2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

3. Wyroby budowlane:

a) oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano ceny
zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm,
z europejskg aprobatg techniczng Ilub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng
z wymaganiami podstawowymi,

b) wyroby znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

4. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane
wedtug indywidualnej Dokumentacji Projektowej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub
z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono
zgodnos$¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodnosci zostaty okre$lone w rozporzadzeniu krajowym w
sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposéb ich znakowania
znakiem budowlanym.

Dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikow szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez
materiaty budowlane, urzgdzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na
pobyt ludzi okresla zarzgdzenie ministra wtasciwego do spraw zdrowia i opieki spotecznej.
Wszystkie materiaty i urzgdzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Inzyniera/lnspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce zréodia wytwarzania i wydobywania
materiatéw oraz odpowiednie swiadectwa badan,

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami

Zastosowane w specyfikacji okre$lenie przedmiotu zamdwienia przez wskazanie nazw producenta
ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamdéwienia. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ sktadania
ofert réwnowaznych pod warunkiem, ze zaproponowane materialy i urzgdzenia bedg posiadaty
parametry nie gorsze niz te, ktére sg przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku
ztozenia ofert rownowaznych nalezy dotgczy¢ foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla
materiatéw i urzadzenh rownowaznych, zawierajgce ich parametry techniczne.

Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Zrédta uzyskania wszystkich materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce
z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robo6t. Nie pdzniej niz 3 tygodnie przed uzyciem
materialu Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi wymagane wyniki badan
laboratoryjnych i reprezentatywne prébki materiatéow. W przypadku nie zaakceptowania
materiatu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera
materiat z innego Zrédta. Zatwierdzenie zrodta materiatdw nie oznacza, Zze wszystkie
materiaty z tego zrédta bedg przez Inzyniera dopuszczone do wbudowania.

2.2. Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o swoim
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wyborze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru/lnzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru/Inzyniera.

2.3. Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwérnie materiatbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu

sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki

materiatdw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik kontroli bedzie

podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni powinny byé

zachowane nastepujgce warunki:

a) Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspoétprace i  pomoc
Wykonawcy oraz producenta materiatéw w czasie przeprowadzania inspekcji

b) Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych
czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji
kontraktu.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu
budowy, bgdz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/lnspektor Nadzoru . Jesli
Inzynier/Inspektor Nadzoru zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot,
niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany
przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania
i sktadowania zapewniajgce zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robét oraz zgodnosé
z wymaganiami poszczegolnych SST. odpowiedzialnos¢ za wady materiatéw powstate
w czasie przechowywania i sktadowania ponosi Wykonawca. Inzynier/Inspektor Nadzoru
moze zezwoli¢ na inny sposob przechowywania i sktadowania niz podany w SST lecz nie
zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za ewentualne powstate z tego tytutu straty.
Sktadowanie powinno byé prowadzone w sposdb umozliwiajgcy inspekcje materiatow.
Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu robét
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na witasciwosci wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ Ilub projekcie organizacji robdét, zaakceptowanych przez Inzyniera;
w przypadku braku ustaleA w takich dokumentach sprzet powinien by¢é uzgodniony
i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
kontraktem.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien
réwniez dysponowaé sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie robét
w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Inspektora Nadzoru o swoim wyborze
co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/lInspektora
Nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
kontraktu, zostang przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na wtasnosci wykonywanych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.
Wykonawca powinien dysponowac¢ sprawnymi rezerwowymi srodkami transportu, umozliwiajgcymi
prowadzenie robét w przypadku awarii podstawowych srodkéw transportu.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom kontraktu, na polecenie Inzyniera/lnspektora
Nadzoru powinny by¢ usuniete z placu budowy.

Wykonanie robét

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami kontraktu oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywania roboét, za ich zgodnosé z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

5.2. Wspoétpraca Inzyniera/lnspektora Nadzoru i wykonawcy
Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych
z jakoscig robdt, oceng jakosci materiatdw i postepem robdt, a ponadto we wszystkich
sprawach, zwigzanych z interpretacjg dokumentacji projektowej i SST oraz dotyczacych
akceptacji wypetniania warunkéw kontraktu przez wykonawce.

Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje w sposdb sprawiedliwy i bezstronny.
Decyzje Inzynieral/lnspektor Nadzoru, dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementéow robot, bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie,
dokumentaciji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inzynier/Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i roboét, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wpltywajgce na rozwazang
kwestie.

Inzynier/Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robét i kontroli
wszystkich materiatbw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wigczajac
przygotowanie i produkcje materiatéw. Inzynier/Inspektor Nadzoru powiadomi wykonawce
o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spetniajg wymagan
jakosciowych okreslonych w dokumentac;ji projektowej i w SST.

Polecenia Inzyniera/lnspektor Nadzoru powinny byé wykonywane nie pdzniej niz w 24
godziny po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.3. Zgodnos¢ robot z obowigzujacymi przepisami
Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu
do wybudowania obiektéw budowlanych w sposdb okre$lony w przepisach, w tym
techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:
1. Spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:
a) bezpieczenstwa konstrukgciji,
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b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,

. Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegolnosci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie
cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw,
b) usuwania $ciekéw, wody opadowej i odpadow,

. Mozliwo$¢ utrzymania wia$ciwego stanu technicznego,
. Niezbedne warunki do korzystania z obiektdw uzyteczno$ci publicznej i mieszkaniowego

budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci
poruszajgce sie ha wozkach inwalidzkich,

. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,
. Ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,
. Ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkdw oraz obiektdow objetych ochrong

konserwatorska,

. Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,
. Poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych

interesdw 0s6b trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej,
Warunki bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie budowy.

5.4. Harmonogram robét
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inzynierowi/lnspektorowi Nadzoru do
akceptacji harmonogram catej budowy na warunkach przewidzianych w Kontrakcie

5.5. Wady robét spowodowane przez poprzednich wykonawcow
Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST,
a zaistniata wadliwos¢ tych robdt spowodowana zostata robotami wykonanymi poprzednio
przez innych wykonawcow, to Inzynier/Inspektor Nadzoru zleci taki sposdb postepowania
z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminowa¢ ich wady, a Wykonawca wykona
dodatkowe roboty zlecone przez Inzyniera na koszt Zamawiajgcego.

Kontrola jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong jako$¢ robot.

Jednostki miar. Jednostki miar bedg okreslane jedynie w systemie metrycznym (SI) Uzywane
jednostki wykazano w ponizszej tabeli.
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Parametr Jednostka Wartosc / przelicznik
Czas sekunda ls. s
minuta 1min=60s
godzina 1 h =60 min=3600 s
doba 1 d=24 =86 000 s
- metr 1m
DAt milimetr Tmm=0,001m
Powierzchnia metr kwadratowy 1m
— szesci r 1m’
O metr szescienny
e 1 litc 11=0.001 m’
lalogram 1kg
Mas =
= tona 1t=.1000 kg
sit fniuton IN=1mkgs
i kiloniuton 1kN=1000 N
Naprezenie L
i 1 N/mm’
Cicnienie pascal 1Pa=1Nm"
’ milibar 1 mbar =10 Pa
M wat 1w=1m kg/s’
oc kilowat 1kW = 1000 W
Temperatura stopien Celsjusza 1°C

Normy. Podstawowym dokumentem normujgcym cato$é zagadnien branzy budowlanej w Polsce

jest Ustawa ,Prawo budowlane” oraz Ustawa o systemie oceny zgodnosci.

Materiaty, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczace i zwigzane z wykonaniem prac bedzie

zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepiséw, o ile szczegétowe wytyczne nie stanowig

inaczej, a ich jako$¢ nie jest nizsza niz tam okreslona.

Kazdy wyréb budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie

musi by¢ zgodny z jednym z trzech nastepujgcych dokumentéw odniesienia:

e z kryteriami technicznymi, w odniesieniu do wyroboéw podlegajgcych certyfikacji na Znak
Bezpieczenstwa,

o z wlasciwg przedmiotowo Polskg Normg wyrobu,

e 7 Aprobatg Techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy,
lub wyrobu, ktérego wtasciwosci uzytkowe (odnoszace sie¢ do wymagan podstawowych) réznig
sie istotnie od wtasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.

Zgodnos¢ z dokumentem odniesienia jest potwierdzana nastepujgcymi procedurami atestacyjnymi:

e Certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa. Na wyréb wydawany jest Certyfikat na Znak
Bezpieczenstwa. Wykaz wyrobow objetych certyfikacjg na Znak Bezpieczenstwa (oraz jednostki
wydajgce Certyfikaty) okresla rozporzgdzenie w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru
deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie oraz rozporzgdzenie w sprawie okreslenia wykazu
wyrobéw budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych
oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej, a takze
rozporzadzenie w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobdéw budowlanych.

o Certyfikacje zgodnosci. Na wyrob wydawany jest Certyfikat Zgodnosci z Polskg Normg lub
Certyfikat Zgodnosci z Aprobatg Techniczna.

o Deklaracja zgodnosci producenta. Producent wydaje Deklaracje Zgodnosci z Polskg Normg lub
Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng. Zasady wydawania i wzér deklaracji zgodnosci
okresla rozporzadzenie w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz
sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.

Z wyrobéw przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie majgce

istothnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane

wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej. Wyroby te sg dopuszczone do obrotu

i powszechnego stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez koniecznosci przeprowadzania

oceny przydatnosci, atestacji zgodnosci oraz ich znakowania. Wykaz tych wyrobéw okresla

Rozporzgdzenie w sprawie wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na

spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych wedtug uznanych zasad sztuki

budowlane;.
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Tam gdzie w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robd6t Budowlanych opisano
stosowane materiaty i surowce, bedg one zgodne z podanymi danymi szczegétowym. Materiaty
i surowce nie objete polskimi normami beda reprezentowaty najwyzszg jakos¢ w swojej klasie.

Metody i przyrzady.

Warunki eksploatacyjne. Wszelkie instalacje i materiaty bedg zdolne do funkcjonowania w sposéb
okreslony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie moga wystepowaé na miejscu
budowy. Wykonawca moze zaktadac¢, ze warunki te bedg sie miesci¢ w nastepujgcych granicach:

- Temperatura w cieniu: -30 do +35 °C.

- Wilgotno$¢: 0 do 95 %.

- Cisnienie atmosferyczne: 850 do 1200 mbar.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek, badan materiatéw i przeprowadzania préb szczelnosci oraz robét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajgcy moze zazadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone Zamawiajgcy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie miat
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji.

Inzynier/Inspektor Nadzoru w imieniu Zamawiajgcego bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg
tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,

Inzynier/Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci
je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane 2z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdbw ponosi
Wykonawca.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera/Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakosci
(PZJ), aby wykazywac¢ stosowanie sie do wymagan Kontraktu. Program ten bedzie zgodny
z wymaganiami podanymi w Kontrakcie. Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie uprawniony do audytu
systemu w kazdym jego aspekcie.

Szczegotowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentéw stwierdzajgcych stosowanie
sie do nich, bedg przedktadane Inzynierowi do jego wiadomosci, przed rozpoczeciem kazdego
etapu realizacji. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robét
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢, sg okreslone w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostalty one tam okre$lone, Inzynier/Inspektor Nadzory ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Kontraktem. Wykonawca
dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan. Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania
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6.2.

robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inzyniera/lnspektor Nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawieracé:

a) czes¢é ogolng opisujgca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét; organizacje
ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot; bhp; wykaz zespotoéw roboczych, ich
kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz osob odpowiedzialnych za jakos$é
i terminowos¢ wykonania poszczegdélnych elementdéw robdt;

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robdét;
- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig

wykonywanych robét;

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

- sposbéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji Inzynierowi;

b) cze$¢ szczegdtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

- wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo - kontrolne;

- rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow;

- sposbéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu;

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdélnych elementdéw robat;

- sposo6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Zasady kontroli i jakosci robét

Celem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby
osiggna¢ zatozong jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatdw oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier /Inspektor Nadzoru
moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot
z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentaciji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$sé powinny byé okreslone
w SST lub w innych dokumentach kontraktowych. Jezeli nie zostaty one tam okreslone,
to Wykonawca powinien ustali¢ jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robét zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny by¢ zatwierdzone przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi/lnspektor Nadzoru zaswiadczenie,
ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowanej odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Pomieszczenia laboratoryjne powinny by¢ utrzymywane w stanie czystosci, a wszystkie
urzgdzenia w dobrym stanie technicznym. Inzynier/Inspektor Nadzoru powinien miec
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekc;ji.
Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzgdzeh laboratoryjnych, sprzetu
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
sg tak powazne, ze mogg wplywac¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Inspektor Nadzoru
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatdw ponosi
Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki powinny by¢ pobierane losowo, zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkgiji
mogq by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier/Inspektor Nadzoru powinien mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
probek. Na zlecenie Inzyniera/lnspektor Nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzi¢
dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania
prébek powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera/lnspektor
Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inzyniera/lInspektor Nadzoru powinny by¢ odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera/Inspektor Nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary powinny byé przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera/Inspektor Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powinien powiadomi¢ Inzyniera/lnspektor Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inzyniera/lnspektor Nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca powinien przekazywacC Inzynierowi/lnspektor Nadzoru kopie raportow
z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan powinny by¢ przekazywane Inzynierowi/Inspektor Nadzoru na formularzu
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
Wykonawca powinien przechowywaé kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekciji,
i udostepnic¢ je na zyczenie Inzynierowi/Inspektor Nadzoru.

Badania prowadzone przez Inzyniera/lnspektor Nadzoru
Inzynier/Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawce, moze ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami SST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier/Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki materiatdbw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy Ilub zleci¢
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
moze opiera¢ sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow
i robét z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inzynier/Inspektor Nadzoru
moze dopusci¢ do uzycia materialty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng
zgodnos¢ z warunkami podanymi w SST.
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6.8.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robét powinna posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan powinny by¢
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi/Inspektor Nadzoru na jego zyczenie.

Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do kohca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezgco i powinny dotyczyé
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy powinny by¢ czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢é oznaczone

kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Kkierownika budowy

i Inzyniera/lnspektor Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

o date przekazania Wykonawcy placu budowy;

o date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowe;j;

e uzgodnienie przez Inzyniera/lnspektor Nadzoru programu zapewnienia jakosci
i harmonogramow robét;

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robét; przebieg robdt,
trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;

e uwagi i polecenia Inzyniera/Inspektor Nadzoru;

e daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu; zgtoszenia i daty odbioréw
robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych i koncowych odbioréw robat;

¢ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej;

e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét;

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét; dane dotyczace jakosci
materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat;

o wyniki préb poszczegdlnych elementéow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat; inne
istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢

przedtozone Inzynierowi/lnspektor Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/lnspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje

z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant

nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawniefA do wydawania poleceh Wykonawcy

robot.

Ksigga obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w jednostkach przyjetych
w kosztorysie ofertowym i wpisuje do ksiegi obmiardw.
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Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajagcego powinny by¢é gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (I)-(3) nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania placu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne ,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowaé jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Obmiar odbywa sie w obecnosci Inzyniera i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru
powinny by¢ wpisane do ksiegi obmiaréw.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw
O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslano inaczej, wszystkie
pomiary ditugosci, stuzgce do obliczen pola powierzchni robét, bedg wykonywane
W poziomie.
Do obliczenia objetosci robét ziemnych nalezy stosowaé metode przekrojow poprzecznych
lub inng, zaakceptowang przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
Pojazdy uzywane do przewozenia materiatéw, ktérych obmiar nastepuje na podstawie masy
na pojezdzie powinny byé wazone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Kazdy pojazd powinien byé oznakowany w sposéb czytelny,
umozliwiajgcy jego identyfikacje.
Materiaty, ktorych obmiar nastepuje na podstawie objetosci na pojezdzie powinny byc
przewozone pojazdami zaakceptowanymi przez Inzyniera. Pojazdy przeznaczone do tego
celu mogg by¢ dowolnego typu i wielkosci pod warunkiem, Zze skrzynia pojazdu ma taki
ksztalt, ze jej pojemnos¢ mozna tatwo i dokfadnie okreslic. Kazdy pojazd powinien byé
oznakowany w sposob czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje. Objetos¢ materiatu
przewozonego jednym pojazdem powinna by¢ przed rozpoczeciem robét uzgodniona przez
Wykonawce i Inzyniera/lnspektora Nadzoru na pismie, dla kazdego typu uzywanych
pojazdéw. Obmiar objetosci nastgpi w punkcie dostawy. Objetos¢ materiatu na pojezdzie,
stanowigca nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez Wykonawce i Inzyniera/Inspektor
Nadzoru, nie podlega zaptacie. Pojazdy przewozgce mniejszg objetos¢ od uzgodnionej
mogg by¢ odrzucone przez Inzyniera /Inspektor Nadzoru, albo zaakceptowane przy
zmniejszonej objetosci okreslonej przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
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7.3.

7.4.

7.5.

Inzynier/Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdzac losowo stopien zatadowania pojazddw.
Jezeli przy losowej kontroli stwierdzi on, Zze objeto$¢ materiatu przewozona danym pojazdem
jest mniejsza od uzgodnionej, to cato$¢ materiatow przewiezionych przez ten pojazd od
czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu okreslonym przez stosunek
objetosci obmierzonej do uzgodnione;j.

Jezeli zostato to uzgodnione na pisSmie przez Wykonawce i Inzyniera/Inspektor Nadzoru,
materiat rozliczany na podstawie objeto$ci moze byé wazony i przeliczany na odpowiednig
liczbe jednostek objetosci z zastosowaniem gestosci objetoSciowej materiatu. Ustalenia
o takiej metodzie obmiaru oraz warto$¢ gestosci objetosciowej stosowana w przeliczeniach,
powinny by¢ uzgodnione przed rozpoczeciem robét. Wykonawcy nie przystuguje prawo do
korekt objetosci lub gestosSci objetosSciowej materiatu, jezeli rzeczywista gestosé
objetosciowa dostarczonego materiatlu wykazywata wahania i byta mniejsza w stosunku do
wartosci uzgodnionej na pismie przed rozpoczeciem robot.

W przypadku elementéw standaryzowanych, dla ktérych w atescie producenta podano ich
wymiary lub mase, dane te mogg stanowi¢ podstawe obmiaru. Wymiary lub masa tych
elementow mogg by¢ losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nastgpi na
podstawie tolerancji okreslonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie okreslono
w SST. Cement i wapno bedg mierzone w kilogramach.

Drewno bedzie mierzone w metrach szesciennych, przy uwzglednieniu ilosci wbudowane;j
w konstrukcje.

Woda bedzie mierzona w metrach sze$ciennych.

Wszelkie inne materialy beda mierzone w jednostkach okreslonych w dokumentaciji
projektowej i/lub SST.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét powinny by¢
zaakceptowane przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca powinien posiadaé wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢ przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robaot.

Wagi i zasady wazenia

Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie
wagi w ilosci i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera. Wagi powinny posiadaé
wazne $wiadectwa legalizacji.

Wykonawca moze uzywac publicznych urzadzeh wagowych pod warunkiem, ze byty one
atestowane i posiadajg wazne Swiadectwa legalizacji.

Doktadnos¢ stosowanych wag powinna wynosi¢ 0,5% uzywanego zakresu.

Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zanizong mase, to zostanie ona
uregulowana i powtérnie zalegalizowana.

Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zawyzong mase, to zostanie ona
uregulowana i powtdrnie zalegalizowana, a masa wszystkich materiatbw wazonych
z zastosowaniem takiej wagi od czasu ostatniej zaakceptowanej kontroli zredukowana
o stwierdzony btad, pomniejszony o dopuszczalng tolerancje réwng 0,5%.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czesciowym lub koricowym odbiorem robdt,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robo6t.
Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane
w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢é uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca
szkice mogg by¢ dotgczone

w formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzoér zostanie uzgodniony
z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru.
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8. Odbiodr robot

8.1. Rodzaje odbioréw robét.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujgcym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c¢) odbiorowi kohcowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot.
Odbioru robét dokonuje Inzynier/Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robdt, do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem
Inzyniera/Inspektor Nadzoru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inzyniera/Inspektor Nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Inspektor Nadzoru na podstawie

dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych
ustalen, Inzynier/Inspektor Nadzoru ustala zakres robdét poprawkowych lub podejmuje
decyzje dotyczgce zmian i korekt. W wyjgtkowych przypadkach podejmuje decyzje
dokonania potrgcen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach
dodatkowych Inzynier/Inspektor Nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane
w SST dotyczgcych danej czesci robaét.

8.3. Odbidr czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot wraz
z ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad
jak przy odbiorze korcowym robot.

8.4. Odbiér koncowy robot
Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich iloéci, jakosci i warto$ci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé¢ do odbioru kohcowego powinna by¢
stwierdzona przez kierownika robdét wpisem do dziennika budowy z bezzwilocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.
Odbiér koncowy robét powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w warunkach kontraktu,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakohczenia robdt i kompletnosci oraz
prawidtowosci operatu kolaudacyjnego.

Odbioru koncowego robét dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego przy udziale
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja dokonujgca odbioru robot dokonuje ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru kohcowego robé6t komisja powinna sie zapoznaé z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwitaszcza
w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub  robdt
uzupetniajgcych, komisja przerywa swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robo6t w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo, komisja dokonuje potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego roboét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robaét jest protokét odbioru

kohcowego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru kohncowego Wykonawca jest. zobowigzany przygotowac nastepujace

dokumenty:

+ dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

» szczegotowe specyfikacje techniczne,

« uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze rob6t zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

» recepty i ustalenia technologiczne,

» dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

» wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,

» atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

» opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST,

* sprawozdanie techniczne,

+ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne powinno zawiera¢:

» zakres i lokalizacje wykonywanych robdét,

» wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentac;ji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,

» uwagi dotyczagce warunkdw realizacji robot,

» date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

sg gotowe do odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznacza

ponowny termin odbioru koncowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce powinny byc

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznacza komisja.

8.6. Odbidr ostateczny
Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad odbioru kohcowego.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia ogdlne
Zasady ptatnosci okreslone bedg w kontrakcie na roboty budowlane.

Ceny podane przez Wykonawce muszg pokrywac¢ wszystkie koszty wykonania robét i koszty

zwigzane z:

= Wypetnieniem obowigzkéw wynikajgcych z Kontraktu i wszystkich innych zobowigzan
i wymagan zwigzanych z prowadzeniem robdét wyspecyfikowanych w Kontrakcie lub
wynikajacych z Kontraktu.

= Kosztami analiz laboratoryjnych i kosztami zwigzanymi.
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Kosztami  dostawy,

magazynowania,

zabezpieczenia,

i urzgdzen oraz wszelkimi kosztami zwigzanymi.
Sprzetem, jego dostawg, utrzymaniem, zasilaniem, zuzyciem mediéw dla potrzeb
wykonania robét objetych Kontraktem.
Wszelkimi pracami i materiatami pomocniczymi.
Kosztami ogélnymi, zyskiem, podatkami, itd.

Roboty opisane w kazdym elemencie rob6t winny by¢é wykonywane w sposob kompletny
opisany w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych i z zachowaniem jakosci i zgodnie z wymaganiami Inzyniera/lnspektora
Nadzoru. W taki sposéb roboty bedg odbierane.

ubezpieczenia materiatow
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ROBOTY BUDOWLANE

I.1.1. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 1

W ZAKRESIE ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH
Kod CPV —-45213331-2

SPIS TRESCI
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
1.2. Zakres stosowania SST
1.3. zakres robot objetych SST
1.4. Podstawowe okreSlenia
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
2. MATERIALY
3. SPRZET
4, TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
6. ODBIORY MATERIALOW
7. PLATNOSCI
8. NORMY
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
placu budowy.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robo6t.
1.3. Zakres roboét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu przygotowania placu budowy. W zakres tych prac wchodza:
koordynacja robét budowlanych na placu budowy, budynki i obiekty tymczasowe placu
budowy, wyposazenie placu budowy w instalacje, skifadowanie i przechowywanie
materiatéw, elementoéw i wyrobdw na placu budowy.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w OST
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonania robét ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowg SST i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
2. Materiaty

Tradycyjne materiaty stosowane przez wykonawce robo6t do przygotowania placu budowy.
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Sprzet
Do robdt zwigzanych z przygotowaniem placu budowy moze by¢ uzyty dowolny sprzet zwigzany
z zakresem tego rodzaju robdét.

Transport
Transport materiatdw zwigzanych z przygotowaniem placu budowy moze odbywaé sie
samochodami skrzyniowymi lub innym sprzetem mechanicznym

Wykonanie robot

5.1.

5.2.

Koordynacja robét na placu budowy

5.1.1. Ogdlne warunki realizacji obiektéw budowlanych

Koordynacja wykonywania robot budowlano-montazowych poszczegdlnych rodzajéw
powinna by¢ uwzgledniona w projektach organizacji i rob6t ogdlnych oraz
w harmonogramach realizacji obiektu budowlanego oraz w poszczegdlnych fazach
wykonywania robét.

Niezaleznie od przyjetych ustalen koordynacyjnych kierownik budowy powinien
koordynowa¢ prace zwigzane z biezgcym przebiegiem robét, inwestora oraz kierownikéw
innych rodzajow robdét. Ogdiny harmonogram budowy powinien zawieral terminy
rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych rodzajow robét lub ich etapow, tak aby zapewnit
prawidtowy i rytmiczny przebieg wykonywania robét ogdélnobudowlanych, a jednoczesnie
umozliwiat wykonanie robdt specjalistycznych w  odpowiednich terminach; ogdiny
harmonogram budowy powinien by¢ uzgodniony ze wszystkimi podwykonawcami oraz
powinien stanowi¢ podstawe do opracowania harmonogramu szczegotowych dla
poszczegdbinych rodzajow robét.

5.1.2. Przygotowanie uktadu pomiarowego obiektéw budowlanych

a) Przed przystgpieniem do realizacji obiektow nalezy przygotowa¢ sie¢ uktadu
pomiarowego dla kazdego obiektu wznoszonego na placu budowy oraz oznaczy¢ state
punkty pomiarowe.

b) State punkty pomiarowe rozmieszczone na placu budowy powinny by¢;

« usytuowane w taki sposdb, aby mozna byto je wykorzystywaé przez caty okres
budowy, trwate i zabezpieczone przez wykonawce robdt przed uszkodzeniem,
przesunieciem, zniszczeniem oraz nie powinny ulega¢é zmianom pod wptywem
warunkow atmosferycznych

* wykonane przez stuzby techniczne inwestora i przekazane wykonawcy robdt;
Z przejecia punktow pomiarowych przez wykonawce nalezy sporzgdzi¢ odpowiedni
protokdt, a fakt przejecia punktdow pomiarowych nalezy odnotowaé w dzienniku
budowy,

* naniesione w sposéb trwaty i czytelny na plan sytuacyjny budowy

c) W przypadkach szczegdlnych, np. obserwacji osiadania obiektu po jego wykonaniu

i oddaniu do uzytkowania, state punkty pomiarowe nalezy usytuowac i zabezpieczyé

w sposOb umozliwiajgcy korzystanie z nich réwniez po ukonczeniu robdt oraz

uporzgdkowaniu i zagospodarowaniu terenu.

Zagospodarowanie placu budowy

5.2.1. Przygotowanie terenu budowy

Przed przystgpieniem do wykonania robot budowlanych wykonawca powinien odpowiednio

przygotowac teren, na ktérym te roboty majg by¢é wykonane, a w szczegolnosci:

a) ogrodzi¢ plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone mienia
znajdujgcego sie na placu budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jaki
moze zagraza¢ w czasie wykonywania rob6t osobom majgcym dostep do miejsca
wykonywania robét; ogrodzenie placu budowy powinno byé tak wykonane aby nie
stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego wysokos¢ powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,50m;

b) wykona¢ w ogrodzeniu placu budowy oddzielne wejscia lub bramy dla ruchu pieszego
oraz bramy dla pojazdéw drogowych zaopatrzone w urzgdzenia zabezpieczajgce przed
samoczynnym zamykaniem sie;
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c) wyréwnac stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nieréwnosci

)

k)

i wszelkiego rodzaju wykopow oraz zbadaé, czy nie sg zatozone w terenie lub nad nim
kable, przewody lub inne urzgdzenia;

w razie stwierdzenia istnienia urzadzen, o ktérych mowa w p.c) nalezy usung¢ je lub
zabezpieczy¢ po porozumieniu sie z organem, do ktérego kompetencji nalezy
utrzymanie urzgdzen lub nadzér nad nimi, a ewentualnie i z zainteresowang jednostkg
badz osobag;

zatozy¢ w razie potrzeby urzadzenia piorunochronne w porozumieniu z wiasciwymi
organami strazy pozarnej, stosowanie do zachodzgcych okolicznosci i potrzeby (co
moze wystgpi¢ réwniez w trakcie wykonywania robét);

zapewni¢ korzystanie z wody do robét budowlanych i do uzytku pracownikéow
zatrudnionych przy robotach;

zapewni¢ korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu robdt
budowlanych oraz oswietlenia placu budowy i miejsc pracy;

wznies¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowaé budynki
istniejgce dla pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania
materiatdw, maszyn i urzgdzen oraz przygotowac¢ miejsce do skfadowania materiatow
i sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami;

na budowie ktérej czas trwania nie bedzie dtuzszy niz jeden rok, urzadzi¢ dla
pracownikow wydzielone pomieszczenia na jadalnie, szatnie, do gotowania napojow,
suszenia odziezy, umywalnie i ustepy; pomieszczenia wymienione w punkcie i) powinny
by¢ o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami
dotyczgcymi ogdlnych warunkdéw higieniczno - sanitarnych na budowie;

przygotowa¢ sktady na materiaty, ktére mogg spowodowaé wybuch (np. materiaty
pedne, rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy uzyciu rozpuszczalnikbw materiaty
chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami lub wytycznymi producenta;

usuwa¢ z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzgdzenia i przedmioty mogace
stwarzac¢ przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot.

5.2.2. Ogrodzenia, drogi, przejscia i parkingi na placu budowy

a)

c)

d)

wykonawca robét budowlanych powinien przed przystgpieniem do wykonywania robét
budowlano - montazowych ogrodzi¢ plac budowy szczelnym ogrodzeniem drewnianym
lub siatkg metalowg umocowang do wkopanych w grunt stupkow; wysokos¢ ogrodzenia
nie powinna by¢ nizsza niz 1,5 m;

UWAGA:

Wykonawca robét musi uwzgledni¢ w planach finansowych i rzeczowych wszelkie
wymagania zwigzane z sgsiedztwem terenu chronionego w sposéb szczegdlny jakim

jest lotnisko.

w przypadku gdy plac budowy jest rozlegty i catkowicie jego ogrodzenie jest
nieuzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia, nalezy ogrodzi¢ miejsca
sktadowania materiatow, elementéw i wyrobow, wykonywania napraw sprzetu i robét
pomocniczych (jak np. przygotowywanie zbrojenia itd.) oraz plac przyobiektowy o
powierzchni niezbednej do zachowania bezpieczenstwa oséb oraz bezpieczenhstwa
mienia i pracy;

zaleca sie wykonywanie ogrodzeh z gotowych, inwentaryzowanych elementow
drewnianych wykonanych z tarcicy iglastej ogdlnego przeznaczenia klasy IV oraz
z tarcicy obrzynkowej o grubosci nie wiekszej niz 25 mm,;

w ogrodzeniu placu budowy nalezy wykona¢ oddzielne wejscie dla osob i oddzielne
bramy wjazdowe, z urzadzeniem zabezpieczajgcym i bramy przed ich samoczynnym
zamykaniem sie.

5.2.3. Drogi dojazdowe i na placu budowy

a)

drogi dojazdowe do placu budowy oraz drogi w obrebie placu budowy powinny mieé
utwardzong nawierzchnie, dostosowang do srodkéw transportowych, przewidywanych
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obcigzen i intensywnosci ruchu. Spadki podiuzne tego rodzaju drég nie powinny by¢
wieksze niz 9%;
b) drogi tymczasowe na placu budowy powinny by¢ wykonane przed rozpoczeciem robot;
c) drogi w obrebie placu budowy mogg by¢ wylewane z nawierzchni trwatej jak np.
z prefabrykatoéw zelbetowych.

5.2.4. Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy

Wymagania ogélne:

a) budynki tymczasowe, niezbedne na placu budowy, powinny by¢ grupowane w jednym
obszarze placu, z zachowaniem wymagan wynikajgcych z przepiséw p.poz.;

b) w zaleznosci od przeznaczenia budynku jego powierzchnia nie powinna byé mniejsza,
niz to wynika z liczby pracownikéw zatrudnionych na danej budowie;

c) budynki tymczasowe powinny by¢é montowane z lekkich elementéw prefabrykowanych
lub ustawiane na placu budowy z zestawow kontenerowych lub barakowozéw;

d) budynki tymczasowe powinny mie¢ bezpieczng konstrukcje i szczelny dach oraz
spetnia¢ okreslone wymagania uzytkowe;

e) budynki rozbieralne lub przewozne, ktére byly juz uzytkowane na innych budowach,
mogg by¢ uzyte na innej budowie po stwierdzeniu, ze ich stan techniczny jest
odpowiedni do dalszej ich eksploatacii.

Rodzaje obiektéw tymczasowych

Stosuje sie nastepujgce obiekty tymczasowe:

a) kontenery segmentowe, umozliwiajgce tworzenie zestawdw pomieszczen stosownie do
ich przeznaczenia, ustawione w miare potrzeby w 2 kondygnacjach;

b) barakowozy na podwoziu wlasnym lub bez podwozia (na podstawkach stalowych),
stanowigce - stosownie do potrzeb - pomieszczenia biurowe, punkty noclegowe,
laboratoria polowe, szatnie, magazyny polowe itp.

Pomieszczenia biurowe i socjalne

Powierzchnia poszczegdlnych pomieszczen powinna by¢  dostosowana do liczby
personelu budowy z nich korzystajgcego.

Obiekty sanitarne niezbedne na placu budowy, jak umywalnie, natryski, szatnie, wc, i punkty
sanitarne, powinny mie¢ doprowadzong wode biezgcg oraz sprawne odprowadzenie wody
zuzytej; w przypadku umywalni i natryskow nalezy zapewni¢ mozliwos¢ podgrzania wody.
Wielkos¢ obiektdw i instalacji sanitarnych powinna by¢ uzalezniona od liczby pracownikow.
Obiekty administracyjno - biurowe na placu budowy, jak biuro budowy, powinny spetniac¢
wymagania wtasciwe dla budynkéw tymczasowych przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

Magazyny

Materiaty, ktére mogg spowodowaé wybuch (jak rozpuszczalniki, farby na
rozpuszczalnikach, chemikalia, karbid itp.) nalezy przechowywa¢ w magazynach o $cianach
ogniotrwatych, nakrytych lekkim szczelnym dachem z odpowiednimi wywietrznikami.
Powierzchnia magazynu powinna by¢ dostosowana do istotnych potrzeb budowy. W jednym
pomieszczeniu magazynu mogg byé przechowywane materiaty tego samego typu,
oznakowane i ustawione na potkach drewnianych w sposéb wykluczajgcy mozliwosé
dokonania pomytek przy ich pobieraniu.

Inne obiekty na placu budowy przeznaczone na skladowanie materiatdw budowlanych,
wyrobow lub narzedzi powinny byé wykonywane jako rozbieralnie, a ich powierzchnia
i wyposazenie powinny by¢ dostosowane do rodzajow przechowywanych w nich materiatéw,
rodzaju transportu dostawczego materiatébw i wyrobéw na plac budowy oraz Srodkéw
transportowych stosowanych na budowie przy pobieraniu materiatéw z magazynu.

Obiekty technologiczne na placu budowy
Do podstawowych obiektéw technologicznych na placu budowy zalicza sie: wytwornie
betonoéw, zapraw, ciesielnie, zbrojarnie.
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Obiekty technologiczne powinny by¢ wykonane w zasadzie przed rozpoczeciem robdt
zasadniczych, aby mogty by¢ przez caly czas realizacji inwestycji efektywnie
wykorzystywane.

Wielkos¢ danego obiektu technologicznego, mierzong maksymalng wydajnoscig produkcji
lub wykonywanych ustug, nalezy zaprojektowa¢ na podstawie harmonogramu realizacji
inwestycji. Powinna ona w zasadzie odpowiada¢ maksymalnej okresowej wielko$ci danego
rodzaju produkcji czy ustug. W przypadku gdy wytwarzane produkty mogg by¢ przez dtuzszy
czas przechowywane poza pomieszczeniem ich wytwarzania (np. elementy deskowan, siatki
zbrojeniowe), mozna projektowaé wytwornie o mniejszej powierzchni, ale o takiej
wydajnosci, aby byto zaspokojone biezgce zapotrzebowanie i przygotowanie odpowiedniego
zapasu na okres szczytowego zapotrzebowania.

Obiekty technologiczne na placu budowy, a zwtaszcza wytwdrnie zapraw i betondéw, powinny
by¢ zlokalizowane mozliwie blisko miejsca zapotrzebowania na ich produkcje.

Kazdy obiekt technologiczny powinien mie¢ zabezpieczong odpowiednig powierzchnie
sktadu przy obiektowego, co powinno by¢ uwzglednione w projekcie technicznym obiektu.
Kazdy obiekt technologiczny znajdujgcy sie na placu budowy powinien by¢ wyposazony w
energie elektryczng, wode oraz maszyny i urzgdzenia niezbedne do wykonywania danego
rodzaju produkcji, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

5.2.5. Wyposazenie placu budowy w instalacje

Instalacje elektryczne

a) Zapotrzebowanie budowy na energie elekiryczng powinno by¢ dostosowane do:
wielkoséci placu budowy, przewidywanych do wykorzystania maszyn i urzadzen
mechanicznych, sprzetu z napedem elektrycznym, potrzeb gospodarczych i oswietlenia
pomieszczen w obiektach, miejsc pracy i placu budowy, z uwzglednieniem
wielozmianowosci pracy zatogi.

b) Urzadzenia elektryczne na placu budowy powinny by¢ wykonywane w sposéb zgodny
z aktualnymi przepisami.

c) Prace zwigzane 2z podtgczeniem, kontrolg, konserwacja i naprawg urzadzen
elektrycznych powinny by¢é wykonywane przez osoby posiadajgce wymagane
przepisami uprawnienia.

d) Przy oswietlaniu placu budowy i wykonywaniu oznakowan $wietlnych nalezy
przestrzega¢ nastepujagcych zasad:

e miejsca pracy, drogi na placu budowy oraz dojscia i dojazdy powinny by¢ w trakcie
realizacji inwestycji oswietlone zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
lub normami,

e punkty Swietine powinny by¢ tak rozmieszczone, aby istniata mozliwo$¢ tatwego
odczytania tablic i znakdw ostrzegawczych oraz znakéw sygnalizacyjnych ruchu,

Instalacje wodociggowe

a) Na budowie nalezy wykona¢ instalacje wodociggowg potgczong z siecig miejskg lub
wykonanymi na budowie lub w poblizu ujeciami wodnymi, zapewniajgcg zaopatrzenie
w wode w ilosci niezbednej na potrzeby technologiczne, gospodarcze i pitne.

b) W przypadku, gdy nie ma mozliwosci zaopatrzenia budowy w wode wodociggowsg pitng,
nalezy wykona¢ oddzielne punkty poboru wody do celow uzytkowych dla ludzi i na
potrzeby produkcyjne.

5.3 Skladowanie, przechowywanie materiatéw, elementéw

i wyrobéw na placu budowy
a) Przy rozmieszczaniu magazynow i sktadowisk na placu budowy nalezy kierowac sie
nastepujgcymi zasadami:

* materiaty, elementy i wyroby nalezy w miare mozliwosci magazynowac
w bezposredniej bliskosci miejsca ich wbudowania,

* elementy i wyroby przeznaczone do wbudowania w dany obiekt powinny byé
sktadowane na placu przyobiektowym, jesli nie ulegajg one zmianom pod wptywem
warunkow atmosferycznych (np. prefabrykaty z betonu) lub w pobliskich zadaszonych
magazynach zamknietych i otwartych (wiaty - np. stolarka budowlana),
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+ powierzchnie placéw sktadowania bez zadaszenia i z zadaszeniem oraz magazynow
zamknietych nalezy oblicza¢ na podstawie wskaznikéw sktadowania materiatow.

b) Dostarczenie materiatéw przeznaczonych na plac budowy powinno nastgpi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu sktadowisk na otwartym powietrzu lub zapewnieniu
przykrycia dachem, a w razie gdy jest to konieczne ze wzgledu na charakter materiatow,
po wykonaniu magazynow zamknietych, zabezpieczajgcych materiaty od bezposrednich
wptywéw atmosferycznych i umozliwiajgcych utrzymanie w pomieszczeniach niezbednej
minimalnej temperatury.

c) Skftadowiska lub magazyny powinny by¢ urzadzane w miejscach nie ulegajgcych
zalewaniu przez wode oraz w miare moznosci na gruntach przepuszczalnych

d) Podtoze, na ktérym majg by¢ skiadowane materiaty budowlane, powinno by¢
dostosowane do rodzaju materiatéw lub wyrobéw. Wymagania dotyczgce podtoza dla
danego materiatu okresla, w przypadku braku wymagan technicznych w normach lub
Swiadectwie ITB, kierownik budowy lub robét.

e) Teren skladowiska powinien by¢ o$wietlony i stosownie do potrzeby ogrodzony.

f) Skiadowanie materiatdw budowlanych powinno odbywaé sie w sposob zapobiegajgcy
ich uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie ich wartosci uzytkowej w okresie sktadowania.
Wszystkie materiaty przyjmowane do magazynu powinny by¢ rozmieszczone we
wtasciwych dziatach placu lub magazynu.

g) Materialy powinny by¢ skladowane w sposdb zapobiegajgcy ich zawaleniu lub
obsuwaniu sie, stosuje sie w tym celu wtasciwe wysokosci stupow, stoséw albo pryzm,
odpowiednie uktadanie, wykonanie zagréd albo podpér, stosowanie przekfadek, potek
i tym podobnych srodkow.

h) Materiaty, elementy i wyroby budowlane nalezy sktadowac na placu budowy
w sposéb zabezpieczajacy je przed pogorszeniem sie ich wtasciwosci technicznych
(jakosci), spowodowanym wptywami atmosferycznymi, czynnikami fizykochemicznymi
lub mechanicznymi (np. zmieszanie, uszkodzenie).

i) Opieranie skladowanych materiatdbw o urzgdzenia zwigzane z placem budowy,
ogrodzenia albo tymczasowe lub state budynki istniejgce na placu budowy jest
zabronione.

j) Materiaty drobne powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m,
dostosowane do rodzaju i wytrzymato$ci tych materiatow.

k) Materiaty workowate powinny by¢ utozone w stosie krzyzowo, z tym ze liczba warstw
w stosie nie powinna by¢ wieksza niz 10.

i) Uktadanie elementéw prefabrykowanych srednio i wielkowymiarowych powinno byé
dokonywane w sposob okreslony przez producenta.

m) Urzgdzenia zabezpieczajgce magazyn materiatéw budowlanych przed pozarem powinny
by¢ dostosowane do warunkéw, potozenia i wielkosci magazynu, rodzaju i ilosci
sktadowanych materiatow i powinny odpowiadaé wymaganiom przepiséw o ochronie
przeciwpozarowej.

n) Urzadzenia zabezpieczajgce przed kradziezg powinny byé dostosowane do

warunkéw potozenia magazynu, jego stanu technicznego i innych okolicznosci majgcych
wptyw na stopien zagrozenia bezpieczenstwa sktadowanych materiatow.

5.4. Zakres robot do wykonania
Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynnosci wykonawczych,
przygotowawczych, podstawowych i pomocniczych skiadajagcych sie na kompletnosé
i fachowosc¢ robot wynikajgcych z dokumentacji projektowej, norm, przepiséw technicznych
i zasad sztuki budowlane;.

6. Odbior materiatow

6.1. Odbiér materiatdw w magazynie
a) Materialy dostarczane do magazynu powinny byé odbierane pod wzgledem ilosciowym
i jakosciowym.

Budowa Komendy Powiatowej Painstwowej Strazy Pozarnej w Cieszynie

Specyfikacje techniczne — branza budowlana



T

7.

8.

FAZA NR PROJEKTU BRANZA DATA STRONA
SPECYFIKACIE
TECHNICZNE PW 943/2019 budowlana 07.2019 33
b) W zaleznosci od warunkéw dostawy odbiér materiatdbw budowlanych moze byé

c)

dokonany:

* przy dostawach transportem samochodowym - w magazynie wtasnym odbiorcy,

* w magazynie dostawcy (producenta, centrali handlowe;j).

Odbioru materiatéw pod wzgledem ilosci powinien dokona¢ magazynier przez:

* policzenie, zwazenie, lub zmierzenie odbieranej partii materiatdw, poréwnanie
stwierdzonych ilosci z trescig odpowiednich dokumentéw,

* sprawdzenie rodzaju i ilosci opakowania materiatdw, jego cech i znakéw oraz
poréwnanie z danymi zawartymi w dokumentach dostawy.

Odbioru danego materiatu budowlanego pod wzgledem jako$ciowym powinien

dokonywac pracownik posiadajacy niezbedne kwalifikacje.

Na zadanie magazyniera lub innej osoby wykonujgcej jednoosobowo czynnosci

odbiorcze, odbioru moze dokonywa¢ komisja powotana przez kierownika jednostki

organizacyjnej, ktérej dany magazyn podlega. Komisja powinna skfada¢ sie co najmniej

z trzech oso6b.

Odbiér materiatéw pod wzgledem jakosci powinien polega¢ na: sprawdzeniu metodg

organoleptyczng charakterystycznych cech odbieranych materiatow (wymiaréw, jakosci,

wygladu zewnetrznego itd. a w razie potrzeby na pobraniu prébek do przeprowadzania

badan laboratoryjnych i wustalenia tych cech, ktérych nie mozna stwierdzi¢

organoleptycznie), poréwnaniu wynikéw sprawdzenia jw. z warunkami dostawy

i okresleniu jakosci odbieranych materiatow.

Z dokonania odbioru materiatdbw w magazynie dostawcy nalezy sporzadzi¢ protokét

w ktérym powinny by¢ ewentualne wady i braki.

Zakwestionowany pod  wzgledem jakosci materiat budowlany powinien byé

sktadowany w magazynie oddzielnie jako depozyt i tak oznakowany, aby nie zaistniata

mozliwos¢é omytkowego pobrania go do celéw produkcyjnych.

Ptatnosci
Obowigzujg zapisy kontraktu.

Normy

W przedmiotowym zakresie rob6t norm nie przytacza sie.
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I.1.2. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 2
W ZAKRESIE ROBOT ROZBIORKOWCYH
Kod CPV -45111000-8

SPIS TRESCI
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robét objetych SST
1.4. Podstawowe okreslenia
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
MATERIALY
SPRZET
TRANSPORT
WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
OBMIAR ROBOT
ODBIOR ROBOT
PLATNOSCI
0. NORMY

SO0 NOORAWN

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru robd6t rozbidrkowych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majagce

na celu wykonanie robét rozbiérkowych i demontazowych na terenie objetym kontraktem.

Robotami towarzyszgcymi i pomocniczymi wchodzgcymi w zakres prac rozbiérkowych sa:
- ustawienie i rozebranie niezbednych do wykonania prac rusztowan, pomostéw roboczych

itp.

- zabezpieczenie i oznakowanie miejsc na ktérych prowadzone bedg prace demontazowe i

rozbiérkowe
- usuniecie i zZtozenie do pojemnikéw gruzu i materiatdw odpadowych
- zatadunek i wywéz gruzu porozbiérkowego i odpadéw na wysypisko

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami,

wytycznymi i okresleniami podanymi w OST Wymagania ogdlne.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$é

z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
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Materiaty

Do wykonania robot rozbiérkowych i demontazowcyh - materiaty nie wystepujg
Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i sSrodowisko wykonywanych robaét.
Sprzet uzywany do realizacji robo6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych, programem zapewnienia jakosci
i ktory uzyskat akceptacje Inzyniera/lnspektora Nadzoru.
Wykonawca  dostarczy Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie  dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.2. Sprzet do robét rozbiérkowych
Do wykonania robot zwigzanych z demontazami i rozbiorkami Wykonawca powinien
dysponowac nastepujgcym sprzetem:
. rusztowania przestawne, pomosty robocze

. szlifierki elektryczne,

. diuta elektryczne

. odkurzacze,

) mtotki udarowe

. lub inny zatwierdzony przez Inspektora nadzoru
Transport

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Wykonawca zapewni sukcesywne odwozenie materiatéw, gruzu i odpadéw z wykonanych prac.
Materiaty z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu. Srodki transportowe nalezy
dostosowac do rodzaju przewozonych materiatow. Gruz i odpady nalezy wywiez¢ na wysypisko.
Materiaty uzyteczne, z przeznaczeniem do ponownego wbudowania, powinny byé przewozone w
sposob, nie powodujgcy ich uszkodzenia.

Wykonanie robét
Przed przystgpieniem do robot demontazowych i rozbiorkowych nalezy:
e teren ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP, na poszczegdlnych
kondygnacjach i na parterze nalezy wygrodzi¢ czes¢ korytarza
e zdemontowac¢ istniejace zasilenie w energie elektryczng oraz wszelkie istniejgce
uzbrojenie.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych.

Kontrola jakosci robét

Biezgca kontrola obejmuje  wizualne sprawdzenie  wszystkich elementéw  procesu
technologicznego, a w tym ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowg i obowigzujgcymi przepisami.
Na zadanie Inspektora, Wykonawca przedstawi $wiadectwa utylizacji odpadéw
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7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa sa:

e 1 m3 rozebranych elementéw $cian, stropéw, wykutych otwordw, konstrukcji zelbetowych
oraz wywozu i utylizacji odpadow,

e kpl rozebranych elementéw oswietlenia, stolarki,

o kg rozebranych konstrukcji i elementow stalowych

8. 0Odbior robot

Wszystkie roboty rozbiérkowe podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych wg zasad
ujetych w OST.

9. Platnosci
Obowigzujg zapisy kontraktu.

10. Normy

W przedmiotowym zakresie robét norm nie przytacza sie.
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11.1.3.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 3
W ZAKRESIE ROBOT ZIEMNYCH
Kod CPV -45111200 - 0

1.1.

1.4.

1.2.

1.3.

1.4.

SPIS TRESCI
1. WSTEP

Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robot objetych SST

Podstawowe okreslenia

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
2 MATERIALY

3 SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7 PODSTAWOWE ZASADY BHP PRZY WYKONYWANIU ROBOT ZIEMNYCH
8 OBMIAR ROBOT

9. ODBIOR ROBOT

10. PLATNOSCI

11. UWAGI SZCZEGOLOWE

12. NORMY
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét ziemnych.

Zakres stosowania SST.

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robaét.

Zakres roboét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majagce
na celu wykonanie robot ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robot wchodza:

- Wykopy, wykopy przestrzenne, warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy; wykonanie warstwy
filtracyjnej,

- Zasypki - zasypanie wykopow po wykonaniu izolacji gruntem dowiezionym oraz ztozonym
na odktadzie (w przypadku gdy jego parametry umozliwiajg jego zabudowanie),

- Transport gruntu, zatadowanie uprzednio odspojonego gruntu i gruzu na samochody,
przewdz i wytadunek na wskazanym przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru miejscu oraz poza
teren budowy.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w OST Wymagania ogdine.

Wykopy. Doty szeroko- i wasko przestrzenne dla fundamentéw, lub liniowe dla urzgdzen
instalacji podziemnych.
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1.5.

Przekopy. Wykopy podtuzne otwarte toréow komunikacyjnych, sptawnych i melioracyjnych.

Ukopy. Miejsca poboru ziemi z ktérych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypow
lub wykonania zasypow, zas sam ukop pozostaje bezuzyteczny.

Wykopy jamiste. Oddzielne wykopy ze skarpami, gtebsze od 1,0 m, o powierzchni dna do
2,25 m2 przy wykonaniu recznym i 9,00 m2 przy wykonywaniu wykopu sposobem
mechanicznym.

Nasypy. Uzytkowe budowle ziemne wznoszone od poziomu terenu wzwyz w ktérych grunt
jest celowo
zageszczony.

Odkiad. Grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez
przeznaczenia
uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu.

Plantowanie terenu. Wyrownanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez Sciecie
wypuktosci i zasypanie wgtebien o wysokosci do 30 cm i przy przemieszczaniu mas
ziemnych do 50 m.

Obrobienie z grubsza (z doktadnoscig do +10 cm) lub na czysto (z doktadnoscig do + 5 cm)
powierzchni. Reczne obrobienie powierzchni skarp, korony, lub dna wykopu.

Wskaznik zageszczenia gruntu. WielkoS¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu,
okreslona wg wzoru:

Is=Pq/ Puas
gdzie:
Pd -gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),
Pds. -maksymalna gestosc¢ objeto$ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;,
okreslona
w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN. Badania prébek gruntu., stuzgca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych.
Wskaznik réznoziarnistosci. Wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntéow
niespoistych okreslona wg wzoru:
U= d 60/d 10
gdzie:
d e0 - Srednica oczka sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),
d 10 - Srednica oczka sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST-00

Ogodlne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos$é
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

Do wykonania wykopow materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet

3.1.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i sSrodowisko wykonywanych robaét.
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Sprzet uzywany do realizacji robo6t powinien by¢é zgodny z ustaleniami Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, programem zapewnienia jakosci
i ktory uzyskat akceptacje Inzyniera/lnspektora Nadzoru.

Wykonawca  dostarczy Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie = dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.2. Sprzet do Robét ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig

korzystania ze sprzetu do:

= Qdspajania i wydobywania gruntdow (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.).

= Jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki,
réwniarki, urzgdzenia do hydromechanizaciji, itp.).

= Sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

= Sprzetu do wiercen.

Transport

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczyé przed spadaniem
lub przesuwaniem.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$é robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé
zgodne z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
programem zapewnienia jakosci i ktére uzyskaty akceptacje Inzyniera/lnspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaC wymagania przepisow ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Przewidywane do uzycia $rodki transportowe to:

- Samochody dostawcze dla materiatéw drobnych i pomocniczych.

- Samowyladowcze S$rodki transportu (samochody, ciggniki z przyczepami, posiadajgcymi
odpowiednie zabezpieczenia skrzyni tadunkowej dla transportu mas ziemnych i odpadéw).

Wykonanie robét

5.1. Wykopy

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢
zgodnos$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé
kontrolny pomiar sytuacyjno - wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest
kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow.

a) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie
nastepujgcych bezpiecznych nachyleh skarp: w gruntach spoistych (gliny, ity)
o nachyleniu 2:1, w gruntach  matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu
1:1,25, w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

b) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny byé stosowane
nastepujgce zabezpieczenia: w pasie terenu przylegajgcym do gornej krawedzi wykopu
na szerokosci rownej 3 - krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od
nasypow i materiatdw, oraz mieC spadki umozliwiajgce odptyw wod opadowych,
naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno
by¢ z zachowaniem bezpiecznych nachylen, stan skarp nalezy okresowo sprawdzaé
w zalezno$ci od wystepowania niekorzystnych czynnikow.
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5.2.

5.3.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow okresla Polska norma dotyczgca robdt
ziemnych.

5.1.4. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopoéw

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu; w przypadku
przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwilaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru
celem podjecia odpowiednich decyz;ji.

Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy

5.2.1. Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek i warstw
filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

a) Uktadanie podkfadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

b) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone
z odpadkéw materiatow budowlanych.

c) Uktadanie podktadu nalezy  prowadzi¢c na  catlej powierzchni wykopu,
réwnomiernie warstwami grubo$ci 25 cm.

d) Catkowita grubos¢ wedtug projektu. Powinna to byé warstwa stata na catej powierzchni
rzutu obiektu.

e) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js
= 0,9 wedtug préby normalnej Proctora.

5.2.3. Warunki wykonania podkiadu pod posadzki

a) Uktadanie  podktadu powinno nastgpi¢  bezposrednio  przed wykonaniem
posadzki.

b) Przed rozpoczeciem uktadania podioze powinno by¢é oczyszczone z odpadkéw
materiatéw budowlanych.

c) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni réwnomiernie jedng warstwa.

d) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu.

e) Wskaznik zageszczenia podkfadu nie powinien by¢é mniejszy od Js=0,98 wedtug préby
normalnej Proctora.

Zasypki

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
Wykonawca moze przystgpié do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia
Inzyniera/Inspektora Nadzoru. co powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

a) Zasypywanie wykopéw powinno byé wykonane bezposrednio po zakonczeniu
przewidzianych w nim robot.

b) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone
z odpadkéw materiatéw budowlanych i $mieci.

c) Uktadanie i zageszczanie grantéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci: 0,25 m
- przy stosowaniu ubijakéw recznych; 0,50 - 1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo -
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udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami; 0,40 m - przy zageszczeniu urzgdzeniami
wibracyjnymi.

d) Wskaznik zageszczenia grantu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz
Is = 0,95 wg proby normalnej Proctora.

e) Nasypywanie i zageszczanie grantu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposob
nie powodujgcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;j.

Kontrola jakosci robét
Sprawdzenie i odbior robét ziemnych powinny byé wykonane zgodnie z normami.

6.1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:

zgodnos$¢é wykonania robot z dokumentacja,

prawidtowos¢ wytyczenie robot w terenie,

przygotowanie terenu,

rodzaj i stan gruntu w podtozu,

wymiary wykopow,

zabezpieczenie i odwodnienie wykopdéw

6.2. Wykonanie podktadéw i nasypoéw

Sprawdzeniu podlega: przygotowanie podioza, materiat uzyty na podktad, grubosc
i rownomiernos$¢ warstw podktadu, sposob i jakos¢ zageszczenia.

6.3. Zasypki

Sprawdzeniu podlega: stan wykopu przed zasypaniem, materialy do zasypki, grubos¢
i rownomiernos$¢ warstw zasypki, sposob i jakos¢ zageszczenia.

Podstawowe zasady bhp przy wykonywaniu robét ziemnych
Podczas realizacji robét ziemnych trzeba przestrzegaé nizej wymienionych zasad:

prace muszg by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacja,

przed przystgpieniem do robét nalezy bezwzglednie wyznaczyé przebieg instalacji podziemnych,
a szczegOlnie elektrycznych i sanitarnych,

roboty w bezposrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢ szczegdlnie
ostroznie pod nadzorem Kierownika Budowy,

w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od istniejgcych instalacji roboty nalezy prowadzi¢ recznie, bez
uzycia sprzetu mechanicznego, narzedziami na drewnianych trzonkach,

teren, na ktéorym sg prowadzone roboty ziemne, powinien byé ogrodzony i zaopatrzony
w odpowiednie tablice ostrzegawcze,

wykopy powinny by¢ wygrodzone barierami, ustawionymi co najmniej 1,0 m od krawedzi
wykopu. w przypadku prowadzenie robét w terenie dostepnym dla oséb postronnych wykopy
nalezy zakry¢ szczelnie balami,

wykonywanie wykopow przez podkopywanie istniejgcych fundamentéw jest zabronione,

wykopy waskoprzestrzenne i jamiste powinny by¢ bezwzglednie zabezpieczone przez rozparcie
Scian,

do wykonywania deskowan stosowaé nalezy jedynie drewno klasy Ill lub IV,

deskowanie zabezpieczajgce wykop powinno wystawaé co najmniej 15 cm ponad krawedz
wykopu w celu ochrony przed spadaniem gruntu, kamieni i innych przedmiotéw,

deskowania rozbiera sie warstwami szerokosci do 40 cm od dotu, odpitowujgc stojaki w miare
rozbierania $cian,

schodzi¢ i wehodzi¢ do wykopdw mozna jedynie po drabinkach i schodach,

jesli projekt nie podaje minimalnych odlegtosci, jakie nalezy zachowac przy prowadzeniu robot w
poblizu istniejgcych budynkow, przyjmuje sie, ze odlegtosci bezpieczne przy wykonywaniu
wykopow bez specjalnych zabezpieczen wynoszg: 3,0 m - jesli poziom dna wykopu jest
potozony ponad 1,0 m w stosunku do poziomu spodu fundamentu istniejgcego budynku, 4,0 m -
jesli poziomy sg jednakowe, 6,0 m -jesli dno wykonywanego wykopu jest ponizej spodu
istniejgcego fundamentu, lecz nie nizej niz 1m,
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« samochody powinny by¢ ustawione tak, aby kabina kierowcy byta poza zasiegiem koparki,

» wytadowanie urobku powinno odbywa¢ sie nad dnem $rodka transportowego,

* niedozwolone jest przewozenie ludzi w skrzyniach zgarniarek Ilub innego sprzetu
mechanicznego,

» w przypadku koniecznosci dokonania jakichkolwiek prac w poblizu pracujgcych maszyn nalezy je
bezwzglednie wytgczyé, odlegtosé miedzy krawedzig wykopu a skladowanym gruntem powinna
by¢ nie mniejsza niz: 3,0 m przy gruntach przepuszczalnych, 5,0 m przy gruntach
nieprzepuszczalnych

* niedozwolone jest sktadowanie gruntéw w odlegto$ci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu
odeskowanego, pod warunkiem, ze obudowa jest obliczona na dodatkowe obcigzenie odktadem
gruntu,

* niedozwolone jest sktadowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odtamu gruntu przy
wykopach nieumocnionych,

* w przypadku osuniecia sie gruntu lub przebicia wodnego nalezy wstrzymac roboty, zabezpieczy¢
miejsce

* niebezpieczne i ustali¢ przyczyne zjawiska. Do usuniecia osuwisk lub przebi¢ wodnych nie
nalezy przystgpi¢ niezwtocznie po ustaleniu przyczyny i sposobu likwidaciji.

» gdy w czasie wykonywania robét ziemnych zostang znalezione niewypaty lub przedmioty trudne
do zidentyfikowania, roboty nalezy przerwaé, miejsce odpowiednio zabezpieczy¢ i niezwtocznie
powiadomi¢ wiasciwe wiadze administracyjne i policje,

* w przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe bgdz szczatki archeologiczne nalezy roboty
przerwac, teren zabezpieczy¢ i powiadomi¢ wiasciwy urzad konserwatorski,

* w przypadku odkrycia poktadéw z kruszyw lub innych materiatéw nadajgcych sie do dalszego
uzytku nalezy

+ powiadomi¢ Inwestora i uzyskac od niego informacje dotyczaca dalszego postepowania.

Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sg:

wykopy - /m3 /;

podkfady i nasypy - /m3 /;

zasypki - /m3 /;

transport gruntu - /m3/ z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

Odbiér robot

Wszystkie  roboty objete  robotami  ziemnymi  podlegajg zasadom  odbioru  robét
zanikajgcych wg zasad ujetych w OST.

Ptatnosci
Obowigzujg zapisy kontraktu.

Uwagi szczego6towe

Przydatnos¢ grantéw z wykopow do wykonania zasypek okresli Inzynier/ Inspektor Nadzoru po
wykonaniu wykopow.

Normy

W sprawach nie ujetych w projekcie lub niniejszej specyfikacji obowigzujg postanowienia normy
PN-B-06050: 1999 ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine”.
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.1.4. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 4
W ZAKRESIE ZBROJENIA
Kod CPV - 45262310-7
SPIS TRESCI
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

SOONOIOALN

1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robot objetych SST
1.4. Podstawowe okreslenia
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

PLATNOSCI

NORMY

Wstep

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
zbrojenia  betonu w  konstrukcjach  Zelbetowych  wykonywanych na  mokro
i prefabrykowanych.

Zakres stosowania SST.
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

Zakres roboét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majagce
na celu wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych robot wchodza:

- Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okrggtymi gtadkimi i zebrowanymi.

Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami w OST ,Wymagania ogdlne".

Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Ogdine
wymagania dotyczgce robét podano w OST ,Wymagania ogdine".
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Materiaty
2.1. Stal zbrojeniowa
a) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej.
b) Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali.
Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretéw powinny odpowiadac¢
wymaganiom podanym w normach wyrobu.
W technologicznej prébie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywaé
peknieé, naderwan i rozwarstwien.
c) Wady powierzchniowe.
Powierzchnia walcowki i pretdw powinna by¢é bez peknieé, pecherzy i naderwan;
na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia,
niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg
dopuszczalne, jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki
i pretow gtadkich.
d) Odbidr stali na budowie.
Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien
by¢ zaopatrzony kazdy krgg lub wigzka stali. Atest ten powinien zawiera¢: znak
wytworey, srednice nominalng, gatunek stali, numer wyrobu lub partii, znak obrdbki
cieplnej, cechowanie wigzek i kregdw powinno byé dokonane na przywieszkach
metalowych po 2 sztuki dla kazdej wigzki czy kregu.
Wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych  dostarczonej partii powinien byé
nastepujgcy: na powierzchni pretéw nie powinno byé zgorzeliny, odpadajgcej rdzy,
ttuszczow, farb lub innych zanieczyszczen, odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego
pretdéw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach okreslonych dla danej klasy stali
w normach panstwowych, prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac
odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5mm na 1m dtugosci preta.
e) Magazynowanie stali zbrojeniowe;.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach z podziatem wg wymiardw i gatunkéw.
f) Badanie stali na budowie.
Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy
przed wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w przypadku gdy:
* nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),
* nasuwajg sie watpliwosci co do jej wtasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych,
+ stal peka przy gieciu, decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych
podejmuje Inzynier/Inspektor Nadzoru.
Sprzet

Roboty mogg byé wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu

Transport
Stal zbrojeniowa powinna by¢é przewozona odpowiednimi $rodkami transportu, zeby unikngc
trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
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Wykonanie robét
5.1. Wykonywanie zbrojenia.

a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych

ptatkdw rdzy, kurzu i btota; prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg

olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen;
czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wiasdciwosciach technicznych stali ani pozniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

- prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢é wyprostowane;

- haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac¢ wg projektu z rownoczesnym
zachowaniem postanowieh normy;

- tgczenie  pretdw nalezy  wykonywa¢ zgodnie z  postanowieniami  normy;
skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawacC lub tgczy¢ specjalnymi
zaciskami.

c) Montaz zbrojenia.

- zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan;

- nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych,
urzadzen wytwdrczych i montazowych;

- montaz zbrojenia z pojedynczych pretdw powinien by¢é dokonywany bezposrednio
w deskowaniu;

- montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac¢ przed ustawieniem
szalowania bocznego;

- Zzbrojenie pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia  pretow
oznaczonego w projekcie;

- dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpieraé
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
z podanymi wyzej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Obmiar robét

Jednostkg obmiarowa jest 1 tona.

Do obliczania przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia tj. taczng dtugosé pretow
poszczegdblnych srednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej
ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o $rednicach wiekszych od
wymaganych w projekcie.

Odbior robot

8.1. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu - wg OST
- ,, Wymagania ogodlne™.

8.2. Odbiér koncowy - wg OST - ,, Wymagania ogéine™.

8.3. Odbioér zbrojenia.

Odbiér zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez
Inzynieral//Inspektora Nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy.

Odbidér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji zgodnoéci z rysunkami liczby
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pretow w poszczegodlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw, zlgcz
i dlugosci zakotwien pretéw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

9. Platnosci
Obowigzujg zapisy kontraktu.

10. Normy

W sprawach nie ujetych w projekcie lub niniejszej specyfikacji obowigzujg postanowienia
normy PN-EN-13670: 2011 ,Wykonanie konstrukcji betonowych”.
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FAZA NR PROJEKTU BRANZA DATA STRONA

11.1.5.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 5

W ZAKRESIE KONSTRUKCJI BETONOWEJ | ZELBETOWEJ

Kod CPV -45262311- 4

SPIS
1.

SOONOIOALN

1.1.

TRESCI
WSTEP
Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robot objetych SST
1.4. Podstawowe okreslenia
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

PLATNOSCI

NORMY

Wstep

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét betoniarskich.

Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem:

- Betonowanie stop fundamentowych i podwalin zelbetowych; betonowanie taw
fundamentowych; betonowanie ptyt Zelbetowych,

- Podbetony pod stopy, tawy fundamentowe i podwaliny.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w OST ,Wymagania ogdlne".

Beton zwykly. Beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych
i domieszek chemicznych.

Beton towarowy. Mieszanka betonowa wykonana przez jednostke nie bedgcg wykonawcag
robét dostarczana na budowe specjalistycznymi sSrodkami transportu.

Mieszanka betonowa. Mieszanka wszystkich sktadnikdéw przed zwigzaniem betonu.
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Zaprawa. Mieszanka cementu, wody, skfadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos¢é betonu. Stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtong¢ beton, do jego
masy w stanie suchym.

Stopiern wodoszczelnosci. Symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod
wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartosé
ci$nienia wody w MPa,

dziatajgcego na prébki betonowe.

Stopiern mrozoodpornosci. Symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang
liczbe cykli zamrazania i odmrazania prébek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest
mniejszy niz 2%.

Klasa betonu. Symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
wytrzymato$ci na sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowang Reoc
w MPa.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacjg projektowg SST i poleceniami Inzyniera/ Inspektora Nadzoru.

Materiaty

Beton

Do wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych ma zastosowanie beton o wtasciwosciach
i cechach okre$lonych w Dokumentaciji Projektowe;.

Cement
Do produkcji mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ cementy spetniajgce wymagania normie
dotyczacej betonu zwyktego.

Woda
Do produkcji mieszanki betonowej oraz do pielegnacji betonéw musi byé uzywana woda
spetniajgca warunki podane w normie.

Kruszywa

Do betondéw nalezy stosowac kruszywa mineralne naturalne lub tamane spetniajgce wymagania
normy w tym zakresie.

Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych w kruszywie okreslana wedlug normy nie powinna
wywotywac ciemniejszego zabarwienia roztworu nad badanym kruszywem niz barwa wzorcowa.
Zawarto$¢ wagowa ziaren powyzej 2 mm w piasku nie powinna przekracza¢ 10%. Dostarczone
kruszywo powinno byé zaopatrzone przy kazdej dostawie w zaswiadczenie (atest) zawierajgce
miedzy innymi nazwe producenta, wielkos¢ dostawy, wyniki badan itp. Zaswiadczenia takie
powinny by¢ przechowywane w laboratorium budowy i u Wykonawcy przez caty okres trwania
budowy.

Domieszki do betonu

Dopuszcza sie stosowanie w mieszankach betonowych domieszek w celu:
zmiany warunkow wigzania i twardnienia betonu np. opdznienia czasu wigzania mieszanki,
uplastycznienia mieszanki betonowej - poprawienia wodoszczelnosci betonu — zwiekszenia
mrozoodpornosci.

Wszystkie dodatki nalezy stosowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta i laboratorium.

Warunkiem dopuszczenia dodatku do stosowania jest przedstawienie przez wytworce

i laboratorium dokumentacji potwierdzajgcej zachowanie wymaganych parametrow przez beton

w ktorym zastosowano dodatek.

Budowa Komendy Powiatowej Painstwowej Strazy Pozarnej w Cieszynie

Specyfikacje techniczne — branza budowlana




FAZA NR PROJEKTU BRANZA DATA STRONA

SPECYFIKACIE
p TECHNICZNE PW 943/2019 budowlana 07.2019 49

Wymaganla dla mieszanki betonowej
Zawartos¢ kruszywa o uziarnieniu < 0,25mm w mieszance betonowej nie moze przekroczyé
6%.
Punkt piaskowy zastosowanych kruszyw winien wynosic: pp=35+37%.

« Do wykonania mieszanki betonowej nalezy stosowac¢ wolnowigzgcy, o niskim cieple hydrataciji,
cement hutniczy.
Zawarto$¢ cementu w mieszance betonowej winna by¢ zawarta pomiedzy 270 + 400 kg/m3.
Wskaznik wodno - cementowy nie powinien przekracza¢ wartosci 0,45.
Nasigkliwos¢ betonu — max. 5%.

« Kruszywo grube winno by¢ marki nie mniejszej niz 20.
Wymagana konsystencja — gestoplastyczna.

Akcesoria
Tasmy dylatacyjne z PVC odpowiedniej szerokosci lub tasmy peczniejgce na bazie kauczuku.
Akcesoria projektowane indywidualnie zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

Materiaty pomocnicze
Elektrody odpowiednie do gatunku tgczonych stali.
Drut miekki, srednicy do 1,6 mm.
« Dystanse — elementy betonowe lub plastikowe.
Sklejka i drewno do deskowania elementéw drobnych i na uzupetnienie deskowan systemowych.

2.1. Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy
Przewidziano stosowanie betonu zwyktego wg Polskiej normy.

2.2. Materiaty do wykonania podbetonu
Przewidziano wykonanie podbetonu z betonu zwyktego ale o odpowiednio niskiej klasie.

Sprzet

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktéry uzyskat
akceptacje Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Deskowania
Deskowania i zwigzane z nim rusztowania powinny by¢ systemowe, zapewni¢ sztywnoscé
i niezmiennos¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji w czasie ich eksploatacii.

Pompy do podawania betonu
Pompy do podawania betonu winny spetnia¢ wymagania specjalistyczne.

Sprzet drobny
Wykonawca rob6t betonowych i zelbetowych powinien dysponowa¢ co najmniej nastepujgcym
sprzetem
drobnym:

wibratorami pogrgzalnymi i listwowymi,

zacieraczkami do betonu,

zageszczarkami ptytowymi,

gietarkami, prosciarkami i nozycami mechanicznymi.
Wytwornia betonu powinna by¢ zlokalizowana jak najblizej od miejsca wbudowania, tak aby
transport mieszanki byt mozliwie jak najkrotszy. Podczas transportu nie moze nastgpi¢ wigzanie
cementu i musi zosta¢ zachowana jednorodnos¢ mieszanki.
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4. Transport

4.1 . Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej.
Srodki do transportu
Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszankami samochodowymi
(tzw. gruszkami)
llo§¢ ,gruszek" nalezy dobraé¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania
z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czas twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy
w przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz: 90 minut przy
temperaturze otoczenia + 15C ; 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20°C ; 30 minut
przy temperaturze otoczenia + 30° C

5. Wpykonanie robét

5.1 Zalecenia ogdlne
Betonowanie mozna rozpoczgé po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera/ Inspektora Nadzoru.
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej
Dozowanie sktadnikow:
Dozowanie skfadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie
wagowo.
Przy dozowaniu skfadnikdw powinno sie uwzgledni¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywaé wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym
dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie.

Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaC¢ pojemniki o konstrukgji

umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej o podawania

mieszanek plastycznych.  Przystosowaniu pomp  obowigzujag odrebne wymagania
technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢

rzednych z  projektem, czysto$s¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych

zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wiekszej niz 0,75m od

powierzchni, na ktérg spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke

podawa¢ za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego

teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu  konstrukcji ~ monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji

technologicznej, ktéra powinna uwzgledni¢ nastepujgce zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio
z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o
grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi.

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy ukfada¢ bezposrednio z pojemnika
lub rurociggu pompy.

W ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych gérg i dotem nalezy stosowaé belki

wibracyjne.
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Zageszczenie betonu

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

« wibratory wgtebne nalezy stosowa¢ o czestotliwosci min.6000 drgan na minute,
z butawami o srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi
w ptaszczyznie poziome;j;

* podczas zageszczenia wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg
wibratora;

* podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokosci 5-8
cm warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30
sekund po czym wyjmowac¢ powoli w stanie wibrujgcym;

+ kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o0 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35 -0,7 m;

» belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu i ptyt
i charakteryzowac¢ sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

* czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu
wynosi¢ od 30 do 60 sekund;

» zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku diugosci elementu.

Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola.

Mocowanie wibratoréw powinno byc¢ trwate i sztywne.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych

i uzgodnionych z projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione

z projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadg, ze powinna ona

by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie

przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

* usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

» obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej
o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez

* narzucenie cienkiej warstw zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie

betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym

stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20° C to czas trwania przerwy nie powinien

przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem

deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidiowe
wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Pobranie préobek i badanie

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru wszystkich  wynikbw badan  dotyczgcych jakosci
betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan
kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie
kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi
SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegéw technologicznych. Badania powinny obejmowac: badanie
sktadnikéw betonu badanie mieszanki betonowej badanie betonu.
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5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej

5.4.

i wigzaniu betonu

Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywaé¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz + 50 C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymato$ci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inzyniera/Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej
o temperaturze + 20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed
utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie w czasie opadéw

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposob postepowania na
wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci
oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien byé chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0° C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie
i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

Pielegnacja betonu

Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakohczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz + 5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzié¢ jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie sie taczyt z nastepng warstwag konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane
specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢é wymagania normy jak dla wody
zarobowej.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami
i drganiami.

Okres pielegnaciji

Utozony beton nalezy utrzymywacé w statej wilgotno$ci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczg¢ po 24 godzinach od
zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatoSci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych lub wytrzymato$ci manipulacyjnej dla
prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

* RoOwnos¢ powierzchni i toleranciji
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:
- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnig;
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10.

- pekniecia sg niedopuszczalne;

- rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, Zze zostaje
zachowana

- otulina zbrojenia betonu min. 2,5 cm;

- pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 2,5 cm, a powierzchnia na ktérej wystepuj g nie wieksza niz 0,5
% powierzchni odpowiedniej $ciany,

» Faktura i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po

rozdeskowaniu konstrukcji nalezy: wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnaé za pomocg

tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po rozebraniu szalunkéw; raki i ubytki

na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepac,

aby otrzymac réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i poréow. Wyréwnang wg

powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowac

wilgotng szczotkg aby usung¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu.
Przed przystgpieniem do ukfadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podioze pod wzgledem
nosnosci zatozonej w projekcie technicznym.
Podtoze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.
Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposob ciggty z zachowaniem kontroli
grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi
wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sa:
- 1 m3 wykonanej konstrukcji
- 1 m3wykonanego podbetonu.

Odbiér robot

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
Ptatnosci

Obowigzujg zapisy kontraktu.

Normy

W sprawach nie ujetych w projekcie lub niniejszej specyfikacji obowigzujg postanowienia normy
PN-EN 13670: 2011 ,Wykonanie konstrukcji betonowych”.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 6

W ZAKRESIE KONSTRUKCJI STALOWEJ
Kod CPV -45223100 -7

SPIS TRESCI
1. WSTEP

1.1.

Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robot objetych SST

1.4. Podstawowe okreslenia

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

SOONOIOALN

=

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

MATERIALY
SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

PLATNOSCI

0. NORMY

Wstep

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru konstrukcji stalowe;.

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét.

Zakres roboét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie montazu konstrukcji stalowe;j.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w OST ,Wymagania ogélne".

Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosc¢

z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera/Inspektor Nadzoru.

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna

z zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Dodatkowo wykonawca

dostarczac bedzie nastepujgce informacje:

. Harmonogram i kolejnos¢ prac monterskich konstrukcji i poszycia

. Rysunki robocze wymagane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy

. Sktad elementéw dostarczonej konstrukgciji.

. Swiadectwa jako$ci przedstawione przez producenta wyszczegdlnione w dalszej czesci
opracowania.

. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentdw, wyszczegdlnione w dalszej
czesci opracowania.

AWN -

)]
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2. Materialy
Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentac;ji projektowej
i muszg posiada¢ swiadectwa jakosci producentéw i uzyskaé akceptacje nadzoru budowy.
Materiat konstrukcyjny wyspecyfikowano w zestawieniach materiatow.

2.1. Stal konstrukcyjna
Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementéw konstrukcji stalowych powinna
odpowiada¢ wymaganiom norm wyrobu.

taczniki
Jedli w projekcie nie okreslono inaczej, sruby, nakretki i inne akcesoria do tgczenia
konstrukcji stalowych powinny by¢ ocynkowane lub wykonane ze stali nierdzewne;.

Sruby fundamentowe

Kotwy do mocowania konstrukcji i elementow wg Dokumentaciji Projektowe;j.

Sruby, nakretki i inne akcesoria do tgczenia konstrukgcji stalowych powinny odpowiadaé
wymaganiom norm wyrobu.

Materiaty do spawania
Materiaty do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadaé wymaganiom normy
wyrobu.

2.2. Powloki malarskie
Materiaty na powtoki malarskie zgodnie z Dokumentacjg Techniczna.

2.3. Wymagania dotyczace wytwoércy konstrukcji stalowe;j.
Konstrukcja stalowa zostanie wykonana przez Wytwoérce, posiadajgcego odpowiednie
kwalifikacje do wykonywania tego typu konstrukgc;ji.
Projektujgc elementy wysytkowe, nalezy wzigé pod uwage mozliwosci transportowe oraz
sposob scalenia montazu na budowie.
Tolerancje wymiarowe wykonywanej konstrukcji stalowej powinny odpowiadac
wymaganiom wynikajgcym z normy dotyczgcej wykonania konstrukcji stalowych.

2.4. Wymagania dotyczace ochrony przed korozja

Wymagania odnosnie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji podano w dokumentacji
technicznej. Elementy stupéw przewidziane jako ,do zasypani” powinny zosta¢ wczesniej
zabezpieczone poprzez pomalowanie i odfozone np. folig kubetkowg. Srodek do
pomalowania powinien by¢ typu bitumicznego. Malowanie czesci podziemnych wykonaé
minimum czterokrotnie. Podobne zalecenia obowigzujg do innych czesci konstrukciji
stalowych, ktére bedg zasypywane.

Jesli w dokumentaciji technicznej nie podano inaczej, to w zakresie ochrony przed korozjg

tacznikédw do konstrukcji nosnej budynku, elementéw szkieletu stalowego $cian

szkieletowych oraz blach oktadzinowych wewnetrznych i blach elewacyjnych powinny by¢
spetnione nastepujgce wymagania:.

1. tkaczniki mocujgce przegrody do konstrukcji nosnej budynku powinny by¢ wykonane ze
zwyktej stali konstrukcyjnej zabezpieczonej powitokg cynkowg. W przypadku
Srodowiska o podwyzszonej agresywnosci kazdorazowe zabezpieczenie przed korozja
nalezy dobra¢ w sposéb okreslony w normach.

2. Szkielety stalowe $cian szkieletowo-ptytowych zaleca sie ocynkowac ogniowo; grubosc
warstwy cynku elementach stalowych nie powinna by¢ mniejsza niz 75 um .

W szczegdétowych przypadkach zaleca sie dodatkowo natozy¢ na powitoke cynkowa
pokrycie malarskie z farb przeciwkorozyjnych.

3. Blachy stalowe okfadzinowe lub nosne powinny byé ocynkowane powioka cynkowa
grubosci co najmniej 25 um i pomalowane na stronie licowej warstwa lakieru grubosci
ok. 25 um fabrycznie i powleczone powitokg z plastizoli grubosci ok. 150um Ilub
poliestru
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2.5. Sktadowanie materialéw i konstrukcji.
Sktadowanie wyrobéw slusarki stalowej wg punkt OST.

2.6. Badania na budowie.

2.6.1. Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej
wbudowaniem musi uzyskaé akceptacje Inzyniera/lnspektora
Nadzoru.

2.6.2. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod
wzgledem:

jakosci materiatéw, spoin, otworéw na sruby,

zgodnosci z projektem,

zgodnos$ci z atestem wytworni,

jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji jakosci powtok

antykorozyjnych.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych

uszkodzeh w czasie transportu potwierdza Inzynier/Inspektor Nadzoru wpisem do

dziennika budowy.

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do realizacji robdét powinien byé zgodny z ustaleniami Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, programem zapewnienia jakosci
i ktory uzyskat akceptacje Inzyniera/lnspektora Nadzoru.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wszelkie urzgdzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajgce przepisom o dozorze
technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do
ich eksploataciji.
Roboty zwigzane z wykonaniem i montazem konstrukcji stalowych mogg by¢ wykonywane
recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania
zamierzonych robot.
Wykonawca do montazu elementow konstrukcji stalowej powinien dysponowac¢ m.in.:
urzadzenia spawalnicze MIG/MAG,
urzgdzenia TIG DC,
przecinarki plazmowe i mechaniczne,
zurawiami samochodowymi o udzwigu dostosowanym do ciezaru poszczegdlnych
elementéw konstrukgiji.

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania robét

UWAGA:

Dobierajagc sprzet, Wykonawca powinien bra¢ pod uwage uwarunkowania
szczegOllne wynikajace z sgsiedztwa czynnego lotniska. W szczegélnosci odnosi sie
to do wysokosci sprzetu oraz jego oswietlenia.

Sprzet, urzgdzenia i narzedzia montazowe.

1. Rodzaj sprzetu montazowego nalezy dobra¢ w zaleznosci od wysokosci budynku,
rozpietosci naw, masy pakietu ptyt lub elementéw oraz od przyjetej metody montazu

2. Do montazu konstrukcji podstawowej i drugorzednej - lekkiej obudowy mogg byc¢
stosowane zurawie: kotowe, samochodowe, ggsienicowe lub wiezowe.

3. Do podnoszenia i uktadania konstrukcji dachowej pakietéw ptyt i pojedynczych ptyt
podczas montazu mogg by¢ stosowane nastepujgce zawiesia:
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a) linowe, stalowe, dwuciegowe o $rednicach lin zaleznych od przenoszonej masy,
b) pasowe, zaopatrzone w metalowe klamry do zaciskania i uchwyty kleszczowe do
montazu ptyt
4. Pojedyncze ptyty lub elementy mogg by¢ recznie przenoszone do miejsca wbudowania
za pomocg uchwytéw kleszczowych.

4. Transport

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

4.2. Transport materiatow
Kazda partia wyrobéw powinna zawieraC wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednig norma.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg statecznosci.
Elementy stalowe przed wysytkg nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.
Przy transporcie srodkami drogowymi nalezy dostosowac sie do ograniczen wymiarowych,
wynikajgcych ze zdolnosci zatadunkowych srodkéw transportowych.

1. Profilowane blachy metalowe nalezy pakietowa¢ i skitadowa¢ w sposéb podany
w instrukcji producenta.
2. Transport blach metalowych powinien odbywac sie wg instrukcji producenta.

5. Wykonanie roboét

5.1. Zasady ogodlne wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

5.2. Montaz konstrukgcji

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i przy udziale $rodkéw,

ktére zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i stateczno$ci, uktadu

geometrycznego i wymiaréw konstrukcji. Kolejne elementy mogg by¢é montowane po

wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio zmontowanych.

Potagczenia i mocowania nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami Dokumentacji

Projektowej.

Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy:

- sprawdzi¢ stan fundamentéw, kompletnosc¢ i stan srub fundamentowych oraz reperéw
wytyczajgcych osie i linie odniesienia rzednych obiektu.

- poréwnac wyniki pomiaréw z wymiarami projektowymi przy czym odchyiki nie powinny
przekracza¢ warto$ci podanej w normie.

Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw powstate
podczas transportu i sktadowania.

Przed przystgpieniem do montazu konstrukcji nalezy oznaczyé osie stupow na
fundamentach i przygotowaé podktadki z blach od regulacji poziomu oparcia stupéw.

Do regulacji poziomu stupéw mogg by¢ stosowne réwniez dodatkowe nakretki na srubach
fundamentowych zabetonowanych przed montazem. Przyjecie tego rozwigzania wymaga
uzasadnienia wytrzymatosciowego. Ze wzgledu na ograniczong mozliwosci regulacji
poziomu podstawy rozwigzanie to moze by¢ stosowane w stupach mato obcigzonych.
Wybér metody montazu zalezy od rodzaju konstrukcji, wielkosci obiektu i warunkow
miejscowych. Zaleca sie maksymalne scalanie elementéw w bloki montazowe na poziomie
terenu, gdyz wptywa to korzystnie na bezpieczenstwo i jako$¢ robot.
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Scalone w bloki elementy nalezy odebra¢ przed dalszym montazem i sprawdzi¢ styki
stuzace do potgczenia z uprzednio zamontowang konstrukcja.

W czasie robét scaleniowych oraz montazowych nie nalezy doprowadza¢ do uzywania sity
powodujgcej trwate odksztatcenia konstrukcji.

Montaz nalezy rozpoczac¢ od takiej czesci obiektu, ktéra ma odpowiednie stezenia.
Wybrana cze$¢ powinna by¢é mozliwie mata, aby mozna jg byto szybko zamontowac
i uzyskaé¢ w ten sposéb sztywng baze, do ktorej bedzie mozna stopniowo dowigzaé dalszg
konstrukcje obiektu.

Stupy potgczone z fundamentami w sposéb nominalnie przegubowy mogg by¢ montowane
bez dodatkowych usztywnien pod warunkiem sprawdzenia na obcigzenie wiatrem.
Dla stadium montazu normowe obcigzenia wiatrem mozna zmniejszy¢ o 20%. Stupy
utwierdzone jednostronnie w fundamencie nalezy sprawdzi¢ na obcigzenie wiatrem w
ptaszczyznie prostopadtej do ptaszczyzny utwierdzenia. Gdy wynik sprawdzania jest
negatywny, nalezy zastosowaé w tej ptaszczyznie stezenia stupowe.

Statecznos¢ elementéw belkowych (wigzary, rygle ram) nalezy sprawdzi¢ zaréwno przy
podnoszeniu, jak i przy ustawieniu na podporach. Przy podnoszeniu nalezy sprawdzié¢
statecznos$¢ pasa dolnego (ktéry w tej fazie montazu jest Sciskany), a przy ustawieniu na
podporach statecznos¢ pasa gornego pozbawionego stezen, ktérymi majg by¢ ptatwie
i stezenia potaciowe. W przypadku gdy statecznos¢ elementu nie jest zachowana nalezy
zmieni¢ system zawieszenia lub/i usztywni¢ element odciggami linowymi do czasu
zatozenia ptatwi i stezen. Regulacje konstrukcji zaleca sie wykonywa¢ po zmontowaniu
bazy oraz po kazdym dotgczeniu do niej sztywnej przestrzennie czesci konstrukciji.

Po regulacji konstrukcji nalezy wykonaé podlewki pod stupami, przyspawa¢ dodatkowe
podktadki Srub kotwigcych i zabezpieczyé nakretki przed odkreceniem sie. Nakretki Srub
nalezy zabezpieczy¢ przed odkreceniem sie.

Hale stupowo-wigzarowe i ramowe

Konstrukcje tych hal montuje sie najczesciej z pojedynczych elementéw. Montaz

z pojedynczych elementéw moze by¢ prowadzony nastepujgco:

1) montaz kolejnych elementéw jednego typu, np. stupéw, a nastepnie wigzaréw, potem
ptatwi itd.,

2) montaz kompleksowy dziatkami roboczymi, w ktérych rodzaj i liczba operacji (czynnosci
technologicznych) jest taka sama.

Montaz metodg kompleksowg jest bardziej wilasciwy ze wzgledu na zapewnienie

statecznosci montowanej konstrukcji we wszystkich jej fazach oraz ze wzgledu na uzycie

od montazu niewielkiej ilosci stezer montazowych i odciggéw linowych.

Wigzary i rygle ram dostarczone w czesciach nalezy scala¢ przed montazem na

wypoziomowanych podktadach drewnianych.

Korygowanie otwordw na sruby w potgczeniach sciennych jest niedopuszczalne.

Potgczenia takie w przypadku wadliwego wykonania otworu nalezy zastgpi¢ potgczeniami

spawanymi

w uzgodnieniu z projektantem. Przed montazem wigzarow i rygli ram nalezy, w zaleznosci

od potrzeby, przykreci¢ do nich wszystkie tgczniki stuzgce do mocowania ptatwi i pretow

stezen.

1. Montaz lekkiej obudowy, wykonanie pofgczen oraz spoinowanie zigczy powinno
odbywac sie przy temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz 0°C,

2. Przy szybkosci wiatru wigkszej niz 9 m/s nalezy przerwa¢ montaz ptyt lub blach
fatdowych.

3. Montazu lekkiej obudowy nie nalezy wykonywa¢ w czasie opadéw atmosferycznych lub
w czasie gestej mgty.

4. Prawidtowy montaz $cian i przykry¢ moze odbywaé sie tylko przy odpowiednim
oswietleniu.

Przy montazu lekkich przegrod nalezy stosowacé nastepujgce urzadzenia zabezpieczajgce

przed upadkiem z wysokosSci:

a) aparaty bezpieczenstwa, bedace wyposazeniem wszystkich pracownikéw zatrudnionych
przy robotach montazowych,

b) liny i pasy bezpieczenstwa typu monterskiego,

¢) ochronne bariery linowe, zamocowane na obwodzie budynku.
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Zlgcza spawane

« Zigcza konstrukcyjne spawane powinny by¢ wykonywane przez spawaczy
posiadajgcych odpowiednie uprawnienia.

» Zigcza spawane podlegajg kontroli.

* Przy scalaniu, czesci do potgczen spawanych w polu spawania elementéw nalezy
oczyscic z rdzy, farby, zgorzeliny i innych zanieczyszczen, na szerokosci co najmniej 20
mm od osi spoiny w obie strony. Poszczegdlne elementy konstrukcji do spawania nalezy
odpowiednio przygotowac. Przygotowanie to polega na nadaniu ksztattu Ilub
zukosowaniu krawedzi elementéw oraz na ustawieniu ich w okreslonej odlegtosci obok
siebie.

+ Sposdb uksztattowania, zukosowania i odlegtosci krawedzi okre$lajg normy.

Ztacza srubowe

Sruby stosowane w potgczeniach $rubowych, powinny posiadaé odpowiednie atesty.
Sposoéb ich scalenia bedzie kontrolowany w oparciu o ogdélne zasady odbioru robét
montazowych przez Nadzér Budowy

Montaz konstrukcji

+ Wykonawca zapewni warunki, umozliwiajgce scalanie elementéw wysytkowych w
wieloprzestrzenne elementy nosne.

« W trakcie prowadzenia prac montazowych Wykonawca zapewni staty nadzér
geodezyjny. Do odbioru robét dotgczony zostanie operat geodezyjny zmontowanych
elementow.

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej

Wymagania

+ Wszystkie elementy wykonane z profili zamknietych, powinny by¢ zadeklowane,
przyspawanymi blachami, aby nie dopusci¢ do penetracji wody do ich wnetrza.

» Konstrukcje stalowg nalezy zabezpieczy¢ zestawem farb antykorozyjnych. Nalezy
dobra¢ farby tak, aby nie wymagaty czestej renowacji - z uwagi na trudny dostep do
zmontowanych elementéw konstrukciji.

* Elementy konstrukcji nalezy oczysci¢ i pomalowa¢ warstwami podktadowymi w wytworni
elementow. Na budowie, po scaleniu konstrukcji nalezy dodatkowo oczysci¢ uszkodzone
fragmenty podktadu malarskiego (uszkodzenia w trakcie transportu i montazu, a takze
wynikajgce ze spawania na budowie) i dokonac reparacyjnego malowania warstwy
podktadowe;j.

Przygotowanie podioza

+ Konstrukcje stalowe przed malowaniem nalezy oczysci¢ metoda strumieniowo - Scierng
do stopnia czystosci co najmniej SA 21/2.

* Oczyszczone powierzchnie przeznaczone do malowania nalezy odkurzy¢ i odttuscié¢
przed natozeniem farby podktadowej. Maksymalny odstep czasu miedzy oczyszczeniem,
a zagruntowaniem wynosi 6 godzin

Malowanie konstrukcji

* Powierzchnia elementéw do malowania powinna by¢ sucha, wolna od zanieczyszczen
mechanicznych, kurzu, ttuszczu, oczyszczona.

* Przygotowujgc farbe do malowania nalezy usungé ewentualny kozuch, doktadnie jg
wymieszaé, rozcienczy¢ do lepkosci roboczej oraz przefiltrowaé. W przypadku
zgestnienia zastosowac odpowiednie rozcienczalniki.

« Farby nakfadaé na powierzchnie malowane zgodnie z wymogami producenta farb.

* Przed natozeniem kazdej kolejnej powtoki nalezy sprawdzi¢ wyschniecie poprzedniej po
czasie schniecia okreslonym w dokumentacji technicznej i producenta.

* Podczas malowania zachowaé przepisy BHP.

+ Stan powtoki malarskiej kontrolowaé regularnie. W przypadku zniszczenia powtok
malarskich przeprowadze ich renowacje.
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Kontrola jakosci

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej. Kontrola jakosci

robot polega na sprawdzeniu:

1. Przed rozpoczeciem montazu elementéw lekkiej obudowy nalezy dokonaé odbioru konstrukciji
w zakresie klasy wykonania konstrukcji, tolerancji luzu, pionu i poziomu elementéw budynku od
ktérych mocowane bedg elementy lekkiej obudowy Scian.

2. Wielkos¢ dopuszczajgcych  odchytek  montazowych przy montazu  przymusowym
wielkowymiarowych elementéw stalowych ram nie powinny by¢ wieksze niz podane w normie
dot. Wykonania konstrukcji stalowych.

3. Fundamenty powinny mie¢ wbudowane elementy stalowe (tzw. kotwy) przeznaczone do
mocowania elementéw ram i stupow.

4. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢ rozmieszczenie i odchytki wymiarowe
elementéw stalowych. Zauwazone btedy i usterki nalezy naprawi¢ przed przystgpieniem do
montazu.

6.1. Badanie materiatédw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzié¢
na podstawie zatgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta
stwierdzajgcych zgodnosé z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowaé: sprawdzenie
wymiarow, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potgczen
konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci ruchomych. Z przeprowadzonych badan
nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowaé¢:
* sprawdzenie stanu i wygladu elementow pod wzgledem rownosci, pionowosci
i spoziomowania,
* sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
* sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a o$ciezami,
* sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,
» stan i wyglad wbudowanych elementow oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja.
Roboty podlegajg odbiorowi.

Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sg:

1 t konstrukcji stalowej

1 m2 powierzchni pokrycia $cian i dachu

1 m2 stolarki

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Odbiér roboét
1. Po zakonczeniu montazu powinien odby¢ sie komisyjny odbior robét, szczegdlnie pod katem
prawidtowosci uszczelnienia stykdw blacha-konstrukcja oraz sprawdzenia pionowosci i
poziomowosci
2. Po wykonaniu przekrycia dachowego, a przed przystgpieniem do ewentualnego wykonania
instalacji odgromowej nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru prac, szczegodlnie pod kagtem:
« prawidtowego uszczelnienia stykow ptyt i elementow,
+ usuniecia z przekrycia wszelkich odpadéw mineralnych, a szczegdlnie czesci rdzewiejgcych
i wyrobéw metalowych,
« zabezpieczenia przed zawilgoceniem elementéw przekrycia, a szczegdlnie materiatow
izolacyjnych.
Podstawg odbioru koncowego sg: powykonawcza dokumentacja techniczna, protokoty z odbioru
robét zanikajgcych i odbiorow czesSciowych, zaswiadczenia o jakosci elementéw i materiatéw
dostarczonych do wykonania $cian lub przekry¢, wystawione przez producenta.

Budowa Komendy Powiatowej Painstwowej Strazy Pozarnej w Cieszynie

Specyfikacje techniczne — branza budowlana




SPECYFIKACIE
p TECHNICZNE PW

10.

FAZA

NR PROJEKTU

BRANZA

DATA

STRONA

943/2019

budowlana

07.2019

61

Podstawa ptatnosci
Obowigzujg zapisy kontraktu.

Normy

W sprawach nie ujetych w projekcie lub niniejszej specyfikacji obowigzujg postanowienia normy
PN-EN 1090-1+A1: 2012 ,Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Cze$¢ 1: Zasady

2012 ,Wykonanie
konstrukcji stalowych i aluminiowych. Czes¢ 2: Wymagania techniczne dotyczace konstrukcji

oceny zgodnosci elementéw konstrukcyjnych” oraz PN-EN 1090-2+A1:

stalowych”.
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I.1.7. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 7
W ZAKRESIE ROBOT POKRYWCZYCH - OBUDOWA
Kod CPV - 45223810-7

SPIS TRESCI

1. WSTEP

1. Przedmiot SST

2. Zakres stosowania SST
.3. Zakres robét objetych SST
4. Podstawowe okreslenia
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

PODSTAWA PLATNOSCI

0. NORMY

SOONOIOALN

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru obudowy ptytami warstwowymi

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji rob6t

1.3 Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce

na celu wykonanie montazu obudowy Scian ptytg warstwowg

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami

oraz okresleniami podanymi w OST ,Wymagania ogdlne".

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$é

z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera/ Inspektora Nadzoru.
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Materiaty

Wg dokumentacji techniczne;j.

2.1. Sktadowanie materiatéow i konstrukcji
Piyty nalezy sktadowaé na placu budowy w stosach i przektada¢ wkitadkami styropianowymi,
(wysokosé stoséw dopuszczenia producenta)
Fabryczny pakiet ptyt jest zabezpieczony przy pomocy folii ochronnej HDPE, spiety tasmg
zabezpieczajgcq i stanowi niepodzielng jednostke transportowa.
Nie nalezy usuwaé opakowania fabrycznego do momentu rozpoczecia prac montazowych;
folie ochronng samoprzylepng zabezpieczajgcg oktadziny ptyt nalezy bezwzglednie usungé
przed uptywem |-go miesigca od daty wyprodukowania ptyty.

2.2. Badania na budowie

o Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé
akceptacje Inzyniera/lnspektora Nadzoru.

o Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem: jakosci
materiatéw, zgodnosci z projektem, zgodnos$ci z atestem wytwaérni, jakosci wykonania
z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji jakosci powtok antykorozyjnych.

o Odbidér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych
uszkodzeh w czasie transportu potwierdza Inzynier/Inspektor Nadzoru wpisem do
dziennika budowy.

Sprzet

Narzedzia i sprzet do montazu

Podstawowymi narzedziami do montazu ptyty warstwowej sa:

Nozyce elektryczne do ciecia blachy. Po zaznaczeniu miejsca ciecia tniemy blache z dwdch

stron ptyty. Nozyce elektryczne tng blache w taki sposéb, ze powstaje szczelina szerokosci 3 lub 4

mm w zaleznosci od rodzaju nozyc.

Wkretarka ze sprzegltem - narzedzie specjalistyczne stuzgce do wkrecania fgcznikéw

samowiercgcych fgczacych ptyte z konstrukcjg stalowg lub z obrébkg z regulowang sitg wkrecajgca.

Wyrzynarka oscylacyjna do przecinania zamkow ptyty. Nitownica reczna lub elektryczna.

Wiertarka - uzywana jest do wykonywania otworéw pod nity, do przewiercania elementéw

konstrukcyjnych lub do wykonywania otworéw pod tgczniki w murach.

Nozyce reczne do blachy - uzywane sg do docinania ztgczy budowlanych. Pitka do ciecia drewna

tzw. otwornica - stuzy do ciecia styropianu w przypadku przycinania ptyty na budowie. Po nacieciu

blach ptyty nozycami elektrycznymi przecinamy ww. styropian.

Wiertarka katowa - bardzo przydatna jest przy wykonywaniu koryt Sciekowych lub pracach

w ciasnych miejscach.

Komplet kluczy nasadowych ocynkowanych dynamometrycznych - stuzg do recznego

dokrecania tgcznikow.

Narzedzia pomocnicze : koncéwki do wiertarek, przedtuzacze, poziomnice, komplet wkretakéw

i inne. Drabiny, rusztowanie.

Sprzet ochrony osobistej: szelki, liny bezpieczenstwa, linki prowadzace, buty, kaski, rekawice.

Przyrzad do dociskania ptyt (ewentualnie pasy transportowe)

Uwaga

» Zabrania sie cig¢ ptyty narzedziami wytwarzajgcymi wysokg temperature, iskry lub opitki np.:
tarcza, pitkg do metalu, palnikiem.

Transport

Transport ptyt odbywa sie przystosowanymi do tych celow samochodami. Piyty na samochodzie
powinny by¢ spinane w stosach pasami parcianymi z regulowang sitg naciggu. Pod pasy nalezy
stosowaé podktadki ze styropianu lub folie zabezpieczajgce ptyte przed uszkodzeniem.

Roztadunek ptyt mozna wykona¢ mechanicznie za pomocg wézka widlowego dzwigiem. Ptyty
nalezy sktadowaé na placu budowy w stosach i przektada¢ wktadkami styropianowymi.Transport
pionowy najlepiej jest przeprowadzi¢ za pomocg specjalnego zawiesia dzwigowego
zapewniajgcego mozliwosc¢ transportu kilku ptyt pionowo do goéry.
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Wykonanie robét

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

Informacje montazowe

1. Przed przystgpieniem do obudowy 2z ptyt warstwowych sprawdzi¢ poprawnosc
wykonania konstrukcji.

2. Standardowy sposdb montazu ptyt przedstawiajg rysunki w katalogu rozwigzan
technicznych.

3. Transport pionowy ptyt wykonywaé przy pomocy odpowiednio przystosowanego
zawiesia.

Zlacza budowlane

Wszystkie zakonczenia i tgczenia ptyt Sciennych i dachowych maskowane sg na ztgcza
budowlane wyszczegdlnione i opisane w katalogu technicznym ptyt warstwowych. Ztacza
budowlane tgczone sg do ptyty na nity lub fgczniki samowiercgce.

taczniki
Do mocowania ptyty warstwowej do elementéw konstrukcyjnych stuzg odpowiednie tgczniki
samowiercgce, samogwintujgce lub sruby ocynkowane.

Montaz ptyt sciennych

Montaz ptyt Sciennych nalezy poprzedzi¢ wykonaniem dokumentacji montazowej. Stosowaé
zasade maksymalnego dopuszczalnego rozstawu rygli sciennych. Przed przystgpieniem
do montazu ptyt nalezy sprawdzic:

+ poprawnos¢ wykonania Kkonstrukcji (operat geodezyjny z poprawnosci montazu
konstrukcji sporzgdza i dostarcza Inwestor)

» dtugosc ptyt Sciennych, czy zgadzajg sie z wymiarami w naturze,

Piyty nalezy ustawia¢ recznie za pomocg prostych urzgdzen: krgzek linowy, liny itp. lub

wykorzystujgc rusztowanie, dzwig bgdz podnos$nik montazowy.

Przed utozeniem piyt na ryglach mozna zamocowacC uszczelke np. polietylenowg. Po

ustawieniu pierwszej ptyty nalezy ja wypoziomowac, wypionowac i zamocowac tgcznikami

samowiercgcymi.

tacznikow wkreconych w poblizu miejsca styku ptyt nie nalezy dokreca¢ do konca , aby nie

byto probleméw z wsunieciem zamkow nastepnej piyty.

Do dociskania ptyt uzywaé specjalnego przyrzadu lub paséw transportowych. Dociskac

nalezy réwnoczes$nie 4-5 ptyt, mocowac 3 piyty. Wyeliminowany zostanie czesciowo efekt

sprezynowania uszczelek.

Po zamontowaniu ptyt nalezy zatozy¢ i zamocowaé zigcza budowlane przewidziane

w dokumentacji montazowej oraz wykonaé uszczelnienie uszczelniaczem lub uszczelka.

Mocowanie obrébek sciennych nalezy wykonac¢ uzywajgc nitdw jednostronnych zrywalnych

lub tgcznikdw samowiercagcych. .

Uszczelnianie potaczen ptyt

Uszczelnianie potgczeh ptyt warstwowych nalezy przeprowadza¢ nastepujgcymi

materiatami:

» Pianka poliuretanowa do wypetniania przerw na stykach ptyt np. w kalenicy, narozach itp.

* Uszczelniacze lub uszczelki do uszczelnien na stykach piyt lub ztgczy budowlanych
z ptytg. Stosowac wylgcznie uszczelniacze o odczynie neutralnym.

Dobierajgc materiat uszczelnienia nalezy bra¢ pod uwage wymagang klase reakcji na ogien
— wg dokumentaciji techniczne;j.

Roboty koncowe

Po zakoniczeniu montazu nalezy sprawdzi¢ miejsca uszczelniania i nitowania. Nalezy
usung¢ z powierzchni dachu pozostate opitki oraz kohcowki nitow. Wszelkie zadrapania lub
zarysowania pokry¢ farbg akrylowg w sprayu dobranym kolorem do koloru ptyty. Wskazane
jest réwniez usung¢ z ptyty brud, kurz, zabrudzenia smarami itp.
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5.9. Konserwacja ptyty warstwowe;.
Ze wzgledu na pokrycie blachy ptytowej lakierem poliestrowym lub plastisolem ptyta poza
myciem nie wymaga innej konserwacji. Do mycia uzywac¢ srodkéw myjgcych w ptynie nie
powodujgcych uszkodzenia powierzchni.

Kontrola jakosci

6.1. Badanie materialdbw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie zatgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta
stwierdzajgcych zgodnosé z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowacé: sprawdzenie
wymiardw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potgczen
konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci ruchomych. Z przeprowadzonych badan
nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowaé¢:
sprawdzenie stanu i wyglagdu elementéw pod wzgledem réwnosci,
pionowosci i spoziomowania,
sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami,

o stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja.
Prace te podlegajg odbiorowi.

O O O O

Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robot jest ilos¢ m2 elementéw zamontowanych wraz z uszczelnieniem.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot

Odbioru zmontowanej konstrukcji obudowy $cian nalezy dokona¢ po wykonaniu wszelkich prac
montazowych zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano
- montazowych.

8.1. Odbiér elementéw przed wbhudowaniem

Przy odbiorze elementéw obudowy $cian i dachu przed ich wbudowaniem powinny byé

sprawdzone nastepujgce cechy:

o wymiary elementdw i ich czesci skladowych,

o wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

o prawidtowos¢é wykonanych potaczen (przekroje, dtugosé i rozmieszczenie spawdw,
nitdéw, Srub itp.) oraz rozstaw otwordéw na nity i Sruby , srednice otworéw oraz sprawnosé
dziatania czesci ruchomych,
dotrzymywanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,
czyszczenie wyrobu z rdzy, brudu, zaoliwien i innych zanieczyszczen,
zabezpieczenie wyrobu przed korozjg
zgodnosé¢ z dokumentacja techniczna.

o O O O

8.2. Odbiér elementéw po wbhudowaniu i wykonczeniu
Przy odbiorze elementéw obudowy scian wbudowanych powinny by¢ sprawdzone:
o prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, -zgodnos¢ wbudowanego
elementu z projektem,
o inne, ktérych sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbedne dla jakosci wykonanych
robot.
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9. Podstawa ptatnosci

Wg ustaleh kontraktu.

10. Normy

W przedmiotowym zakresie rob6t norm nie przytacza sie.
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1.1.8. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 8

W ZAKRESIE ROBOT POKRYWCZYCH

Kod CPV -45261210 -9

SPIS TRESCI
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robot objetych SST

1.4. Podstawowe okreslenia

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

MATERIALY
SPRZET
TRANSPORT
WYKONANIE ROBOT

OBMIAR ROBOT
ODBIOR ROBOT
PODSTAWA PLATNOSCI
0. NORMY

SOONOIOALN

1. Wstep
1.1 Przedmiot SST

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elementami
wystajgcymi ponad dach budynku tzn.:

- pokrycie dachu
- obrébki blacharskie
- rynny i rury spustowe

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

jest stosowania

jako dokument

przetargowy

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é
z dokumentacjg projektowg SST i poleceniami Inzyniera/lnspektora Nadzoru.
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Materiaty

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢é dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach lub aprobatach technicznych dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie

Sprzet

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inzynierowi/lnspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Transport.

4.1. Skiadowanie i transport
Rolki materiatu przekrycia nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych
przed zawilgoceniem i zabrudzeniem.
Rolki nalezy sktadowaé¢ wg instrukcji producenta.
Transport i roztadunek wg instrukcji producenta.

Wykonanie robét.

Zalecenia ogélne

Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz
+5 °C.

Robdét pokrywczych nie nalezy wykonywaé w warunkach szkodliwego oddziatywania
czynnikow atmosferycznych na jako$é pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub $niegu,
oblodzenie oraz wiatr utrudniajgcy krycie.

Pokrycie powinno by¢ tak wykonane, aby zapewni¢ fatwy odptyw wod deszczowych
i topniejgcego sniegu w kierunku wpustoéw dachowych lub okapu

Przygotowanie materiatu przekrycia wg instrukcji producenta.

Pokrycia dachowe zostang wykonane po wykonaniu podniebienia dachu z blachy trapezowe;j
oraz utozeniu warstw izolacyjnych.

Pokrycie dachu blachg trapezowa

- Blachy trapezowe podniebienia dachu sg mocowane do stalowych pfatwi za pomocag
odpowiednich ~ wkretéw  samonawiercajgcych,  samogwintujgcych  lub  kotkéw
wstrzeliwanych.

- Po zakonczeniu montazu pokrycia nalezy usung¢ z dachu wszelkie pozostatosci po cieciu
i wkrecaniu (opitki metalowe). Jest to konieczne, by zapobiec ich przenoszeniu na butach
i wgniataniu w powloke, czego skutkiem moze by¢ powstawanie po pewnym czasie w
tych miejscach ognisk korozji.

- Powierzchnie dachu nalezy podda¢ uwaznym ogledzinom i, przypadku zaobserwowania
zadrapan czy rys na powiloce, zaprawi¢ uszkodzone miejsca farbg zaprawkowa (przy
czym nalezy zamalowywac jedynie powierzchnie rysy uzywajgc niezbednej ilosci farby).

Zasady ciecia blachy:

- W sytuacji, gdy ciecia jest niewiele, mozna postuzy¢ sie pitg do metalu lub nozycami do
blachy. Jezeli natomiast zachodzi koniecznos¢ przycinania wielu ptyt, lepiej uzy¢ do tego
celu recznej pity cyrkulacyjnej ze specjalng tarczg do stali lub nozyc wibracyjnych do
blachy.

- Uwaga! Uzywanie szlifierki kgtowej do ciecia arkuszy blach powlekanych jest
bezwzglednie zabronione, gdyz silne nagrzewanie sie blachy w miejscu ciecia powoduje
nadpalenie sie ochronnej warstwy cynku, bez ktoérej stal wystawiona jest na niekorzystne
dziatanie warunkéw zewnetrznych. Ponadto snopy iskier i stopione czgstki stali
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uszkadzajg powitoke i ochronng warstwe cynku réwniez w innych miejscach na
powierzchni arkusza blachy.

Obrébki blacharskie

Obraobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Robét nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrdbek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy
przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki
odptyw wody z obszaru dylatacji.

Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny
by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

W dachach z odwodnieniem wewnetrznym w podtozu powinny by¢ wyrobione spadki
odwadniajgce o przekroju tréjkatnym lub trapezowym.

WiIoty wpustéow dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi
natozonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia lisémi lub innymi elementami
mogacymi stac sie przyczyng niedroznosci rur spustowych.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty izolacyjne

a) Wymagana jakos¢ materiatéw izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

b) Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez
producenta ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

c) Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé¢ zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi
atestami  wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosSci materiatu
z za$wiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy wyrobu.

d) Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom norm wyrobu.

e) Nie nalezy stosowa¢ materiatéw przeterminowanych.

f)  Wyniki odbiorow materiatdw i wyborédw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

6.2. Tryb i zasady kontroli
Kontrola jakosci wyrobu w zakresie objetym postanowieniami aprobaty technicznej dotyczy
trybu i zasad kontrolnych badan oraz technicznej oceny jakosci wyrobu na podstawie
wynikow tych badan.

6.2.1. Badania odbiorcze

Badania odbiorcze obejmujg sprawdzenie:

a) rodzaju zastosowanych blach powlekanych ptaskich,

b) ksztattu i wymiarow,

c) klasy powierzchni powlok,

d) twardosci powiok,

e) barwy powtok,

f) masy1mb,

g) cechowania.

Sprawdzenie rodzaju blach ptaskich powlekanych przeznaczonych do profilowania nalezy
dokona¢ na podstawie dokumentdéw atestacyjnych, dostarczanych przez dostawcéw blach
ptaskich przy kazdej dostawie.
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Badania odbiorcze nalezy wykonywa¢é dla kazdej partii blach profilowanych przedstawionych
do odbioru.

6.2.2. Skiad i wielkos¢ partii
W sktad partii powinny wchodzié blachy o tych samych wymiarach, z tego samego rodzaju
blachy z tymi samymi rodzajami powiok i tej samej barwy. Partie stanowi ilo§¢ blach
o fgcznej masie nie wiekszej niz 30 t.

6.2.3 Sprawdzenie szerokosci budowlanej, diugosci fal, gltebokosci fali,
dlugosci gabarytowej i dlugosci odcinka pomiedzy,,stopniami"

Szerokos$¢ gabarytowg, szerokos¢ krycia, dlugos¢ fali nalezy mierzy¢ przynajmniej w trzech

miejscach; linie pomiaru powinny by¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 200 mm od

poprzecznych krawedzi.

Dtugos¢ gabarytowg i dtugos¢ odcinkéw pomiedzy ,stopniami" nalezy mierzy¢é wzdtuz linii

wyznaczonej w srodku profilowanego arkusza oraz na obu podtuznych krawedziach.

6.2.4. Sprawdzenie odchylen krawedzi od linii prostych

Odchylenia krawedzi od linii prostych nalezy mierzy¢ w stosunku do metalowego liniatu
przytozonego pomiedzy dwoma punktami na krawedzi, wyznaczonymi w odlegtosci 200 mm
od brzegéw. Pomiaru dokonuje sie w potowie dtugosci krawedzi.

6.2.5. Ocena partii blach

Partie blach nalezy uzna¢ za zgodng z wymaganiami jezeli wtasciwosci blach ptaskich sg
potwierdzone dokumentami atestacyjnymi producenta oraz wszystkie wyniki badah
odbiorczych i okresowych blach sg pozytywne.

Obmiar robét

Jednostkg obmiarowa robét jest:

dla robét pokrywczych - m2 pokrytej powierzchni,

dla robdt - rynny i rury spustowe - m wykonanych rynien lub rur spustowych,

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Odbiér robot

Ogoélne wymagania odbioru robét pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie
odbioru czes$ciowego nalezy przeprowadzac¢ dla tych robdt, do ktérych dostep pdzniej jest
niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a)
b)
c)
d)

podktadu,

jakosci zastosowanych materiatow,

doktadnosci wykonania pokrycia,

doktadnosci wykonania obrdbek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.
Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

a)
b)

c)
d)

dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbiér czesciowy podtoza oraz poszczegdinych

warstw lub fragmentéw pokrycia,

zapisy dotyczace wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

protokoty odbioru materiatow i wyrobow, ktére powinny zawieracé:

- zestawienie wynikoéw badan miedzyoperacyjnych i koricowych,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét pokrywczych z dokumentacija,

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skfad tej dokumentacji powinien wchodzi¢
program utrzymania pokrycia.
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Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrdbek

blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu

ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe i membranowe nie

powinno by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwato$ci pokrycia,
obnizy¢ cene pokrycia,

- w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania — rozebraé pokrycie (miejsc nie
odpowiadajgcych SST) i ponownie wykonac¢ roboty pokrywcze.

8.1. Odbiodr podtoza

Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej
pogody, przed przystgpieniem do krycia potaci dachowych.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni podioza (deskowania) nalezy przeprowadzaé za pomocag
taty kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowg. Przeswit
miedzy sprawdzong powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbiér robét pokrywczych.

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbiorow czesciowych. Badania

w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac¢ dla tych robdét do ktérych dostep

pozniej jest utrudniony. Odbiér czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie :

- podioza,

- jakosci zastosowanych materiatéw,

- doktadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu roboét, po deszczu.

Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

+ dokumentacja techniczna,

+ dziennik budowy 2z zapisem stwierdzajgcym odbiér czesSciowy podtoza oraz
poszczegdlnych warstw lub fragmentéw pokrycia,

* zapisy dotyczace wykonania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych
materiatow,

» protokéty odbioru materiatow i wyrobow.

Odbidér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek

blacharskich i potgczenia ich z urzagdzeniami a takze wykonania na pokryciu ewentualnych

zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien
obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowos$ci potgczeh poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementéw do $cian,

- sprawdzenie prawidtowosci spadkow,

- sprawdzenie szczelnoSci potaczen rur spustowych z wpustami.

Rury  spustowe mogg by¢ montowane po  sprawdzeniu  droznosci przewodow

kanalizacyjnych.

Podstawa ptatnosci
Wg zapisow kontraktu.

Normy
W przedmiotowym zakresie rob6t norm nie przytacza sie.
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I1.9. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 9
W ZAKRESIE ROBOT IZOLACYJNYCH
Kod CPV - 45320000-6
SPIS TRESCI
1.

SO0 NOORAWN

WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robét objetych SST
1.4. Podstawowe okreslenia
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

PODSTAWA PLATNOSCI
NORMY

Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej

specyfikacji

technicznej (SST)

sg wymagania

dotyczgce wykonania i odbioru izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych, termicznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres roboét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja,

obejmujg wszystkie czynnosci

umozliwiajgce

i majgce na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej

w obiektach objetych przetargiem.

e lzolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe.
e Izolacja przeciwwilgociowa fundamentow.

e lzolacje termiczne.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami,

aprobatami technicznymi, a mianowicie:

Izolacja przeciwwilgociowa - chronig obiekty przed dziataniem wody niewywierajgcej

ciSnienia na dany element.

Izolacje parochronne (paroizolacja) — zabezpieczajg przed przenikaniem pary wodnej,
wykonywane najczeéciej jako jednowarstwowe przekfadki z folii polietylenowej lub papy
utozone "na sucho", czyli bez przyklejania do podioza.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$é
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Materiaty

Wymagania ogélne

a) Wszelkie materialy do wykonywania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach wyrobu lub sSwiadectwach dopuszczajgcy dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

b) Do izolacji nalezy stosowa¢ materialy o wktadach nie podlegajgcych rozktadowi
biologicznemu.

c) Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na fgczone materiaty i powinny
wykazywac¢ dostateczng odpornos¢ w srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezytg
przyczepno$s¢ do sklejanych materiatdw, okreslong wg metod badan podanych
w normach wyrobu i $wiadectwach dopuszczenia.

d) Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane
w sposob wskazany w normach i instrukcjach producenta.

e) kagczenie folii izolacyjnej z PCV z materiatami asfaltowymi jest niedopuszczalne.

f) Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ zaleceniom
podanym w kartach technicznych Producenta i aprobatach technicznych odnosnie:

- stanu podtoza,
- temperatury,
- wilgotnosci.

Sprzet

Ogodlne zasady dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢
materiatdw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska. Przy doborze narzedzi
nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta izolaciji.

Transport

Ogodlne zasady transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Izolacyjne materiaty cieplne i zimnochronne powinny by¢ sktadowane na budowie w miejscach
suchych, zabezpieczonych przed utratg ich wlasnosci na skutek zawilgocenia. Sprzet i $rodki
transportowe powinny by¢ sprawne oraz odpowiadajg warunkom bhp obowigzujgcym przy
wykonywaniu roboét izolacyjnych, jak i przy transporcie materiatow na placu budowy.

Wyroby nalezy transportowac i sktadowaé zgodnie z instrukcjg producenta:

- okreslajgcg sposéb przewozenia i skladowania wyrobu, zabezpieczajgcy przed uszkodzeniem

i zniszczeniem,

- uwzgledniajgca przepisy obowigzujgce w transporcie drogowym i kolejowym.

Instrukcja przewozowa powinna by¢ udostepniona odbiorcom wyrobu.

Wykonawca jest zobowigzany posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych
wyrobdw przeznaczonych do wykonywania robét izolacyjnych.

Roztwory bitumiczne przechowywaé w oryginalnych wiasciwie oznakowanych opakowaniach
W pozycji stojgcej w pomieszczeniach z dobrg wymiang powietrza.

Materiaty palne nalezy przechowywaé z dala od zrédet ognia.

Wykonanie robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST.

5.1. Ogodlne warunki wykonania robét
Wykonanie ww. robot powinno by¢ zgodne z kartami technicznymi stosowanych materiatéw,
normami i warunkami technicznymi.

Budowa Komendy Powiatowej Painstwowej Strazy Pozarnej w Cieszynie

Specyfikacje techniczne — branza budowlana




T

SPECYFIKACIE

FAZA NR PROJEKTU BRANZA DATA STRONA

TECHNICZNE PW 943/2019 budowlana 07.2019 74

5.2.

5.3.

Obowigzujg zalecenia producenta. Jesli brak zalecen producenta to temperatura otoczenia
w czasie wykonywania robé6t powinna miesci¢ sie w granicach od +5 do +35 °C i by¢ 0 3
stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy. Wilgotno$¢ wzgledna powietrza w czasie
wykonywania robét powinna by¢ nie wieksza niz 85%.

Zakres wykonywania robét

a) przygotowanie powierzchni
Pokrywana powierzchnia musi byé oczyszczona, sucha bez pytu i zanieczyszczen.
Nalezy usungé¢ wszystkie luzne czeéci i substancje zakidcajgce wigzanie, takie jak pyty,
oleje, tluszcze, resztki srodkéw pielegnacyjnych i zwigzanych z szalunkiem itd.
Zagtebienia i mate uszkodzenia nalezy wyréwnac, a wieksze ubytki wypetnic.
Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ zaleceniom
podanym w kartach technicznych Producenta i aprobatach technicznych odnosnie:
- wytrzymatosci podtoza na odrywanie,
- temperatury podtoza,
- wilgotnosci podioza - chyba, ze materiat jest przeznaczony do uktadania na podtoza
mokre.

b) gruntowanie
Powierzchnie betonowe i stalowe powinny by¢ gruntowane za pomocg $rodkéw
gruntujgcych, zalecanych przez Producenta materiatu izolacyjnego lub bedacych
elementem danego materiatu izolacyjnego zgodnie z kartg techniczng producenta
i aprobatg techniczna.

c) wykonanie warstwy izolacyjnej
Prace zwigzane z wykonaniem izolacji winny by¢é prowadzone z zachowaniem wymagan
dokumentacji projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych i aprobat technicznych.
Metody wykonania izolaciji:
- malowanie pedzlem,
- nanoszenie watkiem,
- natryskiwanie,
- szpachlowanie,
- przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiatéw izolacyjnych.
Przy naktadaniu poszczegdlnych warstw izolacji nalezy przestrzega¢ zalecanych przez
Producenta zakreséw temperatur otoczenia i podioza oraz wilgotnosci podioza
i powietrza.
Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa izolacji powinna by¢ odebrana przez Inspektora
Nadzoru.
Przystgpienie do kolejnych etapdéw robot moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego
wpisu przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy.

Izolacje z folii

Folie moga by¢:

- mocowane do podfoza mechanicznie, w obrebie zaktaddw,

- klejone do podtoza na catej powierzchni lub pasami.

Folie uktada sie na izolowanych powierzchniach, z ewentualnym punktowym przyklejeniem
do podtoza i z potgczeniem arkuszy przez zgrzewanie lub sklejenie.

Folia powinna by¢ rozktadana na czystym i gtadkim podtozu. Najlepiej, gdy folia uktadana
jest w catosci i w jednym kawatku; w przypadku fgczenia pasy folii powinny byé uktadane
z minimum 10 cm zaktadem i wywiniete na $ciany na wysokos$¢ ok. 15 cm, na tgczeniu folie
nalezy sklei¢ szczelnie tasma. Aby folia w petni spetniata swoje zadania najlepiej stosowaé
ja w potaczeniu z tadmg dylatacyjna.

Izolacje bitumiczne

5.3.1. Gruntowanie podktadu
a) podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z mas bitumicznych powinien by¢
zagruntowany,
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5.4.

b) przy gruntowaniu podktad powinien byé suchy, a jego wilgotno$é nie powinna
przekracza¢ dopuszczalnej wartosci okreslonej przez producenta,

c) powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze
druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej,

d) temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5 °C

5.3.2. lzolacje z mas bitumicznych

Przed wykonaniem gruntowania z roztworu asfaltowego pod izolacje nalezy wykonaé na
Sciance dociskowej piwnic wyprawe cementowg tzw. “rapowke”

Przed natozeniem wtasciwej powloki izolujgcej podtoze nalezy zagruntowaé sSrodkiem
odpowiednim dla wtasciwej masy izolacyjnej.

Lepik uktada sie na odpowiednio wytrzymatym, suchym, czystym, rownym i gtadkim podtozu
za pomocg szczotek lub pedzli z twardym wiosiem. Optymalna temperatura podioza
i otoczenia w czasie wykonywania prac 20°C.

Izolacje termiczne

- Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno — suchym. Materiaty
powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub swiadectwa dopuszczenia.

- Warstwy izolacyjne winny by¢ ukfadane szczegodlnie starannie. Ptyty winny by¢ przyciete
na miare bez ubytkdéw i wyszczerbien.

W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez

nakrycie folig lub papg).

Izolacja cieplna powinna byé utozona szczelnie oraz w taki sposéb, aby nie dopusci¢ do

powstawania mostkéw cieplnych.

Kontrola jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikaciji Techniczne;j

6.1.

6.2.

Biezaca kontrola

Kontrola w czasie prowadzenia robot polega na sprawdzeniu przez Inzyniera/lnspektora

Nadzoru, w miare postepu robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw

i zgodnosci wykonywanych robot z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami Specyfikacji,

a w szczegolnosci.

- stwierdzenie wtasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu Producenta,

- sprawdzenie zgodnosci okresu i sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta
materiatu,

- kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania
powierzchni pod wzgledem roéwno$ci, braku plam i zabrudzen),

- kontrole prawidtowo$ci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceng
jednorodnosci wykonania powlok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen lub odspojen
itp.),

- o0znaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubosé powtoki winna by¢ zgodna z wartoscig
podang w Dokumentacji Projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubos¢ te
okresla sie jako srednig arytmetyczng z kilku pomiaréw w miejscach wskazanych przez
Inzyniera,

- kontrole poprawnosci naprawienia btedéw w wykonanej izolacji,

- kontrole wykonania warstwy ochronne;.

Ocena wykonania robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola jakosci materiatow

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdw i prowadzi na swoj koszt kontrole

ilosciowa i jakosciowg ich dostaw.

Wymagania dla dostawy winny obejmowac:

- Sprawdzenie jakosci materiatdw izolacyjnych - potwierdzone przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym rownorzednym dokumentem.
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- Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentédw potwierdzajgcych przez
producenta ich jako$¢ nie moga byé dopuszczone do stosowania.

- Odbiér materiatdw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci
z Dokumentacjg Projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow
z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu
z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany
zgodnie z postanowieniami Programie Zapewnienia Jakosci.

- Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatow izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

7. Obmiar roboét

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robo6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 7.
Jednostkg obmiarowg wykonania izolacji jest 1[m2].

8. Odbiodr robot

Ogodlne zasady dokonywania odbioru rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawe do odbioru wykonania roboét izolacyjnych stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania
z dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:
- petng dokumentacje powykonawcza,
- protokoty z badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatéw i wyrobdw,
- osSwiadczenie Inspektora Nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badan dotyczgcych
prawidtowosci wykonania robét izolacyjnych byty pozytywne.
Nie przewiduje sie odstepstw od wymaganh niniejszych warunkow technicznych.
Protokét odbioru powinien zawierag:
- zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i koricowych,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét izolacyjnych z projektem.
W ramach odbioru robét izolacyjnych nalezy odebraé:
a) warstwy izolacji przeciwwilgociowych, przeciwwodnych, wiatroszczelnych
- po przygotowaniu podfoza pod izolacje
- po wykonaniu kazdej izolacji
W ramach ww. robét nalezy sprawdzic:
- materiaty,
- wytrzymatos¢, rownosé, czystos¢ i stan wilgotnosci podtoza lub podktadu,
- spadki podtoza jezeli dotyczy posadzek,
- ciggtos¢ warstwy izolacyjnej i doktadnosé¢ potgczenia jej z podtozem
- szczelnosé izolaciji
- doktadnos¢ obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury itp.
b) warstwy izolacji cieplnych i przeciwdzwigekowych:
- po przygotowaniu podfoza pod izolacje
- po przyklejeniu badz utozeniu warstwy izolacyjnej, przed przykrywaniem warstwg ochronng lub
uktadaniem podktadu;
W ramach ww. robét nalezy sprawdzic:
- materiaty
- rownos$¢, czystosc i stan wilgotnosci podioza,
- grubos¢ warstwy izolacyjne;j,
- w wypadku zastosowania styropianu nalezy dodatkowo sprawdzi¢ czy nie styka sie on
z materiatami zawierajgcymi rozpuszczalniki organiczne i oleje

9. Podstawa ptatnosci
Wg zapiséw kontraktu.

10. Normy

W przedmiotowym zakresie robét norm nie przytacza sie.
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11.1.10.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 10
W ZAKRESIE STOLARKI
Kod CPV -45421000-4

SPIS
1.

SO0 NOORAWN

1.5.
MAT

TRESCI
WSTEP

Przedmiot SST

Zakres stosowania SST

Zakres robot objetych SST
Podstawowe okreslenia

Ogdlne wymagania dotyczace robot

ERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODB

IOR ROBOT

PODSTAWA PLATNOSCI
NORMY

Wstep

1.1.

1.2.

1.3.

1.4

1.5

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej.

Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie montazu:

- montaz okien i drzwi zewnetrznych,

- montaz okien, drzwi i zestawdw okienno-drzwiowych wewnetrznych,

- montaz podokiennikow i parapetow.

- Swietlikéw dachowych

- bram

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
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Materiaty

2.1. Wbhudowaé nalezy stolarke kompletnie wykonczona wraz
z okuciami.

Zaprojektowano doswietlenie poprzez uktad swietlikow dachowych.
Wymagania w zakresie reakcji na ogien wg dokumentacji techniczne;j.

Dla drzwi i bram rozsuwanych obowigzujg szczegdlne wymagania zwigzane z ich
stosowaniem na drodze ewakuacyjnej — szczegoty w dokumentacji techniczne;.

2.2. Okucia budowlane
Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w niezbedne okucia.
Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm, a w przypadku braku takich norm -
wymaganiom okreslonym w swiadectwie dopuszczajgcym do stosowania.
Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi.

2.3. Slusarka aluminiowa
Wbudowaé nalezy S$lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami
i powtokami anodowymi.

2.4 Uszczelki i przektadki

Uszczelki i przektadki powinny odpowiadaé nastepujgcym wymaganiom: odporno$é na
temperature od -30 do + 80°C, trwatos¢ min. 20 lat.

Ponadto, obowigzujg wymagania dotyczgce reakcji na ogien zaleznie od miejsca ich
wbudowania — szczegoty wg dokumentacji technicznej.

2.5. Sktadowanie elementéw
Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych
i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi
W pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Transport

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym.

Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowac¢ w odrebnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych. Elementy mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,
przesunigciem lub utratg stateczno$ci. Elementy aluminiowe nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem
powtok barwnych.

Wykonanie robét

5.1. Stolarka i slusarka okienna i drzwiowa
Przed przystgpieniem do robdt nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw oraz doktadnosé
wykonania osciezy i stan powierzchni, do ktérych ma przylega¢ oscieznica oraz jakosé
montowanych elementéw i innych materiatéw pomocniczych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz przyjete przez
producenta.
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5.2

5.3.

Stolarke aluminiowg nalezy montowaé na podktadach lub listwach. Nalezy wykluczy¢
bezposredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium z wykonywanymi
na mokro cementowymi zaprawami tynkarskimi. W przypadku koniecznosci wykonywania
robét wykonczeniowych na mokro wokét wbudowanych konstrukcji aluminiowych nalezy na
czas robot zabezpieczy¢ konstrukcje folig PCV. Miedzy powierzchnig profili, a tynkiem lub
inng warstwg licowg, nalezy pozostawi¢ szczeline o szerokosci minimum 5 mm, ktérg po
zakonczeniu robdt wypetnia sie trwale plastyczng masg uszczelniajgca.

Do zamocowania oscieznicy w osciezu nalezy stosowac specjalne kotwy (tuleje rozprezne)
dostosowane do rodzaju podioza (typ, dtugosé). Nalezy zapewnié wiasciwg diugosé
zakotwienia w Scianie. Na wysokosci elementu po obydwu stronach nalezy stosowaé, co
najmniej po 2 elementy mocujgce w odlegtosci nie wiekszej niz 200 mm od naroza.
Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami mocowania to 700 mm. Ustawiong stolarke
nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokonaé¢ pomiaru przekatnych przed i po
przykreceniu. Osadzenie parapetow nalezy wykonywaé po osadzeniu
i zamocowaniu okna. Nalezy wyku¢ w pionowych powierzchniach osciezy waskie bruzdy
dostosowane do grubosci parapetu.

Montaz bram

Przed rozpoczeciem montazu bram nalezy zakonczy¢ wszystkie prace budowlane wraz
z posadzkami, sprawdzi¢ wielkos¢ otworow pamietajgc, ze wymiary katalogowe podawane
sg w otworach wykonczonych. Sposéb zamocowania bram i prowadnic nalezy wykonaé
zgodnie z instrukcjg producenta.

Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powitoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys
i odpryskéw.

Wykonane powtoki nie powinny wydzielaé nieprzyjemnego zapachu i zawieraé substancji
szkodliwych dla zdrowia.

Kontrola jakosci

6.1.

6.2.

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami normy dla stolarki
okiennej i drzwiowej oraz normy dla robot szklarskich.

Ocena jakosci powinna obejmowac:

* sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

* sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do
odwzorowania,

sprawdzenie jakosci materiatéw, z ktérych zostata wykonana stolarka,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych,
sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania,
sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Prace te podlegajg odbiorowi.

Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robdét jest dla pozycji - m2 wbudowanej stolarki w Swietle oscieznic.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Odbiodr robot

Przy odbiorze elementéw przed ich wbudowaniem powinny by¢é sprawdzone nastepujgce
cechy:
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« wymiary elementéw i ich czesci sktadowych,

* wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

» prawidtowo$¢é wykonanych potgczen (przekroje, dlugosé i rozmieszczenie spawdw, nitéw,
Srub itp.) oraz rozstaw otworéw na nity i sruby , $rednice otworéw oraz sprawnos$é
dziatania czesci ruchomych,

*  wielkos$¢ luzéw miedzy ruchomymi elementami sktadowymi,

» dotrzymywanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

» zabezpieczenie wyrobu przed korozjg

» zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng

Przy odbiorze elementéw Slusarskich wbudowanych powinny by¢ sprawdzone:

+ prawidlowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, doktadno$é uszkodzenia
odcieznic elementu z oSciezami otworow lub $cianami,

» prawidtowo$¢ dziatania elementéw ruchomych i urzgdzen zamykajgcych -zgodnoscé
wbudowanego elementu z projektem,

* inne, ktérych sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbedne dla jakosci wykonanych
robot.

9. Podstawa ptatnosci

Obowigzujg zapisy kontraktu.

10. Normy

W przedmiotowym zakresie robdt norm nie przytacza sie.
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