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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:
Temat Kod CPV

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ROBOTY DROGOWE

SST1 ROBOTY ZIEMNE
SST 2 ROBOTY DROGOWE

SKROTY | OZNACZENIA

OSsT

SST -

PZJ

Ogodlna Specyfikacja Techniczna
szczegotowe specyfikacje techniczne
program zapewnienia jakosci

CPV 45111200-0
CPV 45233140-2
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. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP

a aaaaa
o=

Przedmiot OST

Zakres stosowania OST

Zakres robot objetych OST

Okreslenia podstawowe

Ogodlne wymagania dotyczace robot

1.5.1. Przekazanie placu budowy

1.5.2. Dokumentacja projektowa

1.5.3. Zgodno$¢ robdt z dokumentacjg projektowg i SST
1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania rob6t
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

1.5.11. Utrzymanie robét

1.6. Informacja na terenie budowy
2. MATERIALY

2.1. Zrédfa uzyskania materiatow

2.2.  Wariantowe stosowanie materiatéw

2.3. Inspekcja wytwdrni materiatow

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow
3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.
5.2.
5.3.
54.

5.5

Ogodlne zasady wykonywania robét

Wspotpraca Inzyniera/Inspektora Nadzoru i Wykonawcy
Zgodnos¢ roboét z obowigzujgcymi przepisami
Harmonogram robét

Wady robo6t spowodowane przez poprzednich wykonawcéw

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.

Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Zasady kontroli jakosci robot
Pobieranie prébek

Badania i pomiary

Raporty z badan

Badania prowadzone przez Inzyniera
Atesty jakosci materiatéw i urzadzenh
Dokumenty budowy
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7. OBMIAR ROBOT

7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.

Ogodlne zasady obmiaru robot

Zasady okre$lania ilosci robét materiatéw

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wagi i zasady wazenia

Czas przeprowadzenia obmiaru

8. ODBIOR ROBOT

8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.

Rodzaje odbioréw robét
Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr czesciowy
Odbidr koncowy robét

Dokumenty do odbioru koficowego robot

Odbidr ostateczny

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.

Ustalenia ogdlne
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Wstep
1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem OST sg wymagania i przepisy ogoélne dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych i instalacyjnych
Podstawg opracowania s3a:
— Projekt budowlany
— Projekty wykonawcze
— Normy i przepisy
1.2. Zakres stosowania OST
Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania
szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej, jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robét budowlano- montazowych.
1.3. Zakres roboét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne wspdine dla robot
objetych nizej wymienionymi specyfikacjami:

SST Nazwa prac Kod CPV
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45213331-2
2 ROBOTY ROZBIORKOWE CPV 45111000-8
3 ROBOTY ZIEMNE CPV 45111200-0
4 ZBROJENIE CPV 452623107
; |KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE CPV 452623114
6 KONSTRUKCJE STALOWE CPV 45223100-7
ROBOTY POKRYWCZE - OBUDOWA CPV 452238107
7 PLYTAMI
8 ROBOTY POKRYWCZE CPV 45261210-9
9 ROBOTY IZOLACYJNE CPV 453200006
10 STOLARKA CPV 45421000-4
" ROBOTY DROGOWE CPV 45233140-2
12 INSTALACJE SANITARNE CPV 45330000-9
13 INSTALACJE ELEKTRYCZNE CPV 45310000-3

1.3.1. Nazwy i kody CPV robét objetych Przedmiotem Zamoéwienia
Opierajgc sie na Rozporzadzeniu w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz
dyrektywy w sprawie Wspodlnego Stownika Zamoéwien (CPV) ponizej zamieszczono nazwy i
kody dziatow, grup, klas i kategorii robét budowlanych objetych przedmiotem zamowienia.

CPV sktada sie ze stownika gléwnego oraz stownika uzupeniajgcego.

Stownik gtéwny opiera sie na strukturze drzewa obejmujgcej kody sktadajgce sie
maksymalnie z dziewieciu cyfr, powigzane ze sformutowaniami, ktoére stanowig opis dostaw,
robo6t budowlanych lub ustug tworzgcych przedmiot zamowienia. Kod numeryczny sktada sie
z 8 cyfr, podzielonych w nastepujgcy sposéb:

a) pierwsze dwie cyfry okreslajg dziaty (XX000000-Y);

b) pierwsze trzy cyfry okreslajg grupy (XXX00000-Y);

c) pierwsze cztery cyfry okreslajg klasy (XXXX0000-Y);

d) pierwsze piec¢ cyfr okresla kategorie (XXXXX000-Y).

Kazda z ostatnich trzech cyfr zapewnia wiekszy stopien precyzji w ramach kazdej kategorii.
Dziewigta cyfra stuzy do zweryfikowania poprzednich cyfr.
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Stownik uzupetniajgcy moze by¢ stosowany w celu rozszerzenia opisu przedmiotu
zaméwienia. Pozycje sktadajg sie z kodu alfanumerycznego wraz z odpowiadajgcymi mu
sformutowaniami umozliwiajagcymi dodanie dalszych szczegotdw odnoszacych sie do
szczegolnego charakteru lub miejsca przeznaczenia zamawianych towaréw. Kod
alfanumeryczny sktada sie z:

e pierwszego poziomu zawierajgcego litere odpowiadajgca sekdji;

e drugiego poziomu zawierajgcego cztery cyfry, z ktoérych pierwsze trzy wskazujg na

poddziat, a ostatnia stuzy do celow weryfikacji.

Dziaty, grupy, klasy i kategorie robét budowlanych

Dla robét budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia, zgodnie z Wspdlnym Stownikiem

Zamowien, mozna wyrozni¢ np. wyszczegolnione ponizej dziaty, grupy i klasy.

- Dzial robét: 45000000-7: Roboty budowlane

- Grupa robét: 45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowe

- Klasa robét: 45110000-1: Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych,
roboty ziemne

Okreslenia podstawowe
Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

Obiekty budowlane - sg to state i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle
ziemne, tunele, drogi, linie kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne,
oczyszczalnie Sciekéw, $ciany oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe)
stanowigce baze techniczno - uzytkowg, wyposazong w instalacje i urzgdzenia niezbedne do
spetnienia przeznaczonych im funkcji.

Budowa - jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a takze jego przebudowa i rozbudowa.

Roboty budowlane - jest to budowa, montaz, remont albo rozbidrka obiektu budowlanego
lub czesci wraz z urzgdzeniami reklamowymi, dzietami plastycznymi i innymi urzgdzeniami
wptywajgcymi na wyglad obiektu.

Projekt - nalezy przez to rozumie¢ projekt indywidualny, typowy lub powtarzainy.

Drogi bez blizszego okreslenia - to drogi, przejazdy Sciezki, przejscia nie bedgce drogami
publicznymi znajdujgce sie na placu budowy lub dojazdy do placu budowy.

Droga tymczasowa (montazowa) - Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana
do usuniecia po jego zakonczeniu.

Plac budowy - teren, na ktérym sg wykonywane roboty budowlane wymagajgce uzyskania
pozwolenia lub czynnosci pomocnicze albo prace zwigzane z budowg (np. wytwarzanie na
budowie elementéw prefabrykowanych, sktadowanie materiatéw, przedmiotéw itp.).

Wiasciwy organ - to organ administracji panstwowej w gminach, miastach i dzielnicach
miast podzielonych na dzielnice.

Inwestor - to jednostka organizacyjna lub osoba upowazniona do wystepowania
w imieniu inwestora.

Mapa - to mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla danego rodzaju czynnosci lub
opracowan.

Plan realizacyjny to: plan usytuowania obiektu budowlanego, sporzgdzony w ramach
zatozen techniczno-ekonomicznych inwestycji lub w dokumentacji jednostadiowej dla
inwestycji realizowanych przez jednostki  gospodarki  uspotecznionej, oraz  plan
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zagospodarowania dziatki budowlanej, realizowane przez osoby fizyczne i jednostki
organizacyjne nie bedace jednostkami gospodarki uspotecznione;.

Nadzér techniczny - to osoby petnigce samodzielne funkcje w budownictwie, jak:
projektowanie i sprawdzanie prawidtowosci rozwigzan projektowych; kierowanie robotami
budowlanymi lub wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych (np. wykonywanie
funkciji kierownika robot, obiektu, majstra budowlanego); sprawowanie kontroli i nadzoru nad
robotami  budowlanymi, wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych
(np. kontrola techniczna jakosci budowy, obiektu, wytwarzania elementéw budowlanych,
techniczny nadzér inwestorski); sprawdzanie prawidtowos$ci rozwigzan projektowych lub
kontrola techniczna robdt i obiektéw budowlanych - wykonywane w ramach organdéw
administracji panstwowej lub gospodarcze;.

Sprzet zmechanizowany - to maszyny i urzgdzenia, takie jak: dzwignice, przeno$niki,
betoniarki, przeciggarki wagonowe, ciggniki i inny sprzet o napedzie silnikowym.

Sprzet pomocniczy - to elementy nie stanowigce statego wyposazenia sprzetu
zmechanizowanego, a niezbedne przy wykonywaniu robét budowlanych, takie jak: zawiesia,
uchwyty, bloki przenosne, podstawki tadunkowe, pomosty przenosne, wézki reczne, taczki,
narzedzia i urzgdzenia pomocnicze.

Wykonawcy, rozumie sie przez to przyjmujgcego zamodwienie na wykonanie
inwestycji, robét lub remontéw;

Zamawiajgcym, rozumie sie przez to udzielajgcego zaméwienie wykonawcy; do
obowigzkéw zamawiajgcego nalezy: przekazanie placu budowy, przekazanie
dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonanych odbiorow robdt, przekazywania polecen i innej
korespondenciji technicznej pomiedzy Inzynierem, wykonawcg i projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys sSlepy.

Kosztorys ,$lepy” - wykaz robdét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Ksiega obmiarow - akceptowany przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru zeszyt
z ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicowi ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy
w ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera/Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub
catkowita modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju
podtuznym) istniejgcego potagczenia.
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Rysunki - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke
i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

Szerokos¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi
krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje
catkowitg szeroko$¢ konstrukcyjng ustroju niosgcego.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjng  lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno -uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych
z budowg, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

Reper - Punkt o znanej wysokosci nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomocg
stupa betonowego, gtowicy w $cianie budowli, itp.

Mapa zasadnicza - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajgce aktualne
informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektdw ogdlnogeograficznych oraz
elementach ewidencji gruntéw i budynkéw, a takze sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych,
naziemnych

i podziemnych.

Nawierzchnia - warstwa lub zespdét warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

Ogodlne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu
do wybudowania obiektow budowlanych w sposdb okreslony w przepisach, w tym
techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:
- spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:
a) bezpieczenstwa konstrukgiji,
b) bezpieczenstwa pozarowego,
c) bezpieczenstwa uzytkowania,
d) odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,
f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,
- warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:
a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie
cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw,
b) usuwania $ciekéw, wody opadowej i odpadow,
- mozliwos¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego,
- warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,
- ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,
- ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkbw oraz obiektéw objetych ochrong
konserwatorskg, odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,
- poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
intereséw osoéb trzecich, w tym
- zapewnienie dostepu do drogi publiczne;j,
- mozliwos¢é sukcesywnego wykonywania przytgczy domowych przez poszczegdlnych
i zainteresowanych mieszkancow w trakcie wykonywania robot,
- warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia os6b przebywajgcych na terenie budowy.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é
z dokumentacjg projektowg, OST, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru/Inzyniera oraz
normami i przepisami w przedmiotowym zakresie.
1.5.1. Przekazanie placu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy
plac budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych terenu oraz reperdw, dziennik budowy i ksiege
obmiaréw robot oraz co najmniej dwa egzemplarze petnej dokumentacji kontraktowe;j.
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Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty gtéwne terenu.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru kohAcowego roboét.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego dokumentacje projektowg i SST.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowigce
dokument przetargowy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny byé zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST.

1.5.3. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i SST

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST powinny by¢ uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
toleranciji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg
zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej i / lub w SST to
nalezy przyjac przecietne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robét.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
SST, ale osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jakos¢ elementy budowli, to Inspektor
Nadzoru/Inzynier moze akceptowaé takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak
zastosuje odpowiednie potrgcenia od ceny kontraktowej, zgodnie 2z ustaleniami
szczegotowymi kontraktu i/lub SST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
SST, i wptyneto to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty i roboty
nie zostang zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru/Inzyniera. W takiej sytuacji elementy
budowli powinny by¢ niezwtocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczehstwa Terenu Budowy

oraz rob6t poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia

i odbioru koncowego robot, a w szczegolnosci:

1. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane
z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy teren
budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych.

2. Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposob uzgodniony z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie,
w miejscach i ilosciach zaakceptowanych przez Inzyniera, tablic informacyjnych budowy.

3. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene kontraktowg. W cene kontraktowg wigczony winien by¢ takze koszt
uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikéw i mediéw energetycznych
na Terenie Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, $cieki, sprezone powietrze itp.
W cene kontraktowg winny by¢ wigczone rowniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i
eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych medidw w czasie trwania Kontraktu oraz
koszty ewentualnych likwidacji tych przytgczy i doprowadzen po ukohczeniu Kontraktu.
Zabezpieczenie korzystania z ww. czynnikdw i mediéw energetycznych nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich
warunkéw technicznych przylgczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac
projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

4. Wykonawca zbuduje zaplecze budowy (na podstawie wykonanego przez siebie
i zaakceptowanego przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru projektu), spetniajace wszelkie
wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Lokalizacje i iloS¢ zapleczy okresli
Wykonawca zgodnie z warunkami wynikajacymi z Projektu Organizacji Robét.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe i magazynowe,
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jakie mogg mu by¢ potrzebne do witasnego uzytku. Biura bedg znajdowaé sie na lub
w sgsiedztwie terenu budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Inzyniera/lnspektora
Nadzoru planem.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caty czas trwania
budowy i rozbiorki, wigczajac w to koszty pozwolen i zajecia terenu. Koszty powyzsze nie
podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze sg wigczone w cene kontraktowa.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podtgczeh
niezbednych mediéw do zaplecza budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania
z przylgczonych mediéw zgodnie z obowigzujgcymi w okresie wykonywania robot
optatami.

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty czy
magazyny uzy¢ elementéw lub modutdw prefabrykowanych majacych estetyczny i czysty
wyglad. W przypadku uzycia elementow fabrycznie nienowych winny by¢ one uprzednio
dzieki remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu.

Wykonawca winien uzy¢ elementéw seryjnie podobnych, tworzgcych cato$¢ dla
wydzielonych obiektow. Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste i winny zapewnic
odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku w czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikow i innego personelu muszg byc
regularnie sprzatane, a $mieci i odpadki regularnie usuwane.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét
Ustalenia ogélne dotyczace ochrony srodowiska
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony s$rodowiska naturalnego. W szczegolnosci Wykonawca powinien
zapewnic spetnienie nastepujgcych warunkow:
* Miejsca na bazy, magazyny, skfadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢
tak wybrane, aby nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym.
* Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikébw i ciekédw wodnych pylami, paliwami, olejami,
materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami;
- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami;
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;
- mozliwoscig powstania pozaru;
* Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji robét nie moze powodowac
zniszczen w srodowisku naturalnym
* Materiaty stosowane do robét nie powinny zawiera¢ skiadnikdw zagrazajgcych
Srodowisku, o stezeniu przekraczajgcym dopuszczalne normy.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Ochrona wéd

Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie moga by¢ zanieczyszczane w czasie robét.
Jezeli teren budowy lub wyrobiska materiatéw lokalnych albo ukopy potozone sg
w sgsiedztwie zbiornikdw lub ciekdw wodnych to w razie potrzeby obszary te powinny byé
oddzielone rowami lub innymi przegrodami. Wody odprowadzone z terenu robo6t powinny
by¢ oczyszczane przez filtracje i osadniki, albo inne urzgdzenia, ktére redukujg zawartosé
pytdw i innych zanieczyszczen w odprowadzanych wodach do poziomu nie wiekszego od
wystepujgcego w naturalnych zbiornikach i ciekach wodnych, do ktérych sg odprowadzane.
Wody powierzchniowe odptywajgce z baz, magazynow i sktadowisk materiatdw powinny byé
oczyszczone, jezeli zawierajg sktadniki szkodliwe dla otoczenia, takie jak pyty, oleje, bitumy,
chemikalia czy inne szkodliwe dla $rodowiska substancije.

Zbiorniki materiatéw napedowych, olejéw, bitumoéw, chemikaliéw i innych szkodliwych dla
Srodowiska substancji powinny by¢ wykonane i obstugiwane w sposob gwarantujgcy nie
przedostawanie sie tych materiatéw do otoczenia.

Maszyny i sprzet zmechanizowany nie mogg porusza¢ sie w obrebie granic zbiornikéw
i ciekdw wodnych z wyjatkiem przypadkéw, gdy uzyskano na to zgode odpowiednich wiadz
a ruch ten odbywa sie w celu przeprowadzenia robét okreslonych w kontrakcie.
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Ochrona powietrza

Stezenie pytdw i zanieczyszczen odprowadzanych do atmosfery nie moze przekraczac
wartosci dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy.

Jezeli roboty bedg prowadzone metodg mieszania materiatdw na budowie z uzyciem
materiatdw pylacych, takich jak popioty lotne, wapno, cement itp. to stosowany sprzet
i technologia powinny ogranicza¢ zapylenie. Roboty takie mogg by¢ prowadzone na
terenach zabudowanych za zgodg organéw administracji terenowe;.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca powinien utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Maszyny i urzadzenia napedzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny by¢
wyposazone w urzgdzenia zabezpieczajgce przed rozprzestrzenianiem sig iskier.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do
uzycia. Jezeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki mogtyby przedosta¢ sie z wbudowanych
materiatdw do wod powierzchniowych lub gruntowych albo powietrza to materiaty takie nie
mogg by¢ stosowane. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiatdw powinny byé
rozebrane i wykonane ponownie z wiasciwych materiatow.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt powinny mie¢ $wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu roboét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania, jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajagcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organow
administracji panstwowe;.

Jezeli wykonawca uzyt materiatdbw szkodliwych dla otoczenia wedlug warunkow
szczegbtowych kontraktu i zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej i prywatnej.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem
koniecznych dziatah ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci
publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wilasnos¢. Stan naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzgdzen uzbrojenia
terenu, przewoddw, rurociggow, kabli teletechnicznych itp., ktérych potozenie byto wskazane
przez Zamawiajgcego lub ich wtascicieli.

Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiajgcego, dotyczacej istniejgcych
urzadzen uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczeciem robét zasiegng¢ od ich wiascicieli
danych odnosnie dokfadnego potozenia tych urzgdzen w obrebie placu budowy.

O zamiarze przystgpienia do robot w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia.
Wykonawca powinien zawiadomi¢ wiascicieli urzgdzen i Inzyniera/lnspektora Nadzoru.
Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzgdzeh podziemnych nie wskazanych w informacji
dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiajgcego i powstate bez winy lub zaniedbania
Wykonawcy zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt
naprawy obcigza Wykonawce.
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1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca powinien dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdow
podczas transportu materialdow i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu
budowy okreslonym w dokumentach kontraktowych.

Specjalne zezwolenie na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile
zostang uzyskane przez Wykonawce od odpowiednich wtadz, nie zwalniajg Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za uszkodzenia drég, ktére mogg by¢ spowodowane ruchem tych
pojazdéw. Wykonawca nie moze uzywaé pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi
na istniejgcych ani wykonywanych konstrukcjach nawierzchni w obrebie granic placu
budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane
ruchem budowlanym i bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na wiasny
koszt, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzyma¢ w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla
personelu prowadzgcego roboty objete kontraktem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Utrzymanie robét

Wykonawca powinien utrzymywac roboty do czasu korncowego odbioru, utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budynek lub jego elementy byly w zadowalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru kohcowego.

Jedli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera/Inspektora Nadzoru powinien rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia, w przeciwnym razie Inzynier/Inspektor Nadzoru moze
natychmiast zatrzymac roboty.

1.6. Informacja na terenie budowy
1.6.1. Tablica informacyjna budowy oraz ogtoszenie zawierajgce dane

dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108,
poz. 953), zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy
informacyjne;.

2. Materiatly
Przy wykonywaniu robo6t budowlanych nalezy stosowaé wytgcznie te wyroby budowlane (materiaty
i urzadzenia), ktére zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami i ktére posiadajg
wtasciwosci uzytkowe umozliwiajgce prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie podstawowych wymagan.
Przy wykonywaniu robo6t budowlanych nalezy stosowac:
1. Wyroby budowlane dla ktorych:

a) wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wihasciwych przepisow i dokumentéow technicznych — w odniesieniu do wyrobow
podlegajgcych tej certyfikaciji,
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b) dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg
Normg lub z aprobatg techniczng — w odniesieniu do wyrobéw nieobjetych certyfikacjg
okreslong w lit. a, majacych istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan
podstawowych;

2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

3. Wyroby budowlane:

a) oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano ceny
zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm,
z europejskg aprobatg techniczng Ilub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng
z wymaganiami podstawowymi,

b) wyroby znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

4. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane
wedtug indywidualnej Dokumentacji Projektowej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub
z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono
zgodnos$¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodnosci zostaty okre$lone w rozporzadzeniu krajowym w
sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposéb ich znakowania
znakiem budowlanym.

Dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikow szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez
materiaty budowlane, urzgdzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na
pobyt ludzi okresla zarzgdzenie ministra wtasciwego do spraw zdrowia i opieki spotecznej.
Wszystkie materiaty i urzgdzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Inzyniera/lnspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce zréodia wytwarzania i wydobywania
materiatéw oraz odpowiednie swiadectwa badan,

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami

Zastosowane w specyfikacji okre$lenie przedmiotu zamdwienia przez wskazanie nazw producenta
ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamdéwienia. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ sktadania
ofert réwnowaznych pod warunkiem, ze zaproponowane materialy i urzgdzenia bedg posiadaty
parametry nie gorsze niz te, ktére sg przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku
ztozenia ofert rownowaznych nalezy dotgczy¢ foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla
materiatéw i urzadzenh rownowaznych, zawierajgce ich parametry techniczne.

Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Zrédta uzyskania wszystkich materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce
z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robo6t. Nie pdzniej niz 3 tygodnie przed uzyciem
materialu Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi wymagane wyniki badan
laboratoryjnych i reprezentatywne prébki materiatéow. W przypadku nie zaakceptowania
materiatu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera
materiat z innego Zrédta. Zatwierdzenie zrodta materiatdw nie oznacza, Zze wszystkie
materiaty z tego zrédta bedg przez Inzyniera dopuszczone do wbudowania.

2.2. Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o swoim
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wyborze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru/lnzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru/Inzyniera.

2.3. Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwérnie materiatbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu

sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki

materiatdw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik kontroli bedzie

podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni powinny byé

zachowane nastepujgce warunki:

a) Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspoétprace i  pomoc
Wykonawcy oraz producenta materiatéw w czasie przeprowadzania inspekcji

b) Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych
czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji
kontraktu.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu
budowy, bgdz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/lnspektor Nadzoru . Jesli
Inzynier/Inspektor Nadzoru zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot,
niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany
przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania
i sktadowania zapewniajgce zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robét oraz zgodnosé
z wymaganiami poszczegolnych SST. odpowiedzialnos¢ za wady materiatéw powstate
w czasie przechowywania i sktadowania ponosi Wykonawca. Inzynier/Inspektor Nadzoru
moze zezwoli¢ na inny sposob przechowywania i sktadowania niz podany w SST lecz nie
zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za ewentualne powstate z tego tytutu straty.
Sktadowanie powinno byé prowadzone w sposdb umozliwiajgcy inspekcje materiatow.
Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu robét
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na witasciwosci wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ Ilub projekcie organizacji robdét, zaakceptowanych przez Inzyniera;
w przypadku braku ustaleA w takich dokumentach sprzet powinien by¢é uzgodniony
i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
kontraktem.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien
réwniez dysponowaé sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie robét
w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Inspektora Nadzoru o swoim wyborze
co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/lInspektora
Nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
kontraktu, zostang przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na wtasnosci wykonywanych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.
Wykonawca powinien dysponowac¢ sprawnymi rezerwowymi srodkami transportu, umozliwiajgcymi
prowadzenie robét w przypadku awarii podstawowych srodkéw transportu.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom kontraktu, na polecenie Inzyniera/lnspektora
Nadzoru powinny by¢ usuniete z placu budowy.

Wykonanie robét

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami kontraktu oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywania roboét, za ich zgodnosé z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

5.2. Wspoétpraca Inzyniera/lnspektora Nadzoru i wykonawcy
Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych
z jakoscig robdt, oceng jakosci materiatdw i postepem robdt, a ponadto we wszystkich
sprawach, zwigzanych z interpretacjg dokumentacji projektowej i SST oraz dotyczacych
akceptacji wypetniania warunkéw kontraktu przez wykonawce.

Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje w sposdb sprawiedliwy i bezstronny.
Decyzje Inzynieral/lnspektor Nadzoru, dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementéow robot, bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie,
dokumentaciji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inzynier/Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i roboét, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wpltywajgce na rozwazang
kwestie.

Inzynier/Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robét i kontroli
wszystkich materiatbw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wigczajac
przygotowanie i produkcje materiatéw. Inzynier/Inspektor Nadzoru powiadomi wykonawce
o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spetniajg wymagan
jakosciowych okreslonych w dokumentac;ji projektowej i w SST.

Polecenia Inzyniera/lnspektor Nadzoru powinny byé wykonywane nie pdzniej niz w 24
godziny po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.3. Zgodnos¢ robot z obowigzujacymi przepisami
Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu
do wybudowania obiektéw budowlanych w sposdb okre$lony w przepisach, w tym
techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:
1. Spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:
a) bezpieczenstwa konstrukgciji,
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b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,

. Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegolnosci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie
cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw,
b) usuwania $ciekéw, wody opadowej i odpadow,

. Mozliwo$¢ utrzymania wia$ciwego stanu technicznego,
. Niezbedne warunki do korzystania z obiektdw uzyteczno$ci publicznej i mieszkaniowego

budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci
poruszajgce sie ha wozkach inwalidzkich,

. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,
. Ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,
. Ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkdw oraz obiektdow objetych ochrong

konserwatorska,

. Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,
. Poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych

interesdw 0s6b trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej,
Warunki bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie budowy.

5.4. Harmonogram robét
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inzynierowi/lnspektorowi Nadzoru do
akceptacji harmonogram catej budowy na warunkach przewidzianych w Kontrakcie

5.5. Wady robét spowodowane przez poprzednich wykonawcow
Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST,
a zaistniata wadliwos¢ tych robdt spowodowana zostata robotami wykonanymi poprzednio
przez innych wykonawcow, to Inzynier/Inspektor Nadzoru zleci taki sposdb postepowania
z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminowa¢ ich wady, a Wykonawca wykona
dodatkowe roboty zlecone przez Inzyniera na koszt Zamawiajgcego.

Kontrola jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong jako$¢ robot.

Jednostki miar. Jednostki miar bedg okreslane jedynie w systemie metrycznym (SI) Uzywane
jednostki wykazano w ponizszej tabeli.
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Parametr Jednostka Wartosc / przelicznik
Czas sekunda ls. s
minuta 1min=60s
godzina 1 h =60 min=3600 s
doba 1 d=24 h=86 000 s
- metr 1m
Dot milimetr Tmm=0,001 m
Powierzchnia metr kwadratowy 1m
— szesci r 1m’
O metr szescienny
e 1 litc 11=0.001 m’
lalogram 1kg
Mas =
= tona 1t=.1000 kg
sit fniuton IN=1mkgs
i kiloniuton 1kN=1000 N
Naprezenie L
i 1 N/mm’
Cicnienie pascal 1Pa=1Nm"
’ milibar 1 mbar =10 Pa
M wat 1w=1m kg/s’
oc kilowat 1kW = 1000 W
Temperatura stopien Celsjusza 1°C

Normy. Podstawowym dokumentem normujgcym cato$é zagadnien branzy budowlanej w Polsce

jest Ustawa ,Prawo budowlane” oraz Ustawa o systemie oceny zgodnosci.

Materiaty, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczace i zwigzane z wykonaniem prac bedzie

zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepiséw, o ile szczegétowe wytyczne nie stanowig

inaczej, a ich jako$¢ nie jest nizsza niz tam okreslona.

Kazdy wyréb budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie

musi by¢ zgodny z jednym z trzech nastepujgcych dokumentéw odniesienia:

e z kryteriami technicznymi, w odniesieniu do wyroboéw podlegajgcych certyfikacji na Znak
Bezpieczenstwa,

o z wlasciwg przedmiotowo Polskg Normg wyrobu,

e 7 Aprobatg Techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy,
lub wyrobu, ktérego wtasciwosci uzytkowe (odnoszace sie¢ do wymagan podstawowych) réznig
sie istotnie od wtasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.

Zgodnos¢ z dokumentem odniesienia jest potwierdzana nastepujgcymi procedurami atestacyjnymi:

e Certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa. Na wyréb wydawany jest Certyfikat na Znak
Bezpieczenstwa. Wykaz wyrobow objetych certyfikacjg na Znak Bezpieczenstwa (oraz jednostki
wydajgce Certyfikaty) okresla rozporzgdzenie w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru
deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie oraz rozporzgdzenie w sprawie okreslenia wykazu
wyrobéw budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych
oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej, a takze
rozporzadzenie w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobdéw budowlanych.

o Certyfikacje zgodnosci. Na wyrob wydawany jest Certyfikat Zgodnosci z Polskg Normg lub
Certyfikat Zgodnosci z Aprobatg Techniczna.

o Deklaracja zgodnosci producenta. Producent wydaje Deklaracje Zgodnosci z Polskg Normg lub
Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng. Zasady wydawania i wzér deklaracji zgodnosci
okresla rozporzadzenie w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz
sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.

Z wyrobéw przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie majgce

istothnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane

wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej. Wyroby te sg dopuszczone do obrotu

i powszechnego stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez koniecznosci przeprowadzania

oceny przydatnosci, atestacji zgodnosci oraz ich znakowania. Wykaz tych wyrobéw okresla

Rozporzgdzenie w sprawie wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na

spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych wedtug uznanych zasad sztuki

budowlane;.
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Tam gdzie w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robd6t Budowlanych opisano
stosowane materiaty i surowce, bedg one zgodne z podanymi danymi szczegétowym. Materiaty
i surowce nie objete polskimi normami beda reprezentowaty najwyzszg jakos¢ w swojej klasie.

Metody i przyrzady.

Warunki eksploatacyjne. Wszelkie instalacje i materiaty bedg zdolne do funkcjonowania w sposéb
okreslony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie moga wystepowaé na miejscu
budowy. Wykonawca moze zaktadac¢, ze warunki te bedg sie miesci¢ w nastepujgcych granicach:

- Temperatura w cieniu: -30 do +35 °C.

- Wilgotno$¢: 0 do 95 %.

- Cisnienie atmosferyczne: 850 do 1200 mbar.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek, badan materiatéw i przeprowadzania préb szczelnosci oraz robét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajgcy moze zazadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone Zamawiajgcy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie miat
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji.

Inzynier/Inspektor Nadzoru w imieniu Zamawiajgcego bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg
tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,

Inzynier/Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci
je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane 2z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdbw ponosi
Wykonawca.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera/Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakosci
(PZJ), aby wykazywac¢ stosowanie sie do wymagan Kontraktu. Program ten bedzie zgodny
z wymaganiami podanymi w Kontrakcie. Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie uprawniony do audytu
systemu w kazdym jego aspekcie.

Szczegotowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentéw stwierdzajgcych stosowanie
sie do nich, bedg przedktadane Inzynierowi do jego wiadomosci, przed rozpoczeciem kazdego
etapu realizacji. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robét
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢, sg okreslone w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostalty one tam okre$lone, Inzynier/Inspektor Nadzory ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Kontraktem. Wykonawca
dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan. Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania
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robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inzyniera/lnspektor Nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawieracé:

a) czes¢é ogolng opisujgca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét; organizacje
ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot; bhp; wykaz zespotoéw roboczych, ich
kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz osob odpowiedzialnych za jakos$é
i terminowos¢ wykonania poszczegdélnych elementdéw robdt;

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robdét;
- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig

wykonywanych robét;

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

- sposbéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji Inzynierowi;

b) cze$¢ szczegdtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

- wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo - kontrolne;

- rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow;

- sposbéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu;

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdélnych elementdéw robat;

- sposo6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Zasady kontroli i jakosci robét

Celem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby
osiggna¢ zatozong jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatdw oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier /Inspektor Nadzoru
moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot
z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentaciji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$sé powinny byé okreslone
w SST lub w innych dokumentach kontraktowych. Jezeli nie zostaty one tam okreslone,
to Wykonawca powinien ustali¢ jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robét zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny by¢ zatwierdzone przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi/lnspektor Nadzoru zaswiadczenie,
ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowanej odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Pomieszczenia laboratoryjne powinny by¢ utrzymywane w stanie czystosci, a wszystkie
urzgdzenia w dobrym stanie technicznym. Inzynier/Inspektor Nadzoru powinien miec
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekc;ji.
Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzgdzeh laboratoryjnych, sprzetu
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
sg tak powazne, ze mogg wplywac¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Inspektor Nadzoru
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6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatdw ponosi
Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki powinny by¢ pobierane losowo, zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkgiji
mogq by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier/Inspektor Nadzoru powinien mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
probek. Na zlecenie Inzyniera/lnspektor Nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzi¢
dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania
prébek powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera/lnspektor
Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inzyniera/lInspektor Nadzoru powinny by¢ odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera/Inspektor Nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary powinny byé przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera/Inspektor Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powinien powiadomi¢ Inzyniera/lnspektor Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inzyniera/lnspektor Nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca powinien przekazywacC Inzynierowi/lnspektor Nadzoru kopie raportow
z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan powinny by¢ przekazywane Inzynierowi/Inspektor Nadzoru na formularzu
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
Wykonawca powinien przechowywaé kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekciji,
i udostepnic¢ je na zyczenie Inzynierowi/Inspektor Nadzoru.

Badania prowadzone przez Inzyniera/lnspektor Nadzoru
Inzynier/Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawce, moze ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami SST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier/Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki materiatdbw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy Ilub zleci¢
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
moze opiera¢ sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow
i robét z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inzynier/Inspektor Nadzoru
moze dopusci¢ do uzycia materialty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng
zgodnos¢ z warunkami podanymi w SST.
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6.8.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robét powinna posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan powinny by¢
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi/Inspektor Nadzoru na jego zyczenie.

Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do kohca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezgco i powinny dotyczyé
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy powinny by¢ czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢é oznaczone

kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Kkierownika budowy

i Inzyniera/lnspektor Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

o date przekazania Wykonawcy placu budowy;

o date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowe;j;

e uzgodnienie przez Inzyniera/lnspektor Nadzoru programu zapewnienia jakosci
i harmonogramow robét;

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robét; przebieg robdt,
trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;

e uwagi i polecenia Inzyniera/Inspektor Nadzoru;

e daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu; zgtoszenia i daty odbioréw
robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych i koncowych odbioréw robat;

¢ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej;

e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét;

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét; dane dotyczace jakosci
materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat;

o wyniki préb poszczegdlnych elementéow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat; inne
istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢

przedtozone Inzynierowi/lnspektor Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/lnspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje

z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant

nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawniefA do wydawania poleceh Wykonawcy

robot.

Ksigga obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w jednostkach przyjetych
w kosztorysie ofertowym i wpisuje do ksiegi obmiardw.
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Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajagcego powinny by¢é gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (I)-(3) nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania placu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne ,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowaé jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Obmiar odbywa sie w obecnosci Inzyniera i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru
powinny by¢ wpisane do ksiegi obmiaréw.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw
O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslano inaczej, wszystkie
pomiary ditugosci, stuzgce do obliczen pola powierzchni robét, bedg wykonywane
W poziomie.
Do obliczenia objetosci robét ziemnych nalezy stosowaé metode przekrojow poprzecznych
lub inng, zaakceptowang przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
Pojazdy uzywane do przewozenia materiatéw, ktérych obmiar nastepuje na podstawie masy
na pojezdzie powinny byé wazone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Kazdy pojazd powinien byé oznakowany w sposéb czytelny,
umozliwiajgcy jego identyfikacje.
Materiaty, ktorych obmiar nastepuje na podstawie objetosci na pojezdzie powinny byc
przewozone pojazdami zaakceptowanymi przez Inzyniera. Pojazdy przeznaczone do tego
celu mogg by¢ dowolnego typu i wielkosci pod warunkiem, Zze skrzynia pojazdu ma taki
ksztalt, ze jej pojemnos¢ mozna tatwo i dokfadnie okreslic. Kazdy pojazd powinien byé
oznakowany w sposob czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje. Objetos¢ materiatu
przewozonego jednym pojazdem powinna by¢ przed rozpoczeciem robét uzgodniona przez
Wykonawce i Inzyniera/lnspektora Nadzoru na pismie, dla kazdego typu uzywanych
pojazdéw. Obmiar objetosci nastgpi w punkcie dostawy. Objetos¢ materiatu na pojezdzie,
stanowigca nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez Wykonawce i Inzyniera/Inspektor
Nadzoru, nie podlega zaptacie. Pojazdy przewozgce mniejszg objetos¢ od uzgodnionej
mogg by¢ odrzucone przez Inzyniera /Inspektor Nadzoru, albo zaakceptowane przy
zmniejszonej objetosci okreslonej przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
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7.3.

7.4.

7.5.

Inzynier/Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdzac losowo stopien zatadowania pojazddw.
Jezeli przy losowej kontroli stwierdzi on, Zze objeto$¢ materiatu przewozona danym pojazdem
jest mniejsza od uzgodnionej, to cato$¢ materiatow przewiezionych przez ten pojazd od
czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu okreslonym przez stosunek
objetosci obmierzonej do uzgodnione;j.

Jezeli zostato to uzgodnione na pisSmie przez Wykonawce i Inzyniera/Inspektor Nadzoru,
materiat rozliczany na podstawie objeto$ci moze byé wazony i przeliczany na odpowiednig
liczbe jednostek objetosci z zastosowaniem gestosci objetoSciowej materiatu. Ustalenia
o takiej metodzie obmiaru oraz warto$¢ gestosci objetosciowej stosowana w przeliczeniach,
powinny by¢ uzgodnione przed rozpoczeciem robét. Wykonawcy nie przystuguje prawo do
korekt objetosci lub gestosSci objetosSciowej materiatu, jezeli rzeczywista gestosé
objetosciowa dostarczonego materiatlu wykazywata wahania i byta mniejsza w stosunku do
wartosci uzgodnionej na pismie przed rozpoczeciem robot.

W przypadku elementéw standaryzowanych, dla ktérych w atescie producenta podano ich
wymiary lub mase, dane te mogg stanowi¢ podstawe obmiaru. Wymiary lub masa tych
elementow mogg by¢ losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nastgpi na
podstawie tolerancji okreslonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie okreslono
w SST. Cement i wapno bedg mierzone w kilogramach.

Drewno bedzie mierzone w metrach szesciennych, przy uwzglednieniu ilosci wbudowane;j
w konstrukcje.

Woda bedzie mierzona w metrach sze$ciennych.

Wszelkie inne materialy beda mierzone w jednostkach okreslonych w dokumentaciji
projektowej i/lub SST.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét powinny by¢
zaakceptowane przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca powinien posiadaé wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢ przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robaot.

Wagi i zasady wazenia

Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie
wagi w ilosci i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera. Wagi powinny posiadaé
wazne $wiadectwa legalizacji.

Wykonawca moze uzywac publicznych urzadzeh wagowych pod warunkiem, ze byty one
atestowane i posiadajg wazne Swiadectwa legalizacji.

Doktadnos¢ stosowanych wag powinna wynosi¢ 0,5% uzywanego zakresu.

Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zanizong mase, to zostanie ona
uregulowana i powtérnie zalegalizowana.

Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zawyzong mase, to zostanie ona
uregulowana i powtdrnie zalegalizowana, a masa wszystkich materiatbw wazonych
z zastosowaniem takiej wagi od czasu ostatniej zaakceptowanej kontroli zredukowana
o stwierdzony btad, pomniejszony o dopuszczalng tolerancje réwng 0,5%.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czesciowym lub koricowym odbiorem robdt,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robo6t.
Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane
w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢é uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca
szkice mogg by¢ dotgczone

w formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzoér zostanie uzgodniony
z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru.
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8. Odbiodr robot

8.1. Rodzaje odbioréw robét.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujgcym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c¢) odbiorowi kohcowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot.
Odbioru robét dokonuje Inzynier/Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robdt, do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem
Inzyniera/Inspektor Nadzoru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inzyniera/Inspektor Nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Inspektor Nadzoru na podstawie

dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych
ustalen, Inzynier/Inspektor Nadzoru ustala zakres robdét poprawkowych lub podejmuje
decyzje dotyczgce zmian i korekt. W wyjgtkowych przypadkach podejmuje decyzje
dokonania potrgcen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach
dodatkowych Inzynier/Inspektor Nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane
w SST dotyczgcych danej czesci robaét.

8.3. Odbidr czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot wraz
z ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad
jak przy odbiorze korcowym robot.

8.4. Odbiér koncowy robot
Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich iloéci, jakosci i warto$ci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé¢ do odbioru kohcowego powinna by¢
stwierdzona przez kierownika robdét wpisem do dziennika budowy z bezzwilocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.
Odbiér koncowy robét powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w warunkach kontraktu,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakohczenia robdt i kompletnosci oraz
prawidtowosci operatu kolaudacyjnego.

Odbioru koncowego robét dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego przy udziale
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja dokonujgca odbioru robot dokonuje ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru kohcowego robé6t komisja powinna sie zapoznaé z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwitaszcza
w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub  robdt
uzupetniajgcych, komisja przerywa swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robo6t w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo, komisja dokonuje potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego roboét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robaét jest protokét odbioru

kohcowego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru kohncowego Wykonawca jest. zobowigzany przygotowac nastepujace

dokumenty:

+ dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

» szczegotowe specyfikacje techniczne,

« uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze rob6t zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

» recepty i ustalenia technologiczne,

» dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

» wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,

» atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

» opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST,

* sprawozdanie techniczne,

+ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne powinno zawiera¢:

» zakres i lokalizacje wykonywanych robdét,

» wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentac;ji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,

» uwagi dotyczagce warunkdw realizacji robot,

» date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

sg gotowe do odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznacza

ponowny termin odbioru koncowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce powinny byc

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznacza komisja.

8.6. Odbidr ostateczny
Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad odbioru kohcowego.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia ogdlne
Zasady ptatnosci okreslone bedg w kontrakcie na roboty budowlane.

Ceny podane przez Wykonawce muszg pokrywac¢ wszystkie koszty wykonania robét i koszty

zwigzane z:

= Wypetnieniem obowigzkéw wynikajgcych z Kontraktu i wszystkich innych zobowigzan
i wymagan zwigzanych z prowadzeniem robdét wyspecyfikowanych w Kontrakcie lub
wynikajacych z Kontraktu.

= Kosztami analiz laboratoryjnych i kosztami zwigzanymi.
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Kosztami  dostawy,

magazynowania,

zabezpieczenia,

i urzgdzen oraz wszelkimi kosztami zwigzanymi.
Sprzetem, jego dostawg, utrzymaniem, zasilaniem, zuzyciem mediéw dla potrzeb
wykonania robét objetych Kontraktem.
Wszelkimi pracami i materiatami pomocniczymi.
Kosztami ogélnymi, zyskiem, podatkami, itd.

Roboty opisane w kazdym elemencie rob6t winny by¢é wykonywane w sposob kompletny
opisany w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych i z zachowaniem jakosci i zgodnie z wymaganiami Inzyniera/lnspektora
Nadzoru. W taki sposéb roboty bedg odbierane.

ubezpieczenia materiatow
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Il. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
II.1. ROBOTY DROGOWE
I.1.1. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 1

W ZAKRESIE ROBOT ZIEMNYCH
Kod CPV -45111200 - 0

SPIS TRESCI
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robot objetych SST
1.4. Podstawowe okreslenia
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
2 MATERIALY
3 SPRZET
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7 PODSTAWOWE ZASADY BHP PRZY WYKONYWANIU ROBOT ZIEMNYCH
8. OBMIAR ROBOT
9. ODBIOR ROBOT
10. PLATNOSCI
11. UWAGI SZCZEGOLOWE
12. NORMY

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robaét.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie robot ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych robot wchodza:
- Wykopy, wykopy przestrzenne, warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy; wykonanie warstwy
filtracyjnej,
- Zasypki - zasypanie wykopow po wykonaniu izolacji gruntem dowiezionym oraz ztozonym
na odkfadzie (w przypadku gdy jego parametry umozliwiajg jego zabudowanie),
- Transport gruntu, zatadowanie uprzednio odspojonego gruntu i gruzu na samochody,
przewdz i wytadunek na wskazanym przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru miejscu oraz poza
teren budowy.
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1.4. Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w OST Wymagania ogdlne.

Wykopy. Doty szeroko- i wasko przestrzenne dla fundamentow, lub liniowe dla urzadzeh
instalacji podziemnych.

Przekopy. Wykopy podtuzne otwarte toréw komunikacyjnych, sptawnych i melioracyjnych.

Ukopy. Miejsca poboru ziemi z ktérych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypéw
lub wykonania zasypow, zas sam ukop pozostaje bezuzyteczny.

Wykopy jamiste. Oddzielne wykopy ze skarpami, gtebsze od 1,0 m, o powierzchni dna do
2,25 m2 przy wykonaniu recznym i 9,00 m2 przy wykonywaniu wykopu sposobem
mechanicznym.

Nasypy. Uzytkowe budowle ziemne wznoszone od poziomu terenu wzwyz w ktérych grunt
jest celowo
zageszczony.

Odkiad. Grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez
przeznaczenia
uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu.

Plantowanie terenu. Wyrownanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez Sciecie
wypukiosci i zasypanie wglebien o wysokosci do 30 cm i przy przemieszczaniu mas
ziemnych do 50 m.

Obrobienie z grubsza (z doktadnoscig do +10 cm) lub na czysto (z doktadnoscig do + 5 cm)
powierzchni. Reczne obrobienie powierzchni skarp, korony, lub dna wykopu.

Wskaznik zageszczenia gruntu. Wielkos¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu,
okreslona wg wzoru:

Is=Paq/ Pas
gdzie:
Pd -gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),
Pds. -maksymalna gestosc¢ objeto$ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;j,
okreslona
w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN. Badania prébek gruntu., stuzgca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych.
Wskaznik réznoziarnistosci. Wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntéow
niespoistych okreslona wg wzoru:
U= d s0/d 10
gdzie:
d e0 - Srednica oczka sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),
d 10 - Srednica oczka sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST-00

Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos$é
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
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Materiaty
Do wykonania wykopow materiaty nie wystepuja.
Sprzet

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do realizacji robét powinien byé zgodny z ustaleniami Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych, programem zapewnienia jakosci
i ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera/lnspektora Nadzoru.
Wykonawca  dostarczy  Inzynierowi/Inspektorowi ~ Nadzoru  kopie = dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.2. Sprzet do Robét ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot ziemnych powinien wykazac sie mozliwo$cia

korzystania ze sprzetu do:

= QOdspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.).

= Jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki,
rowniarki, urzadzenia do hydromechanizacji, itp.).

= Sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

= Sprzetu do wiercen.

Transport

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem
lub przesuwaniem.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$é robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé
zgodne z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych,
programem zapewnienia jakosci i ktére uzyskaty akceptacje Inzyniera/lnspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Przewidywane do uzycia $rodki transportowe to:

- Samochody dostawcze dla materiatéw drobnych i pomocniczych.

- Samowyladowcze srodki transportu (samochody, ciggniki z przyczepami, posiadajgcymi
odpowiednie zabezpieczenia skrzyni tadunkowej dla transportu mas ziemnych i odpadéw).

Wykonanie robét

5.1. Wykopy

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢
zgodnosé rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac
kontrolny pomiar sytuacyjno - wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest
kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.
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5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow.

a) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie
nastepujgcych bezpiecznych nachylen skarp: w gruntach spoistych (gliny, ity)
o nachyleniu 2:1, w gruntach  matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu
1:1,25, w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

b) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny byé stosowane
nastepujgce zabezpieczenia: w pasie terenu przylegajgcym do gérnej krawedzi wykopu
na szeroko$ci réwnej 3 - krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od
nasypéw i materiatdw, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce odptyw wdd opadowych,
naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno
by¢ z zachowaniem bezpiecznych nachyleh, stan skarp nalezy okresowo sprawdzaé
w zalezno$ci od wystepowania niekorzystnych czynnikow.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopoéw
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow okresla Polska norma dotyczaca robot
ziemnych.

5.1.4. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopéw

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu; w przypadku
przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru
celem podjecia odpowiednich decyz;ji.

Warstwy filtracyjne, podsypki i hasypy

5.2.1. Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek i warstw
filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

a) Uktadanie podkfadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

b) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone
z odpadkéw materiatow budowlanych.

c) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu,
réwnomiernie warstwami grubosci 25 cm.

d) Catkowita grubos¢ wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni
rzutu obiektu.

e) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js
= 0,9 wedtug proby normalnej Proctora.

5.2.3. Warunki wykonania podkiadu pod posadzki

a) Uktadanie  podktadu powinno nastgpi¢  bezposrednio  przed wykonaniem
posadzki.

b) Przed rozpoczeciem uktadania poditoze powinno byé oczyszczone z odpadkéw
materiatow budowlanych.

c) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng warstwa.

d) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu.

e) Wskaznik zageszczenia podkiadu nie powinien by¢é mniejszy od Js=0,98 wedtug préby
normalnej Proctora.
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5.3. Zasypki

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia
Inzyniera/Inspektora Nadzoru. co powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

a) Zasypywanie wykopéw powinno byé wykonane bezposrednio po zakonczeniu
przewidzianych w nim robot.

b) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone
z odpadkéw materiatéw budowlanych i $mieci.

c) Uktadanie i zageszczanie grantéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci: 0,25 m
- przy stosowaniu ubijakéw recznych; 0,50 - 1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo -
udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami; 0,40 m - przy zageszczeniu urzgdzeniami
wibracyjnymi.

d) Wskaznik zageszczenia grantu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz
Is = 0,95 wg proby normalnej Proctora.

e) Nasypywanie i zageszczanie grantu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposob
nie powodujgcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;j.

Kontrola jakosci robét
Sprawdzenie i odbiér robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami.

6.1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:

zgodnos$¢ wykonania rob6t z dokumentacija,

prawidtowosé wytyczenie robdt w terenie,

przygotowanie terenu,

rodzaj i stan gruntu w podfozu,

wymiary wykopow,

zabezpieczenie i odwodnienie wykopow

6.2. Wykonanie podkitadéw i nasypoéw
Sprawdzeniu podlega: przygotowanie podioza, materiat uzyty na podkiad, grubosc
i rownomiernos¢ warstw podktadu, sposéb i jakos¢ zageszczenia.

6.3. Zasypki

Sprawdzeniu podlega: stan wykopu przed zasypaniem, materialy do zasypki, grubos¢
i rownomiernos¢ warstw zasypki, sposob i jako$¢ zageszczenia.

Podstawowe zasady bhp przy wykonywaniu robét ziemnych

Podczas realizacji rob6t ziemnych trzeba przestrzegaé nizej wymienionych zasad:

* prace muszg by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacja,

» przed przystgpieniem do robot nalezy bezwzglednie wyznaczy¢ przebieg instalacji podziemnych,
a szczegolnie elektrycznych i sanitarnych,

* roboty w bezposrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢ szczegdlnie
ostroznie pod nadzorem Kierownika Budowy,

+ w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od istniejgcych instalacji roboty nalezy prowadzi¢ recznie, bez
uzycia sprzetu mechanicznego, narzedziami na drewnianych trzonkach,

+ teren, na ktérym sg prowadzone roboty ziemne, powinien byé ogrodzony i zaopatrzony
w odpowiednie tablice ostrzegawcze,

* wykopy powinny byé wygrodzone barierami, ustawionymi co najmniej 1,0 m od krawedzi
wykopu. w przypadku prowadzenie robét w terenie dostepnym dla oséb postronnych wykopy
nalezy zakry¢ szczelnie balami,
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* wykonywanie wykopow przez podkopywanie istniejgcych fundamentoéw jest zabronione,

* wykopy waskoprzestrzenne i jamiste powinny by¢ bezwzglednie zabezpieczone przez rozparcie
Scian,

» do wykonywania deskowan stosowac nalezy jedynie drewno klasy Il lub 1V,

+ deskowanie zabezpieczajgce wykop powinno wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad krawedz
wykopu w celu ochrony przed spadaniem gruntu, kamieni i innych przedmiotéw,

» deskowania rozbiera sie warstwami szerokosci do 40 cm od dotu, odpitowujgc stojaki w miare
rozbierania $cian,

» schodzi¢ i wchodzi¢ do wykopdw mozna jedynie po drabinkach i schodach,

« jesli projekt nie podaje minimalnych odlegtosci, jakie nalezy zachowa¢ przy prowadzeniu robét w
poblizu istniejgcych budynkéw, przyjmuje sie, ze odlegtosci bezpieczne przy wykonywaniu
wykopow bez specjalnych zabezpieczen wynoszg: 3,0 m - jesli poziom dna wykopu jest
potozony ponad 1,0 m w stosunku do poziomu spodu fundamentu istniejgcego budynku, 4,0 m -
jesli poziomy sag jednakowe, 6,0 m -jesli dno wykonywanego wykopu jest ponizej spodu
istniejgcego fundamentu, lecz nie nizej niz 1m,

* samochody powinny by¢ ustawione tak, aby kabina kierowcy byta poza zasiegiem koparki,

» wyladowanie urobku powinno odbywac¢ sie nad dnem srodka transportowego,

* niedozwolone jest przewozenie ludzi w skrzyniach zgarniarek Ilub innego sprzetu
mechanicznego,

» w przypadku koniecznosci dokonania jakichkolwiek prac w poblizu pracujgcych maszyn nalezy je
bezwzglednie wytgczy¢, odlegtos¢ miedzy krawedzig wykopu a sktadowanym gruntem powinna
by¢ nie mniejsza niz: 3,0 m przy gruntach przepuszczalnych, 5,0 m przy gruntach
nieprzepuszczalnych

* niedozwolone jest skladowanie gruntéw w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu
odeskowanego, pod warunkiem, ze obudowa jest obliczona na dodatkowe obcigzenie odktadem
gruntu,

» niedozwolone jest sktadowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odtamu gruntu przy
wykopach nieumocnionych,

» w przypadku osuniecia sie gruntu lub przebicia wodnego nalezy wstrzymac roboty, zabezpieczy¢
miejsce

* niebezpieczne i ustali¢ przyczyne zjawiska. Do usuniecia osuwisk lub przebi¢ wodnych nie
nalezy przystgpi¢ niezwtocznie po ustaleniu przyczyny i sposobu likwidaciji.

+ gdy w czasie wykonywania robo6t ziemnych zostang znalezione niewypaty lub przedmioty trudne
do zidentyfikowania, roboty nalezy przerwaé, miejsce odpowiednio zabezpieczy¢ i niezwtocznie
powiadomi¢ wtasciwe wtadze administracyjne i policje,

* w przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe bgdz szczatki archeologiczne nalezy roboty
przerwac, teren zabezpieczy¢ i powiadomi¢ wiasciwy urzad konserwatorski,

* w przypadku odkrycia pokfadow z kruszyw lub innych materiatdbw nadajgcych sie do dalszego
uzytku nalezy

» powiadomi¢ Inwestora i uzyskaé od niego informacje dotyczgcg dalszego postepowania.

8. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi sa:
wykopy - /m3 /;
podkfady i nasypy - /m3 /;
zasypki - /m3 /;
transport gruntu - /m3/ z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

9. Odbior robot

Wszystkie  roboty objete  robotami  ziemnymi  podlegajg zasadom  odbioru  robot
zanikajgcych wg zasad ujetych w OST.

10. Ptatnosci
Obowigzujg zapisy kontraktu.
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11. Uwagi szczego6towe

Przydatnos¢ grantéw z wykopow do wykonania zasypek okresli Inzynier/ Inspektor Nadzoru po
wykonaniu wykopow.

12. Normy

W sprawach nie ujetych w projekcie lub niniejszej specyfikacji obowigzujg postanowienia normy
PN-B-06050: 1999 ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine”.
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1.1.2.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 2
W ZAKRESIE ROBOT DROGOWYCH
Kod CPV - 45233140-2

SPIS TRESCI
1. WSTEP

MAT

oDB

SO0oNooOR~WN

-_—

1.1.

1.2.

1.3.

Przedmiot SST

Zakres stosowania SST

Zakres robot objetych SST
Podstawowe okreslenia

Ogodlne wymagania dotyczace robot

ERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

IOR ROBOT

PODSTAWA PLATNOSCI
0. NORMY

Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i odbioru Robét Budowlanych
sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6ot w zakresie robdt drogowych
posadzkowych i podbudow, ktére zostang wykonane w ramach Inwestycji

Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, jako cze$¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywa¢ i rozumieé¢ w odniesieniu do robét
objetych Kontraktem.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wymagania szczegotowe dla robét
w zakresie robot drogowych.

Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majace na celu

wykonanie robot w zakresie robét drogowych:

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego,

- wykonanie podbudowy betonowe;j

- wyrdwnanie podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczna,
- czyszczenie i skropienie warstw,

- wykonanie warstwy wigzgcej z asfaltobetonu

- wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego,

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,

- utozenie kraweznikéw betonowych,

- utozenie obrzezy betonowych
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1.4. Okreslenia podstawowe
Beton asfaltowy (BA). Mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu réwnomiernie
stopniowanym, utozona i zageszczona.
Betonowa kostka brukowa. Prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy Scieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno lub dwuwarstwowego, charakteryzujgcy sie ksztaltem,
ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementéw.
Chudy beton. Materiat budowlany powstaty przez wymieszanie mieszanki kruszyw
z cementem w ilosci od 5% do 7% w stosunku do kruszywa lecz nie przekraczajgcej 130
kg/m3 oraz optymalng iloSciag wody ktéry po zakonczeniu procesu wigzania osigga
wytrzymatos¢ na Sciskanie R28 w granicach od 6 do 9 MPa.
Emulsja asfaltowa kationowa. Asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu
w wodzie.
Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno. Kontrolowany proces skrawania goérnej
warstwy nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na okreslong gtebokosé.
Grunt stabilizowany cementem. Mieszanka cementowo-gruntowa zageszczona
i stwardniata w wyniku ukofczenia procesu wigzania cementu.
Kategoria ruchu (KR). Obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach
obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobe.
Kraweznik. Prosty lub tukowy element budowlany oddzielajgcy jezdnie od chodnika,
charakteryzujgcy sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscig nie wiekszg
niz 1,0 m.
Krawezniki betonowe. Prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodniki dla
pieszych, pasy dzielgce, wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.
Kruszywo stabilizowane cementem. Mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody,
a w razie potrzeby dodatkéw ulepszajgcych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowego,
dobranych w optymalnych ilosciach, zageszczona i stwardniata w wyniku ukonczenia
procesu wigzania cementu.
Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA). Mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig
asfaltu lub polimeroasfaltu, wytworzona na gorgco, w okreslony sposéb, spetniajgca
okreslone wymagania.
Mieszanka mineralna (MM). Mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym
sktadzie i uziarnieniu.
Mieszanka SMA. Mieszanka mineralno-asfaltowa sktadajgca sie z grysu, piasku tamanego,
piasku naturalnego, wypetniacza, asfaltu i stabilizatora, dobranych w odpowiednich
proporcjach ilosciowych, wytwarzana, uktadana i zageszczana na gorgco.
Modut sztywnosci. Jest to stosunek naprezenia Sciskajacego przy petzaniu do
odksztatcenia jednostkowego wywotanego przez to naprezenie w okreslonych warunkach
badania (obcigzenia, temperatury i czasu), wyrazone w MPa.
Obrzeze. Element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw i ciaggdéw pieszych od
terendw nie przeznaczonych do komunikaciji.
Odksztalcenie jednostkowe przy petzaniu. Jest to stosunek zmniejszenia wymiaru prébki
materiatu wzdtuz osi dziatania sity Sciskajgcej do jej pierwotnego wymiaru w okreslonych
warunkach badania (obcigzenia, temperatury i czasu) wyrazone w procentach.
Okresowe oznakowanie drogowe. Oznakowanie, kiérego czas uzytkowania wynosi do 6
miesiecy.
Pelzanie. Jest to wolno postepujgce trwate odksztatcenie o charakterze lepko-plastycznym
ciata statego, gdy dziata na nie state i ograniczone w wielko$ci obcigzenie bez wzgledu na
czas jego trwania.
Podbudowa z betonu asfaltowego. Warstwa zageszczonej mieszanki mineralno
- asfaltowej, ktéra stanowi fragment nosnej czesci drogowe;.
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (z chudego betonu) Jedna lub dwie
warstwy zageszczonej mieszanki betonowej, ktéra po osiggnieciu wytrzymato$ci na
Sciskanie nie mniejszej niz 6 MPa i nie wiekszej niz 9 MPa, stanowi fragment no$nej czesci
nawierzchni drogowej.
Podbudowa z tlucznia kamiennego. Czes$¢ konstrukcji nawierzchni sktadajgca sie z jednej
lub wiecej warstw nosnych z ttucznia i klinca kamiennego.
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Podbudowa asfaltowa. Warstwa nosna z betonu asfaltowego spetniajgca funkcje nosne w
konstrukcji nawierzchni.

Podtoze gruntowe ulepszone cementem. Jedna Ilub dwie warstwy zageszczonej
mieszanki cementowogruntowej, na ktérej uktadana jest warstwa podbudowy.

Podloze pod warstwe asfaltowa. Powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy
z mieszanki mineralnoasfaltowe;j.

Podsypka. Warstwa wyrdwnawcza piasku lub mieszanki cementowo-piaskowej uktadana na
warstwie wyrownawczej lub na podtozu gruntowym, stuzgca do ufozenia na niegj
prefabrykatow.

Préba technologiczna. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia,
czy jej wkasciwosci sg zgodne z receptg laboratoryjna.

Recykling nawierzchni asfaltowej. Powtérne uzycie mieszanki mineralno-asfaltowej
odzyskanej z nawierzchni.

Spoina. Odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi
materiatami wypetniajgcymi.

Warstwa s$cieralna. Goérna warstwa nawierzchni poddanej bezposrednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

Warstwa wigzgca. Warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg $cieralng a podbudows,
zapewniajgca lesze roztozenie naprezeh w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.
Warstwa wyréwnawcza. Warstwa kruszywa tamanego lub zuzla wielkopiecowego zmiennej
grubosci zgodnej z Dokumentacjg Projektowg, ufozona na istniejgcej podbudowie lub
w wykonanym korycie, stanowigca podtoze dla podsypki.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu
okreslona wedtug wzoru: Is = pa/ pas

gdzie:

pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m3],

pds - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymaine;j,
okreslona

w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988, stuzgca do oceny zageszczenia
gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [Mg/m3].

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace roboét podano w OST.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos$c
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
Inzyniera/lInspekora Nadzoru.

Materiaty

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdéw podano w OST.

2.1.

Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robé6t bedgcych przedmiotem niniejszej
specyfikacji sg:
e tluczen — kruszywo bazaltowe w postaci mieszanki oznaczonej jako ,niesort 0/63”,
spetniajgcej wymagania normy wyrobu,
e cement — cement portlandzki klasy 32,5, spetniajgcy wymagania normy wyrobu,
e woda — woda technologiczna stosowana do wykonania betondéw i stabilizacji gruntu,
spetniajgca wymagania normy wyrobu,
e piasek i zwir — kruszywa mineralne okreslone w normie wyrobu i spetniajgce nastepujgce
wymagania:
- zawartos¢ frakcji @ > 2 mm — ponad 30 %,
- zawartos¢ frakcji @ < 0,075 mm — ponizej 15 %,
- zawarto$¢ czesci organicznych — ponizej 1 %,
- wskaznik piaskowy od 20 + 50 (WP),
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elementy betonowe, prefabrykowane metodg wibroprasowania, przeznaczone dla

budownictwa drogowego, klasa wytrzymatosci ,50”, gatunek 1, kolor i ksztalt zgodny

z projektem oraz z wia$ciwg Aprobatg Techniczng,

¢ beton cementowy — mieszanka betonowa spetniajgca wymagania PN-EN 206-1,

e beton asfaltowy 0/20 i 0/16 o stabilnosci 11 kN, do wykonania warstwy wigzacej
i podbudowy, zgodnie z PN-S- 96025:2000,

e beton asfaltowy 0/12 o stabilnosci 10 kN, do wykonania warstwy $cieralnej, zgodnie
z PN-S-96025:2000

e emulsja asfaltowa typu A do stabilizacji drogi,

e emulsja asfaltowa do powierzchniowego utrwalania nawierzchni.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy mrozoochronne;j sa:
- piaski réznoziarniste,
- zwir i mieszanka (pospotka).

Kruszywa do wykonania warstwy mrozoochronnej powinny spetnia¢ nastepujgce warunki:
a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:

D
dgs

15 _
=

th

gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy mrozoochronnej
dss - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza

b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:
d e,

U=—"25

o 10

gdzie:

U - wskaznik réznoziarnistosci,

deo - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajaca,

dio - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajgca.

Piasek stosowany do wykonywania warstwy mrozoochronnej powinien spetnia¢ wymagania
normy wyrobu dla gatunku 1i 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstwy mrozoochronnej powinny spetnia¢
wymagania normy wyrobu dla klasy 1 i Il.

Wszystkie wyroby budowlane przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Inzyniera/lnspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania i
wydobywania wyrobéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inzynierowi/Inspektorowi
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
wyrobéw budowlanych dostarczanych na teren budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i
wbudowanie.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i Srodowisko wykonywanych robaét.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktéry uzyskat
akceptacje Inzyniera/lnspektora Nadzoru

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
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3.1. Sprzet do wykonania robét
Do wykonania robo6t nalezy stosowac¢ min. nastepujacy sprzet:
- rowniarki samobiezne,
- spycharki gasienicowe,
- koparki samobiezne,
- walce wibracyjne, samojezdne,
- betonownie stacjonarne,
- betonomieszarki samochodowe,
- zageszczarki ptytowe, lekkie,
- wytwornie mieszanki mineralno-bitumicznej,
- skrapiarki mechaniczne z cysternami,
- kultywatory do stabilizacji gruntu,
- mieszarki stacjonarne,
- uktadarki lub réwniarki do rozktadania mieszanki,
- walce stalowe wibracyjne,
- zageszczarki ptytowe,
- walce wibracyjne (matogabarytowe),
- ubijaki mechaniczne.

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$é robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé
zgodne z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
programem zapewnienia jakosci i ktére uzyskaty akceptacje Inzyniera/lnspektora Nadzoru.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaC wymagania przepisow ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Do transportu nalezy stosowa¢ min. nastepujgce srodki transportu:
- samochody samowytadowcze, ciezarowe,
- samochody skrzyniowe, ciezarowe,
- betonomieszarki samochodowe,
- cementowozy samojezdne,
- samochody ciezarowe, skrzyniowe,
- samochody dostawcze,
- samochody ciezarowe, samowytadowcze wyposazone w plandeke i ogrzewang skrzynie.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogodlne warunki wykonania robét
Ogodlne zasady wykonywania robét podano w OST.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie
robot zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji udzielajgcej
pozwolenia na budowe, przepiséw bezpieczenstwa oraz postanowien Kontraktu.
Wykonawca zrealizuje, przed przystgpieniem do robot zasadniczych nastepujgce prace
towarzyszace:

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu roboét i obiektu,

prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnos$ci warunkéw istniejgcych
z Dokumentacjg Projektowa,

zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu,
zabezpieczenie obiektow chronionych prawem,

przejecie i odprowadzenie z terenu wéd odpadowych i gruntowych,

wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode oraz
odprowadzenia sciekow,

oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym,

dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego.
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5.2.

Wykonawca przed przystapieniem do rob6t na danym odcinku sporzadzi w ramach ceny za
roboty przygotowawcze dokumentacje fotograficzng obiektéw w pasie robdt, z adresem
obiektu i krétkim opisem stanu technicznego ze szczegdlnym uwzglednieniem istniejgcych
uszkodzen i pekniec.

Szczegobétowe warunki wykonania roboét

5.2.1. Wykonanie prac pomiarowych

Wykonawca zobowigzany jest wytyczyé i zastabilizowa¢ w terenie punkty gtéwne oraz
punkty wysokosciowe zjazdu.

Przyjecie tych punktéw powinno by¢ dokonane w obecnosci Inzyniera/lnspektora Nadzoru,
w oparciu o materiaty uzyskane przez Wykonawce z zasobdw geodezyjnych. Wykonawca
powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne do szczegdtowego wytyczenia
i sprawdzenia robaot.

5.2.2. Roboty odtworzeniowe

Odtworzenie pasa nawierzchni oznacza wykonanie min. nastepujacych prac:

- zasypanie wykopu piaskiem z warstwowym zageszczeniem co 20 cm,

- wykonanie podbudowy wraz z jej zaklinowaniem,

- przyciecie pitg istniejgcej nawierzchni bitumicznej do regularnych wymiaréw, najlepiej
o katach prostych minimum 30 cm szerzej niz wymaga tego wykop,

- spryskanie bitumem krawedzi przycietej nawierzchni asfaltowej,

- wykonanie warstwy podbudowy mineralno-bitumicznej,

- wykonanie warstwy wigzgcej z masy mineralno-bitumicznej,
w uzasadnionych przypadkach potgczenie nowej i starej nawierzchni poprzez
wzmochienie stosujgc geotekstylia,

- wykonanie warstwy Scieralnej z masy mineralno-bitumiczne;j.

5.2.3. Profilowanie i zageszczenie podtoza gruntowego

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania profilowania i zageszczania podtoza dopiero
po zakonczeniu i odebraniu robdt ziemnych oraz wszystkich rob6t zwigzanych z
wykonaniem elementdw odwodnienia i instalacji urzgdzen podziemnych w korpusie
ziemnym.

Wykonawca powinien przystgpi¢ do profilowania i zageszczania podtoza bezposrednio przed
rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze
przystgpienie do wykonania profilowania i zageszczania podioza i wykonywanie tych robét z
wyprzedzeniem jest mozliwe wylgcznie za zgoda Inzyniera/lnspektora Nadzoru,
w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie i po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie
ruch budowlany niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
Przed przystgpieniem do profilowania podioze powinno byé oczyszczone z wszelkich
odpadow oraz btota i rozluznionego nadmiernie gruntu.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktére ma by¢ profilowane, nalezy sprawdzi¢, czy
istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca
sie, aby rzedne terenu, przed profilowaniem, bylty o co najmniej 5 cm wyzsze niz
projektowane rzedne podfoza.

Jezeli rzedne podioza przed profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i wbudowania
dodatkowego gruntu, to przed przystgpieniem do profilowania oczyszczonego podioza jego
powierzchnie nalezy dogesci¢ 3 — 4 przejsciami sredniego walca stalowego, gtadkiego lub w
inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢c do jego dogeszczenia przez
watowanie.

Jakiekolwiek nieréwnosci powstate przy zageszczaniu powinny by¢é naprawione przez
Wykonawce w sposob zaakceptowany przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru.

Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowaé wedtug normalnej préby Proctora (metoda | lub
II). Wilgotnos¢ gruntu podioza przy zageszczeniu nie powinna rézni¢ sie od wilgotno$ci
optymalnej o wiecej niz £ 20 %.
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Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podtoza nastgpi
przerwa w robotach, to Wykonawca winien zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym
zawilgoceniem.

5.2.4. Podbudowa piaskowa (zwirowa)

Do wykonania podsypki piaskowej jako warstwy odsgczajgcej pod nawierzchnie nalezy
stosowaé piasek $rednio lub gruboziarnisty. Uzyty piasek nie moze zawieraC gliny w
ilosciach ponad 5 %.

Pozostate warunki wykonania robét jak podtoza gruntowego.

5.2.5. Warstwa mrozoochronna stabilizowana mechanicznie

Warstwa mrozoochronna powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajgcy wykonanie jej
zgodnie z dokumentacjg projektowg, =z tolerancjami okreslonymi w niniejszych
specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi i w rzedach réwnolegtych do osi, lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Wbudowanie i zaggszczanie kruszywa

Kruszywo powinno byé rozktadane w warstwie o0 jednakowej grubosci,
z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej
warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosc¢
projektowana.

Wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie ukitadania kazdej
nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru warstwy
poprzedniej.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem
wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wiasciwos$ciach.

Natychmiast po korncowym wyprofilowaniu warstwy mrozoochronnej nalezy przystgpi¢ do jej
zageszczania.

Zageszczanie nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwac¢ pasami podtuznymi
czesciowo nakfadajgcymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyrbwnywane na
biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do
otrzymania rownej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa mrozoochronna powinna by¢ zageszczana
ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego
od okreslonego w dokumentacji projektowej i ST zgodnie normg i wedtug normalnej préby
Proctora. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z norma.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwy mrozoochronne,
uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej proby Proctora,
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzeh ptytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy wedtug normy badania. Stosunek wtérnego
i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekracza 2,2 dla Is 1,00 i 2,5 dla Is <
1,00.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$é kruszywa jest
wyzsza od wilgotno$ci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i
napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rbwnomiernie wymieszacé.

Utrzymanie warstwy mrozoochronnej

Warstwa mrozoochronna po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢
utrzymywanaw dobrym stanie.

Dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej lezagcej warstwy
nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robét.

Budowa Komendy Powiatowej Painstwowej Strazy Pozarnej w Cieszynie

Specyfikacje techniczne — branza drogowa



FAZA NR PROJEKTU BRANZA DATA STRONA

SPECYFIKACIE
TECHNICZNE PW 943/2019 drogowa 07.2019 41

5.2.6. Podbudowa i nawierzchnia z ttlucznia kamiennego

Thuczen (,niesort 0/63”) przeznaczony na podbudowe tluczniowg powinien odpowiadac
wymaganiom normy wyrobu. Zrédio pozyskania materiatéw na wykonanie podbudowy
ttuczniowej powinno by¢ zaakceptowane przez Inzyniera. Dowdz ttucznia na miejsce
wbudowania odbedzie sie transportem samowytadowczym.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nie przenikanie czastek
podtoza do warstw wyzej lezgcych. Podbudowy tluczniowe (nawierzchnie) o grubosci 20 cm
wykonywane bedg w dwoch warstwach — dolna warstwa 10 cm, gérna — 10 cm.
Zageszczenie wykonane bedzie ptytg wibracyjng Watowanie nalezy wykonywaé z
polewaniem woda.

Wymagania odno$nie watowania:

Tolerancja szerokosci podbudowy (nawierzchni) z ttucznia na tukach i prostych w stosunku
do podanej w Dokumentacji Projektowej, nie powinna przekracza¢ + 5 cm. Rzedne
wysokosciowe osi i krawedzi zjazdu nie powinny rézni¢ sie od projektowanych o wiecej ni 2
cm.

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie.

Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera/Inspektora Nadzoru, gotowg
podbudowe do ruchu budowlanego, to powinien naprawia¢ wszelkie uszkodzenia
podbudowy spowodowane przez ten ruch na wtasny koszt

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia biezgcych napraw podbudowy
uszkodzonej wskutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu,
Sniegu i mréz. Wykonawca zobowigzany jest wstrzymaé ruch budowlany po okresie
intensywnych opadow deszczu, jezeli wystgpi mozliwos¢ uszkodzenia podbudowy.

5.2.7. Podbudowa z betonu

Podbudowe z chudego betonu stanowi warstwa zageszczonej i stwardniatej mieszanki
betonowej o wytrzymatosci na sciskanie po 28 dniach wigzania i spetniajgcej wymagania
PN-S-06102:1997. Do wytworzenia mieszanki betonowej nalezy stosowac¢ cement klasy
32,5.

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywata
maksymalng szczelnos¢ i urabialnos¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wody.
Wiasciwosci kruszywa powinny byé okresSlone na podstawie badan laboratoryjnych
wykonanych zgodnie z norma. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen
obcych, bez domieszek gliny i zwigzkow siarki.

Wykonawca powinien przed robotami dostarczyé Inzynierowi/lnspektorowi Nadzoru wyniki
badan laboratoryjnych kruszywa, potwierdzajgce jego przydatno$¢ do produkcji oraz
recepture betonu wraz z wynikami badan probek laboratoryjnych.

Podbudowa z betonu nie moze by¢ wykonana przy temperaturze ponizej 2°C oraz gdy
podioze jest zamarzniete i podczas opadow deszczu. Nie nalezy rozpoczynac¢ produkcji
mieszanki betonowej, jezeli prognozy meteorologiczne wskazujag na mozliwy spadek
temperatury ponizej 2°C w czasie najblizszych 7 dni.

Podtoze gruntowe przed wykonaniem podbudowy podifoze powinno by¢ oczyszczone z
wszelkich zanieczyszczen.

Podbudowe z betonu nalezy uktadaé na wilgotnym podtozu.

Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpocza¢ jej zageszczanie.
Operacje zageszczenia i obrdobki powierzchniowej muszg by¢ zakornczone przed uptywem
dwéch godzin od chwili dodania wody do suchej mieszanki.

Przerwy w zageszczeniu warstw nie mogg przekraczaé 30 minut. Zageszczenie nalezy
kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,00 przy
oznaczeniu zgodnie z normalng metodg Proctora wedtug normy, || metoda oznaczenia.
Wilgotno$¢ mieszanki w chwili zakonczenia zageszczania nie powinna odbiega¢ o +1%-2%
od wilgotnosci optymalnej. Podbudowa z betonu powinna by¢ natychmiast po zageszczeniu
poddana pielegnacji. Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego z podanych
sposobu:
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= utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodg w ciggu dnia, w
czasie co najmniej 7 dni.

Nie nalezy dopuszczaé¢ zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni

pielegnacii.

5.2.8. Nawierzchnie z drobnowymiarowych elementéw betonowych

(kostka betonowa)
Elementy betonowe winny spetniaé wymagania techniczne okreslone we wiasciwej
Aprobacie Technicznej dla gatunku 1, a Wykonawca winien zapewni¢ dostawe materiatéw
spetniajgcych te wymagania wraz ze $wiadectwami badan i klasyfikacji wydanymi przez
producenta.
Kostki nalezy uktada¢ na uprzednio odebranej podbudowie na warstwie podsypki
cementowo-piaskowej o grubosci 3 cm, stanowigcej warstwe wyréwnawczg. Elementy
nawierzchni nalezy uktada¢ stosujgc uprzednio uzgodniony wzér oraz projektowane spadki
poprzeczne i podtuzne nawierzchni. Kostke nalezy uktada¢ mozliwie Scisle przestrzegajac
wigzania i dopuszczalnej szerokosci spoin (ok. 2 + 3 mm). Spoiny, po ostatecznym
dogeszczeniu i wyprofilowaniu nawierzchni, nalezy wypetni¢ zasypkg z drobnoziarnistego
piasku. Ubijanie utozonych w nawierzchni prefabrykatéw polega na trzykrotnym przejsciu
ptyty wibracyjnej przed spoinowaniem i po spoinowaniu. Plyta wibracyjna do robdét
nawierzchniowych powinna dysponowac sitg odsrodkowg 16+20 kW, powierzchnie roboczg
0,35+0,50 m i czestotliwoscig 75+100 Hz.
Nawierzchnia kostkowa, ktérej spoiny wypetnione sg piaskiem, po wykonaniu powinna byc¢
pokryta warstwg piasku grubosci 1+1,5 cm. Piasek nalezy zwilzy¢ wodg i utrzymywacé w
stanie wilgotnym w ciggu 10 dni. Przed dopuszczeniem do ruchu piasek powinien by¢
zmieciony z nawierzchni.
Oceny jakosci wbudowanego materiatu nalezy dokonywaé na biezgco zgodnie
z wymaganiem wiasciwej Aprobaty Technicznej.
Dopuszczalne sg nastepujgce odchylenia
¢ od wymaganej niwelety 1 cm w przekroju poprzecznym i podtuznym,
e od wymaganej osit 1 cm,
e od wymaganej geometrii w rzucie poziomym + 2 cm.

5.2.9. Nawierzchnia mineralno-bitumiczna

Oczyszczenie i skropienie warstw nosnych. Materialem stosowanym przy wykonywaniu
skropienia jest szybkorozpadowa kationowa emulsja asfaltowa niemodyfikowana klasy K1.
Nalezy stosowa¢ emulsje K1-60 lub K1-65. Liczby 60 i 65 oznaczajg przecietng zawartos¢
asfaltu w emuls;ji.

Powierzchnia warstw konstrukcyjnych nawierzchni, przed utozeniem nastepnej warstwy,
powinna zosta¢ oczyszczona z luznego kruszywa i pytu. Operacje te nalezy wykonac przy
uzyciu szczotki mechanicznej lub kompresora. Powierzchnia przed skropieniem powinna by¢
sucha i czysta.

Do skropienia nalezy zastosowa¢ emulsje, dla ktérej zalecana ilos¢ asfaltu w kg/m2 po
odparowaniu wody z emulsji wynosi:

e podbudowa ttuczniowa i podbudowa z kruszywa tamanego — 0,7 + 1,0,

e podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej — 0,3 + 0,5,

¢ warstwa wigzgca z mieszanki mineralno-bitumicznej — 0,1 + 0,3.

Powierzchnia powinna by¢ skropiona emulsjg asfaltowg z wyprzedzeniem w czasie na
odparowanie wody.

Orientacyjny czas powinien wynosi¢ co najmniej:

e 2,0 godziny w przypadku stosowania 0,5 + 1,0 kg/m2 emulsji,

e 0,5 godziny w przypadku stosowania 0,1 + 0,5 kg/m2 emulsji.

Warstwa wigzgca i podbudowa z betonu asfaltowego 0/20 i 0/16. Za przygotowanie receptur
betonu asfaltowego odpowiada Wykonawca, ktéry przedstawia je Inzynierowi/Inspektorowi
do zatwierdzenia. Receptury powinny byé opracowane dla konkretnych materiatow
zaakceptowanych wczesniej przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru i przy wykorzystaniu
reprezentatywnych prébek tych materiatow.

Budowa Komendy Powiatowej Painstwowej Strazy Pozarnej w Cieszynie

Specyfikacje techniczne — branza drogowa



T

SPECYFIKACIE
TECHNICZNE PW 943/2019 drogowa 07.2019 43

FAZA NR PROJEKTU BRANZA DATA STRONA

Receptury powinny by¢é opracowane przez laboratorium Wykonawcy w oparciu o

nastepujgce zrodta:

e zatozenia materiatowe ujete w programie zapewnienia jakosci, Dokumentacji Technicznej

e wytyczne niniejszej specyfikaciji,

e zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na odksztatcenia
trwate — Zeszyt 48 IBDiIM W-wa 1995 rok,

¢ wyniki wykonywanych petnych i niepetnych badan materiatow.

Rodzaj betonu asfaltowego do zaprojektowania:

e beton asfaltowy o uziarnieniu 0/20 i 0/16 mm wedtug tablicy Nr 2 strona 10 Zeszyt Nr 48 —
IBDiM 1995 rok.

Do mieszanek mineralno-bitumicznych wykonywanych i wbudowywanych na gorgco stosuje

sie kruszywo famane wedtug PN-EN 1304 3:2004, klasa |, gatunek 1.

Przewiduje sie uzycie wylgcznie wypetniacza wapiennego, ktéry powinien spetniac

nastepujgce wymagania:

e zawarto$¢ ziaren mniejszych od 0,3 mm 100 %

zawartosc¢ ziaren mniejszych 0d 0.075 mm > 80 %,

wilgotnosé < 1,0 %,

zawartos¢ weglanu wapnia nie mniej niz 90 %,

powierzchnia wtasciwa — 2500-4500 cm2/g,

Do produkciji betonu asfaltowego nalezy zastosowac jako lepiszcze asfalt drogowy klasy D-
50, ktéry powinien spetnia nastepujgce wymagania:

e penetracja w temperaturze 25°C: 45 + 60, PN-EN 1426:2001,

indeks penetracji (Pen/Pen): nie mniej niz -0,85,

temperatura tamliwosci °C: nie wyzsza niz -10, PN-EN 12593:2002,

temperatura mieknienia °C: 50 + 56, PN-C-04021,

temperatura zaptonu °C: nie nizsza niS > 250, PN-C-04008:1982,

lepkosé dynamiczna w 60°C: Ns/m2 minimum > 300,

spadek penetracji %, po odparowaniu w 25°C: nie wiecej niz 37, PN-EN 1426:2001,
temperatura tamliwosci po odparowaniu w 163°C: nie wyzsza niz -9, PN-EN 12593:2002,
ciggliwos¢ w 25°C po odparowaniu w 163°C: nie mniej niz cm 60, PN-C-04132:1985,
zawartosc¢ sktadnikow nierozpuszczalnych w benzynie % masy: nie wiecej niz < 0,6,
zawarto$¢ parafiny % masy: nie wiecej niS < 0,4, PN-EN 12606-1:2002,

zawarto$¢ wody oznaczona przed wysylkg, % masy: nie wiecej niS 0,1, PN-EN ISO
9029:2005.

Wymagania dla betonu asfaltowego na warstwe wigzgcg i podbudowe sg nastepujace:

1) cechy mechaniczne:

o stabilnos¢ wg Marshalla w +60°C, nie mniej niz — 11 kN,

¢ odksztatcenia wg Marshalla -2,0 + 4,0 mm,

e modut sztywnosci wedlug metody petzania pod obcigzeniem statycznym 0,1 MPa po 1
godzinie, +40°C, nie mnigj niz — 16,0 MPa.

2) cechy fizyczne:

e wskaznik zageszczenia warstwy nie mniej niz — 98 %,

o zawarto$¢ wolnych przestrzeni 4,5 — 8 %,

o stopien wypetnienia wolnych przestrzeni lepiszczem nie wiecej niz 75 %,

¢ nasigkliwos¢, nie wiecej niz 4 %.

Uktadanie mieszanki na warstwe wigzaca powinno odbywac sie w sprzyjajgcych warunkach

atmosferycznych, tj. przy suchej i cieptej pogodzie, w temperaturze powyzej 5°C. Zabrania

sie uktadania mieszanki w czasie deszczu i opaddéw $niegu. Przed przystgpieniem do

ukfadania powinna by¢ wyznaczona niweleta.

e Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej
niz 135°C. Warstwe nalezy zagesci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia 98 %.

Utozona i zageszczona warstwa, ma charakteryzowac sie nastepujgcymi cechami:
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jednorodnoscig powierzchni,

nasigkliwos¢ (max. 4 %),

réwnosc (tolerancja £ 3 mm),

grubos¢ warstwy nawierzchni (tolerancja £ 5 mm),
szerokos¢ warstwy nawierzchni (tolerancja + 2 cm),
zawartos¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni (5 - 9 %).

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne
i dostarcza¢ kopie raportow dla Inzyniera/lnspektora Nadzoru. Badania kontrolne
Wykonawca powinien wykonywaé z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan
jakosci robot.

Warstwa s$cieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 mm grubosci 4 , 5 cm.
Materiaty stosowane do produkcji mieszanki z betonu asfaltowego jak dla warstwy wigzgce;.
Rodzaj betonu asfaltowego do zaprojektowania: beton asfaltowy o uziarnieniu 0+128 mm
o strukturze zamknietej z dodatkiem $rodka adhezyjnego.
Wymagania dla betonu asfaltowego na warstwe Scieralna:
1) cechy mechaniczne:
o stabilnos¢ wg Marshalla w 60°C, nie mniej niz10 kN,
o odksztatcenia wg Marshalla 2,0 + 4,5 mm,
e modut sztywnosci wg metody petzania pod obcigzeniem statycznym 0,1 MPa po 1 h,
+40°C nie mniej niz — 14 MPa.
2) cechy fizyczne:
o zawarto$¢ wolnych przestrzeni 2,0 — 4,0 %,
o stopien wypetnienia wolnych przestrzeni lepiszczem: 78-86 %,
¢ nasigkliwos¢, nie wiecej niz: 2 % objetosci.

Zasady wbudowania mieszanki jak podane dla warstwy wigzgcej i podbudowy

z nastepujgcymi zmianami:

e poczgtkowa temperatura zageszczania powinna wynosic¢ nie mniej niz 130°C (asfalt D70),

o temperatura w trakcie zageszczania powinna zawiera¢ sie w przedziale 140 do 115°C,

e zageszczanie nalezy ukonczy¢ w ciggu 15 minut i uzyska¢ wskaznik zageszczenia — 98
%.

Wymagania koncowe jak dla warstwy wigzgcej z nastepujgcymi zmianami:
¢ nierébwnosci nie mogg przekracza¢ 4 mm,

¢ nasigkliwos¢ nie moze przekraczac 2 %,

e wolne przestrzenie w warstwie 2-5 %.

5.2.10. Krawezniki drogowe i obrzeza chodnikowe

Roboty nalezy realizowa¢ zgodnie z wytycznymi technicznymi zawartymi w BN-80/6775-03
oraz w Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych wydanym przez CBPBDIM w 1982
roku.

Elementy betonowe winny spetniaé wymagania techniczne okreslone we wiasciwej
Aprobacie Technicznej dla gatunku 1, a Wykonawca winien zapewni¢ dostawe materiatéw
spetniajgcych te wymagania wraz ze $wiadectwami badan i klasyfikacji wydanymi przez
producenta. Krawezniki i obrzeza nalezy uktada¢ na fundamencie z suchego betonu.

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy
wykonywaé zgodnie z wymaganiami PN-B-06251.

Elementy nalezy ukfada¢ w projektowanej osi, stosujgc na tukach drogowych prefabrykaty
tukowe o odpowiednim promieniu zagiecia. Do wykonania taw fundamentowych nalezy
stosowac¢ beton zwykty klasy B-15. Elementy betonowe nalezy uktada¢ mozliwie Scisle,
stosujgc wymagane szczeliny dylatacyjne.

Przy wbudowywaniu elementéw nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wymaganej niwelety
oraz przebiegu osi trasy. Dopuszczalne odchyilki na catym odcinku wynosza: £ 1 cm dla
niwelety i £ 5 cm dla usytuowania osi w rzucie poziomym.
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5.2.11. Umocnienie skarp

Przed obsianiem skarp Wykonawca przykryje skarpy ziemig urodzajna.

Obsianie powierzchni skarpy trawg powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich
warunkach atmosferycznych.

Zaleca sie przeprowadzenie obsiewu w okresie wiosny lub jesieni. Ziarna trawy powinny by¢
rébwnomiernie rozsypane na powierzchni skarpy a po rozsypaniu przykryte gruntem poprzez
lekkie grabienie powierzchni skarpy.

Wykonawca powinien podjg¢ wszelkie srodki, aby zapewnié prawidtowy rozwoj ziaren trawy
po ich wysianiu.

Zaleca sie w okresach suszy systematyczne zraszanie wodg obsianej powierzchni.

Kontrola jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i wyrobéw budowlanych zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie
Z programem zapewnienia jakosci) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami wiasciwych norm
i aprobat technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

6.1.

6.2.

Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne muszg obejmowa¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatdw
podanych w niniejszej specyfikacji oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych
materiatow. Wyniki badarn Wykonawca przekazuje Inzynierowi/lnspektorowi Nadzoru w
trybie okreslonym w programie zapewnienia jakosci do akceptac;ji.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi/lnspektorowi Nadzoru kopie raportow
z wynikami badan nie pézniej niS w terminie i w formie okreslonej w programie zapewnienia
jakosci. Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

Badania jakosci w czasie robét

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi
wtasciwych norm i aprobat technicznych dla materiatoéw i systemow technologicznych.
Szerokos¢ warstwy nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5
cm.

Nieréwnosci podiuzne warstwy mrozoochronnej nalezy mierzy¢ 4 metrowqg tatg, zgodnie
z normg BN-68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne warstwy mrozoochronnej nalezy mierzy¢ 4 metrowa tatg.
Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

Spadki poprzeczne warstwy mrozoochronnej powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg z tolerancja + 0,5%.

Roéznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1 cmi-2 cm.

Grubosc¢ warstwy powinna byé zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancjg
+2 cm, -2 cm (nalezy mierzy¢ tgczng grubosc¢ 2 warstw).

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona
napraw warstwy przez spulchnienie warstwy na gtebokos¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie
nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.
Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy mrozoochronnej, wg BN-77/8931-12 Wilgotnos¢ kruszywa
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

6.2.3. Podbudowa (nawierzchnia) z ttucznia kamiennego

Sprawdzenie grubosci warstw podbudowy (nawierzchni) ttuczniowej — wykonuje sie za
pomocg hnharzedzia pomiarowego z podziatkg milimetrowg. Sprawdzenie rzednych
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wysokosciowych osi i krawedzi podbudowy wykonuje sie za pomocg pomiaru niwelatorem.
Niedoktadnos¢ pomiaru nie powinna byé wieksza niz 1 mm na jednym stanowisku

niwelatora.

Sprawdzenie spadkéw podtuznych i poprzecznych — polega na zmierzeniu spadku za

pomoca taty z poziomica.

6.2.4. Podbudowa z betonu

Badania betonu:

- wilgotnos¢ mieszanki betonowej — tolerancja + 1 %, -2 % wilgotnosci optymalnej,
- zageszczenie podbudowy — wskaznik zageszczenia nie mniejszy niz 1.00,
- wytrzymatos¢ chudego betonu,

- nasigkliwo$¢ i mrozoodpornos¢ chudego betonu.

Badania i pomiary podbudowy z betonu:
- grubos¢ warstwy mierzona w losowo wybranych punktach, dopuszczalnie odchytki +1cm

grubosci
projektowej,

- spadki poprzeczne i podtuzne powinny by¢ zgodne z projektem z tolerancjg 0,5 %,
- rzedne podbudowy powinny by¢ zgodne z projektowanymi z tolerancjg +1 cm i — 2 cm.

6.2.5. Nawierzchnie
Grubos$¢ warstwy nawierzchni nie moze sie rézni¢ od projektowanej wiecej niz = 10 %.
Sprawdzenie

Badanie pochylenia

nawierzchni.

pochylenia

nawierzchni

nalezy

przeprowadzi¢ za pomocg niwelatora. Roznice pomiedzy pochyleniami rzeczywistymi a

projektowanymi nie powinny by¢ wieksze niz 0,2%.

Badanie rzednych niwelety nawierzchni. Sprawdzenie rzednych niwelety nawierzchni nalezy
wykonaé za pomocg niwelatora, na dtugosci nie mniejszej niz 0,1 powierzchni odbieranej
nawierzchni. Rzedne wysoko$ciowe osi i krawedzi jezdni nie powinny sie rézni¢ od
projektowanych wiecej nizo + 1 cm.
Badanie réwnosci nawierzchni. Sprawdzenie réwnosci nawierzchni nalezy wykonywac tatg

4-metrowa. Nierdwnosci nawierzchni nie powinny przekracza¢ 5 mm.

Obmiar robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST.

Obmiar prowadzony bedzie wedtug ponizszych wymagan:
em3 dla wykonania podbudéw drogowych posadzek,

em2 dla profilowania koryta drogowego, dla rozbiérek i wykonania nowych nawierzchni,

e mb dla wykonania nowych kraweznikow, utozenia odwodnienia liniowego.

Odbior robot

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robét podano w OST.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami

Technicznymi  Wykonania i
obowigzujgcymi normami.

Podstawa ptatnosci
Zgodnie z zapisami kontraktu

Normy

Odbioru Robét

Budowlanych, warunkami

technicznymi

oraz

W sprawach nie ujetych w projekcie lub niniejszej specyfikacji obowigzujg postanowienia norm z

zakresu drogownictwa.

Budowa Komendy Powiatowej Painstwowej Strazy Pozarnej w Cieszynie

Specyfikacje techniczne — branza drogowa




