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Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami w miejscowos$ci Rekownica, gm. Jedwabno

Wykonywane prace sg oznaczone nastepujacymi kodami CPV:
- 45000000-7 — wymagania ogolne

- 45231300-8 — roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggéw do odprowadzenia
Sciekow;
- 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne,
- 45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanalow $ciekowych,

- 45233200-1 - Roboty w zakresie r6znych nawierzchni,

- 45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni $ciekow

- 45233140-2 — Roboty drogowe.

- 31224400-6 - Kable przytaczeniowe

Spis tresci

STR.
1. | ST00 WYMAGANIA OGOLNE 3
2. | STO1 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | 19
I ROBOTY ZIEMNE
3. | STO02 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE KANALOW SCIEKOWYCH 31
4. | ST 03 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY RUROCIAGOW DO | 41
ODPROWADZENIA SCIEKOW
5. | ST 04 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE PRZEPOMPOWNI SCIEKOW | 50
6. | STO05 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIAGOW 61
7. | ST 06 ROBOTY DROGOWE 70
8. | STO07 KABLE PRZYLACZENIOWE 81
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST 00 - “Wymagania Ogdlne” odnosi si¢ do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktore zostang wykonane w ramach projektu pn. ,,Budowa sieci
wodociagowe;j i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami w msc. Rekownica, gm. Jedwabno™.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne jako czg$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac
i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robot opisanych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robdét objetych ST
1.3.1. Wymagania Ogodlne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nize] wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

Spis tresci

STR.
1. | ST 00 WYMAGANIA OGOLNE 3
2. | STO1 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWEI | 19
ROBOTY ZIEMNE
3. | ST02 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE KANALOW SCIEKOWYCH 31
4. | ST 03 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY RUROCIAGOW DO | 41
ODPROWADZENIA SCIEKOW
5. | ST 04 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE PRZEPOMPOWNI SCIEKOW 50
6. | ST 05 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIAGOW 61
7. | ST 06 ROBOTY DROGOWE 70
8. | ST 07 KABLE PRZYLACZENIOWE 81

W zakresie projektu przewidywana jest budowa wraz z przekazaniem do uzytkowania Sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ttocznej wraz z przytaczami w miejscowosciach Plozy, Prusowy
Borek, obejmujgca:

a) budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o nastepujacych parametrach:
e PVCUO®O 160 SN8 o dtugosci 332,30 m
e PVCU®© 200 SN8 o dtugosci 2070,70 m
e 79 kpl. studni kanalizacyjnych &425 mm
e 12 kpl. studni rewizyjnych zelbetowych @ 1000,

e 4 kpl. studni rewizyjnych zelbetowych @ 1200.

b) budowe sieci kanalizacji ttocznej wraz z przepompowniami o nastepujacych parametrach:

o budowe sieci kanalizacyjnej ttocznej o nastepujacych parametrach:
— PE100 SDR 17 @50 mm, PN 10 o dtugo$ci 396,0 m;
— PE100 SDR 17 @90 mm, PN10 o dtugosci 788,4 m;
— PE100 SDR 17 ©&90 mm RC, PN10 o dlugosci 46,0 m;
e Przepompownie sieciowe — 3 kpl
— Przepompownia PS1 — przepompownia sieciowa na dz. nr 75/2, obr. Rekownica
— Przepompownia PS2 — przepompownia sieciowa na dz. nr 2/35, obr. Rekownica
— Przepompownia PS3 — przepompownia sieciowa na dz. nr 3838/1, obr. Rekownica

e Przepompownie przydomowe — 3 kpl
— Przepompownia PL1 — przepompownia lokalna dz. nr 1/10, obr. Rekownica
— Przepompownia PL2 — przepompownia lokalna na dz. nr 1/37, obr. Rekownica
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— Przepompownia PL3 — przepompownia lokalna na dz. nr 3838/1, obr. Rekownica
¢) budowe sieci wodociggowej o nastepujgcych parametrach:
- PE100 SDR17 PN10 &40 o dtugosci 448,80 m
- PE100 SDR17 PN10 &90 o dlugosci 35,20 m
- PE100 SDR17 PN10 ©110 o dtugosci 3099,80m
- PE100 SDR17 PN10 RC 110 o dlugosci 191,00 m
- 22 kpl. hydrantéw przeciwpozarowych nadziemnych &80.

1.4. Niektore okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
1.4.1. Umowa — zatgcznik do dokumentow przetargowych, a po podpisaniu jeden z zasadniczych
dokumentow kontraktu, ktéra wraz z zatacznikami reguluje prawa i obowigzki stron wynikajace z niej
i zwigzane z jej wykonaniem.
1.4.2. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja
projektowa budowy i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
1.4.3. Teren budowy/Plac budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
1.4.4. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych rob6t z dopuszezonymi tolerancjami,
a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreSlony - z przeci¢tnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.
1.4.5. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna be¢daca autorem dokumentacji projektowej

budowy.

1.4.6. Skroty uzywane w niniejszej dokumentacji powinny by¢ rozumiane nastepujaco:
ST - Specyfikacja Techniczna,

PN - Polska Norma,

PN-EN - Polska Norma oparta na standardach europejskich,

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot,

PZ] - Program Zapewnienia Jakosci,

ITB - Instytut Techniki Budowlanej,

WO - Warunki Ogolne.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa budowy, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Dokumentacja Projektowa Budowy
Dokumentacje projektowa budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i kontraktu, stanowig:

Projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowe, bedacy w posiadaniu Zamawiajgcego;
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét;

Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu, do przygotowania przez Wykonawcg;

Dziennik budowy;

Dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych;

Protokoty odbiorow czgéciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zatagczonymi

e protokotami z badan kontrolnych.

Wykonawca w cenie kontraktowej winien uja¢:
o obsluge geodezyjng budowy, geodezyjng dokumentacje powykonawcza obiektow i
powykonawczg dokumentacje projektowa budowy dla catosci wykonywanych robét;
e projekty organizacji ruchu dla robdt w pasie drogowym
e uzgodnienie z zainteresowanymi instytucjami wedlug obowigzujacych procedur wraz z
uzyskaniem stosownych pozwolen i zezwolen na zajgcie pasa drogowego;
e organizacj¢ i zabezpieczenie placu budowys;
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e nadzory wiascicieli istniejgcych urzadzen podziemnych;
e dokumentacj¢ powykonawcza.

1.5.2 Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa budowy i specyfikacjami.
Dokumentacja projektowa budowy i specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez
Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig cz¢$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentoéw, obowiazuje nastgpujaca kolejnosé
wazno$ci dokumentow:

(a) Akt Umowy;

(b) Formularz Oferty z Zalacznikiem do Oferty oraz

(c) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych;

(d) Dokumentacja projektowa;

(e) Wyceniony Przedmiar Robdt;

() Inne dokumenty bgdace cze$cig Kontraktu:

(f1) Gwarancja Nalezytego Wykonania Kontraktu;

(f2) Karta Gwarancyjna.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacja projektowa budowy
i specyfikacjami technicznymi. Dane okre$lone w dokumentacji projektowej budowy i specyfikacjach
technicznych beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie b¢da w petni zgodne
z dokumentacja projektowa budowy lub specyfikacjami technicznymi i wplynie to na niezadowalajaca
jakos¢ elementow budowli, to takie materiaty beda niezwloczne zastapione innymi, a roboty rozebrane
na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa placu budowy oraz robot

poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego

robot, a w szczegdlnosci:

e Utrzymania warunkéw bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynno$ci zwigzane z
budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy plac budowy przed
dostepem osdb nieupowaznionych.

o Wykonawca zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu zastgpczego wedhug uzgodnionego
projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robot oraz oznakowania objazdow i zaleconego,
zwiazanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drog).

W organizacji ruchu zastepczego nalezy zapewni¢ bezpieczne dojazdy i dojscia do istniejacych posesji
w okresie prowadzenia robot, a w harmonogramie robot uwzgledni¢ odpowiednie $rodki techniczne i
organizacyjne na realizacje tego zabezpieczenia. Wszystkie formalno$ci zwigzane z zajgciem pasa
drogowego i organizacja ruchu Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wiasnym staraniem. W
zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezgco i uzgodniony z wiascicielem drogi oraz policja.
W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajagc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdoéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
inspektora nadzoru.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob

uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
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Koszt zabezpieczenia placu budowy i robot poza placem budowy nie podlega odrebnej zaplacie i
przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng kontraktowa. W ceng kontraktowa wiaczony winien by¢ takze
koszt uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikow i mediow energetycznych na placu
budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, $cieki, sprezone powietrze itp. W
cene kontraktowa winny by¢ wiaczone rowniez wszelkie optaty wstepne, przesylowe i eksploatacyjne
zwigzane z korzystaniem z tych mediow w czasie trwania kontraktu oraz koszty ewentualnych
likwidacji tych przytaczy i doprowadzen po ukonczeniu kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w
czynnikéw 1 medidéw energetycznych nalezy do obowiazkéw Wykonawcy i w pelni jest on
odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien,
przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbgdnych pozwolen i zezwolen.

1.5.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

o utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

o podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie i wokot placu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wilasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych.

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— mozliwos$cig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepis6w ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy:

— na terenie baz produkcyjnych,

— W pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach

— w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego.

1.5.7. Ochrona wlasnoS$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp., oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego W ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Uznaje si¢, ze w ceng kontraktowg wiaczone sa wszelkie optaty za
nadzor uzytkownikow 1 wiascicieli tych instalacji oraz urzadzen, jaki jest wymagany w okresie
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prowadzenia rob6t. Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa
dla wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na placu budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wiladze lokalne 0 zamiarze
rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wladze oraz b¢dzie z nimi wspotpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bgdzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz, co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie placu budowy i Wykonawca bgdzie
odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypelieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w
cenie kontraktowe;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong roboét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru. Jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpoczaé
roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciggly bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.

1.5.12. Dzialania zwiazane z organizacjq prac przed rozpoczeciem robot.

Przed rozpoczgciem robot i okreslonych czynnosci Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie
wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczgcia prac oraz 0 przewidywanym terminie ich
zakonczenia. Wykonawca powiadomi jednostki i organy uzgadniajace oraz wiascicieli i dzierzawcow
terenu objetego budowa, stosownie do uzgodnien i decyzji zawartych w zatacznikach do projektu
budowlanego. Z chwila przejecia placu budowy Wykonawca odpowiada przed witascicielami
nieruchomosci, ktorych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym
terenie. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow
mieszkancow i wszystkich wilascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe.
Wykonawca opisze udostepniony teren tgcznie z dokumentacja fotograficzng, sposob zabezpieczenia
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wykopow, istniejacej zieleni, urzadzen nadziemnych, wykonania drég montazowych i wszelkie
szczegotowe ustalenia dla danego terenu.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki uzgadniajqce,
opiniujgce oraz wiascicieli terenow, na ktorych prowadzone bedq prace zwigzane z budowq sieci
wodociggowej i sieci kanalizacyjne] wraz z przylgczami.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.13. Przekroczenie rzek, odprowadzenie wod z pompowania

Przekroczenie siecig wodociggowa i siecig kanalizacji sanitarnej ttocznej rzeki Rekownica wykonaé¢ w
bezwykopowej technologii przewiertu sterowanego w sposob nienaruszajacy rzeki oraz ich skarp
zgodnie z wydanym przez Dyrektora Zarzadu Zlewni w Ostrotgce pozwoleniem wodnoprawnym oraz
operatem wodnoprawnym na przekroczenie siecia wodociagows i siecig kanalizacji sanitarnej ttocznej
rzeki Rekownica dla czg$ci zadania polegajacego na budowie sieci wodociggowe;j i sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przytaczami w miejscowosci Rekownica, gm. Jedwabno, pow. szczycienski.

W przypadku odprowadzenia wod z odwodnienia wykopow do urzadzen melioracyjnych nalezy
zastosowa¢ urzadzenia wytracajace zanieczyszczenia state oraz uzgodni¢ zastosowanie tych urzadzen
przed rozpoczgciem pompowania. Wszelkie koszty zwigzane z w/w uzgodnieniami nie podlegaja
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sa wlaczone w cene¢ kontraktows.

1.5.14. Prace wykonywane w pasie drogowym.

Sie¢ wodociggows i sie¢ kanalizacji sanitarnej zlokalizowano w poboczach drog, w drogach oraz
cze$ciowo w dziatkach stanowigcych wilasnos¢é prywatng. Wszystkie prace ziemne wykonywane w
poboczach w wykopach otwartych nalezy prowadzi¢ w wykopach szalowanych, co ma na celu
uchronienie (nienaruszenie) konstrukcji drog. W przypadku zniszczenia nawierzchni drog na
Wykonawcy cigzy obowiazek odbudowania nawierzchni drog.

Skrzyzowania sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przeszkodami:

e Droga wojewodzka nr 508 relacji Jedwabno- Wielbark (dziatka drogowa nr 85, 0012 obre¢b
Rekownica) zgodnie z Decyzja Dyrektora Zarzadu Drog Wojewodzkich w Olsztynie z dnia
20.12.2022 r. (znak: ZDW.TU/5330/1090-1/2022). Przejscia poprzeczne pod droga wojewodzka
nalezy wykona¢ bezwykopowa metoda przewiertu sterowanego lub przecisku w rurach ostonowych.
Budowe projektowanej sieci wodociagowej i sieci kanalizacyjnej wraz z przytaczami i infrastruktura
towarzyszaca wzdhuz drogi wojewodzkiej nr 508 na wysokosci dziatek nr 83/1, 3839/2 nalezy
wykona¢ metoda wykopu otwartego szalowanego, bez wstrzymywania ruchu drogowego.

o Drogi gminne o nawierzchni asfaltowej — montaz sieci wodociagowej i kanalizacyjnej w wykopach
otwartych szalowanych. Po wykonaniu prac montazowych nawierzchni¢ drog odtworzy¢ zgodnie z
ST-06 Roboty drogowe.

e Drogi gminne o nawierzchni gruntowej — montaz sieci wodociggowe;j i kanalizacyjnej w wykopach
otwartych szalowanych w miar¢ potrzeb. Po wykonaniu prac montazowych nawierzchni¢ drog
odtworzy¢ zgodnie z ST-06 Roboty drogowe.

Kable energetyczne, telekomunikacyjne — wykona¢ zgodnie z uzgodnieniami (kopie uzgodnien
dotaczone do opracowania).

Napowietrzne slupy energetyczne — Prace w poblizu czynnych napowietrznych urzadzen
elektroenergetycznych wykonywac:
e zgodnie z trescia Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126),
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e zgodnie z tre$cig Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz.
401),

e Skrzyzowanie i zblizenie projektowanego obiektu z liniami napowietrznymi rozwigza¢ zgodnie z

PN-E-05100-1, 1998r. i NSEP-E-003.

W miejscach skrzyzowan kanalizacji sanitarnej z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykona¢ reczne
wykopy kontrolne w celu doktadnego zlokalizowania i zabezpieczenia uzbrojenia przed uszkodzeniem.

1.5.15 Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepisé6w prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetniaé
maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywac postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisoéw o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej.

1.5.16 Wykopaliska, zabytki

W przypadku odkrycia, podczas prowadzenia robot budowlanych i ziemnych oraz eksploatacji ztoza,
przedmiotu, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, nalezy:

1) wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;

2) zabezpieczy¢, przy uzyciu dostgpnych srodkow, ten przedmiot i oznakowaé miejsce jego odkrycia;
nalezy zgodnie z przepisami odrgbnymi niezwlocznie powiadomi¢ odpowiednie instytucje, a W
szczegdlnosci Warminsko — Mazurskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, a jezeli nie jest to
mozliwe Wojta Gminy Jedwabno.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoSciowe, budowle oraz inne pozostatosci 0 znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasno$é
Zamawiajacego. Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ Inspektora nadzoru i postepowaé zgodnie
z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty lub wystapia opdznienia
w robotach, Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajagcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu
wykonania robot lub wysoko$¢ kwoty, o ktorg nalezy zwigkszy¢ cene kontraktowa.

Planowana inwestycja nie jest potozona na obszarach, na ktérych wystepuja ograniczenia wynikajace
z ochrony dziedzictwa kulturowego.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla szukania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przez zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, Zamawiania lub wydobywania tych materialéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie pewnych
materialow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodta uzyskaja
zatwierdzenie. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spelniaja wymagania specyfikacji
technicznych w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych witadz na pozyskanie
materialow z jakichkolwiek Zrodet miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem
eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metoda wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilo§ciowych i jakosciowych materialow
z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdéw do robot.

Humus i nadktady czasowo zdjete z terenéw wykopow, ukopdéw i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu
robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na placu budowy lub z innych miejsc
wskazanych w kontrakcie beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan kontraktu lub wskazan Inspektora nadzoru. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody
Inspektora nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopoéw w obrebie placu budowy poza
tymi, ktére zostaty wyszczegoélnione w kontrakcie. Eksploatacja zrodel materialdow bedzie zgodna z
wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te, dla ktoérych zostaly zakupione, to koszt
tych materialow zostanie przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i whasciwosci do robot i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania begda zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewidujag mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialdow w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST,
PZJ lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym kontraktem. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru
kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewiduja mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow kontraktu,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu begdzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu na polecenie Inspektora nadzoru beda
usunigte z placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos$¢
zastosowanych materialow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows,
wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych
na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostana, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawceg na wlasny
koszt (za wyjatkiem, gdy dany btad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcey na piSmie przez Inspektora nadzoru). Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia
wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnosc¢.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej budowy i w ST, a
takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z
tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
nadzoru Programu Zapewnienia Jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposoéb wykonywania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z
dokumentacjg projektowa budowy, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
nadzoru.

Program zapewnienia jakoS$ci bedzie zawieraé:

a) czg$¢ ogdlng opisujaca:
e organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

bhp,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoélnych elementow

robot,

system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych robot,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaroéw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposoOb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,

nastaw mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych

informacji Inspektorowi nadzoru;
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b) cze$¢ szczegdtowsy opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

o rodzaje i ilo$¢ Srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowani i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

e sposob i procedurg pomiaréow i badan (rodzaj i czgstotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek
1 wykonywania poszczegdlnych elementow robot,

e sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zalozong
jakos$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robdt i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatlow oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej budowy i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$é sg okreslone
w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje 0 jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie
na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do
pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub
badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania.
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Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w program zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdéw u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawcg,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialdow 1 robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow
i robdt z dokumentacja projektowa budowy i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jako$ci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petna zgodnos$¢ z warunkami podanymi
w ST.

W przypadku materialow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beds dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wlasciwos$ci z ST to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang
odrzucone.

6.8 Dokumenty Budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z art. 42 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwatg technikg w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone
do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywac
w szczegdlnosci:

* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i harmonograméw robot,

* terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

* daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
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» zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych

ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

* zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

» dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzal,

» wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyja$nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych
w kosztorysie lub w ST.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdw, orzeczenia o jakosci materiatlow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowia zatacznik do odbioru rob6t. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1)+(3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan ,,bioz”.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora
nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

W zaleznosci od postanowien w umowie zawartej pomigdzy Inwestorem a Wykonawca robot

budowlanych podstawg rozliczenia bedzie:

— obmiar robo6t okre$lajacy faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie

lub

— kwota ryczattowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej i
przedmiaru robot.
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7.1. Rozliczenie wqg kosztorysu

7.1.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa i1 ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co

najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czgsto$cig wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.1.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow
Dtugosci i odlegto$ci pomiedzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;.

7.1.3. Jednostka obmiarowa
rury w metrach [m]
armatura w sztukach [szt.]
préba w metrach biezacych [mb]
podktady z betonu, warstwy wyrownawczej, stabilizacji gruntu cementem, masy bitumicznej — w
metrach kwadratowych [m?]

wywiezienie ziemi w metrach sze$ciennych [m®]

7.2. Rvyczalt
W przypadku rozliczenia ryczattowego nie obowiazuje obmiar robot. Podstawa rozliczenia robdt jest

kwota ryczattowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej i przedmiaru
robot. Kwota ryczattowa jest ostateczng i nie podlegajacg negocjacjom, a tym samym zmianom. Dlatego
tez Wykonawca na etapie sktadania oferty winien uwzglednic koszty bezposrednie zwigzane z realizacja
robot i wkalkulowa¢ w cene ryczaltowa koszty pozostale, a tym samym niezbedne do prawidlowe;j
realizacji przedmiotu zamowienia.

8. ODBIORY ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot.

Rozrézniamy trzy rodzaj odbior6w wynikajacych z technologii i organizacji prowadzenia budowy a
mianowicie:

— odbiory robdt zanikajacych,

— odbiory czgsciowe,

— odbiory koncowe.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robdt oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiory robot
zanikajacych dotycza czynnosci wykonywanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub
projektanta, zakonczone podpisaniem stosownego protokotu odbioru lub potwierdzenia w formie wpisu
do Dziennika budowy.

8.3. Odbior czesSciowy.
Odbioru czesciowego dokonuje Komisja przy udziale Kierownika budowy, Inspektora nadzoru oraz
przedstawiciela Inwestora.
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W zakres odbioru czgsciowego wchodza:

— wykonanie wykopow,

— wykonanie otuliny rurociagéw (podsypka, geowldknina, obsypka),

— montaz rurociggdw i armatury,

— obsypka rurociaggdw i armatury,

— zasypka wykopow wraz z odtworzeniem warstw wierzchnich,

— pozytywna proba ci$nieniowa szczelno$ci przewodow,

— inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. Zestawienie dtugosci sieci.

8.4. Odbior koncowy

Dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu catosci robot przed przekazaniem rurociagéw do

eksploatacji. Dopuszcza si¢ dokonywanie odbioréw koncowych odcinkow pod warunkiem ztozenia

nastepujacych dokumentow:

— protokoty odbiorow czesciowych,

— dokumentacj¢ powykonawcza z naniesionymi zmianami powstatymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy,

— atesty i aprobaty techniczne na zabudowane materiaty,

— os$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robdt zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego,

— operat geodezyjny potwierdzony w Rejestrze zasobdéw geodezyjnych.

Odbioru koncowego dokonuje Komisja przy udziale Kierownika budowy, Inspektora nadzoru oraz
przedstawiciela Inwestora. Po sprawdzeniu kompletnoséci przedstawionych dokumentow, Komisja
dokonuje przegladu wykonanego zadania. Zakonczenie przegladu wynikiem pozytywnym umozliwia
spisanie protokotu odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu, lub cena ryczattowa na cale zadanie. Cena ryczattowa winna
obejmowac pelen zakres robot zadania na podstawie dokumentacji i ztaczonego przedmiaru robot i
specyfikacji. Podstawe platnosci stanowic¢ beda postanowienia zawarte w umowie.

Cena uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na prawidtowe wykonanie

przedmiotu zamowienia.

Wartos¢ zamoéwienia winna uwzgledniac :

— robocizng¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

— warto$¢ zuzytych materiatdw wraz kosztami ich zakupu, magazynowania,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzgtu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

— koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza : ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikow
nadzoru, koszty pomiaréow i badan, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty
dotyczace oznakowania robot, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia,
koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

— koszt utylizacji odpadow

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkéw mogacych wystapic¢
w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych obejmuje wszystkie
warunki okre§lone w cenie ryczaltowej. Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego i szczegdtowego
zapoznania si¢ z dokumentacja techniczng i ewentualnym zmianami naniesionymi na plany sytuacyjne
(zmiana trasy wynikajaca z uzgodnien z wilascicielami gruntéw). Ewentualne niezgodnosci nalezy
zglosi¢ do Inwestora w formie pisemnej przed ztozeniem oferty przetargowe;.
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9.3 Dokumentacja powykonawcza i projekty organizacji ruchu

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany wykona¢ projektowa dokumentacj¢ powykonawcza
budowy oraz, jezeli bgdzie taka koniecznos¢, projekty tymczasowej organizacji ruchu w pasie
drogowym zgodnie z p.1.5.1. oraz p.1.5.3 niniejszej ST 00. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenach jednostkowych ceny kontraktowej i obejmuja zakres robot zgodny z opisem zawartym w ST.

9.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany wykonac zabezpieczenie terenu budowy :
— dostarczy¢ i zainstalowac urzadzenia zabezpieczajace (zapory, Swiatla ostrzegawcze, znaki tp.);

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenach jednostkowych ceny kontraktowej i obejmujg zakres
robot zgodny z opisem zawartym w ST.

9.5. Koszty zajecia pasa drogowego
Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia robot oraz optaty za umieszczenie obcych urzadzen
w pasie drogowym ponosi Wykonawca, co jest zgodne z ustaleniami kontraktu. Uznaje si¢, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w kwocie ryczattowe;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng czes$¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z rysunkami i
specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w pelni
zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich
Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie
z obowigzujacymi Polskimi Normami (PN)/(PN-EN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce.
Wykonaweca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu
robot okreslonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na rowni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych.
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ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU
POD BUDOWE I ROBOTY ZIEMNE

raz z przytaczami w miejscowosci Rekownica, gm. Jedwabno
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg szczegdtowe warunki wykonania i odbioru robdt w
zakresie przygotowania terenu pod budowg i robot ziemnych dla projektowanej budowy sieci
wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami pt.: ,,Budowa sieci wodociagowej i sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami w miejscowosciach Rekownica, gmina Jedwabno”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad wykonywania i odbioru robot
przygotowawczych i ziemnych przy wykonywaniu wykopow, ksztattowaniu podtoza i zasypkach dla
potrzeb budowy sieci wodociaggowej i sieci kanalizacji sanitarnej. Obejmuja w szczegolnosci :

e usuni¢cie warstwy ziemi urodzajnej,

e przygotowanie podtoza do osadzenia materiatéw. Podtoze to powinno by¢ o grubosci odpowiedniej
dla danych warunkow gruntowych,

wykopy w gruncie - wasko i szerokoprzestrzenne, reczne i mechaniczne, na odktad i z wywozem,
umocnienia §cian wykopow wypraskami stalowymi, palami szalunkowymi,

podsypka i obsypka z gruntu rodzimego i dowiezionego,

zasypanie z zageszczaniem wykopow, reczne i mechaniczne,

zageszczanie gruntu w migjscu przebiegu drog i chodnikow,

rozscielenie humusu,

plantowanie powierzchni skarp,

wywoz nadmiaru gruntu lub przywdz brakujacego gruntu, wywoz gruzu na

sktadowisko z jego utylizacja,

odwodnienie wykopow,

montaz i demontaz konstrukcji podpar¢ i podwieszen istniejgcych rurociggoéw i kabli,

utozZenie i rozbidrka ktadek dla pieszych.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi

(PN i PN-EN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWiOR) i postanowieniami

kontraktu.

Ponadto:

o wykopy — doty szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentow lub dla urzadzen instalacji
podziemnych oraz miejsca rozbiorki nasypow, watow lub hald ziemnych,

e zasypka — wypelnienie gruntem wykopow tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,

o przekopy — wykopy podtuzne otwarte torow komunikacyjnych, sptawnych i melioracyjnych,

e ukopy — pobor ziemi z odktadu, z ktorych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypow lub
wykonania zasypki lub wywiezione na sktadowisko,

¢ wykopy obiektowe — wykopy oddzielne ze skarpami gtgbsze od 1m,

e grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunigtych blokach ktérego probki nie
wykazuja zmian obj¢tosci ani nie rozpadajg si¢ pod dzialaniem wody destylowanej; wymaga uzycia
srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia,

e nasypy — uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w ktorych grunt jest
celowo zaggszczony,

o odktad — grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu sktadowiska bez
przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do p6zniejszego zasypania wykopu,

o wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca zaggszczenie gruntu, okreslona wg
WzOoru:

Is=Pd/Pds
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gdzie:
Pd — gestos$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/md),
Pds — maksymalna ggsto$¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okre$lona w normalnej prébie Proctora,

e pal szalunkowy - element ptytowy lub stupowy $cianki szczelnej z wyprofilowanym bocznym
zamkiem laczacym (brus, grodzica).

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z postanowieniami
kontraktu.

2. WARUNKI GEOLOGICZNE
W sporzadzonej na potrzeby projektu budowlanego przez inz. Kamila Kiryjewskiego opinii

geotechnicznej stwierdzono, ze na badanym terenie w gminie Jedwabno, miejscowosci Rekownica
wystepuja proste warunki gruntowe.

W podlozu rozpatrywanego terenu wystepuja osady holocenskie i plejstocenskie. Do holocenu
zaliczono przypowierzchniowg warstwe humusowa, do plejstocenu wlaczono piaski drobne
przewarstwione pylem. W podtozu wydzielono 1 warstwg geotechniczng, dla ktérej parametry
okreslono metoda B korelacyjng na podstawie normy PN-81/B-03020 w oparciu o okreSlony w
badaniach stopien zaggszczenia Ip dla gruntow niespoistych i stopien plastycznosci I dla gruntéw
spoistych w zaleznosci od wystepowania. Wystepujace w podtozu badanego terenu warunki gruntowe
nalezy uzna¢ za proste.

Udokumentowane w podtozu fundamentowym grunty rodzime z wytgczeniem holocenskich gruntow
organicznych posiadaja dobre parametry nosnosci odpowiednie dla posadowienia projektowanej
infrastruktury. W przypadku wystepowania gruntdw nasypowych i organicznych w ich miejsce
wykona¢ kontrolowany nasyp budowlany.

Gleboko$¢ przemarzania gruntow w badanym terenie wynosi 1,00 m zgodnie z normg PN —81/B-03020.

3. MATERIALY

3.1 Materialy stosowane do wykonania robot

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:
e grunt wydobyty z wykopow,

e grunty zwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoza placu budowy, na ewentualng wymiane
gruntu,

materialty do umocnienia wykopow,

materiaty do odwodnienia wykopow,

materiaty do podpar¢ i podwieszen,

materiaty na ktadki dla pieszych,

trawa do odtworzenia trawnikow.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do zastosowania bedg zgodne z postanowieniami
kontraktu i poleceniami Inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zrodla wytwarzania i wydobywania materiatow oraz
odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i
probki do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zalozeniami
PZJ.
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4. SPRZET
Warunki ogdlne dotyczace uzywania sprzgtu podano w ST 00.

Roboty ziemne prowadzone moga by¢ recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Sprzgt uzywany
do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory
uzyskat akceptacj¢ Inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

5. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urobku z robdt ziemnych nalezy stosowaé $rodki
transportu, spelniajace warunki ogélne, podane w ST 00. Zwigkszenie odleglosci transportu ponad
wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty
za transport.

6. WYKONANIE ROBOT
6.1 Wymagania ogdlne
Wymagania og6lne dotyczace prowadzenia robot podano w ST 00.

W zakres niniejszej specyfikacji wchodza nastgpujace roboty ziemne:

o Roboty przygotowawcze (zapoznanie si¢ z planami sytuacyjno-wysokosciowymi, wymiarami
istniejacych 1 projektowanych budowli, wytyczenie i trwale oznaczenie robot ziemnych,
przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejacych przewodow podziemnych, oznakowanie robot
prowadzonych w pasie drogowym, wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych),
Odspojenie i odktad urobku lub wywoz,

Przygotowanie podtoza,

Zasypka i zaggszczenie gruntu,

Wykonanie wzmocnienie podtoza,

Wykonanie podsypki i obsypki rurociggéw, ewentualna wymiana gruntu,

Wykonanie trawnikow dywanowych,

Plantowanie powierzchni skarp.

6.2. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty z wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane do zasypek wykopow
zlokalizowanych poza jezdniami i chodnikami. Zapewnienie terenu na skladowisko nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy. Przydatno$¢ gruntow do ponownego zabudowania stwierdzi geolog na
podstawie badan. Grunty przydatne do robot zwigzanych z budowsa kanalizacji moga by¢ wywiezione
poza teren budowy tylko za zezwoleniem Inspektora Nadzoru.

6.2 Przygotowanie do roboét ziemnych

6.2.1. Roboty pomiarowe

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami GUGIK przez
uprawnionego geodete, ktory zobowiazany jest wytyczyc i zastabilizowaé w terenie punkty gtowne osi
trasy oraz punkty wysokosciowe (repery robocze) i dostarczy¢ Wykonawcy Szkic wytyczenia trasy,
wykaz punktéw wysokosciowych oraz szkic wytyczenia skrzyzowan kanatow. Przejecie tych punktow
powinno by¢ dokonane w obecnos$ci Inspektora Nadzoru. W oparciu o materialy dostarczone przez
Zamawiajacego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegotowego wytyczenia robot. Przed wykonaniem prac rozbiorkowych istniejgcych nawierzchni
utwardzonych, Wykonawca jest zobowigzany do geodezyjnej inwentaryzacji tej nawierzchni drog i
placow, celem umozliwienia jej odtworzenia do stanu pierwotnego. Tyczenie osi kanalu wykona¢ nalezy
w oparciu o Dokumentacje Projektowa przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej i1 innej
osnowy geodezyjnej okre§lonej w Dokumentacji Projektowej. Wyznaczone punkty na osi kanatu nie
powinny by¢ przesunigte wigcej niz 3cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktéw na osi nalezy
wyznaczy¢ z doktadno$cig do 1cm w stosunku do rzgdnych okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.
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Punkty wysokoSciowe (repery) nalezy wyznacza¢ w odstepach do 250m, a takze obok kazdego
projektowanego obiektu. Umieszcza¢ je nalezy poza granicami projektowanej budowli osadzaé¢ w
punktach stalych, rzedne ich okresli¢ z doktadnoscig do 0,5cm. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych
obejmuje wyznaczenie krawegdzi wykopow na powierzchni terenu w celu odtworzenia osi kanatu
podczas prowadzenia robot. Powyzsze roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja
Projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego wykonania robot. Do
wyznaczenia krawedzi wykopow stosowac nalezy dobrze widoczne paliki. Tyczenie obrysu wykopu
powinno by¢ wykonane z doktadno$cig do +/- 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktow
zatamania. Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie powinno by¢ wigksze niz +/- 10 cm.
Roznice w stosunku do projektowanych rzgdnych robdt ziemnych nie moga przekroczy¢ +/- 2 cm.
Szeroko$¢ wykopu nie moze r6znic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz+/- 10 cm a krawedzie
wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

6.2.2. Czynnosci poprzedzajace wykonanie wykopow
Przed przystapieniem do roboét ziemnych nalezy w szczegdlnosci :
— zapozna¢ si¢ z planami sytuacyjno-wysoko$ciowymi, wymiarami i rzednymi istniejacego
podziemnego uzbrojenia terenu i projektowanej sieci
— zaktualizowac¢ lokalizacj¢ uzbrojenia podziemnego na mapach
— uzgodni¢ protokolarnie z wlascicielami terenow warunki i termin prowadzenia robot
— wykona¢ dokumentacj¢ fotograficzng lub video terenu robot
— na trasach projektowanych przewodow wykonaé przekopy kontrolne w celu:
e zinwentaryzowania lub potwierdzenia lokalizacji wszystkich przewodow podziemnych
biegnacych réwnolegle lub krzyzujacych si¢ z wykopem
e okreslenia rzeczywistych lokalizacji lub glebokosci posadowienia innych obiektow
budowlanych, co umozliwi wtasciwe zabezpieczenia przewoddéw lub innych obiektow przed
uszkodzeniem lub bedzie podstawa do ewentualnego skorygowania projektowanych rozwigzan
— ustali¢ miejsce terenu budowy
— ustali¢ miejsce sktadowania urobku
— ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg opadowa
— teren wykopow skontrolowac sprzgtem do wykrywania uzbrojenia podziemnego; wyznaczyé w
terenie osie wykonywanych przewoddéw i uzbrojenia obcego, miejsca lokalizacji studzienek,
pompowni, hydrantéw, weztow montazowych i armatury
— dokona¢ trwatego oznaczenia osi w terenie za pomoca kotkéw osiowych
— repery robocze nawigza¢ do reperéw sieci panstwowe;j
— zabezpieczy¢ teren prac przed osobami postronnymi
— wprowadzi¢ organizacje ruchu zgodnie z uzgodnionym projektem
— powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw obcych sieci o terminie rozpoczecia robdt ziemnych, ustalic
sposob zabezpieczenia tych sieci na czas wykonywania robot i zapewnic¢ ich nadzor nad robotami
— uzgodni¢ z Uzytkownikiem zakres i terminy wtgczenia odcinkow do istniejacej kanalizacji sanitarnej
— zapewni¢ odbidr §ciekdw na czas trwania robot
— przygotowac i oczy$cic teren poprzez:
e usunigcie ziemi roslinnej (humusu) poza pas robot,
usunigcie gruzu i kamieni,
wycinke drzew i1 krzewow,
wykonanie robot rozbiorkowych istniejacych obiektow lub ich resztek,
osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktorym roboty ziemne beda wykonywane,
urzadzenie objazdow, przejazdow i drog dojazdowych

Przed przystgpieniem do wiasciwych robot ziemnych nalezy usung¢ darn i ziemi¢ roslinng pryzmujac
ja z jednej strony wykopu liniowego, zainstalowa¢ urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajace wykopy
przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia odwadniajace nalezy
kontrolowa¢ i konserwowaé przez caly czas trwania robot. Obnizenia wod gruntowych nalezy
dokonywac, gdy woda uniemozliwia wykonywanie wykopu. W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy
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nad otwartymi wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi oraz
kontrole rzgdnych taw.

6.2.3. Roboty rozbiérkowe

Rozbidrki winny by¢ prowadzone w ilosci i wyznaczonym rozmiarze, wynikajagcych z Dokumentacji
Projektowej. Wszystkie nieprzydatne materiaty powinny by¢ usunicte i wywiezione do miejsca ich
utylizacji. Materialy przydatne do ponownego wbudowania nalezy oczysci¢ i ztozy¢ na tymczasowym
sktadowisku. Przydatno$¢ materiatéw do ponownego ich wbudowania w ramach odtwarzania terenu do
stanu pierwotnego winna by¢ na biezaco uzgadniana z Inspektorem Nadzoru. Zakres i sposéb rozbiorki
konstrukcji istniejacych nawierzchni utwardzonych drog i placow winien by¢ uzgadniany na biezaco z
Zarzadca drog w obecnosci Inspektora Nadzoru. Rozpoczecie robot rozbiorkowych jest uwarunkowane
uzyskaniem wymaganych dokumentéw organizacji ruchu drogowego na czas robodt. Niezbedne
oznakowanie nalezy zabudowaé w pasie drogowym zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji
ruchu i obowigzujacymi przepisami ruchu drogowego. Roboty rozbidérkowe nalezy wykonac recznie
odpowiednim, sprawnym technicznie sprzetem mechanicznym z zachowaniem ostroznosci. Rozbiorke
nawierzchni wykona¢ schodkowo, z rozdzialem na warstwy podbudowy i nawierzchni. Roboty
wykonywaé¢ po uprzednim naci¢ciu nawierzchni jezdni. Elementy zabudowy pasa drogowego, nie
podlegajace rozbidrce, a zlokalizowane w rejonie robot rozbidrkowych nalezy odpowiednio
zabezpieczyC. Gruz z rozbidrki powinien by¢ usunigty przez Wykonawce z terenu budowy oraz
zutylizowany, w sposob i w terminie niekolidujagcym z wykonaniem innych roboét. Roboty rozbiérkowe
elementow nawierzchni lub podbudowy obejmujg usuniecie z pasa robdt wszystkich elementow zgodnie
z Dokumentacja Projektowa, ST lub poleceniem Inspektora Nadzoru. Materialty z rozbiorki,
zakwalifikowane przez Inspektora Nadzoru do powtdérnego wykorzystania Wykonawca oczysci,
posortuje i ztozy na tymczasowe skladowisko Iub, w zaleznosci od stanowiska Zarzadcy drogi,
zdeponuje w miejscu przez niego wskazanym. Roboty rozbiorkowe elementdw ogrodzen obejmuja
usunigcie z pasa robot wszystkich elementow zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST lub poleceniem
Inspektora Nadzoru. Materialy zakwalifikowane przez Inspektora Nadzoru do powtornego
wykorzystania Wykonawca oczysci, posortuje i zlozy na tymczasowe sktadowisko. Pozostate materialy
Wykonawca usunie z terenu budowy i zutylizuje, w sposob i w terminie niekolidujacym z wykonaniem
innych robot.

6.3. Wykonanie wykopéw

6.3.1. Ogolne zasady wykonywania robot ziemnych

Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robot podano w ST-00.00.

Wykopy nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Wykonywane beda wykopy liniowe waskoprzetrzennego i obiektowe, pionowe, o S$cianach
umocnionych, z odwozem urobku. Wymiary wykopow liniowych dostosowa¢ do $rednicy przewodoéw
i glebokosci ich posadowienia. Wymiary komor przeciskowych / przewiertowych dostosowaé do
uzywanego sprzetu i dtugosci stosowanych rur. Wykopy dla studzienek i pompowni dostosowac¢ do ich
srednic. W kazdym przypadku nalezy zachowa¢ minimalne szerokosci przestrzeni roboczych pomiedzy
$cianami szalunkow i §cianami rur, studzienek i pompowni. Wykopy odstaniajace istniejace uzbrojenie
wykonywac¢ recznie, ze szczegdlng ostroznoscig. Wyjscie po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane
z chwilg osiagnigcia glebokosci wigkszej niz 1 m. Przy zblizeniach do istniejacego uzbrojenia prace
ziemne wykonywane bgda recznie, pod nadzorem wlascicieli uzbrojenia. Wykopy zabezpieczone beda
typowymi boksami szalunkowymi, szalunkami do wykopow lub wypraskami stalowymi. Wielko$é¢
szalunkdéw musi by¢ dostosowana do wymiaréw wykopow. Wykop rozpoczynac nalezy od najnizszego
punktu tj. od odbiornika i prowadzi¢ w gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu, w taki sposob,
aby zapewni¢ mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opadéw oraz odwodnienia
wykopdéw nawodnionych. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ rozpoczgcie wykopu w innym
punkcie. Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynkéw i budowli
potozonych w odleglosci mniejszej niz 20 m od granicy wykopow. Ocena stanu technicznego winna
by¢ udokumentowana odpowiednim protokotem i poparta dokumentacja fotograficzng. W przypadkach
koniecznych Wykonawca wykona odpowiednie zabezpieczenia w uzgodnieniu z Inwestorem. Roboty
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ziemne w miejscu skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi nalezy wykona¢ r¢cznie, poza miejscami
kolizji z urzadzeniami podziemnymi — mechanicznie. Wykop pod kanal nalezy rozpocza¢ od
najnizszego punktu tj. od wylotu do zbiornika (np. kanalu, pompowni, itp.) i prowadzi¢ w gore w
kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego odplywu wod z
wykopu w czasie opadéw oraz odwodnienia wykopow nawodnionych. Wykonawca musi zastosowac
takie metody zabezpieczenia wykopdéw na czas budowy kanalizacji sanitarnej, ktore zapewnig
bezpieczenstwo pracy i ochron¢ wykonywanych robot. Urobek z wykopow w pasach drogowych
wywiez¢ w calo$ci w miejsce uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. Na terenach zielonych czes$¢ urobku
wykorzysta¢ ponownie do zasypki. Wszystkie wykopy do wysokosci 0.3 m ponad wierzch rury zasypac
piaskiem i zaggsci¢ warstwami grubosci 20 cm do min. 98% Proctora. Pozostatg cze$¢ zasypki wykonaé

— w ulicach i chodnikach gruntem sypkim, nowym, z zageszczeniem Is=1.0 lub innym, podanym przez
administratora drogi,
— w terenach zielonych gruntem z wykopu z zageszczaniem min Is=0.98

Do podsypki, obsypki rur i zasypki wykopdéw w pasie drogowym dopuszcza si¢ wykorzystanie gruntu
rodzimego z wykopow, pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawce¢ badan tego gruntu i opinii
geologa o spelnieniu wymagan ich przydatnosci do ponownego wbudowania i mozliwosci uzyskania
wymaganego stopnia zageszczenia nasypu po wykopach. Powyzsze podlega procedurze kontraktowej
zatwierdzenia materiatu przez Inspektora Nadzoru. Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim
sasiedztwie istniejgcej budowli na glebokosci rownej lub wickszej niz glebokos¢ jej posadowienia
zabezpieczyC¢ ja nalezy przed osiadaniem i odksztalceniem. Po zasypaniu wykopoéw odtworzy¢ stan
pierwotny terenu:

— rozplantowa¢ warstwe humusu,

— odbudowac rozebrane nawierzchnie drogowe,

— tereny zielone obsia¢ trawa.

Rozbiodrke i odbudowe nawierzchni wykona¢ zgodnie ze specyfikacja cze$ci drogowe;.

6.3.2. Odspojenie gruntu

Wykopy wykona¢ nalezy bez naruszenia struktury konstrukcji podtoza pod projektowane obiekty.
Decyzje o wykonaniu warstwy wzmacniajacej podtoze (tzw. podsypki) winien podja¢ Inspektor
Nadzoru na wniosek Kierownika Budowy na podstawie badan wizualnych dna wykopu. Pogltebienie
wykopu do projektowanej rzednej wykonac¢ nalezy bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowej
lub elementoéw kanalu. W uzasadnionych wypadkach, zgloszonych przez Wykonawce, dopuszcza si¢
wzmocnienie podtoza poprzez zastosowanie wickszej grubosci (niz wymaganej niniejszg ST warstwa
podsypki grubosci 15 c¢cm) lub innej konstrukcji (np. thuczen, chudy beton itp.). Decyzje o zmianie
technologii wykonania warstwy wzmacniajacej podtoze winien podja¢ Inspektor Nadzoru na podstawie
badan geologicznych dna wykopu, przeprowadzonych przez Wykonawcg oraz wytycznych Projektanta.

6.3.3. Obudowa $cian wykopu

Wykonaweca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru projekt zabezpieczenia wykopow na czas

prowadzenia robot, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrong istniejgcych obiektow. Wykopy

moga by¢ zabezpieczone typowymi boksami szalunkowymi, szalunkami do wykopow punktowych lub

wypraskami stalowymi rozpartymi ramami z ksztaltownikow stalowych. Wielko$¢ szalunkow musi by¢

dostosowana do wymiarow wykopow. Zabezpieczenie Scian wykopu nalezy wykonywac jednocze$nie

z odspajaniem gruntu i wydobywaniem urobku. Nalezy przestrzegac, aby :

— gorne krawegdzie szalunku wystawaty na wysoko$¢ 15¢cm ponad teren

— rozpory mialy trwate zabezpieczenie przed opadaniem

— krawedzie wykopu byty zabezpieczone szczelnie balami, w przypadku przewidywanego ruchu przy
wykopie

— nie pozostawia¢ wykopow nie oszalowanych i nie zabezpieczonych.

Niezaleznie od wytycznych projektowych umocnienia pionowych $cian wykopow, Wykonawca
zobowiazany jest do cigglego prowadzenia badan gruntowo-wodnych, na podstawie ktérych sporzadzi
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lub zaktualizuje projekty zabezpieczenia Scian wykopow, w zaleznosci od panujacych w danej strefie
realizacji robot ziemnych warunkow, zarowno gruntowo - wodnych oraz w zaleznos$ci od przyjetego
przez Wykonawce sposobu odwodnienia wykopu. Na etapie skladania oferty Wykonawca winien
uwzgledni¢ ryzyko koniecznosci zastosowania sposobow zabezpieczenia pionowych $cian wykopow,
takich jak szalunkiem inwentaryzowanym, np. plytowo-rozporowym, wypraskami, S$ciankami
szczelnymi (grodzicami) lub innym rodzajem obudowy.

6.3.4. Odwodnienie terenu objetego robotami ziemnymi

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnia
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty
przed zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek wykonywania rob6t ziemnych w taki
sposdb, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajace
prawidlowe odwodnienie. Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore
spowoduje ich dlugotrwata nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntoéw i
zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt, bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajacego za te czynnos$ci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod opadowych z placu budowy do istniejacych zbiornikoéw naturalnych i urzadzen
odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

6.3.5. Odwodnienie wykopéw

Przy niewielkim naptywie wod gruntowych do wykopu stosowa¢ odwodnienie powierzchniowe poprzez
drenaz lub rowek glebokosci 20 cm wykonany wzdtuz jednej ze $cian wykopu ze spadkiem w Kierunku
studzienki zbiorczej. Studzienki w rozstawie, co okoto 20m. Wode¢ wypompowywac za pomoca pompy
spalinowej. Wod¢ z odwodnien odprowadza¢ do najblizszego odbiornika. Kazdorazowo sposéb
odwadniania nalezy dobra¢ do aktualnie panujacych warunkow gruntowo-wodnych i uzgadnia¢ na
biezaco z Inspektorem nadzoru.

6.3.6. Wykopy
Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane na rzednej ustalonej w dokumentacji projektowej,
szeroko$¢ winna by¢ dobrana do $rednicy kanatu.

6.3.7. Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonaé¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub
biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje. Kable energetyczne i telekomunikacyjne nalezy
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi np. AROT typu A110PS o dlugosci jednostkowej wskazanej w
dokumentacji projektowej. Przed przystapieniem do przewiertu zlokalizowa¢ urzadzenia podziemne
georadarem lub innym urzadzeniem wskazujacym glebokos$¢ posadowienia istniejgcych urzadzen. W
miejscu  wystgpowania istniejagcego uzbrojenia wykopy wykonywaé recznie. W wykopach
waskoprzestrzennych §ciany umocni¢ w zaleznosci od zaglebienia przewodu i warunkéw gruntowych
grodzcami lub wypraskami stalowymi. Zamiennie mozna stosowaé szalunki systemowe dobrane
stosownie do warunkow gruntowych i zagtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odtozony
przez Wykonawce na odktad lub wywieziony poza plac budowy w miejsce uzgodnione z Inspektorem
nadzoru.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy
czym w pierwszej fazie Wykonawca wykona je na poziomie wyzszym od rzednych projektowanych o
0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem
przewodow rurowych.

Przy wykonywaniu wykopoéw w bezposrednim sasiedztwie istniejacej budowli na gltebokosci réwnej
lub wigkszej niz glebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i
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odksztatcaniem. W miejscu krzyzowania si¢ ciggdw pieszych z wykopem nalezy wykona¢ przykrycie
wykopow ktadkami z barierkami dla przej$cia pieszych.

6.3.8. Przygotowanie podloza

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przystapieniem
do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.

Material na podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania :

— nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

— material nie moze by¢ zmrozony,

— nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Zageszczanie podtoza powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,98, a dla przepompowni sieciowych
Is nie mniej niz 1,0.

6.3.9. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow

na przewodzie. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu

powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m. Zasypanie przewodu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

— etap | —wykonanie warstwy ochronnej nad kanatami z wytaczeniem odcinkow na ztaczach,

— etap Il — po probie szczelnosci ztacz kanatow, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen,

— etap Il - zasyp wykopu warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorka deskowan i rozpor
$cian wykopu.

Zasypke wykopoéw wykonywa¢ mechanicznie warstwami do 30 cm, z zageszczeniem ubijakami

mechanicznymi dla zapewnienia stabilnosci przewodu i nawierzchni nad rurociggiem. Po zakonczeniu

prac sieciowych nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego nawierzchnig na catej dtugosci tras rurociaggow

i obiektow kubaturowych oraz rowy poprzez wyprofilowanie skarp i dna rowu, posianie traw po

uprzednim rozscieleniu humusu na terenach nieutwardzonych.

Nadmiar ziemi z wykopow rozplantowaé wokot wykopow lub wywiezé na miejsce uzgodnione z

Inspektorem (zgodnie z dokumentacja projektowa i kosztorysowa).

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot:

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robodt, dostawy materiatoéw, sprzgtu i srodkow transportu
podano w ST 00.

7.2. Kontrola i badanie w trakcie robdt i odbioru

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca winien wykona¢ badania majace na celu:
— zakwalifikowanie gruntow do odpowiednich kategorii,

— okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,

— okreslenie stanu terenu,

— ustalenie metod odwodnieniowych.

Kontrola w trakcie robot winna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy
statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscia odczytu do 1 mm,

— sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

— badanie zachowania warunkoéw bezpieczenstwa pracy,

— badanie zabezpieczenia wykopow przez zalaniem woda,

— badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gltéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotno$ci i
zgodnosci z okre§lonym w dokumentaciji,

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego

— z kruszywa mineralnego,

— badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacja projektowa i warunkami okre§lonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych,

— badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
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— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia
poszczegblnych jego warstw.

8. OBMIAR | PRZEDMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot:

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robodt, dostawy materiatdow, sprzetu i srodkow transportu
podano w ST 00.

7.2. Kontrola i badanie w trakcie robdt i odbioru

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca winien wykona¢ badania majace na celu:
— zakwalifikowanie gruntow do odpowiednich kategorii,

— okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,

— okreslenie stanu terenu,

— ustalenie metod odwodnieniowych.

Kontrola w trakcie robot winna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy
statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscia odczytu do 1 mm,

— sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

— badanie zachowania warunkoéw bezpieczenstwa pracy,

— badanie zabezpieczenia wykopow przez zalaniem woda,

— badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gltéownie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i
zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanego podtoza

— badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowsg i warunkami okreslonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych,

— badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia
poszczegblnych jego warstw.

8. OBMIAR | PRZEDMIAR ROBOT

W zaleznoéci od postanowien w umowie zawartej pomi¢dzy Inwestorem a Wykonawcg robot

budowlanych podstawa rozliczenia bedzie:

— obmiar robot okre$lajacy faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie

lub

— kwota ryczattowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej i
przedmiaru robot.

8.1. Rozliczenie wg kosztorysu
8.1.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja

projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czgsto$cia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcey lub w
innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.
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8.1.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow
Dhugosci i odlegtos$ci pomiedzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;.

8.1.3. Jednostka obmiarowa
rury w metrach [m]
armatura w sztukach [szt.]
proba w metrach biezacych [mb]
podktady z betonu, warstwy wyrownawczej, stabilizacji gruntu cementem, masy bitumicznej — w
metrach kwadratowych [m?]
wywiezienie ziemi w metrach sze$ciennych [m?]

8.2. Ryczalt

W przypadku rozliczenia ryczattowego nie obowiagzuje obmiar robot. Podstawa rozliczenia robdt jest
kwota ryczattowa, okre§lona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej 1 przedmiaru
robot. Kwota ryczattowa jest ostateczng i nie podlegajaca negocjacjom, a tym samym zmianom. Dlatego
tez Wykonaweca na etapie sktadania oferty winien uwzgledni¢ koszty bezposrednie zwigzane z realizacja
robot i wkalkulowa¢ w ceng ryczaltowa koszty pozostale, a tym samym niezbgdne do prawidlowe;j
realizacji przedmiotu zamowienia

9. ODBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE
9.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 00.

9.2. Warunki szczegolowe

Nastepujace roboty ziemne podlegaja odbiorowi jako roboty zanikajace lub ulegajace

zakryciu:

— zdjecie humusu,

— wykopy, przekopy,

— przygotowanie podtoza,

— podsypki pod kanaty i obiekty kubaturowe,

— wzmocnienie podioza,

— obsypka kanatow,

— zasypanie z zageszczeniem wykopu,

— zaggszczanie ziemi w wykopie,

— rozsécielenie humusu.

Odbioru rob6t ziemnych nalezy dokonaé¢ zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”. Dopuszcza si¢ odbior czgsciowy
wykopu pod warunkiem, ze obejmowac be¢dzie on wykop dla catego obiektu kubaturowego lub dla
obiektu liniowego.

10. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalona dla danej pozycji kosztorysu, lub cena ryczattowa na cate zadanie. Cena ryczaltowa winna
obejmowac pelen zakres robot zadania na podstawie dokumentacji 1 ztaczonego przedmiaru robét i
specyfikacji. Podstawe ptatnosci stanowi¢ beda postanowienia zawarte w umowie.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét - ITB
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
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Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Rury i ksztattki kamionkowe i ich podtaczenie do sieci drenazowej i
kanalizacyjnej. Wymagania.

Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanki.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
Badania podstawowych wtasnosci kruszyw. Metody pobierania probek.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Grunty budowlane, okreslenia. Podzial i opis gruntow.

Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy budowli
hydrotechnicznych) wydanie MOSZNiL z 1994r.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie plyta oraz inne obowigzujace PN (EN-
PN).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 02

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE KANALOW
SCIEKOWYCH

raz z przytaczami w miejscowosci Rekownica, gm. Jedwabno
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg szczegdtowe warunki wykonania i odbioru robdt w
zakresie kanaléw S$ciekowych dla projektowanej budowy sieci wodociggowej i sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przyltaczami pt.: ,,Budowa sieci wodociagowe;j i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przytaczami w miejscowosci Rekownica, gmina Jedwabno”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami sieciowymi z

uwzglednieniem ponizszych uwag og6lnych:

— Wymagania ogolne ujete sa w ST 00

— Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne bgdace przedmiotem
niniejszej specyfikacji ujete sa w ST O1.

— Krzyzujace si¢ z wykopami rury i kable nalezy traktowa¢ jako czynne i przy wykonywaniu robot
zabezpieczy¢ poprzez obudowanie 1 podwieszenie.

— Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem wykona¢ zgodnie z zaleceniami wlasciciela przewodow, ktore
koliduja z nowobudowanymi.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
budowy czesci inwestycji budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami w zakresie sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

W zakres robot objetych niniejsza specyfikacjg wchodzi:

a) budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o nastepujacych parametrach:
— PVCU @ 160 SN8 o dtugosci 332,30 m

— PVC U @200 SN8 o dtugosci 2170,70 m

— 79 kpl. studni kanalizacyjnych @425 mm

— 12 kpl. studni rewizyjnych zelbetowych @ 1000,

— 4 kpl. studni rewizyjnych zelbetowych @ 1200.

Zakres robot przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej obejmuje:

e oznakowanie robot,

o dostawe materiatow,

e wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbidrki istniejacych nawierzchni przekopy probne oraz
podwieszenie instalacji obcych,

wykonanie wykopu wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego ewentualnym odwodnieniem,
przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

utozenie przewodow kanalizacyjnych, montaz rur ochronnych, studzienek kanalizacyjnych,
zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,

odtworzenie nawierzchni po robotach,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Zakres robdt specjalistycznych:
e przeciski/przewierty pod przeszkodami terenowymi

W ramach towarzyszacych prac i robot budowlanych przewiduje si¢ roboty budowlane w zakresie robot
drogowych zgodnie z ST-06.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami technicznymi
(PN i EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot (WTWiOR) i postanowieniami
kontraktu.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnos¢ z postanowieniami
kontraktu.

1.6. Informacije o terenie budowy

Inwestycja Budowy sieci wodociggowej 1 sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylagczami w
miejscowosci Rekownica, gm. Jedwabno bedzie wykonywana na terenie dzialek o numerze
ewidencyjnym:

¢ OBREB 0012 Rekownica, 281703_02 gmina JEDWABNO, Dzialki nr:

1/7; 1/10; 1/11; 1/21; 1/37; 2/7; 2/34; 2/35; 3; 45; 51; 75/2;79/4; 79/10; 83/7; 84/7; 85; 135; 136; 3838/1.

Na planowanym obszarze miejscowosci Rekownica wystepuje w wiekszo$ci zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna oraz zabudowa ustugowa z zakresu turystyki. Scieki bytowe z gospodarstw odprowadzane
sa do indywidualnych zbiomikéw bezodptywowych, przewaznie bedacych w zlym stanie technicznym,
nieszczelnych, co moze spowodowac m.in. zanieczyszczenie wod powierzchniowych.

Planowana inwestycja potozona jest na obszarach objetych formami ochrony, o ktérych mowa w
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2022 poz. 916). Dla planowanej
inwestycji zostata wydana Decyzja Wojta Gminy Jedwabno z dnia 28 grudnia 2021 r. o $srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia (znak: ROS.6220.3.2022).

W terenie realizacji przedsiewzigcia oraz w obszarze oddziatywania przedsiewzigcia nie znajdujg sie
pomniki przyrody. Planowana inwestycja nie powinna powodowac bezposredniego i posrednieg0
oddzialywania na ich stan.

Planowane przedsiewzigcie nie wigze si¢ z wystapieniem awarii przemyslowej, o ktérej mowa w
Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i ilosci znajdujacych
si¢ w zakladzie substancji niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu zaktadu do zaktadu o
zwigkszonym lub duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. 2016 poz. 138).

1.7. Organizacja robot, przekazanie placu budowy

Wykonawca opracuje harmonogram organizacji robot i uzyska akceptacje Zamawiajgcego.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje¢ i wspotrzedne
punktow gtownych trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ zlokalizowanych w obrgbie
inwestycji mu punktéw pomiarowych. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt. Uzbrojenie terenu wskazano w Dokumentacji Projektowe;j.

1.8. Zabezpieczenie interesu oséb trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniami wlasnosci publicznej
i prywatnej. Jesli w zwigzku z niewlasciwym prowadzeniem robot, zaniedbaniem lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej
lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt odtworzy lub naprawi uszkodzong wlasnos¢. Stan
naprawionej wlasnosci nie powinien by¢ gorszy niz ten przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca
jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzen uzbrojenia terenu, przewodoéw, rurociggow
kabli teletechnicznych itp., ktérych potozenie byto wskazane przez Zamawiajacego lub ich wtascicieli.
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Wykonawca na podstawie informacji podanej przez Zamawiajgcego, dotyczacej istniejacych urzadzen
uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczeciem robot zasiegnaé od ich wiascicieli danych odno$nie
doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczacego materialow
Wymagania og6lne dotyczace podano w ST 00

2.2. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robdot budowlanych odpowiadaly
wymaganiom okre§lonym w art. 10 ustawy prawo budowlane. Wykonawca uzgodni z inspektorem
nadzoréw inwestorskiego sposob i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu
podstawowych materiatow oraz elementow konstrukcyjnych do wykonania roboét, a takze o aprobatach
technicznych lub certyfikatoéw zgodnosci.

2.3. Rury kanalizacyjne
Rury kanalizacyjne stosowane przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:
e rury PVCU @200 SNB,

e rury PVC U@ 160 SNS,

2.3. Studzienki rewizyjne wlazowe zelbetowe
e dennice studzienki nalezy wykona¢ jako monolityczng (jeden etap produkcji), prefabrykowana, z

fabrycznie zabetonowang kineta gtéwna wraz z ewentualnymi doptywami bocznymi, polaczong z

przejsciami szczelnymi wyposazonymi w uszczelki dla przytaczenia rur w $cianie studni. Przejscia
przez $ciany studni kanalizacyjnych musza by¢ szczelne i elastyczne. Spocznik w dnie powinien by¢
wykonany "antyposlizgowo" dla zachowania bezpieczenstwa pracy ludzi konserwujacych dang
studni¢. Kineta gltowna i doplywow, spocznik i1 przej$cia szczelne stanowi¢ musza jeden
monolityczny i bezspoinowy element tworzywowy

o wysokos$¢ kinety rowna $rednicy maksymalnego otworu przytaczanej rury,

o kregi nadbudowy - zelbetowe @ 1200/1000mm odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 1917 lub
odpowiedniej aprobaty technicznej, minimalna wysoko$¢ kregéw nadbudowy — 500 mm,

e przykrycie studzienek kanalizacyjnych — typowa ptyta pokrywowa lub zwezka redukcyjna
0 minimalnej wytrzymatosci na obcigzenia pionowe 300 kN,

o wlazy kanalizacyjne typu ciezkiego D-400, okragte, zeliwne @ 600mm,

o drabinka wtazowa, powlekana, odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 13101.

Parametry réwnowaznosci wlasciwosci elementow studzienek:

e Szczelnos¢ potaczen zapewniona przy cisnieniu 50 kPa
e Beton o minimalnej klasie wytrzymato$ci na $ciskanie
w elementach i w kinecie: >C35/45
e Nasigkliwo$¢ betonu min. 4%
o Kilasa ekspozycji betonu w elementach studni X0, XC4, XD3, XF1, XAl
e  Wodoszczelnosé w8
e  Mrozoodporno$é F150

Studnie wyposazone w prefabrykowany osadnik 0,5m (studnie z osadnikami S1, S68, S73 i S89).
Studnie S41 i S64 projektuje si¢ jako studnie rozprezne, ktore nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem
studni rozpreznej zatagczonym do projektu technicznego.
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2.4. Studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych
Studnie rewizyjne niewtazowe PP, PE wyposazone w kinete o $rednicy @ 600 mm, rur¢ trzonowa oraz wiaz
zeliwny typu cigzkiego, teleskopowy dostosowany do obcigzen.

Parametry réwnowaznosci 1 podstawowe elementy typowych monolitycznych studzienek
kanalizacyjnych:
e Studzienki musza zosta¢ wykonane z rury niekarbowanej PEHD strukturalnej dwusciennej z
gtadkimi $ciankami wewnetrznymi, gwarantujaca petng odporno$¢ na promieniowanie UV.
e Rura, z ktorej wykonano komin studzienki musi posiadac:
o Aprobate Techniczng ITB i IBDiM — rury, ksztattki, studnie
o Swiadectwo Odbioru 3.1 zgodne z norma PN-EN 10204-3.1
e Studzienki musza posiada¢ znakowanie na zewnatrz jak i wewnatrz komina wznoszacego z uwagi
na tatwos¢ w zdefiniowaniu ich parametrow.
e laczenie odbywa si¢ metoda taczenia kielichowego, dwukielichowego z uszczelka dwuwargowa
badz za pomoca spawania ekstruzyjnego.
e Scianka komina studzienki powinna posiada¢ wewnetrzny profil strukturalny, co stanowi
wzmocnienie oraz podwojne zabezpieczenie w przypadku uszkodzenia powtoki zewngtrznej Iub
wewngtrzne;j.

2.5. Dokumentacja
Wszystkie materiaty winny by¢ zgodne z odpowiednimi polskimi normami, normami DIN oraz posiadac¢
aktualng aprobate techniczng do stosowania w budownictwie.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne do

robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wiasciwosci do robot i

byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania beda

zlokalizowane w obrgbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza
placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Wyroby z tworzyw sztucznych sg
podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwiazku z czym:

e nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktérym sg sktadowane lub
przewozone, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku;

e rury w prostych odcinkach, sktadowac¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadach drewnianych
o szerokos$ci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metrow. Nie przekracza¢ wysokos$ci
sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla rur o wigkszych $rednicach (jesli
szczegotowe wymagania nie stanowig inaczej);

e szczegolnie nalezy zwraca¢ uwagg na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami (korki, wktadki
itp.);

o nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposob, przy ktorym moglyby wystapi¢ odksztalcenia (zagigcia,
zagniecenia itp.) - w miar¢ mozliwosci przechowywaé i transportowa¢ w opakowaniach
fabrycznych;

e zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych poniewaz
podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta;

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odporno$¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV,
w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed dlugotrwala ekspozycja stoneczng i nadmiernym
nagrzewaniem od zrdodet ciepta.

3. SPRZET
Warunki ogoélne dotyczace uzywanego sprzetu opisane zostaty w ST 00.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci zawartych w ST lub
programie realizacji, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu, ktére nie wptyna

niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

e transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce
wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie byty dluzsze niz 1 metr, ksztattki, ztgczki i inne materiaty
powinny by¢ sktadowane w sposdb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omawianych srodkow
ostroznosci.

e materiaty nalezy ustawi¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji
poziomej wzdtuz §rodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich
srodkdw ostroznosci uniemozliwiajacych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucaé ze srodkow
transportowych, lecz roztadowa¢ po pochytych legarach.

Ponadto, przy za- i wytadunku oraz przewozie na s$rodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisow aktualnie obowiazujacych w transporcie drogowym. Przy przewozie nalezy przestrzegac
przepiséw obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogoélne
Wymagania ogo6lne dotyczace wykonywania robot zawarte sa w ST 00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robot i
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji
udzielajacej pozwolenia na budowe, przepisOw bezpieczenstwa oraz postanowieniami kontraktu.

5.2. Roboty ziemne
Wymagania dotyczace robot w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne zawarte
zostaty w ST O1.

5.3. Podstawowe warunki techniczne wykonania robot

5.3.1. Ogdlne warunki ukladania (montazu) przewodow

Sposob montazu — montaz w wykopie otwartym lub wykopie szalowanym oraz przecisk wraz z

wykonaniem komor roboczych.

Sposéb montazu przewodow powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow zgodnie z

dokumentacja techniczna.

Przy montazu w wykopie otwartym:

— Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac si¢ dopiero po przygotowaniu
podtoza.

— Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzic¢ ich stan techniczny - nie moga mie¢ uszkodzen
- oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknigé
w postaci zaslepek, korkow itp.

— Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkow przewodow.

— Do budowy kanatéw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czgsciowym odbiorze technicznym
wykopu i podtoza na odcinku, co najmniej 30 m.

Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN- 92/B-10735 i

»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”.
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Materiaty uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i specyfikacja
techniczng. Odchylka osi ulozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ wartosci
normowych dla rur. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekraczac
wartosci normowych dla badanego odcinka. Uktadanie przewodow prowadzi¢ w temperaturze wyzszej
niz 5°C.

5.3.2 Glebokos¢ ulozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego
Gleboko$¢ ulozenia przewodow oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostalych elementow
uzbrojenia podziemnego powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.3.3 Przejscia przewodu przez przeszkody terenowe

Wymagania dotyczace przej$¢ przewoddw przez przeszkody terenowe zawarte zostaty w ST O1.
Kanalizacje sanitarna wykona¢ metoda wykopu otwartego. Przejscia poprzeczne pod drogami o
nawierzchni asfaltowej wykona¢ metoda przecisku / przewiertu sterowanego.

Przed przystapieniem do przecisku zlokalizowac urzadzenia podziemne georadarem lub innym
urzadzeniem wskazujacym gleboko$¢ posadowienia istniejgcych urzadzen.

Skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.3.4. Proba szczelnosci.
Probe szczelnosci przewodow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatow, sprzetu i srodkoéw transportu
podano w ST 00.

Kontrola jakos$ci robdt powinna obejmowac nastgpujace badania:

e zgodnosci z dokumentacja projektowa,

wykopow otwartych,

szerokosci, grubosci 1 zageszczenia podtoza,

grubosci 1 wskaznika zageszczenia zasypu przewodu do powierzchni terenu,
materiatow,

utozenia przewodow na podiozu,

odchylenia osi i spadku kolektora,

szczelnos$ci przewodow na eksfiltracje 1 infiltracje.

6.2. Badania jakoS$ci robot w czasie budowy.

Badania jakos$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wlasciwych
WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach technicznych dla materiatow i
systemow technologicznych.

7. OBMIAR | PRZEDMIAR ROBOT
W zaleznoéci od postanowien w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg robot

budowlanych podstawa rozliczenia bedzie:

— obmiar robot okreslajacy faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie

lub

— kwota ryczattowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej i
przedmiaru robot.

7.1. Rozliczenie wg kosztorysu

7.1.1. Ogolne zasady obmiaru robdt

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po
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pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czgstoSciag wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.1.2. Zasady okreSlania ilo$ci robo6t i materialéw
Dhugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;.

7.1.3. Jednostka obmiarowa
rury w metrach [m]
armatura w sztukach [szt.]
préba w metrach biezacych [mb]
podktady z betonu, warstwy wyrownawczej, stabilizacji gruntu cementem, masy bitumicznej — w
metrach kwadratowych [m?]
wywiezienie ziemi w metrach sze$ciennych [m?]

7.2. Ryczalt
W przypadku rozliczenia ryczaltowego nie obowigzuje obmiar robot. Podstawa rozliczenia robot jest

kwota ryczattowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej i przedmiaru
robot. Kwota ryczattowa jest ostateczng i nie podlegajaca negocjacjom, a tym samym zmianom. Dlatego
tez Wykonaweca na etapie sktadania oferty winien uwzgledni¢ koszty bezposrednie zwigzane z realizacja
robot i wkalkulowa¢ w ceng ryczaltowa koszty pozostale, a tym samym niezbgedne do prawidlowe;j
realizacji przedmiotu zamowienia.

8. ODBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST 00 ,,Wymagania og6lne”.

8.2. Odbior czeSciowy

Odbior czgsciowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami N-92/B-10735.
Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami
w trakcie wykonania robot,

e dane geotechniczne,

e dziennik budowy,

o dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

8.2.1. Zakres

Odbiodr robdt zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

® sposob wykonania wykopow pod wzgledem obudowy,

e podtoza do budowy kanalizacji, w tym jego grubos¢, usytuowanie w planie, rzednych i glebokosci
ulozenia,

e warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu,

e zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

e jakosci wbudowanych materialow oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,
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utozenia przewodu na podtozu,

dhugosci i srednicy przewodow oraz sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatow,
szczelnosci przewodow i studzienek na infiltracje,

materiatlow uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia,

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja projektowa

i specyfikacja techniczng, uzycia wlasciwych materialow, prawidtowosci montazu, szczelnosci.
Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotow i wpisane do
dziennika budowy.

8.3. Odbior techniczny koncowy

Odbior techniczny koncowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

o dokumenty jak przy odbiorze cze¢$ciowym,

protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,

protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,

swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow,

inwentaryzacja geodezyjna przewodoéw i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic¢:

e zgodnos$¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami W dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;,

o protokoty z odbiorow cze$ciowych i realizacj¢ postanowien dotyczacg usunigcia usterek,

o aktualno$¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i1 uzupeienia,

e protokoly badan szczelnosci calego przewodu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

2. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
3. PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.

4. PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu cigzkiego)

5. PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

6. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastikowanego polichlorku winylu.

7. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okres$lenia.

8. PN-87/B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna. Obiekty i elementy

wyposazenia. Terminologia.
9. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
10. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
11. PN-68/B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i

badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

1. ISO 4435:1991 Rury i ksztattki z nieplastikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach
odwadniajacych i kanalizacyjnych.

2. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéow z tworzyw sztucznych.” Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1994

3. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom. I Budownictwo
Ogolne.
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. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

. DIN4034 —cz. 1i 2 — Studzienki z prefabrykatow betonowych i zelbetowych. Elementy studzienek
kanalizacyjnych i drenazowych. Wymiary, warunki techniczne dostaw.

. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych, tom 11 —
Instalacje sanitarne i przemystowe.

. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych — zeszyt 3 wymagan
technicznych Cobrti Instal
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 03

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY
RUROCIAGOW DO ODPROWADZENIA SCIEKOW

raz z przytaczami w miejscowosci Rekownica, gm. Jedwabno
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg szczegdtowe warunki wykonania i odbioru robdt w
zakresie budowy wodociagdéw i rurociggow do odprowadzenia $ciekéw dla projektowanej budowy
kanalizacji sanitarnej pt.: ,,Budowa sieci wodociggowe;j i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami
w miejscowosci Rekownica, gm. Jedwabno™.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza sieci wodociggowej kanalizacji sanitarnej tlocznej wraz z

obiektami sieciowymi z uwzglednieniem ponizszych uwag ogolnych:

— Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne bedace przedmiotem
niniejszej specyfikacji ujete sa w ST O1.

— Roboty budowlane w zakresie kanatow $ciekowych ujete sa w ST 02

— Roboty budowlane w zakresie przepompowni $ciekow ujete sa w ST 04

— Kirzyzujace si¢ z wykopami rury i kable nalezy traktowac jako czynne i przy wykonywaniu robot
zabezpieczy¢ poprzez obudowanie 1 podwieszenie.

— Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem wykona¢ zgodnie z zaleceniami wlasciciela przewodow, ktore
koliduja z nowobudowanymi.

W zakres robot objetych niniejsza specyfikacja wchodzi:
— budowe sieci kanalizacyjnej ttocznej o nastepujacych parametrach:
e PE100 SDR 17 @50 mm, PN 10 o dtugosci 396,0 m;

e PE100 SDR 17 90 mm, PN10 o dlugosci 788,4 m;
e PE100 SDR 17 290 mm RC, PN10 o dtugosci 46,0 m;

—  Przepompownie sieciowe — 3 kpl
e Przepompownia PS1 — przepompownia sieciowa nha dz. nr 75/2, obr. Rekownica

e Przepompownia PS2 — przepompownia sieciowa na dz. nr 2/35, obr. Rekownica

e Przepompownia PS3 — przepompownia sieciowa na dz. nr 3838/1, obr. Rekownica

—  Przepompownie przydomowe — 3 kpl
e Przepompownia PL1 — przepompownia lokalna dz. nr 1/10, obr. Rekownica

e Przepompownia PL2 — przepompownia lokalna na dz. nr 1/37, obr. Rekownica

e Przepompownia PL3 — przepompownia lokalna na dz. nr 3838/1, obr. Rekownica

Zakres robot przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej obejmuje:

e oznakowanie robot,

e dostawe materialow,

e wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiorki istniejacych nawierzchni przekopy probne oraz
podwieszenie instalacji obcych,

wykonanie wykopu wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego ewentualnym odwodnieniem,
przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

utozenie przewodow kanalizacyjnych, montaz rur ochronnych, studzienek kanalizacyjnych,
zasypanie i zaggszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,

odtworzenie nawierzchni po robotach,
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e przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

Zakres robdt specjalistycznych:
e przeciski/przewierty sterowane pod przeszkodami terenowymi

W ramach towarzyszacych prac i robot budowlanych przewiduje si¢ rozbiorke nawierzchni z phyt
drogowych betonowych oraz ich p6zniejsze utozenie, odbudowe jezdni gruntowych.

W ramach towarzyszacych prac i robot budowlanych przewiduje si¢ odbudowe jezdni z masy
bitumicznej oraz drog gruntowych zgodnie z Decyzja Zarzadcy Drogi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami technicznymi
(PN i EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t (WTWiOR) i postanowieniami
kontraktu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z postanowieniami
kontraktu.

1.6. Informacje o terenie budowy

Inwestycja bedzie wykonywana na terenie dzialek o numerze ewidencyjnym:

OBREB 0012 Rekownica, 281703_2 gmina JEDWABNO, Dzialki nr:

1/7; 1/10; 1/11; 1/21; 1/37; 2I7; 2/34; 2/35; 3; 45; 51; 75/2;79/4; 79/10; 83/7; 84/7; 85; 135; 136; 3838/1.

Na planowanym obszarze miejscowosci Rekownica wystepuje w wigkszosci zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna oraz zabudowa ustugowa z zakresu turystyki. Scieki bytowe z gospodarstw odprowadzane
sa do indywidualnych zbiomikow bezodptywowych, przewaznie bedacych w zlym stanie technicznym,
nieszczelnych, co moze spowodowac m.in. zanieczyszczenie wod powierzchniowych.

Planowana inwestycja potozona jest potozona na obszarach objetych formami ochrony, o ktorych mowa
w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2022 poz. 916). Dla planowanej
inwestycji zostata wydana Decyzja Wojta Gminy Jedwabno z dnia 28 grudnia 2021 r. o $srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia (znak: ROS.6220.3.2022).

W terenie realizacji przedsigwzigcia oraz w obszarze oddziatywania przedsigwzigcia nie znajduja si¢
pomniki przyrody. Planowana inwestycja nie powinna powodowaé bezposredniego i posredniego
oddzialywania na ich stan.

Planowane przedsigwzigcie nie wigze si¢ z wystapieniem awarii przemyslowej, o ktérej mowa w
Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i ilosci znajdujacych
si¢ w zakladzie substancji niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu zaktadu do zaktadu o
zwickszonym lub duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. 2016 poz. 138).

1.7. Organizacja robot, przekazanie placu budowy

Wykonawca opracuje harmonogram organizacji robdt i uzyska akceptacje Zamawiajacego.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspotrzedne
punktow gtownych trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrong zlokalizowanych w obrebie
inwestycji mu punktéw pomiarowych. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt. Uzbrojenie terenu wskazano w Dokumentacji Projektowe;j.
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1.8. Zabezpieczenie interesu 0séb trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniami wiasno$ci publicznej
i prywatnej. Jesli w zwigzku z niewlasciwym prowadzeniem robot, zaniedbaniem lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej
lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt odtworzy lub naprawi uszkodzong wlasnos¢. Stan
naprawionej wlasnosci nie powinien by¢ gorszy niz ten przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca
jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzen uzbrojenia terenu, przewodow, rurociaggdw
kabli teletechnicznych itp., ktorych potozenie byto wskazane przez Zamawiajacego lub ich wtascicieli.
Wykonawca na podstawie informacji podanej przez Zamawiajacego, dotyczacej istniejacych urzadzen
uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczeciem robot zasiggnaé od ich wlascicieli danych odno$nie
doktadnego potozenia tych urzadzen w obrgbie placu budowy.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczacego materialow
Wymagania og6lne dotyczace podano w ST 00

2.2. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych odpowiadaly
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy prawo budowlane. Wykonawca uzgodni z inspektorem
nadzoréw inwestorskiego sposob i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu
podstawowych materiatow oraz elementow konstrukcyjnych do wykonania robot, a takze o aprobatach
technicznych lub certyfikatow zgodnosci.

2.3. Rury kanalizacyjne
Rury kanalizacyjne stosowane przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:
— PE100 SDR 17 @50 mm, PN 10 o dtugosci 396,0 m;

— PE100 SDR 17 ©90 mm, PN10 o dhugosci 788,4 m;
— PE100 SDR 17 @90 mm RC, PN10 o dtugosci 46,0 m; (do przewiertow sterowanych).

2.4. Uzbrojenie sieci i rurociagéw tlocznych kanalizacyjnych

— Tasma ostrzegawcza — tasme nalezy ulozy¢ na obsypce piaskowej przykrywajacej wtozona sie¢ tloczng na
wysokosci  ok. 20 com powyzej rury. Zaprojektowano tasme koloru  niebieskiego
o szerokosci 200 mm z zatopiong wkiadka metalows. Koncowki tasmy przytaczy¢ do zeliwnych skrzynek
Zasuw.

— Zasuwy odcinajace z zeliwa sferoidalnego z obudowsa teleskopowa.

— Bloki oporowe — wykona¢ zgodnie z PN.

2.5. Przepompownie sieciowe
Wymagania dotyczace przepompowni $ciekow podano w ST 04.

2.7. Dokumentacja
Wszystkie materialy winny by¢ zgodne z odpowiednimi polskimi normami, normami DIN oraz posiada¢
aktualng aprobate techniczna do stosowania w budownictwie.

2.8. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy do czasu, gdy beda one potrzebne do
roboét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i whasciwosci do robot i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania beda
zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza
placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Wyroby z tworzyw sztucznych sa
podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwiazku z czym:
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e nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sg sktadowane lub
przewozone, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku;

e rury w prostych odcinkach, sktadowac¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadach drewnianych
o szerokos$ci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw. Nie przekracza¢ wysokoSci
sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla rur o wigkszych $rednicach (jesli
szczegotowe wymagania nie stanowig inaczej);

e szczegolnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac¢ je ochronami (korki, wktadki
itp.);

o nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposob, przy ktorym moglyby wystapi¢ odksztalcenia (zagigcia,
zagniecenia itp.) - w miar¢ mozliwosci przechowywaé 1 transportowa¢ w opakowaniach
fabrycznych;

e zachowac szczeg6lna ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych poniewaz
podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta;

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odporno$¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV,
W zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed dlugotrwala ekspozycja stoneczng i nadmiernym
nagrzewaniem od zrddet ciepta.

3. SPRZET
Warunki ogdlne dotyczace uzywanego sprzgtu opisane zostaty w ST 00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci zawartych w ST lub
programie realizacji, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng

niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatow.

e transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce
wystajace poza skrzynie tadunkowa nie byly dtuzsze niz 1 metr, ksztattki, ztaczki i inne materialy
powinny by¢ sktadowane w sposdb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omawianych srodkow
ostroznosci.

e materiaty nalezy ustawi¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji
poziomej wzdtuz §rodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich
srodkow ostroznosci uniemozliwiajgcych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzuca¢ ze $rodkow
transportowych, lecz roztadowac po pochytych legarach.

Ponadto, przy za- i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegal
przepisow aktualnie obowiazujacych w transporcie drogowym. Przy przewozie nalezy przestrzegac
przepisdOw obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogdlne dotyczace wykonywania robot zawarte sg w ST 00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robot i
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji
udzielajgcej pozwolenia na budowe, przepiséw bezpieczenstwa oraz postanowieniami kontraktu.
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5.2. Roboty ziemne
Wymagania dotyczace robdt w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne zawarte
zostaly w ST 01.

5.3. Podstawowe warunki techniczne wykonania robét

5.3.1. Ogolne warunki ukladania (montazu) przewodow

Spos6b montazu — montaz w wykopie otwartym lub wykopie szalowanym oraz przecisk wraz z

wykonaniem komor roboczych.

Sposob montazu przewodéw powinien zapewniaé¢ utrzymanie kierunku i spadkow zgodnie z

dokumentacja techniczna.

Przy montazu w wykopie otwartym:

— Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywacé si¢ dopiero po przygotowaniu
podioza.

— Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie moga mie¢ uszkodzen
- oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknigé
w postaci zaslepek, korkow itp.

— Technologia budowy sieci musi gwarantowac¢ utrzymanie trasy i spadkow przewodow.

— Do budowy kanatéw w wykopie otwartym mozna przystapic¢ po czgsciowym odbiorze technicznym
wykopu i podtoza na odcinku, co najmniej 30 m.

Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN- 92/B-10735 i

,»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”.

Materiaty uzyte do budowy przewodow powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczng. Odchyltka osi ulozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekraczaé wartosci
normowych dla rur. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekraczac
warto$ci normowych dla badanego odcinka. Uktadanie przewodow prowadzi¢ w temperaturze wyzszej
niz 5°C.

5.3.2 Gle¢bokos¢ ulozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego
Glebokos¢ ulozenia przewodow oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostalych elementow
uzbrojenia podziemnego powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.

5.3.3 Przej$cia przewodu przez przeszkody terenowe

Wymagania dotyczace przejs¢ przewoddw przez przeszkody terenowe zawarte zostaty w ST 01.
Kanalizacje sanitarng wykona¢ metoda wykopu otwartego. Przej$cia poprzeczne pod drogami o
nawierzchni asfaltowej wykona¢ metoda przewiertu sterowanego.

Przed przystapieniem do przewiertu zlokalizowac¢ urzadzenia podziemne georadarem lub innym
urzadzeniem wskazujgcym gltebokos¢ posadowienia istniejgcych urzadzen.

Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.3.4. Proba szczelnoSci.
Probe szczelnosci przewodow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatdw, sprzgtu 1 srodkow transportu
podano w ST 00.

Kontrola jakos$ci robdt powinna obejmowaé nastgpujace badania:

e zgodnosci z dokumentacja projektowa,

wykopow otwartych,

szerokos$ci, grubosci i zageszczenia podloza,

grubosci i wskaznika zageszczenia zasypu przewodu do powierzchni terenu,
materiatow,

utozenia przewodow na podtozu,
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o odchylenia osi i spadku kolektora,
e szczelnoSci przewodow na eksfiltracje i infiltracje.

6.2. Badania jakoS$ci robot w czasie budowy.

Badania jakos$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wilasciwych
WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach technicznych dla materiatow i
systemow technologicznych.

7. OBMIAR | PRZEDMIAR ROBOT
W zaleznoéci od postanowien w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca robot

budowlanych podstawa rozliczenia bedzie:

— obmiar robot okreslajacy faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie

lub

— kwota ryczattowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej i
przedmiaru robot.

7.1. Rozliczenie wg kosztorysu

7.1.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po

pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bgda wpisane do rejestru obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czgstosciag wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.1.2. Zasady okreSlania ilo$ci robo6t i materialéw
Dhugosci i odlegtosci pomiedzy wyszezegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdluz linii osiowe;.

7.1.3. Jednostka obmiarowa

rury w metrach [m]

armatura w sztukach [szt.]

préba w metrach biezacych [mb]

podklady z betonu, warstwy wyroéwnawczej, stabilizacji gruntu cementem, masy bitumicznej — W
metrach kwadratowych [m?]

wywiezienie ziemi w metrach szesciennych [m?]

7.2. Ryczalt

W przypadku rozliczenia ryczattowego nie obowiagzuje obmiar robot. Podstawa rozliczenia robot jest
kwota ryczaltowa, okreS$lona na etapie przetargu, wynikajagca ze Specyfikacji Technicznej i przedmiaru
robot. Kwota ryczattowa jest ostateczng i nie podlegajacg negocjacjom, a tym samym zmianom. Dlatego
tez Wykonawca na etapie sktadania oferty winien uwzgledni¢ koszty bezposrednie zwigzane z realizacja
robot 1 wkalkulowa¢ w ceng ryczattowa koszty pozostale, a tym samym niezbedne do prawidtowe;j
realizacji przedmiotu zamowienia.
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8. ODBIOR ROBOT — PROBY KONCOWE
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST 00 ,,Wymagania og6lne”.

8.2. Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy nalezy przeprowadzié zgodnie z wymaganiami N-92/B-10735.
Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

¢ dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami
w trakcie wykonania robdt,

e dane geotechniczne,

e dziennik budowy,

e dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

8.2.1. Zakres

Odbior robdt zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

¢ sposob wykonania wykopow pod wzgledem obudowy,

e podtoza do budowy kanalizacji, w tym jego grubos$¢, usytuowanie w planie, rzednych i glebokosci
ulozenia,

e warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodoéw do powierzchni terenu,

e zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

jakosci wbudowanych materiatdéw oraz ich zgodno$ci z wymaganiami dokumentacji projektowej,

specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

utozenia przewodu na podtozu,

dtugosci i srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatow,

szczelnosci przewodow i studzienek na infiltracje,

materiatlow uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia,

Odbioér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczng, uzycia wlasciwych materiatow, prawidlowosci montazu, szczelnosci.

Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do dziennika
budowy.

8.3. Odbior techniczny koncowy

Odbior techniczny koncowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735.

Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

o dokumenty jak przy odbiorze cze$ciowym,

protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,

protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,

swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow materiatow,

inwentaryzacja geodezyjna przewoddéw i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzi¢:

e zgodnos$¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami W dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstgpstw od dokumentacji projektowe;,

o protokoty z odbiorow cze$ciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek,
aktualno$¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupeknienia,

e protokoty badan szczelnosci calego przewodu.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00 ,,Wymagania ogolne”.

Strona48




Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami w miejscowos$ci Rekownica, gm. Jedwabno

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy
. PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
. PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.
. PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu cigzkiego)
. PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.
. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastikowanego polichlorku winylu.
. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
. PN-87/B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna. Obiekty i elementy

wyposazenia. Terminologia.
9. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
10. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
11. PN-68/B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i

badania przy odbiorze.

CO~NO O~ WNE

10.2. Inne dokumenty

8. 1SO 4435:1991 Rury i ksztattki z nieplastikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach
odwadniajacych i kanalizacyjnych.

9. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.” Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1994

10.Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych tom. I Budownictwo
Ogolne.

11.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

12.DIN4034 —cz. 1 i 2 — Studzienki z prefabrykatéw betonowych i zelbetowych. Elementy studzienek
kanalizacyjnych i drenazowych. Wymiary, warunki techniczne dostaw.

13.Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych, tom II —
Instalacje sanitarne i przemystowe.

14.Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych — zeszyt 3 wymagan
technicznych COBRTI INSTAL.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 04

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE
PRZEPOMPOWNI SCIEKOW

€j i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami w miejscowosci Rekownica, gm. Jedwabno

Strona50




Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami w miejscowos$ci Rekownica, gm. Jedwabno

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
przepompowni S$ciekow. Przepompownia, jej wyposazenie, pompy, uktad sterowania i automatyki
powinny pochodzi¢ od jednego dostawcy, co gwarantuje standard i jako$¢ wykonania oraz
kwalifikowang obstuge serwisowa w okresie gwarancyjnym jak i pogwarancyjnym.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza dostawy przepompowni $ciekow, jej wyposazenia
oraz prowadzenia robot przy ich montazu, rozruchu i podtaczeniu monitoringu, oraz podtgczeniu do
centralnej stacji dyspozytorskiej.
Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Rekownica obejmuje:
e Przepompownie sieciowe — 3 kpl
— Przepompownia PS1 — przepompownia sieciowa na dz. nr 75/2, obr. Rekownica
— Przepompownia PS2 — przepompownia sieciowa na dz. nr 2/35, obr. Rekownica
— Przepompownia PS3 — przepompownia sieciowa na dz. nr 3838/1, obr. Rekownica
e Przepompownie lokalne — 3 kpl
— Przepompownia PL1 — przepompownia lokalna dz. nr 1/10, obr. Rekownica
— Przepompownia PL2 — przepompownia lokalna na dz. nr 1/37, obr. Rekownica
— Przepompownia PL3 — przepompownia lokalna na dz. nr 3838/1, obr. Rekownica

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z ST 00 ,,Wymagania Ogolne”.

1.5 Wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST 00. ,,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY
2.1. Przepompownie sieciowe

Grubos¢ Scianek zbiornika wynosi

- dla DN1500 mm - nie mniej niz 50 mm,

Komoreg studzienki o przekroju kotowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu. Standardowa
wysoko$¢ komory wynosi 3 m (monolit). Dla zmniejszenia jej wysoko$ci rura moze by¢ przycinana.

Dla uzyskania wigkszej wysoko$ci komory rury sg taczone przy uzyciu kleju epoksydowego. Wyroby
z polimerobetonu sg¢ odporne na agresywne grunty, scieki oraz gazy i tym samym nie ulegajg korozji,
pod wplywem kwasu siarkowego, powstatego w procesach biodegradacji i nadzwyczaj czesto
wystepujgcego w kanatach i zbiornikach sciekowych.

WYMAGANE PARAMETRY:

Cigzar wlasciwy [p] 2300 kg/m3

Modut sprezystosci przy Sciskaniu [Ec] 28 000 MPa
Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu [fct] 12 — 20 MPa
Wytrzymato$¢ na $ciskanie [fc] min. 80 MPa

Scieralno$é max. = 0,5 mm

Chropowato$¢ $cian [k] max. = 0,1 mm
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Nasigkliwos¢ woda nw 0,10%
Odporno$¢ chemiczna na agresywne media pH 1 do 10
Wyposazenie zbiornika obejmuje (stal 1.4301):

podest obstugowy — stal nierdzewna

drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi do podestu — stal nierdzewna

porecz montowana na zewnatrz zbiornika bezposrednio na pokrywie — stal nierdzewna
- dot. P3

porgcz wysuwana z pochwytem montowana wewnatrz zbiornika — stal nierdzewna
-dot. P1iP2

wilaz wejsciowy kopertowy - stal nierdzewna - dot. P3

wlaz zeliwny @800 D400 - dot. P1i P2

kominek wentylacyjny DN100 — stal nierdz./przew.PVC — szt. 1 (nawiewny)

kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem — stal nierdzewna — szt.1 (wywiewny)

belka wsporcza — stal nierdzewna

prowadnice - stal nierdzewna

tancuchy do pomp i regulatorow ptywakowych - stal nierdzewna

zasuwy z klinem gumowanym Zzeliwne DN80 + przedtuzenie trzpienia (przegubowy)
ze stali nierdzewnej szt. 2, (zamykanie i otwieranie w $wietle wlazu, obstuga z poziomu
terenu)

zawory zwrotne kulowe proste DN80 szt. 2 - zeliwo

przewody tloczne DNS8O - stal nierdzewna ($cianka 2mm)

potaczenia kotnierzowe nierdzewne

elementy taczne — stal nierdzewna lub material wg specyfikacji producenta

polaczenie z rurociggiem PEHD tlocznym wewnatrz zbiornika za pomoca ztaczki
STAL/PE 80/90

nasada T-52 z pokrywa + zawor kulowy 2” - szt. 1

zuraw shupowy wraz ze stopg zurawia — udzwig 150 kg (stal nierdzewna) — szt. 1
- dot. P3

potaczenie piondéw tlocznych ksztaltkami niskooporowymi (trojnik ortowy) — nie
dopuszcza sig¢ zastosowania potaczen spawanych pod katem prostym.

III. Minimalne wyposazenie rozdzielnicy zasilajaco-sterujacej ukltadu dwupompowego w
oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS
a) Obudowa rozdzielnicy:

e wykonana z poliestru wzmocnionego wtoknem szklanym o stopniu ochrony min. IP 66,
wspotczynniku udarowosci mechanicznej IK 10 z uszczelkg PUR, odporna
na promieniowanie UV,

e wyposazona w drzwi wewnetrzne <z tworzywa  sztucznego — odporne
na promieniowanie UV, na ktorych sg zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):

o kontrolki:
= poprawnosci zasilania,
= awarii ogblne;j,
= awarii pompy nr 1,
= awarii pompy nr 2,
= pracy pompy nr 1,
= pracy pompy nr 2;

wylacznik gléwny zasilania z ostona stykow,

przetacznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna),

przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej,

stacyjka z kluczem (umozliwiajgca rozbrojenia alarmu),

e 0 wymiarach minimum: 800(wysoko$¢) x 600(szerokos¢) x 300(glebokosc),

e wyposazona w plyt¢ montazowg z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm,

O O O O
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e wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych,

e posadowiona na cokole z tworzywa, umozliwiajacym montaz/demontaz wszystkich
kabli (np. zasilajacych, od czujnikow plywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez
konieczno$ci demontazu obudowy rozdzielnicy zasilajaco-sterowniczej, cokdt odporny
na promieniowanie UV.

b) Urzadzenia elektryczne:

modul telemetryczny GSM/GPRS

czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

uklad grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie

przektadnik pradowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA, dobrany do pradu pomp

wytacznik réznicowopradowy czteropolowy chronigcy wszystkie obwody odbiorcze

gniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym wylacznikiem nadmiarowo-

pradowym klasy B16

wylacznik silnikowy dla kazdej pompy jako zabezpieczenie przed przecigzeniem

i zanikiem napigcia na dowolnej fazie zasilajacej

stycznik dla kazdej pompy

jednopolowy wytacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujace;j

dla pomp o mocy <5,0kW rozruch bezpoS$redni

zasilacz buforowy 24 VDC min. 1,8A wraz z ukladem akumulatoréw

syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu dzwigkowego

i optycznego

wyltacznik krancowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterowniczej

e wewnetrzne o§wietlenie rozdzielnicy — $wietlowka 8W

e sonda hydrostatyczna z wyjsciem pradowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m
H>0 wraz z dwoma ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy)

e antena dla sygnalu GSM modulu telemetrycznego w wykonaniu zaleznym
od uzyskania poprawnego poziomu sygnatu na obiekcie

o wtyk do podiaczenia agregatu + przelacznik Sie¢ — 0 — Agregat,

e ogranicznik przepieé klasy C.

Rozdzielnice zasilajgco-sterownicze przepompowni $ciekéw maja posiada¢ Europejski
Certyfikat Jakosci ‘CE’.

c) Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodza nastepujace
sygnaly (UWAGAI!!! - wszystkie sygnaly binarne powinny by¢ wyprowadzone
z przekaznik6w pomocniczych):
e wejscia (24VDC):
o tryb pracy automatycznej pompowni
zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidiowe)
potwierdzenie pracy pompy nr 1
potwierdzenie pracy pompy nr 2
awaria pompy nr 1 — kontrola wytacznika silnikowego, zabezpieczenia
termicznego i zawilgocenia pompy jesli posiada
awaria pompy nr 2 — kontrola wytacznika silnikowego, zabezpieczenia
termicznego i zawilgocenia pompy jesli posiada
kontrola otwarcia drzwi
kontrola poziomu suchobiegu — ptywak
kontrola poziomu alarmowego (przelania) — ptywak
o kontrola rozbrojenia stacyjki
e wejscia analogowe (4...20mA):
sygnal z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem
32mA
a. sygnat z przektadnikéw pradowych (4...20mA)

O
O
O
O

o

o O O
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wyjscia (zalgczanie przekaznikow napigciem 24VDC):

zalaczanie pompy nr 1

zatgczenie pompy nr 2

zalgczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni
zataczenie rewersyjne pompy nr 1 (opcjonalnie)

zalaczenie rewersyjne pompy nr 2 (opcjonalnie)

zalgczenie wyjscia wtamania — do podtaczenia niezaleznej centralki alarmowej
(opcjonalnie)

Poo0oTw.

d) Wyposazenie i mozliwosci modutu telemetrycznego GSM/GPRS:

sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem nadawczo-
odbiorczym GPRS/GSM zapewniajacy dwukierunkowa wymiane danych z istniejaca
stacja bazowa
zintegrowany wyswietlacz LCD o wysokim kontrascie umozliwiajacy prace
w bezposrednim o$wietleniu promieniami stonecznymi
16 wejs¢ binarnych
16 wyj$¢ binarnych
4 wejécie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA
komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z obstugg protokotlu MODBUS
RTU/ASCII w trybie MASTER lub SLAVE
wejscia licznikowe
kontrolki:
zasilania sterownika
a. poziomu sygnatu GSM — minimum 3 diody lub warto$¢ na wyswietlaczu HMI
b. poprawnos$ci zalogowania sterownika do sieci GSM:
0. nie zalogowany
1. zalogowany
» poprawnosci zalogowania do sieci GPRS:
0. logowanie do sieci GPRS
1. poprawnie zalogowany do sieci GPRS
2. brak lub zablokowana karta SIM
= aktywnoSci portu szeregowego sterownika
stopien ochrony IP40
temperatura pracy: -20° C...50°C
wilgotnos$¢ pracy: 5...95% bez kondensacji
modut GSM/GPRS/EDGE
napigcie zasilania 24VDC
gniazdo antenowe
gniazdo karty SIM
pomiar temperatury wewnatrz sterownika

e) Wymagania modutu telemetrycznego:

wysylanie zdarzeniowe pelnego stanu wejs$¢ i wyj$¢ (binarnych i analogowych) modutu
telemetrycznego do stacji monitorujgcej w ramach ustugi GPRS (ORANGE, PLUS) w
wydzielonej sieci APN
wysylanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanow
alarmowych na obiekcie
sterowanie pracg obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnatu z ptywakow
i sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazow przesytanych ze Stacji
Dyspozytorskiej przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy
rownolegtej)
sterowanie pracg obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wystanego
ze stacji operatorskiej
podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dziataniu i stanie przepompowni:
o brak karty SIM
o poprawnos¢ PIN karty SIM
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btedny PIN karty SIM
zalogowanie do sieci GSM
zalogowanie do sieci GPRS
wejscia i wyjscia sterownika
aktualny poziom $ciekow w zbiorniku
nastawiony poziom zatgczenia pomp
nastawiony poziom wytaczenia pomp
nastawiony poziom dotaczenia drugiej pompy
liczba zalaczen kazdej z pomp
liczba godzin pracy kazdej z pomp
prad pobierany przez pompy
o poziom sygnatu GSM wyrazony w procentach
zmiana podstawowych parametrOw pracy przepompowni, po wczesniejszej autoryzacji
(wpisanie kodu) operatora:
o poziomu zalagczenia pomp
o poziomu wylaczenia pomp
o poziomu dotaczenia drugiej pompy
o zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej
o zakresu pomiarowego uzytego przektadnika pradowego
prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatéw o biezacych awariach:
o kazdej z pomp
zasilania
wystgpieniu poziomu suchobiegu
wystapieniu poziomu przelewu
btednym podtaczeniu ptywakow
sondy hydrostatycznej
wilamaniu
naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia
automatyczne przetaczanie pracujacej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu
pracy z mozliwoscig wytaczenia opcji
blokada zataczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy — redukuje
czestotliwo$¢ zataczen pomp, funkcja z mozliwoscia wylaczenia (opcja)
zliczanie czasu pracy kazdej z pomp
zliczanie liczby zalaczen kazdej z pomp
pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in. (OPCJA):
o pobieranej mocy
o zuzytej energii
o napigcia na poszczegolnych fazach
mozliwos¢ podigczenia sygnalu wlamania do zewngtrznej, niezaleznej centralki
alarmowej

O 0O O 0O OO OO OO0 O0

O O 0 0 O O

PROTOKOL KOMUNIKACJI OKRESLONY I ZGODNY Z TRYBEM PRACY
MODULU MODBUS RTU

f) Rozdzielnice zasilajgco-sterownicze pomp majg zapewniac:

naprzemienng prac¢ pomp

automatyczne przetgczenie pomp w chwili wystapienia awarii lub braku potwierdzenia
pracy

kontrole termikéw pompy i wylacznikow silnikowych

funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie $ciekéw ponizej poziomu suchobiegu
— tylko dla pracy recznej

w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnat
z dwoch pltywakow

kompatybilno§¢ z istniejacym systemem monitoringu.
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Rozdzielnice zasilajgco-sterownicze majq spetniaé zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN 61439
— 1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy kompatybilnosci elektromagnetycznej
2014/30/UE — EMC.

Rozdzielnice zasilajgco-sterownicze majq speitniaé zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN 61439
—1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE — LVD.

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktorych bedzie aktywna
ushuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawca przepompowni
$ciekdw wraz z rozdzielnicami zasilajgco-sterowniczymi zawierajacymi oprogramowanie istniejacego
systemu monitoringu musi posiada¢ niepubliczng sie¢ APN dla potrzeb systemu monitoringu. Dostawe
niniejszych kart telemetrycznych zapewnia dostawca systemu monitoringu.

PARAMETY POMP | ZBIORNIKA:

Zbiornik przepompowni .
Lp. z polimerobetonu [wymiary mm] Pompy zatapiaine
. jazd
P1 Rekownica FiVSchj)a; 4(;\/(\)%/
gm. Jedwabno przewody tloczne DNSO 0 mocy 1,10 kKW - 2 szt.
. jazd
P2 Rekownica precjazdony
gm. Jedwabno przewody thoczne DNSO o0 mocy 1,30 kW - 2 szt.
P3 Rekownica nie przejazdowy
gm. Jedwabno 1500 x 4200 0 mocy 4,0 KW - 2 szt.
przewody ttoczne DN8O

Nowo budowane sieciowe przepompownie $ciekow opisane w projekcie budowlanym oraz w SIWZ
maja by¢ objete rozbudowa istniejacego systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietowa
transmisj¢ danych GPRS, ktory jest zainstalowany i funkcjonuje w gm. Jedwabno.

Oprogramowanie nowych przepompowni ma by¢ zintegrowane i kompatybilne z istniejgcym systemem
monitoringu. Rozbudowe systemu nalezy zrealizowac poprzez naniesienie nowych przepompowni
$ciekOw na istniejgcej mapie synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej mieszczacej si¢ w siedzibie
eksploatora gminnych sieci kanalizacyjnych. Jednoczesnie Zamawiajacy zastrzega, ze istniejacy i
funkcjonujacy system sterowania i monitoringu w oparciu o pakietowa transmisj¢ danych GPRS nie
moze by¢ zmieniony na inny. Nie dopuszcza si¢ rowniez mozliwosci wspotdziatania dwoch czy wiecej
odmiennych systeméw sterowania i monitoringu z uwagi na koszty przysztej eksploatacji
przepompowni sieciowych.

2.2. Przepompownie przydomowe
1. Pompa (typ wg tabeli) -szt. 1
2. Zbiornik ma by¢ wykonany z PEHD (wymiary wg tabeli).
3. Wyposazenie zbiornika ma zawieraé (stal 1.4301):
e wiaz lekki - @600 PEHD
przewody tloczne DN5O0 - stal nierdzewna (§cianka 2mm)
belka wsporcza — stal nierdzewna
elementy laczne — stal nierdzewna lub material wg specyfikacji producenta
tancuchy do pompy i regulatorow ptywakowych ze stali nierdzewnej
nasada T-52 z pokrywa + zawor kulowy 2” - 1 kpl.
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zawiesie sprzegajace + zawor zwrotny DN50 - 1 kpl.
zawor kulowy odcinajacy DN5O stal nierdzewna - szt. 1
kominek wentylacyjny PCV110/przew. PVC - 1 szt.

4. Sterowanie elektryczne:

obudowa plastikowa zamykana na klucz — stopien ochrony IP66 do zabudowy
na zewnatrz

wylacznik silnikowy z zabezpieczeniem termobimetalicznym

wylacznik nadmiarowo-pradowy do zabezpieczenia obwodu sterujacego

stycznik gtdéwny pompy

sygnalizator optyczno-akustyczny

czujnik obecnosci i zaniku faz

uktad kontroli zabezpieczen pompy  (termika) jezeli pompa posiada takze
zabezpieczenie

2 sygnalizatory ptywakowe

przelacznik R-O-A,

wylacznik start/stop.

PARAMETY POMP | ZBIORNIKA:

L.p. étggmg &;mg@pﬁqﬁr}i Pompy zatapialne
grlr:j .e\i;zjgvvl\r,];%io przewc?cg}? t)l(oifz)gg DN50 0 mocy 1,20 kW, 400V- 1 szt.
PL2
grﬁ ??:;vvc;%?]o przewc?g}? t)l(oiigg DN50 o0 mocy 0,9 kW, 400V- 1 szt.
o | IS o s

3. SPRZET

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastepujacy, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzet:
— zuraw samochodowy

— kompresor

— wciagarka reczna

— betonomieszarka

— Zuraw przesuwny

— zespo6! pradotworczy trojfazowy, przewozny

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do realizacji
robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektem organizacji robot, ktory uzyskat
akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatow stosowac nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru $rodki transportu:

— Samochody skrzyniowy

— Przyczepa skrzyniowa

— Samochdéd dostawczy
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jakos$¢ robot i whasciwosci przewozonych towarow $rodki transportu winny by¢ zgodne
z ustaleniami ST, PZJ oraz projektem organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego.

4.1. Elementy przepompowni $ciekéw

Transport elementéw oraz przepompowni $ciekdw powinien odbywaé si¢ samochodami. W celu
usztywnienia utozenia elementéw oraz zabezpieczenia styku ze $cianami srodka transportowego nalezy
stosowac¢ przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw oraz ciegna
z drutu do podktadéw lub zaczepow na srodkach transportowych. Podnoszenie i opuszczanie elementow
betonowych nalezy wykona¢ za pomoca minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie
na obwodzie prefabrykatu.

4.2. Armatura, uszczelki, zZlaczki
Armatura moze by¢ transportowana dowolnymi $rodkami transportu. Armature nalezy podczas
transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem i uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i
EN-PN, postanowieniami Umowy i pozostatych dokumentow kontraktowych.

5.2. Zakres robot przygotowawczych

W zakres robot przygotowawczych wchodza:

— prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu

— prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnos$ci warunkow istniejacych z Projektem

— ewentualne przejecie i odprowadzenie z terenu wod odpadowych i gruntowych

— wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energi¢ elektryczna i wode oraz
odprowadzenia Sciekow

— dostarczenie na teren budowy niezbgdnych materialow, urzadzen i sprzgtu budowlanego

— wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych

5.3. Przepompownie $ciekéw

W miejscu montazu przepompowni wykonaé wykop obicktowy. Sciany wykopu zabezpieczyé
$ciankami szczelnymi wbijanymi pionowo lub szalunkami stalowymi. Grunt wybiera¢ nalezy koparka
chwytakowa. Jezeli zajdzie taka potrzeba, Wykonawca opracuje sposob odwadniania wykopu i
odprowadzania wod i przedstawi do akceptacji przez Inspektora nadzoru i Projektanta.

Komory przepompowni po wykonaniu wykopow nalezy posadowi¢ na:
e warstwie wzmacniajacej o wymiarach 2,5 x 2,5 m 1 grubosci 0,3 m z kruszywa tamanego
dowiezionego na plac budowy
e ulozenie warstwy wzmacniajacej na geowldkninie o parametrach :
- masa powierzchniowa min 165g/m2
- wytrzymatos$¢ na rozcigganie min. 12 kN/m2
- wytrzymatos$¢ na przebicie dynamiczne min. 32mm
- wytrzymato$¢ na przebicie statyczne CBR min. 1,85 kN
e Podsypce piaskowej o grubosci 0,1 m stabilizowanej cementem.

Komory pompowni wykona¢ po zabezpieczeniu wykopéw wypraskami stalowymi w sposob zgodny z
wytycznymi producenta. Po zamontowaniu komér pompowni wykopy zasypa¢ gruntem mineralnym wraz z
zageszczeniem warstwami.
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5.5. Niwelacja terenu

Po zamontowaniu komor i urzadzen przepompowni sciekow nalezy teren podwyzszy¢ do rzednych
podanych w projekcie zagospodarowania terenu lub w przypadku zmiany rzgdnej terenu zwigzanej z
wykonywanymi pracami montazowymi dostosowac do rzgdnej istniejacej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatow, sprzetu i srodkdéw transportu
podano w ST 00 ,,Wymagania ogolne".
Wykonawca jest odpowiedzialny pelni¢ kontrole jakosci robot, materiatdw i urzadzen. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robot (zgodnie z PZJ) na terenie
i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 .Badania jakoS$ci robot w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materialow i
systemow technologicznych.

7. OBMIAR | PRZEDMIAR ROBOT
Wymagania og6lne dotyczacego obmiaru i przedmiaru robot opisano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot i ich przejscia podano w ST 00 ,, Wymagania ogolne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i przedktadajac Inspektorowi
Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacjg powykonawcza robot. Odbior jest potwierdzeniem
wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujacymi Normami Technicznymi
(PN, EN-PN)

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

WTWiO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB

PN-81/B-03020 Grunty budowlane .Posadowienie bezposrednie budowli.

PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-81/C-89203 Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-76/C-89202 Ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do rur cisnieniowych.
PN-76/C-89204 Rury cisnieniowe z z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-C-89222 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynow.
BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonow. Wymagania techniczne.
BN-62/6738-04 Beton. Badania masy betonowe;j.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-/B-06250:1998 Beton zwykty

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-87/B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-EN 1610: 2002 Budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych
PN-B-10729 ;1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-EN 1671; 2001 Zewngtrzne systemy kanalizacji ciSnieniowej
PN-EN 752 ; 2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne
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PN-EN 476 : 2001 Wymagania ogoélne dotyczace elementdw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej

Wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowiazujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy
krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 05

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY
WODOCIAGOW

raz z przytaczami w miejscowosci Rekownica, gm. Jedwabno
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg szczegdtowe warunki wykonania i odbioru robdt w
zakresie budowy wodociggow dla projektowanej budowy sieci wodociggowej i sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przytagczami w msc. Rekownica, gm. Jedwabno.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza budowy sieci wodociagowej wraz z przytaczami i przy

uwzglednieniu ponizszych uwag ogoélnych:

— Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne bedace przedmiotem
niniejszej specyfikacji ujgte sa w ST 01.

— Krzyzujace si¢ z wykopami rury i kable nalezy traktowa¢ jako czynne i przy wykonywaniu robot
zabezpieczy¢ poprzez obudowanie i podwieszenie.

— Kolizje z istniejacym uzbrojeniem wykona¢ zgodnie z zaleceniami wiasciciela przewodow, ktore
koliduja z nowobudowanymi.

W zakres robot objetych niniejsza specyfikacja wchodzi:
¢ budowa sieci wodociggowej wraz z przytaczami o nastepujacych parametrach:
— PE100 SDR17 PN10 &40 o dtugosci 448,80 m

— PE100 SDR17 PN10 &90 o dtugosci 35,20 m
— PE100 SDR17 PN10 &110 o dlugosci 3 099,80 m
— PE100 SDR17 PN10 RC 110 o dtugosci 191,00 m

e uzbrojenie towarzyszace sieci wodociagowej

— hydranty przeciwpozarowe nadziemne ®80 mm — 22Kpl. - zaprojektowano hydranty nadziemne @ 80 mm
w kompletnym wykonaniu wraz z zasuwg odcinajaca @ 80 mm, kolanem stopowym zeliwnym @ 80 mm.
Przyltaczenie hydrantow nadziemnych do sieci wodociggowej wykona¢ za pomoca trojnika PE o
wymiarach w zaleznosci od srednicy rury wodociagowej oraz ztaczek zgrzewanych PE przej$ciowych na
kotierz stal @ 80 mm. Hydranty i zasuwy odcinajagce obudowaé skrzynka zeliwng do zasuw oraz
obudowami betonowymi o $rednicy min. 0,5 m i grubosci 0,1 m.

— Zasuwy — zaprojektowano zasuwy odcinajace o $rednicach 40, 80, 100 mm klinowe, Zeliwne
kohierzowe z klinem gumowym, typoszereg cisnieniowy PN16. Zasuwy powinny posiada¢
zabezpieczenie wewnetrzne 1 zewnetrzne przed korozja farba proszkowo epoksydowa RAL 5005 o
grubosci 250 pm i odpornoscei na przebicie 3 kV. Zasuwy wyposazy¢ w klucz do zasuw, skrzynke Zeliwna,
obudowe betonowa skrzynki, tabliczke wymiarowa.

— Montaz ksztattek cisnieniowych o potaczeniach zgrzewanych PE.

— Przewierty sterowane pod drogami oraz przy przekroczeniu wodociagiem rzeki Rekownica— zgodnie z
zalgcznikiem graficznym.

— Montaz polietylenowych rur ochronnych z uszczelnieniem ich koncéw pianka poliuretanowa.

— Woykonanie prob szczelnosci.

— Wykonanie badania probek wody.

Zakres robot przy wykonywaniu sieci wodociggowej obejmuje:

e oznakowanie robot,

o dostawe materiatow,

o wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiorki istniejacych nawierzchni przekopy probne oraz
podwieszenie instalacji obcych,

e wykonanie wykopu wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego ewentualnym odwodnieniem,

e przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody i obiekty na Sieci,
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o ulozenie przewoddéw wodociggowych, montaz rur ochronnych, montaz zasuw i hydrantéw oraz innej
infrastruktury towarzyszacej
zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien §cian wykopu,

e odtworzenie nawierzchni po robotach,
przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Zakres robdt specjalistycznych:
e przewierty sterowane pod przeszkodami terenowymi

W ramach towarzyszacych prac i robot budowlanych przewiduje si¢ odbudowe jezdni z masy
bitumicznej i drog gruntowych zgodnie z Decyzja Zarzadcy Drog.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiagzujacymi odpowiednimi normami technicznymi
(PN i EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot (WTWiOR) i postanowieniami
kontraktu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnos¢ z postanowieniami
kontraktu.

1.6. Informacje o terenie budowy
Inwestycja bedzie wykonywana na terenie dzialek o numerze ewidencyjnym:
1/7; 1/10; 1/11; 1/21; 1/37; 217, 2/34; 2/35; 3; 45; 51; 75/2;79/4; 79/10; 83/7; 84/7; 85; 135; 136; 3838/1

obreb 0012 Rekownica, gm. Jedwabno.

Na terenie planowanej inwestycji wystgpuje w wiekszosci zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz
zabudowa ustugowa z zakresu turystyki. Mieszkancy wsi Rekownica nie posiadaja obecnie podziemne;j
infrastruktury technicznej w postaci wodociagu. W celu zaopatrzenia w wode wykorzystywane sa
indywidualne studnie glebinowe. W projekcie uwzglednia si¢ docelowe uzbrojenie w/w miejscowosci
w sie¢ wodociagowa oraz wykonanie przylaczy wodociagowych do granic nieruchomosci prywatnych
whascicieli.

Planowana inwestycja obejmuje przej$cie bezwykopowa metoda przewiertu sterowanego pod dnem
rzeki Rekownica— budowe sieci wykonaé¢ zgodnie z decyzjg wodnoprawng Dyrektora Zarzadu Zlewni
w Ostrotgce oraz operatem wodnoprawnym.

Planowana inwestycja polozona jest potozona na obszarach objetych formami ochrony, o ktéorych mowa
w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2022 poz. 916). Dla planowanej
inwestycji zostata wydana Decyzja Wojta Gminy Jedwabno z dnia 28 grudnia 2021 r. o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia (znak: ROS.6220.3.2022).

W terenie realizacji przedsigwzigcia oraz w obszarze oddziatywania przedsiewzigcia nie znajduja si¢
pomniki przyrody. Planowana inwestycja nie powinna powodowaé bezposredniego i posredniego
oddziatywania na ich stan.

Planowane przedsigwzigcie nie wigze si¢ z wystapieniem awarii przemyslowej, o ktérej mowa w
Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i ilosci znajdujgcych
si¢ w zakladzie substancji niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu zaktadu do zakladu o
zwickszonym lub duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. 2016 poz. 138).
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1.7. Organizacja robot, przekazanie placu budowy

Wykonawca opracuje harmonogram organizacji robot i uzyska akceptacje Zamawiajacego.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne
punktéw gtownych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrong zlokalizowanych w obrebie
inwestycji mu punktoéw pomiarowych. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt. Uzbrojenie terenu wskazano w Dokumentacji Projektowe;.

1.8. Zabezpieczenie interesu oséb trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniami wiasnosci publicznej
i prywatnej. Jesli w zwiazku z niewlaSciwym prowadzeniem robot, zaniedbaniem lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej
lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt odtworzy lub naprawi uszkodzong wlasnos¢. Stan
naprawionej wlasnosci nie powinien by¢ gorszy niz ten przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca
jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzen uzbrojenia terenu, przewodoéw, rurociggdéw
kabli teletechnicznych itp., ktorych potozenie byto wskazane przez Zamawiajacego lub ich wiascicieli.
Wykonawca na podstawie informacji podanej przez Zamawiajacego, dotyczacej istniejacych urzadzen
uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczeciem robot zasiegnaé od ich wiascicieli danych odno$nie
doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczacego materialow
Wymagania og6lne dotyczace podano w ST 00

2.2. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych odpowiadaly
wymaganiom okre§lonym w art. 10 ustawy prawo budowlane. Wykonawca uzgodni z inspektorem
nadzoréw inwestorskiego sposob i termin przekazania informacji 0 przewidywanym uzyciu
podstawowych materiatow oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania roboét, a takze o aprobatach
technicznych lub certyfikatoéw zgodnosci.

2.3. Rury wodociagowe
Rury wodociggowe stosowane przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej ST:
1. PE100 SDR17 PN10 &40 o dtugosci 448,80 m

2. PE100 SDR17 PN10 @90 o dtugosci 35,20 m
3. PE100 SDR17 PN10 110 o dtugosci 3 099,80 m
4. PE100 SDR17 PN10 RC &110 o dtugosci 191,00 m

2.4. Uzbrojenie sieci wodociagowej rozdzielczej

a) Rurociagi - Zaprojektowang sie¢ wodociggowa nalezy wykona¢ w systemie z rur i ksztattek z
polietylenu klasy PE100 SDR17 PN10 przy uktadaniu rurociaggdw w wykopie otwartym oraz z rur
PE100 SDR17 PN10 RC przy uktadaniu rurociggéow bezwykopowa metoda przewiertu Sterowanego.
Przylacza wodociagowe wykona¢ z rur PE100 SDR17 PN10. Polaczenia rur PE wykona¢ za pomoca
zgrzewania doczolowego lub za pomoca ksztattek elektrooporowych. Przylacza wodociagowe
wlaczy¢ do projektowanego wodociggu za pomoca nawiertki z zasuwg odcinajaca 100/40.

b) Hydranty nadziemne — zaprojektowano hydranty nadziemne @ 80mm w kompletnym wykonaniu
wraz z zasuwg odcinajagcg @ 80 mm, kolanem stopowym zeliwnym @ 80 mm. Przylaczenie
hydrantow do sieci wodociaggowej wykona¢ za pomocg trojnika PE oraz ztaczek zgrzewanych PE
przejsciowych na kohierz stal @ 80 mm. Hydranty i zasuwy odcinajace obudowac skrzynka zeliwna
do zasuw oraz obudowami betonowymi o $rednicy min. 0,5m i grubosci 0,1m
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€) Zasuwy — zaprojektowano zasuwy odcinajgce sieciowe oraz na przytgczach o srednicach DN 40, 100
mm klinowe, zeliwne kotnierzowe z klinem gumowym typoszereg cisnieniowy PN16. Zasuwy
powinny posiada¢ zabezpieczenie wewngtrzne i zewnetrzne przed korozja farba proszkowo
epoksydowa o grubosci 250 pm i odpornoscia na przebicie 3 kV. Zasuwy wyposazy¢ w klucz do
zasuw, skrzynke zeliwna, obudowg betonowa skrzynki, tabliczkg¢ wymiarowa.

d) tasma ostrzegawcza lokalizacyjna - tasme¢ nalezy utozyé na obsypce piaskowej przykrywajacej
utozong sie¢ wodociggowa na wysokosci ok. 20 cm powyzej rury. Zaprojektowano tasme koloru
niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiong wktadka metalowa. Koncowki tasmy przytaczy¢ do
zeliwnych skrzynek zasuw.

e) tabliczki - zaprojektowano tabliczki metalowe na stupkach stalowych osadzone w obudowie
betonowej o wysokosci min. 1,0 m (jezeli istnieje taka mozliwo$¢ mozna tabliczki montowaé¢ na
$cianach budynkow)

f) skrzynki zeliwne

g) obudowy betonowe skrzynek

h) bloki oporowe

2.7. Dokumentacja
Wszystkie materiaty winny by¢ zgodne z odpowiednimi polskimi normami, normami DIN oraz posiadac
aktualng aprobate techniczng do stosowania w budownictwie.

2.8. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy do czasu, gdy bedg one potrzebne do

robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wiasciwosci do robot i

byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania beda

zlokalizowane w obrgbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza
placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Wyroby z tworzyw sztucznych sg
podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwiazku z czym:

e nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktérym sg sktadowane lub
przewozone, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku;

e rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych
o szerokos$ci nie mnigjszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metrow. Nie przekracza¢ wysokosci
sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla rur o wigkszych $rednicach (jesli
szczegotowe wymagania nie stanowig inaczej);

e szczegolnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami(korki, wktadki
itp.);

o nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposob, przy ktorym moglyby wystapi¢ odksztalcenia (zagigcia,
zagniecenia itp.) - w miar¢ mozliwosci przechowywaé i transportowa¢ w opakowaniach
fabrycznych;

e zachowac szczego6lng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych poniewaz
podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta;

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odporno$¢ na podwyzszong temperaturg i promieniowanie UV,
w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed dlugotrwata ekspozycja stoneczng i nadmiernym
nagrzewaniem od zrodet ciepta.

3. SPRZET
Warunki ogdlne dotyczace uzywanego sprzgtu opisane zostaty w ST 00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci zawartych w ST lub
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programie realizacji, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu, ktére nie wptyna

niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

e transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce
wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie byty dluzsze niz 1 metr, ksztattki, ztgczki i inne materiaty
powinny by¢ sktadowane w sposdb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omawianych srodkow
ostroznosci.

e materiaty nalezy ustawi¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwos$cia przesuwania si¢ podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji
poziomej wzdhuz $rodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich
srodkdw ostroznosci uniemozliwiajacych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucaé ze srodkow
transportowych, lecz roztadowa¢ po pochytych legarach.

Ponadto, przy za- i wyladunku oraz przewozie na s$rodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisow aktualnie obowiazujacych w transporcie drogowym. Przy przewozie nalezy przestrzegac
przepiséw obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne
Wymagania og6lne dotyczace wykonywania robot zawarte sa w ST 00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robot i
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji
udzielajacej pozwolenia na budowe, przepisoOw bezpieczenstwa oraz postanowieniami kontraktu.

5.2. Roboty ziemne
Wymagania dotyczace robdt w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne zawarte
zostaty w ST O1.

5.3. Podstawowe warunki techniczne wykonania robdt

5.3.1. Ogdlne warunki ukladania (montazu) przewodow

Sposdb montazu — montaz w wykopie otwartym lub wykopie szalowanym oraz przecisk wraz z

wykonaniem komor roboczych.

Sposéb montazu przewodow powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow zgodnie z

dokumentacja techniczna.

Przy montazu w wykopie otwartym:

— Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac si¢ dopiero po przygotowaniu
podtoza.

— Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzic¢ ich stan techniczny - nie moga mie¢ uszkodzen
- oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknieé
w postaci zaslepek, korkow itp.

— Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkow przewodow.

— Do budowy wodociggu w wykopie otwartym mozna przystgpi¢c po czesciowym odbiorze
technicznym wykopu i podtoza na odcinku, co najmniej 30 m.

Przewody wodociagowe nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN- 92/B-10735 i ,,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych”.

Materiaty uzyte do budowy przewodow powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczng. Uktadanie przewodow prowadzi¢ w temperaturze wyzszej niz 5°C.
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5.3.2 Glebokos$¢ ulozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego
Gleboko$¢ ulozenia przewodow oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostatych elementow
uzbrojenia podziemnego powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.

5.3.3 Przejscia przewodu przez przeszkody terenowe

Wymagania dotyczace przejs¢ przewodow przez przeszkody terenowe zawarte zostaty w ST 01.

Sie¢ wodociggowa wykona¢ metoda wykopu otwartego oraz przewiertu sterowanego. Przejscia
poprzeczne pod drogami 0 nawierzchni asfaltowej oraz przejscie pod dnem rzek wykona¢ metoda
przewiertu sterowanego.

Przed przystapieniem do przewiertu zlokalizowa¢ urzadzenia podziemne georadarem lub innym
urzadzeniem wskazujacym gleboko$¢ posadowienia istniejacych urzadzen.

Skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.3.4. Proba szczelnoSci.
Probe szczelnosci przewodow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robodt, dostawy materiatéw, sprzgtu i srodkoéw transportu
podano w ST 00.

Kontrola jakos$ci robdt powinna obejmowaé nastgpujace badania:

e zgodnosci z dokumentacja projektowa,

wykopow otwartych,

szerokosci, grubosci i1 zageszczenia podtoza,

grubosci i wskaznika zaggszczenia zasypu przewodu do powierzchni terenu,
materialow,

utozenia przewodow na podiozu,

odchylenia osi i spadku kolektora,

szczelnosci przewodow na eksfiltracje i infiltracje.

6.2. Badania jakoSci robdt w czasie budowy.

Badania jakos$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wilasciwych
WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach technicznych dla materiatow i
systemow technologicznych.

7. OBMIAR | PRZEDMIAR ROBOT
W zaleznoéci od postanowien w umowie zawartej pomi¢dzy Inwestorem a Wykonawcg robot

budowlanych podstawg rozliczenia bedzie:

— obmiar robot okreslajacy faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie

lub

— kwota ryczattowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej i
przedmiaru robot.

7.1. Rozliczenie wg kosztorysu
7.1.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja

projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.
Jakikolwiek btad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang
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poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czgstosciag wymagang do celu miesiecznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.1.2. Zasady okreslania iloSci robot i materialow
Dtugoscei i odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;.

7.1.3. Jednostka obmiarowa
rury w metrach [m]
armatura w sztukach [szt.]
préba w metrach biezacych [mb]
podklady z betonu, warstwy wyrownawczej, stabilizacji gruntu cementem, masy bitumicznej — W
metrach kwadratowych [m?]
wywiezienie ziemi w metrach sze$ciennych [m®]

7.2. Ryczalt

W przypadku rozliczenia ryczattowego nie obowiazuje obmiar robot. Podstawa rozliczenia robdt jest
kwota ryczaltowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajgca ze Specyfikacji Technicznej i przedmiaru
robot. Kwota ryczattowa jest ostateczng i nie podlegajaca negocjacjom, a tym samym zmianom. Dlatego
tez Wykonawca na etapie sktadania oferty winien uwzglednic koszty bezposrednie zwiazane z realizacja
robot i wkalkulowa¢ w ceng ryczattowa koszty pozostale, a tym samym niezbgedne do prawidlowe;j
realizacji przedmiotu zamowienia.

8. ODBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami N-92/B-10735.
Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

o dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetieniami
w trakcie wykonania robot,

e dane geotechniczne,

e dziennik budowy,

e dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

8.2.1. Zakres

Odbior robét zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

® sposob wykonania wykopow pod wzgledem obudowy,

e podtoza do budowy wodociagu, w tym jego grubo$¢, usytuowanie w planie, rzednych i glebokosci
ulozenia,

e warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodoéw do powierzchni terenu,

e zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

jakosci wbudowanych materiatdéw oraz ich zgodno$ci z wymaganiami dokumentacji projektowej,

specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

utozenia przewodu na podtozu,

dtugosci i srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania polaczenia rur i prefabrykatow,

szczelnosci przewodow na infiltracje,

materiatow uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia,
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Odbioér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja projektowa

i specyfikacja techniczna, uzycia wlasciwych materiatow, prawidlowosci montazu, szczelnosci.
Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotow i wpisane do
dziennika budowy.

8.3. Odbior techniczny koncowy

Odbidr techniczny koncowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

e dokumenty jak przy odbiorze cze$ciowym,

protokoty wszystkich odbioréw technicznych czg$ciowych,

protokot przeprowadzonego badania szczelno$ci catego przewodu,

$wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow materiatow,

inwentaryzacja geodezyjna przewodoéw i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic¢:

e zgodnos$¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami W dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;,

o protokoty z odbiorow cze$ciowych i realizacj¢ postanowien dotyczgca usunigcia usterek,
aktualno$¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupeknienia,

e protokoly badan szczelnosci calego przewodu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00 ,,Wymagania ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy
1. PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.

2. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.
3. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
4. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
5. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

15. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéow z tworzyw sztucznych.” Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1994

16.Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych tom. I Budownictwo
Ogolne.

17.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

18.Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych, tom II —
Instalacje sanitarne i przemystowe.

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 06

ROBOTY DROGOWE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace rozbiorki, wykonania i
odbioru rob6t drogowych zwigzanych z budowa sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z przytaczami w miejscowosci Rekownica, gm. Jedwabno.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdot rozbidorkowych i
odtworzeniowych nawierzchni drog na trasie sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej.

Roboty rozbioérkowe oraz odtworzeniowe nawierzchni na trasie sieci kanalizacyjne;j:
al rozebranie i odtworzenie nawierzchni gruntowej.
b/rozebranie i odtworzenie nawierzchni utwardzonych mineralno-bitumicznych.

Sie¢ wodociggowa 1 sie¢ kanalizacji sanitarnej zlokalizowano czeg$ciowo w pasach drogowych. Wystepuja
rowniez przejscia poprzeczne pod droga wojewodzka nr 508 ora drogami gminnymi. Wszystkie prace ziemne
wykonywane w poboczach i drogach nalezy prowadzi¢ w wykopach szalowanych majac na celu uchronienie
(nienaruszenie) konstrukcji drog. W przypadku zniszczenia na wykonawcy cigzy obowiazek odbudowania
nawierzchni na calej szerokosci.

Droga wojewddzka nr 508 relacji Jedwabno- Wielbark (dziatka drogowa nr 85, obreb 0012 Rekownica)
— zgodnie z warunkami po wykonaniu robdt nalezy odbudowaé naruszony pas drogowy z

uwzglednieniem warunku, iz grunt w miejscach wykopu nalezy zaggsci¢ do wskaznika zaggszczenia Is
= 0,98. Na calym odcinku nalezy odtworzy¢ nawierzchni¢ z mieszanki niezwiazanej o uziarnieniu 0 —
31,5 mm zgodnie z WT-4 2010.

Drogi gminne o0 nawierzchni utwardzonej — Zgodnie z warunkami wszystkie drogi gminne o
nawierzchni utwardzonej mineralno-bitumicznej nalezy odbudowa¢ zgodnie z przedmiarami i
kosztorysem ofertowym.

Przyjeta konstrukcja do odbudowy drog asfaltowych:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm, na obcigzenie ruchem KR 1, AC 118 D50/70; wg.
PN-EN 13108-1

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 4 cm, na obcigzenie ruchem KR 1, AC 11W D50/70; wg.
PN-EN 13108-1 — odsadzka warstwy wiazacej wynosi Scm

- podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,50mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20
cm, Is = 1,00; wg. PN-EN 13242+A1:2010

- podbudowa z kruszywa naturalnego fr. 0/31,50mm stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm, Is =
1,00; wg. PN-EN 13242+A1:2010

- podioze gruntowe G1.

Laczna grubo$é: 38cm.

Drogi gminne o nawierzchni gruntowej - Zgodnie z warunkami wszystkie drogi gminne o nawierzchni
gruntowej nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego, a w razie potrzeby odbudowaé zgodnie z
przedmiarami i kosztorysem ofertowym oraz ponizszym opisem.

Po wykonaniu wykopoéw i zamontowaniu sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej nalezy
przystapic¢ do zasypania wykopow wraz z zageszczeniem gruntu ubijakami mechanicznymi warstwami
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o grubosci max 30cm do zagegszczenia minimum Is =1,0. Na catosci drog, przyjeto wykonanie robot

przygotowawczych takich jak:

— mechaniczne oczyszczenie nawierzchni z naniesionej ziemi oraz profilowanie istnicjgcej
nawierzchni

— usunigcie naniesionych zanieczyszczen przez wode, wyrdwnanie nierdwnos$ci i zasypanie wybojow
celem uzyskania prawidtowego profilu poprzecznego istniejacej nawierzchni, ktora stanowi¢ bedzie
podbudowg pod projektowang nawierzchnig.

Wszystkie drogi o nawierzchni gruntowej nalezy ponownie wykonac i nawozac kruszywo o frakcji 0-
31,5 mm w dwoéch warstwach:

— pierwsza warstwa o grubosci min. 10,0 cm po zageszczeniu

— druga warstwa 0 grubosci min. 8,0 cm po zageszczeniu.

Szerokos¢ wykonanych drog zgodnie ze stanem istniejagcym.

Po wykonaniu wykopow i zamontowaniu sieci kanalizacji sanitarnej nalezy przystapi¢ do zasypania
wykopow wraz z zageszczeniem gruntu ubijakami mechanicznymi warstwami o grubosci max. 30cm
do zaggszczenia minimum Is=1,0 oraz wykona¢ nawierzchnie z kruszywa dowiezionego wykonujac
dwie warstwy wraz z zaggszczeniem. Pobocza drog przywrdcic¢ do stanu pierwotnego, przywracajac
istniejace kruszywo na poboczach.

Pozostate warunki zgodnie z Decyzja Wojta Gminy Jedwabno oraz Dyrektora Zarzadu Drog
Wojewodzkich.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST 00 ,,Wymagania og6lne”.

Betonowa kostka - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy $cieralnej
nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowang z betonu niezbrojonego, jedno lub dwuwarstwowego,
charakteryzujacy si¢ ksztaltem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

Prefabrykat - element wykonany w zaktadzie przemystowym, ktéry po zmontowaniu na budowie
tworzy warstwe ochronng skarpy - ptyty azurowe 40x60x10 cm spelniajace wymagania normy PN-EN
13198:20 oraz aktualnych aprobat technicznych.

Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami ( kostkami) wypetniony okreslonymi
materiatami wypelniajacymi

Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdni¢ lub przylegly teren od
chodnika, charakteryzujacy si¢ statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscia nie wieksza
niz 1,0 m.

Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypelniacza mineralnego o okreslonym skladzie i
uziarnieniu.

Mieszanka mineralno-bitumiczna asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednia ilo$cia asfaltu,
Wytworzona na goraco, w okreslony sposob, spetniajaca okreslone wymagania.

Podloze pod warstwe asfaltowa - powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki
mineralno-bitumicznej asfaltowe;j.

1.5 Wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST 00. ,,Wymagania ogdlne”.
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2. MATERIALY

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni
lub innym umownym warunkom. Do wykonania robot drogowych nalezy stosowac:

o piasek na podsypki wg PN-B-11113:1996,

cement do mieszanki cementowo - piaskowej,

kruszywo tamane na podbudowy frakcji 0/31,5 mm

kruszywo tamane na nawierzchni¢ gorng frakcji 0/31,5 mm

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm, na obcigzenie ruchem KR 1, AC 11S D50/70
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 4 cm, na obcigzenie ruchem KR 1, AC 11W D50/70; wg.
PN-EN 13108-1

e iinne drobne materiaty pomocnicze.

2.1. Rodzaje materialdw do wykonywania czastkowych remontéw nawierzchni bitumicznych
Technologie usuwania uszkodzen nawierzchni i materiaty uzyte do tego celu powinny by¢ dostosowane
do rodzaju i wielkosci uszkodzenia.

Glebokie powierzchniowe uszkodzenia nawierzchni (ubytki i wyboje) oraz uszkodzenia krawedzi jezdni
(obtamania) nalezy naprawiac:

e mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi ,,na goraco”,

¢ mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi ,,na zimno”,

przy uzyciu specjalnych maszyn (remonteréw), ktére wrzucaja pod cisnieniem mieszanke grysu
i emulsji asfaltowej bezposrednio do naprawianego wyboju.

Powierzchniowe ubytki warstwy $cieralnej nalezy naprawiac:

e mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi ,,na goraco”,

e mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi ,,na zimno”,

przy uzyciu specjalnych maszyn (remonteréw), ktore podczas przejscia spryskuja nawierzchni¢ emulsja,
rozsypuja grysy i wciskaja je w emulsje.

2.2. Mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i wbudowywane na goraco

2.2.1 Beton asfaltowy

Beton asfaltowy powinien mie¢ uziarnienie dostosowane do glebokosci uszkodzenia (po jego
oczyszczeniu z luznych czastek nawierzchni i zanieczyszczen obceych), przy czym najwicksze ziarna w

mieszance betonu asfaltowego powinny si¢ miesci¢ w przedziale od 1/3 do 1/4 glebokosci uszkodzenia
do 80 mm. Przy glebszych uszkodzeniach nalezy zastosowac odpowiednio dwie lub trzy warstwy betonu
asfaltowego wbudowywane oddzielnie o dobranym uziarnieniu i1 wlasciwosciach fizyko-
mechanicznych, dostosowanych do cech remontowanej nawierzchni.

2.3. Mieszanki mineralno-asfaltowe wbudowywane .,na zimno”
2.3.1 Mieszanki mineralno-asfaltowe o dlugim okresie skladowania (workowane)
Do krétkotrwatego wypetniania uszkodzen (ubytkow) nawierzchni bitumicznych moga by¢ stosowane

mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i wbudowywane ,,na zimno”, ktore uzyskaty aprobate
techniczng, wydang przez uprawniong jednostke. Zastosowanie tych mieszanek jest uzasadnione, gdy
nie mozna uzy¢ mieszanek mineralno-bitumicznych ,,na goraco”.

2.3.2. Konfekcjonowane mieszanki mineralno-emulsyjne

Do powierzchniowego uszczelnienia porowatych (rakowatych) warstw $cieralnych mogg by¢ stosowane
konfekcjonowane mieszanki mineralno-emulsyjne, dostarczane przez producentdow w szczelnych
pojemnikach (10, 20 lub 30 kg). Mozna stosowac tylko konfekcjonowane mieszanki mineralno-
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emulsyjne posiadajgce aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke i spetniajace zawarte
W niej wymagania.

2.4. Kruszywo
Do remontu czastkowego nalezy stosowacé grysy odpowiadajace wymaganiom podanym w PN-B-

11112:1996 [1].

2.5. L episzcze

Do remontu czastkowego nawierzchni bitumicznych nalezy stosowac kationowe emulsje asfaltowe
niemodyfikowane szybkorozpadowe klasy K1-50, K1-60, K1-65, K1-70 odpowiadajace wymaganiom
podanym w EmA-99. Mozna stosowa¢ tylko emulsje asfaltowe posiadajace aprobatg techniczna,
wydang przez uprawniong jednostke.

3.SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Maszyny do przygotowania nawierzchni mineralno-bitumicznej

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu
do przygotowania nawierzchni do naprawy, takiego jak:

e przecinarki z diamentowymi tarczami tnagcymi, o mocy co najmniej 10 kW, lub podobnie dziatajace

urzadzenia, do przyciecia krawedzi uszkodzonych warstw prostopadle do powierzchni nawierzchni
i nadania uszkodzonym miejscom geometrycznych ksztattoéw (mozliwie zblizonych do prostokatow),

e sprezarki o wydajnosci od 2 do 5 m® powietrza na minute, przy cisnieniu od 0,3 do 0,8 MPa,

e szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kW z wirujacymi dyskami z drutéw stalowych.
Srednica dyskow wirujacych (z drutéw stalowych) z predkoscia 3000 obr./min nie powinna by¢
mnigjsza od 200 mm. Szczotki stluzag do czyszczenia naprawianych peknig¢ oraz krawedzi
przycigtych warstw przed dalszymi pracami, np. przyklejeniem do nich samoprzylepnych tasm
kauczukowo-asfaltowych,

e urzadzenia do rozbiorki (kucia) nawierzchni bitumiczne;.

3.3. Skrapiarki
W zaleznosci od potrzeb nalezy zapewni¢ uzycie odpowiednich skrapiarek do emulsji asfaltowej

stosowanej w technice naprawy spryskiem lepiszcza i posypania kruszywem o odpowiednim
uziarnieniu. Do wigkszo$ci robot remontowych mozna stosowaé skrapiarki mate z r¢cznie prowadzong
lancg spryskujaca. Podstawowym warunkiem jest zapewnienie statego wydatku lepiszcza aby utatwic
operatorowi rownomierne spryskanie lepiszczem naprawionego miejsca.

3.4. Specjalistyczny sprzet do naprawy powierzchniowych uszkodzen

Do naprawy powierzchniowych uszkodzen (w tym wybojow) mozna uzy¢ specjalne remontery,
cisSnieniowe wprowadzajagce pod cisnieniem kruszywo jednocze$nie z modyfikowang kationowa
emulsjg asfaltowa w oczyszczone spr¢zonym powietrzem uszkodzenia.

Urzadzenia te nadaja si¢ do uszczelniania nie tylko szeroko rozwartych (podtuznych) peknigc¢ (szerszych
od 2 cm) oraz glebokich ubytkow i wybojow (powyzej 3 cm), ale takze do wypehiania
powierzchniowych uszkodzen i zanizen powierzchni warstwy $cieralne;.
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Remonter powinien by¢ wyposazony w uktad dostarczania grysu przenosnikiem s$limakowym
ze standardowego samochodu samowytadowczego, a takze w uktad do oczyszczania obiegu emulsji
asfaltowej po zakonczeniu remontu czgstkowego.

3.5. Sprzet do wbudowywania mieszanek mineralno-bitumicznych ..na goraco” lub ..na zimno”
Przy typowym dla remontéw czastkowych zakresie robot dopuszcza si¢ rgezne rozktadanie mieszanek

mineralno - bitumicznych przy uzyciu topat, listwowych §ciagaczek (uzycie grabi wykluczone) i listew
profilowych. Do zaggszczenia roztozonych mieszanek nalezy uzy¢ lekkich walcow wibracyjnych lub
zageszczarek ptytowych.

3.6. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego
Wykonaweca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazad
si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

o uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,
e skrapiarek,

e walcow stalowych gtadkich,

e samochoddéw samowyladowczych z przykryciem lub termosow.

4. TRANSPORT
Transport zgodnie z warunkami og6lnymi ST 00.

4.1. Transport mieszanek mineralno — asfaltowych ..na goraco”
Przy naprawie niewielkich powierzchni nalezy transportowac gorgca mieszanke mineralno — asfaltowsg
w pojemnikach izolowanych cieplnie.

4.2. Transport mieszanek mineralno — asfaltowych ,,na zimno”
Mieszanki mineralno — asfaltowe ,na zimno” powinny by¢ transportowane samochodami

przystosowanymi do przewozenia mieszanek.

4.3. Transport lepiszcza
Lepiszcze (kationowa emulsja asfaltowa) powinna by¢ transportowana zgodnie z EmA-99.

4.4. Transport kruszywa
Kruszywo powinno by¢ przewozone Srodkami transportu zapewniajagcymi je przed nadmiernym

zawilgoceniem w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczenie i zmieszaniem z innymi
materiatami.

4.5. Transport innych materialéw
Pozostate materialty powinny by¢ transportowane zgodnie z zaleceniami producentéw tych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne warunki wykonania roboét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robo6t podano w ST 00.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych na trasie uktadanej kanalizacji, nalezy rozebra¢ istnicjaca
nawierzchni¢ . Po utozZeniu rurociagu, zasypaniu wykopu i zageszczeniu gruntu, nalezy doprowadzi¢
teren do stanu pierwotnego.
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5.2 Wymagania szczegélne
Wykonawca odwiezie i ztozy w miejscu przez niego wybranym i uprzednio uzgodnionym z Inspektorem

wszystkie materiaty z rozbiorki. Koszty zwigzane z utylizacja materiatow pochodzacych z rozbiorki
zostang ujete w cenach jednostkowych rozbidrek nawierzchni drogowych. Odtworzenie rozebranych
nawierzchni nastgpi po wykonaniu przez Wykonawce robot sieciowych.

5.2.1 Roboty rozbiorkowe
Podbudowy, warstwy goérne drdg rozebra¢ mechanicznie lub recznie. Materiat z rozbiorki nalezy
odrzuci¢ na pobocze i utozy¢ w stosy lub pryzmy. Gruz wywiez¢ na wysypisko.

5.2.2 Profilowanie i zageszczanie podloza
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zaggszczania podtoza dopiero
po zakonczeniu i odebraniu robot zwigzanych z montazem rurociaggow.

Zageszczanie nalezy wykonywac na etapie zasypywania wykopow. Zageszczanie nalezy kontrolowaé
wg normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B- 04481 (metoda I lub IT). Wskaznik
zageszczania nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Minimalna warto$¢ zageszczania :

e godrna warstwa o grubosci 10 cm 0,98 Is

e dolna warstwa o grubosci 8 cm 0,98 Is

¢ na glebokosci od 10 do 50 cm od powierzchni robdt ziemnych 0,98 Is

Profilowanie i zageszczanie nalezy wykonywaé bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z
odtworzeniem nawierzchni. W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zaggszczonym podtozu, nie
moze si¢ odbywaé ruch budowlany nie zwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni. Koryta oraz profilowanie wykonywa¢ mechanicznie lub recznie.

Przed przystapieniem do profilowania nalezy usuna¢ bloto i grunt, ktory ulegt nadmiernemu
zawilgoceniu. Zaleca si¢ by rzgdne przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze od
projektowanych rzednych podtoza.

Bezposrednio po profilowaniu nalezy przystapi¢ do zageszczania podtoza.

Wilgotno$¢ gruntu przy zageszczaniu nie powinna rézni¢ si¢ od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz
20%. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegnie nadmiernemu zawilgoceniu, przed
przystapieniem do uktadania podbudowy, nalezy odczekaé¢ do czasu jego naturalnego osuszenia.

5.3. Nawierzchnia mineralno-bitumiczna

5.3.1. Przygotowanie nawierzchni do naprawy

Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju lub oblamanych krawedzi nawierzchni) do
naprawy nalezy wykona¢ bardzo starannie przez:

— pionowe obciecie (najlepiej diamentowymi pitami tarczowymi) krawedzi uszkodzenia na glebokosé
umozliwiajagcg wyrdwnanie jego dna, nadajac uszkodzeniu ksztatt prostej figury geometrycznej np.
prostokata,

— usuniecie luznych okruchéw nawierzchni,

— usuni¢cie wody, doprowadzajac uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,

— doktadne oczyszczenie dna i krawedzi uszkodzonego miejsca z luznych ziaren grysu, zwiru, piasku
i pyhu itp.

5.3.2. Naprawa wybojéow i oblamanych krawedzi nawierzchni mieszankami mineralno-
asfaltowymi ,,na goraco” lub ,,na zimno”

Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzchni do naprawy nalezy spryska¢ dno
i boki naprawianego miejsca szybko-rozpadowg kationowa emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 1/m? - przy
stosowaniu do naprawy mieszanek mineralno-asfaltowych ,,na zimno” i ,,na goraco” .

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy roztozy¢ przy pomocy topat i listwowych $ciggaczek oraz listew
profilowych. W zadnym wypadku nie nalezy zrzuca¢ mieszanki ze $rodka transportu bezposrednio do
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przygotowanego do naprawy miejsca, a nastgpnie je rozgarnia¢. Mieszanka powinna by¢ jednakowo
spulchniona na calej powierzchni naprawianego miejsca i ulozona z pewnym nadmiarem, by po jej
zageszczeniu naprawiona powierzchnia byta rowna z powierzchnia sasiadujacych czgsci nawierzchni.
Réznice w poziomie naprawionego miejsca 1 istniejgcej nawierzchni przeznaczonej do ruchu z
predkoscia powyzej 50 km/h nie powinny by¢ wigksze od 4 mm, natomiast ponizej 50 km/h, nie
powinny by¢ wicksze od 6 mm. Rozlozong mieszanke nalezy zagesci¢ walcem lub zageszczarka
plytowa.

Przy naprawie obtamanych krawedzi nawierzchni nalezy zapewni¢ odpowiedni opoér boczny
dla zageszczanej warstwy i dobre miedzywarstwowe zwigzanie.

5.3.3. Uzupelnianie ubytkow ziaren kruszywa i zaprawy na powierzchni warstwy Scieralnej
technika remontera ciSnieniowego

Nalezy zastosowaC specjalny remonter natryskujacy pod cisnieniem jednocze$nie kruszywo
z modyfikowana kationowa emulsjg asfaltowa. Remonter ten umozliwia oczyszczenie naprawianego
miejsca sprezonym powietrzem, a nastgpnie poprzez t¢ samag dysze natryskiwana jest warstewka
modyfikowanej emulsji asfaltowej. Nastepnie przy uzyciu tej samej dyszy natryskuje si¢ pod ciSnieniem
naprawiane miejsce kruszywem otoczonym (w dyszy) emulsja W koncowej fazie nalezy zastosowac
natrysk naprawianego miejsca kruszywem frakcji od 2 do 4 mm.

W zaleznosci od tekstury naprawianej nawierzchni nalezy zastosowaé odpowiednie uziarnienie grysu
(od 2 do 4 mm lub od 4 do 6,3 mm).

Bezposrednio po tak wyremontowanym miejscu moze odbywac si¢ ruch samochodowy.

5.4. Remont nawierzchni bitumicznej z zastosowaniem mieszanki mineralno-asfaltowej

5.4.1. Przygotowanie podloza

Podloze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i rowne.
Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta.

Nierownosci podtoza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wicksze dla drog klasy L i D oraz place
i parkingi od 15mm pod warstwe wigzaca i 12 mm pod warstwe $cieralna.

Przed rozlozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podloze nalezy skropi¢ emulsja
asfaltowa lub asfaltem uptynnionym. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub
uptynniacza podano
w tablicy 1.

Powierzchnie czotowe kraweznikow, wlazow, wpustow itp. urzadzen powinny by¢ pokryte asfaltem lub
materiatem uszczelniajacym.

Tablica 1. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uplynniacza z asfaltu

uplynnionego
Podtoze do wykonania warstwy Ilo$¢ asfaltu po odparowaniu
Lp. z mieszanki betonu asfaltowego wody z emulsji lub uptynniacza

z asfaltu uptynnionego, kg/m?

Podloze pod warstwe asfaltowa

1 Podbudowa/nawierzchnia thuczniowa 0d0,7do 1,0

2 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego 0d 0,5do 0,7
mechanicznie

3 | Podbudowa z chudego betonu lub gruntu 0d 0,3do 0,5

stabilizowanego cementem
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4 Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej 0d 0,2do 0,5
powierzchni

5.4.2. Polaczenie miedzywarstwowe

Kazda utozona warstwe nalezy skropi¢ emulsja asfaltowa lub asfaltem uptynnionym przed utozeniem
nastgpnej, w celu zapewnienia odpowiedniego polaczenia migdzywarstwowego.

Zalecane ilo$ci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza podano w tablicy 2.

Tablica 2. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uplynniacza z asfaltu

uplynnionego
Ilo$¢ asfaltu po odparowaniu wody z
Lp. Potaczenie nowych warstw emulsji lub uptynniacza z asfaltu
uptynnionego, kg/m?
1 Podbudowa asfaltowa
2 | Asfaltowa warstwa wyrOwnawcza od 0,3do 0,5

lub wzmacniajaca

3 Asfaltowa warstwa wigzaca 0od 0,1do 0,3

5.4.3. Warunki przystapienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest nie
nizsza od +5° C dla wykonywanej warstwy grubosci > 8 cm i + 10° C dla wykonywanej warstwy
grubosci < 8 cm. Nie dopuszcza si¢ uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podiozu,
podczas opaddéw atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

5.4.4. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarka wyposazong w uktad
Z automatycznym sterowaniem grubo$ci warstwy i utrzymywaniem niwelety.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zaggszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz:

- dla asfaltu D 50 130° C,

- dla asfaltu D 70 125°C,

- dla asfaltu D 100 120° C,

Zageszczanie nalezy rozpoczac¢ od krawedzi nawierzchni ku osi.

Z}acza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi.
Z}acza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie, co najmniej o 15 cm.
Z}acza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.
Ztacze robocze powinno by¢ réwno obcigte i powierzchnia obcigtej krawedzi powinna byc
posmarowana asfaltem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne wymagania
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST 00.

6.2 Kontrola jakosci robét

Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodno$¢ wykonania robdt i uzytych materiatow z

dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora:

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robot, materiatdw i urzadzen,

b) Wykonawca zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli jako$ci robot (zgodnie z
PZJ) na terenie i poza placem budowy,
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c) wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub aprobat
technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

7. OBMIAR | PRZEDMIAR ROBOT
Wymagania dotyczace obmiaru i przedmiru rob6dt podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne”.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 00. ,,Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne wymagania dotyczace platnosci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00. ,,Wymagania ogolne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, §cisle w zgodzie z polskimi normami
(PN) lub odpowiednimi normami krajow UE.

10.1. Normy:

PN-B-4481
PN-B-06714-12

PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-17
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19
PN-B-06714-26
PN-B-06714-28
PN-B-06714-37

PN-B-06714-39
PN-B-06714-42

PN-B-11112
PN-B-32250
PN-S-06102
BN-84/6774-02

BN-64/8931-02

Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
obcych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie skladu ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarna

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodpornosci metodg
bezposredniq

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartoSci zanieczyszczen
organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci siarki metodg
bromowq

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu

krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu Zelazawego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie scieralnosci w begbnie Los
Angeles

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni
drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie piytg

BN-64/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i

tatg belkowym
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport
Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych
Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania

Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych
Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg

Zaprawy budowlane zwykle

BN-77/8931-12
PN-C-04024:1991
PN-C-96170:1965
PN-C-96173:1974
PN-S-04001:1967
PN-S-96504:1961
BN-68/8931-04
PN-90/B-14501
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PN-88/B-32250 Woda do celowa budowlanych. Wymagania techniczne dla wody do betonow i
zapraw

BN-87/6774-04 Piasek do betonow i zapraw.

10.2. Inne

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, na

podstawie ktorego przyjmuje si¢ konstrukcje nawierzchni ciggow komunikacyjnych w
zaleznosci od kategorii ruchu.

e Katalog szczegdtow drogowych
e  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 07

KABLE PRZYL.ACZENIOWE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z zasilaniem elektroenergetycznym i pomiarem energii elektrycznej oraz instalacji
elektrycznych dotyczacych budowy sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami
w miejscowosci Rekownica, gm. Jedwabno.

1.2. Zakres stosowania
Zakres stosowania niniejszej ST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z montazem zasilania
elektroenergetycznego i pomiarem energii elektrycznej oraz montazem instalacji elektrycznych dla
budowy przepompowni w ramach projektu pn.: ,,Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Rekownica, gm. Jedwabno”.

W zakres rob6t dla przepompowni $ciekéw wchodzi:

montaz szafek zasilajaco-sterujacych RT

— ulozenie kabla zasilajacego z szafek,

— polaczenie szafki RT z uziomem,

— podiaczenie przewoddéw urzadzen zamontowanych w przepompowniach do szafki RT,

— ochrony od porazen pradem elektrycznym,

— ochrona przepigciowa.

Rozwiazania projektowe zasilenia przepompowni w energi¢ elektryczng stanowi¢ beda II etap budowy
(do wykonania przez Energa Operator S.A.).

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$¢ z postanowieniami
Umowy.

1.5. Okreslenie podstawowe

Kabel - przewod wielozytlowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego,
mogacy pracowac pod i nad ziemig

Fundament - konstrukcja zelbetowa zagl¢biona w ziemi, stuzaca do utrzymania szafy kablowej lub
rozdzielczej w pozycji pracy

Szafa kablowa (rozdzielcza) - urzadzenie rozdzielczo - sterownicze bezposrednio zasilajace urzadzenia
odbiorcze

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czg$ci przewodzacych, dostepnych w wypadku
pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zaktéceniowych.

Pozostale okreslenia - s3 zgodne z obowigzujacymi Polskimi normami i definicjami podanymi w ST
00 . ,,Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow podano w ST 00.

2.2. Materialy budowlane
Piasek do uktadania kabli w ziemi powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04.

2.3. Folia

Foli¢ nalezy stosowa¢ do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nalezy uzywac folii
kalendrowanej z uplastycznionego PCV o grubosci 0.4 0.6 mm, gat. | koloru niebieskiego. Folia
powinna spetnia¢ wymagania BN-68/6353-03.
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2.4. Zasilanie elektryczne przepompowni sieciowych

Urzadzenia przepompowni $ciekow, zasilanie i sterowanie odbywac si¢ beda z szafek zasilajaco —
sterujacych RT, ktore sg jednym z elementow kompletnej dostawy przepompowni. Zasilanie zostanie
wykonane z szafek zlgczno-pomiarowych oznaczonych ZK-TL/R/F liniami kablowymi YKY 5x6mm?,
YAKXS 4x50mm?, Przewidywang tgczng dtugosé linii kablowych podano w przedmiarach robot.
Szafki RT nalezy potaczy¢ z uziomem zlacz poprzez utozenie wzdtuz trasy kabla bednarki ocynkowanej
25x4mm.

Na szafce =zasilajaco  sterowniczej zamontowaé¢ hermetyczna skrzynke  wyposazona
w zabezpieczenia 1-fazowe 16 A i 3-fazowe 16A oraz gniazda wtykowe, przeznaczone dla celow
eksploatacyjnych i remontowych.

2.5. Wyposazenie szafy sterujacej ukladu dwupompowego w oparciu o modul telemetryczny
GSM/GPRS.
Minimalne wyposazenie rozdzielnicy zasilajaco-sterujacej ukladu dwupompowego w oparciu o
modut telemetryczny GSM/GPRS
g) Obudowa rozdzielnicy:
e wykonana z poliestru wzmocnionego witoknem szklanym o stopniu ochrony min. IP 66,
wspotczynniku udarowosci mechanicznej IK 10 z uszczelka PUR, odporna na promieniowanie UV,
e wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporne na promieniowanie UV, na
ktérych sa zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):
o kontrolki:
= poprawnosci zasilania,
= awarii og6lne;j,
= awarii pompy nr 1,
= awarii pompy nr 2,
= pracy pompy nr 1,
= pracy pompy nr 2;
wylacznik gléwny zasilania z ostong stykow,
przetacznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna),

O O O

przyciski Start 1 Stop pompy w trybie pracy r¢cznej,
o stacyjka z kluczem (umozliwiajaca rozbrojenia alarmu),

e 0 wymiarach minimum: 800(wysokos¢) x 600(szerokos¢) x 300(glebokosc),

e wyposazona w plyte montazowg z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm,

e wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych,

e posadowiona na cokole z tworzywa, umozliwiajacym montaz/demontaz wszystkich kabli (np.
zasilajacych, od czujnikéw plywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez konieczno$ci
demontazu obudowy rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej, cokot odporny na promieniowanie
uv.

h) Urzadzenia elektryczne:

¢ modul telemetryczny GSM/GPRS

e czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

o uktad grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie

e przektadnik pradowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA, dobrany do pradu pomp

e wylacznik réznicowopradowy czteropolowy chronigcy wszystkie obwody odbiorcze

e gniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym wytgcznikiem nadmiarowo-pradowym klasy
B16

o wylacznik silnikowy dla kazdej pompy jako zabezpieczenie przed przecigzeniem
1 zanikiem napigcia na dowolnej fazie zasilajacej
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stycznik dla kazdej pompy

¢ jednopolowy wytacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujace;j

e dla pomp o mocy <5,0kW rozruch bezposredni

e zasilacz buforowy 24 VDC min. 1,8A wraz z uktadem akumulatorow

e syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wej$ciami dla zasilania sygnatu dzwigkowego i
optycznego

o wylacznik krancowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterowniczej

e wewnetrzne oswietlenie rozdzielnicy — §wietlowka 8W

e sonda hydrostatyczna z wyjsciem pradowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m H,O wraz
z dwoma plywakami (suchobieg i poziom alarmowy)

e antena dla sygnalu GSM modulu telemetrycznego w  wykonaniu  zaleznym
od uzyskania poprawnego poziomu sygnatu na obiekcie

o wtyk do podiaczenia agregatu + przetacznik Sie¢ — 0 — Agregat

e ogranicznik przepie¢ klasy C

Rozdzielnice zasilajaco-sterownicze przepompowni Sciekow posiadaja Europejski Certyfikat
Jakosci ‘CE’.

i) Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktorego wchodzg nastepujace sygnaty
(UWAGA!! - wszystkie sygnaly binarne powinny by¢ wyprowadzone z przekaznikow
pomocniczych):

e wejscia (24VDC):
o tryb pracy automatycznej pompowni

zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe)

potwierdzenie pracy pompy nr 1

potwierdzenie pracy pompy nr 2

awaria pompy nr 1 — kontrola wylacznika silnikowego, zabezpieczenia termicznego i

zawilgocenia pompy jesli posiada

O O O O

o

awaria pompy nr 2 — kontrola wyltacznika silnikowego, zabezpieczenia termicznego i
zawilgocenia pompy jesli posiada
kontrola otwarcia drzwi
kontrola poziomu suchobiegu — ptywak
kontrola poziomu alarmowego (przelania) — ptywak
kontrola rozbrojenia stacyjki
e wejScia analogowe (4...20mA):
o sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA
o sygnat z przektadnikéw pradowych (4...20mA)

O O O O

e wyjScia (zataczanie przekaznikow napieciem 24VDC):

o zalgczanie pompy nr 1

o zalaczenie pompy nr 2

o zalgczenie sygnatlu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni

o zalaczenie rewersyjne pompy nr 1 (opcjonalnie)

o zalaczenie rewersyjne pompy nr 2 (opcjonalnie)

o zalgczenie wyjScia wlamania — do podtgczenia niezaleznej centralki alarmowej (opcjonalnie)
J) Wyposazenie i mozliwosci modutu telemetrycznego GSM/GPRS:
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sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem nadawczo-
odbiorczym GPRS/GSM zapewniajacy dwukierunkowa wymiang danych z istniejaca stacja
bazowa
zintegrowany  wyswietlacz LCD o  wysokim kontrascie umozliwiajacy  prace
w bezposrednim o$wietleniu promieniami stonecznymi
16 wejs¢ binarnych
16 wyj$¢ binarnych
4 wejécie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA
komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z obstugg protokotu
wejscia licznikowe
kontrolki:
a. zasilania sterownika
b. poziomu sygnatu GSM — minimum 3 diody lub warto$¢ na wyswietlaczu HMI
C. poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM:
0. nie zalogowany
1. zalogowany
= poprawnosci zalogowania do sieci GPRS:
1. logowanie do sieci GPRS
2. poprawnie zalogowany do sieci GPRS
3. brak lub zablokowana karta SIM
= aktywnos$ci portu szeregowego sterownika
stopien ochrony IP40
temperatura pracy: -20° C...50°C
wilgotnos¢ pracy: 5...95% bez kondensacji
modut GSM/GPRS/EDGE
napiecie zasilania 24VDC
gniazdo antenowe
gniazdo karty SIM
pomiar temperatury wewnatrz sterownika

Wymagania modulu telemetrycznego:

wysytanie zdarzeniowe pelnego stanu wej$¢ i wyj$¢ (binarnych i analogowych) modutu
telemetrycznego do stacji monitorujgcej w ramach ustugi GPRS w wydzielonej sieci APN
wysylanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanow
alarmowych na obiekcie

sterowanie praca obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnatu z ptywakoéow i sondy
hydrostatycznej i na podstawie rozkazoéw przesytanych ze Stacji Dyspozytorskiej przez operatora
(START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy réwnolegtej)

sterowanie praca obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wystanego
ze stacji operatorskiej

podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dzialaniu i stanie przepompowni:

brak karty SIM

poprawnos¢ PIN karty SIM

btedny PIN karty SIM

zalogowanie do sieci GSM

zalogowanie do sieci GPRS

wejscia 1 wyjscia sterownika

o O 0O 0 O o0 O

aktualny poziom $ciekéw w zbiorniku
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nastawiony poziom zatgczenia pomp
nastawiony poziom wylaczenia pomp
nastawiony poziom dotgczenia drugiej pompy
liczba zalaczen kazdej z pomp

liczba godzin pracy kazdej z pomp

prad pobierany przez pompy

poziom sygnatu GSM wyrazony w procentach

O O 0 O O 0 O

zmiana podstawowych parametréw pracy przepompowni, po wczesniejszej autoryzacji (wpisanie
kodu) operatora:

poziomu zalaczenia pomp

poziomu wylgczenia pomp

poziomu dotgczenia drugiej pompy

zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatyczne;j

o zakresu pomiarowego uzytego przektadnika pradowego

(0]

O O O

prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatéw o biezacych awariach:
o kazdej z pomp

zasilania

wystapieniu poziomu suchobiegu

wystapieniu poziomu przelewu

btednym podtaczeniu ptywakow

sondy hydrostatycznej

wlamaniu

O O O O O O

naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia

automatyczne przelaczanie pracujacej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy z
mozliwoscia wyltaczenia opcji

blokada zatgczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy — redukuje
czestotliwo$¢ zatgczen pomp, funkcja z mozliwoscia wylaczenia (opcja)

zliczanie czasu pracy kazdej z pomp

zliczanie liczby zalaczen kazdej z pomp

pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in. (OPCJA):

o pobieranej mocy

o zuzytej energii

o napigcia na poszczegdlnych fazach

mozliwo$¢ podigczenia sygnatu witamania do zewngtrznej, niezaleznej centralki alarmowe;j

PROTOKOL KOMUNIKACJI OKRESLONY I ZGODNY Z TRYBEM PRACY MODULU
MODBUS RTU
I) Rozdzielnica zasilajaco-sterownicza pomp zapewnia:

naprzemienng prac¢ pomp

automatyczne przetaczenie pomp w chwili wystapienia awarii lub braku potwierdzenia pracy
kontrole termikéw pompy i wylacznikow silnikowych

funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie S$cieko6w ponizej poziomu suchobiegu
— tylko dla pracy recznej

w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnat
z dwoch pltywakow

kompatybilno$¢ z istniejacym systemem monitoringu
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Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza ma spetnia¢ zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN 61439 —
1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy kompatybilnosci elektromagnetycznej
2014/30/UE — EMC.

Rozdzielnica zasilajaco-sterownicza ma spetnia¢ zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN 61439 —
1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy niskonapigciowej 2014/35/UE — LVD.
W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktorych bedzie aktywna
ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawca przepompowni
sciekow wraz z rozdzielnicami zasilajgco-sterowniczymi zawierajagcymi oprogramowanie istniejgcego
systemu monitoringu musi posiada¢ niepubliczng sie¢ APN dla potrzeb systemu monitoringu.
Dostawe niniejszych kart telemetrycznych zapewnia dostawca systemu monitoringu.

2.6. System dodatkowej ochrony od porazen

Jako system dodatkowej ochrony od porazen w skrzynkach zasilajgco sterowniczych zastosowac
faczniki roznicowo — pragdowe o dziataniu bezposrednim o czasie wytaczenia 0,2 — 0,4 s i czulosci 30
mA, podtaczone zalicznikowo.

2.7. Zxacze pomiarowe ZKP oraz szafka sterownicza pompowni

Element gotowy. Ztagcze pomiarowe ZKP powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-71/E-05160 oraz
dokumentacji projektowej jako konstrukcja wolnostojaca na fundamencie prefabrykowanym. Ztacze
powinno by¢ przystosowane do sieci kablowej tak od strony zasilania jak i odbioru. Szafke sterownicza
pompowni przepompowni wykona¢ jako wolnostojaca, prefabrykowang. Szafka sterownicza pompowni
- urzadzenie zabezpieczajaco-sterujgce. Urzadzenie zabezpieczajaco-sterujace przeznaczone jest do
zabezpieczania i sterowania pracg dwoch trdjfazowych, asynchronicznych silnikow elektrycznych
agregatow pompowych przepompowni. Urzadzenie zabezpieczajaco - sterujace zabezpiecza przed
skutkami:

—  zwarcia,

—  przeciazenia,

—  zaniku fazy,

—  asymetrii zasilania,

—  obnizenia napigcia zasilania

—  pracy "na sucho"

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow,
sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru. Przy
robotach ziemnych w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych, prace nalezy prowadzi¢ recznie.

4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny
by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez ich wytworce.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykopy pod fundamenty

Przed przystapieniem do wykonywania wykopoéw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci
rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkow gruntowych. Metoda
wykonywania robdt ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od glgbokosci wykopu,
uksztaltowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane, zaleca si¢ wykonywanie
wykopow wasko przestrzennych r¢cznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno
odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02.5.2.
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5.2. Montaz fundamentow prefabrykowanych

Montaz fundamentéw wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego fundamentu
zamieszczonymi w dokumentacji projektowej. Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne
posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego $Scianek i poziomu goérnej powierzchni, do ktérej
przytwierdzona jest ptyta mocujaca. Maksymalne odchylenie goérnej powierzchni fundamentu od
poziomu nie powinno przekroczy¢ 1 : 1500 z dopuszczalng tolerancja rzednej posadowienia +2 cm.
Ustawienie fundamentu w planie powinno by¢ wykonane z dokladnoscia £10 cm. Wykop nalezy
zasypywac ziemia bez kamieni ubijajac ja warstwami zageszczarka wibracyjng co 20 cm. Wskaznik
zaggszczenia grunty powinien osiggna¢ co najmniej Is = 0,98 wg BN-72/8932-01

5.1. Ukladanie kabli

Kable uktada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Uktadanie kabli powinno by¢
zgodne z normg PN-76/E-05125. Kable powinny by¢ uktadane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie
przez zginanie, skrecanie, rozciaganie itp. Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢
mniejsza niz 0° C. Kabel zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia
powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna $rednica kabla. Kabel
nalezy uktada¢ na glebokosci 0,7m na 0,1m podsypce piaskowej. Po zmontowaniu kabla nalezy go
przykry¢ 0,1m warstwa piasku, 0,15cm warstwa gruntu rodzimego oraz folia niebieska kablowa. Wykop
zasypa¢ i wyréwnac¢ gruntem rodzimym. Po wykonaniu i montazu kabla nalezy wykonac jego pomiary
zgodnie z normg PN-76/E-05125, a przed zasypaniem dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej. W
miejscach skrzyzowan z istniejagcymi lub projektowanymi sieciami kable uklada¢ w przepustach
kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostaniem si¢ do ich wngtrza wody i przed
ich zamuleniem. Kabel utozony w ziemi na catej swej dtugosci powinien posiadaé oznaczniki
identyfikacyjne.

5.6. Montaz szafy kablowej (rozdzielczej)

Montaz szafy kablowej (rozdzielczej) nalezy wykona¢ wg instrukcji montazu dostarczonej przez
producenta szafy i fundamentu. Instrukcja powinna zawiera¢ wskazowki dotyczace montazu i
kolejnosci wykonywanych roboét, a mianowicie:

— wykopow pod fundament,

— montaz fundamentu,

— ustawienie i zamontowanie szafy na fundamencie,

— wykonanie instalacji ochrony przeciwporazeniowe;j,

— podtaczenie do szafy kabli zasilajacych i sterowniczych,

— zasypanie wykopu i roboty wykonczeniowe.

5.7. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej
System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej dla instalacji odbiorczej, nalezy stosowaé
zabezpieczenie przez uziemienie ochronne.

5.7.1.Uziemienie

Uziemienie polega na potgczeniu czegsci przewodzacych dostepnych z uziomami powodujace w
warunkach zaktoceniowych samoczynne odlaczenie zasilania. Zaleca si¢ wykonanie uziomu
tasmowego, uktadajac w jednym wykopie z kablem zasilajacym, bednarke ocynkowang 25x4 mm, ktéra
nastgpnie powinna by¢ wprowadzona do szafy kablowej (rozdzielczej), i potaczona z zaciskami
ochronnymi. Zaciski te moga spelnia¢ rowniez rolg zaciskow probierczych. Ewentualne taczenie
odcinkéw bednarki nalezy wykona¢ przez spawanie. Bednarka w ziemi nie powinna by¢ uktadana ptyce;j
niz 0,6 m i zasypana gruntem bez kamieni, zwiru i gruzu. Od zaciskow ochronnych do elementow
przewodzacych dostepnych, nalezy uktada¢ przewody miedziane o przekroju nie mniejszym niz 2,5
mm?2. Przewody te powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00. ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Wykopy pod fundamenty

Sprawdzenie lokalizacji, wymiaréw i zabezpieczenia §cianek wykopu. Po ustawieniu fundamentow
sprawdzenie stopnia zaggszczenia gruntu, ktory powinien osiagnaé co najmniej 1s=0,98 wg BN-
72/8932-01 i usuniecia nadmiaru ziem.

6.3. Fundamenty

Program badan powinien obejmowa¢ sprawdzenie ksztaltu i wymiarow, wygladu zewnetrznego oraz
wytrzymalo$ci. Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-88/B-30000. Ponadto nalezy sprawdzi¢
doktadnos¢ ustawienia w planie i rzedne posadowienia.

6.4. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace pomiary:
glebokosci zakopania kabla,

grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

— odlegtosci folii ochronnej od kabla,

— rezystancji izolacji i ciagtosci zyt kabla.

Pomiary nalezy wykonywa¢ co 10 m budowanej linii kablowej za wyjatkiem pomiarow rezystancji i
ciaglosci zyt kabla, ktore nalezy wykonywac dla kazdego odcinka kabla. Ponadto nalezy sprawdzi¢
stopien zaggszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

6.5. Szafa kablowa (rozdzielcza)

— Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy szafy elektryczne odpowiadaja tym wymaganiom
dokumentacji projektowej, ktorych spetlienie moze by¢ stwierdzone bez uzycia narzgdzi i bez
demontazu podzespotdéw. Sprawdzeniem nalezy uja¢ jakos¢ wykonanie i wykonczenia, a zwlaszcza:

— stan pokry¢ antykorozyjnych,

— ciaglos$¢ przewodoéw ochronnych i ich podtaczenie do wszystkich metalowych elementéw mogacych
znalez¢ si¢ pod napigciem,

— jako$¢ wykonania potaczen w obwodach gtéwnych i pomocniczych,

— jakos$¢ konstrukcji.

Po zamontowaniu szafy na fundamencie nalezy sprawdzic:

— jako$¢ potaczen srubowych pomiedzy fundamentem a konstrukcja szafy,

— stan powlok antykorozyjnych,

— jako$¢ polaczen kabli zasilajacych odptywowych i sterowniczych,

— zgodnosci schematu szafy ze stanem faktycznym.

Schemat taki powinien by¢ zamieszczony na widocznym miejscu wewnatrz szafy.

6.6. Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonania uzioméw tasmowych nalezy wykonaé¢ pomiary glebokosci utozenia bednarki oraz
sprawdzi¢ stan potaczen spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ stopien zageszczenia i
rozplantowanie grunty. Pomiary glebokosci utozenia bednarki wykonywa¢ co 10 m, przy czym
bednarka nie powinna by¢ zakopana ptycej niz 60 cm. Stopien zageszczenia gruntu jak dla wykopow
pod fundamenty pkt.

Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykonaé¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie
moga by¢ gorsze od wartosci podanych w dokumentacji projektowej lub ST. Po wykonaniu instalacji
nalezy pomierzy¢ (przy zerowaniu) impedancje petli zwarciowych dla stwierdzenia skutecznosci
zerowania. Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamie$ci¢ w protokole pomiarowym ochrony
przeciwporazeniowe;.
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7. OBMIAR | PRZEDMIAR ROBOT
Wymagania og6lne dotyczacego obmiaru i przedmiaru robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogoélne”.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 00. ,,Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne wymagania dotyczace platnosci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00. ,,Wymagania ogolne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-79/E-06314 - Elektryczne oprawy o$wietleniowe zewngtrzne.

PN-76/E-90301 - Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw sztucznych i powloce polwinitowe;j
na napigcie znamionowe 0.6/1 kV.

PN-75/E-05160 — Rozdzielnice prefabrykowane niskonapieciowe. Ogdlne wymagania i badania.

PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-80/B-03322 - Fundamenty konstrukcji wsporczych. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-88/B-30000 - Cement portlandzki.

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane

PN-88/B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw zastosowania.

PN-86/0-79100 - Opakowania transportowe. Odporno$¢ na narazenia mechaniczne. Wymagania i
badania.

BN-83/8836-02 - Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-68/6353-03 - Folia kalendrowa techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.

BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-71/8976-31 - Odlegtosci poziome gazociaggow wysokiego cisnienia od obiektow terenowych.

BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie.

BN-87/6774-04 - Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

BN-66/6774-01 - Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych zwir.

10.2. Inne dokumenty

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higienypracy
podczas wykonywania robot budowlanych Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano - Montazowych - Czg$¢V Instalacje
elektryczne 1973r.

Instrukcja zabezpieczen przed korozjg konstrukcji betonowych Nr 240 wyd. przez ITB w 1982r.
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