Polska Sp. z 0.0

YREK ' ; Katowice, 13.01.2021 r

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
2021 -02- 0 ul. Zaglowa 11

H “m 80-560 Gdarsk
RPW/1441/2021 P

Wasz znak DLP.4011.103.2020.DP Data:2021-02-01 DRMG

Nasz znak UPC-E-21-006-PT

WARUNKI TECHNICZNE

Dotyczy: ,budowa ul. Nowej Opackiej w Gdansku wraz ze skrzyzowaniem ul. Nowej
Opackiej z al. Grunwaldzkgy”

1. W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 14.12.2020 r. informujemy, Zze w rejonie opracowywanego przez
panistwa projektu firma UPC POLSKA posiada nastepujgcg infrastrukture tj. kable s$wiattowodowe i
koncentryczne zaciggniete do kanalizacji teletechnicznej ORANGE Polska — nalezy postepowac zgodnie z
wytycznymi Orange oraz wiasnej - kanalizacje nalezy zabezpieczy¢ iflub przebudowaé¢ w sposéb nie
zagrazajacy poprawnemu dziataniu sieci telekomunikacyjnej.

Informujemy, ze kanalizacja w ktérej biegng kable wt. UPC POLSKA zostata pokazana na zatgczonych planach
kolorem POMARANCZOWYM.
Na sie¢ UPC sktadajq sie:

| -Kabel swiatfowodowy nazwa: KO/GDA/6240/048) typ: A-DQ(ZN)(SR)2Y 4X12 diugosé: 525 [m] wh. UPC w
| kanalizacji wh. UPC i OPL w relacji:
-mufa optyczna nazwa: MO/GDA/194 typ: FOSC-400B4-524 wt. UPC w studni telekomunikacyjnej wi.
OPL ul. Pomorska 1A, 80-333 Gdarisk (zapas technologiczny: 30m)
-mufa optyczna nazwa: MO/GDA/2070 typ: TENIO-B6-NT-0-N wit. UPC w studni telekomunikacyjnej
wi. UPC ul. Opacka 33, 80-330 Gdansk (zapas technologiczny: 15m)
Zapas technologiczny do potwierdzenia w terenie: brak

-Kabel swiattowodowy nazwa: KO/GDA/3253/012) typ: Z-XOTKtsd 12) (6x2)b dtugosé: 569 [m] wt. UPC w
kanalizacji wt. OPL w relaciji:
-mufa optyczna nazwa: MO/GDA/194 typ: FOSC-400B4-524 wt. UPC w studni telekomunikacyjnej wt.
OPL ul. Pomorska 1A, 80-333 Gdansk (zapas technologiczny: 20m)
-mufa optyczna nazwa: MO/GDA/171 typ: FOSC-400B4-512 wt. UPC w szafie telekomunikacyjnej wt.
UPC al. Grunwaldzka 584, 80-337 Gdarsk (zapas technologiczny: brak)
Zapas technologiczny do potwierdzenia w terenie: brak




-Kabel $wiattowodowy nazwa: KO/GDA/3255/144) typ: 144) (12x12) dtugo$¢: 2000 [m] wt. UPC w kanalizacji
wt. OPL w relacji:
-mufa optyczna nazwa: MO/GDA/170 typ: FIST-GCO2-BD6-NV wi. UPC w szafie telekomunikacyjnej
wi. UPC al. Grunwaldzka 504, 80-309 Gdarisk (zapas technologiczny: 100m)
-mufa optyczna nazwa: MO/GDA/549 typ: FIST-GCO2-BC8-576 wt. UPC w szafie telekomunikacyjnej
wt. UPC ul. Jézefa Czyzewskiego 34, 80-336 Gdarisk (zapas technologiczny: brak)
Zapas technologiczny do potwierdzenia w terenie:
-100m w studni teletechnicznej wi. OPL ul. Bitwy Oliwskiej 1A, 80-339 Gdarsk
-100m w studni teletechnicznej wi. OPL al. Grunwaldzka 597, 80-337 Gdarisk

-Kabel $wiattowodowy nazwa: KO/GDA/23135/144) typ: A-DQ(BN)2Y12x12-1EC dtugosc¢: 1842 [m] wh. UPCw
kanalizacji wt. OPL w relacji:
-mufa optyczna nazwa: MO/GDA/4051 typ: FIST-GCO2-BC6 wt. UPC w studni telekomunikacyjnej wi.
OPL al. Grunwaldzka 504, 80-309 Gdansk (zapas technologiczny: 30m)
-mufa optyczna nazwa: MO/GDA/4054 typ: FIST-GCO2-BC6 wi. UPC w studni telekomunikacyjnej wt.
OPL ul. J6zefa Czyzewskiego 37, 80-336 Gdarisk (zapas technologiczny: 30m)
Zapas technologiczny do potwierdzenia w terenie: brak

-Kabel koncentryczny nazwa: KK/GDA/22619 typ: P3.625 dtugosé: 250 [m] wi. UPC w kanalizacji wt. OPL w
relacji:
-szafa telekomunikacyjna wt. UPC al. Grunwaldzka 559A, 80-339 Gdarisk (zapas technologiczny: brak)
-szafa telekomunikacyjna wt. UPC ul. Pomorska 1A, 80-333 Gdanisk (zapas technologiczny: brak
Zapas technologiczny do potwierdzenia w terenie: brak

-Kabel koncentryczny nazwa: KK/GDA/22623 typ: P3.625 dtugosé: 191 [m] wt. UPC w kanalizacji wt. OPL w

relacji:
-szafa telekomunikacyjna wt. UPC al. Grunwaldzka 549, 80-339 Gdarisk (zapas technologiczny: brak)
-szafa telekomunikacyjna wt. UPC ul. Arenda Dickmana 21, 80-339 Gdarisk (zapas technologiczny:
brak

Zapas technologiczny do potwierdzenia w terenie: brak

-Kabel koncentryczny nazwa: KK/GDA/22629 typ: P3.625 dtugosé: 146 [m] wh. UPC w kanalizacji wt. OPL w
relacji:
-szafa telekomunikacyjna wt. UPC al. Grunwaldzka 559A, 80-339 Gdarisk (zapas technologiczny: brak)
-szafa telekomunikacyjna wt. UPC al. Grunwaldzka 549, 80-339 Gdarisk (zapas technologiczny: brak
Zapas technologiczny do potwierdzenia w terenie: brak

-Kabel koncentryczny nazwa: KK/GDA/22624 typ: P3.625 diugosé: 110 [m] wi. UPC w kanalizacji wi. OPL w
relacji:
-szafa telekomunikacyjna wi. UPC ul. Arenda Dickmana 23, 80-339 Gdarisk (zapas technologiczny:

brak)
-szafa telekomunikacyjna wt. UPC al. Grunwaldzka 543, 80-339 Gdansk (zapas technologiczny: brak

Zapas technologiczny do potwierdzenia w terenie: brak
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-Kabel koncentryczny nazwa: KK/GDA/22633 typ: P3.625 dtugosé: 145 [m] wt. UPC w kanalizacji wi. OPL w
relacji:
-szafa telekomunikacyjna wt. UPC al. Grunwaldzka 549, 80-339 Gdarisk (zapas technologiczny: brak)
-szafa telekomunikacyjna wt. UPC al. Grunwaldzka 559A, 80-339 Gdarisk (zapas technologiczny: brak
Zapas technologiczny do potwierdzenia w terenie: brak

-Kabel koncentryczny nazwa: KK/GDA/22637 typ: P3.625 dtugosé: 62 [m] wt. UPC w kanalizacji wh. OPL w
relacji:
-szafa telekomunikacyjna wt. UPC al. Grunwaldzka 549, 80-339 Gdarisk (zapas technologiczny: brak)
-TAP wi. UPC al. Grunwaldzka 549, 80-339 Gdansk (zapas technologiczny: brak
Zapas technologiczny do potwierdzenia w terenie: brak

-Kabel koncentryczny nazwa: KK/GDA/22638 typ: P3.625 dtugos¢: 30 [m] wt. UPC w kanalizacji wi. OPL w
relacji:
-szafa telekomunikacyjna wt. UPC al. Grunwaldzka 549, 80-339 Gdarisk (zapas technologiczny: brak)
-TAP wt. UPC ul. Arenda Dickmana 1, 80-339 Gdarisk (zapas technologiczny: brak
Zapas technologiczny do potwierdzenia w terenie: brak

Ewentualna przebudowa szaf oraz elementéw aktywnych, a tym samym odtworzenie pierwotnego stanu
lezy po stronie inwestora. Nalezy zwrdci¢ wieksza uwage na kable rozchodzace sie ze studni teletechnicznych
oraz/lub szaf w kierunku budynkdw.

Nalezy opracowac¢ dokumentacje projektowg spetniajgcg wszelkie wymogi formalno-prawne i branzowe (w
tym zgodne z Polskimi Normami) w oparciu o przekazane Warunki Techniczne. Po wykonaniu dokumentacji
projektowej nalezy uzyskac jej akceptacje przez Dziat Eksploatacji Sieci UPC lub osobami upowaznionymi
przez UPC, a nastepnie uzgodni¢ branzowo. Dokumentacje projektowg nalezy wysta¢ na adres:

UPC POLSKA Sp. z 0.0.

Ul. Jana z Kolna 11

80-864 Gdarisk

oraz wersje elektroniczng na adres email Field.operations.network@upc.pl.

Wszelkie pytania i uzgodnienia na etapie przygotowania projektu wykonawczego nalezy kierowa¢ droga
elektroniczng na adres email: Field.operations.network@upc.pl.

W przypadku koniecznosci przebudowy szaf lub przylaczy naleizgcych do UPC, nalezy wykonaé projekt
budowlany, ktéry bedzie podlegat uzgodnieniu z UPC Polska Sp. z 0.0.

Przebudowywane kable koncentryczne i/lub $wiatowodowe powinny by¢ wymieniane w catosci. Nie
dopuszcza sie wyciggania i ponownego uktadania tego samego kabla koncentrycznego. Wszelkie odstepstwa
od tej zasady wymagajg akceptacji UPC. Wymieniajac kable koncentryczne nalezy wymienic ztgcza na nowe.

Projektujgc zmiany kabli swiattowodowych nalezy:
a) Zastosowac zapasy technologiczne min.:
- 50 m na kazde 1000 m kabla swiattowodowego, przy odcinkach dtuzszych niz 2 km zapas na kazde 1000
m nalezy zwiekszy¢ do 100 m i rozlokowac¢ rownomiernie wzdtuz catej trasy,
- 30 m przy ziaczu z kazdej strony,
- 50 m przed przeszkoda terenowg




10.

11.

12.

13.

14.

15,

16.

17.

18.

19.

UPC Polska Sp.zoo0

Zapasy $wiattowodowe nalezy umieszcza¢ na umocowanych stelazach zapaséw o srednicy dostosowanej
do typu kabla

c) Nalezy stosowac kabel z wtdknami w standardzie ITU-T G652.D firmy CORNING

d) Ttumiennos¢ spawdw nie moze przekraczac 0,1 dB, nalezy stosowac ostonki spawdw o dtugosci 45mm

e) mufy zamocowac w studniach, skrzynkach istniejgcych lub planowanych,

f) zalecane jest aby kable wymienia¢ w cato$ci miedzy istniejgcymi ztgczami,

g) dozwolone jest wycigganie i ponowne ukfadanie kabli o przekroju 144j i wiekszych tylko i wytgcznie na
odcinkach miedzy dwoma sgsiadujgcymi studniami.

Kable nalezy uktadac i oznakowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, wymaganiami udzielonymi przez
wiasciciela kanalizacji lub podbudowy stupowej i wymaganiami UPC zachowujac promienie giecia, zapasy i
sposob wytozenia w studniach.

Przebudowywane kable powinny by¢ w studniach wytozone z boku studni na uchwytach kablowych w taki
sposob by nie znajdowaly sie w $wietle otworu studni kablowej oraz oznakowane zgodnie z wymogami
wiasciciela kanalizacji.

Wszelkie materiaty (kable, studnie, szafki, materiaty eksploatacyjne) konieczne do wykonania prac
zwigzanych z niniejsza przebudowg dostarczy Inwestor na koszt wiasny. Materiaty te powinny by¢ zgodne z
wymaganiami UPC Polska i posiadac¢ odpowiednie atesty.

Wszelkie prace zwigzane z przebudowg infrastruktury UPC Polska oraz infrastruktury z tym zwigzanej
(studnie, stupy, szafki) bedg wykonywane na koszt inwestora i jego odpowiedzialno$¢. Powyisze dotyczy
rowniez naprawy ewentualnych uszkodzer sieci UPC powstatych na skutek przebudowy.

W przypadku pozostawienia przytaczy UPC pod projektowanymi ciggami komunikacyjnymi lub parkingami
nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Wszelkie prace zwigzane z przebudowg infrastruktury UPC muszg by¢ wykonywane pod ptatnym nadzorem
naszego przedstawiciela. Firma nadzorujaca po negatywnej ocenie przygotowania wykonawcy do prac moze
nie dopuscic do realizacji prac.

Prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegélnej ostroinoéci i zgodnie z przepisami BHP oraz
obowigzujgcymi normami.

Po zakoriczeniu prac na kablach swiattowodowych, nalezy wykona¢ pomiary reflektometryczne dla dtugosci
1310 oraz 1550 nm ze wskazanych przez UPC punktéw pomiarowych. Pomiary nalezy wykonywaé
kalibrowanym przyrzadem pod ptatnym nadzorem przedstawiciela UPC.

Termin prac nalezy zglosi¢ do UPC z wyprzedzeniem min. 21 dni roboczych wysytajac mail na adres
Field.operations.network@upc.pl. Proponowany termin wymaga potwierdzenia ze strony UPC. Prace
powodujgce zagrozenie lub przerwe ustug UPC prowadzone mogg by¢ tylko w godzinach 00:00 — 04:00 od
poniedziatku do pigtku.

Po wykonaniu prac nalezy dostarczy¢ dokumentacje powykonawczy skiadajacg sie z dokumentacji
technicznej i budowlanej.

Dokumentacja techniczna powinna zawiera¢ schemat utozenia kabli w kanalizacji wraz ze wskazaniem
otworu na profilu kanalizacji kablowej, schemat rozszycia witékien optycznych w formacie dwg z
naniesionymi zmianami, wyniki pomiaréw reflektometrycznych w postaci plikéw Zrédtowych z
reflektometru, raportéw pdf zawierajacych tabele zdarzen oraz reflektogramy.

Dokumentacja budowlana powinna zawierac:

a. w przypadku kanalizacji, przyltaczy, szafek witasnosci UPC - mapke (ew. kolorowa kopie)
potwierdzajagcg wniesienie do zasobu geodezyjnego nowych / przeniesionych elementéw
infrastruktury technicznej (uzbrojenia terenu) wraz z opisem dotyczagcym wiasnosci naniesionej
infrastruktury.

b. w przypadku kanalizacji obcej mapke z naniesionym aktualnym przebiegiem kanalizacji.

Po wykonaniu prac zostanie dokonany ich odbidr techniczny zakoriczony protokotem odbioru
przeprowadzonych prac przebudowanej infrastruktury. Protokét powinien by¢ podpisany przez




23.

upowaznionych pracownikow wykonawcy robot oraz reprezentanta UPC Polska. Do odbioru prac nalezy
przedstawi¢ dokumentacje powykonawczg.

. UPC Polska rekomenduje do realizacji prac zwigzanych z przebudowg infrastruktury UPC firmy Ericsson Sp. z

0.0., Nplay, Taurus.

. Niniejsze Warunki Techniczne wazne sg 12 miesiecy od daty wydania.
. W zwigzku z mozliwoscig rozbudowy infrastruktury teletechnicznej w okresie waznosci wydanych warunkow

technicznych i uzgodnien nalezy zaktualizowac (potwierdzi¢ stan sieci) przed przystgpieniem do prac na 60
dni przed ich rozpoczeciem. Jednocze$nie UPC zastrzega sobie prawo do korekty Warunkéw Technicznych w

przypadku powstatych zmian infrastruktury.
W przypadku odstgpienia od prac lub zmiany terminu ich realizacji nalezy niezwfocznie powiadomi¢ UPC
Polska : adres email Field.operations.network@upc.pl

Z powazaniem:

PRZFDSTAWI
UpC PO /Aﬁko.
/ /&4( o7 C

“ Alan Krulikowski
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ROSA-BUD S.A. tel. (48) 383 51 50 www.rosabud.pl
n o SA 26-600 Radom, ul. Gazowa 5/7 fax. (48) 384 63 00 e-mail: rosabud @rosabud.pl

¢ Budowa szkolnej Sali sportowej przy gimnazjum nr 1 w Kompinie
- wartos¢ wykonanej inwestycji 2 245 580,18zt netto / realizacja2009-2011

« Budowa s$rodowiskowej hali sportowej przy gimnazjum i szkole podstawowej
w lowie
- warto$¢ wykonanej inwestycji 3 693 061,35zt netto / realizacja 2006-2008

* Kompleksowa modernizacja systemu cieplowniczego i termomodernizacji
budynku w obiekcie szpitalnym w Tuszynie ul. Szpitalna 5
- wartos¢ wykonanej inwestycji 14 706 817,80zt netto / realizacja 2007-2009

*» Modernizacja pawilonu D-szpital w Tuszynie ul. Szpitalna 5
- warto$¢ wykonanej inwestycji 4 430 000,00zt netto / realizacja 2010-2011

* Budowa dwéch budynkéw ustugowo-handlowych: Budynku A i B oraz parkingow
wraz z przebudowa kanalizacji sanitarnej (pow. 14 tys. m?) - Galeria Kamienna
Starachowice

- wartos¢ wykonanej inwestycji 16 700 000,00zt netto / realizacja 2011-2012

* Przebudowa i rozbudowa Zespotu Szkét nr 3 w Plonsku wraz z infrastruktura
techniczna
- warto$¢ wykonanej inwestycji 6 137 735,37zt netto / realizacja 2014-2016

* Termomodernizacja i remont budynku Urzedu Gminy i Miasta w Drzewicy
- warto$¢ wykonanej inwestycji 1 535 971,98zt netto / realizacja 2017r.

* Wykonanie remontu i kolorystyki elewacji, osuszenia muréw przyziemia Ratusza
w Szydlowcu oraz adaptacja balkonu wiezy Ratusza z przeznaczeniem na galerie
widokowa (roboty konserwatorskie)
- wartos¢ wykonanej inwestycji 966 583,61zt netto / realizacja 2011-2012

*» Zmiana przeznaczenia budynku postindustrialnego z funkcji magazynowo-
gospodarczej na koncertowo - wystawienniczga - Radziejowice dworek

- wartos$¢ wykonanej inwestycji 1 105 053,80zt netto / realizacja 2006-2007 .,8 42@
* Rozbudowa Straznicy w Ozorkowie O/(? }’G OWO -
- warto$¢ wykonanej inwestycji 1 732 952,90zt netto / realizacja 2004-2005 / \

* Wykonanie robét konserwatorskich obiektu w Pabianicach przy ul. Zamkowajé_# _
- warto$¢ wykonanej inwestycji 1 210 000,00zt netto / realizacja 2002r. 2. M. e

0o 18 123 0l s
Nadzor nad pracami, realizowany przez Pana Stawomira Ptokite przebiééﬁl‘-'yv_‘ﬂspifsé)lﬁ? OjC"@c;,
“Os =] o

) ) : : ; ; O O,-;,. Hv‘s
zorganizowany, fachowy i merytoryczny a komunikacja z Inwestorami przebiegata w spoé&b;,h_“‘051‘13‘;??
< ;:";;, ; J_:;:

wzorowy. Pan Plokita wykazal sie podczas petnienia powierzonych obowigzkéw solidnosci

sumiennoscig oraz szerokim zakresem kompetencji.

- ! J
Z namil wybudujes wsaystco!

NIP 948-255-65-09 53d Rejonowy dla m. st. Warszawy PEKAO S.A. w Radomiu gruparosa >p|
Regon: 142309138 XIV Wydzial Gospodarczy KRS Nr konta: 18 1240 5703 1111 0010 2935 3069
KRS 0000349593 Kapital zakladowy 6 100 000 PLN wplacony w catosci




A ROSA-BUD S.A. tel. (48) 383 51 50 www.rosabud.pl
n A 26-600 Radom, ul. Gazowa 5/7 fax. (48) 384 63 00 e-mail: rosabud @rosabud.pl

orupsross.pl

Radom, dnia 15.03.2019r

LISTREFERENCYJNY

Niniejszym potwierdzamy, ze Pan Stawomir Plokita byt naszym pracownikiem w okresie
od 2002r. do 2019r. W okresie zatrudnienia petnit nastepujgce funkcje:
1/06.2007r.do 03.2019r. - Dyrektor Oddziatu ROSA-BUD S.A.(generalne wykonawstwo);
2/ 10.2004r. do 05.2007r. - Kierownik Zespotu Budéw ROSA-BUD S.A. (generalne wykonawstwo);
3/ 05.2002r. do 09.2004r. - Kierownik Budowy ROSA-BUD S.A. (generalne wykonawstwo).

Do zakresu jego obowigzkow nalezato:
- nadzorowanie i koordynowanie catego procesu inwestycyjnego, w tym prac pracownikow
oraz podwykonawcéw obejmujacych wykonanie prac ogélnobudowlanych, instalacji sanitarnych
(wod.-kan., wentylacji i klimatyzac]i oraz gazowej), instalacji elektrycznych (sily, oéwietlenia, SAP i
DS0);
- przygotowywanie zgodnie z wymogami prawa Dokumentacji Powykonawczej dla zrealizowanych
Obiektow;
- pozyskiwanie dla Inwestoréw pozwolen na uzytkowanie, w tym stanowiska organéw takich jak:
PSSE, PSP.

Firma ROSA-BUD S.A. pod kierownictwem Pana Stawomira Plokity realizowata inwestycje:

¢ CH Galaxy Szczecin - wykonczenie
- warto$¢ wykonanej inwestycji 16 022 766,51zt netto / realizacja 2002-2004

* Wykonanie i zakres robét wykonczeniowych Obiektu Pasaz Grunwaldzki -
Wrocltaw
- warto$¢ wykonanej inwestycji 21 410 363,63zt netto / realizacja 2006-2009

* Budowa Zespolu Szkét Muzycznych ul. 25-Go Czerwca w Radomiu (pow. 9@6% 2 Q

- warto$¢ wykonanej inwestycji 34 898 980,91zl netto / realizacja 2008-2010 00
e, Mo

* Rozbudowa budynku handlowego HERMES Skarzysko-Kamienna (pow. 6,5tys. m?) /W,q
- wartos¢ wykonanej inwestycji 8 243 170,00zt netto / realizacja 2009-2010 f

* Rozbudowa budynku straznicy pozarnej OSP i Szkoly Podstawowej w m. Qﬁ%
gm. Opoczno Nip, 0“'(0 _a’c,}) <,

77, Yb /
- wartos¢ wykonanej inwestycji 1 548 217,65zt netto / realizacja 2006-2008 A I;J/ff_z w 5‘03‘9 ‘@

¢ Urzad Gminy w Sochaczewie
- wartos¢ wykonanej inwestycji 1 269 653,86zt netto / realizacja 2005-2006

* Remont dachu w Zespole Szkét CKP przy ul. Pitsudskiego 51 w Sochaczewie
- wartos¢ wykonanej inwestycji 206 672,86 netto / realizacja 2004-2006

Z nanil wybudujesz Ws';’/px'r'(a /
/

NIP 948-255-65-09 $3d Rejonowy dla m. st. Warszawy PEKAO S.A. w Radomiu gruparosa.pl
Regon: 142309138 XIV Wydzial Gospodarczy KRS Nr konta: 18 1240 5703 1111 0010 2935 3069
KRS 0000349593 Kapitat zaktadowy 6 100 000 PLN wplacony w catosci




Active Line
Marcin Taczalski
0-704 Lublin, ul Wojcmchuw?k? 755F
IP: 714 173 57 82 Regon: 0614079
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ACTIVE LINE

Marcin Taczalski
Wojciechowska 7F

20-704 Lublin

Whiosek o Zmiang kierownika

PRZESYLKA NIESTEMPLOWANA
Optata pobrana. Umowa
Pocziq Poiskg S.A z dn

Nadano w: FUP Lubiin 1 dnia
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Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
ZAGLOWA 11
80-560 GDANSK




