Zatacznik nr 3.5. do SWZ

Informacja o optymalnej mozliwej do zastosowania technologii pozyskania drewna

Pakiet: V
o ] Grupa Pozyskanie Pozyskanie
Lesnictwo Adres lesny czynn. maszynowe % reczne % Razem [m3]
[m3] [m3]
Barcza 16-18-2-10- - - PR 250 100 250
Barcza 16-18-2-10- - - PTP 105 100 105
Barcza 16-18-2-10- - - PTW 20 100 20
Barcza 16-18-2-10-113 -a -00 IVA 719 91 68 9 787
Barcza 16-18-2-10-164 -a -00 TPP 422 100 422
Barcza 16-18-2-10-164 -b -00 IVA 306 100 306
Barcza 16-18-2-10-164 -d -00 IVD 433 100 433
Barcza 16-18-2-10-174 -b -00 IVD 590 94 38 6 628
Barcza 16-18-2-10-176 -a -00 IVD 361 100 361
Barcza 16-18-2-10-185 -a -99 TWP 104 100 104
Barcza 16-18-2-10-40 -a -00 TPP 384 81 89 19 473
Barcza 16-18-2-10-70 -a -00 TPP 193 100 193
Barcza 16-18-2-10-70 -c -00 IVD 136 100 136
Barcza 16-18-2-10-70 -d -00 TPP 993 100 993
Barcza 16-18-2-10-96 -c -00 TPP 133 83 27 17 160
Barcza 16-18-2-10-96 -f -00 IVD 297 93 22 7 319
Wegle 16-18-2-11- - - PR 500 | 100 500
Wegle 16-18-2-11- - - PTP 230 100 230
Wegle 16-18-2-11- - - PTW 20 100 20
Wegle 16-18-2-11-135 -c -00 IVA 288 99 3 1 291
Wegle 16-18-2-11-136 -a -00 IVD 607 97 17 3 624
Wegle 16-18-2-11-136 -c -00 IVA 228 100 228
Wegle 16-18-2-11-136 -d -00 VDU 260 98 6 2 266
Wegle 16-18-2-11-147 -a -99 TPP 306 83 63 17 369
Wegle 16-18-2-11-147 -b -99 TPP 18 100 18
Wegle 16-18-2-11-151 -a -00 IVD 487 83 97 17 584
Wegle 16-18-2-11-151 -b -00 IVD 36 72 14 28 50
Wegle 16-18-2-11-151 -c -00 IVA 212 42 293 58 505
Wegle 16-18-2-11-152 -b -00 TPP 211 100 211
Wegle 16-18-2-11-152 -d -00 TPP 67 100 67
Wegle 16-18-2-11-152 -f -00 TPP 107 100 107
Wegle 16-18-2-11-177 -a -00 TPP 400 100 400
Wegle 16-18-2-11-177 -b -00 TPP 116 100 116
Wegle 16-18-2-11-177 -c -00 TPP 127 88 17 12 144
Wegle 16-18-2-11-177 -d -00 TPP 74 100 74
Wegle 16-18-2-11-188 -b -00 IVA 706 100 706
Wegle 16-18-2-11-191 -a -00 IVD 133 84 25 16 158

112



Zatacznik nr 3.5. do SWZ

Informacja o optymalnej mozliwej do zastosowania technologii pozyskania drewna

Grupa Pozyskanie Pozyskanie
Lesnictwo Adres lesny czyr:)n maszynowe % reczne % Razem [m3]
: [m3] [m3]
Suma: 4807 42 6 551 58 11 358
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