
Załącznik nr 3.1. do SWZ

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

VI         Pakiet:        

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres Kod

czynności Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość

HOD

CP

Brzezinki 16-18-2-08-120   -b   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 0,10

Brzezinki 16-18-2-08-90    -a   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 3 HA 2,00

Brzezinki 16-18-2-08-91    -b   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 3 HA 0,50

Gózd 16-18-2-09-12    -a   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 2,00

MA-PORZ

Brzezinki 16-18-2-08-129   -j   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 0,26

Brzezinki 16-18-2-08-131   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 1,35

Brzezinki 16-18-2-08-133   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 0,67

ODN-GLEB

Brzezinki 16-18-2-08-129   -j   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką    1 KMTR 1,82

Brzezinki 16-18-2-08-131   -c   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką    1 KMTR 9,45

Brzezinki 16-18-2-08-133   -a   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką    1 KMTR 4,69

PIEL

Brzezinki 16-18-2-08-131   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,11

Brzezinki 16-18-2-08-132   -a   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,72

Brzezinki 16-18-2-08-132   -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,76

Brzezinki 16-18-2-08-133   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,31

Gózd 16-18-2-09-69    -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,23

OCHRL

O-SMIECI

Brzezinki 16-18-2-08-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

Brzezinki 16-18-2-08-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 40,00

Gózd 16-18-2-09-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

Gózd 16-18-2-09-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 80,00

O-SPALGAŁ

Brzezinki 16-18-2-08-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 2,00

Brzezinki 16-18-2-08-      -    -  PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb.       1 M3P 10,00

Brzezinki 16-18-2-08-      -    -  PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 10,00

Gózd 16-18-2-09-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 2,00

Gózd 16-18-2-09-      -    -  PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb.       1 M3P 10,00

Gózd 16-18-2-09-      -    -  PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 10,00

O-ZGRYZC

Brzezinki 16-18-2-08-129   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,25

Brzezinki 16-18-2-08-129   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,40

Gózd 16-18-2-09-68    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,38

Gózd 16-18-2-09-69    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,23

OCHRP
P-POŻAR

Brzezinki 16-18-2-08-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 4,00

Brzezinki 16-18-2-08-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Gózd 16-18-2-09-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 4,00

Gózd 16-18-2-09-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

POZ

ICW
Gózd 16-18-2-09-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 393,00

Gózd 16-18-2-09-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 393,00

IVA

Brzezinki 16-18-2-08-131   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 1056,00

Brzezinki 16-18-2-08-131   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

Brzezinki 16-18-2-08-131   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 1056,00

Brzezinki 16-18-2-08-131   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

Brzezinki 16-18-2-08-88    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 172,00
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POZ

IVA

Brzezinki 16-18-2-08-88    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 172,00

Brzezinki 16-18-2-08-90    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 233,00

Brzezinki 16-18-2-08-90    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 233,00

Gózd 16-18-2-09-19    -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 146,00

Gózd 16-18-2-09-19    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

Gózd 16-18-2-09-19    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 146,00

Gózd 16-18-2-09-19    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

Gózd 16-18-2-09-69    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 633,00

Gózd 16-18-2-09-69    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 633,00

IVAU
Gózd 16-18-2-09-67    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 67,00

Gózd 16-18-2-09-67    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 67,00

IVD

Brzezinki 16-18-2-08-106   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 1277,00

Brzezinki 16-18-2-08-106   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 207,00

Brzezinki 16-18-2-08-106   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 1277,00

Brzezinki 16-18-2-08-106   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 207,00

Brzezinki 16-18-2-08-129   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1149,00

Brzezinki 16-18-2-08-129   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1149,00

Gózd 16-18-2-09-14    -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 157,00

Gózd 16-18-2-09-14    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 14,00

Gózd 16-18-2-09-14    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 157,00

Gózd 16-18-2-09-14    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 14,00

Gózd 16-18-2-09-20    -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 242,00

Gózd 16-18-2-09-20    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 21,00

Gózd 16-18-2-09-20    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 242,00

Gózd 16-18-2-09-20    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 21,00

Gózd 16-18-2-09-20    -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 104,00

Gózd 16-18-2-09-20    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 104,00

PM

Brzezinki 16-18-2-08-      -    -  PODWOZ-D1 Podwóz drewna do 500 m        ----- M3 10,00

Brzezinki 16-18-2-08-      -    -  PODWOZ-D2 Podwóz drewna do 1000 m       ----- M3 10,00

Brzezinki 16-18-2-08-      -    -  PODWOZ-D3 Podwóz drewna pow. 1000 m     ----- M3 10,00

Gózd 16-18-2-09-      -    -  PODWOZ-D1 Podwóz drewna do 500 m        ----- M3 10,00

Gózd 16-18-2-09-      -    -  PODWOZ-D2 Podwóz drewna do 1000 m       ----- M3 10,00

Gózd 16-18-2-09-      -    -  PODWOZ-D3 Podwóz drewna pow. 1000 m     ----- M3 10,00

POZ-P
Brzezinki 16-18-2-08-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 5,00

Gózd 16-18-2-09-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 5,00

PR

Brzezinki 16-18-2-08-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 260,00

Brzezinki 16-18-2-08-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 260,00

Brzezinki 16-18-2-08-      -    -  ZRYW-WYD1 Dopł do pozysk wyd. zr do 500m ----- M3 25,00

Brzezinki 16-18-2-08-      -    -  ZRYW-WYD2 Dopł.  wyd. zr.  501 do 1000 m ----- M3 25,00

Brzezinki 16-18-2-08-      -    -  ZRYW-WYD3 Dopł do poz. wyd. zr pow 1000m ----- M3 25,00
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POZ

PR

Gózd 16-18-2-09-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 80,00

Gózd 16-18-2-09-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 80,00

Gózd 16-18-2-09-      -    -  ZRYW-WYD1 Dopł do pozysk wyd. zr do 500m ----- M3 25,00

Gózd 16-18-2-09-      -    -  ZRYW-WYD2 Dopł.  wyd. zr.  501 do 1000 m ----- M3 25,00

Gózd 16-18-2-09-      -    -  ZRYW-WYD3 Dopł do poz. wyd. zr pow 1000m ----- M3 25,00

PTP

Brzezinki 16-18-2-08-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 58,00

Brzezinki 16-18-2-08-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 58,00

Gózd 16-18-2-09-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 100,00

Gózd 16-18-2-09-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 100,00

PTW

Brzezinki 16-18-2-08-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Brzezinki 16-18-2-08-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Gózd 16-18-2-09-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Gózd 16-18-2-09-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

TPP

Brzezinki 16-18-2-08-109   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 98,00

Brzezinki 16-18-2-08-109   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 98,00

Brzezinki 16-18-2-08-121   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 42,00

Brzezinki 16-18-2-08-121   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 42,00

Brzezinki 16-18-2-08-123   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 79,00

Brzezinki 16-18-2-08-123   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 79,00

Brzezinki 16-18-2-08-129   -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 26,00

Brzezinki 16-18-2-08-129   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 26,00

Brzezinki 16-18-2-08-133   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 789,00

Brzezinki 16-18-2-08-133   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Brzezinki 16-18-2-08-133   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 789,00

Brzezinki 16-18-2-08-133   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Brzezinki 16-18-2-08-87    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 649,00

Brzezinki 16-18-2-08-87    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 649,00

Brzezinki 16-18-2-08-87    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 178,00

Brzezinki 16-18-2-08-87    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 178,00

Gózd 16-18-2-09-18    -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 107,00

Gózd 16-18-2-09-18    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Gózd 16-18-2-09-18    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 107,00

Gózd 16-18-2-09-18    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Gózd 16-18-2-09-18    -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 33,00

Gózd 16-18-2-09-18    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 33,00

Gózd 16-18-2-09-31    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 138,00

Gózd 16-18-2-09-31    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 138,00

Gózd 16-18-2-09-32    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 978,00

Gózd 16-18-2-09-32    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 978,00

Gózd 16-18-2-09-34    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 49,00

Gózd 16-18-2-09-34    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 49,00
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Gózd 16-18-2-09-34    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 150,00

Gózd 16-18-2-09-34    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 150,00

Gózd 16-18-2-09-34    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 194,00

Gózd 16-18-2-09-34    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 194,00

Gózd 16-18-2-09-35    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 237,00

Gózd 16-18-2-09-35    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 237,00

Gózd 16-18-2-09-38    -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 377,00

Gózd 16-18-2-09-38    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 377,00

Gózd 16-18-2-09-69    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 586,00

Gózd 16-18-2-09-69    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 586,00

TWP
Brzezinki 16-18-2-08-131   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Brzezinki 16-18-2-08-131   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

UTRZ
UT-TURYST Gózd 16-18-2-09-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 24,00
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