
Załącznik nr 3.1. do SWZ

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pa :      akie  t III      

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres Kod

czynności Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość

HOD

CP

Długojów 16-18-1-04-126   -h   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 3,00

Długojów 16-18-1-04-127   -d   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 8,00

Długojów 16-18-1-04-95    -c   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 0,70

Długojów 16-18-1-04-96    -g   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 0,65

Ćmińsk 16-18-1-05-101   -c   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 1,00

Ćmińsk 16-18-1-05-113   -a   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 5,00

Ćmińsk 16-18-1-05-128   -c   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 1,00

Serbinów 16-18-1-06-157   -g   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 2,50

Serbinów 16-18-1-06-158   -a   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 1,40

Serbinów 16-18-1-06-159   -b   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 1,50

Serbinów 16-18-1-06-159   -f   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 1,00

Serbinów 16-18-1-06-160   -f   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 0,90

Serbinów 16-18-1-06-161   -b   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 2,65

Serbinów 16-18-1-06-161   -c   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 2,90

Serbinów 16-18-1-06-173   -d   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 1,00

CW Długojów 16-18-1-04-140   -g   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 2,02

MA-PORZ

Długojów 16-18-1-04-105   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 1,45

Długojów 16-18-1-04-106   -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 0,65

Długojów 16-18-1-04-122   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 0,65

Długojów 16-18-1-04-82    -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 1,55

Długojów 16-18-1-04-95    -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 0,70

Długojów 16-18-1-04-95    -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 0,60

Długojów 16-18-1-04-97    -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 0,35

Serbinów 16-18-1-06-176   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 3,30

Serbinów 16-18-1-06-177   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 1,40

ODN-GLEB

Długojów 16-18-1-04-105   -g   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką    1 KMTR 10,35

Długojów 16-18-1-04-106   -h   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką    1 KMTR 4,64

Długojów 16-18-1-04-122   -c   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką    1 KMTR 4,64

Długojów 16-18-1-04-82    -c   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką    1 KMTR 11,07

Długojów 16-18-1-04-97    -b   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką    1 KMTR 2,50

Serbinów 16-18-1-06-176   -b   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką    1 KMTR 23,43

Serbinów 16-18-1-06-177   -d   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy     1 KMTR 9,94

ODN-ZŁOŻ
Serbinów 16-18-1-06-181   -b   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 9,82

Serbinów 16-18-1-06-181   -b   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 2,10

PBD-GLEB
Długojów 16-18-1-04-95    -c   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką    1 KMTR 5,00

Długojów 16-18-1-04-95    -f   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką    1 KMTR 4,28

PIEL

Długojów 16-18-1-04-105   -f   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,80

Długojów 16-18-1-04-121   -a   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,47

Długojów 16-18-1-04-121   -g   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,57

Długojów 16-18-1-04-121   -h   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,41

Długojów 16-18-1-04-140   -h   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,91

Serbinów 16-18-1-06-160   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,84
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HOD
PIEL

Serbinów 16-18-1-06-169   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,49

Serbinów 16-18-1-06-171   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,51

Serbinów 16-18-1-06-171   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,25

Serbinów 16-18-1-06-180   -d   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,46

Serbinów 16-18-1-06-181   -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,05

Serbinów 16-18-1-06-182   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,71

Serbinów 16-18-1-06-185   -g   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,60

Serbinów 16-18-1-06-186   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,53

Serbinów 16-18-1-06-186   -g   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,10

Serbinów 16-18-1-06-188   -g   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,92

OCHRL

O-GRODZN

Serbinów 16-18-1-06-160   -a   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry     1 H 2,00

Serbinów 16-18-1-06-160   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 7,42

Serbinów 16-18-1-06-160   -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 245,00

Serbinów 16-18-1-06-169   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 1,00

Serbinów 16-18-1-06-169   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 2,93

Serbinów 16-18-1-06-169   -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 95,00

Serbinów 16-18-1-06-181   -b   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 4,00

Serbinów 16-18-1-06-181   -b   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 13,38

Serbinów 16-18-1-06-181   -b   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 445,00

Serbinów 16-18-1-06-182   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 2,00

Serbinów 16-18-1-06-182   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 5,32

Serbinów 16-18-1-06-182   -d   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 175,00

O-SMIECI

Długojów 16-18-1-04-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

Długojów 16-18-1-04-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 64,00

Ćmińsk 16-18-1-05-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

Ćmińsk 16-18-1-05-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 40,00

Serbinów 16-18-1-06-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

Serbinów 16-18-1-06-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 80,00

O-SPALGAŁ

Długojów 16-18-1-04-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 6,00

Długojów 16-18-1-04-      -    -  PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb.       1 M3P 40,00

Długojów 16-18-1-04-      -    -  PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 40,00

Ćmińsk 16-18-1-05-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 6,00

Ćmińsk 16-18-1-05-      -    -  PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb.       1 M3P 40,00

Ćmińsk 16-18-1-05-      -    -  PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 10,00

Serbinów 16-18-1-06-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 6,00

Serbinów 16-18-1-06-      -    -  PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb.       1 M3P 40,00

Serbinów 16-18-1-06-      -    -  PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 40,00

O-ZGRYZC

Długojów 16-18-1-04-105   -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,80

Długojów 16-18-1-04-121   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,08

Długojów 16-18-1-04-121   -g   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,51

Długojów 16-18-1-04-121   -g   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,80

Długojów 16-18-1-04-121   -h   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,41
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OCHRL
O-ZGRYZC

Długojów 16-18-1-04-121   -h   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,90

Długojów 16-18-1-04-140   -h   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,91

Serbinów 16-18-1-06-176   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,56

Serbinów 16-18-1-06-186   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,10

Serbinów 16-18-1-06-188   -g   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,33

OCHRP
P-POŻAR

Długojów 16-18-1-04-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 4,00

Długojów 16-18-1-04-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Ćmińsk 16-18-1-05-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 4,00

Ćmińsk 16-18-1-05-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Serbinów 16-18-1-06-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 4,00

Serbinów 16-18-1-06-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

POZ

IIIA
Serbinów 16-18-1-06-181   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 131,00

Serbinów 16-18-1-06-181   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 131,00

IIIB

Długojów 16-18-1-04-109   -k   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 139,00

Długojów 16-18-1-04-109   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 14,00

Długojów 16-18-1-04-109   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 139,00

Długojów 16-18-1-04-109   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 14,00

Długojów 16-18-1-04-122   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 257,00

Długojów 16-18-1-04-122   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 257,00

Serbinów 16-18-1-06-177   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 576,00

Serbinów 16-18-1-06-177   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 85,00

Serbinów 16-18-1-06-177   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 576,00

Serbinów 16-18-1-06-177   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 85,00

IVA

Serbinów 16-18-1-06-170   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 747,00

Serbinów 16-18-1-06-170   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 31,00

Serbinów 16-18-1-06-170   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 747,00

Serbinów 16-18-1-06-170   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 31,00

Serbinów 16-18-1-06-171   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 31,00

Serbinów 16-18-1-06-171   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 13,00

Serbinów 16-18-1-06-171   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 31,00

Serbinów 16-18-1-06-171   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 13,00

Serbinów 16-18-1-06-171   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 642,00

Serbinów 16-18-1-06-171   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 85,00

Serbinów 16-18-1-06-171   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 642,00

Serbinów 16-18-1-06-171   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 85,00

Serbinów 16-18-1-06-179   -hx  -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 330,00

Serbinów 16-18-1-06-179   -hx  -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 22,00

Serbinów 16-18-1-06-179   -hx  -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 330,00
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POZ

IVA

Serbinów 16-18-1-06-179   -hx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 22,00

Serbinów 16-18-1-06-180   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 250,00

Serbinów 16-18-1-06-180   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 250,00

Serbinów 16-18-1-06-180   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 301,00

Serbinów 16-18-1-06-180   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 23,00

Serbinów 16-18-1-06-180   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 301,00

Serbinów 16-18-1-06-180   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 23,00

IVD

Długojów 16-18-1-04-142   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 351,00

Długojów 16-18-1-04-142   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 51,00

Długojów 16-18-1-04-142   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 351,00

Długojów 16-18-1-04-142   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 51,00

Ćmińsk 16-18-1-05-100   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 155,00

Ćmińsk 16-18-1-05-100   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 155,00

Ćmińsk 16-18-1-05-101   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 297,00

Ćmińsk 16-18-1-05-101   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

Ćmińsk 16-18-1-05-101   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 297,00

Ćmińsk 16-18-1-05-101   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

Ćmińsk 16-18-1-05-102   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 159,00

Ćmińsk 16-18-1-05-102   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 159,00

Ćmińsk 16-18-1-05-102   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 140,00

Ćmińsk 16-18-1-05-102   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 13,00

Ćmińsk 16-18-1-05-102   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 140,00

Ćmińsk 16-18-1-05-102   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 13,00

Ćmińsk 16-18-1-05-128   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 715,00

Ćmińsk 16-18-1-05-128   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 715,00

Ćmińsk 16-18-1-05-88    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 215,00

Ćmińsk 16-18-1-05-88    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 215,00

Serbinów 16-18-1-06-171   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 62,00

Serbinów 16-18-1-06-171   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 62,00

Serbinów 16-18-1-06-171   -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 349,00

Serbinów 16-18-1-06-171   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 68,00

Serbinów 16-18-1-06-171   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 349,00

Serbinów 16-18-1-06-171   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 68,00

PM

Długojów 16-18-1-04-      -    -  PODWOZ-D1 Podwóz drewna do 500 m        ----- M3 10,00

Długojów 16-18-1-04-      -    -  PODWOZ-D2 Podwóz drewna do 1000 m       ----- M3 10,00

Długojów 16-18-1-04-      -    -  PODWOZ-D3 Podwóz drewna pow. 1000 m     ----- M3 10,00

Ćmińsk 16-18-1-05-      -    -  PODWOZ-D1 Podwóz drewna do 500 m        ----- M3 10,00

Ćmińsk 16-18-1-05-      -    -  PODWOZ-D2 Podwóz drewna do 1000 m       ----- M3 10,00
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Ćmińsk 16-18-1-05-      -    -  PODWOZ-D3 Podwóz drewna pow. 1000 m     ----- M3 10,00

Serbinów 16-18-1-06-      -    -  PODWOZ-D1 Podwóz drewna do 500 m        ----- M3 10,00

Serbinów 16-18-1-06-      -    -  PODWOZ-D2 Podwóz drewna do 1000 m       ----- M3 10,00

Serbinów 16-18-1-06-      -    -  PODWOZ-D3 Podwóz drewna pow. 1000 m     ----- M3 10,00

POZ-P

Długojów 16-18-1-04-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 5,00

Ćmińsk 16-18-1-05-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 5,00

Serbinów 16-18-1-06-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 5,00

PR

Długojów 16-18-1-04-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 300,00

Długojów 16-18-1-04-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 300,00

Długojów 16-18-1-04-      -    -  ZRYW-WYD1 Dopł do pozysk wyd. zr do 500m ----- M3 25,00

Długojów 16-18-1-04-      -    -  ZRYW-WYD2 Dopł.  wyd. zr.  501 do 1000 m ----- M3 25,00

Długojów 16-18-1-04-      -    -  ZRYW-WYD3 Dopł do poz. wyd. zr pow 1000m ----- M3 25,00

Ćmińsk 16-18-1-05-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 452,00

Ćmińsk 16-18-1-05-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 452,00

Ćmińsk 16-18-1-05-      -    -  ZRYW-WYD1 Dopł do pozysk wyd. zr do 500m ----- M3 25,00

Ćmińsk 16-18-1-05-      -    -  ZRYW-WYD2 Dopł.  wyd. zr.  501 do 1000 m ----- M3 25,00

Ćmińsk 16-18-1-05-      -    -  ZRYW-WYD3 Dopł do poz. wyd. zr pow 1000m ----- M3 25,00

Serbinów 16-18-1-06-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 700,00

Serbinów 16-18-1-06-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 700,00

Serbinów 16-18-1-06-      -    -  ZRYW-WYD1 Dopł do pozysk wyd. zr do 500m ----- M3 25,00

Serbinów 16-18-1-06-      -    -  ZRYW-WYD2 Dopł.  wyd. zr.  501 do 1000 m ----- M3 25,00

Serbinów 16-18-1-06-      -    -  ZRYW-WYD3 Dopł do poz. wyd. zr pow 1000m ----- M3 25,00

PTP

Długojów 16-18-1-04-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 220,00

Długojów 16-18-1-04-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 220,00

Ćmińsk 16-18-1-05-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 300,00

Ćmińsk 16-18-1-05-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 300,00

Serbinów 16-18-1-06-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 199,00

Serbinów 16-18-1-06-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 199,00

PTW
Długojów 16-18-1-04-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Długojów 16-18-1-04-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

TPP

Długojów 16-18-1-04-105   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 111,00

Długojów 16-18-1-04-105   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Długojów 16-18-1-04-105   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 111,00

Długojów 16-18-1-04-105   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Długojów 16-18-1-04-106   -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 97,00

Długojów 16-18-1-04-106   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 97,00

Długojów 16-18-1-04-106   -m   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 87,00

Długojów 16-18-1-04-106   -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Długojów 16-18-1-04-106   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 87,00

Długojów 16-18-1-04-106   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Długojów 16-18-1-04-106   -n   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 35,00
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Długojów 16-18-1-04-106   -n   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Długojów 16-18-1-04-106   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 35,00

Długojów 16-18-1-04-106   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Długojów 16-18-1-04-108   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 71,00

Długojów 16-18-1-04-108   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 71,00

Długojów 16-18-1-04-108   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 650,00

Długojów 16-18-1-04-108   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 650,00

Długojów 16-18-1-04-109   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 205,00

Długojów 16-18-1-04-109   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 205,00

Długojów 16-18-1-04-109   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 221,00

Długojów 16-18-1-04-109   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 221,00

Długojów 16-18-1-04-121   -a   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 295,00

Długojów 16-18-1-04-121   -a   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Długojów 16-18-1-04-121   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 295,00

Długojów 16-18-1-04-121   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Długojów 16-18-1-04-124   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 310,00

Długojów 16-18-1-04-124   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 310,00

Długojów 16-18-1-04-83    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 39,00

Długojów 16-18-1-04-83    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 39,00

Długojów 16-18-1-04-83    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Długojów 16-18-1-04-83    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Długojów 16-18-1-04-84    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 419,00

Długojów 16-18-1-04-84    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 419,00

Długojów 16-18-1-04-84    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 90,00

Długojów 16-18-1-04-84    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 90,00

Długojów 16-18-1-04-84    -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 181,00

Długojów 16-18-1-04-84    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 11,00

Długojów 16-18-1-04-84    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 181,00

Długojów 16-18-1-04-84    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 11,00

Długojów 16-18-1-04-84    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 214,00

Długojów 16-18-1-04-84    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 214,00

Długojów 16-18-1-04-84    -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 79,00

Długojów 16-18-1-04-84    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Długojów 16-18-1-04-84    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 79,00

Długojów 16-18-1-04-84    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Długojów 16-18-1-04-85    -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 161,00

Długojów 16-18-1-04-85    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 23,00

Długojów 16-18-1-04-85    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 161,00

Długojów 16-18-1-04-85    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 23,00

Długojów 16-18-1-04-93    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 221,00

Długojów 16-18-1-04-93    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 221,00
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Długojów 16-18-1-04-93    -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 288,00

Długojów 16-18-1-04-93    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 14,00

Długojów 16-18-1-04-93    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 288,00

Długojów 16-18-1-04-93    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 14,00

Długojów 16-18-1-04-96    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 271,00

Długojów 16-18-1-04-96    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 271,00

Ćmińsk 16-18-1-05-101   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 340,00

Ćmińsk 16-18-1-05-101   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 340,00

Ćmińsk 16-18-1-05-116   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 146,00

Ćmińsk 16-18-1-05-116   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 146,00

Ćmińsk 16-18-1-05-116   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 114,00

Ćmińsk 16-18-1-05-116   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 114,00

Ćmińsk 16-18-1-05-116   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 118,00

Ćmińsk 16-18-1-05-116   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 118,00

Ćmińsk 16-18-1-05-128   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 75,00

Ćmińsk 16-18-1-05-128   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 75,00

Ćmińsk 16-18-1-05-131   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 50,00

Ćmińsk 16-18-1-05-131   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 50,00

Ćmińsk 16-18-1-05-133   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 147,00

Ćmińsk 16-18-1-05-133   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 147,00

Ćmińsk 16-18-1-05-133   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 27,00

Ćmińsk 16-18-1-05-133   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 27,00

Ćmińsk 16-18-1-05-133   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 41,00

Ćmińsk 16-18-1-05-133   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 41,00

Ćmińsk 16-18-1-05-133   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 90,00

Ćmińsk 16-18-1-05-133   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 90,00

Ćmińsk 16-18-1-05-134   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 340,00

Ćmińsk 16-18-1-05-134   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 340,00

Ćmińsk 16-18-1-05-88    -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 34,00

Ćmińsk 16-18-1-05-88    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 34,00

Ćmińsk 16-18-1-05-89    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 127,00

Ćmińsk 16-18-1-05-89    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 127,00

Serbinów 16-18-1-06-164   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 252,00

Serbinów 16-18-1-06-164   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 252,00

Serbinów 16-18-1-06-171   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 670,00

Serbinów 16-18-1-06-171   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 44,00

Serbinów 16-18-1-06-171   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 670,00

Serbinów 16-18-1-06-171   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 44,00

Serbinów 16-18-1-06-171   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 27,00

Serbinów 16-18-1-06-171   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 13,00

Serbinów 16-18-1-06-171   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 27,00
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Serbinów 16-18-1-06-171   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 13,00

Serbinów 16-18-1-06-172   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 181,00

Serbinów 16-18-1-06-172   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 125,00

Serbinów 16-18-1-06-172   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 181,00

Serbinów 16-18-1-06-172   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 125,00

Serbinów 16-18-1-06-172   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 37,00

Serbinów 16-18-1-06-172   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Serbinów 16-18-1-06-172   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 37,00

Serbinów 16-18-1-06-172   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Serbinów 16-18-1-06-173   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 605,00

Serbinów 16-18-1-06-173   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 75,00

Serbinów 16-18-1-06-173   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 605,00

Serbinów 16-18-1-06-173   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 75,00

Serbinów 16-18-1-06-173   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 422,00

Serbinów 16-18-1-06-173   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 650,00

Serbinów 16-18-1-06-173   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 422,00

Serbinów 16-18-1-06-173   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 650,00

Serbinów 16-18-1-06-183   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 100,00

Serbinów 16-18-1-06-183   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 100,00

UTRZ
UT-TURYST

Długojów 16-18-1-04-85    -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 40,00

Ćmińsk 16-18-1-05-88    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 16,00

Serbinów 16-18-1-06-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 32,00
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