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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna SST-01 ,Wymagania ogodlne” zawiera informacje oraz wymagania
wspolne dotyczgce wykonania i odbioru robét, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania —
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1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robot opisanych w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogdélnych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6ét ma charakter doprecyzowujgcy pojecia i relacje pomiedzy uczestnikami procesu
budowlanego w celu odpowiadajgcej oczekiwaniom inwestora, dobrej jakosciowo i sprawnej realizaciji
rob6t w zakresie okreslonym w punkcie 1.1. i nie stanowi szczegoétowego opisu technicznego
przedmiotu inwestycji procedur towarzyszgcych jego realizacji. Niniejsza Specyfikacja Techniczna
powotuje i klasyfikuje nastepujgce zrodta szczegodtowych zasad wyznaczajgcych kryteria jakosciowe
przy realizacji przedmiotowego remontu uszeregowane w kolejnosci poczynajgc od najwazniejszego
kryterium:

e Aktualne w dacie wykonywania robét Normy Polskie i Zagraniczne, ktérych stosowanie
poprzez przywotanie ich w towarzyszacych niniejszej specyfikacji szczegdtowych specyfikaciji
technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tomy od | do V, Wydawnictwo
Arkady, Warszawa, 1989-90, w kwestiach nie ujetych w Normach aktualnych — przywotanych w
niniejszej specyfikacji, o ile nie stojg one w sprzecznosci z Normami aktualnymi przywotanymi w
ST

o Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badz usuniecia sprzeczno$ci, jakie moga
zachodzi¢ pomiedzy Normami a Warunkami Technicznymi, o ktérych mowa wyzej, powinny by¢
wyjasniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego przed przystgpieniem do robot. Wszelkie
konsekwencje wynikajgce z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach
obcigzajg wytgcznie Wykonawce Robot.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres robot do wykonania

Zakres robot wynika z projektu technicznego i jest opisany Specyfikacjami Technicznymi
wykonania i odbioru robét wg ponizszego spisu:
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SST 01.00 ROBOTY BUDOWLANE
SST 01. 1. Roboty rozbiérkowe 24
SST 01. 2. Roboty naprawczezelbetowe i betonowe 28
SST 01. 3. Roboty izolacyjne przeciwwilgociowe i przeciwwodne 33
SST 01. 4. Stolarka i Slusarka 37
SST 01. 5. Roboty drogowe 41

Nazwy i kody Wspélnego Stownika Zamoéwien CPV:
a/ grupa robét: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45200000-0 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodne;..

b/ klasa robot: 45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie.

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane.

¢/ kategoria robét: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j.
45454000-7 Roboty restrukturyzacyjne.
45223000-6 Konstrukcje.

45262000-1 Specjalistyczne roboty budowlane inne, niz dachowe.
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drdg

1.4. NIEKTORE OKRESLENIA PODSTAWOWE

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1. Zamawiajacy — osoba prawna kierujgca sie prawem publicznym, ktéra zawiera kontrakt z
Wykonawcg zlecajgc mu wykonanie robét.

2. Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna realizujgca roboty zlecone przez Zamawiajgcego na
warunkach kontraktu.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego — oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego, ktéra
jest odpowiedzialna za bezposrednie monitorowanie realizacji robot, ktdrej Zamawiajgcy na
podstawie kontraktu przekazuje prawa oraz petnomocnictwa, posiadajgcg uprawnienia
budowlane, wykonujacg samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

4. Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$é za prowadzong budowe..

5. Specyfikacja — oznacza dokument tak zatytutowany, wigczony do kontraktu, oraz wszelkie
dodatki i zmiany specyfikacji dokonane zgodnie z kontraktem. Dokument ten specyfikuje roboty.
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10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

Dokumentacja projektowa — obejmuje pozwolenie na budowe z zalgczonym projektem
budowlanym, projekty wykonawcze, informacje dotyczgce bezpieczehstwa i ochrony zdrowia i
specyfikacje techniczne

Plac Budowy — oznacza miejsca, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane, wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Dziennik Budowy - dziennik wydane przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzeh i
okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdét w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru..

Roboty — oznaczajg zaréwno roboty state, jak i pomocnicze, jakie majg by¢ prowadzone w
ramach kontraktu.

Sprzet — oznacza aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy potrzebne do realizacji i ukonczenia
robét, lecz bez urzadzen czy innych rzeczy majgcych stanowi¢ czes¢ roboét statych.

Urzadzenia — aparaty, maszyny i pojazdy, majgce stanowic lub stanowigce czesé robét statych.
Materialy — wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz urzadzenia) niezbedne do wykonania robdt,
zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robaét.
Odpowiednia (bliska) zgodnosé¢ - zgodno$¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w
odpowiednich aktach prawnych.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do
wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, ze dany wyréb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajgcy w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo dostepu do wszystkich

czesci Placu Budowy i uzytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi oraz przekaze:

Dziennik Budowy,

Ksiege Obmiaru Robdt,

Specyfikacje Techniczna,

dwa egzemplarze Dokumentacji projektowej z pozwoleniem na budowe,
lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtéwnych oraz reperéw.

1.5.2. Dokumentacja projektowa i powykonawcza

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
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Projekt budowlany architektura i konstrukcja

Dokumentacja powykonawcza winna by¢é wykonana na cato$¢ wykonanych robdt, wraz z
dokumentacjg geodezyjna.

1.5.3. Zgodnosc¢ robét z Dokumentacjg projektowg i Specyfikacjami Technicznymi

e

Podstawg wykonania robét bedzie projekt budowlany wraz z decyzjg o pozwoleniu na budowe.
Projekt budowlany, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w
chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentaciji.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg projektowq i
Specyfikacjami Technicznymi. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w
Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora
nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek, lub interpretacji tych dokumentéw.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktéorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementow robét muszg by¢ jednorodne i wykazywacé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg lub ST i wptynie
to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowy, to takie materialy zostang niezwiocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg projektowg lub
Specyfikacjg Techniczng, ale osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jako$¢ elementéw , to
inspektor nadzoru moze zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak
zastosuje odpowiednie potragcenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegétowymi
kontraktu.

1.5.4. Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz

rob6t poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakohczenia i odbioru
koncowego robdt, a w szczegdélnosci:

(&) utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnoéci zwigzane z budowsg i

(b)

(©

nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed
dostepem o0s6b nieupowaznionych. W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, takie jak:
bariery ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne niezbedne do zapewnienia
bezpieczenstwa robot. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych
znakow, dla ktoérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wymagania odnosnie
zabezpieczenia robot podano w p. 9.2. niniejszej specyfikacji.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach przez
okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Inspektor nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caly okres realizacji rob6ét. Wymagania odnosnie tablic informacyjnych
przedstawiono w p. 9.3. niniejszej Specyfikacji Technicznej. Ponadto Wykonawca umiesci na
terenie budowy ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia. Wymagania odnosnie ogtoszenia podano w p. 9.3. niniejszej Specyfikacji. Wszystkie
znaki i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca podejmuje odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drog prowadzacych do placu
budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego srodkami transportu, jego podwykonawcow
lub dostawcow na wiasny koszt.
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(d) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i robét poza Placem Budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

1.56.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W szczegdélnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujgcych warunkéw:

(@) Miejsca na bazy, magazyny, skitadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak
wybrane, aby nie powodowaé zniszczeh w srodowisku naturalnym.
(b) Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:

. Zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami.

. Przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu.

. Mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzajg Wykonawce.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materialdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty swiadectwo
dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatdbw na Srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w
czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos$¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatdw od
wiasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla
otoczenia, zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska
to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub
brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci
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publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnosc.
Stan naprawionej wtasnosci powinien nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.10. Plan bezpieczenstwa

Wykonawca powinien przedstawi¢ plan bezpieczenstwa do akceptacji przez Inspektor nadzoru.
Plan ten powinien by¢ sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003
r. Dz.U. Nr. 120, poz. 1126, zawiera¢ takie informacje, jak:

- stosowanie i dostepnos¢ srodkéw pierwszej pomocy,

- stosowanie i dostepnos¢ srodkéw ochrony osobistej,

- plan dziatania w przypadku nagtych wypadkéw,

- plan dziatania w zwigzku z organizacja ruchu,

- dziatania przeciwpozarowe,

- dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw BHP,

- zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porzgdku,

- dziatania w zakresie magazynowania materiatébw, itp. i ich ochrony przed warunkami
atmosferycznymi,

- inne dziatania gwarantujgce bezpieczenstwo robot.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inspektor nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno byc¢
prowadzone w taki sposéb, aby budynek byt w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektor nadzoru
powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob ciggty bedzie informowaé Inspektor nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ZWIAZANYCH Z MODERNIZACJA KOMORY KARETEK. PODJAZDU ORAZ POPRAWY DOSTEPNOSCI DO
WEJSCIA NA SOR

1.5.13. Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajeciu pasa drogowego

Kontrakt nie przewiduje realizacje robét w pasie drogowym.

1.5.14. Dziatania zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem robot

Przed rozpoczeciem robdét Wykonawca jest zobowigzany powiadomié pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakonczenia.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed witascicielem nieruchomosci,
ktérych teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.
Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskdw mieszkancow
i wszystkich wtascicieli lub dzierzawcéw terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

2. MATERIALY

2.1. ZRODLO SZUKANIA MATERIALOW

Co najmniej na jeden tydzieh przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektor nadzoru.

Zatwierdzenie poszczegdlnych materiatdw z danego zrédia nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materialy z danego zrdodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badahn w czasie postepu robdét w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposdb ciggly spetniajg
wymagania Specyfikacji Technicznych.

2.2. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw z jakiegokolwiek zrédia. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i
niezaptaceniem za nie.

Materiaty, ktére nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badZz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektor nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektor nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania swiadectw jakosci podstawowych
materiatow takich, jak: aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci.

W przypadku kwestionowania rzetelnosci badan laboratoryjnych prowadzonych przez
Wykonawce lub przedstawionych przez niego swiadectw jakosci (atestow), Inspektor nadzoru ma
prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonanie badarn sprawdzajgcych. Jezeli
jednostka sprawdzajgca badania potwierdzi zastrzezenia Inspektor nadzoru, wéwczas koszt tych
badanh obcigza Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub wykonane roboty bedzie sie uwazaé za
nieprzyjete.
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2.3. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do
robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektor nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektor nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

Jesdli materialy bedg skladowane poza Placem Budowy, Wykonawca zapewni Inspektorowi
nadzoru w dogodnym dla niego czasie i zakresie dostep do materiatdw w celu przeprowadzenia ich
kontroli.

2.4. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatow
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektor nadzoru o swoim zamiarze co hajmniej
jeden tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektor nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc¢
pozniej zmieniany bez zgody Inspektor nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektor nadzoru; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektor nadzoru.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okre$lonymi w Dokumentaciji, ST i wskazaniach w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inspektor nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na wtasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetniaé wymagania dotyczgce przepiséow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami ha drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z Dokumentacjg, wymaganiami
ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
bedg oparte na sformutowaniach zawartych w kontrakcie, Dokumentacji, ST oraz w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robét,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie poézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. PROGRAM ROBOT

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robdt, kolejnosé robdt oraz sposoby realizacii
winny zapewni¢ wykonanie rob6t w okreslonym terminie.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robét. Harmonogram
winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robét w zakresie
gtébwnych zadah kontraktowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. ZASADY OGOLNE

POSTANOWIENIA OGOLNE

6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacjg projektows,
Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28
Ustawy Prawo Budowlane.

6.1.2. Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji robét, odpowiedzialne sg za
wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami. Przywotanymi niniejsza specyfikacjg, Polskimi
Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezytg starannos$¢ w wykonywaniu pracy, jej
wlasciwg organizacje, bezpieczenstwo i jakos¢. Petnienie samodzielnych funkcji technicznych
na budowie przy wykonywaniu robét nie zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi
zagrozone jest karami, jezeli realizacja rob6t budowlanych prowadzona bedzie w sposoéb razgcy
przy nie przestrzeganiu przepisu art. 5 Prawa Budowlanego.

6.1.3. Inspektor nadzoru nie moze wydawac polecen wykonywania robét budowlanych w sposéb
niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi.

6.1.4. Za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz ich zgodnosé z Dokumentacjg i
wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca robét. Wszystkie atesty, Swiadectwa,
dokumenty laboratoryjne, itp. powinny by¢ gromadzone na biezgco w miare postepu robét i byé
zawsze dostepne do wgladu dla nadzoru.
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Inspektor nadzoru moze dopusci¢ o uzycia materiaty posiadajgce:

b) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

¢) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci:

e z Polskg Norma,
e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej
normy.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jakos¢ robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badah materiatéw oraz robaot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robo6t z czestotliwoscig
zapewniajagcg stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji i
ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci, sg okreslone w ST i normach. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wplyngé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

6.3. POBIERANIE PROBEK

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobiehstwem wytypowane do badanh. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé
udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektor nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete, lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
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Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektor nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektor
nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektor
nadzoru.

6.4. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektor nadzoru.

6.5. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badanh jak
najszybciej.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robé6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢é materiatéw i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatdbw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swodj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wilasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z Dokumentacjg i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. CERTYFIKATY | DEKLARACJE
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentoéw technicznych,

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci:

e 2z Polskg Norma,

e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono polskiej
normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi
Specyfikacji Technicznej,

e znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktérych mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998
r./ Dz.U. 98/99 /
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W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedag posiadaé¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. DOKUMENTY BUDOWY
6.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do konca Okresu Zgtaszania Wad
(okresu gwarancyjnego). W przypadku prowadzenia Dziennika budowy odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Do dokonywania wpiséw w Dzienniku Budowy upowaznieni s3a:

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,

Kierownik Budowy,

Projektant,

Osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

Pracownicy organdw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli
przestrzegania przepiséw na budowie.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

Date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

Date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentaciji projektowej,

Uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonogramow robét,

Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementdéw robot,

Przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach,

Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

o Daty zarzgdzania wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e Zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw robdét,

¢ Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e Zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji
projektowej,

e Dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych,

¢ Dane dotyczagce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

o Dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych

badan z podaniem kto je przeprowadzat,

Wyniki prob poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

Inne istotne informacje o przebiegu robdét.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Dziennik Budowy niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowie i biezgcych informacji
oraz warunkach, musi zawieraC miedzy innymi zgloszenie przez Wykonawce poszczegdlnych
elementéw robot do odbioru przez Inspektora nadzoru oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru.

Dziennik Budowy spetnia rowniez role ksigzki kontroli jakosci, zawierajgcej wszelkie polecenia,
decyzje i uzgodnienia Inspektora nadzoru i nadzoru.

6.8.2. Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robdét. Obmiary wykonywanych robot przeprowadza sie w sposéb ciggtly.
Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inspektora nadzoru stanowi podstawe do rozliczen. Za roboty
nie odebrane przez Inspektora nadzoru lub wymagajgce dodatkowych swiadectw lub opinii nie moga
by¢ realizowane ptatnosci. W uzasadnionych przypadkach Inspektor nadzoru moze wyrazi¢ zgode na
okresowe ptatnosci czesciowe.

W przypadku ustalonego w kontrakcie wynagrodzenia ryczattowego ksiega obmiaru nie musi by¢
prowadzona.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatow i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnione;.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w powyzszych punktach, nastepujgce

dokumenty:

a) zgtoszenie realizacji zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Placu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie,

g) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robét bedzie prowadzony tylko w przypadku gdy wynagrodzenie za wykonanie robét nie
bedzie okreslone w formie ryczattu.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacjg i
ST.
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Obmiaru robét dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru. Wyniki obmiaru
beda wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora
nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestosScig wymagang do celu miesieczne;j
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

Zasady okres$lania ilosci podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i/lub w KNR-
ach i innych katalogach.

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci
bedg wyliczone w m? jako dlugos¢ pomnozona przez sredni przekrgj.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w
Ksigzce Obmiaru lub dotgczone do niej w formie zatgcznika.

m3 wykopu oznacza objeto$¢ gruntu mierzong w stanie rodzimym
m3 nasypu oznacza objetosé gruntu mierzong w stanie rodzimym

7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robé6t bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzagdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. WAGI | ZASADY WAZENIA

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosSnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajagc w sposob ciggty
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robédt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdob zrozumiaty
i jednoznaczny.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

8.1.1. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Nadzorowi Inwestorskiemu do odbioru wszystkie
roboty zanikajgce.

8.1.2. Odbiory czesciowe powinny by¢ prowadzone dla robét wyszczegoélnionych odrebnie w
harmonogramie realizacji robot. Przy odbiorze czesciowym Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢

Dziennik Budowy

Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw

Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami

Obmiar robét podlegajgcych odbiorowi, o ile koniecznos¢ wykonania obmiaru okresla kontrakt
Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg i ST, uzycia
wtasciwych materiatéw, prawidiowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i
przepisami obowigzujgcymi przy realizacji przedmiotowego remontu

8.1.3. Odbidr kohcowy przeprowadzany jest dla catosci inwestycji. Przy odbiorze koncowym
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢:

Dziennik Budowy

Dokumentacje powykonawczag

Dokumentacje geodezyjng powykonawczg

Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow

Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami

Oswiadczenia wtasciwych: Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarnej i
Panstwowego Nadzoru Budowlanego o nie sprzeciwianiu sie odbiorowi

Uzyskane na rzecz Inwestora pozwolenie na uzytkowanie obiektu budowlanego

¢ Odbior koncowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg i

ST, uzycia wtasciwych materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z

normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji

8.1.4. Odbidr pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji. Odbior

pogwarancyjny polega na przeprowadzaniu ogledzin wszystkich elementéw objetych
gwarancja.

8.1.5. Odbidr urzgdzen przed ich wbudowaniem poprzedzony zostanie dokonaniem nastepujgcych
czynnosci:

e Sprawdzenia, czy urzgdzenia dostarczone odpowiadajg zamdéwieniu,

e Sprawdzenia, czy urzadzenia dostarczone sg kompletne oraz czy odpowiadajg parametrami
technicznymi urzgdzeniom zaprojektowanym i zaméwionym, a takze czy w komplecie sg karty
gwarancyjne oraz certyfikaty,

e Oceny kosztorysowej,

e Oceny czy urzgdzenia sg sprawne technicznie oraz nie uszkodzone.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
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b) odbiér czesci robdt, )
c) odbiér koncowy (ostateczne zatwierdzenie robét — wystawienie Swiadectwa Wykonania),
d) odbiér pogwarancyjny.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robaét.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci roboét zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Jakosc i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacja, ST i uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru robot jest protokét sporzgdzony przez
Inspektora nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

8.3. ODBIOR ODCINKA ROBOT

Odbiér odcinka robét polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanego odcinka robét i dotyczy
kazdego odcinka, w odniesieniu do ktérego w Zatgczniku do oferty ustalono osobny czas wykonania.

8.4. ODBIOR CZESCI ROBOT

Odbidr czesci robot dotyczy:

a) kazdej znaczacej czesci robot statych, ktdra albo zostata ukonczona, albo zostata zajeta
lub jest uzytkowana przez Zamawiajgcego,
b) kazdej czesci robdt statych, ktérg Zamawiajgcy wybratl, celem zajecia lub uzytkowania

przed zakonczeniem.

8.5.ODBIOR KONCOWY ROBOT

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Zakonczenie roboét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w kontrakcie, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.6.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecno$ci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robé6t z Dokumentacjg i ST.
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W toku odbioru koricowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru kohcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg i ST z uwzglednieniem toleranc;ji i
nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w kontrakcie.

Po pozytywnym wyniku Préb Kohcowych przewidzianych kontraktem Inspektor nadzoru wystawi
Wykonawcy Swiadectwo Przejecia Robdt, pomijajac wszelkg drobng zalegla prace i wady, do
usuniecia ktorych Wykonawca jest zobowigzany w okresie gwarancyjnym.

8.6. DOKUMENTY DO PRZEJECIA KONCOWEGO ROBOT

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohncowego robdt jest protokot odbioru
kohcowego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

e Specyfikacje Techniczne,

e Dokumentacje powykonawcza

e Uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

Recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty) o ile byty prowadzone,

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,
Aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia

kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru kohcowego robdét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.7.ODBIOR OSTATECZNY (PO OKRESIE GWARANCYJNYM)

Odbiér ostateczny / odbiér pogwarancyjny robot / nastgpi protokotem podpisanym przez
Inspektora nadzoru i Wykonawce.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. USTALENIA OGOLNE

Podstawg ptatnosci jest obmierzona ilos¢ robét wykonanych przez Wykonawce zgodnie z
kontraktem. Do obmierzonych ilosci zastosowanie bedg miaty ceny jednostkowe skalkulowane przez
Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot.
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Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych /ofercie/.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Przedmiaru Robét bedzie uwzgledniaé wszystkie

czynno$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
Dokumentacji.

Ceny jednostkowe lub kwota ryczattowa robot bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na Plac Budowy,

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i
z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikoéw nadzoru, laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych, itp., koszty dotyczgce oznakowania
robot, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i
bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy),

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
moggcych wystgpi¢ w czasie realizacji robot w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa Ilub wynagrodzenie ryczaltowe musi uwzgledniaé nastepujgce koszty
zwigzane z prowadzeniem robdt:

- wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,

- wywoOz odpadow.

- rekultywacje terenu

- obstuge geodezyjng

9.2. ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY
9.2.1. Wymagania dotyczgce zabezpieczenia Placu Budowy

Wykonawca w ramach kontraktu ma wykonac:
(1) Zabezpieczenie terenu zaplecza i Placu Budowy, tj.:

- dostarczy¢, zainstalowac i zdemontowaé po wykorzystaniu urzgdzenia zabezpieczajgce (bariery
ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne),

- uprzatna¢ Plac Budowy po zakonczeniu kazdego elementu robét i doprowadzi¢ go do stanu
pierwotnego po zakonczeniu robdt i likwidacji Placu Budowy,

- opracowaé oraz uzgodni¢ z inspektorem nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projekt
organizacji ruchu na czas trwania budowy,

9.2.2. Podstawy ptatnosci
(1) W ramach ryczattu przewidzianego w cenie oferowanej Wykonawca zapewni:
- dostarczenie i zainstalowanie urzgdzeh zabezpieczajgcych (bariery ochronne, oswietlenie,
znaki ostrzegawcze, itp.) dla Placu Budowy,
- eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzgdzeh zabezpieczajgcych,

- demontaz zamontowanych urzgdzen tymczasowych,
- prace porzadkowe.
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9.3. TABLICE INFORMACYJNE ORAZ OGLOSZENIE ZAWIERAJACE DANE DOTYCZACE
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany:

- wykonaé, ustawic i utrzymac tablice informacyjne na czas wykonywania robét, o ile na zdanie
Inwestor otrzymat pozwolenie na budowe,

- wykonaé, umiesci¢ i zabezpieczy¢ w sposdb trwaty przed zniszczeniem ogtoszenie zawierajgce
dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Tablice informacyjne powinny spetniaé nastepujgce wymagania:

- zawierac¢ informacje o rodzaju prowadzonych robo6t budowlanych, adresie robot, numerze po-
zwolenia na budowe; dane: organu nadzoru budowlanego, Inwestora, Wykonawcy, Projektant-
téw; numery telefonéw alarmowych,

- posiada¢ wymiary 90 x 70 cm,

- napisy na tablicy informacyjnej powinny by¢ wykonane na sztywnej ptycie koloru zéttego, litera-
mi i cyframi koloru czarnego, o wysokosci co najmniej 4 cm,

- tablica powinna by¢ umieszczona na wysokosci nie mniejszej niz 2 m.

Ogtoszenie powinno zawieracé:

- przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywanych robét budowlanych,
- maksymalna liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach,
- informacje dotyczgce planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. WYMAGANIA OGOLNE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na polskie normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czyta¢ fgcznie z Rysunkami
i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Przyjmuje sie, ze Wykonawca jest w pelni
zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich
Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inacze;.

Gdziekolwiek nastepuja odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm krajow Unii Europejskiej.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, SciSle w zgodzie z Polskimi Normami i
przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy
wykonywaniu robét okre$lonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

10.2. WYKAZ WAZNIEJSZYCH AKTOW PRAWNY, NORM | PRZEPISOW OBOWIAZUJACYCH W
POLSCE DOTYCZACYCH PRZEDSIEWZIECIA

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami

2. Dz. U. 12 kwietnia 2002 Nr 75, poz. 690, Warszawa ROZPORZADZENIE MINISTRA
INFRASTRUKTURY 2z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z péZniejszymi zmianami

3. Dz. U. 1998 nr 107, poz. 679 — Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych
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Dz. U. 2002 nr 8, poz. 71 — Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobéw budowlanych

Dz. U. 1998 nr 113, poz. 728 — Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie systemoéw oceny zgodnosci, wzoru
deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie

Dz. U. nr 99, poz. 637 — Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
4 sierpnia 1998 r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobow nie majgcych istotnego wptywu na
spefnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wediug
uznanych zasad sztuki budowlanej

Dz. U. 2002 nr 151, poz. 1256 — Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia
2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz szczegotowego zakresu rodzajéw robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Dz. U. 2002, nr 108, poz. 953 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

Dz. U. nr 169, poz. 1650 — Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej
z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
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SST 01.1 ROBOTY ROZBIORKOWE

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ ...
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST ... e
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST ..oiiiiiiiiiiiiiie e
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE ......oooviiiiiiieiiee e,
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT ....oovviiiiiiieieeeeeeeeeeeeeaa e,

CMATERIALY ..o e
2.1. WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA MATERIALOW ..ottt
2.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DLA MATERIALOW ........ooiiiiiiiiiieiiiieinieinseceen
2.3. SKLADOWANIE MATERIALOW ...t

CSPRZET ..o e,

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU .....ooviiiiiiiiiiieeeee e
3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH .........ccooeeiiiiiiiiiiiiiiiaiee

T RAN S P O R ot
CWYKONANIE ROBOT ..o,
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT ........coooiiiiiiiiiiiii i
5.2. SZCZEGOLOWE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT ........coiiiiiiiiiiiic i
5.3. PRZEBIEG ROBOT ROZBIORKOWYCH .. ..o,

CKONTROLA JAKOSCI ROBOT ..o
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI ..ot
6.2. ZAKRES BADAN PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY .........c.ccooviiiiiiiiiiiiciee,
6.3. PODSTAWOWE ZASADY BHP PRZY ROBOTACH ROZBIORKOWYCH ......c..ovvvieean.

. OBMIAR ROBOT

CODBIOR ROBOIT ..o

8.1. USTALENIA OGOLNE DOTYCZACE ODBIORU ROBOT .......ovvviiiiiiiiiiiieiiiieeeeeeeeeeee

CPRZEPISY ZWIAZANE ... e
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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét polegajgcych nar
rozbiérce nawierzchni wiaduktéw, demontazu balustrad oraz sufitu podwieszanego..

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdélne dotyczgce wykonania i
odbioru robot, ktdre zostang zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania w zakresie wykonania i
odbioru robét polegajgcych na rozbiérkach i demontazach.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia nastepujacych robot:

o Roboty rozbiérkowe dewastacyjne:

- rozbiérki i demontaze
- wywiezienie gruzu
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Rozbiorka dewastacyjna — prace polegajgce na zburzeniu i rozdrobnieniu obiektu bez
wyodrebnienia jego sktadnikéw nadajgcych sie do utylizacji.
Optata sktadowiskowa — ponoszona przez Wykonawce optata z tytutu zdeponowania urobku
powstatego w wyniku przeprowadzonych prac rozbiérkowych na sktadowisku odpadow.
Wywo6z odpaddw — transport urobku na sktadowisko.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami
podanymi w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne” i w SST 01.2 ,Roboty ziemne”

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

1. Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w SST-00.00 ,Wymagania ogdine”.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg i ST.
2. MATERIALY
2.1. WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA MATERIALOW

Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materiatow.

2.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DLA MATERIALOW
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Odzysk materiatéow jest mozliwy tylko przy rozbidrce recznej i uzyciu jedynie lekkich narzedzi
mechanicznych. Gdy rezygnuje sie z odzysku materiatdéw, rozbiérke przeprowadza sie przy uzyciu
urzadzen i maszyn budowlanych albo materiatéw wybuchowych. Metody te sg tez stosowane do
rozbidrki budowli lub elementéw budowlanych z betonu wysokiej klasy.

2.3. SKLADOWANIE MATERIALOW

Urobek z prac rozbiérkowych moze by¢ hatdowany na placu budowy w pryzmach o wysokosci do
2,0 m.
3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STT 00-00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

Nie stawia sie szczegdtowych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajgcych poza SST 00-00
~Wymagania ogodlne”.

4. TRANSPORT

1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STT 00-00 ,Wymagania ogdlne”.

2. Transport gruzu powinien odbywaé sie specjalistycznym taborem samochodowym
umozliwiajgcym szybki roztadunek. Przewozony urobek musi by¢ w sposéb catkowicie pewny
zabezpieczony przed przemieszczeniem sie, wysypywaniem lub spadnieciem ze skrzyni
tadunkowej. Urobek nie moze w czasie transportu wydzielac pytu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

1. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w SST 00-00 ,Wymagania ogdélne”.
5.2. SZCZEGOLOWE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Wszystkie materiaty z demontazy wynosi¢ na zewnatrz budynku i skiadowa¢é w pryzmach i
sukcesywnie wywozi¢ i utylizowaé. W przypadku przebi¢ w Scianach dla otworéw drzwiowych i

okiennych najpierw nalezy wykonac przesklepienia z ksztattownikéw stalowych zgodnie z wytycznymi
projektu konstrukciji

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

26



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ZWIAZANYCH Z MODERNIZACJA KOMORY KARETEK. PODJAZDU ORAZ POPRAWY DOSTEPNOSCI DO

WEJSCIA NA SOR

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI

1. Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w SST 00-00 ,Wymagania

ogolne”.

6.2. ZAKRES BADAN PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY

W trakcie prowadzenia robét nie wymaga sie wykonywania badan.

7. OBMIAR ROBOT

1. Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w SST 00-00 ,Wymagania ogolne”.

2. Jednostkg obmiaru jest:
° M3
e Tona

8. ODBIOR ROBOT

8.1. USTALENIA OGOLNE DOTYCZACE ODBIORU ROBOT

1. Ogdine wymagania dotyczgce odbioru robét podano w SST 00-00 ,Wymagania ogdlne”.

2. Roboty wymienione w ST podlegajg odbiorowi po ich ukonczeniu.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

e Praca zbiorowa: Remonty budynkéw mieszkalnych. Poradnik. Arkady, Warszawa 1995.
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SST 01.2 ROBOTY NAPRAWCZE ZELBETOWE | BETONOWE

FoWSTEP oo ettt e,
1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACI TECHNICZNED c..vveeeeeee e eeeeeseeeeeeeeeeeeeeeseeee s eseeessesseseseeeenes
1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST...voovooeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeeeseeessesesessesesesessessseeseeesesseseseesseeesssesseeeseesseeees
1.3 OKRESLENIA PODSTAWOWE ... eseeseeeee e ese e eseeeeseeeseessseese s eseesseeeseesseseseenenas
1.4 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT ..o eeee e eeee s eseeese e seseeeees

2. MATERIALY ...ttt e,

2.1. WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA MATERIALOW .......covviiiiiiiinniecssee e
2.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DLA MATERIALOW ........ooiiiiiiiiieniieeinieiseeeeen
2.3. SKEADOWANIE MATERIALOW ..., .
2.4, DEKLARACJA ZGODNOSC ...

B S PRZET ..o,

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU ........ooiiiiiiiiiiii e
3.2. SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT ZELBETOWYCH... ...ccoiiiiiiiiiiiiiiiiiii e

B, TRANSP O RT .ot
5. WYKONANIE ROBOT ..ot

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT .....cooiiiiiiiieieee e

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOIT ..ottt e,
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI

7. OBMIAR ROBOIT ..ot

8. ODBIOR ROBOIT ..o

8.1. USTALENIA OGOLNE DOTYCZACE ODBIORU ROBOT .......iiiiiiiiiieeeeeeiee e
8.2. ODBIOR KONCOWY KONSTRUKCUI ...,

9. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét naprawczych
zelbetowych i betonowych.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdélne dotyczgce wykonania i
odbioru robot, ktére zostang zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania w zakresie robot
zwigzanych z naprawg powierzchni zelbetowych i betonowych.

1.3 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Zbrojenie konstrukcji z betonu

Beton jest sztucznym kamieniem otrzymywanym w wyniku twardnienia mieszanki betonowej,
sktadajgcej sie z kruszywa, cementu i wody. Jest to materiat powszechnie stosowany w budownictwie,
charakteryzujgcy sie takimi cechami, jak duza wytrzymato$¢ na Sciskanie, trwatos¢ i odpornosé na
dziatanie r6znego rodzaju czynnikéw (ognia, wahan temperatury, wilgoci i wptywow atmosferycznych),
tatwosé formowania elementéw oraz dostepnos¢ i niewielki koszt w poréwnaniu z innymi materiatami
konstrukcyjnymi. Beton ma jednoczesnie matg wytrzymatosé na rozcigganie. Z tego powodu moze byé
stosowany tylko w elementach, w ktérych wystepujg wytgcznie naprezenia sciskajgce lub co najwyzej
mate naprezenia rozciggajace.

Zakres stosowania betonu zostat znacznie rozszerzony w wyniku jego potgczenia w jednym
elemencie ze stalg, a wiec materiatem o duzej wytrzymatosci na rozcigganie. Stal przejmuje na ogét
naprezenia rozciggajgce, beton za$ naprezenia Sciskajgce. Materiat powstaty z potgczenia betonu i
stali nazywa sie betonem zbrojonym lub zelbetem.

llos¢ stali w konstrukcjach zelbetowych jest niewielka i na ogét nie przekracza 5% ich catkowitej
objetosci. Z tego wzgledu zaréwno konstrukcje betonowe, jak i zelbetowe okresla sie w praktyce jedng
nazwg — konstrukcje z betonu.

Konstrukcje z betonu to ustroje betonowe bez zbrojenia lub ze zbrojeniem mniejszym od
przyjmowanego jako minimalne w elementach zelbetowych wg PN-B-03264:2002. WSrdd konstrukcji
betonowych mozna wymieni¢ podpory mostéw, fundamenty, Sciany oporowe masywne, zapory, mosty
tukowe, nawierzchnie drdg, itp.

Konstrukcje zelbetowe skitadajg sie z betonu i celowo utozonych w nim pretéw ze stali zwykiej
zbrojeniowej.

Wymienione materialy, dzieki przyczepnosci, wspétpracuja ze sobg w tych konstrukcjach i
stanowig monolityczng catos¢. Stal przejmuje naprezenia rozciggajgce, a beton naprezenia
Sciskajgce. Ponadto beton nadaje konstrukcjom okreslony ksztait, zapewnia im odpowiednig szty-
wnos¢ oraz chroni stal przed szkodliwymi wptywami srodowiska, w jakim pracuje konstrukcja, a takze
przed dziataniem wysokiej temperatury, np. podczas pozaru. Sg tez stosowane konstrukcje z betonu,
w ktorych zbrojenie stanowig ciegna ze stali sprezajgcej, majacej wytrzymatos¢ na rozcigganie
znacznie wiekszg niz stal zwykta stosowana w konstrukcjach zelbetowych. W wyniku naciggu tych
ciegien powstajg w betonie trwate naprezenia.

Zazwyczaj ciegna rozmieszcza sie tak, aby w przekrojach elementéw powodowaty one (po
naciggnieciu) wystgpienie stanu naprezenia przeciwnego do stanu powstajgcego od dziatajgcych
obcigzen. Tego rodzaju konstrukcje nazywajg sie konstrukcjami z betonu sprezonego.

Ze wzgledu na technologie wykonania konstrukcje z betonu mozna podzieli¢ na trzy podstawowe
grupy: monolityczne, prefabrykowane i zespolone (najczesciej prefabrykowano-monolityczne).
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Konstrukcje monolityczne z betonu realizuje sie na miejscu wbudowania mieszanki betonowe;j.
Na ich wykonanie sktadajg sie na ogét nastepujgce czynnosci:

- ustawienie deskowania konstrukcji,

- przygotowanie i montaz zbrojenia,

- przygotowanie, utozenie i zageszczenie mieszanki betonowej,

- pielegnowanie betonu oraz zdjecie deskowania po uzyskaniu przez beton wymaganej
wytrzymato$ci,

Otrzymana w ten sposob konstrukcja charakteryzuje sie duzg sztywnoscig, gdyz wszystkie jej
elementy stanowig jednolitg catosé, a wiec wykazujg ciggtos¢ struktury betonu oraz tzw. ciggtosé
konstrukcyjna.

Konstrukcje prefabrykowane sg montowane z odrebnych prefabrykatéw, tj. elementéw
wykonanych poza miejscem ich wbudowania, w wytworni statej lub poligonowej. Konstrukcje te
charakteryzujg sie wieloma zaletami. Najwazniejsze z nich to:

- zmechanizowanie produkcji prefabrykatéw w wytwoérniach i mozliwo$¢ wytwarzania elementow
o duzym stopniu wykonczenia, co oznacza zmniejszenie ilosci robét wykonczeniowych na
budowie,

- krotki czas montazu konstrukcji obiektu, a wiec réwniez i oddania obiektu do uzytku,

- mozliwo$¢ prowadzenia robot w ciggu catego roku, a wiec wyeliminowania ich sezonowosci,

- na ogot niewielkie zuzycie materiatéw na rusztowania i deskowania.

Konstrukcje zespolone powstajg w wyniku zapewnienia wzajemnej wspotpracy jednego lub
kilku wczesniej wykonanych elementéw zelbetowych, bgdz sprezonych oraz betonu uzupetiajgcego
lub zelbetowej ptyty wspotpracujacej, wykonanych w terminie pozniejszym. Elementy wykonane
wczesniej (najczesciej prefabrykaty) projektuje sie tak, aby przeniosty wszystkie obcigzenia
wystepujgce przed osiggnieciem przez beton uzupetniajgcy petnej wytrzymatosci, a wiec przed
uzyskaniem petnej nosnosci konstrukcji zespolonej. Podczas wykonywania konstrukcji zespolonej nie
trzeba stosowaé deskowan badz ich ilos¢ jest niewielka. Ponadto wskutek zespolenia uzyskuje sie
konstrukcje sztywniejszg od odpowiadajgcej jej konstrukcji prefabrykowanej. W niniejszym rozdziale
poradnika podano podstawowe wiadomosci dotyczgce zbrojenia i betonowania konstrukciji
zelbetowych.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami
podanymi w STT 00.00 ,Wymagania ogdine”.

1.4 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

3. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST-00.00 ,Wymagania ogdlne”.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t oraz za ich zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowg i ST.
2. MATERIALY
2.1. WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA MATERIALOW

Zgodnie z ST 00.00

2.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DLA MATERIALOW
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Wszystkie materiaty zgodnie z wytycznymi wybranego systemu naprawczego

2.3. SKLADOWANIE MATERIALOW

Sktadowanie materiatéw zgodnie z wytycznymi producenta systemu

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STT 00-00 ,Wymagania ogdéine”.
2. Wymagania dotyczace sprzetu przeznaczonego do wykonywania robét betonowych i
zelbetowych.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w STT 00-00 ,Wymagania ogoéine”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wszystkie powierzchnie przeznaczone do naprawy powinny by¢ oczyszczone z luznych elementéw i
wszelkich zanieczyszczen

Kolejnosé wykonywania prac

- oczyszczenie powierzchni

- natozeni warstw gruntujgcych i szczepnych

- hatozenie zapraw naprawczych

- impregnacja powierzchni betonowych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w SST 00-00 ,Wymagania ogdlne”.
7. OBMIAR ROBOT

3. 0Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w SST 00-00 ,Wymagania ogoine”.

4. Jednostkg obmiaru jest:

e 1m2

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. USTALENIA OGOLNE DOTYCZACE ODBIORU ROBOT

1. Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST 00-00 ,Wymagania ogdlne”.
2. Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom robét zanikajgcych.

8.2. ODBIOR KONCOWY KONSTRUKCJI

Podczas odbioru koncowego powinny by¢ przedstawione nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,

b) dziennik budowy,

c) protokoty stwierdzajgce uzgodnienia zmian i uzupetnien dokumentacji,

e) protokoty z odbioru robét zanikajgcych (np. fundamentow, zbrojenia, elementéw
konstrukciji),

f) inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem
budowy, majgce wptyw na udokumentowanie jakosci wykonania konstrukcji, wymagane
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuje:
- sprawdzenie kolejnosci prac i uzycie materiatdw zgodnie systemem

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja producenta systemu naprawczego
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SST 01.3 ROBOTY IZOLACYJNE
PRZECIWWILGOCIOWE | PRZECIWWODNE

ToWSTEP .ot ettt e,

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ ...... ..o

1.1.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST ..o
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST ..ottt

2. MATERIALY Lo
2.1. WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA MATERIALOW .....ovvviiiiiiiiiiiiiieeecciiiiieeea

B SPRZET ..o
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU ....evveoeeeeeeeeeeeeoe e,

A, TRANSPORT ..o

4.1, WARUNKI TRANSPORTU ....ooiiiiiiie e

5. WYKONANIE ROBOT ......oooiiiiiiiiiiii e
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT .....ooviiiiiiiiiieeeeee e

5.2. SZCZEGOLOWE ZASADY DOTYCZ ACE ROBOT Z FOLII PE .
5.3. PRZYGOTOWANIE PODtOZY POD WYKONANIE ROBOT IZOLACYJNYCH

FUNDAMENTOW . . et e e e
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ...ooovniiet e e

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI ....ccoiiiiiiiiiiiiieeee e
6.2. ZAKRES BADAN PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY .......ccooovviiiiiieeiieeeee,

7. OBMIAR ROBOIT ..o

8. ODBIOR ROBOT ...t

8.1. USTALENIA OGO,LNE DOTYCZACE ODBIORU ROBOT ............ STTTTTIITTTPTTTrao
8.2. DOKUMENTY KTORE WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIC PRZY ODBIORZE

ROBOIT et
8.3. OCENA KON COWA ..ot

9. PRZEPISY ZWIAZANE ... .o
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1. WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot polegajgcych na
wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdélne dotyczgce wykonania i
odbioru robot, ktére zostang zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania w zakresie robot
polegajacych na wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz definicjami podanymi
w SST 00.00 ,Wymagania ogdélne”.

1.3 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

5. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST-00.00 ,Wymagania ogdlne”.
6. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowg i ST.

2. MATERIALY

2.1. WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA MATERIALOW

1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w STT 00-00 ,Wymagania ogdine”.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STT 00-00 ,Wymagania ogdine”.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STT 00-00 ,Wymagania ogdélne”.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robo6t podano w SST 00-00 ,Wymagania ogdine”.

5.2. SZCZEGOLOWE ZASADY DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT IZOLACYJNYCH Z FOLII PE
Izolacja powierzchni podjazdéw przed natozeniem mieszanek mineralno-bitumicznych wykonac¢

emulsjg asfaltowg dwukrotnie

5.3. PRZYGOTOWANIE PODLOZY POD WYKONANIE ROBOT IZOLACJI PIONOWEJ
FUNDAMENTOW

Prace przygotowawcze

Prace te stuzg aby zamkna¢ wszelkie pory w podtozu, a poprzez to zapobiec tworzeniu pecherzy
w warstwie izolacji, jak i w celu skutecznego uszczelnienia wszelkich peknig¢, spoin.

Podtoze musi by¢ stabilne, czyste, wolne od kurzu, smoty i innych powtok antyadhezyjnych.
Wystajgce resztki zaprawy nalezy zbi¢, a krawedzie odsadzek oczysci¢ z gruzu i ziemi. Gtebokie
spoiny i rysy nalezy uzupetnié.

Gruntowanie
Aby uzyska¢ umocnienie podfoza, zmniejszenie jego nasigkliwosci oraz zapewni¢ lepszg
przyczepnosé izolacji do podtoza (mostek sczepny) zaleca sie gruntowanie.
5.4. WYKONANIE ZASADNICZYCH BEZSPOINOWYCH POWLOK IZOLACYJNYCH
FUNDAMENTOW
Izolacja powlokowa wykonana z emulsji bitumicznej naktadana pedzlem w dwéch warstwach.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w SST 00-00 ,Wymagania ogdlne”.
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6.2. ZAKRES BADAN PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY

W trakcie prowadzenia robét izolacyjnych polegajacych na wykonaniu pokryé papowych i
bezspoinowymi powtokami asfaltowymi nalezy kontrolowac¢:

e Zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng

e Sprawdzi¢ podioze, zwtaszcza jego réwnosci i spadki

e Sprawdzi¢ materiaty (jakos¢)

o Badac prawidtowos¢ i doktadnos¢ wykonania (szczelnosci pokrycia)

7. OBMIAR ROBOT

5. 0Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w SST 00-00 ,Wymagania ogolne”.
6. Jednostkg obmiaru jest:

e m?
8. ODBIOR ROBOT

8.1. USTALENIA OGOLNE DOTYCZACE ODBIORU ROBOT
1. Ogdélne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST 00-00 ,Wymagania ogdlne”.

8.2. DOKUMENTY, KTORE WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIC PRZY ODBIORZE
ROBOT

o zatwierdzong dokumentacje techniczng

e protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych stwierdzajacych przygotowanie podtoza,
prawidtowe wykonanie kazdej z warstw podkfadowych pokrycia oraz innych robdt
zanikajacych

e protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen o jako$ci uzytych materiatow

8.3. OCENA KONCOWA

Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykazg zgodnos$¢ wykonania z projektem i
wymogami wykonane roboty nalezy uznac za prawidfowe.

Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, cato$¢ odbieranych robét uznaje sie za niezgodny z
wymogami projektu i nie przyjmuje sie ich. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z projektem wykonane
roboty mogg by¢ zakwalifikowane do ponownego wykonania w catosci lub do czesciowych napraw. W
obu przypadkach roboty podlegajg ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajgcych sie do usuniecia, ale nie wplywajgcych na
szczelnos¢ pokrycia, roboty mogg byé przyjete z réwnoczesnym odpowiednim procentowym
obnizeniem wartosci robét.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-88/B-02171 Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach. 1zolacja przeciwwilgociowa
e PN-69/B-10260 lIzolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
e PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa
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SST 01.4. STOLARKA | SLUSARKA

LoWSTEP oo et ettt ettt

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE .....veuveeeeeeeeeeeeeeeeeee e,
- ZAKRES STOSOWANIA ST ...ttt
. ZAKRES ROBOT OBUETYCH ST ...ttt

OKRESLENIA PODSTAWOWE .....ooviiiiiieeeeiiiiiiee e

1
1
1
1
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT ..ot

2
3
4
5
2 M AT ERIALY .o
2.1. WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA MATERIALOW ...oeeeeee e,
2.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DLA MATERIALOW ...oveee e
2.3. SKEADOWANIE MATERIALOW ..o e e e e
B P RZET ..o
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU ....oiiiiiiieeieie e
A TRAN S P O RT .ttt
5. WYKONANIE ROBOT ..ot e

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT ..ot
5.2. SZCZEGOLOWE ZASADY WYKONANIA ROBOT ..o

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ..ottt e,

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI ..ooiiiiiiiiii
6.2. ZAKRES BADAN PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY ...,

7. OBMIAR ROBOT ..o
8. ODBIOR ROBOT ...,
8.1. USTALENIA OGOLNE DOTYCZACE ODBIORU ROBOT .....ccovvviiiiiiiiiiieeeeeeeen

9. PRZEPISY ZWIAZANE ..o
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1.WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét polegajacych na
montazu bram wjazdowych.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdélne dotyczace wykonania i
odbioru robdt, ktdre zostang zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania w zakresie wykonania i
odbioru robét polegajgcych na montazu bram wjazdowych.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét polegajgcych na
montazu stolarki bramowej.
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Oscieznica — obejma zabudowy otworu w Scianie, stanowigca jej zewnetrzny element.

Skrzydto — ruchomy element zabudowy otworu.

Naswietle — nieruchomy, przepuszczajgcy swiatto element zabudowy otworu w Scianie.

Oscieza — krawedzie otworu w Scianie przeznaczonego do zabudowy.

Glif — prostopadta, o ile nie ustalono tego inaczej w Dokumentacji Projektowej, do ptaszczyzny

Sciany ptaszczyzna oscieza
Parapet — wykonczenie zewnetrzne i wewnetrzne poziomego dolnego glifu otworu okiennego.

Pozostate okre$lenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami
podanymi w SST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

1. Ogdlne wymagania dotyczgce robo6t podano w SST 00.00 ,Wymagania ogélne”.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg i ST.
2. MATERIALY
2.1. WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA MATERIALOW

Wedtug ST 00.00., poz. 2.1.+2.4.i 2.6.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DLA MATERIALOW
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Bramy aluminiowe panelowe ocieplone z przeszkleniem

SKLADOWANIE MATERIALOW

Wedtug ST 00.00 poz. 2.5.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

Nie stawia sie szczegoélnych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajgcych poza SST 00.00
~Wymagania ogolne”.

4. TRANSPORT

1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 00.00 ,Wymagania ogélne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

1. Ogdélne wymagania dotyczace wykonania robét podano w SST 00.00 ,Wymagania ogolne”.

5.2. SZCZEGOLOWE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Nowe bramy z napedom elektrycznym z mozliwoscig sterowania z pkt. Rejestracji SOR-u mozna
zastosowa¢ komunikacje bezprzewodowg. Silnik i automatyka bramy przemystowa do czestego
uruchamiania (zamykanie otwieranie). Brama musi by¢ przygotowana na co najmniej 300 (zamykanie
-otwieranie) uruchomien na dobe. Brama musi posiada¢ zestaw czujek fotokomérki dla
zabezpieczenie przed zamknieciem w trakcie ruchu pojazdu. Dla bramy wjazdowej od wiaduktu B
czujki zabezpieczajgce muszg by¢ ustawione dwa metry przed bramg oraz w swietle otworu bramy +
petla indukcyjna wylapujgca stojagcy samochdd przed komorg, ktdéra uruchomi automatyczne
otwieranie. Dodatkowo od w komorze przy bramie wjazdowej i wyjazdowej nalezy zamontowac reczne
otwieranie bramy. Zamykanie automatyczne po 0,5 min od otwarcia (szczegéty do uzgodnienia z
uzytkownikiem) Dla bramy wyjazdowej od strony wiaduktu A czujki zlokalizowane 50 cm przed bramg
w komorze sor. Dopuszcza sie inne systemu zabezpieczenie bramy oferowane przez dostawce za
kazdym razem nalezy je uzgodni¢ z uzytkownikiem. Brama czterosegmentowa, segment drugi i trzeci
przeszklony. Na catej szerokosci bramy w trzech lub czterech poddziatach szkio bezpieczne
przezroczyste. Bramy np. ALUMINIOWA BRAMA Z WASKIM TLOCZENIEM Bramy K2 |IA wykonane
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sg z blach aluminiowych i wypetnione piankg poliuretanowg o wtasciwosciach izolacyjnych, grubosci
40 mm. Zastosowanie aluminium pozwala obnizy¢ ciezar ptaszcza bramy niemal o polowe w
poréwnaniu z bramg stalowg.(krishome) lub réwnowazne.

Nalezy wymieni¢ obrdbki blacharskie wokét bram wjazdowych wymieni¢ stupy oscieznicowe otworu
konstrukcyjnego bramy wjazdowej. Docelowo przywrdci¢ stan pierwotny w kolorze i przekrojach
konstrukcyjnych. 9 www.atrium.lodz.pl

Uzyte ksztattowniki muszg posiadaé powiloki zabezpieczenia antykorozyjnego. Wymiana progu
najazdowego. W drzwiach wejsciowych wymienié progi uzupetni¢ gress podobny do istniejgcego.

Po zmianie uktadu nawierzchni wiaduktow zmienig sie wysokosci poziomow wiaduktu do poziomu
progéow drzwi wejsciowych w celu dostosowania tych wysokos$ci dopuszcza sie prég
dwucentymetrowy pozostatg réznice wysokosci nalezy zniwelowaé kratg pomostowg lub profilujgc
wylewany asfalt polimerowy w postaci pochylni w odlegtosci nie mniejszej niz 150 cm od drzwi
wejsciowych.

UWAGA

50BUDOWA NAPEDU BRAMY NIE MOZE ZAWEZAC SWIATLA PRZEJAZDU BRAMY PONIZEJ 3
M.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI

1. Ogdélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w SST 00.00 ,Wymagania ogoélne”.

6.2. ZAKRES BADAN PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY

Wedtug instrukcji dostawcy systemu okiennego aluminiowego i dostawcy systemu okiennego z
tworzyw sztucznych.

7. OBMIAR ROBOT
1. Ogdélne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdine”.
2. Jednostkg obmiaru jest:
e metr?
e sztuka
8. ODBIOR ROBOT

8.1. USTALENIA OGOLNE DOTYCZACE ODBIORU ROBOT

1. Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie ustala sie.
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SST 01.5. ROBOTY DROGOWE.
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1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJII TECHNICZNEY .....eveveeeeeeeeeeeee oo,
. ZAKRES STOSOWANIA ST ..ottt ettt
. ZAKRES ROBOT OBUETYCH ST .ottt e,

OKRESLENIA PODSTAWOWE ......coiiiiiiiiie et

1
1
1
1
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT .....cooiiiiiiiiiiiiiiiiieeeee e

2
3
4
5
2 MATERIALY .o
2.1. WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA MATERIALOW ........ooitiiiiniiiinnieeinieicceenea
2.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DLA MATERIALOW .......ccvoivieiiiriiiieiesnieeenceene,
2.3. SKEADOWANIE MATERIALOW ...ttt
B SPRZET ..o oo

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU .....ovvvviiiiiiiiiiieieeeeeee e,
3.2. SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT ....oooiiiiiiiiiiie e,

A, TRAN S P O RT ottt
5. WYKONANIE ROBOT ... e

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT P PP
5.2. SZCZEGOLOWE ZASADY WYKONANIA ROBOT.......oiiiiiiiiieee

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ..ottt e,

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI ....ovviiiiiiiiiiiiiieee e
6.2. ZAKRES BADAN PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY  ........ccooeviiiiiiiiiiinn.

7. OBMIAR ROBOT ..o e e,
8. ODBIOR ROBOT ..ot e,

8.1. USTALENIA OGOLNE DOTYCZACE ODBIORU ROBOT ......ccooiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeenee
8.2 SZCZEGOLOWE WARUNKI ODBIORU

9. PRZEPISY ZWIAZANE ... e
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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét drogowych

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdélne dotyczace wykonania i
odbioru robaét, ktére zostang zrealizowane w przedmiotowego zadania w zakresie wykonania i odbioru
robét drogowych.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia prac zwigzanych z modernizacjg
drog w rejonie Internistycznej I1zby Przyjec

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robd6t (WTWOR) i
postanowieniami Umowy.
Ponadto:
-droga-planowo zatozony i umocniony pas terenu przeznaczony dla swobodnego ruchu,
0 nawierzchni gruntowej lub utwardzonej,
-pas drogowy- odpowiednio zagospodarowany pas gruntu przeznaczony na lokalizacje
drogi i jej urzadzen,
-nawierzchnia drogowa-warstwa utozona na podfozu gruntowym, stuzgca do
zapewnienia dogodnych warunkéw ruchu, sktadajgca sie z podbudowy i warstwy
nawierzchniowej /jezdnej/,
-sktadowisko- miejsce tymczasowego lub statego magazynowania materiatéw z
rozbiorki, pozyskanie i koszt utrzymania obcigza Wykonawce.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

1. Ogdélne wymagania dotyczace robét podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdine,,
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg i ST.
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2. MATERIALY

2.1. WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA MATERIALOW
Wedtug SST 00.00 poz 2.1.+2.4.i 2.6.
2.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DLA MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej ST sa:
- tluczen-kruszywo w postaci mieszanki ,niesort 0/63” wg PN-B/11112:1996,
- piasek-kruszywo s$rednio lub gruboziarniste, pozbawione domieszek gliniastych
(< 5%) , spetniajgcy wymagania PN-B-11113:1996,
- mieszanka mineralno-bitumiczna

.3. SKLADOWANIE MATERIALOW

Wedtug SST 00.00 poz. 2.5.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.
3.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Do wykonania robét bedgcych przedmiotem niniejszej ST stosowacd nastepujgcy, sprawny technicznie
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru sprzet:

-spycharka gasienicowa 74 kW/100 KM/
-walec samojezdny wibracyjny 10 t.
-walec wibracyjny samojezdny 7.5 t.
-réwniarka samojezdna 74 kW /100 KM/
-samochdd 5.0 t.

-koparka 0.25 m®

-ciggnik kotowy 36 kW,

-skrapiarka do bitumu przewozna,
-rozktadarka mas bitumicznych szer. 4.0 m,
-rozsypywacz do gryséw doczepny,
-fadowarka kotowa 1.25 m?

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
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4. TRANSPORT

1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST 00.00 ,Wymagania ogoélne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

1. Ogdélne wymagania dotyczace wykonania robét podano w SST 00.00 ,Wymagania ogolne”.

5.2. SZCZEGOLOWE ZASADY WYKONANIA ROBOT

5.2.1. PRACE ROZBIORKOWE | PODBUDOWY

Roboty ziemne to gtéwnie korytowanie pod projektowane nawierzchnie drég. Grunt z
korytowania jest przeznaczony do wywozu.

Podtoze gruntowe przed utozeniem konstrukcji nawierzchni powinno by¢ zageszczone
zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-S-02205/98 ,Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania”.

W przypadku stwierdzenia zalegania w podtozu gruntéw nie budowlanych, nie
nadajacych sie do zageszczenia, nalezy je wymieni¢ na piasek lub grunt zastabilizowaé.

W miejscu przejscia pod drogami wewnetrznymi kabli elektrycznych oswietlenia
nalezy dla zabezpieczenia utozyé na kablach przepusty kablowe z rur ochronnych
dwudzielnych typu AROT.

Dtugos¢ rur musi byé o 1,0 m wieksza od szeroko$ci drogi wewnetrznej w miejscu
kolizji.

Pod nawierzchnie nalezy wykona¢ podbudowy w zaleznosci od wykonczenia
nawierzchni

5.2.2 Podtoze (warstwa wyrdwnawcza, warstwa wigzgca lub stara warstwa scieralna) pod
warstwe Scieralng z betonu asfaltowego powinno by¢ na catej powierzchni:

— ustabilizowane i no$ne,

— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostato$ci luznego kruszywa,

— wyprofilowane, réwne i bez kolein,

—suche.

Rzedne wysokosciowe podioza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub jg
ograniczajgcych powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa. Z podtoza powinien by¢
zapewniony odptyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie podtoza nalezy usung¢. Podtoze pod warstwe
Scieralng powinno spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 22. Jezeli nieréwnosci
poprzeczne sg wieksze anizeli dopuszczalne, nalezy odpowiednio wyréwnac podtoze
poprzez frezowanie lub utozenie warstwy wyréwnawcze

Przy doborze rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej do uktadu warstw konstrukcyjnych
nalezy zachowaé zasade moéwigca, ze grubosé warstwy musi by¢ co najmniej
dwuipdtkrotnie wieksza od wymiaru D kruszywa danej mieszanki (h = 2,5xD).

Jezeli warstwa nawierzchni wedtug dokumentac;ji projektowej jest zbyt gruba, aby mozna
bylo jg roztozy¢ i zagesci¢ w pojedynczej operaciji, to warstwa ta moze sie sktadac¢ z
dwdch warstw technologicznych, z ktérych kazda zostaje roztozona i zageszczona w
odrebnej operacji. Nalezy zapewnic petne potgczenie miedzy tymi warstwami zgodnie z
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pkt.5.7.

Mieszanke mineralno-asfaltowg mozna wbudowywac¢ na podtozu przygotowanym zgodnie
z zapisami w punktach 5.4 5.7.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien byé zgodny z zaleceniami
podanymi w punkcie 4.2.

Prace zwigzane z wbudowaniem mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy tak zaplanowac,
aby:

— umozliwiaty uktadanie warstwy calg szerokoscig jezdni (jedng rozktadarkg lub dwoma
rozktadarkami pracujgcymi obok siebie z odpowiednim przesunieciem), a w przypadku
przebuddw i remontéw o dopuszczonym ruchu jednokierunkowym (wahadtowym)
szerokoscig pasa ruchu,

— dzienne dziatki robocze (tj. odcinki nawierzchni na ktérych mieszanka mineralno-
asfaltowa jest wbudowywana jednego dnia) powinny byé mozliwie jak najdtuzsze min.
200 m,

— organizacja dostaw mieszanki powinna zapewni¢ prace rozktadarki bez zatrzyman.
Mieszanke mineralno-asfaltowg asfaltowg nalezy wbudowywa¢ w odpowiednich
warunkach atmosferycznych. Nie wolno wbudowywa¢ betonu asfaltowego gdy na podiozu
tworzy sie zamkniety film wodny.

Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury podanej w
tablicy 23. Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania
poditoza i obramowania (np. promienniki podczerwieni, urzagdzenia mikrofalowe).
Temperatura podfoza powinna wynosi¢ co najmniej 5°C. Temperatura powietrza powinna
by¢ mierzona co najmniej 3 razy dziennie: przed przystgpieniem do robét oraz podczas
ich wykonywania w okresach rownomiernie roztozonych w planowanym czasie realizaciji
dziennej dziatki roboczej. Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej
asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s) oraz podczas opaddéw atmosferycznych.
Podczas budowy nawierzchni nalezy dazy¢ do utozenia wszystkich warstw przed
sezonem zimowym, aby zapewni¢ szczelno$¢ nawierzchni i jej odpornosc na dziatanie
wody i mrozu.

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajgcym
temperature mieszania i wbudowania nalezy indywidualnie okre$li¢ wymagane warunki otoczenia

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI

1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. ZAKRES BADAN PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi wtasciwych
SST oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i systeméw
technologicznych.

Ponadto:

-badania grubosci nawierzchni - sprawdzenie grubosci nawierzchni nalezy wykonac
€0 najmniej w jednym losowo wybranym miejscu na kazde 1000 m? odbieranej nawierzchni.Grubo$é
warstwy nawierzchni nie moze sie rézni¢ od projektowanej wiecej niz £10%.

-badanie pochylenia nawierzchni - nalezy przeprowadzaé za pomoca niwelatora.

Rdéznice pomiedzy pochyleniami rzeczywistymi a projektowanymi nie powinny by¢ wigksze niz 0.2 %.
-badanie rzednych niwelety nawierzchni - nalezy wykonaé za pomocg niwelatora, na dtugosci nie
mniejszej niz 0.1 powierzchni odbieranej nawierzchni.Rzedne
wysokosciowe osi i krawedzi jezdni nie powinny sie rézni¢ od zatozonych wiecej nizo £ 1 cm.
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-badanie réwnosci nawierzchni - nalezy wykonywac¢ za pomocg planografu w sposob ciggly a w
przypadku jego braku,za zgoda Inspektora Nadzoru tatg 4-metrowg co najmniejw dziesieciu losowo
wybranych miejscach na kazde 500 m? odebranej nawierzchni.Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 5
mm.

Wykonawca zobowigzany jest do badania zageszczenia wykonanej nawierzchni.

Wykonuje sie to poprzez wyciecie probki z gotowej nawierzchni po jej zageszczeniu i ostygnieciu. Do
wyciecia probek powinno sie uzywa¢ mechanicznej wiertnicy, ktéra wycina cylindryczne prébki w
stanie nienaruszonym.

Nalezy pobra¢ losowo min. Dwie prébki przy dziennej dziatce dtugosci 50 m i cztery probki przy
dziatce dluzszej.Wskaznik zageszczenia oblicza sie przez poréwnanie gestosci pozornej prébki
wycietej z nawierzchni do gestosci pozornej sredniej wzorcowej probki zageszczonej wg metody
Marshalla i wyraza sie w procentach.

Do oceny zageszczenia przyjmuje sie srednig z dwéch probek.

7. OBMIAR ROBOT

1. Ogdélne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdine”.
2. Jednostkg obmiaru jest:

e M2 dla powierzchni nawierzchni
e M3 dla podbudowy .

8. ODBIOR ROBOT

8.1. USTALENIA OGOLNE DOTYCZACE ODBIORU ROBOT

1. Ogdélne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

8.2 SZCZEGOLOWE WARUNKI ODBIORU

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich iloéci,jakosci i wartosci.

Gotowosc¢ do odbioru zgtasza Wykonawca pisemnie.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN,EN-PN).

Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow,wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z
rysunkami i Specyfikacjami.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych Komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koricowego.

8.3.. Dokumenty do odbioru koncowego.

-uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru,zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu.

-atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

-powykonawczg dokumentacje geodezyjng obiektu,/w przypadku pozwolenia
budowlanegol/,
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-inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

-BN-67/8934-03-Drogi samochodowe.Remonty czgstkowe nawierzchni
powierzchniowo bitumicznej

-BN-67/8934-04-Drogi samochodowe.Remont czgstkowy nawierzchni ttuczniowe;j

-PN-57/S-06100-Drogi samochodowe.Nawierzchnie z kostki kamiennej

-PN-66/S-96030-Drogi samochodowe.Nawierzchnie z betonu smotowego

-PN-57/S-06101-Drogi samochodowe.Nawierzchnia z brukowca.Warunki techniczne

-PN-74/S-96017-Drogi samochodowe.Nawierzchnie z ptyt kamienno-betonowych i
betonowych

-PN-60/S-96023-Drogi samochodowe.Nawierzchnie tluczniowe

-PN-58/S-96026-Drogi samochodowe.Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularne;j

Atesty i certyfikaty, deklaracje zgodnosci.
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