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1. METRYKA PROJEKTU

1.1.TEMAT PROJEKTU

Przebudowa budynku administracyjnego.

1.2.INWESTOR

Gmina Miasto Grudziagdz, ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudzigdz

1.3.PODSTAWA OPRACOWANIA

Wizja lokalna i inwentaryzacja.

Archiwalna dokumentacja.

Opinia geotechniczna.

Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementéw budynku.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

ASANENENE NN

Aktualne normy, przepisy, wiedza techniczna, literatura techniczna i praktyczna wiedza
inzynierska.

1.4.CEL, PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt dotyczy zagadnienia przebudowy przedmiotowego obiektu w zakresie
konstrukcyjnym. Zgodnie z koncepcjg architektoniczng przekazang przez Inwestora przebudowa dotyczy
zmiany ukfadu komunikacyjnego budynku poprzez wykonanie nowych biegéw schodéw spetniajgcych
wymagania warunkdéw technicznych oraz zmiane uktadu pomieszczen z wydzieleniem toalety z dostepem
dla oséb niepetnosprawnych. W zakres niniejszego opracowania wchodzi réwniez wzmocnienie
fundamentéw oraz naprawa $cian w zwigzku z ich uszkodzeniem (zarysowaniem) na skutek osiadania
fundamentu.

Niniejsze opracowanie swoim zakresem nie obejmuje analizy zagadnien zwigzanych ze spetnieniem
przez obiekt przepiséw przeciwpozarowych, sanitarnych, analizy warunkéw technicznych w zakresie
zagadnien fizyki budowli oraz zagadnien konserwatorskich, ktére powinny sie znalezé w projekcie
budowlanym branzy architektonicznej i branzy sanitarnej.

Opracowanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Niniejszy projekt stanowi spdjne opracowanie jedynie w potgczeniu z projektami branzowymi.

1.5. WYMAGANIA FORMALNE

Wszelkie odstepstwa od niniejszego opracowania oraz konieczne do wykonania roboty dodatkowe
muszg by¢ zaakceptowane przez projektanta oraz osobe nadzorujgcg roboty ze strony Inwestora.
Zasadnicze etapy wykonywanych prac muszg zosta¢ odebrane przez kierownika robét i udokumentowane
wpisem do dziennika budowy.
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1. LOKALIZACJA

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na terenie nalezgcym do gminy miasto Grudzigdz na dziatce
nr 42 obreb 45. Budynek zlokalizowany jest w centralnej czesci zabudowy Starego Miasta u podndza Gory
Zamkowej. Inwestycja bedgca przedmiotem projektu jest zgodna zzapisami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego podjetego uchwatg Rady Miejskiej w Grudzigdzu nr XLIV/72/09 z dnia
23 wrzesnia 2009 roku. Oznaczenie terenu: 16UA. Budynek przylega do budynkéw biurowych,
usytuowanych na dziatce nr 40.

2.2.WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. ,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektéw budowlanych” wystepujace
na terenie projektowanego obiektu warunki gruntowe zaliczamy do prostych. Zgodnie z opinig geotechniczng
obiekt zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Zgodnie z opinig geotechniczng, pod wzgledem geomorfologicznym obiekt znajduje sie w obrebie
Doliny Wisty. W trakcie badan i odkrywek nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Budynek
posadowiony jest na gruncie nasypowym, siegajagcym do gtebokosci 3,2 — 3,7 m. Podtoze to stanowi
mieszanine gleby, gruntu rodzimego, torféw, namutdéw oraz gruzu ceglanego i zostato zakwalifikowane w
opinii geotechnicznej do gruntdw stabonosnych.

2.3.KOLEJNOSC WYKONANIA PRAC

Prace nalezy wykona¢ w kolejnosci zgodnej z podpunktami niniejszego opisu technicznego.

2.4.WZMOCNIENIE FUNDAMENTOW

Pierwszym etapem prac bedzie wzmocnienie fundamentéw budynku poprzez wykonanie
poszerzajacej tawy fundamentowej (podbicie fundamentdow) bezposrednio pod istniejgcy tawa ceglana.
Roboty nalezy rozpoczg¢ od rozebrania istniejgcej nawierzchni z kostki granitowej oraz odkrycia
fundamentéw. Urobek powstaty przy odkopywaniu fundamentéw nalezy zutylizowaé. Przed
podkopaniem fundamentu nalezy wykona¢ stemplowanie stropéw i zabezpieczenie (rozparcie) Scian w
obrebie odkopanej tawy fundamentowej. Podkopywanie istniejgcego fundamentu nalezy wykona¢ w
4 etapach, w kolejnosci przedstawionej na rysunku nr 4. Kolejny etap podkopania fundamentu mozliwy
jest po wykonaniu poprzedniego. W przypadku wykruszania sie cegiet istniejgcej tawy ceglanej odcinki na
ktorej bedzie podkopywana tawa nalezy skrdcié. Nalezy unikaé rozluznienia gruntu nie podlegajgcego
wymianie na beton a znajdujgcego sie pod istniejagcymi fundamentami. Wykopy zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig zalania ich wodami opadowymi i rozmoczeniem podtoza. Zbrojenie podtuzne tawy,
wykonywane w kolejnych etapach nalezy taczy¢ na zaktady minimum 60 cm. Wprowadzanie betonu pod
istniejgcy fundament nalezy wykona¢ w taki sposdb, aby unikng¢ powstania korka powietrznego.
Fundament zaizolowaé masg Abizol R+P. Przy zasypywaniu fundamentu wykorzysta¢ dowieziony grunt w
postaci piasku sredniego o wskazniku réznoziarnistosci co najmniej 3. Przy wykonywaniu zasypek zabrania
sie korzystania z zageszczarek o mocy uderzenia powyzej 20 kN, ze wzgledu na bliskos¢ sasiedniej
zabudowy. Nawierzchnie z kostki granitowej nalezy odtworzy¢ na 20 cm warstwie podbudowy z betonu
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klasy C15/20 ksztattujgc odpowiednie spadki w celu ograniczenia mozliwosci migracji wody do gruntu w
obrebie wykonanej tawy.

2.5.WZMOCNIENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

Schemat wykonania wzmocnienia $cian zewnetrznych przedstawiono na rysunku nr 6. Pierwszym
etapem bedzie usuniecie tynku oraz ewentualnych luznych cegiet. Nastepnie nalezy przystgpi¢ do
wykonania bruzd w istniejacych spoinach poziomych na gtebokos¢ 7 cm. Naciecia wykonaé bruzdownica.
Ograniczy¢ ilos¢ prac z uzyciem narzedzi udarowych, aby nie uszkodzi¢ dodatkowych cegiet. W wykonane
bruzdy wklejone zostang prety wzmacniajgce przy uzyciu szybkotwardniejgcej, bez skurczowej,
cementowej zaprawy montazowej, o wytrzymatosci na sciskanie min. 60 MPa (np. Ceresit CX15). Odgiete
koncowki pretow o dtugosci 10 cm wklei¢ na kotwe chemiczng we wczesniej nawiercone otwory. Reszte
gtebokosci bruzd wypetni¢ tg samag zaprawg montazowa. Roboty poczawszy od bruzdowania do
zaszpachlowania bruzd nalezy wykona¢ w 6 etapach opisanych na rysunku nr 6. Odstepy czasowe miedzy
etapami powinny wynosi¢ minimum 24 godziny. Prety wzmacniajgce pionowe zamocowad tak, by
schowaty sie w warstwie tynku (bez bruzdowania, z zakotwieniem odgietych koncéw pretéw na kotwe
chemiczng we wczesniej nawierconych otworach). Ewentualne luzne ceglty wklei¢ ponownie na zaprawe
cementowa klasy minimum M10. Nastepnie istniejgce rysy (zaznaczone na rysunku nr 6) wypetnic iniekcja
mineralng o wytrzymatosci na $ciskanie min. 60 MPa (np. Koster Injektionsleim 1K), a w przypadku
drobnych rys zywicg epoksydowg do potaczen sitowych (np. Koester KB-Pox IN). Odtworzenie tynkow
wykonaé po wykonaniu pozostatych robdt, zgodnie z wytycznymi w dalszej czesci niniejszego opisu.

2.6.WYKONANIE DYLATACJI ELEWACYJNYE] NA POLACZENIU Z SASIEDNIM
BUDYNKIEM

Schemat wykonania dylatacji przedstawiono na rysunku nr 7. W pierwsze]j kolejnosci nalezy odku¢
luzne elementy tynku przy naturalnie wystepujagcym peknieciu. Nastepnie szczeline uzupetni¢ zaprawa
cementowa i ponownie nacigc¢ na gtebokos¢ 14 cm po 24 godzinach. Nastepnie po kilku dniach odtworzyé
tynk elewacyjny i wykonad fazowanie krawedzi. Szczeline wypetnié sznurem dylatacyjnym oraz elastyczng
masg uszczelniajgca do spoin pionowych.

2.7.ROBOTY ROZBIORKOWE WEWNATRZ OBIEKTU

Ze wzgledu na bliskos¢ sgsiedniej zabudowy zabrania sie korzystania z narzedzi udarowych o energii
powyzej 15 J podczas prowadzenia robot. Przed rozpoczeciem robét nalezy zabezpieczy¢ lub zlikwidowad
elementy instalacji elektrycznych i sanitarnych zlokalizowanych w $cianach i stropach przewidzianych do
rozbidrki.

Roboty wyburzeniowe bedg obejmowaty likwidacje Scian dziatowych oraz fragmentéw $cian nosnych
wykonanych z elementéw ceramicznych (tacznie z nadprozami, futrynami i drzwiami), a takze wyburzenie
stropu typu Kleina nad parterem i | pietrem w pomieszczeniu, w ktédrym przewiduje sie wykonanie nowej
klatki schodowe;.

W trzech miejscach (patrz dokumentacja rysunkowa) przed catkowitym usunieciem Sciany niezbedne
bedzie wykonanie dodatkowego podciggu stalowego z dwuteownikdéw szerokostopowych HEA 200. Strop
w miejscu wstawienia nadproza nalezy przed rozpoczeciem robdt rozbidrkowych obustronnie
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podstemplowaé. Belke osadzi¢ na szybkowigzacej zaprawie montazowej (np. Ceresit CX15). Ewentualng
przestrzen powstatg miedzy istniejgcym stropem a belka wypetni¢ catkowicie zaprawa cementowg lub
stalowymi ptaskownikami.

Przy wyburzaniu Sciany pod nowoprojektowanym nadprozem wykonanym z 2xIPE220 (pod oparciem
schoddéw S1 na stropie — patrz rysunek 8 i 9), nalezy zabezpieczy¢ strop klatki schodowej przez
stemplowanie do czasu wykonania belki (stanowi ona jednoczesnie podparcie dla stropu oraz schodow).
Osadzanie belek wykona¢ pojedynczo, wykuwajac przy pierwszej belce tylko potowe grubosci Sciany.

2.8.SCHODY ZELBETOWE

Zaprojektowano schody zelbetowe oparte na belkach spocznikowych oraz na sScianie zewnetrznej. W
pierwszym etapie nalezy wykona¢ belki spocznikowe, oparte na murze na minimum 15 cm. Belka nr 2
stanowi jednoczesnie podparcie dla stropu klatki schodowej. Ptyte spocznika nalezy oprze¢ na istniejgcej
Scianie zewnetrznej na gteboko$¢ minimum 8 cm, we wczesniej wykonanej bruzdzie.

Przewiduje sie wykonanie schoddw z betonu klasy C25/30 oraz stali klasy BSt500s lub réwnowaznej.
Ze wzgledu na odchytki wymiarowe istniejgcych Scian zaleca sie giecie i docinanie zbrojenia bezposrednio
na budowie. Doktadne wysokosci stopni schodéw nalezy ustali¢ na etapie budowy po dokfadnych
pomiarach wysokosci pomiedzy kondygnacjami z uwzglednienie docelowych grubosci oktadzin schodéw i
posadzek.

2.9.LIKWIDACJA ISNIEJACYCH SCHODOW I WYKONANIE STROPU
ZELBETOWEGO

Po wykonaniu nowoprojektowanych schoddéw nalezy dokonaé rozbidrki istniejgcych schoddéw
zelbetowych prowadzacych z parteru na | pietro oraz z | pietra na Il pietro (facznie z balustradami
stalowymi).

Schody przewidziane do wyburzenia wykonano w formie stopnic, opartych na belce zelbetowej o
wymiarach 34x39 cm.

Zdjecie powyzej przedstawia belke, na ktérej opierajg sie stopnie schodowe.
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Rozbiérke zacza¢ od podsteplowania i zabezpiecznie rozbieranych elementéw przed upadkiem z
wysokosci w trakcie prowadzenia prac. Rozstaw stempli i ich rodzaj dobraé¢ do ciezaru rozbieranych
elmentdéw. Po zabezpieczniu obszaru prowadzenia robdét, roboty rozbidrkowe rozpoczgé od odciecia
betonowych stopnic opartych na belce spocznikowej. W dalszym etapie rozbiera¢ elementy belki
spocznikowej, na biezgco usuwajac z terenu budowy zbyt duze elementy z rozbidrki, aby unikngc
przecigzenia stropéw budynku.

Widok ogdlny schodédw miedzy kondygnacjami | i Il pietra

W dwéch otworach, powstatych po wyburzeniu schodéw nalezy wykonad strop zelbetowy, oparty na
dodakowych dwuteownikach stalowych HEA220, zgodnie z rysunkiem nr 10. Nadproza ustawi¢ na
zaprawie montazowej szybkowigzacej (np. Ceresit CX15). Ewentualng przestrzen powstatg miedzy
istniejgcym stropem a belkg wypetni¢ catkowicie zaprawg cementowg lub stalowymi ptaskownikami.
Otwory na obudwu kondygnacjach rdznig sie szerokoscia o kilka centymetréw, na co zwrdcono uwage na
rysunku nr 10

2.10. SCIANY I ELEMENTY MUROWE

Z uwagi na brak mozliwosci docigzania istniejgcego stropu dodatkowe $ciany dziatowe wykonac z ptyt
gipsowo-kartonowych na stelazu. Grubos$¢ $cianek dziatowych 12,5 cm. Zamurowania otwordéw drzwiowych w
istniejgcych Scianach wykonaé z autoklawizowanego betonu komérkowego o wytrzymatosci na Sciskanie min.
2 MPa, gestosci minimum 500 kg/m3. Grubosci zamurowania dostosowane do istniejgcej grubosci muru.

2.11. PODLOZA 1 POSADZKI

Warstwy posadzkowe wykonaé zgodnie z projektem branzy architektonicznej przy zatozeniu nie
zwiekszania istniejgcych obcigzen stropdw. Zezwala sie na wymiane oktadzin istniejgcych przy zachowaniu
ich ciezaru i grubosci lub wykonania nowych okfadzin z materiatéw lekkich takich jak wyktadziny lub
panele.
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2.12. NAPRAWA SCIAN WEWNETRZNYCH

Rysy podlegajace naprawie od strony elewacji nalezy w naroznym pomieszczeniu budynku
zreperowac takze od strony wewnetrznej tg samg metodg iniekcyjng. Wczesniej usungé tynk w pasach
szerokosci 50 cm wzdtuz rys. Po wykonaniu iniekcji ponownie wykonac¢ tynk cementowy, zbrojony siatka
Rabitza. Nastepnie obydwie Sciany poddane naprawie wykoniczy¢ w catosci gtadzig gipsowsa i wyszlifowad.

Pozostate rysy wystepujgce w obiekcie (okoto 300 mb) nalezy naprawié przy uzyciu gotowych
systemdw naprawczych pochodzacych od jednego producenta. Systemowa naprawa powinna
uwzgledniaé co najmniej nastepujace etapy prac:

e usuniecie luznych fragmentéw tynku przy rysach oraz wydrapanie bruzdy wzdtuz rysy w
ksztatcie litery ,V”;

e oczyszczenie oraz zagruntowanie bruzdy;

e w zaleznosci od gtebokosci rysy — szpachlowanie masg z witdknem szklanym lub masa
bezskurczows;

e szpachlowanie gtadzig wykonczeniowg;

e szlifowanie szpachlowanych miejsc.

2.13. WYKONCZENIE ELEWAC]I

Warstwy tynku usuniete przy naprawie rys zewnetrznych (zgodnie z rysunkiem nr 6) nalezy wzmocnié
przy pomocy siatki Rabitza (oczko 16x20 mm, drut $rednicy 0,8 mm). Po odpyleniu i zagruntowaniu
powierzchni wykonaé tradycyjny tynk cementowy o grubosci okoto 2 cm, w co najmniej dwdch etapach.
Jako wykonczenie zastosowaé tynk o strukturze tzw. ,baranka” dopasowany strukturg do istniejgcego
wykonczenia elewacji (uziarnienie okoto 1,5 mm). Dodatkowe wytyczne oraz malowanie budynku zgodnie
z wytycznymi branzy architektoniczne;j.

2.14. UWAGI KONCOWE

Niniejszy projekt stanowi spdjng catos¢ dopiero w pofaczeniu z projektami branzowymi, w ktérych
zawarto wytyczne dotyczace instalacji sanitarnych, elektroenergetycznych, odgromowych
i teleinformatycznych.

Projekt chroniony jest Prawem Autorskim. Wszystkie zmiany i wykorzystywanie projektu do innych
celéw niz inwestycja, ktérej bezposrednio on dotyczy, wymagajg zgody autorow.
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3. INFORMACJA DOTYCZACZA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA:

PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYIJNEGO

ADRES:

UL. RATUSZOWA 1, 86-300 GRUDZIADZ

INWESTOR:
GMINA MIASTO GRUDZIADZ

UL. RATUSZOWA 1, 86-300 GRUDZIADZ

PROJEKTANT:

MGR INZ. KRZYSZTOF DABROWSKI

3.1.DANE OGOLNE.

Cel i zakres opracowania

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata opracowana zgodnie
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. Ust. nr 120 poz.
1126).

Zgodnie z art. 21a pkt.l1 na kierowniku budowy spoczywa obowigzek sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,,BIOZ”, uwzgledniajgcego specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robdt budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robét budowlanych.

Zakresem robot budowlanych dla ktérych istnieje konieczno$é opracowania informacji i planu
»,BIOZ” umieszczono w Prawie Budowlanym art.21a ust.2 pkt.1-10 Ustawy Prawo Budowlane z dnia
07.07.1994 r - Dz. U. 2 2019 r. poz. 1186 z pdzniejszymi zmianami.
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Akty prawne wykorzystane przy opracowaniu:

v

v

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1409 z pdzniejszymi
zmianami),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.
Ust. nr 120 poz. 1126) z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169/03 po0z.1650),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. Ust. nr 47 poz. 401) z pdzniejszymi
zmianami,

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. Ust. nr 118/1 poz. 1263).

3.2.ZAKRES I KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

Zakres obejmuje przebudowe budynku administracyjnego, w zakresie zgodnym z niniejszym projektem

branzowym.

Kolejnosé realizacji robdt budowlanych w zakresie konstrukcyjnym:

<\

LA ORRS

zabezpieczenie placu budowy i organizacja terenu,
roboty ziemne,

wzmacnianie fundamentow,

odtworzenie nawierzchni,

naprawa zarysowan sciennych na zewnatrz obiektu,
roboty wyburzeniowe,

roboty zelbetowe w zakresie schodéw i nadprozy,
roboty murarskie,

naprawa zarysowan sciennych wewnatrz obiektu,
uporzadkowanie terenu budowy.

3.3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH NA

PRZEDMIOTOWE] DZIALCE.

Na przedmiotowe] dziatce wystepujg: sieci elektroenergetyczne, sieci wodociggowe, sieci gazowe,

sieci kanalizacyjne oraz budynki urzedu miejskiego. Ponadto budynek przylega do budynkéw biurowych,

usytuowanych na dziatce nr 40. Usytuowanie obiektéw zgodnie z planem zagospodarowania terenu

branzy architektonicznej.
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3.4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU LUB DZIALKI,
STWARZAJACE ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.

Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg stwarzaé niezinwentaryzowane sieci uzbrojenia
terenu. Nalezy zachowad szczegdlng ostroznos$é podczas prac ziemnych przy wzmacnianiu fundamentoéw.

3.5.ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZAC]I ROBOT
BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIE]JSCE I CZAS ICH WYSTAPIENIA.

Roboty ziemne - wykonywanie wykopow o gtebokosci do 2 m — mozliwos¢ osuniecia ziemi, praca na
wysokosci.

Roboty rozbidrkowe - w trakcie wykonywania tych robdt nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ istniejaca
konstrukcje przez stemplowanie. Przekucia do wykonania wewnatrz obiektu wykona¢ przy uzyciu narzedzi
recznych. Roboty rozbiérkowe bedg obecne takze przy likwidacji istniejgcych schodéw oraz wzmocnieniu
fundamentéw (rozbiérka nawierzchni). Elementdow z rozbidrki nie wolno sktadowaé na stropach budynku.
W trakcie prac rozbiérkowych zabezpieczy¢ elementy z rozbidrki przed spadaniem.

Prace budowlano-montazowe z uzyciem drobnych narzedzi stacjonarnych (np. pity stotowe, betoniarka) i
osobistych (szlifierki katowe, mtot udarowy, mtotki itp.) jak réwniez przebywanie w poblizu czynnych
urzadzen, stwarzajg ryzyko wystgpienia urazow u pracownikéw na skutek np. nieprawidtowej obstugi,
ztego stanu technicznego w/w urzadzen i narzedzi — przez caty czas trwania budowy. Przy wykonywaniu
tych prac nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na mozliwosé porazenia pradem elektrycznym oraz
konieczno$¢ zastosowania indywidualnej lub zbiorowej ochrony wzroku, stuchu oraz drég oddechowych.

Roboty Zelbetowe - w trakcie wykonywania tych robdt nalezy zadbaé o bezpieczenstwo wykonywanych
konstrukcji (odpowiednie stemplowanie i zabezpieczenie deskowan) i bezpieczeristwo pracy osob
zatrudnionych przy uktadaniu mieszanki betonowej oraz jej pielegnacji w czasie twardnienia. Prace te
bedg obecne przy realizacji wzmocnienia fundamentéw, wykonania schodéw zelbetowych oraz
wykonywania nadprozy.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot wykorczeniowych:

Upadek pracownika z wysokosci.

Uderzenie spadajgcym przedmiotem.

Przygniecenie ciezkimi elementami.

Prace z urzadzeniami wibracyjnymi.

Stosowanie substancji mogacych powodowac alergie.

Postugiwanie sie elektronarzedziami i urzgdzeniami pracujgcymi pod cisnieniem.

Niebezpieczenstwo pozaru.
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3.6. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZAC]I
ROBOT.

Do robét szczegdlnie niebezpiecznych zaliczajg sie roboty:

v" Ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci upadku z wysokosci i
pracy w wykopach.

v" Przy prowadzeniu ktorych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw
biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

v" Roboty wykonywane w poblizu przewoddw energetycznych.

Przed rozpoczeciem kazdej pracy kierownik budowy powinien pouczy¢ pracownikdw o wystepujacych
zagrozeniach zdrowia i zycia przy wykonywaniu poleconej pracy. Prace przy urzadzeniach elektrycznych
mogg wykonywac jedynie pracownicy posiadajgcy odpowiednig grupe kwalifikacyjna.

Pracownicy zostang przeszkoleni przez kierownika budowy w zakresie szkolen stanowiskowych.
Poinformowani zostang o przydzielonych im obowigzkach, zapoznani z budows, z niebezpieczenstwami
wystepujacymi na budowie. Obowigzkowo kazdy z pracownikéw odbedzie stosowne szkolenie BHP przez
osoby majgce odpowiednie przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne. Pracownicy odbyte
szkolenia musza potwierdzi¢ wtasnorecznym podpisem.

Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone zgodnie z ,instrukcjg bezpiecznego wykonywania roboét
budowlanych”, o ktérej mowa w rozporzadzeniu z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

3.7. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACY]JNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

W zwigzku z wykonaniem wielu prac pomocniczych oraz kontakcie zatrudnionych z materiatami pylgcymi
szkodliwymi dla zdrowia ludzi w trakcie ich przerobu, pracodawca obowigzany jest chroni¢ zdrowie
zatrudnionych przed wdychaniem pytéw oraz uszkodzeniami oczu, uszu i skéry za pomocg srodkéw
ochrony indywidualnej — rekawic, okularéw ochronnych i ochronnikdéw stuchu.

Pracownicy powinni zosta¢ poinformowani o istniejgcych zagrozeniach i przeszkoleni zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami BHP; przed dopuszczeniem pracownikdéw do pracy nalezy ich zaopatrzy¢ w
odziez roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Sprzet ochrony osobistej powinien
posiadac atesty oraz instrukcje okreslajgce sposéb jego uzytkowania i przechowywania

Na budowie nalezy wywiesi¢ w widocznym miejscu wykaz adresdw i numerdw telefonéw do najblizszego
punktu lekarskiego, strazy pozarnej, policji i punktu technicznego.

Przy porazeniu pradem elektrycznym nalezy postepowaé zgodnie z wytycznymi w sprawie zasad
postepowania przy ratowaniu oséb porazonych prgdem elektrycznym. W kazdym przypadku nalezy
wezwac lekarza.
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Prowadzenie robét rozbidrkowych oraz robét ziemnych nalezy wykonywac tylko pod kontrolg kierownika
budowy lub kierownikow robdt posiadajgcych odpowiednie uprawnienia budowlane i zgodnie z
warunkami technicznymi prowadzenia i odbioru robét budowlanych oraz instrukcjg BHP.

Pracownikdw wykonujacych prace budowlano-montazowe nalezy wyposazy¢ w srodki ochrony
indywidualnej i zbiorowej odpowiednio do powstajgcych zagrozen.

Wtasciwe zgodnie z odrebnymi przepisami BHP nalezy zabezpieczyé miejsca niebezpieczne (barierki na
rusztowaniach i w miejscach, w ktérych istnieje ryzyko upadku),

Plac budowy nalezy zorganizowaé¢ w sposéb zapewniajacy bezpieczedstwo i sprawng komunikacje
umozliwiajgcy szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Obowigzkowe jest umieszczenie na tablicy budowy telefondéw alarmowych stazy pozarnej, pogotowia
ratunkowego i policji.

Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do terenu prowadzenia robdt budowlanych na przedmiotowej
dziatce.

Przed rozpoczeciem robot kierownik budowy powinien sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zwany ,,Planem BIOZ” zgodnie z Rozporzadzeniem ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.
U. 2 2003r nr 120 poz.1126).
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5. ZAXACZNIKI

Spis zatqcznikow:

1. Kserokopia uprawnien projektantéw.
2. Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby samorzadu zawodowego w budownictwie projektantow.
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6. RYSUNKI

Spis rysunkow:

01 Rzut parteru

02 Rzut | pietra

03 Rzut Il pietra

04 Wzmocnienie fundamentéw — rzut z géry
05 Wzmocnienie fundamentéw — przekrdj A-A
06 Wzmocnienie scian

07 Dylatacja miedzy budynkami

08 Schody S1 — bieg dolny / spocznik

09 Schody S1 — bieg gorny /spocznik

10 Strop ST1




