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Przedmiar robót

Nazwa kosztorysu: Przebudowa drogi gminnej Nr 137409R wraz z przebudową skrzyżowania z drogą 
powiatową Nr 1381R w miejscowości Bratkowice

Nazwa obiektu lub robót: droga gminna klasy D (dojazdowa)
Lokalizacja: działki nr ewid. 4039/3, 4214, 4276/2; obręb ewidencyjny 0002 Bratkowice; jednostka 
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Nazwy i kody CPV: 45233140-2  Roboty drogowe
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Jednostka opracowująca: Droga Development Sp. z o.o., ul. Sapiehy 2/6d, 20-095 Lublin
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przedmiotem inwestycji jest „Przebudowa drogi gminnej Nr 137409R wraz z przebudową skrzyżowania z drogą 
powiatową Nr 1381R w miejscowości Bratkowice”.

Droga gminna Nr 137409R jest drogą publiczną klasy D (droga dojazdowa). Przebudowa obejmuje odcinek przedmiotowej
drogi o długości 626 mb. Początek trasy przebudowywanego odcinka zlokalizowano w km 0+000 na krawędzi jezdni drogi 
powiatowej Nr 1381R (relacji Budy Głogowskie - Mrowla). Koniec trasy zlokalizowano w km 0+626.

Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy jakości środowiska naturalnego. Zmniejszy się ilość unoszącego się w 
powietrzu pyłu i kurzu. Zmniejszy się również ilość uszkodzeń mechanicznych pojazdów powstających obecnie wskutek 
istniejących wybojów i wybijania lub wyrzucania kołami luźnych elementów nawierzchni. Dzięki poprawie równości 
poprzecznej i podłużnej nawierzchni jezdni zmniejszy się hałas generowany przez ruch drogowy. Nastąpi zdecydowana 
poprawa warunków trakcyjnych drogi. Realizacja przedsięwzięcia może przyczynić się do zmiany struktury 
zagospodarowania i wzrostu gęstości zaludnienia. Inwestycja w żadnym stopniu nie stanowi zagrożenia dla zdrowia 
ludzi. Przebudowa drogi pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo ruchu, a to w sposób pośredni na ochronę zdrowia 
mieszkańców. Przedsięwzięcie pozytywnie oddziałuje na rozwój Gminy Świlcza.

Celem inwestycji jest przebudowa przedmiotowego odcinka drogi w zakresie nośności nawierzchni jezdni oraz poprawa 
bezpieczeństwa ruchu pieszych.
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Kosztorys Przebudowa drogi gminnej Nr 137409R wraz z 
przebudową skrzyżowania z drogą powiatową 
Nr 1381R w miejscowości Bratkowice

1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 KNR 201/119/3 D-01.01.01a Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa 

dróg w terenie równinnym
Wyliczenie ilości robót:

626/1000 0,626000
RAZEM: 0,626000 km 0,626

1.2 KNNR 1/502/2 D-02.01.01 Odkrycie krawędzi jezdni - mechaniczne plantowanie 
powierzchni gruntu rodzimego równiarką, kategoria gruntu IV

Wyliczenie ilości robót:
odkrycie krawędzi po obu stronach jezdni 626*2*1,0 1 252,000000

RAZEM: 1 252,000000 m2 1 252
1.3 KNNR 1/101/4 D-01.02.01 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice 

drzew 36-45 cm wraz z zagospodarowaniem dłużyc, gałęzi, 
karpiny i zasypaniem dołów piaskiem oraz zagęszczeniem

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1
1.4 KNNR 1/102/6 D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie, krzaki i podszycie rzadkie (od 

10-30 % powierzchni)
Wyliczenie ilości robót:

626*2*2/10000 0,250400
RAZEM: 0,250400 ha 0,250

2 Element ROBOTY ROZBIÓRKOWE
2.1 SEK 601/101/2 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu 

frezarki bez odwożenia kory (frezowinę wbudować w 
pobocza), frezowanie na średniej głębokości 2 cm

Wyliczenie ilości robót:
wcinka na początku robót 10*4,5 45,000000
wcinka na końcu robót 5*3,5 17,500000
frezowanie profilujące pod warstwę 626*4,5*0,05
wyrównawczą (5% powierzchni) 140,850000

RAZEM: 203,350000 m2 203
2.2 SEK 601/106/6 D-01.02.04 Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchniach z mas 

mineralno-bitumicznych, cięcie głębokości 8 cm
Wyliczenie ilości robót:
od km 0+000 do km 0+020 strona lewa 20 20,000000
od km 0+081 do km 0+232 strona lewa 151 151,000000
od km 0+299 do km 0+343 strona lewa 44 44,000000
od km 0+411 do km 0+520 strona lewa 109 109,000000

RAZEM: 324,000000 m 324
2.3 KNR 231/803/3 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mieszanek 

mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubość nawierzchni 
3 cm

Wyliczenie ilości robót:
150 150,000000

RAZEM: 150,000000 m2 150
2.4 KNR 231/803/4 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mieszanek 

mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za każdy 
dalszy 1 cm - zwiększenie o 5 cm do łącznie 8 cm grubości 
rozbiórki

Wyliczenie ilości robót:
150 150,000000

RAZEM: 150,000000 m2 150 5
2.5 KNR 231/804/3 D-01.02.04 Rozebranie podbudowy, z tłucznia mechanicznie, grubość 

nawierzchni 15 cm
Wyliczenie ilości robót:

150 150,000000
RAZEM: 150,000000 m2 150
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2.6 KNR 231/804/4 D-01.02.04 Rozebranie podbudowy, z tłucznia mechanicznie, dodatek za 
każdy dalszy 1 cm grubości - zwiększenie o 10 cm do łącznie
średnio 25 cm grubości rozbiórki

Wyliczenie ilości robót:
150 150,000000

RAZEM: 150,000000 m2 150 10
2.7 KNR 231/810/2 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni, z kostki brukowej betonowej na 

podsypce cementowo-piaskowej
Wyliczenie ilości robót:
dojście do furtki w km 0+235 strona prawa 1 1,000000
zjazd w km 0+268 strona prawa 4 4,000000
dojście do furtki w km 0+274 strona prawa 2 2,000000
zjazd w km 0+415 strona lewa 10 10,000000
dojście do furtki w km 0+498 strona prawa 1 1,000000

RAZEM: 18,000000 m2 18
2.8 KNR 231/815/7 D-01.02.04 Rozebranie chodników, płyty betonowe chodnikowe na 

podsypce cementowo-piaskowej
Wyliczenie ilości robót:
zjazd w km 0+141 strona lewa 2 2,000000
zjazd w km 0+253 strona prawa 5 5,000000
dojście do furtki w km 0+277 strona lewa 3 3,000000
zjazd w km 0+489 strona lewa 12 12,000000

RAZEM: 22,000000 m2 22
2.9 KNR 231/815/7 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych ażurowych i IOMB

na podsypce cementowo-piaskowej
Wyliczenie ilości robót:
zjazd w km 0+054 strona lewa 2 2,000000
zjazd w km 0+141 strona lewa 18 18,000000
zjazd w km 0+476 strona prawa 2 2,000000
zjazd w km 0+506 strona prawa 10 10,000000

RAZEM: 32,000000 m2 32
2.10 KNR 231/801/3 D-01.02.04 Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, grubość 

12 cm
Wyliczenie ilości robót:
dojście do furtki w km 0+503 strona lewa 2 2,000000

RAZEM: 2,000000 m2 2
2.11 KNR 231/813/3 D-01.02.04 Rozebranie krawężników, betonowych

Wyliczenie ilości robót:
zjazd w km 0+209 strona lewa 6 6,000000
dojście do furtki w km 0+235 strona prawa 2 2,000000
zjazd w km 0+253 strona prawa 6 6,000000
zjazd w km 0+268 strona prawa 4 4,000000
dojście do furtki w km 0+274 strona prawa 2 2,000000
zjazd w km 0+341 strona lewa 6 6,000000
zjazd w km 0+415 strona lewa 5 5,000000
dojście do furtki w km 0+498 strona prawa 1 1,000000
dojście do furtki w km 0+503 strona lewa 1 1,000000
zjazd w km 0+566 strona lewa 5 5,000000

RAZEM: 38,000000 m 38
2.12 KNR 231/814/2 D-01.02.04 Rozebranie obrzeży trawnikowych

Wyliczenie ilości robót:
zjazd w km 0+054 strona lewa 2*3 6,000000
zjazd w km 0+120 strona lewa 2*3 6,000000
zjazd w km 0+209 strona lewa 2*3 6,000000
dojście do furtki w km 0+235 strona prawa 2*1 2,000000
zjazd w km 0+253 strona prawa 2*1 2,000000
zjazd w km 0+268 strona prawa 2*1 2,000000
dojście do furtki w km 0+274 strona prawa 2*1 2,000000
dojście do furtki w km 0+277 strona lewa 2*3 6,000000
zjazd w km 0+415 strona lewa 2*3 6,000000
zjazd w km 0+471 strona lewa 3 3,000000
dojście do furtki w km 0+498 strona prawa 2*1 2,000000

RAZEM: 43,000000 m 43
2.13 KNR 231/812/3 D-01.02.04 Rozebranie ław pod krawężniki i obrzeża, ławy z betonu

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 m3 1
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2.14 KNR 231/816/4 D-01.02.04 Rozebranie przepustów rurowych, ścianki czołowe i ławy 
betonowe

Wyliczenie ilości robót:
ścianka czołowa w km 0+343 strona lewa 0,5 0,500000
ścianka czołowa w km 0+409 strona lewa 0,5 0,500000
ścianka czołowa w km 0+425 strona lewa 0,5 0,500000
ścianka czołowa w km 0+487 strona lewa 0,5 0,500000
ścianka czołowa w km 0+491 strona lewa 0,5 0,500000
ścianka czołowa w km 0+502 strona lewa 0,5 0,500000
ścianka czołowa w km 0+526 strona lewa 0,5 0,500000
ścianka czołowa w km 0+540 strona lewa 0,5 0,500000
ścianka czołowa w km 0+546 strona lewa 0,5 0,500000
ścianka czołowa w km 0+557 strona lewa 0,5 0,500000
ścianka czołowa w km 0+570 strona lewa 0,5 0,500000

RAZEM: 5,500000 m3 6
2.15 KNR 231/816/2 D-01.02.04 Rozebranie przepustów rurowych, rury betonowe Fi 30-60 

cm
Wyliczenie ilości robót:
od km 0+409 do km 0+425 strona lewa 16 16,000000
od km 0+487 do km 0+491 strona lewa 4 4,000000
od km 0+502 do km 0+526 strona lewa 24 24,000000
od km 0+540 do km 0+546 strona lewa 6 6,000000
od km 0+557 do km 0+570 strona lewa 13 13,000000

RAZEM: 63,000000 m 63
2.16 KNR 231/817/4 D-01.02.04 Rozebranie ścieków z elementów betonowych na podsypce 

cementowo-piaskowej
Wyliczenie ilości robót:
rów od km 0+343 do km 0+409 strona lewa 66 66,000000

RAZEM: 66,000000 m 66
3 Element ROBOTY ZIEMNE
3.1 KNNR 6/1302/2 D-06.04.01 Oczyszczanie rowów z namułu, z wyprofilowaniem dna i 

skarp, grubość namułu 20 cm
Wyliczenie ilości robót:
konserwacja rowu w obrębie skrzyżowania 10
z drogą powiatową Nr 1381R 10,000000

RAZEM: 10,000000 m 10
3.2 KNR 201/206/5 

(2)
D-02.01.01 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z wywozem 

urobku samochodami samowyładowczymi, grunt kategorii IV, 
samochód 5-10 t

Wyliczenie ilości robót:
z tabeli wykopów 961 961,000000

RAZEM: 961,000000 m3 961
3.3 KNR 201/235/2 

(1)
D-02.03.01 Formowanie i zagęszczanie nasypów wg PN-S-02205:1998

Wyliczenie ilości robót:
z tabeli nasypów 739 739,000000

RAZEM: 739,000000 m3 739
4 Element ODWODNIENIE
4.1 KNR 231/604/5 D-03.04.01 Studnie rozsączające z kręgów, Fi 1,5 m, głębokość 2 m

Wyliczenie ilości robót:
SR2, SR3, SR4 3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3
4.2 KNR 231/604/6 D-03.04.01 Studnie rozsączające z kręgów, Fi 1,5 m, dodatek za każdy 

dalszy 1 m głębokości - zwiększenie o 1 m do łącznie 3 m 
głębokości studni

Wyliczenie ilości robót:
SR2, SR3, SR4 3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3
4.3 KNR 231/604/5 D-03.04.01 Studnie rozsączające z kręgów, Fi 2,0 m, głębokość 2 m

Wyliczenie ilości robót:
SR1, SR5 2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2
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4.4 KNR 231/604/6 D-03.04.01 Studnie rozsączające z kręgów, Fi 2,0 m, dodatek za każdy 
dalszy 1 m głębokości - zwiększenie o 1 m do łącznie 3 m 
głębokości studni

Wyliczenie ilości robót:
SR1 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1
4.5 KNR 218/625/2 D-03.02.01 Studzienki ściekowe z gotowych elementów, uliczna 

betonowa, Fi 500 mm z osadnikiem bez syfonu
Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000
RAZEM: 5,000000 szt 5

4.6 KNRW 
218/408/3

D-03.02.01 Przykanaliki z rur typu PP DN/ID 200 SN 8

Wyliczenie ilości robót:
11 11,000000

RAZEM: 11,000000 m 11
4.7 KNR 911/301/2 

(2)
D-03.03.01 Kanał rozsączający w gruncie suchym lub o normalnej 

wilgotności, z owinięciem geowłókniną, przekrój rowka 60x80
cm, koparko-ładowarka

Wyliczenie ilości robót:
20+10+10+15+15+10+17 97,000000

RAZEM: 97,000000 m 97
4.8 KNRW 

218/408/3
D-03.03.01 Kanały z rur typu PP DN/ID 250 SN 8, perforowane na całym 

obwodzie
Wyliczenie ilości robót:

97 97,000000
RAZEM: 97,000000 m 97

4.9 KNR 233/601/1 
(1)

D-03.01.01 Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych
rurowych 1-otworowych, rury Fi 30 cm

Wyliczenie ilości robót:
4 4,000000

RAZEM: 4,000000 m 4
5 Element PRZEPUST POD DROGĄ W KM 0+007
5.1 SEK 601/106/6 D-01.02.04 Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchniach z mas 

mineralno-bitumicznych, cięcie głębokości 8 cm
Wyliczenie ilości robót:

2*4,5 9,000000
RAZEM: 9,000000 m 9

5.2 KNR 231/803/3 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mieszanek 
mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubość nawierzchni 
3 cm

Wyliczenie ilości robót:
4,5*4,5 20,250000

RAZEM: 20,250000 m2 20
5.3 KNR 231/803/4 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mieszanek 

mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za każdy 
dalszy 1 cm - zwiększenie o 5 cm do łącznie 8 cm grubości 
rozbiórki

Wyliczenie ilości robót:
20 20,000000

RAZEM: 20,000000 m2 20 5
5.4 KNR 231/804/3 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni, z tłucznia mechanicznie, grubość 

nawierzchni 15 cm
Wyliczenie ilości robót:

20 20,000000
RAZEM: 20,000000 m2 20

5.5 KNR 231/804/4 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni, z tłucznia mechanicznie, dodatek za
każdy dalszy 1 cm grubości - zwiększenie o 10 cm do łącznie
średnio 25 cm grubości rozbiórki

Wyliczenie ilości robót:
20 20,000000

RAZEM: 20,000000 m2 20 10
5.6 KNR 201/206/5 

(2)
D-02.01.01 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z wywozem 

urobku samochodami samowyładowczymi, grunt kategorii IV, 
samochód 5-10 t

Wyliczenie ilości robót:
8*4,4 35,200000

RAZEM: 35,200000 m3 35
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5.7 KNR 231/816/4 D-01.02.04 Rozebranie przepustów rurowych, ścianki czołowe i ławy 
betonowe

Wyliczenie ilości robót:
2*1 2,000000

RAZEM: 2,000000 m3 2
5.8 KNR 231/816/2 D-01.02.04 Rozebranie przepustów rurowych, rura z tworzywa Fi 30 cm

Wyliczenie ilości robót:
8 8,000000

RAZEM: 8,000000 m 8
5.9 KNR 231/103/4 D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod ławy przepustu, 

mechanicznie, grunt kategorii I-IV
Wyliczenie ilości robót:

8*1,6 12,800000
RAZEM: 12,800000 m2 13

5.10 KNNR 6/605/1 D-03.01.03a Przepusty rurowe, ławy fundamentowe z pospółki - ława z 
pospółki 0/32 f5, grubość warstwy 30 cm

Wyliczenie ilości robót:
8*0,57 4,560000

RAZEM: 4,560000 m3 4,6
5.11 KNNR 6/605/1 D-03.01.03a Przepusty rurowe, ławy fundamentowe z piasku - ława z 

piasku 0/2 f7, grubość warstwy 15 cm
Wyliczenie ilości robót:

8*0,50 4,000000
RAZEM: 4,000000 m3 4,0

5.12 Kalkulacja 
indywidualna

D-03.01.03a Zakup i montaż przepustu z tworzywa PEHD DN 600 i 
sztywności obwodowej minimum SN 8 (8 kPa), rura 
dwuścienna karbowana

Wyliczenie ilości robót:
8 8,000000

RAZEM: 8,000000 m 8
5.13 KNR 201/504/4 D-03.01.03a Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w 

nasypach drogowych, z zagęszczeniem do Is=0,98 ubijakami
mechanicznymi, kategoria gruntu I-III - piasek 0/2 f3

Wyliczenie ilości robót:
8*3,0 24,000000

RAZEM: 24,000000 m3 24
5.14 KNR 231/114/7 D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa 

niezwiązanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 8 cm

Wyliczenie ilości robót:
4,5*5,25 23,625000

RAZEM: 23,625000 m2 24
5.15 KNR 231/114/8 D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa 

niezwiązanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, dodatek za 
każdy dalszy 1 cm grubości - zwiększenie o 12 cm do łącznie
20 cm grubości w-wy

Wyliczenie ilości robót:
24 24,000000

RAZEM: 24,000000 m2 24 12
6 Element ŚCIANKA CZOŁOWA PRZEPUSTU
6.1 KNR 233/606/1 

(1)
D-03.01.03a Wykonanie ścianek czołowych przepustu, objętość betonu 

klasy C30/37 na 1 ściankę - 1,15 m3, ilość stali zbrojeniowej 
żebrowanej klasy A-IIIN na 1 ściankę - 93 kg, co daje 81 kg 
zbrojenia na 1 m3 betonu

Wyliczenie ilości robót:
1,15 1,150000

RAZEM: 1,150000 m3 1,15
7 Element OBRAMOWANIE
7.1 KNR 231/402/4 D-08.01.01b Ławy pod obramowania, betonowa C12/15 z oporem 

(mieszanka betonowa z wytwórni)
Wyliczenie ilości robót:
ławy pod obrzeża 400*0,043 17,200000
ławy pod oporniki 126*0,071 8,946000
ławy pod krawężniki 540*0,075 40,500000

RAZEM: 66,646000 m3 67
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7.2 KNR 231/407/3 D-08.03.01 Obrzeża betonowe jednostronnie fazowane 30x8 cm, bez 
podsypki, bez wypełniania spoin

Wyliczenie ilości robót:
400 400,000000

RAZEM: 400,000000 m 400
7.3 KNR 231/403/5 D-08.01.01b Oporniki betonowe jednostronnie fazowane 12x25 cm, bez 

podsypki, bez wypełniania spoin
Wyliczenie ilości robót:

126 126,000000
RAZEM: 126,000000 m 126

7.4 KNR 231/403/3 D-08.01.01b Krawężniki betonowe uliczne 15x30 cm, bez podsypki, bez 
wypełniania spoin

Wyliczenie ilości robót:
540 540,000000

RAZEM: 540,000000 m 540
8 Element POSZERZENIA
8.1 KNR 231/103/4 D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
Wyliczenie ilości robót:

898 898,000000
RAZEM: 898,000000 m2 898

8.2 KNR 231/114/7 D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa 
niezwiązanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 8 cm

Wyliczenie ilości robót:
752 752,000000

dodatek na odsadzki 520*0,2+106*0,4 146,400000
RAZEM: 898,400000 m2 898

8.3 KNR 231/114/8 D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa 
niezwiązanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, dodatek za 
każdy dalszy 1 cm grubości - zwiększenie o 22 cm do łącznie
30 cm grubości w-wy

Wyliczenie ilości robót:
898 898,000000

RAZEM: 898,000000 m2 898 22
8.4 Kalkulacja 

indywidualna
D-05.03.05b Skropienie emulsją asfaltową wolnorozpadową C 60 B 10 

ZM/R wg PN-EN 13808:2010 - dozowanie emulsji 0,7 kg/m2, 
asfalt pozostały 0,42 kg/m2

Wyliczenie ilości robót:
752 752,000000

RAZEM: 752,000000 m2 752
8.5 KNR 231/310/1 D-05.03.05b Warstwa wiążąca z mieszanki AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg 

WT-2:2010, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm
Wyliczenie ilości robót:

752 752,000000
RAZEM: 752,000000 m2 752

8.6 KNR 231/310/2 D-05.03.05b Warstwa wiążąca z mieszanki AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg 
WT-2:2010, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy 
- zwiększenie o 1 cm do łącznie 5 cm grubości w-wy

Wyliczenie ilości robót:
752 752,000000

RAZEM: 752,000000 m2 752
9 Element NAWIERZCHNIA JEZDNI
9.1 Kalkulacja 

indywidualna
D-05.03.05b Skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową C 60 B 3 ZM

wg PN-EN 13808:2010 - dozowanie emulsji 0,4 kg/m2, asfalt 
pozostały 0,24 kg/m2

Wyliczenie ilości robót:
3290*5,09/5,00 3 349,220000

RAZEM: 3 349,220000 m2 3 349
9.2 KNR 231/108/2 D-05.03.05b Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką AC 11 W 

50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010, mechanicznie
Wyliczenie ilości robót:
z tabeli wyrównań 175*2,5 437,500000

RAZEM: 437,500000 t 438
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9.3 Kalkulacja 
indywidualna

D-05.03.05a Skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową C 60 B 3 ZM
wg PN-EN 13808:2010 - dozowanie emulsji 0,4 kg/m2, asfalt 
pozostały 0,24 kg/m2

Wyliczenie ilości robót:
3290*5,04/5,00 3 316,320000

RAZEM: 3 316,320000 m2 3 316
9.4 KNR 231/310/5 D-05.03.05a Warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg 

WT-2:2010, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm
Wyliczenie ilości robót:

3290 3 290,000000
RAZEM: 3 290,000000 m2 3 290

9.5 KNR 231/310/6 D-05.03.05a Warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg 
WT-2:2010, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy 
- zwiększenie o 1 cm do łącznie 4 cm grubości w-wy

Wyliczenie ilości robót:
3290 3 290,000000

RAZEM: 3 290,000000 m2 3 290
10 Element CHODNIK
10.1 KNR 231/103/4 D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
Wyliczenie ilości robót:

740 740,000000
RAZEM: 740,000000 m2 740

10.2 KNR 231/104/5 D-02.03.01 Podbudowa pomocnicza z kruszywa 0/2 f7, zagęszczenie 
mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

Wyliczenie ilości robót:
740 740,000000

RAZEM: 740,000000 m2 740
10.3 KNR 231/104/6 D-02.03.01 Podbudowa pomocnicza z kruszywa 0/2 f7, zagęszczenie 

mechaniczne, dodatek za każdy 1 cm zagęszczenia - 
zwiększenie o 5 cm do łącznie 15 cm grubości w-wy

Wyliczenie ilości robót:
740 740,000000

RAZEM: 740,000000 m2 740 5
10.4 KNR 231/114/7 D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa 

niezwiązanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 8 cm

Wyliczenie ilości robót:
740 740,000000

RAZEM: 740,000000 m2 740
10.5 KNR 231/114/8 D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa 

niezwiązanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, dodatek za 
każdy dalszy 1 cm grubości - zwiększenie o 7 cm do łącznie 
15 cm grubości w-wy

Wyliczenie ilości robót:
740 740,000000

RAZEM: 740,000000 m2 740 7
10.6 KNR 231/511/2 

(1)
D-05.03.23a Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, na

podsypce cementowo-piaskowej, kostka HOLLAND, kolor 
szary, z fazą, wypełnienie spoin piaskiem

Wyliczenie ilości robót:
740 740,000000

RAZEM: 740,000000 m2 740
11 Element PRZEJAZDY PRZEZ CHODNIK I ZJAZDY
11.1 KNR 231/103/4 D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
Wyliczenie ilości robót:

303 303,000000
RAZEM: 303,000000 m2 303

11.2 KNR 231/114/5 D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa 
niezwiązanego 0/63 KR 1-2 wg WT-4:2010, grubość warstwy
po zagęszczeniu 15 cm

Wyliczenie ilości robót:
303 303,000000

RAZEM: 303,000000 m2 303
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11.3 KNR 231/114/7 D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa 
niezwiązanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 8 cm

Wyliczenie ilości robót:
303 303,000000

RAZEM: 303,000000 m2 303
11.4 KNR 231/114/8 D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa 

niezwiązanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, dodatek za 
każdy dalszy 1 cm grubości - zwiększenie o 7 cm do łącznie 
15 cm grubości w-wy

Wyliczenie ilości robót:
303 303,000000

RAZEM: 303,000000 m2 303 7
11.5 KNR 231/511/3 

(2)
D-05.03.23a Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, na

podsypce cementowo-piaskowej, kostka HOLLAND, kolor 
grafit, z fazą, wypełnienie spoin piaskiem

Wyliczenie ilości robót:
303 303,000000

RAZEM: 303,000000 m2 303
11.6 KNR 231/103/4 D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
Wyliczenie ilości robót:

600 600,000000
RAZEM: 600,000000 m2 600

11.7 KNR 231/104/5 D-02.03.01 Podbudowa pomocnicza z kruszywa 0/2 f7, zagęszczenie 
mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

Wyliczenie ilości robót:
600 600,000000

RAZEM: 600,000000 m2 600
11.8 KNR 231/104/6 D-02.03.01 Podbudowa pomocnicza z kruszywa 0/2 f7, zagęszczenie 

mechaniczne, dodatek za każdy 1 cm zagęszczenia - 
zwiększenie o 5 cm do łącznie 15 cm grubości w-wy

Wyliczenie ilości robót:
600 600,000000

RAZEM: 600,000000 m2 600 5
11.9 KNR 231/204/5 D-05.01.04a Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 

KR 1-2 wg WT-4:2010, grubość warstwy po uwałowaniu 7 cm
Wyliczenie ilości robót:

600 600,000000
RAZEM: 600,000000 m2 600

11.10 KNR 231/204/6 D-05.01.04a Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 
KR 1-2 wg WT-4:2010, dodatek za każdy dalszy 1 cm 
grubości warstwy - zwiększenie o 8 cm do łącznie 15 cm 
grubości w-wy

Wyliczenie ilości robót:
600 600,000000

RAZEM: 600,000000 m2 600 8
12 Element POBOCZA
12.1 KNR 231/204/5 D-05.01.02 Nawierzchnia ulepszona wg STWiORB D-05.01.02, grubość 

warstwy po uwałowaniu 7 cm
Wyliczenie ilości robót:
od km 0+520 do km 0+626 strona lewa (626-520)*0,75 79,500000
od km 0+000 do km 0+626 strona prawa 626*0,75 469,500000

RAZEM: 549,000000 m2 549
12.2 KNR 231/204/6 D-05.01.02 Nawierzchnia ulepszona wg STWiORB D-05.01.02, dodatek 

za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy - zwiększenie o 3 cm
do łącznie 10 cm grubości w-wy

Wyliczenie ilości robót:
549 549,000000

RAZEM: 549,000000 m2 549 3
13 Element PRZEBRUKOWANIE NAWIERZCHNI
13.1 KNR 231/1104/6 D-05.03.23b Remonty cząstkowe (przebrukowanie) istniejących 

nawierzchni z kostki brukowej betonowej, płyt chodnikowych, 
płyt drogowych betonowych, płyt ażurowych z regulacją 
wysokościową z podsypki cementowo-piaskowej gr. średnia 
10 cm

Wyliczenie ilości robót:
80 80,000000

RAZEM: 80,000000 m2 80
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13.2 KNR 231/1201/3 D-08.01.01b Regulacja wysokościowa krawężników i obrzeży na 
zjazdach, krawężniki na podsypce cementowo-piaskowej gr. 
średnia 10 cm

Wyliczenie ilości robót:
60 60,000000

RAZEM: 60,000000 m 60
14 Element ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
14.1 KNR 201/506/8 D-06.01.01 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp, kategoria gruntu 

IV
Wyliczenie ilości robót:

378 378,000000
RAZEM: 378,000000 m2 378

14.2 KNR 201/510/1 D-06.01.01 Humusowanie i obsianie skarp mieszanką traw, przy 
grubości warstwy humusu 5 cm

Wyliczenie ilości robót:
378 378,000000

RAZEM: 378,000000 m2 378
14.3 KNR 201/510/2 D-06.01.01 Dodatek za każde następne 5 cm warstwy humusu przy 

humusowaniu skarp - zwiększenie o 5 cm do łącznie 10 cm 
grubości w-wy

Wyliczenie ilości robót:
378 378,000000

RAZEM: 378,000000 m2 378
15 Element OZNAKOWANIE PIONOWE
15.1 KNR 231/703/3 D-01.02.04 Demontaż tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, 

ostrzegawcze, informacyjne
Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000
RAZEM: 3,000000 szt 3

15.2 KNR 231/818/8 D-01.02.04 Rozebranie słupków do znaków
Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000
RAZEM: 3,000000 szt 3

15.3 KNR 231/702/1 D-07.02.01 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych ocynkowanych,
wyposażone w kotwę do zabetonowania, o średnicy 
wewnętrznej minimum fi 50 mm, fundament z betonu C16/20 
( zużycie 0,08 m3/szt.), wierzch fundamentu 20 cm poniżej 
powierzchni terenu - słupki proste

Wyliczenie ilości robót:
9 9,000000

RAZEM: 9,000000 szt 9
15.4 KNR 231/702/1 D-07.02.01 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych ocynkowanych,

wyposażone w kotwę do zabetonowania, o średnicy 
wewnętrznej minimum fi 50 mm, fundament z betonu C16/20 
( zużycie 0,08 m3/szt.), wierzch fundamentu 20 cm poniżej 
powierzchni terenu - słupki typu "szubienica"

Wyliczenie ilości robót:
2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2
15.5 KNR 231/703/2 D-07.02.01 Przymocowanie tablic znaków drogowych (tablice nowe)

Wyliczenie ilości robót:
15 15,000000

RAZEM: 15,000000 szt 15
16 Element OBSŁUGA GEODEZYJNA INWESTYCJI
16.1 Kalkulacja 

indywidualna
D-01.01.01a Geodezyjna obsługa inwestycji (m. in. geodezyjne wytyczenie

obiektu budowlanego w terenie potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy, trwałe zastabilizowanie reperów 
wysokościowych, inwentaryzacja geodezyjna 
powykonawcza)

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1
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