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Przedmiar robót

Nazwa kosztorysu: Przebudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w związku z przebudową drogi 
gminnej Nr 137409R w miejscowości Bratkowice

Nazwa obiektu lub robót: sieć elektroenergetyczna 0,4 kV
Lokalizacja: działki nr ewid. 4214, 4276/2; obręb ewidencyjny 0002 Bratkowice; jednostka 

ewidencyjna 181612_2 Świlcza
Nazwy i kody CPV: 45231400-9  Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Zamawiający: Gmina Świlcza, Świlcza 168, 36-072 Świlcza
Jednostka opracowująca: Droga Development Sp. z o.o., ul. Sapiehy 2/6d, 20-095 Lublin
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przedmiotem opracowania jest kalkulacja cenowa branży elektrycznej obejmujący zmianę lokalizacji istniejących słupów 
oświetleniowych niskiego napięcia nN-0,4kV wraz z zabezpieczeniem doziemnym istniejących linii kablowych niskiego 
napięcia nN-0,4kV z uwagi na przebudowę drogi w miejscowości Bratkowice na działkach ewidencyjnych nr 4214 i 4276/2.



strona nr: 3

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
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.
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Kosztorys Przebudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w 
związku z przebudową drogi gminnej Nr 137409R
w miejscowości Bratkowice

1 Element BRANŻA ELEKTRYCZNA
1.1 SEK 601/106/6 D-01.02.04 Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchniach z mas 

mineralno-bitumicznych, cięcie głębokości 8 cm
Wyliczenie ilości robót:

2*4 8,000000
RAZEM: 8,000000 m 8

1.2 KNR 231/803/3 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,
mechanicznie, grubość nawierzchni 3 cm

Wyliczenie ilości robót:
4 4,000000

RAZEM: 4,000000 m2 4
1.3 KNR 231/803/4 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,

mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1 cm - zwiększenie o 
2 cm do łącznie 5 cm grubości rozbiórki

Wyliczenie ilości robót:
4 4,000000

RAZEM: 4,000000 m2 4 2
1.4 KNR 231/804/3 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni, z tłucznia mechanicznie, grubość 

nawierzchni 15 cm
Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000
RAZEM: 4,000000 m2 4

1.5 KNNR 5/705/2 E-01.01.01 Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych dla istniejących linii 
kablowych nN-0,4kV o średnicy 110  mm

Wyliczenie ilości robót:
30 30,000000

RAZEM: 30,000000 m 30
1.6 KNR 201/235/2 

(1)
D-02.03.01 Formowanie i zagęszczanie nasypów wg PN-S-02205:1998

Wyliczenie ilości robót:
4 4,000000

RAZEM: 4,000000 m3 4
1.7 KNR 231/114/7 D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego

0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 8 cm (odtworzenie nawierzchni)

Wyliczenie ilości robót:
4 4,000000

RAZEM: 4,000000 m2 4
1.8 KNR 231/114/8 D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego

0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, dodatek za każdy dalszy 1 cm 
grubości - zwiększenie o 12 cm do łącznie 20 cm grubości 
w-wy (odtworzenie nawierzchni)

Wyliczenie ilości robót:
4 4,000000

RAZEM: 4,000000 m2 4 12
1.9 Kalkulacja 

indywidualna
D-05.03.05a Skropienie emulsją asfaltową wolnorozpadową C 60 B 10 

ZM/R wg PN-EN 13808:2010 - dozowanie emulsji 0,7 kg/m2, 
asfalt pozostały 0,42 kg/m2

Wyliczenie ilości robót:
4 4,000000

RAZEM: 4,000000 m2 4
1.10 KNR 231/310/5 D-05.03.05a Warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg 

WT-2:2010, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm 
(odtworzenie nawierzchni)

Wyliczenie ilości robót:
4 4,000000

RAZEM: 4,000000 m2 4
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1.11 KNR 231/310/6 D-05.03.05a Warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg 
WT-2:2010, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy -
zwiększenie o 2 cm do łącznie 5 cm grubości w-wy 
(odtworzenie nawierzchni)

Wyliczenie ilości robót:
4 4,000000

RAZEM: 4,000000 m2 4 2
1.12 KNRW 

403/1155/2
E-01.01.01 Demontaż istniejących przewodów linii niskiego napięcia z 

przeznaczeniem do ponownego montażu
Wyliczenie ilości robót:

0,34 0,340000
RAZEM: 0,340000 km 0,34

1.13 KSNR 9/1005/3 E-01.01.01 Demontaż istniejących opraw oświetlenia terenu ze słupów 
ozn. "S1", "S2", "S3", "S4"

Wyliczenie ilości robót:
4 4,000000

RAZEM: 4,000000 kpl 4
1.14 KNNR 9/1001/8 E-01.01.01 Demontaż istniejących słupów oświetleniowych - ozn. "S1", 

"S2", "S3", "S4"
Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000
RAZEM: 4,000000 słup 4

1.15 KNNR 5/1401/1 
(2)

E-01.01.01 Wykopy pod nowe lokalizacje słupów oświetlenia terenu

Wyliczenie ilości robót:
4 4,000000

RAZEM: 4,000000 stanow 4
1.16 KNNR 5/1001/2 

(2)
E-01.01.01 Montaż i stawianie słupów oświetlenia terenu wraz z 

fundamentami / płytami ustojowymi
Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000
RAZEM: 4,000000 kpl 4

1.17 KNNR 5/1415/2 E-01.01.01 Zabezpieczenie podziemnej części słupów oświetleniowych
Wyliczenie ilości robót:

14 14,000000
RAZEM: 14,000000 m2 14

1.18 KNNR 5/907/3 E-01.01.01 Układanie sieci uziemiającej - uziom pionowy z bednarki FeZn
30x4 mm

Wyliczenie ilości robót:
40 40,000000

RAZEM: 40,000000 m 40
1.19 KNNR 5/1004/2 E-01.01.01 Montaż opraw oświetlenia terenu

Wyliczenie ilości robót:
4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4
1.20 KNNR 5/1203/11 E-01.01.01 Podłączenie przewodów do opraw oświetlenia terenu

Wyliczenie ilości robót:
4 4,000000

RAZEM: 4,000000 kpl 4
1.21 KNNR 5/1301/1 E-01.01.01 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 

1-fazowy
Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000
RAZEM: 1,000000 pomiar 1

1.22 KNNR 5/1303/1 E-01.01.01 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 
1-fazowy

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 pomiar 1
1.23 KNNR 5/1304/1 E-01.01.01 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, skuteczności 

zerowania, uziemienie ochronne lub robocze
Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000
RAZEM: 1,000000 szt 1
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