
Planowany rozmiar prac

Pakiet: 07 Węglówka

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 655,00

Pozostałe cięcia rębne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

2   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 1 304,00

3   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 312,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

4   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 736,00

5   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 40,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

6   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 270,00

Cięcia przygodne i pozostałe

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

7  12 PORZ>100
Oczyszczanie zrębów, gruntów porolnych, halizn i płazowin oraz drzewostanów
planowanych do wprowadzenie drugiego piętra ze zbędnych podrostów, odrośli,
krzewów i krzewinek poprzez wycinanie i wynoszenie lub spychanie wyciętego
materiału - dla 100% pokrycia

HA 0,80
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

8  18 PORZ-STOS Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 281,57

9  59 WYK-TAL40 Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm TSZT 5,12

10  66 PRZ-TALSA Przekopanie gleby na talerzach w miejscu sadzenia TSZT 5,12

11 102 SADZ WIEL Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 2,56

12 105 SAD-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT 2,56

13 110 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 5,12

14 123 KOSZ UB Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności III i IV HA 2,75

15 127 CW-W Czyszczenia wczesne HA 2,21

16 131 CP-W Czyszczenia późne HA 9,54

17 132 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 7,05

18 143 GRODZ-SG Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką w warunkach górskich HM 6,00

19 148 K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 10,00

20 167 ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 30,00

21 169 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 130,00

22 340 N-ZSGDNMD Zbiór szyszek z drzewostanów nasiennych modrzewiowych KG 50,00

23 370 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 266,00

24 372 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 35,00

25 373 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 244,00

26 380 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 60,00

27 381 GODZ MH23 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 5,00

28 382 GODZ MC8 Prace wykonywane ciągnikiem z przyczepą samozaładowczą H 345,00

29 627 ŁR-KOSZR Koszenie trawy HA 0,24
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