

Planowany rozmiar prac

Pakiet: 05 Lipnik

Pozostałe cięcia rębne

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
1	1	CWD-P	Całkowity wyrób drewna pilarką	M3	1 505,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
2	1	CWD-P	Całkowity wyrób drewna pilarką	M3	2 884,00
3	2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	270,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
4	1	CWD-P	Całkowity wyrób drewna pilarką	M3	105,00
5	2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	45,00

Cięcia przygodne i pozostałe

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
6	2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	460,00

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
7	18	PORZ-STOS	Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe	M3P	98,51
8	124	KOSZ UC	Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności V i VI	HA	1,30
9	127	CW-W	Czyszczenia wczesne	HA	2,50
10	131	CP-W	Czyszczenia późne	HA	5,40
11	132	ZAB-REPEL	Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów	HA	6,60
12	147	GRODZ-DEM	Demontaż (likwidacja) ogrodzeń	HM	2,50
13	370	GODZ RH8	Prace wykonywane ręcznie	H	613,00
14	372	GODZ PILA	Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki	H	24,00
15	373	GODZ RU8	Prace godzinowe ręczne z urządzeniem	H	135,00
16	380	GODZ MH8	Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny	H	181,00
17	381	GODZ MH23	Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny	H	10,00
18	627	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	HA	2,20