
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 05 Lipnik

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP

Lipnik 03-15-1-05-191   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,40 55,27 131 CP-W

Lipnik 03-15-1-05-193   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,00 63,84 131 CP-W

Lipnik 03-15-1-05-203   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,00 31,92 131 CP-W

CW
Lipnik 03-15-1-05-202   -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,50 53,54 127 CW-W

Lipnik 03-15-1-05-203   -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,00 35,69 127 CW-W

H-POZ

Lipnik 03-15-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 370 GODZ RH8

Lipnik 03-15-1-05-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 - 373 GODZ RU8

Lipnik 03-15-1-05-180   -h   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  7,31 4,1  18 PORZ-STOS

Lipnik 03-15-1-05-202   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  91,20 57  18 PORZ-STOS

PIEL Lipnik 03-15-1-05-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,30 65 124 KOSZ UC

OCHRL

O-GRODZR
Lipnik 03-15-1-05-192   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

Lipnik 03-15-1-05-192   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  2,50 28,4 147 GRODZ-DEM

O-POZ

Lipnik 03-15-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 380 GODZ MH8

Lipnik 03-15-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 370 GODZ RH8

Lipnik 03-15-1-05-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  15,00 - 373 GODZ RU8

O-SMIECI
Lipnik 03-15-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 380 GODZ MH8

Lipnik 03-15-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 - 370 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Lipnik 03-15-1-05-185   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Lipnik 03-15-1-05-185   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 11,7 132 ZAB-REPEL

Lipnik 03-15-1-05-186   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Lipnik 03-15-1-05-186   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,30 30,42 132 ZAB-REPEL

Lipnik 03-15-1-05-197   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,30 30,42 132 ZAB-REPEL

Lipnik 03-15-1-05-202   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 23,4 132 ZAB-REPEL

Lipnik 03-15-1-05-203   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 11,7 132 ZAB-REPEL

Lipnik 03-15-1-05-203   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Lipnik 03-15-1-05-203   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 11,7 132 ZAB-REPEL

Lipnik 03-15-1-05-204   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,50 9,95 132 ZAB-REPEL

Lipnik 03-15-1-05-204   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 23,4 132 ZAB-REPEL

OCHRP

P-BAZA
Lipnik 03-15-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

Lipnik 03-15-1-05-183   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

P-INFO
Lipnik 03-15-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 370 GODZ RH8

Lipnik 03-15-1-05-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 - 373 GODZ RU8

P-INNE

Lipnik 03-15-1-05-182   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 - 370 GODZ RH8

Lipnik 03-15-1-05-182   -i   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  6,00 - 373 GODZ RU8

Lipnik 03-15-1-05-182   -i   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  0,40 - 627 ŁR-KOSZR

Lipnik 03-15-1-05-190   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 - 370 GODZ RH8

Lipnik 03-15-1-05-190   -b   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  6,00 - 373 GODZ RU8

Lipnik 03-15-1-05-190   -b   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  0,40 - 627 ŁR-KOSZR

Lipnik 03-15-1-05-200   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

Lipnik 03-15-1-05-200   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 - 373 GODZ RU8

Lipnik 03-15-1-05-200   -a   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  0,60 - 627 ŁR-KOSZR

Lipnik 03-15-1-05-201   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 - 370 GODZ RH8

Lipnik 03-15-1-05-201   -f   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  12,00 - 373 GODZ RU8

Lipnik 03-15-1-05-201   -f   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  0,80 - 627 ŁR-KOSZR

POZ

IIA
Lipnik 03-15-1-05-195   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  292,00 86   1 CWD-P

Lipnik 03-15-1-05-195   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  292,00 53,19   1 CWD-P

IVD

Lipnik 03-15-1-05-180   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  116,00 39,86   1 CWD-P

Lipnik 03-15-1-05-180   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  116,00 12,03   1 CWD-P

Lipnik 03-15-1-05-181   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  281,00 136,07   1 CWD-P

Lipnik 03-15-1-05-181   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  281,00 58,94   1 CWD-P

Lipnik 03-15-1-05-202   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  816,00 302,66   1 CWD-P

Lipnik 03-15-1-05-202   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  816,00 138,5   1 CWD-P

POZ-P Lipnik 03-15-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  112,00 - 380 GODZ MH8
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POZ-P
Lipnik 03-15-1-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  24,00 - 372 GODZ PILA

Lipnik 03-15-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  96,00 - 370 GODZ RH8

PR
Lipnik 03-15-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  160,00 104,31   2 CWD-D

Lipnik 03-15-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  160,00 34,08   2 CWD-D

PTP
Lipnik 03-15-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  300,00 248,9   2 CWD-D

Lipnik 03-15-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  300,00 68,62   2 CWD-D

PTW
Lipnik 03-15-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 64,45   2 CWD-D

Lipnik 03-15-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 13,34   2 CWD-D

TPP

Lipnik 03-15-1-05-181   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  630,00 420,6   1 CWD-P

Lipnik 03-15-1-05-181   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  630,00 144,7   1 CWD-P

Lipnik 03-15-1-05-182   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  609,00 555,39   1 CWD-P

Lipnik 03-15-1-05-182   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  609,00 166,69   1 CWD-P

Lipnik 03-15-1-05-184   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00 26,26   1 CWD-P

Lipnik 03-15-1-05-184   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00 18,44   1 CWD-P

Lipnik 03-15-1-05-187   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  715,00 449,79   1 CWD-P

Lipnik 03-15-1-05-187   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  715,00 195,26   1 CWD-P

Lipnik 03-15-1-05-196   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  350,00 186,48   1 CWD-P

Lipnik 03-15-1-05-196   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  350,00 67,65   1 CWD-P

Lipnik 03-15-1-05-198   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00 232,23   1 CWD-P

Lipnik 03-15-1-05-198   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00 67,72   1 CWD-P

Lipnik 03-15-1-05-201   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00 58,99   1 CWD-P

Lipnik 03-15-1-05-201   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00 19,6   1 CWD-P

Lipnik 03-15-1-05-202   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  270,00 206,19   2 CWD-D

Lipnik 03-15-1-05-202   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  270,00 57,86   2 CWD-D

Lipnik 03-15-1-05-204   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  210,00 160,79   1 CWD-P

Lipnik 03-15-1-05-204   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  210,00 79,6   1 CWD-P

TWP

Lipnik 03-15-1-05-185   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 28,16   1 CWD-P

Lipnik 03-15-1-05-185   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 10,43   1 CWD-P

Lipnik 03-15-1-05-198   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 32,15   1 CWD-P

Lipnik 03-15-1-05-198   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 8,63   1 CWD-P

Lipnik 03-15-1-05-204   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 35,04   1 CWD-P

Lipnik 03-15-1-05-204   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 17,82   1 CWD-P

UBOCP
CHOINKIL

Lipnik 03-15-1-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 381 GODZ MH23

Lipnik 03-15-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 370 GODZ RH8

Lipnik 03-15-1-05-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 - 373 GODZ RU8

UTRZ
UT-TURYST

Lipnik 03-15-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  60,00 - 380 GODZ MH8

Lipnik 03-15-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  300,00 - 370 GODZ RH8

Lipnik 03-15-1-05-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  60,00 - 373 GODZ RU8

2/5



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

3/5



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

4/5



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

5/5


	Raport 1
	05 Lipnik


