
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 07 Węglówka

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP

Węglówka 03-15-1-07-208   -b   -00 CP>50D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat,51-75% 1 HA  1,69 69,06 131 CP-W

Węglówka 03-15-1-07-209   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,80 20,67 131 CP-W

Węglówka 03-15-1-07-211   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  1,50 38,75 131 CP-W

Węglówka 03-15-1-07-212   -j   -00 CP>50D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat,51-75% 1 HA  0,84 34,32 131 CP-W

Węglówka 03-15-1-07-221   -c   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 1 HA  4,20 136,98 131 CP-W

Węglówka 03-15-1-07-223   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,20 5,17 131 CP-W

Węglówka 03-15-1-07-223   -a   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 1 HA  0,31 10,11 131 CP-W

CW

Węglówka 03-15-1-07-208   -b   -00 CW>50D>41 CW-nach >40%, II Gr.gat,51-75% 1 HA  0,68 31,07 127 CW-W

Węglówka 03-15-1-07-209   -c   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  1,00 40,25 127 CW-W

Węglówka 03-15-1-07-212   -j   -00 CW>50D>41 CW-nach >40%, II Gr.gat,51-75% 1 HA  0,18 8,22 127 CW-W

Węglówka 03-15-1-07-225   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,35 10,88 127 CW-W

H-POZ

Węglówka 03-15-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

Węglówka 03-15-1-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  15,00 - 372 GODZ PILA

Węglówka 03-15-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 370 GODZ RH8

Węglówka 03-15-1-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  30,00 - 373 GODZ RU8

Węglówka 03-15-1-07-207   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  131,30 73,66  18 PORZ-STOS

Węglówka 03-15-1-07-218   -h   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  80,61 50,38  18 PORZ-STOS

Węglówka 03-15-1-07-219   -g   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  69,66 43,54  18 PORZ-STOS

MA-PORZ Węglówka 03-15-1-07-224   -c   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  0,80 77,22  12 PORZ>100

ODN-ZŁOŻ

Węglówka 03-15-1-07-224   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,12 - 110 DOW-SADZ

Węglówka 03-15-1-07-224   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

Węglówka 03-15-1-07-224   -c   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  5,12 66,99  66 PRZ-TALSA

Węglówka 03-15-1-07-224   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT  2,56 47,88 105 SAD-BRYŁ

Węglówka 03-15-1-07-224   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  2,56 88,34 102 SADZ WIEL

Węglówka 03-15-1-07-224   -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  5,12 126,2  59 WYK-TAL40

PIEL Węglówka 03-15-1-07-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  2,75 100 123 KOSZ UB

ŁR
D-UPRŁ Węglówka 03-15-1-07-222   -l   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  0,24 - 627 ŁR-KOSZR

NAS
N-ZSDN Węglówka 03-15-1-07-219   -f   -00 N-ZSGDNMD zbior szyszek z GDN MD ----- KG  50,00 - 340 N-ZSGDNMD

OCHRL

O-GRODZN

Węglówka 03-15-1-07-224   -c   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  160,00 - 373 GODZ RU8

Węglówka 03-15-1-07-224   -c   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry ----- H  8,00 - 143 GRODZ-SG

Węglówka 03-15-1-07-224   -c   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 4 HM  6,00 129,03 143 GRODZ-SG

O-GRODZS

Węglówka 03-15-1-07-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  5,00 - 148 K GRODZEŃ

Węglówka 03-15-1-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  15,00 - 373 GODZ RU8

Węglówka 03-15-1-07-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  10,00 - 148 K GRODZEŃ

O-POZ
Węglówka 03-15-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 - 370 GODZ RH8

Węglówka 03-15-1-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  30,00 - 373 GODZ RU8

O-SMIECI
Węglówka 03-15-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

Węglówka 03-15-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 370 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Węglówka 03-15-1-07-208   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Węglówka 03-15-1-07-208   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,35 6,96 132 ZAB-REPEL

Węglówka 03-15-1-07-208   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,30 7,02 132 ZAB-REPEL

Węglówka 03-15-1-07-209   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 11,7 132 ZAB-REPEL

Węglówka 03-15-1-07-210   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,30 7,02 132 ZAB-REPEL

Węglówka 03-15-1-07-210   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,20 4,68 132 ZAB-REPEL

Węglówka 03-15-1-07-211   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Węglówka 03-15-1-07-211   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,30 7,02 132 ZAB-REPEL

Węglówka 03-15-1-07-211   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,30 7,02 132 ZAB-REPEL

Węglówka 03-15-1-07-212   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,30 7,02 132 ZAB-REPEL

Węglówka 03-15-1-07-215   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Węglówka 03-15-1-07-215   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,20 4,68 132 ZAB-REPEL

Węglówka 03-15-1-07-216   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,30 7,02 132 ZAB-REPEL

Węglówka 03-15-1-07-217   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Węglówka 03-15-1-07-217   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 23,4 132 ZAB-REPEL
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OCHRL
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Węglówka 03-15-1-07-217   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Węglówka 03-15-1-07-217   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,70 16,38 132 ZAB-REPEL

Węglówka 03-15-1-07-218   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 11,7 132 ZAB-REPEL

Węglówka 03-15-1-07-218   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 11,7 132 ZAB-REPEL

Węglówka 03-15-1-07-224   -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Węglówka 03-15-1-07-224   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,80 18,72 132 ZAB-REPEL

Węglówka 03-15-1-07-228   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,20 4,68 132 ZAB-REPEL

Węglówka 03-15-1-07-228   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,30 7,02 132 ZAB-REPEL

OCHRP
P-INFO

Węglówka 03-15-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 370 GODZ RH8

Węglówka 03-15-1-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 - 373 GODZ RU8

OCHRPR

OP-BUDKIN Węglówka 03-15-1-07-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  30,00 - 167 ZAW-BUD

OP-BUDKIS Węglówka 03-15-1-07-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  130,00 - 169 CZYSZ-BUD

POZ

CP-P
Węglówka 03-15-1-07-221   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 11,24   2 CWD-D

Węglówka 03-15-1-07-221   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 3,28   2 CWD-D

IVD

Węglówka 03-15-1-07-207   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  632,00 319,55   2 CWD-D

Węglówka 03-15-1-07-207   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  632,00 118,06   2 CWD-D

Węglówka 03-15-1-07-218   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  842,00 373,23   2 CWD-D

Węglówka 03-15-1-07-218   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  842,00 121,04   2 CWD-D

Węglówka 03-15-1-07-219   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  181,00 109,59   2 CWD-D

Węglówka 03-15-1-07-219   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  181,00 35,39   2 CWD-D

POZ-P

Węglówka 03-15-1-07-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H  345,00 - 382 GODZ MC8

Węglówka 03-15-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 - 380 GODZ MH8

Węglówka 03-15-1-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 - 372 GODZ PILA

Węglówka 03-15-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 - 370 GODZ RH8

PR
Węglówka 03-15-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00 57,63   2 CWD-D

Węglówka 03-15-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00 18,95   2 CWD-D

PTP
Węglówka 03-15-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  170,00 107,38   2 CWD-D

Węglówka 03-15-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  170,00 34,19   2 CWD-D

PTW
Węglówka 03-15-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 32,59   2 CWD-D

Węglówka 03-15-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 7,17   2 CWD-D

TPP

Węglówka 03-15-1-07-207   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00 53,53   1 CWD-P

Węglówka 03-15-1-07-207   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00 15,55   1 CWD-P

Węglówka 03-15-1-07-214   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 312,00 887,01   2 CWD-D

Węglówka 03-15-1-07-214   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 312,00 327,16   2 CWD-D

Węglówka 03-15-1-07-222   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  345,00 240,58   1 CWD-P

Węglówka 03-15-1-07-222   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  345,00 78,66   1 CWD-P

Węglówka 03-15-1-07-226   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  888,00 531,16   1 CWD-P

Węglówka 03-15-1-07-226   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  888,00 260,32   1 CWD-P

TWP

Węglówka 03-15-1-07-210   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  198,00 156,38   1 CWD-P

Węglówka 03-15-1-07-210   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  198,00 32,84   1 CWD-P

Węglówka 03-15-1-07-220   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  411,00 330,51   1 CWD-P

Węglówka 03-15-1-07-220   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  411,00 100,69   1 CWD-P

Węglówka 03-15-1-07-223   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  127,00 101,15   1 CWD-P

Węglówka 03-15-1-07-223   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  127,00 40,29   1 CWD-P

UBOCP
CHOINKIL

Węglówka 03-15-1-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 381 GODZ MH23

Węglówka 03-15-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

Węglówka 03-15-1-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 373 GODZ RU8

UTRZ
UT-TURYST

Węglówka 03-15-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 - 380 GODZ MH8

Węglówka 03-15-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 370 GODZ RH8
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