
Planowany rozmiar prac

Pakiet: 03 Kornatka

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 3 299,00

Pozostałe cięcia rębne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

2   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 2 743,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 60,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

4   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 517,00

Cięcia przygodne i pozostałe
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

5  18 PORZ-STOS Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 1 424,53

6  51 ORKA-UG Orka pełna HA 1,30

7 101 SADZ 1R Sadzenie 1-latek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 0,05

8 102 SADZ WIEL Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 2,00

9 123 KOSZ UB Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności III i IV HA 1,00

10 124 KOSZ UC Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności V i VI HA 4,60

11 127 CW-W Czyszczenia wczesne HA 4,31

12 131 CP-W Czyszczenia późne HA 6,55

13 132 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 4,20

14 143 GRODZ-SG Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką w warunkach górskich HM 11,00

15 147 GRODZ-DEM Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 4,18

16 148 K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 8,00

17 167 ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 10,00

18 168 NAPR-BUD Naprawa starych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 10,00

19 169 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 40,00

20 370 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 223,00

21 372 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 81,00

22 373 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 334,00

23 380 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 77,00

24 381 GODZ MH23 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 8,00

25 627 ŁR-KOSZR Koszenie trawy HA 2,19
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