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Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji
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HOD

CP

Tokarnia 03-15-1-08-168   -b   -00 CP>50D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat,51-75% 1 HA  8,57 350,19 131 CP-W

Tokarnia 03-15-1-08-174   -d   -00 CP>50D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  1,84 82,99 131 CP-W

Tokarnia 03-15-1-08-174   -g   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,65 18,99 131 CP-W

Tokarnia 03-15-1-08-233   -a   -00 CP>30D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  3,57 130,7 131 CP-W

Tokarnia 03-15-1-08-234   -g   -00 CP>30D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,18 6,59 131 CP-W

Tokarnia 03-15-1-08-235   -a   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 1 HA  5,98 195,04 131 CP-W

Tokarnia 03-15-1-08-236   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  4,67 126,33 131 CP-W

Tokarnia 03-15-1-08-237   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  3,26 95,26 131 CP-W

Tokarnia 03-15-1-08-239   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  3,83 98,94 131 CP-W

Tokarnia 03-15-1-08-258   -a   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 1 HA  1,35 44,03 131 CP-W

CW Tokarnia 03-15-1-08-240   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,30 39,32 127 CW-W

H-POZ

Tokarnia 03-15-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 - 370 GODZ RH8

Tokarnia 03-15-1-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 - 373 GODZ RU8

Tokarnia 03-15-1-08-167   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  60,56 37,85  18 PORZ-STOS

Tokarnia 03-15-1-08-170   -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  255,25 159,53  18 PORZ-STOS

Tokarnia 03-15-1-08-172   -j   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  19,20 12  18 PORZ-STOS

Tokarnia 03-15-1-08-231   -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  107,76 67,35  18 PORZ-STOS

Tokarnia 03-15-1-08-233   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  154,72 96,7  18 PORZ-STOS

PIEL
Tokarnia 03-15-1-08-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  0,20 4 122 KOSZ UA

Tokarnia 03-15-1-08-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  8,04 460 124 KOSZ UC

POPR

Tokarnia 03-15-1-08-239   -d   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,92 - 110 DOW-SADZ

Tokarnia 03-15-1-08-239   -d   -99 POP-TAL Poprawianie talerzy 4 TSZT  1,92 36,92  64 POP-TAL

Tokarnia 03-15-1-08-239   -d   -99 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  1,92 25,12  66 PRZ-TALSA

Tokarnia 03-15-1-08-239   -d   -99 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 3 TSZT  1,92 30,02 101 SADZ 1R

ŁR
D-UPRŁ Tokarnia 03-15-1-08-239   -h   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,30 - 627 ŁR-KOSZR

OCHRL

O-GRODZS

Tokarnia 03-15-1-08-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  2,00 - 148 K GRODZEŃ

Tokarnia 03-15-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  55,00 - 370 GODZ RH8

Tokarnia 03-15-1-08-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  30,00 - 148 K GRODZEŃ

O-SMIECI
Tokarnia 03-15-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 - 380 GODZ MH8

Tokarnia 03-15-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 370 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Tokarnia 03-15-1-08-166   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 - 132 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-166   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,20 4,68 132 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-167   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 - 132 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-167   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,80 18,72 132 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-167   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 - 132 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-167   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,60 14,04 132 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-168   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 - 132 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-168   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,10 1,99 132 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-168   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 - 132 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-168   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,40 9,36 132 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-170   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 - 132 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-170   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,20 28,08 132 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-170   -n   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 - 132 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-170   -n   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,20 4,68 132 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-171   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 - 132 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-171   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,25 5,85 132 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-172   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 - 132 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-172   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,30 7,02 132 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-172   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 - 132 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-172   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,18 3,58 132 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-172   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 - 132 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-172   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 11,7 132 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-172   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 - 132 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-172   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,25 5,85 132 ZAB-REPEL
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Tokarnia 03-15-1-08-176   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 - 132 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-176   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,10 2,34 132 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-176   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 - 132 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-176   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,20 3,98 132 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-229   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 - 132 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-229   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,60 11,93 132 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-230   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,10 1,99 132 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-230   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 - 132 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-230   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,15 3,51 132 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-231   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 - 132 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-231   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,30 7,02 132 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-232   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,10 1,99 132 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-236   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 - 132 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-236   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,00 46,8 132 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-237   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,15 3,51 132 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-237   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 - 132 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-237   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,20 28,08 132 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-239   -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-239   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,25 52,65 132 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-239   -d   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-239   -d   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,77 41,42 132 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-240   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 - 132 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-240   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,10 2,34 132 ZAB-REPEL

O-ZWLIŚCN

Tokarnia 03-15-1-08-169   -i   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. ----- H  4,00 -  49 OPR-OCHRO

Tokarnia 03-15-1-08-169   -i   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 4 HA  0,60 17,64  49 OPR-OCHRO

Tokarnia 03-15-1-08-172   -j   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. ----- H  2,00 -  49 OPR-OCHRO

Tokarnia 03-15-1-08-172   -j   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 4 HA  0,30 8,82  49 OPR-OCHRO

Tokarnia 03-15-1-08-232   -a   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. ----- H  5,00 -  49 OPR-OCHRO

Tokarnia 03-15-1-08-232   -a   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 3 HA  1,07 28,31  49 OPR-OCHRO

OCHRP

P-BAZA Tokarnia 03-15-1-08-239   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

UT-WODA

Tokarnia 03-15-1-08-175   -l   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 - 373 GODZ RU8

Tokarnia 03-15-1-08-239   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 370 GODZ RH8

Tokarnia 03-15-1-08-239   -g   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,00 - 373 GODZ RU8

OCHRPR

OP-BUDKIN Tokarnia 03-15-1-08-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  10,00 - 167 ZAW-BUD

OP-BUDKIS Tokarnia 03-15-1-08-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  75,00 - 169 CZYSZ-BUD

POZ

CP-P

Tokarnia 03-15-1-08-174   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00 30,09   1 CWD-P

Tokarnia 03-15-1-08-174   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00 7,66   1 CWD-P

Tokarnia 03-15-1-08-174   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00 36,08   1 CWD-P

Tokarnia 03-15-1-08-174   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00 10,39   1 CWD-P

Tokarnia 03-15-1-08-174   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00 15,7   1 CWD-P

Tokarnia 03-15-1-08-174   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00 6,75   1 CWD-P

IIA
Tokarnia 03-15-1-08-231   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  841,00 302,44   1 CWD-P

Tokarnia 03-15-1-08-231   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  841,00 120   1 CWD-P

IVD

Tokarnia 03-15-1-08-167   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  222,00 138,86   1 CWD-P

Tokarnia 03-15-1-08-167   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  222,00 58,66   1 CWD-P

Tokarnia 03-15-1-08-170   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  887,00 434,65   1 CWD-P

Tokarnia 03-15-1-08-170   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  887,00 162,72   1 CWD-P

Tokarnia 03-15-1-08-172   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  244,00 122,26   1 CWD-P

Tokarnia 03-15-1-08-172   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  244,00 40,94   1 CWD-P

Tokarnia 03-15-1-08-233   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 022,00 538,18   1 CWD-P

Tokarnia 03-15-1-08-233   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 022,00 248,26   1 CWD-P

POZ-P

Tokarnia 03-15-1-08-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H  380,00 - 382 GODZ MC8

Tokarnia 03-15-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 - 380 GODZ MH8

Tokarnia 03-15-1-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 - 372 GODZ PILA
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POZ-P Tokarnia 03-15-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 370 GODZ RH8

PR
Tokarnia 03-15-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  236,00 147,27   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  236,00 45,73   2 CWD-D

PTP
Tokarnia 03-15-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  195,00 172,68   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  195,00 42,33   2 CWD-D

PTW
Tokarnia 03-15-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00 59,35   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00 13,14   2 CWD-D

TPN
Tokarnia 03-15-1-08-171   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  359,00 282,64   1 CWD-P

Tokarnia 03-15-1-08-171   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  359,00 64,66   1 CWD-P

TPP

Tokarnia 03-15-1-08-167   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00 22,37   1 CWD-P

Tokarnia 03-15-1-08-167   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00 7,24   1 CWD-P

Tokarnia 03-15-1-08-168   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  94,00 72,53   1 CWD-P

Tokarnia 03-15-1-08-168   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  94,00 21,29   1 CWD-P

Tokarnia 03-15-1-08-170   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  86,00 47,94   1 CWD-P

Tokarnia 03-15-1-08-170   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  86,00 17,62   1 CWD-P

Tokarnia 03-15-1-08-172   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  435,00 284,58   1 CWD-P

Tokarnia 03-15-1-08-172   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  435,00 108,67   1 CWD-P

Tokarnia 03-15-1-08-173   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00 31,34   1 CWD-P

Tokarnia 03-15-1-08-173   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00 8,73   1 CWD-P

Tokarnia 03-15-1-08-173   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00 40,91   1 CWD-P

Tokarnia 03-15-1-08-173   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00 12,9   1 CWD-P

Tokarnia 03-15-1-08-174   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00 36,03   1 CWD-P

Tokarnia 03-15-1-08-174   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00 7,41   1 CWD-P

Tokarnia 03-15-1-08-176   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00 23,95   1 CWD-P

Tokarnia 03-15-1-08-176   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00 6,12   1 CWD-P

Tokarnia 03-15-1-08-229   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  185,00 130,23   1 CWD-P

Tokarnia 03-15-1-08-229   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  185,00 40,78   1 CWD-P

Tokarnia 03-15-1-08-234   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  105,00 66,41   1 CWD-P

Tokarnia 03-15-1-08-234   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  105,00 22,33   1 CWD-P

Tokarnia 03-15-1-08-234   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00 43,22   1 CWD-P

Tokarnia 03-15-1-08-234   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00 13,74   1 CWD-P

Tokarnia 03-15-1-08-235   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  118,00 62,39   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-235   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  118,00 25,38   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-236   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00 39,12   1 CWD-P

Tokarnia 03-15-1-08-236   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00 13,95   1 CWD-P

TWP

Tokarnia 03-15-1-08-174   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  208,00 154,55   1 CWD-P

Tokarnia 03-15-1-08-174   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  208,00 55,06   1 CWD-P

Tokarnia 03-15-1-08-174   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00 23,74   1 CWD-P

Tokarnia 03-15-1-08-174   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00 8,37   1 CWD-P

Tokarnia 03-15-1-08-174   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00 33,88   1 CWD-P

Tokarnia 03-15-1-08-174   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00 8,14   1 CWD-P

Tokarnia 03-15-1-08-229   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  145,00 107,2   1 CWD-P

Tokarnia 03-15-1-08-229   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  145,00 29,44   1 CWD-P

Tokarnia 03-15-1-08-256   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 9,63   1 CWD-P

Tokarnia 03-15-1-08-256   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 3,73   1 CWD-P

Tokarnia 03-15-1-08-258   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  332,00 326,84   1 CWD-P

Tokarnia 03-15-1-08-258   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  332,00 157,13   1 CWD-P

SZKL

SL-DESZCZ TUNEL 83-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 - 370 GODZ RH8

SL_NAW TUNEL 83-  -  / NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR  4,00 0,84 295 NAW-MINER

SL_PIEL

TUNEL 83-01-25/01 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  0,60 0,31 210 OSŁ-ATM

TUNEL 83-01-25/01 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  2,40 0,47 211 OSŁ-REG

TUNEL 83-01-25/01 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  1,20 9,24 328 PIEL-NAM

TUNEL 83-01-25/02 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  1,00 0,52 210 OSŁ-ATM

TUNEL 83-01-25/02 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  5,00 0,99 211 OSŁ-REG

TUNEL 83-01-25/02 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  1,20 9,24 328 PIEL-NAM

3/7



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 08 Tokarnia

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
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OSTWPL
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SZKL

SL_PIEL

TUNEL 83-01-25/02 PRZEZ-NAM ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam ----- AR  1,00 9,13 213 PRZEZ-NAM

TUNEL 83-01-25/03 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  1,00 0,52 210 OSŁ-ATM

TUNEL 83-01-25/03 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  5,00 0,99 211 OSŁ-REG

TUNEL 83-01-25/03 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  1,00 7,7 328 PIEL-NAM

TUNEL 83-01-25/04 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  2,00 1,04 210 OSŁ-ATM

TUNEL 83-01-25/04 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  10,00 1,97 211 OSŁ-REG

TUNEL 83-01-25/04 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  4,00 30,8 328 PIEL-NAM

TUNEL 83-01-25/05 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  1,00 0,52 210 OSŁ-ATM

TUNEL 83-01-25/05 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  5,00 0,99 211 OSŁ-REG

TUNEL 83-01-25/05 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  2,00 15,4 328 PIEL-NAM

TUNEL 83-01-25/06 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  1,00 0,52 210 OSŁ-ATM

TUNEL 83-01-25/06 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  5,00 0,99 211 OSŁ-REG

TUNEL 83-01-25/06 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  2,00 15,4 328 PIEL-NAM

SL_POZ

TUNEL 83-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

TUNEL 83-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 370 GODZ RH8

TUNEL 83-  -  / GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  15,00 - 373 GODZ RU8

TUNEL 83-01-  / OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  3,10 1,62 210 OSŁ-ATM

SL-REMONT
TUNEL 83-  -  / GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 371 GODZ RH23

TUNEL 83-  -  / GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 374 GODZ RU23

SL-SUBSTR TUNEL 83-01-25/01 ROZŁ-SUB przygot. substr. do obsiewu ----- AR  0,30 6,58 310 ROZŁ-SUB

SL_WYJM

TUNEL 83-  -  / DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  10,00 2,41 195 DOŁ-2I

TUNEL 83-  -  / DOŁ-4I dołow. 4-5 lat. igl. z donies. 1 TSZT  10,00 3,79 197 DOŁ-4I

TUNEL 83-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 370 GODZ RH8

TUNEL 83-  -  / WYJ-2IN ręcz.wyj.sort.licz.2-3l.igl. ----- TSZT  10,00 14,35 302 WYJ-2IN

TUNEL 83-  -  / WYJ-4IS wyj.mater.szkółkowan.4-5l.igl. 1 TSZT  10,00 14 304 WYJ-4IS

SL_WYS
TUNEL 83-01-25/01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 370 GODZ RH8

TUNEL 83-01-25/01 SIEW-PRC ręczny siew nas.rzutem ----- AR  0,30 0,99 267 SIEW-PRC

SL-ZWGRZC

TUNEL 83-01-25/01 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  0,90 0,62 274 DEZ-OPR

TUNEL 83-01-25/02 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  1,50 1,04 274 DEZ-OPR

TUNEL 83-01-25/03 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  1,50 1,04 274 DEZ-OPR

TUNEL 83-01-25/04 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  3,00 2,07 274 DEZ-OPR

TUNEL 83-01-25/05 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  1,50 1,04 274 DEZ-OPR

TUNEL 83-01-25/06 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  1,50 1,04 274 DEZ-OPR

UBOCP
CHOINKIL

Tokarnia 03-15-1-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 - 381 GODZ MH23

Tokarnia 03-15-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 370 GODZ RH8

Tokarnia 03-15-1-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  6,00 - 373 GODZ RU8

UTRZ
UT-TURYST

Tokarnia 03-15-1-08-166   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 380 GODZ MH8

Tokarnia 03-15-1-08-166   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 370 GODZ RH8

Tokarnia 03-15-1-08-166   -f   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  2,00 - 373 GODZ RU8

Tokarnia 03-15-1-08-232   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 370 GODZ RH8

Tokarnia 03-15-1-08-232   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  2,00 - 373 GODZ RU8

Tokarnia 03-15-1-08-241   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 - 380 GODZ MH8

Tokarnia 03-15-1-08-241   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 - 370 GODZ RH8

Tokarnia 03-15-1-08-241   -c   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  5,00 - 373 GODZ RU8

ZAD
Z-PIELD

Tokarnia 03-15-1-08-239   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Tokarnia 03-15-1-08-239   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 370 GODZ RH8

Tokarnia 03-15-1-08-239   -g   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 373 GODZ RU8

Tokarnia 03-15-1-08-239   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 380 GODZ MH8

Tokarnia 03-15-1-08-239   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  7,00 - 370 GODZ RH8

Tokarnia 03-15-1-08-239   -h   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  11,00 - 373 GODZ RU8
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