
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 09 Łętownia

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i
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Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP

Łętownia 03-15-1-09-242   -a   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  1,30 58,36 131 CP-W

Łętownia 03-15-1-09-244   -a   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  0,77 27,72 131 CP-W

Łętownia 03-15-1-09-244   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  3,80 111,04 131 CP-W

Łętownia 03-15-1-09-249   -a   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  1,35 54,03 131 CP-W

Łętownia 03-15-1-09-249   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,15 3,93 131 CP-W

Łętownia 03-15-1-09-249   -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,00 29,22 131 CP-W

Łętownia 03-15-1-09-250   -b   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  1,90 76,05 131 CP-W

Łętownia 03-15-1-09-261   -b   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  1,50 60,04 131 CP-W

Łętownia 03-15-1-09-267   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,00 19,64 131 CP-W

Łętownia 03-15-1-09-267   -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,00 29,22 131 CP-W

Łętownia 03-15-1-09-268   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,35 13,34 131 CP-W

CW

Łętownia 03-15-1-09-242   -a   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  0,50 25,1 127 CW-W

Łętownia 03-15-1-09-250   -b   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  0,30 13,43 127 CW-W

Łętownia 03-15-1-09-250   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,20 5,13 127 CW-W

Łętownia 03-15-1-09-250   -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,14 3,06 127 CW-W

Łętownia 03-15-1-09-261   -b   -00 CW>75D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  >75% 4 HA  1,33 79,48 127 CW-W

Łętownia 03-15-1-09-268   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,57 66,44 127 CW-W

H-POZ

Łętownia 03-15-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Łętownia 03-15-1-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 - 372 GODZ PILA

Łętownia 03-15-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 370 GODZ RH8

Łętownia 03-15-1-09-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 373 GODZ RU8

Łętownia 03-15-1-09-245   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  750,95 421,28  18 PORZ-STOS

Łętownia 03-15-1-09-253   -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  98,29 55,14  18 PORZ-STOS

ODN-ZŁOŻ

Łętownia 03-15-1-09-268   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,01 - 110 DOW-SADZ

Łętownia 03-15-1-09-268   -a   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  8,01 104,8  66 PRZ-TALSA

Łętownia 03-15-1-09-268   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT  5,79 108,29 105 SAD-BRYŁ

Łętownia 03-15-1-09-268   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  2,22 76,6 102 SADZ WIEL

Łętownia 03-15-1-09-268   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  8,01 197,44  59 WYK-TAL40

PIEL
Łętownia 03-15-1-09-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  2,56 70 123 KOSZ UB

Łętownia 03-15-1-09-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  5,58 393 124 KOSZ UC

PIEL-POZ Łętownia 03-15-1-09-268   -a   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra ----- TSZT  0,68 - 128 PODK-FORM

POPR

Łętownia 03-15-1-09-263   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,23 - 110 DOW-SADZ

Łętownia 03-15-1-09-263   -f   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  0,23 8,46 104 SADZ POP

Łętownia 03-15-1-09-263   -f   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 4 TSZT  0,23 4,42  64 POP-TAL

Łętownia 03-15-1-09-263   -f   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  0,23 3,01  66 PRZ-TALSA

OCHRL

O-GRODZN

Łętownia 03-15-1-09-268   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  91,00 - 370 GODZ RH8

Łętownia 03-15-1-09-268   -a   -00 GODZ RSIG Godz. transp. mat grodz. góry ----- H  2,00 - 145 GRODZ-SRG

Łętownia 03-15-1-09-268   -a   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry ----- H  3,00 - 143 GRODZ-SG

Łętownia 03-15-1-09-268   -a   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 4 HM  4,50 96,77 143 GRODZ-SG

Łętownia 03-15-1-09-268   -a   -00 GRODZ-SRG Grodz. upraw siatką rozb.górsk 4 HM  2,00 47,31 145 GRODZ-SRG

O-POZ

Łętownia 03-15-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 380 GODZ MH8

Łętownia 03-15-1-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 - 372 GODZ PILA

Łętownia 03-15-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 370 GODZ RH8

Łętownia 03-15-1-09-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 373 GODZ RU8

O-PROGNF

Łętownia 03-15-1-09-248   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 370 GODZ RH8

Łętownia 03-15-1-09-248   -b   -00 WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT  6,00 - 154 PUŁF

Łętownia 03-15-1-09-248   -b   -00 ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon ----- SZT  6,00 - 154 PUŁF

O-SMIECI
Łętownia 03-15-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 380 GODZ MH8

Łętownia 03-15-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 370 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Łętownia 03-15-1-09-242   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Łętownia 03-15-1-09-242   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 23,4 132 ZAB-REPEL

Łętownia 03-15-1-09-244   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Łętownia 03-15-1-09-244   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,30 7,02 132 ZAB-REPEL

Łętownia 03-15-1-09-246   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Łętownia 03-15-1-09-246   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,70 13,92 132 ZAB-REPEL
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OCHRL

O-ZGRYZC

Łętownia 03-15-1-09-248   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Łętownia 03-15-1-09-248   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,05 24,57 132 ZAB-REPEL

Łętownia 03-15-1-09-250   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Łętownia 03-15-1-09-250   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 11,7 132 ZAB-REPEL

Łętownia 03-15-1-09-250   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,71 16,61 132 ZAB-REPEL

Łętownia 03-15-1-09-260   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,20 4,68 132 ZAB-REPEL

Łętownia 03-15-1-09-261   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Łętownia 03-15-1-09-261   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,40 9,36 132 ZAB-REPEL

Łętownia 03-15-1-09-261   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,60 11,93 132 ZAB-REPEL

Łętownia 03-15-1-09-262   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Łętownia 03-15-1-09-262   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 23,4 132 ZAB-REPEL

Łętownia 03-15-1-09-263   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Łętownia 03-15-1-09-263   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,60 14,04 132 ZAB-REPEL

Łętownia 03-15-1-09-263   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,30 7,02 132 ZAB-REPEL

Łętownia 03-15-1-09-263   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,28 29,95 132 ZAB-REPEL

Łętownia 03-15-1-09-268   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Łętownia 03-15-1-09-268   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,30 30,42 132 ZAB-REPEL

O-ZWLIŚCN

Łętownia 03-15-1-09-242   -a   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. ----- H  1,00 -  49 OPR-OCHRO

Łętownia 03-15-1-09-242   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 - 373 GODZ RU8

Łętownia 03-15-1-09-242   -a   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 4 HA  0,50 14,7  49 OPR-OCHRO

Łętownia 03-15-1-09-244   -c   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. ----- H  1,00 -  49 OPR-OCHRO

Łętownia 03-15-1-09-244   -c   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 4 HA  0,50 14,7  49 OPR-OCHRO

Łętownia 03-15-1-09-247   -b   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. ----- H  1,00 -  49 OPR-OCHRO

Łętownia 03-15-1-09-247   -b   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 4 HA  0,20 5,88  49 OPR-OCHRO

Łętownia 03-15-1-09-261   -a   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. ----- H  1,00 -  49 OPR-OCHRO

Łętownia 03-15-1-09-261   -a   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 4 HA  1,00 29,4  49 OPR-OCHRO

Łętownia 03-15-1-09-267   -a   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. ----- H  1,00 -  49 OPR-OCHRO

Łętownia 03-15-1-09-267   -a   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 5 HA  0,20 6,53  49 OPR-OCHRO

Łętownia 03-15-1-09-267   -d   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. ----- H  0,50 -  49 OPR-OCHRO

Łętownia 03-15-1-09-267   -d   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 5 HA  0,50 16,33  49 OPR-OCHRO

Łętownia 03-15-1-09-267   -f   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. ----- H  1,00 -  49 OPR-OCHRO

Łętownia 03-15-1-09-267   -f   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 4 HA  1,00 29,4  49 OPR-OCHRO

Łętownia 03-15-1-09-269   -d   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. ----- H  1,00 -  49 OPR-OCHRO

Łętownia 03-15-1-09-269   -d   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 4 HA  1,00 29,4  49 OPR-OCHRO

O-ZWWTÓRT Łętownia 03-15-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 370 GODZ RH8

OCHRP
P-BAZA Łętownia 03-15-1-09-260   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN Łętownia 03-15-1-09-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  10,00 - 167 ZAW-BUD

OP-BUDKIS Łętownia 03-15-1-09-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  260,00 - 169 CZYSZ-BUD

POZ

CP-P
Łętownia 03-15-1-09-244   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 9,1   1 CWD-P

Łętownia 03-15-1-09-244   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,82   1 CWD-P

CSS
Łętownia 03-15-1-09-253   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  383,00 148,78   1 CWD-P

Łętownia 03-15-1-09-253   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  383,00 50,63   1 CWD-P

IVD
Łętownia 03-15-1-09-245   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 565,00 526,74   1 CWD-P

Łętownia 03-15-1-09-245   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 565,00 227,34   1 CWD-P

POZ-P

Łętownia 03-15-1-09-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H  231,00 - 382 GODZ MC8

Łętownia 03-15-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 380 GODZ MH8

Łętownia 03-15-1-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  4,00 - 372 GODZ PILA

Łętownia 03-15-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

PR
Łętownia 03-15-1-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 38,21   2 CWD-D

Łętownia 03-15-1-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 11,22   2 CWD-D

PTP
Łętownia 03-15-1-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00 66,79   2 CWD-D

Łętownia 03-15-1-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00 15,05   2 CWD-D

PTW
Łętownia 03-15-1-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00 37,2   2 CWD-D

Łętownia 03-15-1-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00 8,55   2 CWD-D
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Łętownia 03-15-1-09-251   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  118,00 118,52   1 CWD-P

Łętownia 03-15-1-09-251   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  118,00 19,7   1 CWD-P

Łętownia 03-15-1-09-265   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 344,00 1 098,41   1 CWD-P

Łętownia 03-15-1-09-265   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 344,00 270,03   1 CWD-P

Łętownia 03-15-1-09-266   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00 28,5   1 CWD-P

Łętownia 03-15-1-09-266   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00 6,41   1 CWD-P

Łętownia 03-15-1-09-267   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00 64,13   1 CWD-P

Łętownia 03-15-1-09-267   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00 16,87   1 CWD-P

Łętownia 03-15-1-09-270   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  266,00 123,7   1 CWD-P

Łętownia 03-15-1-09-270   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  266,00 43,9   1 CWD-P

Łętownia 03-15-1-09-272   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  240,00 198,44   1 CWD-P

Łętownia 03-15-1-09-272   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  240,00 45,24   1 CWD-P

TWP

Łętownia 03-15-1-09-261   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  91,00 99,3   1 CWD-P

Łętownia 03-15-1-09-261   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  91,00 26,04   1 CWD-P

Łętownia 03-15-1-09-266   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00 43,26   1 CWD-P

Łętownia 03-15-1-09-266   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00 7,8   1 CWD-P

Łętownia 03-15-1-09-267   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  117,00 113,44   1 CWD-P

Łętownia 03-15-1-09-267   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  117,00 24,77   1 CWD-P

UBOCP
CHOINKIL

Łętownia 03-15-1-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 381 GODZ MH23

Łętownia 03-15-1-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  3,00 - 372 GODZ PILA

Łętownia 03-15-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 - 370 GODZ RH8

Łętownia 03-15-1-09-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,00 - 373 GODZ RU8

UTRZ
UT-TURYST

Łętownia 03-15-1-09-262   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 380 GODZ MH8

Łętownia 03-15-1-09-262   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 - 372 GODZ PILA

Łętownia 03-15-1-09-262   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 370 GODZ RH8

Łętownia 03-15-1-09-262   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 373 GODZ RU8

ZAD
Z-PIELD Łętownia 03-15-1-09-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  15,00 - 373 GODZ RU8
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Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:
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