

Wędrzyn, 20.04.2021r.

Znak:5/TP/2120

Dot.: POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PODSTAWOWYM NA USŁUGI polegające na Opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej z podziałem na sześć części: Część I: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont łaźni bud. nr 15/k.2817 m. Wędrzyn. Część II: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont przepustu nad rzeką Postomia w ciągu drogi nr 445/k.2922 m. Wędrzyn Część III: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont budynku nr 14/k.2817 m. Wędrzyn Część IV: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont instalacji c.o. w budynku nr 21/k.3030 m. Międzyrzecz Część V: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont budynku nr 19/k.2600 m. Skwierzyna – II etap Część VI: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont instalacji c.o. w budynku nr 28/k.2600 m. Skwierzyna Pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie objętym wykonywaną dokumentacją projektowo – kosztorysową dla każdej części oddzielnie.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA DLA CZĘŚCI III

Zamawiający informuje, iż unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dla części III na podstawie art. 255 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze. zm.) ponieważ cena najkorzystniejszej oferty, przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

KOMENDANT

pplk Waldemar KLISZCZAK