



Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły



oznaczenie sprawy: WI.271.13.2024

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

Budżet: 4.627.000,00 zł brutto

cz. 1 – 1.600.000,00

cz. 2 – 427.000,00

cz. 3 – 1.300.000,00

cz. 4 – 1.300.000,00

Nowoczesna transformacja energetyczna placówek oświatowych w Gminie Szamotuły

Zbiorcze zestawienie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp.:

pieczęć zamawiającego

Nr Oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Osoby reprezentujące	Cena oferty brutto [zł]				Termin realizacji	Okres gwarancji i rekojmi [m-cy]	Osoba/y do reprezentowania
		Część I	Część II	Część III	Część IV			
		Termomodernizacja dachu SP 3 w Szamotułach zł brutto	Termomodernizacja elewacji Przedszkola nr 1 „Jarzębinka” w Szamotułach zł brutto	Budowa instalacji do pomp ciepła i instalacji PV SP w Otorowie zł brutto	Budowa instalacji do pomp ciepła i instalacji PV SP w Pamiątkowie zł brutto			

1	POZ RECO s. c. Jarosław Kudak, Maciej Kudak ul. Rogozińska 3 62-100 Wągrowiec	1.363.622,86	403.190,85	1.225.000,00	1.192.000,00	15 miesięcy od dnia zawarcia umowy	60	Jarosław Kudak
2	ECOVER INWESTYCJE Sp. z o. o. ul. Bóźnicza 15 lok. 6 61-756 Poznań	-	-	-	1.531.060,52	15 miesięcy od dnia zawarcia umowy	60	Marek Wojtyniak
3	Michał Grygiel-Firma Ogólnobudowlana Ujazdowo 8 64-140 Włoszakowice	1.286.580,00	-	-	-	15 miesięcy od dnia zawarcia umowy	60	Michał Grygiel
4	Konsorcjum firm: REM-MODER Przedsiębiorstwo Produkcyjne Usługowo Handlowe Łogwin Konstanty ul. Ostrorogaska 8 64-500 Szamotuły-Lider Firma Handlowo-Usługowa Adam Pszczoła ul. Powstańców Wlkp. 18 64-560 Ostroróg-Partner	1.667.853,70	-	-	-	15 miesięcy od dnia zawarcia umowy	-	Konstanty Łogwin

Sporządził: Paweł Gładysiak