

Bydgoskie Centrum Sportu
ul. Gdańska 163
85-674 Bydgoszcz

Bydgoszcz, dnia 28.08.2024 r.

Nr postępowania: BCS-7/RB/2024

Oznaczenie postępowania:

„Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie sufitu i lamp oświetleniowych w Bydgoszczy” - BCS – 7/RB/2024

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający, działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp - Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) informuje, że na podstawie art. 255 pkt 6 uPzp unieważnia przedmiotowe postępowanie, bowiem wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

UZASADNIENIE

W dniu 12.08.2024 r a więc w trakcie prowadzonego postępowania (etap oceny formalnej ofert) Zamawiający otrzymał pismo nr L.dz. KOiU/96/2024 pn. **„RAPORT Z WIZJI LOKALNEJ HALI LEKKOATLETYCZNEJ i STADIONU ROZGRZEWKOWEGO BYDGOSKIEGO CENTRUM SPORTU w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 163, datowane na dzień 9.08.2024r.** z Polskiego Związku Lekkiej Atletyki – Komisja Obiektów i Urządzeń, z którego wynika, że musi w trybie natychmiastowym dokonać napraw nawierzchni poliuretanowej oraz urządzeń lekkoatletycznych znajdujących się na Hali Lekkoatletycznej, o ile chce zachować Świadcstwo Polskiego Związku Lekkiej Atletyki dla Hali lekkoatletycznej.

„Mając na uwadze informację o rozpoczęciu budowy hali w Bydgoszczy i fakt, że hala będzie użytkowana jeszcze maksimum przez dwa sezony halowe dla rozgrywania zawodów, Komisja proponuje przedłużyć Świadcstwo do końca sezonu halowego 2025/2026 pod warunkiem uzupełnienia wymalowania w miejscach wytarcia. Należy rozważyć odnowienie niektórych miejsc oznakowania ustawienia płotków, wykonanych wg opracowania „Malowanie stadionu” – po konsultacji z Kolegium Sędziów Kujawsko-Pomorskiego Związku Lekkiej Atletyki oraz Cyt. „Mając na uwadze stan nawierzchni urządzeń objętych Świadcstwem PZLA, Komisja Obiektów i Urządzeń PZLA przedłużyć ważność Świadcstwa na okres do 31.03.2027r. tj. do końca sezonu halowego, pod warunkiem wykonania przed sezonem halowym 2024/2025 (tj. październik-grudzień 2024r) i potwierdzeniu przez przewodniczącego Kolegium Sędziów w Bydgoszczy wykonania poprawek oznakowania linii torów i miejsc ustawienia płotków w miejscach „wytarcia”

oznakowania – wg wskazań Kolegium Sędziów KPOZLA oraz wymiany wytartego paska nawierzchni na rozbiegu do skoku o tyczce, wykazanego na zdjęciu nr 6, uzupełnienia piasku w zeskoczni do skoku w dal i trójskoku i wymiany belek na rozbiegu do skoku w dal i trójskoku” w innym przypadku nie zostanie przedłużone Świadectwo PZLA dla Hali lekkoatletycznej w Bydgoszczy.

Zamawiający w związku z powyższym, po głębokiej analizie zaistniałej sytuacji oraz oszacowaniu dodatkowych kosztów związanych z wytycznymi PZLA w tym naprawą nawierzchni i związanej z tym naprawą podłoża hali i urządzeń przypodłogowych doszedł do wniosku, że dalsza kontynuacja procedury wyboru oferty oraz zawarcie umowy staje się bezzasadne, gdyż wykonanie remontu sufitu bez wykonania naprawy nawierzchni hali oraz urządzeń przypodłogowych jest nieuzasadnione ekonomicznie i z punktu widzenia Zamawiającego nie celowe gdyż wszystkie posiadane przez Zamawiającego środki musiałyby być wydatkowane na remont sufitu (czyli przedmiot zamówienia), a nie na bezwzględnie konieczną naprawę nawierzchni hali co spowodowałoby niemożliwość uzyskania Świadectwa PZLA niezbędnego dla dalszego funkcjonowania hali jako obiektu lekkoatletycznego, w którym mogą odbywać się zawody sportowe, czyli podstawowego założenia i celowości, którym służy przedmiotowa hala.

W związku z powyższym Zamawiający przeanalizował zaistniałą sytuację oraz wstępnie oszacował koszt ewentualnych napraw związanych z nawierzchnią, w wyniku czego biorąc pod uwagę terminy wykonania napraw nawierzchni oraz ich koszty na terenie hali lekkoatletycznej (wstępne szacowanie to około 200.000,00 zł, których Zamawiający nie posiada) powziął decyzję o unieważnieniu przedmiotowego postępowania, gdyż wykonanie samych prac polegających na wymianie sufitu za cenę około 600.000,00 złotych bez wykonania koniecznych napraw nawierzchni sportowej będzie bezcelowe, gdyż w takim przypadku Hala lekkoatletyczna nie uzyska Świadectwa PZLA.

Uwzględniając zaistniały stan faktyczny należy stwierdzić, że wystąpiła istotna zmiana okoliczności (pismo z dnia 9.08.20024r. o natychmiastowej naprawie nawierzchni hali w celu uzyskania Świadectwa PZLA) powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Mając powyższe na uwadze, Zamawiający na podstawie art. 255 pkt 5 uPzp unieważnia przedmiotowe postępowanie, bowiem wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

p.o. Dyrektora BCS
Marcin Ossowski

p.o. Dyrektora
Dydzickiego Centrum Sportu

Marcin Ossowski