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1. WSTEP

Program funkcjonalno — uzytkowy opracowano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 29 grudnia 202 1r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. 2021 r. poz. 2454).

Jego zadaniem sg ustalenia planowanych kosztow prac projektowych i robot budowlanych, przygotowania
oferty szczegodlnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych.

Planuje si¢ uzyskanie dofinansowania niniejszego zadania ze Srodkow ze srodkéw EFRROW w ramach
operacji typu ,,Budowa lub modernizacja drog lokalnych” w ramach poddziatania ,,Wsparcie inwestycji
zwigzanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowa wszystkich rodzajow matej infrastruktury, w tym
inwestycji w energi¢ odnawialng i w oszczedzanie energii” objgtego Programem Rozwoju Obszaréw
Wiejskich na lata 2014-2020

Niniejszy program ma na celu umozliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie
robot budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.

Program funkcjonalno — uzytkowy, jako dokument Zamawiajacego stanowi podstawe do przeprowadzenia
procedury wyboru Wykonawcy w trybie Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, przygotowania oferty
Wykonawcy i zawarcia Umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robot budowlanych.

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie zadania typu zaprojektuj i wybuduj — inwestycja pn: Budowa
drogi gminnej nr 324103P wraz z infrastruktura towarzyszaca.

W ramach zadania nalezy wykona¢ dokumentacj¢ projektowsg i na jej podstawie, zgodnie z przepisami,
zrealizowac roboty budowlane.

UWAGA:
Wszelkie powolane przepisy sa aktualne na dzien sporzadzenia programu funkcjonalno — uzytkowego.

Podczas realizacji zamowienia nalezy stosowaé aktualne przepisy.
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ROZDZIAL I - CZESC OPISOWA

1. SLOWNIK, DEFINICJE

W programie funkcjonalno — uzytkowym, nast¢pujace stowa i wyrazenia beda miaty znaczenie ustalone ponizej

ZAMAWIAJACY - Miasto i Gmina Buk, ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk

WYKONAWCA - oznacza osobg fizyczna, osobg prawng albo jednostke organizacyjng nieposiadajaca
osobowosci prawnej, ktora ubiega si¢ o udzielenie zamowienia publicznego i ztozylta ofert lub zawarta
umowe w sprawie zamowienia publicznego.

PRZEPISY PRAWA - oznaczaja wszelki krajowe lub lokalne przepisy prawne, ustawy, statusy,
uchwaly, zarzadzenia i inne prawa i regulaminy wydane przez wladze publiczna.

NORMY - oznaczaja normy wyszczegolnione w PFU oraz w przepisach szczeg6lnych, a takze inne
normy i wytyczne niezbedne do prawidtowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamdwienia.
PFU — skrét oznacza niniejszy program funkcjonalno — uzytkowy.

STWIORB - skrot oznacza Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454)

NAZWY | KODY CPV

45000000 — 7 roboty budowlane

45110000 — 1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne

45111200 — 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45231400 — 9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45231600 — 1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii telekomunikacyjnych

45230000 — 8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych

45232300 — 5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciggdw
komunikacyjnych.

45232332 — 8 Telekomunikacyjne roboty dodatkowe

45232460 — 4 Roboty sanitarne

45233000 - 9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

45233100 — 0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drog

45233140 — 2 Roboty drogowe

45233200 — 1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni

45233300 — 2 Fundamentowanie autostrad, drog, ulic, Sciezek ruchu pieszego

45311200 — 2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

71322300 — 4 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Stronalb



PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

,,BUDOWA LUB MODERNIZACJA DROG LOKALNYCH” W RAMACH PODDZIAEANIA ,, WSPARCIE INWESTYCJI
ZWIAZANYCH Z TWORZENIEM, ULEPSZANIEM LUB ROZBUDOWA WSZYSTKICH RODZAJOW MALEJ
INFRASTRUKTURY, W TYM INWESTYCJI W ENERGIE ODNAWIALNA I W OSZCZEDZANIE ENERGII” OBJETEGO
PROGRAMEM ROZWOJU OBSZAROW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020

2. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1.  Opis ogélny przedmiotu zamowienia.

Zmiany iloéci lub parametréow, zawarte w Opisie Ogolnym Przedmiotu Zamoéwienia, jakie moga
wystapi¢ w trakcie opracowywania przez Wykonawce Raportu wykonanego w ramach ponownej oceny
oddzialywania na $rodowisko, Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego, z uwzglednieniem
postanowien zawartych w Ogolnych i Szczegdlnych Warunkach Kontraktu, nie beda powodowaty
zmiany Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej oraz przedtuzenia czasu na ukonczenie inwestycji.
Uznaje sig, iz pojecia, ktorymi postuzono si¢ w PFU, takie jak ,,nalezy” badz ,,powinny” lub podobne,
sg tozsame i moga by¢ uzywane zamiennie, a zwroty, w ktorych zostaly uzyte, uznaje si¢ za stanowigce
zobowigzanie Wykonawcy.

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie tzn. wykonanie wszelkich prac projektowych, uzyskanie
niezbednych decyzji (pozwolen na budowe, zgloszen) wraz z niezbgdnymi dokumentami (opiniami,
decyzjami, uzgodnieniami, warunkami itp.) a nastepnie wykonanie robdt budowlanych oraz uzyskanie
w imieniu ZAMAWIAJACEGO wymaganych prawem zgtoszen i pozwolen na uzytkowanie dla potrzeb
budowy drogi gminnej nr 324103P — Wygoda — Otusz 0 nawierzchni bitumicznej.

Planowana budowa bedzie realizowana w pasie drogowym drogi gminnej na terenie wojewodztwa
wielkopolskiego, powiat poznanski, gmina Buk, miejscowosci Otusz na dzialce nr ewid. 90/2, obreb
ewidencyjny: 302103 _5.0007, Otusz, 90/1 obreb ewidencyjny: 302103_5.0007, Otusz, 261 obreb
ewidencyjny 302103 5.0011, Wysoczka.

W zakres zamowienia wchodza:

e budowa drogi gminnej nr 324103P — Wygoda — Otusz
odcinek 1 — od skrzyzowania z droga powiatowa szeroko$¢ min 2x 2,5 + chodnik + przejscie
dla pieszych — odcinek ok. km 0+000 do km 0+ 300
odcinek 2- od ok. km 0+300 do km 1+840 o szer. 3,5 m z poszerzeniem do 5,0 m (mijanka)

e budowa przejscia dla pieszych — szt 1

e budowa odcinka chodnika — od km 0+000 do km 0+ 150

¢ budowa progu zwalniajgcego — szt 1 — na koncowym odcinku drogi w km ok 1+ 300

e budowa poszerzenia drogi tzw, mijanek szt. 3

e przebudowa istniejacego skrzyzowania z drogg powiatowa

e wykonanie statej organizacji ruchu

o wykonie zieleni

Szczegodtowy zakres rzeczowy robdt budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach obowigzkow
WYKONAWCY jest przedstawiona w dalszej cze$ci niniejszego PFU

W ramach przedmiotowej inwestycji zostang zrealizowane nastepujace elementy.

e Dokonanie inwentaryzacji stanu istniejgcego
e  Wykonanie wymaganych pomiaréw i badan koniecznych do opracowania rozwigzan projektowych
e Wykonanie oraz skompletowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla calego przedmiotu
zamOwienia w tym:
o szczegotowej koncepcji projektowe;
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o projektow budowlanych i projektow technicznych i/lub wykonawczych
°  materiatbw niezbednych do wuzyskania stosownych uzgodnief, pozwolen, zezwolen,
zatwierdzen, zgltoszen do wlasciwych organdw lub instytucji,
°  materiatow niezbednych do wydania niezbednych decyzji/zgtoszen w tym opinii
° potrzebnych podzialow nieruchomosci (w przypadku konieczno$ci zajecia dziatek nie
bedacych wlasnoscia ZAMAWIAJACEGO)
o projektow zieleni
o projektow stalej organizacji ruchu,
o projektow organizacji ruchu na czas prowadzenia robot budowlanych
e na podstawie sporzadzonych przez WYKONAWCE ww. opracowan uzyskanie wtasciwej do
zakresu robét decyzji administracyjnej umozliwiajacej wykonanie robdt budowlanych lub
pozwolenia na budowe lub dokonanie skutecznego zgloszenia dla wykonania robdt nie
wymagajacych uzyskania pozwolenia na budowe w zaleznosci od sytuacji
e wykonanie wszelkich robot budowanych zgodnie z zatwierdzonymi projektami budowlanymi i
projektami technicznym i/lub wykonawczymi
e sporzadzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej INWESTOROWI
e uzyskanie w imieniu ZAMAWIAJACEGO wymaganych prawem skutecznych zgloszen,
zawiadomien i pozwolen na uzytkowanie

Konstrukcje jezdni zaprojektowac zgodnie z katalogiem nawierzchni podatnych i potsztywnych wydanych
(KTKNPiP) przez GDDKiA w 2014 r. Dolne warstwy konstrukcji nalezy posadowi¢ na podtozu
gruntowym zgodnie z KTKNPiP w zaleznosci od wystepujacej grupy nosnosci podioza i kategorii ruchu.
Ze wzgledu na ujednolicenie technologii robot na projektowanym odcinku drogi zaleca si¢ przyjgcie
jednego typu konstrukcji, ktéry bedzie obowiazywat w odniesieniu do wszystkich grup nosnosci podtoza.

Podstawa wykonania ww. robot powinna by¢ dokumentacja projektowa, ktéra Wykonawca sporzadzi we
wlasnym zakresie. Zakres prac projektowych powinien obejmowac:

e Kompletne projekty budowlane wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i1 formy projektu budowlanego
Dz.U.2020.1690 ze zmianami;

e Projekty wykonawcze, szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz przedmiary robot wykonane zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA
ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych ¢ wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

e Projekty statej organizacji ruchu oraz organizacji ruchu na czas robot wykonane zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
Dz.U.2017.784 wraz ze zmianami

e Kosztorysy inwestorskie opracowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztdéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okre§lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym Dz.U.2004.130.1389. oraz
ROZPORZADZENIEM MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych c
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalnouzytkowego
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2.2.  Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres roboét
budowlanych

PFU nie rosci sobie pretensji do miana dokumentu wyczerpujacego pod wzglgdem wszystkich wymagan oraz
przywotanych przepiséw i Wykonawca winien to wziaé pod uwage przy wykonywaniu dokumentacji projektowe;j i
planowaniu budowy oraz kompletujac dostawy sprzgtu i wyposazenia. Okreslone PFU wymagania moga nie obja¢
wszystkich szczegotdow niezbednych do opracowania dokumentacji projektowej oraz realizacji inwestycji.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w niniejszym PFU do uchylania si¢ od wykonania
odpowiedniej dokumentacji projektowej oraz wlasciwego wykonania robdt budowlanych czy dostaw a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktdry dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji.
Wykonawca wykona obiekt w pelni funkcjonalny i wykonany zgodnie ze sztuka budowlang oraz zgodnie z
obowiazujacymi przepisami.
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2.3.  Roboty projektowe

Przedmiotem zamowienia jest kompleksowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla potrzeb budowy
drog publicznych.
Budowa drogi publicznej gminnej nr 324103P — Otusz - Wygoda

Budowa drogi gminnej nr 324103P — Otusz - Wygoda o Kklasie technicznej D (droga dojazdowa) i dtugosci
tacznej okoto 1.84 km
Dokumentacja obejmuje w szczegolnosci
e Pozyskanie materiatéw geodezyjnych wraz z aktualng mapa do celow projektowych dla catosci
opracowania wraz z pomiarem wysokos$ciowy,
e Wykonanie opracowan geotechnicznych,
e Wykonanie wszelkich inwentaryzacji i opinii technicznych w tym réwniez inwentaryzacji zieleni,
e Opracowanie szczegdtowej koncepcji projektowej,
e Uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach;
e Opracowanie operatow wodno-prawnych i uzyskanie stosownych decyzji — jezeli beda wymagane,
e Przygotowanie materialow oraz uzyskanie niezbednych odstepstw od przepiséw techniczno-
budowlanych,
e Opracowanie projektu budowlanego w tym uzyskanie wszystkich niezbgdnych wymaganych
prawem warunkow technicznych, uzgodnien, opinii, decyzji oraz pozwolen,
e Opracowanie projektow stalej 1 czasowej organizacji ruchu,
e Opracowanie projektu zieleni (wraz z projektem wycinki i nasadzenia)
e Opracowanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych,
e Opracowanie przedmiaréw robot,
e Opracowanie kosztorysow inwestorskich.

2.4. Roboty budowlane

Na podstawie opracowanych, uzgodnionych i zatwierdzonych projektéw budowlanych, technicznych i/lub
wykonawczych Wykonawca zrealizuje wszelkie wymagane roboty budowlane z uwzglednieniem
dodatkowych wymagan okreslonych w decyzjach o pozwoleniu na budowe lub skutecznych zgloszen dla
robot niewymagajacych pozwolenia na budowg.

Przedstawione powierzchnie, dtugosci oraz inne ilosci sztuk i kompletow maja charakter orientacyjny i
moga rézni¢ si¢ od rzeczywistych. Ilosci robot okreslone jednostka miary, jako ,.komplet” sa niemozliwe
do okreslenia w wystarczajacym stopniu dokladnosci na etapie opracowania PFU i beda wynikaé z
rozwiazan projektowych przyjetych przez Wykonawce.

LP. ‘ Opis robot

Jednostka —
-
miary

Branza drogowa

‘ 1 ‘ Geodezyjna obstuga budowy wraz z inwentaryzacja powykonawcza ’ kpl. ‘ | 1
Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe oraz zabezpieczenie terenu
e J ]
budowy
Likwidacja zieleni i karczowanie krzakow i podszycia, wycinka drzew, ’ Kol ‘ I 1 ’
usunigcie humusu P
4 Jezdnia KR 2 m2 7840
5 Chodniki, zjazdy m2 1150
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6 ‘ ‘ Znaki drogowe pionowe i poziome oraz urzadzenia BRD w tym bariery ‘ ‘ kpl. ‘ ’ 1

Urzadzenia techniczne drogi

7 ‘ l Drogowy kanat technologiczny wraz ze studniami teletechnicznymi l | km ‘ | 1.500

Podane ilosci robot sg ilosciami przyblizonymi i nie sg wigzace dla Wykonawcy, ktory jest zobowiazany
opracowa¢ wlasny przedmiar robot w ramach opracowania dokumentacji projektowej. Szczegodtowe
rozwigzania wptywajace na zwigkszenie zakresu i iloSci robot stanowia ryzyko Wykonawcy i nie beda
traktowane, jako roboty dodatkowe.

2.5.  Uwaga:

Na Wykonawcy robot cigzy obowiazek dokonania zmian w geometrii drogi, przebiegu trasowym sieci
uzbrojenia terenu oraz ustalenia linii podzialowych w taki sposéb, aby uzyskaé optymalne rozwigzania w
powiazaniu z istniejgcym zagospodarowaniem terenu. Wprowadzone zmiany nie bedg stanowily podstawy
do zmiany wynagrodzenia ani za prace projektowe ani tez za roboty budowlane, stanowia ryzyko
Wykonawcy 1 muszg zosta¢ wliczone w cen¢ kontraktowa.

2.6.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zmo6wienia
2.6.1. Akty prawa miejscowego:

Na terenie objetym inwestycja nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
2.6.2. Uwarunkowania dotyczace ochrony srodowiska

Przedmiotowa inwestycja na podstawie §3 ust.1 pkt 62, 81 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10
wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko
Dz.U.2019.1839 zostata zakwalifikowana do przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé
na srodowisko tym samym niezbedne jest uzyskanie przez Wykonawce robot decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Planowane do wykonania roboty budowlane zlokalizowane sg poza obszarami podlegajacymi ochronie na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz.U.2021.1098 wraz ze zmianami

Odlegtosci planowanej inwestycji do najblizej zlokalizowanych specjalnych obszaréw ochrony wynosza:
Wielkopolski Park Narodowy — 18 km

Natura 2000 PLH300010 Ostoja Wielkopolska: 18 km

Natura 2000 PLH300051 Grady Bytynskie: 15 km

Odleglosci planowanej inwestycji do najblizej zlokalizowanych pozostatych obszarow ochrony wynosza:

Obszar chronionego krajobrazu Jeziora Niepruszewskiego— 5,4 km;

(Uchwata Nr XXXI111/287/01 Rady Gminy Dopiewo z dnia 12 lutego 2001 r. w sprawie utworzenia Obszaru
Chronionego Krajobrazu jeziora Niepruszewickiego Dz. Urz. Wojewoddztwa Wielkopolskiego z 2001r nr
20. Poz. 280)

Obszar chronionego krajobrazu Jeziora Lusowskiego i Doliny Samy— 11,7 km

(Uchwata Nr XL./305/1997 Rady Gminy Tarnowo Podgorne z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie utworzenia
Obszaru Chronionego Krajobrazu w obrgbie Lusowa Gmina Tarnowo Podgoéorne, Dz. Urz. Woj.
Poznanskiego, Dz. Urz. Nr 114, poz. 3078)
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W bezposrednim sgsiedztwie planowanej inwestycji nie wystepuja pomniki przyrody ozywione;.

2.7.  Warunki i Srodki minimalizujace oddzialywanie inwestycji na Srodowisko w fazie

realizacji inwestycji:

e drzewa znajdujace si¢ w obrebie placu budowy nie przeznaczone do wycinki nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami mechanicznymi;

e wierzchnig warstwe gleby, przed przystagpieniem do robot, nalezy usunaé, a po ich zakonczeniu
wykorzysta¢ do zazielenienia powierzchni niezabudowanych oraz skarp;

e zorganizowac plac budowy i jego zaplecze w sposdb zapewniajacy oszczedne korzystanie z terenu
1 minimalne przeksztatcenie jego powierzchni;

e ulokowac i zabezpieczy¢ bazy sprzetu i materiatdow w sposob uniemozliwiajacy przedostawanie
si¢ szkodliwych zwigzkow do §rodowiska wodno-gruntowego;

e zapewni¢ wlasciwa organizacje prac budowlanych w szczegdlnosci poprzez stosowanie sprawnego
sprzetu mechanicznego, maksymalng koncentracje robot, skrocenie do minimum czasu realizacji
zadania, zminimalizowanie ruchu pojazdéw po placu budowy poprzez wyznaczenie toréOw ich
poruszania si¢, ograniczenie predkosci pojazddéw po placu budowy oraz pozostawienie placu
budowy w godzinach przerw w pracach budowlanych w stanie jak najmniej utrudniajagcym dojazd
mieszkancow do okolicznych posesji;

e stosowac rozwigzania organizacyjno-techniczne minimalizujace emisj¢ niezorganizowang pytu w
fazie budowy w szczegodlnosci poprzez czyszczenie kot pojazdow przed wyjazdem z placu
budowy, ograniczenie pylenia ze Srodkdéw transportu przewozacych odpady z placu budowy oraz
materialy uzywane do jej budowy, uporzadkowac teren po zakonczeniu inwestycji.

Powyzej przedstawione zestawienie i analiza ma charakter pogladowy. Wykonawca powinien
przeanalizowa¢ uwarunkowania dotyczace ochrony $rodowiska aktualne na czas opracowania
dokumentacji projektowej oraz wykonywania robot budowlanych.

W wycenie kontraktowej oraz w harmonogramie inwestycyjnym Wykonawca robot winien uwzglednié¢
koniecznos$¢ prowadzenia wycinki drzew i krzewdw poza sezonem lggowym ptakdéw, ktory trwa od 1 marca
do 31 sierpnia. W przeciwnym wypadku, kiedy okaze si¢, ze wycinka jest konieczna w sezonie lggowym,
do obowiazkéw Wykonawcy i na jego koszt nalezy zapewni¢ nadzor ornitologiczny.

Gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
Dz.U.2021.779 tj. ze zmianami a w szczegoOlnosci zapewni¢ segregacj¢ 1 skladowanie odpaddéw w
wydzielonym, odpowiednio zabezpieczonym miejscu, w razie potrzeby w pojemnikach, zapewniajac ich
regularny odbidr przez upowaznione podmioty.

PowyZzsze wymagania stanowig ryzyko Wykonawcy, nie podlegaja dodatkowej zaptacie i nalezy je
uwzgledni¢ w cenie kontraktowe;j.
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2.8.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zméwienia
2.8.1. Stan istniejacy.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewodztwa wielkopolskiego, w powiecie
poznanskim, na terenach gmin Buk, w miejscowosci Otusz.

Przedmiotowe przedsigwziecie zlokalizowane jest na dziatkach Inwestora oraz w pasie drogowym drogi
gminnej nr 324103P — Wygoda — Otusz.

Planowana inwestycja stanowi droge gruntowa zamiejska taczaca wie§ Otusz z wsig Wygoda.
Planowana inwestycja nie powinna powodowa¢ koniecznos$¢ wyburzen budynkéw mieszkalnych i
gospodarczych oraz bedzie miata wptyw na srodowisko naturalne, zarowno w czasie prowadzenia robot,
jak i w czasie eksploatacji.
W graniach opracowania wystgpuje:

e zielen niska urzadzona w postaci krzewow,

e ziclen wysoka —drzewa

2.8.2. Stan projektowany
Opracowanie dokumentacji projektowej a nastgpnie wykonanie rob6t budowlanych i oddanie do uzytku
przedmiotu zamdéwienia musi by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane tj. Dz. z 2021 r., poz. 2351, z 2022 poz. 88 z pdzn. zm. oraz z wszelkimi
aktami prawnymi wilasciwymi dla przedmiotu zamowienia, z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujacymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Efektem koncowym ma by¢ gotowa do eksploatacji droga publiczna, gminna klasy technicznej D o
parametrach:

e obcigzenie ruchem: KR2

e dhlugos¢ okoto 1.84 km;

e szeroko$¢ pasa ruchu min: 3.5m — zasadnicza szeroko$¢,

e szeroko$¢ jezdni min: 3.50 m

e szeroko$¢ poboczy min. 0.75m

e uktad 1/2 (0+ 000 — 0+300) , 1/1 (0+300- 1+840)

e odwodnienie: system odwodnienia powinien zapewni¢ skuteczne odprowadzenie wody i
wynikac z przyjetych przez Wykonawce rozwigzan, decyzji i innych opracowan wykonanych
w ramach realizacji zadania obowigzujacych przepisow techniczno-budowlanych (w tym
decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym o ile bedzie wymagana), warunkéw technicznych
wydanych przez Wlascicieli urzadzen odwadniajacych. Odwodnienie pasa drogowego nalezy
wykona¢ poprzez nadanie spadkow podtuznych i poprzecznych wynikajacych z WT oraz
uwarunkowan terenowych. Wody bedace skutkiem opadow atmosferycznych odprowadzone
beda powierzchniowo do poboczy, terendow zielonych oraz rowoéw przydroznych. Rowy
zaprojektowac¢ o przekroju trapezowym o szerokosci zgodnej z WT. W ciaggu rowéw pod
zjazdami nalezy wykonac¢ przepusty. Na portalach wlotowych i wylotowych wykona¢ $cianki
czotowe wraz z obrukowaniem.

e chodniki o szerokosci zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi
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e zjazd do posesji (nawierzchnia utwardzona) Nalezy dokona¢ budowy/przebudowy zjazdow
dostosowujac je sytuacyjnie i wysokosciowo do krawedzi jezdni. Utwardzong szerokos¢
zjazdow dostosowac do szeroko$ci bram i furtek, w a przypadku braku bram i furtek zastosowac
minimalng szeroko$¢ zjazdu dla poses;ji 4,50 m dla pdl 5,50 m. Zjazdy powinny posiada¢ skosy
2:2 lub promienie zgodne z opiniag geometryczng. Na kazda posesje nawet w przypadku braku
typowego zjazdu nalezy zaprojektowac takze zjazd. W przypadku, gdy posesja obstugiwana
jest przez wigksza liczbe zjazdow nalezy uwzgledni¢ wszystkie z nich (powyzej 2 szt. uzgodnic¢
z Zamawiajacym). W przypadku, gdy na posesji odbywa si¢ budowa a dom wyposazony jest w
garaz nalezy uwzgledni¢ zjazd do garazu i jeden na pozostalg cze$¢ dziatki (nawet juz na etapie
budowy dotyczy to wszystkich zjazdow.

e budowa przejscia dla pieszych

¢ budowa odcinka chodnika: planuje si¢ wykonanie chodnika o szerokosci od 2,00 m (szerokos¢
samej kostki) o nawierzchni z kostki betonowej. Ograniczenie chodnika wykonaé¢ za pomoca
obrzeza betonowego o wym. 8x30 cm.

e budowa progu zwalniajacego

e przebudowa istniejacego skrzyzowania

e wykonanie statej organizacji ruchu

e wykonie zieleni (nasadzenia drzew, krzewow, kwietniki, trawniki). Wycinka drzew begdacych
w kolizji z przedmiotowa inwestycja wraz z nasadzeniami rekompensacyjnymi w miejscu
wskazanym przez Zamawiajacego. Nalezy sporzadzi¢ wykaz drzew i krzewow przeznaczonych
do wycinki i zatgczy¢ do projektu budowlanego. Nastepnie dokona¢ wycinki drzew w oparciu
o decyzje pozyskane w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej. Dodatkowo, jezeli
bedzie to wymagane nalezy uzyskaé zgode na odstepstwo od RDOS lub innej jednostki
administracyjnej. Zgodnie z uzyskang decyzja nalezy wykona¢ nasadzenia rekompensacyjne w
ilosci wynikajacej w w/w decyzji w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Wzdluz
projektowanej trasy wykona¢ nowe nasadzenia drzew.

2.8.3. Uwaga:
Szeroko$¢ jezdni musi uwzglednia¢ wymagane przepisami poszerzenia na tukach w planie. Minimalna
szeroko$¢ pobocza musi zosta¢ odpowiednio poszerzona, jezeli w poboczu planowane sg elementy
wyposazenia drogowego np. kanat technologiczny oraz urzadzenia BRD np. bariery, balustrady,
porecze. Do szerokosci pobocza nie mozna wlicza¢ szerokosci ewentualnych kraweznikéw ulicznych
oraz szerokos$ci elementdéw Sciekowych, itp.

Powyzsze wymagania stanowia ryzyko Wykonawcy, nie podlegaja dodatkowej zaptacie i nalezy je
uwzgledni¢ w cenie kontraktowe;.

2.9.  Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Nie dotyczy inwestycji liniowych w tym polegajacych na budowie drog. ,,Wtasciwosci uzytkowe w
budownictwie. Okres$lenie wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych" dotycza obiektow
kubaturowych.
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3. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU

ZAMOWIENIA

4. WYMAGANIA OGOLNE
Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposob powodujacy jak najmniejsze
utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Zjazdy indywidualne i publiczne oraz
doj$cia do budynkow nie moga by¢ wylaczone na czas dtuzszy niz uzgodniony z uzytkownikiem zjazdu
oraz za jego zgoda.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, maja spetnia¢ wymagania
polskich przepisow, a wykonawca bedzie posiadal dokumenty potwierdzajace, ze zostaly one
wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadaja wymagane
parametry.

Wykonawca bedzie przestrzegat ograniczen tonazowych obowigzujacych na okolicznych drogach.

W ramach przedmiotu zaméwienia nalezy:

e Wykona¢ petnozakresowe, kompletne dokumentacje techniczne w zakresie wynikajgcym z
PFU wraz z uzyskaniem niezbgdnych pozwolen i decyzji administracyjnych dla calego zakresu
robot okreslonych w PFU dla zadania pt. Budowa drogi gminnej nr 324103P wraz z
infrastrukturg towarzyszaca

e Opracowaé przedmiary robot, Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlanych oraz kosztorysy inwestorskie;

e  Wykonac¢ roboty budowlane w zakresie wynikajacym z PFU;

e  Wykonac roboty budowlane zgodnie z wykonanymi i zatwierdzonymi projektami oraz zgodnie
z wymaganiami podanymi w Szczegolowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych;

e Uzyska¢ prawomocne decyzje administracyjne o dopuszczeniu obiektu do uzytkowania, badz
uzyska¢ zaswiadczenie o przyjeciu przez organ nadzoru budowlanego skutecznych zgloszen o
zakonczeniu robot budowlanych.

5. WYMAGANIA W ODNIESIENIU DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

SPORZADZANEJ PRZEZ WYKONAWCE

54.1. Koncepcja projektowa
Na mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500 z naktadkg ewidencyjng, uzupelniong o aktualng
inwentaryzacja geodezyjng Wykonawca robot zobowigzany jest do opracowania koncepcji projektowej
zawierajacej projekt trasy drogowej, podstawowe profile podtuzne drogi w skali 1:50/500 oraz wstgpne
usytuowanie sieci uzbrojenia terenu i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu. Zatwierdzona przez
Zamawiajacego koncepcja bedzie stanowita podstawe do dalszych prac projektowych.

5.4.2. Projekt budowlany

Zawartos$¢ i forma projektu budowlanego musi by¢ zgodna z przepisami prawa obowigzujacymi na
dzien ztozenia wniosku o pozwolenie na budowg.
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54.3. Projekt zagospodarowania terenu (pzt):

Zawarto$¢ i forma projektu zagospodarowania terenu musi by¢ zgodna z wymaganiami Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r., zmieniajacego rozporzadzenie w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2021 r., poz. 1169 z pdzn.
zm.).. Ponadto w ramach opracowania Wykonawca uzyska:

e jezeli zajdzie taka potrzeba, aktualne warunki techniczne wydawane przez administratorow
wszystkich kolidujacych z zamierzeniem budowlanym sieci uzbrojenia terenu, ktore przed
przystapieniem do prac projektowych musza by¢ akceptowane przez Zamawiajacego. Decyzja
Zamawiajacego odnosnie akceptacji warunkéw przebudowy zostanie wydana w terminie do 7
dni roboczych;

e uzyska potrzebne uzgodnienia z wtascicielami i zarzadcami obiektow i urzadzen, ktore koliduja
z inwestycja lub podlegaja remontowi, budowie (rozbudowie) lub przebudowie z
zastrzezeniem, iz otrzymane uzgodnienia muszg mie¢ okreslong datg waznosci, ktora nie moze
by¢ wczesniejsza niz rok po dacie opracowania dokumentacji o ile nie ma mozliwosci
dotrzymania tego terminu, dokumenty te muszg by¢ prolongowane;

e uzyska potrzebne zgody wlasciwego organu na odstgpstwo od wymagan przepiséw techniczno-
budowlanych wg wymagan art.9 Ustawy Prawo budowlane tj. Dz. z 2021 r., poz. 2351, z 2022
poz. 88 z pdzn. zm.). (w przypadku koniecznosci ich pozyskania).

e informacje z rejestru gruntdw zawierajace nastgpujace dane: powierzchnie i uzytki dziatek,
wlascicieli i wladajacych wraz z adresami, numery ksiagg wieczystych (w celu ochrony danych
osobowych wykaz wraz z wypisami z rejestru gruntow musi by¢ opracowany i wpigty w projekt
w sposob umozliwiajacy jego usunigcie zarowno z wersji papierowej jak i cyfrowej);

e opinie, stanowiska, uzgodnienia, decyzje, pozwolenia i warunki (w szczego6lnosci decyzja o
uwarunkowaniach $rodowiskowych, pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie wlasciwego
konserwatora zabytkow i uzgodnienie na naradzie koordynacyjnej w mysl przepisOw ustawy
prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z zatacznikiem mapowym, itp.);

e zgody wiascicieli, uzytkownikéw dziatek na wejscie w teren w celu realizacji inwestycji,
budowe nowych lub przebudowe istniejacych sieci (urzadzen) uzbrojenia terenu (np. w
przypadku budowy sieci wodociggowe;j 1 kanalizacji sanitarnej poza pasem drogowym).

5.4.4. Projekt architektoniczno-budowlany:

Projekt architektoniczno-budowlany nalezy opracowan dla kazdej niezbg¢dnej branzy, tj. co najmniej:
drogowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, sanitarnej, instalacyjnej (odwodnienie) Zawarto$¢
projektu architektoniczno-budowlanego musi by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy
i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r., zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2021 r., poz. 1169 z pézn. zm.).

Do kazdego projektu branzowego w zakresie likwidacji kolizji istniejacego uzbrojenia terenu nalezy
dotaczy¢ oswiadczenie okreslajace zakres ulepszen w wyniku zaprojektowanej przebudowy zgodnych
z warunkami dysponenta - art. 32 i 33 Ustawy z dnia 11 marca 1985 r. o drogach publicznych
Dz.U.2021.1376 t.j. ze zmianami.

5.45. Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych
Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych powinny spetnia¢ wymagania okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 20212
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
Dz.U.2012.463.
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Dokumentacja badan podtoza gruntowego dla jezdni, chodnikow i podziemnych urzadzen infrastruktury
technicznej powinna zawiera¢ wyniki badan terenowych, laboratoryjnych i kameralnych, przedstawione
w postaci opisowej i rysunkowej. W dokumentacji tej powinny znalez¢ si¢ w réwniez wyniki
rozpoznania podtoza gruntowego wedtug kategorii G1-G4 (budownictwo drogowe), z uwzglgednieniem
zagrozen wystepujacych w podlozu. Odwierty dla potrzeb dokumentacji geotechnicznej nalezy
wykona¢ w przekrojach charakterystycznych (np. skrzyzowania) oraz max. co 200m. Podana ilo$¢
odwiertow jest minimalna, w przypadku gdy do wlasciwej oceny wymagane jest wykonanie wigkszej
ilo$ci odwiertow,

Wykonawca wykona je w cenie kontraktowej. Ostateczna ilo$¢ i lokalizacja otworéw geotechnicznych
oraz harmonogram prac geotechnicznych winny by¢ uzgodnione z Zamawiajacym.

5.4.6. Informacja BIOZ
Informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowaé na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U.2003.120.1126.

54.7. Projekt techniczny i/lub projekt wykonawczy:
Dla poszczegbélnych opracowan branzowych projektu budowlanego lub dla robot budowlanych
niewymagajacych uzyskania pozwolenia na budowe nalezy wykonaé projekty techniczne i/lub
wykonawcze, ktorych celem jest dostarczenie niezbednych materiatow i danych uszczegotawiajacych
projekt budowlany (opisy, rysunki i obliczenia, uzupetniajagce pomiary geodezyjne, uzupehiajace
badania geologiczne) potrzebnych dla prawidlowej realizacji inwestycji, okreslenia zakresu robot,
sporzadzenia przedmiaru oraz kosztorysu inwestorskiego.

Projekt techniczny i/lub wykonawczy musi by¢ zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia
11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U.2020.1609
ze zmianami. Dodatkowo projekt techniczny i/lub wykonawczy musi zawierac:
e Dla branzy drogowe;j:

o Opis techniczny

o Plan sytuacyjny z elementami projektowanymi (okreslone powierzchnie dtugosci)

o Plan sytuacyjny geometrie (oznaczone wszystkie punkty charakterystyczne wraz ze
wspotrzednymi punktow)
Plany warstwicowe jezdni, chodnikow, zjazdow, skrzyzowan;
Profile osi drog;
Przekroje poprzeczne, co maksymalnie 25m
Potrzebne rysunki detali i szczegdélow np. posadowienia kraweznikow, umocnienia

O O O O

rowow drogowych, drenaz itp.
o Plan sytuacyjny rozbioérek (okre$lone powierzchnie dtugosci)

e Dla kanalizacji deszczowej:

Opis techniczny

Plan sytuacyjny z elementami projektowanymi (okreslenie dtugosci)

Profile sieci i1 przykanalikow;

Rysunek techniczny studni wraz ze zestawieniem studni potaczeniowych;
Rysunek techniczny wpustow wraz ze zestawieniem wpustow deszczowych;
Zestawienie elementow korytek odwodnienia liniowego;

O O 0O O O O
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o Rysunek zbiornika retencyjnego wraz ze szczegdtami konstrukcyjnymi
o Rysunek wylotu do odbiornika wody deszczowej wraz ze szczegdtami
o Schemat zabezpieczenia sieci kolidujacych podczas budowy;

e Dlasieci uzbrojenia terenu:
o Zgodnie z wymaganiami administratorow sieci.

5.4.8. Projekt organizacji ruchu
Projekty docelowej (stalej) i tymczasowej (na czas robdt budowlanych) organizacji ruchu (dla
poszczegblnych zadan) nalezy sporzadzi¢ dla calego ukladu drogowego i na obszarze jego
oddziatywania. Projekty nalezy opracowa¢ w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegbtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem Dz.U.2017.784 t.j. Projekty musza uzyska¢ wymagane
opinie oraz koncowe zatwierdzenie wydane przez Staroste Poznanskiego w Poznaniu.

5.4.9. Projekt gospodarki zielenig
W ramach dokumentacji projektowej Wykonawca opracuje szczegoétowa inwentaryzacje zieleni
istniejgcych drzew i krzewow oraz projekt zieleni.

e Inwentaryzacja powinna zawierac:

o opis techniczny dotyczacy istniejacej zieleni,

o zestawienie tabelaryczne istniejacego materiatu roslinnego i przeznaczonego do
wycinki, zawierajace:
facinska i polska nazwe drzewa,
obwod i $rednice pnia,
uwagi dotyczace tego, czy drzewo przeznaczone jest do wycinki; zabezpieczenia, lub
przesadzenia.

o plan sytuacyjny w skali 1:500 z zaznaczeniem stanu istniejacego i projektowanego
(zaznaczenie drzew do wycinki),

o projekt ewentualnego zabezpieczenia drzew,

e Projekt zieleni:

o plan sytuacyjny z nasadzeniami z lokalizacja poszczego6lnych nasadzen

o opis techniczny dotyczacy projektowanej zieleni,

o zestawienie tabelaryczne projektowanego materialu roslinnego przeznaczonego do
nasadzen, zawierajace:

o tacinska i polskg nazwe drzewa, krzewdw, roslin
obwdd i $rednicg pnia, wielko$¢ sadzonki, ilos¢ sadzonek potrzebnych na m2
uwagi dotyczace sposobu nasadzen i pielegnacji.

5.4.10. Dokumentacja geodezyjna — mapa do celow projektowych

Zaktualizowana mapa do celow projektowych obejmujgca aktualizacje podktadu mapowego
sytuacyjno-wysokosciowego w skali 1:500 z naniesieniem granic wiasnoSci w zakresie
umozliwiajagcym wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej przyjeta do wlasciwego zasobu
geodezyjnego. Zakres mapy powinien obejmowaé caly obszar inwestycji 1 caly obszar
oddziatywania inwestycji wraz z terenami przyleglymi. Tres¢ mapy powinna odpowiada¢ tresci
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mapy zasadniczej z naktadka uzbrojenia terenu i ewidencji gruntow, uzupetnione o wymagania
Projektanta zamierzenia budowlanego.

5.4.11. Dokumentacja geodezyjno-prawna:
Dokumentacja geodezyjno-prawna ma obejmowac:
a) Wyznaczenie granic pasa drogowego (markowanie granicy w terenie, jednoznaczne, trwate i
widoczne oznakowanie ma postuzy¢ do przekazania placu budowy wraz ze szkicem granic z
wykazem wspotrzednych w wersji cyfrowe;j).
b) W sytuacjach niejasnych dotyczacych istniejacych granic dziatek, wznowienie znakoéw
granicznych (rozgraniczenie) obejmujace:
e mape wraz z naniesionym przebiegiem granic i opisem,
e protokdt graniczny,
e szkic polowy,
e notatke Geodety przedstawiajaca stan faktyczny zagospodarowania gruntu
o wykaz wspolrzgdnych wznawianych punktow granicznych w obowigzujacym w danym
rejonie uktadzie wspotrzednych,
e odpis aktualnej ksiegi wieczystej dla dziatki objetej czynnosciami geodezyjnymi,
e o$wiadczenia stron w przypadku, gdy strona nie wyraza zgody na przeprowadzenie
czynnosci geodezyjnych.
e rysunek wytyczeniowy zawierajacy wspotrzedne geodezyjne punktow gltownych oraz
geometri¢ tras, pozwalajacy na jednoznaczne wyniesienie projektowanych obiektow w
teren.

5.4.12. Kosztorysy inwestorskie wraz z przedmiarami

Kosztorysy inwestorskie wraz z przedmiarami robot nalezy opracowaé zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreSlonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym Dz.U.2004.130.1389 dla wszystkich rob6t drogowych, robot
branzowych, urzadzen infrastruktury technicznej, rozbiorek, organizacji ruchu itp., w uktadzie
umozliwiajagcym opracowanie tabeli elementow rozliczeniowych. Wykona¢ zgodnie =z
ROZPORZADZENIEM MINISTRA ROZWOJU | TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych c
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego W przedmiarach
1 kosztorysach nalezy wyodrebni¢ przebudowywane elementy uzbrojenia zlokalizowane poza
pasem drogowym.

5.4.13. Tabele elementow rozliczeniowych (ter)

Tabele elementéw rozliczeniowych powinny by¢ opracowane na podstawie przedmiaru robot,
zgodnie z obowigzujacymi zasadami w postaci tabelarycznej. TER nalezy wykona¢, jako jedno
spojne opracowanie dla kazdej branzy, w postaci tabelarycznej w formie papierowej oraz w formie
elektronicznej w postaci pliku ,,* xIs”. Dla kazdej pozycji TER musi by¢ przypisana odpowiednia
Specyfikacja Techniczna Wpykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych opracowana przez
Wykonawce.
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5.4.14. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
(stwiorb)

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWiORB) nalezy
opracowac zgodnie Z ROZPORZADZENIEM MINISTRA ROZWOQOJU | TECHNOLOGII z dnia
20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych ¢ wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego STWiORB nalezy opracowaé¢ oddzielnie dla robot drogowych, inzynieryjnych,
branzowych a takze nalezy sporzadzi¢ odrebng specyfikacje ogdlna o oznaczong jako D-00.00.00.
STWiORB powinny si¢ odnosi¢ do kazdej pozycji zawartej w TER.

5.4.15. Nadzor autorski
Sprawowanie nadzoru autorskiego nad wykonaniem wszelkich prac zwigzanych z realizacja
inwestycji polega¢ bedzie w szczegdlnosci na:

e pilnowaniu prawidtowej realizacji inwestycji pod wzgledem zgodnosci rozwigzan
technicznych i materiatowych z projektami,

e wyjasnianiu watpliwosci dotyczacych projektow i zawartych w nich rozwigzan na zadanie
Zamawiajacego, inspektora nadzoru oraz kierownika budowy,

e wprowadzaniu po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym rozwigzan zamiennych w
stosunku do przewidzianych w projektach,

e czuwaniu, aby zakres wprowadzanych zmian nie spowodowal istotnej zmiany od
zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagajacej uzyskania nowego pozwolenia na
budowe,

e udziale w naradach organizowanych przez Zamawiajacego,

e ocenie wynikow badan materiatow i robot budowlanych.

5.4.16.  Szatagraficzna
Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktora spetnia nastgpujace
wymagania:
a) zapewnia czytelno$¢, przejrzystosc i jednoznacznosc tresci,
b) czg$¢ opisowa i obliczeniowa powinna by¢ pisana na komputerze,
C) jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisoéw,
d) format arkuszy rysunkowych bedzie ograniczony do niezbg¢dnego minimum,
e) catos¢ dokumentacji bedzie oprawiona twardg oprawa,
f) czg$¢ rysunkowa bedzie wykonana przejrzysScie i czytelnie,
g) rysunki beda wykonane wg zasad Polskiej Normy dotyczacej rysunku technicznego,

5.4.17. Wykonanie opracowan
Wymagania dla wykonywania opracowan:
a) Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ i zgodnos¢ zastosowanych materiatdéw, metod
wykonywanych pomiarow, badan, inwentaryzacji, ocen stanu technicznego i prac projektowych
z wymaganiami umowy oraz poleceniami Zamawiajgcego.
b) Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowan
projektowych.
¢) Kserokopi¢ wszelkich uzyskanych warunkow, uzgodnien i opinii nalezy na biezaco
przekazywa¢ Zamawiajacemu, w terminach umozliwiajagcych ewentualne skorzystanie z trybu
odwotawczego i nie dluzej niz w terminie do 3 dni roboczych
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d) Zamawiajacy wymaga, by dokumentacja byta dostarczona w pudlach archiwizacyjnych o
nastepujacych wymiarach:

o dt. 250 x wys. 350mm, szerokos$¢ grzbietu 100mm,

o dt. 250 x wys. 350 mm, szeroko$¢ grzbietu 150mm,

o dt. 250 x wys. 350 mm, szeroko$¢ grzbietu 200mm.

5.4.18.  Cyfrowa wersja dokumentacji
Zamawiajacemu przekazana zostanie cato$¢ dokumentacji w wersji cyfrowej na nosniku
informacji cyfrowych umozliwiajacym swobodne uzupetnianie, badz poprawienie zawartych
na nim danych (USB pendrive z mozliwos$cia zabezpieczenia przed skasowaniem danych na
nim zawartych).

5.4.19. Narady koordynacyjne

Wykonawca zobowigzany jest do biezacego informowania Zamawiajacego o postepach prac
projektowych. Stan zaawansowania prac projektowych, poza przypadkami okreslonymi w PFU,
bedzie prezentowany na naradach koordynacyjnych, ktore beda odbywac si¢, co najmniej jeden
raz w miesigcu w siedzibie Zamawiajacego. W tym celu Wykonawca robdt kazdorazowo
zobowigzany jest do oddelegowania odpowiednio wykfalifikowanego personelu. Przyjmuje sie,
ze wszelkie koszty zwiazane z prezentacja zaawansowania prac projektowych oraz
uczestnictwem w naradach koordynacyjnych nie podlega odregbnej zaptacie i jest wliczony w
cen¢ kontraktows.

6. WYMAGANIA W ODNIESIENIU DO PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY

I PRAC ROZBIORKOWYCH

e Wejscie na plac budowy Wykonawcy z robotami moze nastgpi¢ jedynie po przekazaniu
terenu budowy przez Zamawiajacego potwierdzonym protokotem przekazania terenu
budowy.

e Przed rozpoczeciem robot budowlanych, w miejscu ich prowadzenia, nalezy usuna¢ catos¢
humusu. Humus do wykorzystania nalezy zgromadzi¢ w miejscu uzgodnionym 2z
Zamawiajacym lub na terenie Wykonawcy. Humus konieczny do wykonania prac
wykonczeniowych majacych na celu doprowadzenie terenéw przyleglych do stanu
pierwotnego po wykonanych robotach zasadniczych zostanie pozyskany z terenu robot lub
dostarczony przez Wykonawce.

e (Calos¢ gruzu i elementow z rozbidrki nalezy wywiez¢ na sktadowisko odpadow. Wszelkie
koszty rozbiorek, utylizacji, wywozu, skladowania, optat, ochrony srodowiska ponosi
Wykonawca.

e Istniejgce drzewa nieprzewidziane do usuni¢cia nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
w trakcie wykonywania rob6t budowlanych.

e Wykonawca wykona lub zapewni zaplecze biurowo-socjalne terenu budowy dla potrzeb
nadzoru nad pracami budowlanymi ze strony Zamawiajacego. Zaplecze powinno zawiera¢
pomieszczenia sanitarno-higieniczne i socjalne, ktére powinny spetnia¢ wymogi podane w
przepisach BHP. Przyjmuje si¢, ze spelnienie powyzszych wymagan nie podlega odrgbnej
zaplacie i musi zosta¢ uwzglednione w cenie kontraktowe;.

7. WYMAGANIA W ODNIESIENIU DO ARCHITEKTURY
Kolorystyka nawierzchni:
e nawierzchnia jezdni - bitumiczna,
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e nawierzchnia chodnikéw z kostki betonowej w kolorze szarym;
e wrejonie przejs$¢ dla pieszych - betonowe ptyty integracyjne w kolorze zottym/biatym wraz
z pasami prowadzacymi w kolorze z6ttym/biatym;
8. WYMAGANIA W ODNIESIENIU DO KONSTRUKCJI
8.1. Ulice, drogi serwisowe — budowa/przebudowa — kategoria ruchu KR3 — 100kn/o$

Konstrukcje jezdni zaprojektowac zgodnie z katalogiem nawierzchni podatnych i pdtsztywnych
wydanych (KTKNPiP) przez GDDKiA w 2014 r. Dolne warstwy konstrukeji nalezy posadowi¢ na
podtozu gruntowym zgodnie z KTKNPiP w zalezno$ci od wystepujacej grupy no$nosci podtoza i
kategorii ruchu. Ze wzgledu na ujednolicenie technologii robot na projektowanym odcinku drogi
zaleca si¢ przyjecie jednego typu konstrukcji, ktory bedzie obowigzywal w odniesieniu do
wszystkich grup nos$nosci podtoza.

8.2.  Zjazdy - 80kn/o$

Nalezy dokona¢ budowy/przebudowy zjazdow dostosowujac je sytuacyjnie i wysokosciowo do
krawedzi jezdni. Utwardzong szeroko$¢ zjazdow dostosowac¢ do szerokosci bram i furtek, a w
przypadku braku bram i furtek zastosowa¢ minimalng szerokos$¢ zjazdu dla posesji lub dla pola. Zjazdy
powinny posiada¢ skosy 2:2 lub promienie o warto$ci nie mniejszej niz wskazane w WT. Zjazdy nalezy
zaprojektowac o nawierzchni utwardzonej trwale (z kostki betonowej w miejscu chodnika oraz z masy
min.-asf. az do granic pasa drogowego. Zjazdy na drogi wewnetrzne nalezy wykonaé rowniez o
nawierzchni min.-asf. Na kazda posesje nawet w przypadku braku typowego zjazdu nalezy
zaprojektowac¢ takze zjazd. W przypadku kiedy posesja obstugiwana jest przez wigksza ilo$¢ zjazdoéw
nalezy uwzgledni¢ wszystkie z nich (powyzej 2 szt. Uzgodni¢ z Zamawiajgcym). W przypadku, gdy na
posesji odbywa si¢ budowa, a dom wyposazony jest w garaz nalezy uwzgledni¢ zjazd do garazu i jeden
na pozostata cze$¢ dziatki (nawet juz na etapie budowy dotyczy to wszystkich zjazdow).

8.3.  Drogi piesze/chodniki
Planuje si¢ wykonanie ciggu chodnikéw o nawierzchni z kostki betonowej. Ograniczenie chodnika
wykona¢ za pomocg obrzeza betonowego 0 wym. 8x30 cm.

8.4. Konstrukcje inzynierskie:
Jezeli w czasie prac projektowych okaze si¢ koniecznos¢ wprowadzania konstrukcji inzynierskich np.
w formie muréw oporowych, to Wykonawca robot musi uwzgledni¢ konieczno$¢ ich realizacji.
Przyjmuje sig, ze powyzsze stanowi ryzyko Wykonawcy, nie podlega odrebnej zaptacie i musi zostaé
ujete w cenie kontraktowe;.

9. WYMAGANIA W ODNIESIENIU DO INSTALACJI - WYPOSAZENIE DROGI

9.1. Odwodnienie drogowe
System odwodnienia powinien zapewnia¢ skuteczne odprowadzenie wody i wynika¢ z przyjetych przez
Wykonawce rozwigzan, decyzji i innych opracowan wykonanych w ramach realizacji zadania
obowiazujacych przepisow techniczno-budowlanych (w tym decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, o
ile bedzie wymagana), warunkow technicznych wydanych przez Wiascicieli urzadzen odwadniajacych.
Odwodnienie pasa drogowego nalezy wykonac poprzez nadanie spadkow podtuznych i poprzecznych
wynikajacych z WT oraz uwarunkowan terenowych. Wody bedace skutkiem opadow atmosferycznych
odprowadzone bedg powierzchniowo do poboczy, terenéw zielonych oraz rowow przydroznych. Rowy
zaprojektowac o przekroju trapezowym.
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W ciggu rowoéw pod zjazdami nalezy wykona¢ przepusty. Na portalach wlotowych i wylotowych
wykona¢ $cianki czotowe wraz z obrukowaniem. Istniejacy row melioracyjny nalezy odtworzyc.

10. WYMAGANIA W ODNIESIENIU DO INSTALACJI - SIECI UZBROJENIA
TERENU NIEZWIAZANE Z DROGA

Kolizje branzowe: Przebudowy ewentualnych kolizji istniejacego uzbrojenia z terenem przeznaczonym
pod inwestycj¢ (na podstawie warunkow i uzgodnien wydanych przez dysponentow sieci, o warunki te
nalezy wystapic).

Branza teletechniczna (kanaty techniczne, sie¢ $wiattowodowa, hotspot, WiFi, kolizje branzowe itp.).
) Branza gazowa (kolizje branzowe itp.).

Branza sanitarna (kolizje branzowe itp.).
1 Branza elektryczna (kolizje, o$wietlenie, zasilanie monitoringu itp.)
1 Wszelkie inne kolizje niezbgdne dla realizacji zadania (ogrodzenia itp.).

Na etapie przystapienia do wykonania projektu budowlanego i technicznego, nalezy wystapi¢ w imieniu
Zamawiajacego o wydanie warunkow technicznych na budowe/ przebudowe sieci/ usuniecie kolizji, do
wszystkich, wymaganych gestorow sieci, a nastgpnie o uzgodnienie ostatecznych rozwigzan projektowych.
Warunki narzucone przez gestorow sieci nie beda powodowaly zwigkszenia Zaakceptowanej Kwoty Kon-
traktowej. Warunkiem przystapienia do wykonywania robo6t konieczne jest m. in. uzyskanie przez Wyko-
nawce stosownych ostatecznych uzgodnien dokumentacji projektowej w niezb¢dnym zakresie, wydanych
przez gestorow sieci oraz wymaganych decyzji administracyjnych. Koszty zawarcia uméw przytaczenio-
wych oraz oplat z nich wynikajacych pozostajg po stronie Wykonawcy.

Nalezy opracowac oraz uzgodnié¢ projekty branzowe usunigcia kolizji na etapie projektu budowlanego.

Zakres robdt zwigzanych z budowa, przebudowa lub zabezpieczeniem sieci oraz przytaczy kolidujacych z
inwestycja powinno zapewni¢ skuteczne usunigcie kolizji i wynikaé z przyjetych przez Wykonawce roz-
wigzan, obowigzujacych przepisow oraz uzyskanych przez Wykonawce warunkéw technicznych usunie-
cia kolizji wydanych przez wtascicieli lub gestorow sieci oraz przylaczy.

Dozory/nadzory gestorow sieci, archeolog badania ratunkowe, itp. platne: Po stronie Wykonawcy.
Wykonawca winien zapewni¢ nadzoér nad przebudowg urzadzen obcych ze strony wiascicieli sieci, po-
kry¢ koszty tego nadzoru oraz projektéw technicznych i odbioru robot. Powinien stworzy¢ dokumenty na
podstawie, ktorych zostang one przekazane gestorom sieci po ich przebudowie, budowie. Zapewni takze
nadzor archeologiczny, sfinansuje ewentualne badania i prace ratunkowe dla odkrytych waznych elemen-
tow archeologicznych.
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11. WYMAGANIA W ODNIESIENIU DO WYKONCZENIA
Nie dotyczy.

12. WYMAGANIA W ODNIESIENIU DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Wykonawca wykona wszystkie roboty w oparciu o sporzadzong przez siebie dokumentacje projektowo-
wykonawcza, projekt budowlany, warunki zezwolenia na realizacj¢ inwestycji drogowej oraz w zgodnie
ze stosownymi przepisami.

W przypadku koniecznosci zajecia dla potrzeb prowadzenia robot budowlanych Wykonawca robot
uzyska wszelkie zgody i pozwolenia i poniesie wszelkie oplaty z tym zwigzane. W przypadku
uszkodzenia drog dojazdowych poza obszarem prowadzenia robdt budowanych, Wykonawca robot w
cenie kontraktowej musi przewidzie¢ ich odtworzenie i przywrocenie ich do stanu pierwotnego.
Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby nie uszkodzi¢ drzew
nieprzeznaczonych do wycinki oraz aby nie uszkodzi¢ ich systemow korzennych. Koszt zabezpieczenia
istniejacej zielni nalezy ujaé w cenie kontraktowej. Ponadto wszelkie prace budowlane nalezy
prowadzi¢ w stopniu minimalizujacym niekorzystne oddziatywanie na okoliczng zabudowe
mieszkaniows (hatas, pylenie, zapewnienie dojazdu) a takze w taki sposob, aby nie doprowadzi¢ do
zanieczyszczenia gruntu i okolicznych ciekow wodnych.
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ROZDZIAL II - CZESC INFORMACYJNA

1. CZESC INFORMACYJNA

1.1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH
PRZEPISOW

Na terenie objetym inwestycja NIE obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

1.2. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE PRAWO ZAMAWIAJACEGO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajacy posiada dysponowanie na cele budowlane dla dzialek stanowigcych istniejacy pas
drogowy, czyli dziatek nr ewid: 90/1, 90/2 i 261.

1.3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM I
WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Realizacja zamoéwienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zamowienia
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Przedstawiony wykaz aktow prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknigtego. Wykaz
aktéw prawa nie wytacza koniecznos$ci przestrzegania innych niewymienionych ponizej przepisow, o ile w
trakcie realizacji zamowienia b¢dg one mialy zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wylacza koniecznos$ci
przestrzegania przepisow, ktore wejda w zycie po dniu skladania ofert.

Nalezy wykonywaé obowigzki wynikajace z norm prawnych warunkujacych i okreslajacych realizacje
przedmiotu zamdwienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. z 2021 r., poz. 2351, z 2022 poz. 88 z pdzn.
zm.).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r., zmieniajacego roz-
porzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2021 r., poz. 1169
Z poézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budow-
lanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 poz. 2454 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod
1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztoéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.
U. z 2021 poz. 2458 z p6zn. zm.).
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[ Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1363 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 08.07.2021 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomos$ciami (tekst jednolity — Dz.U.
22020 r., poz. 1990 oraz z 2021 r. poz. 11, 234, 815 i 1551, wraz ze zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1376, 1595 ze zm.);
"] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 22016 1. poz. 124).

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepi-
sow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1518 z pdzn. zmia-
nami).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63,
poz.735 ze zm.).

1 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r.poz. 1496 ze zm).

Wytyczne Projektowania Skrzyzowan Drogowych — cze$¢ II Ronda. (GDDP, Warszawa 2001r.).

I WT-1 2014 Kruszywa. Wymagania techniczne. (GDDKIiA, Warszawa, 2014).

WT-2 2014 — czes¢ I Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne. (GDDKIA, Warszawa,
1 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2021 poz.1169).

Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 wrzesnia 2019r. w sprawie przygotowania
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 poz.
831).

1 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 r. w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikow budowy, montazu i rozbiorki (Dz. U. 2021 poz. 1686).

1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003, poz. 401, z p6zn. zm.).

1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bez-
pieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003, poz. 1126, z
pozn. zm.).

1 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod
1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych
oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.
U. 2021 poz. 2458).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budow-
lanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).

"] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 ze zm.).

"1 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 1 grudnia 2021 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2021 poz. 2260).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz.1990 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujacych
w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. poz. 133, z p6zn. zm.).

"] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie pan-
stwowego systemu odniesien przestrzennych (Dz. U. 2019 poz. 2494).
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Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 7 lipca 2021 r. zmieniajace rozporzadze-
nie w sprawie standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysoko-
sciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréow do panstwowego zasobu geode-
zyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2021 poz. 1304).

7] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018r. poz.21 z p6zn zm).

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz.U. 2020
poz. 10)

I Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w srodowisku i ich naprawie (Dz. U. z2014r.
p0z.1789 z p6zn zm.).
"] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2022 poz. 88, 258 z pdzn. zm).

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. 22021 r. 2373,
2389 z p6zn zm).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych zna-
czgco oddziatywacé na $rodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r.
poz. 741 z p6zn zm).

" Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2021 r., poz. 450, 463, 694, 720,
1641, 1997, 2165, 2269, 2328 z pdzn. zm.);

"1 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017r. poz.
784 z pdzn zm).

"] Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. z 2019, poz. 2310, z p6zn. zm.).

1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow tech-
nicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 pazdziernika 2021 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie szczegdlowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpie-
czenstwa ruchu drogowego 1 warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2021 poz. 2066)

Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 . Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.25 z p6zn. zm.).
1 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2022 r., poz.
503 z p6zn. zm.).

1 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postgpowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz.1257
Z poézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 roku w sprawie bezpieczen-
stwa 1 higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1139, z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 z
pézn. zm.).

"] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. poz. 1650 z pézn. zm.).
71 SP.00.00.00 — wymagania ogdlne dla dokumentéw wykonawcy

SP.10.30.00 projekt budowlany, techniczny, materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i po-
zwolen wymaganych przepisami szczegolnymi, dokumentacja powykonawcza
] Inne obowigzujace przepisy a takze zmiany przepisow w/w.
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14. INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBEDNE DO
ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

14.1. KOPIA MAPY ZASADNICZEJ

e Wykonawca robot w ramach ceny kontraktowej zobowigzany jest do opracowania map do
celow projektowych w ramach rob6t kontraktowych.

e  Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektow

e W ramach ceny kontraktowej Wykonawca robot zobowigzany jest do opracowania
dodatkowych opracowan geotechnicznych.

1.4.2. INWENTARYZACJA ZIELENI
Szczegotowa dokumentacja dotyczaca gospodarki zielenig zostanie sporzadzona przez Wykonawce na
etapie projektu budowlanego. Przyjmuje si¢, ze roboty te nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa wliczone
w ceng kontraktowa.
W ramach zadania nalezy usuna¢ 3 szt korzeni — pozostatosci po wycince drzew. Nalezy przyja¢ do
wycinki okoto 10 szt. drzew w miejscu mijanek.
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1.4.3. DANE DOTYCZACE ZANIECZYSZCZEN ATMOSFERY DO ANALIZY
OCHRONY POWIETRZA ORAZ POSIADANE RAPORTY, OPINIE LUB
EKSPERTYZY Z ZAKRESU OCHRONY SRODOWISKA

Zamawiajacy nie posiada danych dotyczacych zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza
oraz nie posiada raportéw, opinii lub ekspertyz z zakresu ochrony srodowiska.

Jezeli zajdzie taka potrzeba, powyzsze dane oraz raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony
srodowiska muszg zosta¢ pozyskane przez Wykonawce na etapie projektu budowlanego. Przyjmuje sie,
ze roboty te nie podlegaja odrebnej zaptacie i sag wliczone w ceng kontraktowa.

1.44. POMIARY RUCHU DROGOWEGO, HALASU LUB INNYCH
UCIAZLIWOSCI

Zamawiajacy nie posiada danych odnosnie hatasu lub innych ucigzliwos$ci. Jezeli zajdzie taka potrzeba,
to szczegdlowe pomiary ruchu drogowego zostang wykonane przez Wykonawce robot na etapie
projektu budowlanego. Podobnie w przypadku pomiaréw hatasu oraz innych ucigzliwosci — jezeli
zajdzie taka potrzeba to musza one zosta¢ pozyskane przez Wykonawce robot. Przyjmie sie, ze
powyzsze stanowi ryzyko Wykonawcy, nie podlega odrgbnej zaplacie i jest wliczone w ceng
kontraktow3.

1.4.5. POROZUMIENIA, ZGODY LUB POZWOLENIA ORAZ WARUNKI
TECHNICZNE 1 REALIZACYJNE ZWIAZANE Z PRZYLACZENIEM
OBIEKTU DO ISTNIEJACYCH SIECI WODOCIAGOWYCH,
KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH,
ENERGETYCZNYCH 1 TELETECHNICZNYCH ORAZ DROG
SAMOCHODOWYCH, KOLEJOWYCH LUB WODNYCH

Skrzyzowanie z drogg powiatowa nalezy uzgodni¢ i wykonaé na warunkach zarzadcy drogi.

1.4.6. DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE | UWARUNKOWANIA

ZWIAZANE Z BUDOWA 1 JEJ PRZEPROWADZENIEM
Wykonawca w ramach umowy powinien wykona¢ wszelkie prace projektowe i opracowania niezbgdne
do uzyskania wszystkich koniecznych decyzji administracyjnych majacych na celu wykonanie
przedmiotu zamowienia. W sktad tych decyzji, ktérych uzyskanie jest konieczne wchodza: decyzja o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, decyzja o pozwoleniu dna budowe, decyzja o pozwoleniu
na uzytkowanie (ewentualnie zgloszenie zakonczenia wykonywania robot budowlanych wraz z
uzyskaniem dokumentu potwierdzajagcego przyjecie zgloszenia), decyzje wodno-prawne, decyzje o
uwarunkowaniach srodowiskowych zgody na realizacje przedsiewziecia, czy decyzje o pozwoleniu na
usunigcie zieleni.

Wszystkie opracowania maja takze na celu ocen¢ przez Zamawiajacego prawidtowosci przyjetych
rozwigzan projektowych i prawidlowego wykonania przedmiotu zamowienia przez Wykonawce. Na
dokumentacje techniczne i inne opracowania sktadajg sig:

e koncepcja projektowa,

e projekt budowlany z opracowaniami poprzedzajacymi i towarzyszacymi,

e projekty techniczne i/lub wykonawcze opracowane dla wszystkich branz,

e projekty statej i czasowej organizacji ruchu,
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e przedmiary robot oraz szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych,
e kosztorys inwestorski przewidzianych do wykonania rob6t budowlanych.
1.1.
Przed przystapieniem do prac projektowych Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji
harmonogram prac projektowych. Wykonawca na kazdym etapie prac lub na biezaco bedzie uzgadniat
z Zamawiajacym w formie pisemnych notatek proponowany zakres rozwigzan projektowych. Ponadto
na podstawie terminéw okreSlonych w zatwierdzonym przez Zamawiajacego harmonogramie
Wykonawca po wykonaniu poszczeg6lnych etapoéw tj. po wykonaniu koncepcji, projektu budowlanego
i projektu technicznego i/lub wykonawczego bezwzglednie uzyska na pismie akceptacje
Zamawiajacego. | tak:
¢ do wykonania projektu budowlanego Wykonawca przystapi po uzyskaniu akceptacji koncepcji,
e Wykonawca skieruje projekt budowlany do zatwierdzenia decyzja o zezwoleniu na realizacj¢
inwestycji drogowej przez wilasciwy organ administracji architektoniczno-budowlanej po
uzyskaniu akceptacji projektu budowlanego,
o Whykonawca skieruje projekty techniczne i/lub wykonawcze do realizacji po uzyskaniu
akceptacji Zamawiajacego oraz uzgodnieniu ich z wlasciwym Zarzadca sieci (dla projektow
przebudowy sieci uzbrojenia terenu).

Do akceptacji Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu po 2 egz. poszczegdlnych opracowan, a po
uzyskaniu akceptacji Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu poszczegdlne opracowania w podanych
ponizej ilosciach:

e koncepcje projektowa 2 egz.

e projekt budowlany 2 egz.

e projekty techniczne i/lub wykonawcze 2 egz.

e inne opracowania 2 egz.

Zamawiajacy bedzie wydawat akceptacje poszczegdlnych opracowan w terminie do 7 dni roboczych od
dnia ich przekazania do siedziby Zamawiajacego, co nalezy uwzgledni¢ w harmonogramie
Wykonawcy. [lo$¢ przygotowanych dokumentacji z przeznaczeniem dla Wykonawcy jest dowolna, ale
nie mniejsza niz wymaga to obowigzujace prawo. Przekazane Zamawiajagcemu dokumentacje beda
stuzyty do oceny wykonywanych robot i beda w dyspozycji Zamawiajacego. Przed zlozeniem
wnioskow o pozwolenie na budowe lub zgloszeniem robot budowlanych niewymagajacych pozwolenia
na budowe, na podstawie zgdd uzyskanych przez Wykonawce, Zamawiajacy przekaze bez zbednej
zwloki o§wiadczenia o dysponowaniu nieruchomosciami na cele budowlane.

1.5. UWARUNKOWANIA FORMALNE WYKONANIA PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA
Uwarunkowania formalne wykonania przedmiotu zamowienia wynikaja:
e Z wypisow z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/decyzji o ustaleniu
lokalizacji celu publicznego,
e zapewnien i technicznych warunkow przebudowy sieci uzbrojenia terenu,
e dokumentacji geotechnicznych,
e map sytuacyjno-wysokosciowych,
e map ewidencji gruntow wraz z wykazem wilascicieli i whadajacych,
e istniejacego uzbrojenia terenu,
e istniejgcego uktadu drog.
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1.6. UWARUNKOWANIA TERMINOWE

Termin wykonania wszelkich prac projektowych, uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji  drogowej, zakonczenia catosci robot budowlanych 1 uzyskania decyzji
administracyjnych dopuszczajacych obiekty do uzytkowania zgodnie zapisami ustawy Prawo
budowlane, okreslony jest w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.

Ponadto uwarunkowania terminowe wynika¢ beda z harmonogramoéw praz projektowych i
realizacyjnych opracowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

1.7. UWARUNKOWANIA POZOSTALE

e Wykonawca robot zobowigzany jest do zorganizowania zaplecza budowy zgodnie z przepisami
w sposob jak najmniej ucigzliwy dla okolicznego terenu w szczegdlnosci w odniesieniu do
zabudowy mieszkaniowej i wyposazy¢ go, co najmniej w wezet sanitarny. Wszelkie umowy
przyltaczeniowe zwigzane z obiektami Wykonawcy na okres wykonywania rob6t budowlanych
zawiera¢ bedzie Wykonawca.

e Wykonawca robdt zobowigzany jest do zorganizowania nadzoru przedstawicieli sieci
uzbrojenia terenu lub zarzadcow ciekow wodnych znajdujacych si¢ w zakresie i w strefie
odziatywania robdt budowlanych. Wykonawca musi usuna¢ wszelkie kolizje, dokumentacje
projektowe ich usuniecia uzgodni¢ z gestorami odpowiednich mediow. Wykonawca w trakcie
prowadzenia rob6ot budowlanych powiadomi i zglosi usunigcie kolizji do odbioru odpowiednim
gestorom mediéw;

e Wykonawca musi przygotowaC projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
budowlanych, zatwierdzi¢ go oraz stosowac;

e Ziemia, grunt rodzimy, gruz budowlany oraz inne materiaty pochodzace z rozbiérek, demontazu
lub makroniwelacji Wykonawca robdt we wilasnym zakresie zobowigzany jest do ich
zagospodarowania lub usuniecia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W pierwszej
kolejnosci nalezy spowodowac¢ ich ponowne wykorzystanie a jezeli z przyczyn
technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych bedzie to niemozliwe lub
nieuzasadnione, to odpady nalezy przekaza¢ do unieszkodliwienia.

e Wykonawca zobowigzany jest, na czas prowadzenia robot budowlanych zwiazanych z
przebudowa ogrodzen, do budowy ogrodzen tymczasowych.

Przyjmuje sie, ze spelnienie powyzszych wymagan nie podlega odrebnej zaptacie i musi by¢
wliczone w ceng kontraktowa wigcznie z optatami za utylizacje odpadow.

Optaty za przytaczenie do sieci wybudowanych odcinkow sieci uzbrojenia terenu wynikajace z PFU
i z technicznych warunkow przylaczenia lub z umow przytaczeniowych zostang wniesione przez
Zamawiajacego.
1.8. ZALACZNIKI DO PFU

ZALACZNIK NR 1. Kopia mapy zasadniczej

ZALACZNIK NR 2. Plan orientacyjny — skala 1:1000

ZALACZNIK NR 3. Dokumentacja fotograficzna
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