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 Nazwa inwestycji
Zagospodarowanie terenu przy ul. Kwiatowej/Piaskowej wraz z rozbudową i remontem 
kanalizacji deszczowej

 Zamawiający
Gmina Golina
ul. Nowa 1
62-590 Golina

 Adres obiektów
 województwo: wielkopolskie

 powiat: koniński

 gmina: Golina

 obręb ewidencyjny: 0001 Golina

 nr ew.: 284/24

 Nazwy i kody robót wg CPV:
CPV 71222000-0 Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni

CPV 71320000-7 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania 

CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

CPV 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane

CPV 45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i 

kolei podziemnej

CPV 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych 

i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 

elektroenergetycznych

CPV 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii elektroenergetycznych

CPV 45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

CPV 74200000-1 Usługi doradcze dotyczące architektury, inżynierii, budowy i podobne

CPV 74230000-7 Usługi inżynieryjne

CPV 74232000-4 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

CPV 42900000-5 Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia

 Osoby opracowujące program funkcjonalno-użytkowy:
 mgr inż. arch. Jakub Urbaniak

 Data wykonania
Wykonanie niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego: kwiecień 2024 r.
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Spis skrótów wykorzystanych w opracowaniu 
DN  -  średnica nominalna; Termin odnosi się do wewnętrznej średnicy rury, określona wg normy EN 

ISO 6708 przez użycie skrótu DN (ang. Diameter Nominal), po którym następuje bezwymiarowa liczba odpo-

wiadająca przybliżonej wartości średnicy wewnętrznej podanej w milimetrach, dla porównania:  

fi - potoczne określenie średnicy 

gat. st.  -  gatunek stali, podawany potocznie jako granica plastyczności w MPa, jako skrót oznaczenia 

symbolu materiału wg EN 10025, np. 235, 355 itd. 

Inwestor  -  Gmina Golina, ul. Nowa 1, 62-590 Golina 

Inwestycja  -  Zagospodarowanie terenu przy ul. Kwiatowej/Piaskowej wraz z rozbudową i remontem kanali-

zacji deszczowej

JPG DWG PDF DOC XLS  -  formaty plików elektronicznych (numerycznych) 

LED  -  Light-emitting diode – typ oświetlenia 

PE   -  polietylen; PEX polietylen sieciowany; PP polipropylenu; PB polibutylen 

PFU  -  program funkcjonalno-użytkowy 

PN-EN  -  Polska Norma wprowadzająca Normę Europejską ; PN - Polska Norma 

przedsięwzięcie   - Zagospodarowanie terenu przy ul. Kwiatowej/Piaskowej wraz z rozbudową i remontem 

kanalizacji deszczowej

PVC  - polichlorku winylu (PCW), inne skróty odnoszące się do tworzyw sztucznych:  

Zamawiający  - Gmina Golina, ul. Nowa 1, 62-590 Golina 

wod.-kan.  - potoczne określenie dla instalacji wodno-kanalizacyjnej 

plac - Zagospodarowanie terenu przy ul. Kwiatowej/Piaskowej wraz z rozbudową i remontem kanali-

zacji deszczowej
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A.   CZĘŚĆ OPISOWA 

1.   Opis ogólny przedmiotu inwestycji

1.1.  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-użytkowy dla przedsięwzięcia: 

Zagospodarowanie terenu przy ul. Kwiatowej/Piaskowej wraz z rozbudową i remontem kanalizacji deszczo-

wej

Niniejszy  program  funkcjonalno-użytkowy  opisuje  charakterystykę  i  wymagania  Zamawiającego,  doty-

czące zaprojektowania i budowy terenu przy ul. Kwiatowej/Piaskowej wraz z rozbudową i remontem 

kanalizacji deszczowej. Ilekroć  w opracowaniu  mowa  o  „wymaganiach”  Zamawiającego,  należy  przez 

to  rozumieć  wymagania określone w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym.  

1.2.  Wprowadzenie, cel przedsięwzięcia, efekt ekologiczny 

Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania i wykonania prac budowlanych, montażowych i insta-

lacyjnych oraz realizacji niezbędnych dostaw na potrzeby budowy zgodnie z niniejszym PFU, uwzględniając 

planowany cel i funkcję przedsięwzięć, zgodnie z wymaganiami powszechnie obowiązującego  prawa  (także

prawa  miejscowego),  norm  i  wiedzy  technicznej  oraz  sztuki  budowlanej. 

Wykonawca  zobowiązany  będzie  uzyskać  także  wszelkie  niezbędne  opinie,  uzgodnienia,  warunki  

techniczne, zgody i decyzje, wykonać wszystkie wymagane działania wymagane decyzjami, warunkami 

technicznymi  itp.,  w szczególności  przyłącza,  usunięcie  drzew  i krzewów.  Wykonawca  uwzględnić  wi-

nien przeprowadzenie niezbędnych prac ziemnych, niwelację, a w razie potrzeby nawiezienie mas ziemnych,

w celu odpowiedniego ukierunkowania, gromadzenia i odprowadzenia wód odpadowych i roztopowych np. z 

terenów sąsiednich.  

Przy wykonywaniu projektów i planowaniu budowy oraz przy kompletacji dostawy sprzętu i wyposażenia 

Wykonawca winien wziąć pod uwagę, iż wymagania Zamawiającego wskazane w niniejszym PFU nie mu-

szą być kompletne i wyczerpujące w odniesieniu do wszystkich możliwych rozwiązań, a niniejsze Wyma-

gania  mogą  nie  objąć  wszystkich  szczegółów  niezbędnych  do  opracowania  projektów.  Jeśli  wskazane

wymagania kolidują z obowiązującymi na dzień realizacji przedsięwzięcia (w zakresie projektu, budowy 

lub innych) przepisami prawa, w tym prawa miejscowego, Wykonawca zobowiązany jest – w uzgodnieniu 

z  Zamawiającym  –  zastosować  inne  rozwiązanie.  Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  sprzęt,  instala-

cje i urządzenia pod wszelkimi względami kompletne i gotowe do eksploatacji oraz spełniające niniejsze wy-

magania. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w  niniejszym PFU i dokumentacji 

przedstawionej przez Zamawiającego, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, 

który  dokona  odpowiednich  poprawek,  uzupełnień  lub  interpretacji.  W uzasadnionych  przypadkach, 

po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym, dopuszcza się zmianę wielkości parametrów i zakresu 

części przedmiotowego przedsięwzięcia wskazanych w niniejszym PFU. Wszystkie urządzenia i maszyny 

muszą być fabrycznie nowe i posiadać min. 2-letnią gwarancję oraz serwis w języku polskim. 

Planowane przedsięwzięcie – zagospodarowanie terenu przy ul. Kwiatowej/Piaskowej wraz z rozbudową i 

remontem kanalizacji deszczowej – ma na celu uzupełnienie i poprawę systemu retencji i kanalizacji desz-

czowej na terenie Gminy.

Planowane przedsięwzięcie przyczyni się również do zwiększenia atrakcyjności miejsca poprzez swój przy-

rodniczy charakter i wpływając na wielkości koniecznych do osiągnięcia poziomów ekologicznych wskaza-
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nych  w  dokumentach  strategicznych  i  planistycznych  szczebla  krajowego i wojewódzkiego  - Działanie 

02.06 Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe w ramach ZIT. 

Plac w wersji  planowanej  przez Zamawiającego, ma pełnić następujące funkcje: 

1) retencja wód opadowych

2) skwer z infrastrukturą zieloną i niebieską

3) sport i rekreacja

W miesiącach zimowych możliwe będzie zorganizowanie lodowiska na terenie placu, dzięki studzience desz-

czowej wyposażonej w zasuwę burzową z regulacją.

Efektem ekologicznym budowy placu będzie: 

1) „rozszczelnienie” powierzchni miasta oraz redukcja efektu miejskiej wyspy ciepła w wyniku wprowadzenia 

zieleni w zwartą zabudowę w postaci (eko)parku, obszaru bioretencyjnego. Wprowadzenie zielono-niebie-

skiej infrastruktury przyczyni się do redukcji smogu oraz obniżenia temperatury w danym obszarze

 

Uwaga: 

Wskazane w części opisowej lub graficznej niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego marki lub nazwy 

handlowe  podano  jako  przykładowe  w  celu  określenia  klasy  produktu,  a  nie  konkretnego  producenta, 

dopuszcza  się  możliwość  wykorzystania  ich  odpowiedników  rynkowych  o równoważnych  lub  lepszych 

parametrach. 

W  przypadku,  gdy  zaproponowane  przez  Zamawiającego  rozwiązania,  wskaźniki  powierzchniowo-

kubaturowe, materiały lub inne istotne elementy należy zmienić, ze względu na obowiązujące przepisy lub 

normy, Wykonawca zobowiązany jest to przewidzieć już na etapie składania oferty. 

Akceptacja projektu przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za błędy projektowe 

lub niezgodność projektu ze stanem istniejącym. Przed realizacją robót w terenie na podstawie projektów 

Wykonawca powinien uzyskać stosowne pozwolenia, zezwolenia, zatwierdzenia. 

1.3.  Zakres przedsięwzięcia, charakterystyczne parametry określające wielkość projektowanego przed-

sięwzięcia oraz ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.

Przedsięwzięcie  polegać  będzie  na  zaprojektowaniu  i  zagospodarowaniu terenu przy ul. Kwiatowej/Pia-

skowej wraz z rozbudową i remontem kanalizacji deszczowej.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zaprojektowania,  uzyskania  wszelkich  niezbędnych  zgód,  wybudowa-

nia  i  wyposażenia  placu  zgodnie  z niniejszym  PFU,  uwzględniając  planowany  cel  i funkcję 

przedsięwzięcia,  zgodnie  z  wymaganiami  powszechnie  obowiązującego  prawa  (także  prawa 

miejscowego),  norm  i  wiedzy  technicznej  oraz  sztuki  budowlanej.  Wykonawca  zobowiązany  będzie 

uzyskać niezbędne opinie, uzgodnienia, warunki techniczne, zgody i decyzje, a  także wyposażyć plac

we wszystkie niezbędne uządzenia, oznakowanie poziome i pionowe oraz obiekty budowlane. 

W  ramach  przedsięwzięcia  przewidzieć  należy  prace  rozbiórkowe  i  demontaż  istniejących  obiektów, 

utwardzenia, ogrodzenia i infrastruktury podziemnej kolidującej z planowanymi obiektami i instalacjami. 

Łączna powierzchnia terenu przeznaczona do przekształcenia w związku z realizacją inwestycji wynosi do 

ok. 2 331 m 2 (cała działka nr 281/24)

Projektuje się następujące elementy zagospodarowania terenu:
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• altanę

• pergolę

• tężnię

• ławki betonowe, siedziska betonowe, kosze naśmieci, stojaki na rowery, tablice informacyjne, słupki 

ograniczające

• stoliki do szachów z siedziskami

• latarnie parkowe LED solarne

• monitoring

• rabaty kwiatowe, drzewa, krzewy

• nawierzchnie utwardzone przepuszczalne

• betonowe tunele

• system nawadniający

• wodny strumień dla dzieci (mini ciek wodny w posadzce)

• kanalizację deszczową ze studzienką wyposażoną w  zasuwę burzową z regulacją

1.4.  Zakres rzeczowy przedsięwzięcia

Ogólny zakres rzeczowy przedsięwzięcia przedstawiono w niniejszej tabeli.

lp. Element przedsięwzięcia Jednostka Szacunkowy parametr

1 altana szt 1

2 pergola szt 1

3 tężnia solankowa szt 1

4 ławki betonowe mb 19,5

5 Siedziska „pufy” betonowe szt 12

6 kosze na śmieci szt 4

7 stojaki na rowery szt 9

8 tablice informacyjne szt 2

9 słupki ograniczające dostęp szt 20

10 stoliki do szachów z siedziskami szt 5

11 latarnie parkowe LED solarne szt 14

12 monitoring kpl 1

13 rabaty kwiatowe, drzewa, krzewy kpl 1

14 nawierzchnie utwardzone przepuszczalne m2 1 199,78

15 betonowe tunele do zabawy szt 2

16 system nawadniający kpl 1

17 wodny strumień dla dzieci (mini ciek wodny w posadzce) mb 55,1

18 kanalizacja deszczowa ze studzienką wyposażoną w  za-

suwę burzową z regulacją

kpl 1

Powyższe  parametry  zostały  wskazane  jako  ogólne  i  szacunkowe.  W  dalszej  części  opracowa-

nia, przedstawiono  uszczegółowienie  ww.  zakresu,  a  także  rozwiązania  techniczne  i  organizacyj-

ne.  Całość, wraz  z  załącznikami,  stanowi  odzwierciedlenie  wymagań  Zamawiającego  w  tym  

względzie.  Niemniej, w przypadku,  gdy  zaproponowane  przez  Zamawiającego  rozwiązania,  wskaź-

niki  powierzchniowo-kubaturowe,  materiały  lub  inne  istotne  elementy  Wykonawca  uzna  za  nie-

zgodne  z obowiązującymi przepisami lub normami, Wykonawca zobowiązany jest to przewidzieć i wy-
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cenić już na etapie składania ofert.  Na  etapie  realizacji, akceptacja przez Zamawiającego koncepcji 

lub  dokumentacji projektowej, nie zwalnia  Wykonawcy  z  odpowiedzialności  za  błędy  projektowe  lub

niezgodność  projektu  ze  stanem istniejącym.  Przed  realizacją  robót  w  terenie,  na  podstawie  pro-

jektów,  Wykonawca  powinien  uzyskać stosowne uzgodnienia, porozumienia i decyzje. 

1.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

1.5.1. Lokalizacje planowanego placu

Planowany plac będzie zlokalizowany na  dz. ew. nr 281/24. Część prac dodatkowych może wykraczać 

poza ww. działki. 

Lokalizacja terenu na mapie ewidencyjnej

Lokalizacja terenu na fotomapie
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1.5.2. Opis stanu istniejącego

Działka,  na  której  przewiduje  się  budowę  placu rekreacyjnego obecnie jest niezagospodarowana. 

Na obszarze tym występuje trawa pojedyncze drzewo i krzewy. Obszar wymagać będzie częściowej wy-

miany gruntu lub zastosowania innych rozwiązań konstrukcyjnych zapewniających stateczność podłoża 

pod projektowane elementy infrastruktury.

Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia sondowań geotechnicznych przed przystąpie-

niem do opracowania dokumentacji projektowej.

Widok w kierunku wschodnim

Widok w kierunku południowo-zachodnim

13



Widok ulic po intensywnych opadach deszczu

1.5.3. Stan prawny terenu inwestycyjnego

Dla  przedmiotowego  obszaru  nie  obowiązuje  miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego. 

Inwestor  uzyska decyzję  o  lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego.  W  stanie  prawnym  na  dzień 

opracowanie  niniejszego  PFU,  przedsięwzięcie  nie  wymaga  uzyskania  o  decyzji  o  środowisko-

wych uwarunkowaniach. 

Na terenie nieruchomości mogą zachodzić kolizje z sieciami podziemnymi i naziemnymi (w szczególno-

ści w zakresie kabli elektroenergetycznych i linii napowietrznych). Wykonawca zobowiązany jest 

uwzględnić możliwość kolizji projektując i realizując przedsięwzięcie. W razie potrzeby wykonać projekt 

rozwiązania tych kolizji lub zastosowanie innych rozwiązań zgodnie z uzgodnieniem z zarządcą sieci 

oraz z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić projekt z zarządcami sieci przebiegają-

cych w pobliżu  lub kolidujących z planowaną inwestycją. 

Jeśli przedsięwzięcie będzie wiązać się z koniecznością usunięcia jedynego drzewa i krzewów znajdu-

jących się na terenie nieruchomości, Wykonawca  zobowiązany  jest  podjąć odpowiednie działania i 

uzyskać zgodę. Wykonawca  zobowiązany  jest też  przewidzieć  rozwiązania  techniczne  i  organiza-

cyjne  minimalizujące oddziaływania  na  tereny  sąsiednie.
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2.   Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe, charakterystyka projektowa-

nych obiektów budowlanych, wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe

Bilans terenu:

Całkowita powierzchnia opracowania (cała działka nr 281/24) - 2 331 m2 (100 %)

powierzchnia zabudowy - 39,28 m2 (1,7%)
w tym:

• altana - 19,64 m2 

• tężnia - 19,64 m2 

Powierzchnie utwardzone przepuszczalne - 1 199,78 m2 (51,5%)
w tym:

• mineralno-epoksydowa - 318,54 m2 

• żwirowa kolor jasnożółty/jasnoszary – 604,84 m2 

• żwirowa kolor ciemnoszary - 152,12 m2  
• żwirowa eko-kratka kolor jasnoszary – 124,28 m2 

Powierzchnie biol. Czynne - 1 091,94 m2 (46,8%)
w tym:

• trawniki/łąka kwietna – 1 039,37 m2 

• rabaty kwiatowe – 52,57 m2 

2.1.  Altana

W południowo-zachodniej części placu zaprojektowano altanę dającą schronienie przed deszczem i 

słońcem. W przyszłości możliwe będzie ustawienie pod zadaszeniem leżaków lub ławek. Posadzka al-

tany wyniesiona ponad projektowany poziom zalewania placu.

• Fundament stanowi ława lub płyta żelbetowa, posadowiona poniżej poziomu przemarzania, izo-

lowana przeciwwodnie.

• Schody i posadzka z betonu wodoszczelnego, monolityczne, ryflowanie zapobiegające pośli-

zgowi.

• Słupy okrągłe żelbetowe o średnicy min. 25 cm, z betonu architektonicznego, z odciśniętym 

wzorem  płyt kamiennych.

• Konstrukcja zadaszenia drewniana, impregnowana, zabezpieczona przed szkodnikami oraz 

ptakami.

• Pokrycie dachu z gontu bitumicznego w kolorze grafitowym lub ciemnym brązowym

• Stylistyka i kolorystyka altany powinna nawiązywać do tężni

Parametry powierzchniowo-kubaturowe:

• średnica - 5 m

• powierzchnia – 19,6 m2

• wysokość – 4,5 m

• kubatura – 88,2 m3

2.2.  Pergola

W północnej części założenia projektowego zlokalizowano pergolę.

• Pergolę   należy   wykonać   z   profili   stalowych   50x100mm,   ocynkowanych,  malowanych 

proszkowo na kolor grafitowy. Słupki należy zabetonować ok. 40cm poniżej poziomu terenu. 

• Stopy fundamentowe należy wykonać z betonu C16/20. Fundament okrągły o średnicy 30 cm 

należy posadowić na poziomie poniżej poziomu przemarzania
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• Podziały na pergoli umożliwiające wzrost roślin pnących należy wykonać  co 20 cm z linek ze 

stali kwasoodpornej o średnicy 4mm.

Parametry powierzchniowo-kubaturowe:

• długość – 15,4 m

• szerokość – 3,2-5,6 m

• powierzchnia – 53 m2

• wysokość - 3 m

• kubatura - 159 m3

2.3.  Tężnia solankowa

W centralnej części projektuje się tężnię solankową. Tężnia będzie wyniesiona na żelbetowym postu-

mencie, z betonu wodoszczelnego, ponad projektowany poziom zalewania placu.

Tężnia to drewniana konstrukcja, w której wnętrzu ułożone są gałęzie tarniny. Solanka wpompowywana 

ku górze tężni i spływając, rozbija się o gałązki, tworząc w powietrzu leczniczy aerozol. Jest on niezwy-

kle bogaty w mikroelementy. To przede wszystkim jod, a także brom, wapń, magnez, potas, żelazo i 

sód. Solankowa mgiełka usuwa śluz przy astmie i zapaleniu oskrzeli. Leczniczych właściwości tężni so-

lankowych doświadczyło już wielu pacjentów z zaburzeniami układu oddechowego. Inhalacje w tężni 

korzystnie wpływają na błonę śluzową nosa, zatok, gardła, krtani i tchawicy. Oprócz inhalacji tężnia ma 

znaczenie w upalne dni. W pobliżu temperatura jest wyraźnie niższa, a powietrze nawilżone. Daje przy-

jemne wytchnienie od upału

• Fundament stanowi ława lub płyta żelbetowa, posadowiona poniżej poziomu przemarzania, izo-

lowana przeciwwodnie

• Tężnia działa w obiegu zamkniętym

• Zużycie energii elektrycznej wynosi ok. 0,7 kW. Należy przewidzieć zasilanie na etapie przygo-

towania dokumentacji, wystąpić o warunki techniczne do gestora sieci elektrycznej.

Parametry powierzchniowo-kubaturowe:

• średnica – 2,5-5 m

• powierzchnia – do 19,64 m2

• wysokość – 3,5-4,0 m

• kubatura – do 76,8 m3

Przykładowy wygląd tężni solankowej
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2.4.  Ławki betonowe

Wokół tężni projektuje się żelbetowe, monolityczne, terenowe ławki z betonu architektonicznego, wo-

doszczelnego. Fundament stanowi ława lub płyta żelbetowa, posadowiona poniżej poziomu przema-

rzania, izolowana przeciwwodnie. Oparcie zintegrowane z donicami rabat kwiatowych. Ścianka o grubo-

ści min. 12 cm. Wykonania napisu, nazwy miasta lub herbu.

Parametry powierzchniowo-kubaturowe:

• długość ławek łącznie – 19,5 m

• wysokość siedziska – 0,4 m

2.5.  Siedziska „pufy” betonowe

Na północ od tężni projektuje się mały plac wyposażony w żelbetowe, monolityczne, prefabrykowane 

siedziska „pufy” z betonu architektonicznego, wodoszczelnego. Fundament stanowi ława lub płyta żel-

betowa, posadowiona poniżej poziomu przemarzania, izolowana przeciwwodnie. Wykonania napisu, na-

zwy miasta lub herbu.

2.6.  Kosze na śmieci

Inwestycja wyposażona zostanie w kosze na śmieci z betonu architektonicznego z daszkiem 40l:

Kosz posiada wkład ocynkowany z popielnicą. Wykonania napisu, nazwy miasta lub herbu. Daszek ocyn-

kowany galwanicznie posiada opróżnianą popielnicę w górnej części, pomalowany jest proszkowo na ko-

lor grafitowy, zamykanie na klucz.

Parametry powierzchniowo-kubaturowe:

• Wysokość (cm) - 80 całkowita, 60 bez daszka

• Wymiary (cm) - 45 x 45

• Pojemność (l) – 40

• Waga (kg) - 190

• Należy wykonać fundament betonowy

Materiały: beton architektoniczny w kolorze szarym, stal zbrojeniowa, stal ocynkowana galwanicznie 

(daszek, stal ocynkowana (wkład do kosza)

2.7.  Stojaki na rowery

Inwestycja wyposażona zostanie w stojaki na rowery. 
Specyfikacja produktu:

• Wysokość: 1000 mm

• Szerokość: 750 mm

• Głębokość: 150 mm

• Średnica: 50 mm

• Umiejscowienie: Powierzchniowe

• Materiał: Galwanizowany na gorąco

• Ilość miejsc na rowery: 2

• Mocowanie: Tak

• Waga: 6,7 kg

2.8.  Tablice informacyjne.

Zaprojektować  i  wykonać  należy  konstrukcję  w  formie  stalowej  ramy  tablicy  na  2  słupach  stalo-

wych z  monolitycznym fundamentem każdego ze słupów. Tablice montowane do ramy w sposób za-
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pewniający bezpieczeństwo użytkowników, jednak także w sposób pozwalający na wymianę tablicy. Ta-

blice wykonać jako trwałe (aluminiowe lub z tworzywa sztucznego), o wymiarach ok. 190 x 100 cm. 

Konstrukcja ramy zabezpieczona antykorozyjnie i lakierowana na kolor grafitowy. Ramę wykonać należy

w taki sposób, ale możliwy był montaż i demontaż ww. tablic o założonym wymiarze i wymiana tablic 

bez ich uszkadzania. 

Zamawiający wymaga wykonania, dostawy i montażu tablic z trwałym nadrukiem, który zapewni odpor-

ność na warunki atmosferyczne, w szczególności promieniowanie słoneczne, opady atmosferyczne 

oraz niskie  i  wysokie  temperatury.  Wymagany  okres  trwałości  (gwarancja)  to  36 miesięcy.

Na  tablicy w  sposób  trwały  umieścić regulamin i  informacje edukacyjne dotyczące głównej funkcji 

placu, czyli retencji wód.

2.9.  Słupki ograniczające dostęp

Inwestycja wyposażona zostanie w słupki stałe, miejskie, metalowy - elegancki, dobrej jakości, kolor 

grafitowy. Pojedyncze słupki jako składane lub demontowalne w celu umożliwienia wjazdu służbom po-

rządkowym.

Gałka ozdobna - wałek Ø 80 mm - 99 mm

Słupek - rura Ø 76,1 x 2,0 mm

Specyfikacja produktu:

• do wbetonowania / bez uszek na łańcuch

• wysokość całkowita: 1293 mm

• rura Ø 76,1x2,0 mm

• w dolnej części otwór przelotowy Ø 8,5 mm

• ocynk galwaniczny + farba proszkowa

2.10.  Stoliki do szachów z siedziskami

We wschodniej części projektuje się stoliki do szachów o następujących parametrach:

• Stolik oraz siedziska ze względu na swoją konstrukcję - wymagają kotwienia do podłoża (kotwy 

do miękkiego lub twardego podłoża).

• Betonowy stół do gry wykonany z betonu architektonicznego, odpowiednio zbrojony prętem że-

browanym oraz mikro-włóknami.

• Blat stołu okala aluminiowy profil. Powierzchnia szlifowana.

• Całość pokryta impregnatem zabezpieczając dodatkowo powierzchnie przed szkodliwym działa-

niem czynników atmosferycznych.

• Siedziska płyta hpl

• Stolik - 83 cm x 83 cm x 76 cm

• Siedzisko - 60 cm x 42 cm x 45 cm

• Waga: ok. 390 kg

2.11.  Latarnie parkowe LED solarne

Inwestycja wyposażona zostanie w solarne latarnie parkowe 3000lm, led x42, panel solarny 18.75w, 

czujnik ruchu i zmierzchowy, 360°, czarna, sll-31

Przykładowy wygląd i parametry latarni:
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2.12.  Monitoring

Inwestycja wyposażona zostanie w kamery podłączone do miejskiego systemu monitoringu.

Należy wykonać cztery kamery na słupach, zgodne ze standardami miejskiego systemu monitoringu.

2.13.  Rabaty kwiatowe, drzewa, krzewy

Planuje się zachowanie jedynego drzewa w części północnej. Wycinka nie jest przedmiotem niniejszego

opracowania. W przypadku gdy zajdzie taka konieczność i drzewo będzie musiało zostać usunięte, Wy-

konawca uzyska stosowne pozwolenia.

Obszary  poza  powierzchniami  utwardzonymi  urządzić  jako  tereny  zieleni  niskiej, trawa, łąka kwiet-

na.  W wybranych     miejscach     reprezentacyjnych     przewidzieć     nasadzenia   zieleni   wysokiej.

Elementy zieleni powinny mieć charakter dekoracyjny oraz izolacyjny. 

Szczegółowe wytyczne powinny zostać opracowane w projekcie zieleni. 
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Przewiduje   się   następujące   nasadzenia.

1. Turzuca oszimska ‘Evergold’ 35x35

2. Hosta 'Vulcan' 40x40

3. Śnieguliczka Chenaulta ‘Brain de Soleil’ 50x50

4. Róża Marathon 50x50

5.   Śmiałek   darniowy   'Goldtau'   50x50,   pomiędzy   werbena   patagońska   w   swobodnych

grupach w ilości 3 szt./m2

6.Śmiałek darniowy 'Goldtau' 50x50, pomiędzy werbena patagońska w swobodnych grupach

w ilości 3 szt./m2

7. Sesleria jesienna 50x50 , pomiędzy tulipany fioletowe w swobodnych grupach (np. Purple)

w ilości 7 szt/m2

8. Róża Marathon 50x50

9. Róża Marathon 50x50

10. Glediczja trójcierniowa ‘Inermis’ / Proso rózgowate 'Nosferatu 40x40

11.   Sesleria   jesienna   50x50,   pomiędzy   tulipany   fioletowe   w   swobodnych   grupach   (np.

Purple) w ilości 7 szt./m2

12.  Róża Marathon 50x50

13. Grab pospolity ‘Fastigiata’  - szpaler, sadzenie co 50 cm

14. Kosodrzewina ‘Pumilio’ 50x50

15. Kosodrzewina ‘Pumilio’ 50x50

16. Klon polny 'Elsrijk' / Proso rózgowate 'Nosferatu 40x40

17. Klon polny 'Elsrijk' / Proso rózgowate 'Nosferatu 40x40

18. Grab pospolity 'Fastigiata'

Zapotrzebowanie na rośliny:

Rozstawa 35x35 – 8 szt./m 2

Rozstawa 40x40 – 6 szt./m 2

Rozstawa 50x50 – 4 szt./m 2

Dane techniczne:

Drzewa:

• Glediczja trójcierniowa ‘Inermis’, obwód pnia na wys. 1 m -   32 cm , bryła korzeniowa (pojemnik

lub kopane z gruntu), wysokość 600 cm

• Klon polny 'Elsrijk' obwód pnia na wys. 1 m -  14 cm , bryła korzeniowa (pojemnik lub kopane z 

gruntu), wysokość 350 cm

• Grab pospolity ‘Fastigiata’ obwód na wys. 1m - 14 cm, wysokość 300 cm

• Krzewy : pojemnik C3

• Trawy, byliny – pojemnik C2

Ponad to należy przewidzieć  rośliny pnące. Będą się pięły po pergoli

Przygotowanie terenu: wymiana połaciowa gruntu na ziemię żyzną warstwą o grubości 40 cm

Kropelkowy system nawadniania wszystkich nasadzeń.

2.14.  Nawierzchnie utwardzone przepuszczalne

Projektuje się następujące rodzaje nawierzchni:

• nawierzchnia mineralno-epoksydowa

• nawierzchnia żwirowa - kolor jasnożółty/jasnoszary

• nawierzchnia żwirowa - kolor ciemnoszary

• nawierzchnia żwirowa- eko kratka kolor jasnoszary
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2.15.  Betonowe tunele do zabawy

W części zachodniej projektuje się nasyp zielony z dwoma tunelami betonowymi o średnicy ok. 80 cm. 

W czasie gdy teren będzie suchy, tunele te posłużą dzieciom do zabawy np. w chowanego lub w berka.

2.16.  System nawadniający

Cały teren należy wyposażyć w kropelkowy system nawadniania wszystkich nasadzeń. Szczególnie na-

rażone na usychanie będą rabaty kwiatowe w centralnej części. Wykonawca powinien przewidzieć i za-

projektować system nawadniania wraz ze zbiornikiem na deszczówkę połączonym ze studzienką desz-

czową.

2.17.  Wodny strumień dla dzieci (mini ciek wodny w posadzce)

W części zachodniej projektuje się mini ciek wodny. W okresie suchym będzie on zasilany  z tego same-

go zbiornika co system nawadniania. Posłuży on dzieciom do zabawy. Strumień zakończy swój bieg w 

studzience deszczowej.

Parametry cieku:

• szerokość ok. 40 cm

• głębokość ok. 3 cm

2.18.  Kanalizacja deszczowa ze studzienką wyposażoną w  zasuwę burzową z regulacją

W części centralnej należy zaprojektować studnię deszczową wyposażoną w zasuwę burzową z regula-

cją. Dzięki zasuwie można będzie regulować odpływ, a co za tym idzie poziom wody na placu. W przy-

padku nawalnych deszczy, nadmiar wody zostanie zatrzymany na przedmiotowym terenie. Zimą będzie 

można zorganizować w tym miejscu lodowisko.

Studnia powinna byś odpowiednio duża lub połączona ze zbiornikiem na wodę deszczową, której zloka-

lizowana zostanie pompa. Dzięki temu Inwestycja będzie miała system nawadniania kropelkowego oraz

zasilanie strumienia dla dzieci.

Ponad to projektuje się remont i rozbudowę odcinka kolektora deszczowego w ciągu ulic Jasnej, 35 Le-

cia oraz Leśnej.

• Udrożnienie kanalizacji deszczowej – ok. 242 m

• Rozbudowa kanalizacji deszczowej – ok. 257 m

Udrożnienie polegało będzie na kamerowaniu całości, płukaniu, remoncie. Należy przyjąć wymianę ka-

nalizacji na odcinku 30% długości. Średnica rur do 400mm.

2.19.  Wymagania ogólne 

Odpowiedzialnością  Wykonawcy  jest,  aby  projekt,  budowa  i  –  zależna  od  powyższego  –  eksplo-

atacja była zgodna z aktualnie obowiązującymi w Polsce wymogami prawnymi, a także przepisami Unii 

Europejskiej.  Należy  przestrzegać  wszelkich  norm  technicznych  jak  PN-EN,  PN,  ISO,  w  tym  mu-

szą  być również  zachowane  szczegółowe  standardy  producenta  poszczególnych  urządzeń  i  insta-

lacji  oraz  dostawcy  rozwiązań technologicznych.  Projekt  i  wszystkie  przyjmowane  rozwiązania,  w  

tym  techniczne,  budowlane, wyposażenie, treść i formę tablic informacyjnych należy uzgadniać z Za-

mawiającym. Planowane  przedsięwzięcie  należy  zaprojektować  i  zrealizować  w  sposób  minimali-

zujący  ewentualne oddziaływanie na środowisko.  Ponadto,  projekt  i  jego  wykonanie  powinien  

uwzględniać  adaptację  do zmian klimatu i związane z tym zagrożenia np. deszcze nawalne, huragany, 

skrajnie niskie temperatury utrzymujące się przez dłuższy czas. 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  uzyskania  w  imieniu  Zamawiającego  wszelkich  wymaganych  

prawem warunków technicznych, uzgodnień, zezwoleń, pozwoleń i innych decyzji, w szczególności: 
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- pozwolenia  na  budowę  wraz  z  wymaganymi  uzgodnieniami,  opiniami,  decyzjami  i  zgodami  -  

lub odpowiednio – dokonania zgłoszenia wykonania robót budowlanych, 

- pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, 

- inne  wymagane  przepisami  prawa  decyzje,  zgody,  porozumienia,  warunki  techniczne 

i przyłączeniowe i porozumienia. 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zaprojektowania  i  zrealizowania  przedsięwzięcia  z  zachowaniem

najwyższych  standardów  wykonania,  z  wykorzystaniem  najlepszej  wiedzy  i  praktyki  inżynierskiej. 

Efektem  robót  ma  być  realizacja  przedsięwzięcia,  zapewniająca  najwyższy  poziom  funkcjonalno-

ści i bezpieczeństwa inwestycji dla środowiska i ludzi. 

2.20.  Ogólne wymagania Zamawiającego w odniesieniu do przygotowania dokumentacji projekto-

wych 

Zamawiający  wymaga  aby  dokumentacja  projektowa  została  opracowana  przez  wykwalifikowa-

nych projektantów, spełniających kryteria podane w Ogłoszeniu o Zamówieniu, będącym częścią Doku-

mentacji Przetargowej.  Roboty  zostaną  zaprojektowane  zgodnie  z  prawem  budowlanym  i normami

lub odpowiednimi  standardami  międzynarodowymi  lub  Unii  Europejskiej. 

Po  podpisaniu  umowy,  na  wniosek  Wykonawcy,  Zamawiający  przekaże  Wykonawcy  odpowiednie 

upoważnienie  i  pełnomocnictwa  do  zastępowania  i  występowania  w  jego  imieniu,  w  celu  uzyska-

nia decyzji  o  pozwoleniu  na  budowę,  decyzji  o  pozwoleniu  na  użytkowanie,  decyzji  o  pozwoleniu

zintegrowanym, a także dla innych dokumentów niezbędnych przy prowadzeniu prac projektowych. 

2.20.1 Formant i ilość opracowań

Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamówienia 3 egzemplarzy każdej z 

wymaganych dokumentacji  projektowej  w  wersji  papierowej.  Ponadto  Wykonawca  do-

starczy  dokumentację  w  formie elektronicznej. Wersja elektroniczna dokumentów Wyko-

nawcy musi zostać wyedytowana w formie zapisu na  nośniku  elektronicznym  (CD  i/lub  

DVD).  Wersja  elektroniczna  dokumentów  Wykonawcy  wykonana zostanie z zastosowa-

niem następujących formatów elektronicznych: 

- Rysunki - format .dwg oraz format .pdf (każdy z rysunków powinien zostać przekazany w 

wersji edytowalnej – .DWG oraz zamkniętej – .PDF)

- Tekst - format .doc oraz format .PDF,

- Arkusze kalkulacyjne - format .xls oraz PDF.

2.20.2 Zakres prac projektowych

Zakres prac projektowych do opracowania przez Wykonawcę obejmuje w szczególności: 

1)  Wykonanie  prac  przedprojektowych  takich  jak:  uzyskanie warunków  przyłączenia  

(energii,  wody,  odwodnienia,  dróg) (jeżeli  okażą się wymagane),,  pomiary  sytuacyjno-

wysokościowe, uzupełnienie szczegółowych opinii geotechnicznych do celów projektowych 

w formie dokumentacji  geologiczno-inżynierskiej,

2)  Sporządzenie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych poświadczonej 

przez właściwy organ, w skali 1:500, 

3)  Opracowanie  projektu  wstępnego  obejmującego  całość  inwestycji,  a  w  szczególno-

ści  lokalizację obiektów, zastosowane rozwiązania technologiczne oraz założenia architek-

toniczne poszczególnych obiektów, 

4)  Opracowanie  projektu  budowlanego,  kompletnego  w  zakresie  wszystkich  branż  i  

wymaganych uzgodnień wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłosze-

niem robót, 
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5)  Opracowanie projektów  technicznych (wcześniej  wykonawczych) dla wszystkich  branż 

(architektonicznej,  konstrukcyjnej,  drogowej,  instalacyjnej,  w  tym  instalacje  zewnętrzne  i

wewnętrzne:  wod.-kan.,  elektryczna i teletechniczna),  spełniające  wymagania  przepisów  

w  zakresie  bezpieczeństwa pracy, warunków sanitarnych, ochrony środowiska i ochrony 

pożarowej oraz posiadające wymagane uzgodnienia i zatwierdzenia, 

6)  Wykonanie dokumentacji powykonawczej, 

7)  Opracowanie planów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla prowadzenia Robót, 

8) Decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  (jeżeli  okaże się wymagana), 

9) Uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, zgód, zezwoleń i pozwoleń, w tym pozwolenia 

budowlanego, pozwolenia  zintegrowanego,  pozwolenia  na  użytkowanie,  pozwoleń  wod-

noprawnych,  warunków przyłączenia do mediów i innych niezbędnych (jeżeli  okażą się 

wymagane),

10) Zapewnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót,

Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z 

uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć w koszt realizacji kon-

traktu. 

2.20.3 Wymagania stawiane poszczególnym dokumentacjom

1)  Koncepcja 

Wykonawca  przed  przystąpieniem  do  opracowania  projektu  budowlanego  musi  przedło-

żyć Zamawiającemu Koncepcję, celem przedstawienia ogólnych założeń dotyczących roz-

wiązań techniczno-organizacyjnych i budowlanych realizowanych obiektów i infrastruktury 

towarzyszącej. Koncepcja określi założenia  realizacyjne  proponowane  przez  Wykonawcę 

które  polegać  będą  akceptacji  i  zatwierdzenia zgodnie  z  procedurą  i  zapisami  zawarty-

mi  w  Umowie. Czas  akceptacji  Koncepcji  przez  Zamawiającego lub wniesienia przez nie-

go uwag, wynosić będzie max. 10 dni od daty przekazania.  

2)  Projekt budowlany 

Przed wystąpieniem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniem robót, Wy-

konawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu  do  akceptacji  kompletny  projekt  

budowlany.  Projekt  budowlany  musi  być  uzgodniony z właściwymi  terenowo  instytucja-

mi,  zgodnie  z  wymogami  polskiego  prawa. Na podstawie uzgodnionego projektu Wyko-

nawca uzyska pozwolenie na budowę, umożliwiające rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia.

Projekt  budowlany  zawierać  musi  wszystkie  elementy  wymagane  przepisami  Prawa  

budowlanego obowiązującymi na dzień składania wniosku o wydanie pozwolenia na budo-

wę. 

3)  Projekty techniczne (wykonawcze) 

Projekty  wykonawcze  powinny  uzupełniać  i  uszczegóławiać  projekt  budowlany,  w  za-

kresie  i  stopniu dokładności, niezbędnym do realizacji robot budowlanych. Projekty te po-

winny przedstawiać szczegółowe usytuowanie  wszystkich  urządzeń  i  elementów  Robót,  

ich  parametry  wymiarowe  i  techniczne, szczegółową specyfikację (ilościową i jakościową) 

urządzeń i materiałów, obejmującego co najmniej: 

W zakresie elementów konstrukcyjnych i budowlanych: 

- opis techniczny, 

- ogólne  szkice  sytuacyjne  i  rysunki  elementów  budowlanych  wraz  z  wymiarami

- obliczenia  i  rysunki  konstrukcyjne  wraz  z  niezbędnymi  rysunkami  montażowymi  dla  

wszystkich konstrukcji, 

- szczegóły dotyczące zbrojenia konstrukcji żelbetowych z wykazami stali, 
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- rysunki wykonawcze elementów konstrukcji stalowych wykonane zgodnie z projektem bu-

dowlanym; 

do rysunków należy dołączyć wykazy stali, łączników 

- określenie kategorii korozyjnej środowiska, 

- szczegółowe wymagania dotyczące sposobu zabezpieczenia przed korozją, 

- wymagania  dotyczące  powłok  lakierniczych:  ilość  warstw,  grubość  jednej  warstwy,  

kolor, 

umiejscowienie procesu w cyklu montażu konstrukcji, dobór powłok, 

- wymagania dotyczące powłok metalowych  

- wymagania  dotyczące  odporności  ogniowej:  klasę  odporności  ogniowej,  rodzaj  pasyw-

nej  ochrony, 

grubość powłok wchodzących w skład systemu, 

- ustalenia dotyczące bezpiecznej metody montażu konstrukcji, 

- ustalenie klasy ekspozycji betonu związanej z oddziaływaniem środowiska 

- projektowany sposób ochrony materiałowo-strukturalnej betonu i – jeżeli zachodzi taka po-

trzeba  – ochrony powierzchniowej betonu, 

- rysunki i obliczenia prefabrykowanych elementów betonowych, żelbetowych i stalowych, 

- rysunki  architektoniczne  i  budowlane,  obejmujące  ogólne  usytuowanie  i  szczegóły  

konstrukcji murowych,  betonowych,  stalowych,  okładzin,  posadzek,  pokrycia  dachu,  ob-

róbek  blacharskich, stolarki  drzwiowej  i  okiennej,  powłok  malarskich  itp.  oraz  wszystkie

wyszczególnione  elementy osprzętu i wykończenia, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz 

wraz z aranżacją wnętrz; 

-  szczegóły dotyczące projektu izolacji przeciwwilgociowych, cieplnych i pokrycia ognio-

chronnego, 

- rysunki  prac  drogowych,  obejmujące  układanie  krawężników,  przekroje  i  niwelety  dro-

gi oraz szczegóły dotyczące odwodnienia, 

- ukształtowanie  terenu,  szczegóły  zazielenienia  i  odwodnienia  terenu  oraz  wszystkie  

prace pomocnicze, 

- rysunki przedstawiające szczegóły ogrodzenia (w tym tymczasowego) i jego rozmieszcze-

nie, 

- specyfikacje ilościowo-jakościowe wszystkich podstawowych materiałów i konstrukcji, 

- ukształtowanie terenu oraz wszystkie prace pomocnicze związane z przywróceniem Terenu

Budowy do stanu pierwotnego, 

- opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbędne do jednoznacznego określenia szczegółów 

Robót;

W zakresie instalacji sanitarnych: 

- opis techniczny, 

- plan sytuacyjny rozmieszczenia sieci zewnętrznych ze szczegółową lokalizacją, 

- rysunki  sytuacyjne  instalacji  wewnętrznych,  przekroje  i  widoki  charakterystyczne  ze  

szczegółową lokalizacją  pozwalającą  na  jednoznaczne  określenie  ich  położenia  w  sto-

sunku  do  Urządzeń i pozostałych elementów Robót, 

- obliczenia  niezbędne  dla  wymiarowania,  łącznie  z  określeniem  warunków  prób  po-

wykonawczych, w tym ciśnień próbnych, wydajności, itp. 

- profile oraz schematy aksonometryczne rurociągów i kanałów, 

- specyfikacje ilościowo-jakościowe armatury, elementów i prefabrykatów rurociągów i kana-

łów, 

- rysunki  i  schematy  szczegółów  wyposażenia  instalacji,  komór,  studni,  węzłów  połą-

czeniowych, konstrukcji wsporczych i oporowych, punktów stałych, 
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- rysunki, obliczenia i instrukcje postępowania w przypadku wszystkich przejść w rejonach 

istniejącej infrastruktury,  w  tym  dróg,  rurociągów,  kanałów,  kabli  i  podłączeń  do  istnie-

jących  systemów rurociągów, 

- opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbędne do jednoznacznego określenia szczegółów 

Robót;

W zakresie instalacji elektrycznych: 

- opis techniczny, 

- schematy dla poszczególnych rozdzielni, 

- dokumentację prefabrykacyjną rozdzielni/skrzynek, 

- schematy rozwinięte sterowań (dla wszystkich odbiorów), 

- zestawienie dostarczanych materiałów montażowych, 

- dokumentację oświetlenia, 

- dokumentację instalacji odgromowej, 

- plany sytuacyjne rozmieszczenia urządzeń i tras kablowych, 

- listę kabli, 

- tabele/rysunki powiązań kablowych 

- opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbędne do jednoznacznego określenia szczegółów 

Robót;

W zakresie AKPiA i robót telekomunikacyjnych: 

- opis techniczny, 

- bazę danych systemu cyfrowego,

- schematy ideowe obwodów pomiarowych i sterowniczych, 

- dokumentację prefabrykacyjną szaf / skrzynek, 

- zestawienie dostarczanej aparatury i urządzeń, 

- zestawienie dostarczanych materiałów montażowych, 

- plany sytuacyjne rozmieszczenia urządzeń i tras kablowych, 

- listę kabli, 

- tabele/rysunki powiązań kablowych 

- opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbędne do jednoznacznego określenia szczegółów 

Robót.

W zakresie oznakowania, wyposażenia w sprzęt, środki ochrony indywidualnej i zbiorowej 

oraz instrukcje w zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej: 

- opis techniczny, 

- wykaz sprzętu i środków ochrony z charakterystyką ilościową i jakościową, 

- szkice rozmieszczenia sprzętu w obiekcie, 

- wykaz oznakowań i instrukcje ich lokalizacji i montażu, 

- treść  wymaganych  instrukcji  BHP  i  ppoż  zgodnie  z  wymaganiami  obowiązujących  

szczegółowych przepisów przedmiotowych.

Powyższe  wymagania  stanową  wymagany  zakres  podstawowy  projektów  wykonaw-

czych.  W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę konieczności rozszerzenia zakresu 

projektów wykonawczych należy tego dokonać z przedstawieniem dodatkowych informacji 

do zaopiniowania przez Zamawiającego.  

4)  Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca winien opracować i przedłożyć dokumentację powykonawczą wraz  z niezbęd-

nymi opisami, w zakresie  i  formie  wskazanej  dla  Dokumentacji  projektowej,  której  treść 
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przedstawiać  będzie  Roboty zgodnie  ze  stanem  faktycznym,  jak  zostały  przez  Wyko-

nawcę  zrealizowane;  ponadto  wykonanie geodezyjnej  dokumentacji  powykonawczej,  za-

wierającej  dokumentację  geodezyjną  sporządzoną  na poszczególnych etapach budowy 

oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz z kopią aktualnej mapy zasadniczej te-

renu. 

2.21.  Wymagania dotyczące ochrony antykorozyjnej 

Zabezpieczenia  konstrukcji  stalowych  i  betonowych  należy  wykonać wg odpowiednich Polskich 

Norm i przepisów. 

2.22.  Wymagania w odniesieniu do zabezpieczeń przeciwpożarowych 

Wszystkie  zabezpieczenia  przeciwpożarowe  należy  zaprojektować  i  wykonać  zgodnie  z wyma-

ganiami Ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia  21 marca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r.  poz. 736  

ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 

2010 r., Nr 109, poz. 719 ze zm.), a także ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 

2019 r. poz. 701). 

2.23.  Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do zagospodarowania terenu 

Wykonawca  uzgodni  projekt  zagospodarowania  terenu  z  Zamawiającym  oraz  właściwymi  in-

stytucjami, organami i podmiotami. Wykonawca, w uzgodnieniu z Zamawiającym przygotuje koncep-

cję zagospodarowania terenu zgodnie z wymaganiami podmiotów uzgadniających oraz zgodnie z 

przepisami obowiązującego w tym zakresie prawa. 

2.24.  Warunki dostaw 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wyposażenia technologicznego na własny koszt na 

adresy budowy, w porozumieniu z Zamawiającym. 

Dostarczone wyposażenie powinno być zaprojektowane w taki sposób, aby pracowało bezawaryjnie 

we wszystkich warunkach eksploatacyjnych ze względu na obciążenia, ciśnienia, temperatury.

Wszystkie materiały powinny być nowe i najwyższej jakości. Urządzenia i sprzęt przeznaczony do 

pracy na zewnątrz powinny być odporne na działanie warunków atmosferycznych. 

Każdy komponent lub urządzenie powinny  zostać sprawdzone w działaniu (wykluczone jest stoso-

wanie rozwiązań prototypowych), w podobnych zastosowaniach. W przypadku, jeśli zostanie udo-

wodnione, że materiał lub instalacja są jakości gorszej niż wymagana do zastosowania, Wykonawca 

będzie musiał dokonać niezbędnych zmian na swój koszt. 

2.25.  Wymagania ogólne dotyczące realizacji robót 

Realizacja robót rozpocznie się po protokolarnym przekazaniu przez Zamawiającego terenu budowy 

wraz z dziennikiem budowy dla danego zakresu robót. Przed rozpoczęciem robót na terenie budowy,

Wykonawca  wykona  inwentaryzacje  istniejącego  stanu  zagospodarowania  terenu  budowy,  łącz-

nie z dokumentacją zdjęciową. 

Techniki realizacji robót oraz procedury odbioru robót winny spełniać wymagania wszystkich jedno-

stek uzgadniających projekt budowlany i projekty branżowe. 

2.26.  Zmiana lokalizacji istniejącego uzbrojenia podziemnego 

Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych okaże się, że lokalizacja innego istniejącego uzbro-

jenia podziemnego,  niewykazanego  na  aktualizowanych  mapach  do celów  projektowych  przez  

Wykonawcę z zachowaniem należytej staranności i dopełnieniem wymaganego trybu uzgodnień 

przebiegu projektowanych sieci lub lokalizacji projektowanego obiektu, musi być zmieniona z powo-
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du kolizji z realizowaną siecią  lub  obiektem,  to  Wykonawca  wykona  projekt  rozwiązania  tej  ko-

lizji,  uzgodni  projekt  z  zarządcą sieci oraz z Zamawiającym. 
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3.   Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

3.1.  Wymagania ogólne

3.1.1. Zasady projektowania

Wykonawca będzie odpowiedzialny za zaprojektowanie i wykonanie robót odpowiadających 

pod każdym względem  wymaganiom  Zamawiającego,  zgodnie  z  najnowszą  praktyką  in-

żynieryjną  i obowiązującym prawem.  Rozwiązania  projektowe  powinna  cechować  prosto-

ta  i  niezawodność,  tak  aby  urządzenia i wyposażenie zapewniały długotrwałą bezproble-

mową eksploatację, o niskich kosztach obsługi. Realizacja zadania obejmować powinna wy-

konanie wszystkich prac, dostaw i innych czynności, w tym administracyjnych  pozwalają-

cych  rozpocząć  funkcjonowanie  placu rekreacyjnego.  Należy  zwrócić  szczególną  uwagę

na  zapewnienie łatwego dostępu w celu inspekcji, czyszczenia, obsługi i napraw. 

Wszystkie rozwiązania projektowe Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym.

Projekty – budowlany, projekty wykonawcze i powykonawcze – należy wykonać w min. 3 eg-

zemplarzach w edycji papierowej (w czystej technice graficznej, oprawiony w okładkę forma-

tu A4, w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie projektu) oraz w min. 1 egz. edycji cy-

frowej. Pliki rysunkowe należy zapisać obowiązkowo  w formacie  PDF  i  dodatkowo  w  for-

macie  DWG  lub  DXF,  natomiast  tekstowe  w formacie DOC/DOCX i PDF. Arkusze kalku-

lacyjne - format XLS/XLSX (arkusze kalkulacyjne muszą posiadać aktywne formuły). Wyko-

nawca zobowiązany będzie uzyskać w imieniu Wykonawcy pozwolenia na budowę. 

3.1.2. Wymagania technologiczne, eksploatacyjne i jakościowe

Proponowane rozwiązania muszą uwzględniać następujące istotne kwestie: 

a)  warunki  lokalne  (w  szczególności  narażenie  na  wpływ  działalności  górniczej)  i  kli-

mat, z uwzględnieniem postępujących zmian klimatycznych mogących nasilić skrajne  wa-

runki atmosferyczne,  np.  ulewne,  nawalne  deszcze,  skrajnie  niskie  temperatury  utrzy-

mujące  się  przez  dłuższy czas, 

b)  trwałość i niezawodność działania przez min. 15-letni okres eksploatacji, przyczym pro-

jektowana minimalna trwałość stałych elementów powinna być zgodna z następującymi 

okresami: 

-  konstrukcje budowlane i rurociągi – min. 50 lat,

-  urządzenia mechaniczne i elektryczne – min. 15 lat,

-  oprzyrządowanie i systemy sterowania, monitoringu i teletechniczne – min. 10 lat,

-  odporność na korozję elementów metalowych – min. 10 lat;

c)  funkcjonalność rozwiązań, łatwość eksploatacji, konserwacji i remontu urządzeń i insta-

lacji,

d)  bezpieczeństwo pracy w czasie eksploatacji,

e)  ochronę środowiska, w tym: 

-  konieczność  minimalizacji  wpływów  na  środowisko  występujących  w czasie  realizacji  

robót i eksploatacji do wielkości dopuszczalnych, określonych obowiązującymi w Polsce 

przepisami,

-  konieczność  spełnienia  wymagań  określonych  w  obowiązujących  przepisach  praw-

nych, w szczególności  ustawy  Prawo  ochrony  środowiska  oraz  ustawy  Prawo wodne.

3.1.3. Znajomość i stosowanie się do Prawa
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W odniesieniu do projektowania i wykonawstwa Wykonawca zobowiązany jest znać i stoso-

wać wszystkie przepisy  i  normy  obowiązujące  na  terenie  Polski  oraz  wszelkie  wytyczne

i  inne  normy,  wynikające z dyrektyw  unijnych.  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  

ich  przestrzeganie  oraz  stosowanie  przez personel własny, jak również przez podwyko-

nawców. 

Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  

za  wypełnienie wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  rozwiązań  opa-

tentowanych  i  będzie  na  bieżąco informować Zamawiającego o swoich działaniach, przed-

stawiając kopie zezwoleń i inne dokumenty. 

W przypadku jeśli podane przepisy prawne zostały już zastąpione kolejnymi wydaniami, Wy-

konawca stosuje przepisy obowiązujące aktualnie. 

3.1.4. Normy i standardy 

Roboty wymienione w niniejszym PFU winny być wykonane zgodnie z Polskimi Normami 

(PN) oraz polskimi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. W przypadku braku 

Polskich Norm dla danego zakresu robót należy stosować uznane i obowiązujące normy eu-

ropejskie lub międzynarodowe w takim zakresie, w jakim są dopuszczalne obowiązującym w

Polsce prawem. 

PN wymienione w niniejszym dokumencie mogą, w razie potrzeby, zostać zastąpione inny-

mi, pod warunkiem, że Wykonawca uzasadni  Zamawiającemu konieczność ich zastosowa-

nia i uzyska pisemną zgodę Zamawiającego. W przypadku jeśli podana norma została już 

zastąpiona kolejnym wydaniem lub zastąpiona inną, Wykonawca zastosuje normy obowiązu-

jące aktualnie. 

Gdziekolwiek w niniejszym opracowaniu Zamawiającego podano listę norm mających za-

stosowanie, lista ta nie musi być kompletna i wyczerpująca do prawidłowego wykonania za-

dania, podano jedynie normy podstawowe i przykładowe. 

Szczegółowa  lista  Polskich  Norm  jest  dostępna  w  Polskim  Komitecie  Normalizacyjnym 

(http://www.pkn.com.pl/). 

3.1.5. System metryczny 

Roboty winny być  zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie metrycznym. Ry-

sunki, komponenty, wymiary i kalibracje powinny być wykonane w systemie metrycznym, w 

jednostkach zgodnych z systemem SI. 

3.1.6. Wytyczne realizacji robót 

Wszelkie  roboty  przygotowawcze,  tymczasowe,  budowlane,  montażowe  itp.  będą  zre-

alizowane i wykonane według dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę i 

zatwierdzonej przez Zamawiającego,  niniejszych  wymagań  oraz  ewentualnych  uzupeł-

nień  i  zmian  przedstawionych  przez  Zamawiającego. Wymagania wyszczególnione w 

choćby jednym z nich są obowiązujące tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wszystkie prace, które będą polegały na podłączeniu nowych urządzeń, instalacji bądź ele-

mentów infrastruktury  z  istniejącymi  urządzeniami,  muszą  uzyskać  pisemną  zgodę  ge-

stora  mediów  lub  właściciela terenu. 
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W ramach wykonywanych robót Wykonawca zobowiązany jest do: 

- wyjaśnienia  wątpliwości  dotyczących  projektu  i  zawartych  w  nim  rozwiązań,  zgłasza-

nych  przez Zamawiającego, 

- sprawowania nadzoru autorskiego.

3.1.7. Błędy lub opuszczenia 

Wymagania Zamawiającego nie muszą być kompletne i wyczerpujące w odniesieniu do wy-

boru możliwego rozwiązania.

Wykonawca  winien  to  wziąć  pod  uwagę  przy  wykonywaniu  projektów  i  planowaniu  

budowy  oraz  przy kompletacji dostawy sprzętu i wyposażenia. Wymagania mogą nie objąć 

wszystkich szczegółów niezbędnych  do  opracowania  projektów.  Wykonawca  nie  może  

wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń w dokumentacji przedstawionej przez Zamawiają-

cego, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpo-

wiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 

Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  sprzęt, instalacje  i urządzenia  pod  wszelkimi  wzglę-

dami  kompletne i gotowe do eksploatacji oraz spełniające niniejsze wymagania. 

3.1.8. Jakość wykonania 

Projekty zostaną wykonane rzetelnie, zgodnie z wiedzą i wymogami  sztuki budowlanej 

przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia projektowe i niezbędne doświadczenie 

zawodowe, a także w pełnej 

zgodności z niniejszymi wymaganiami. 

Projekty  muszą  być  sporządzone  wyłącznie  na  potrzeby  niniejszego  przedsięwzięcia,  a

zaproponowane rozwiązania techniczne muszą być nowoczesne i odpowiadać najwyższym 

standardom.

Roboty  zostaną  przeprowadzone  starannie  i  fachowo  przez  właściwie  wykwalifikowa-

nych  robotników, a także w pełnej zgodności z projektami. 

Gdy zażąda tego Zamawiający, Wykonawca przedłoży w celu zatwierdzenia pełną informa-

cję dotyczącą materiałów lub wyposażenia, które chce wykorzystać w procesie projektowa-

nia i robót. 

3.1.9. Dokumenty robót 

Podstawą wykonania robót są: 

- niniejsze wymagania Zamawiającego, 

- pozwolenie na budowę, projekt budowlany, 

- projekty wykonawcze wraz z rysunkami szczegółowymi.

Dokumentami budowy są: 

- dziennik budowy, 

- protokoły z narad, 

- deklaracje zgodności, atesty i certyfikaty materiałów, dzienniki laboratoryjne, orzeczenia, 

receptury, wyniki badań kontrolnych, protokoły z prób technicznych i pomiarów itp.  

Ww. dokumenty oraz wszelkie inne, związane z realizacją przedsięwzięcia, będą przechowy-

wane na placu  budowy  w  miejscu  odpowiednio  zabezpieczonym.  Wszystkie  protokoły,  

przechowywane w uporządkowany  sposób  i  oznaczone  wg  wskazań  Zamawiającego  

powinny  być  przechowywane  tak długo, jak to zostanie przez niego zalecone.  
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Wykonawca winien dokonywać archiwizacji w ustalonych z  Zamawiającym okresach, rów-

nież na nośnikach elektronicznych. Zamawiający ma pełne prawo dostępu do wszystkich do-

kumentów budowy. 

3.1.10. Transport i magazynowanie 

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone podmiotom trzecim przez pojazdy 

budowy. Wykonawca musi również stosować się do ograniczeń, co do ciężaru, szybkości i 

klasy pojazdu. Przy ruchu po drogach  publicznych transport  Wykonawcy winien spełniać 

wymagania Kodeksu Drogowego, szczególnie jeżeli chodzi o zakres dopuszczalnych obcią-

żeń na osie.

Wykonawca na własny koszt i na bieżąco będzie usuwał wszelkie zanieczyszczenia spowo-

dowane pracą środków transportu na terenie poza placem budowy. 

3.1.11. Rury i armatura - transport i rozładunek, składowanie 

Rury, w czasie transportu od producenta, zostaną zabezpieczone przed kontaktem z sąsied-

nimi rurami za pomocą  specjalnych  osłon  lub,  w  przypadku  ich  braku,  pianką  lub  sło-

mą.  Kołnierze  rur,  armatury i zaworów będą zabezpieczone specjalnymi  krążkami  przy-

mocowanymi  do nich  za pomocą śrub (które będą wykorzystywane wyłącznie do tego) lub 

innymi zatwierdzonymi środkami. Rękawy i kołnierze złączy elastycznych będą łączone w 

pęczki drutem. Rury transportowane luzem w wiązkach nie będą zawierać rur  o  mniejszej 

średnicy wewnątrz ich  otworu chyba, że nakładki końcowe zostały zaprojektowane tak 

przez producenta, by umożliwić taką sytuację. 

Wszystkie rury będą ostrożnie rozładowywane, układane i przemieszczane zgodnie z in-

strukcjami producenta. Nie wolno rur rzucać, naprężać ani poddawać uderzeniom. Rury, któ-

re doznały uszkodzenia powierzchni  lub  jakiegokolwiek  innego  uszkodzenia  nie  będą  

dopuszczone  do  wbudowania.  Rury z oznaczeniem wskazującym górę rury będą podno-

szone tak, by znak znajdował się w najwyższym punkcie rury. Rury połączone w paczki nale-

ży rozładowywać w całości w pozycji poziomej. 

Podłoże tymczasowego magazynu rur musi być twarde, gładkie i bez wystających elemetów.

Jeżeli używane są drewniane podstawki, będą one mieć szerokość min. 80 mm i będą odda-

lone od siebie o nie więcej niż 1 metr dla rury do DN 150 mm oraz nie więcej niż 1,5 metra 

od siebie dla rur >DN 150 mm. Jeżeli podstawki nie są używane, w przypadku dolnej war-

stwy należy w grunt wbić kołki mocujące. 

Przy składowaniu w formie piramidy, warstwa dolna rur powinna zostać zabezpieczona, by 

zapobiec rozpadnięciu się stosu podczas dodawania kolejnej warstwy. Żaden stos nie bę-

dzie przekraczał wysokości większej niż wysokość 2 metrów lub wysokość 3 rur. 

Rury z tworzyw sztucznych nie mogą być składowane w stosach o wysokości powyżej 1,2 

m. Nie mogą one być też wystawione na oddziaływanie promieniowania UV. 

Rury powinny być ustawiane w stos przy naprzemiennym umiejscowieniu gniazd i czopów, z 

wystającymi gniazdami, aby zapewnić kontakt prześwitu z prześwitem wzdłuż długości. 

3.1.12. Części elektryczne i wyposażenie 

31



Elementy  wyposażenia  elektrycznego  będą  tak  opakowane,  aby  wykluczyć  ich  zawil-

gocenie.  Wszelkie przekaźniki  i  im  podobne  elementy  będą  przesyłane  ze  śrubami  

blokującymi  i/lub  zaciskami  wyraźnie oznakowanymi i pomalowanymi na czerwono, aby 

uniemożliwić ruch części ruchomych. Części te zostaną uwidocznione w instrukcjach użytko-

wania i konserwacji. 

3.1.13. Materiały wiążące i kruszywa 

Jeżeli Wykonawca przewiduje konieczność zorganizowania na potrzeby budowy magazynu 

cementu, to magazyn  ten  będzie  zabezpieczony  przed  wilgocią  i odporny  na  pogodę  

oraz  dobrze  oświetlony i wentylowany. Jeżeli cement będzie dostarczany w workach, to nie 

będą one układane bezpośrednio na posadzce,  ale  na  drewnianych  podstawach  lub  in-

nych  elementach  pozwalających  na  swobodny  obieg powietrza wokół worków. 

Wykonawca podejmie wszelkie konieczne starania by zabezpieczyć różne rodzaje cementu 

przed przypadkowym zmieszaniem. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji cały cement, któ-

rego to dotyczy zostanie usunięty z placu budowy i nie będzie wykorzystywany w jakiejkol-

wiek części prac.

Kruszywa będą składowane w taki sposób, by mieszanie się różnych frakcji nie miało miej-

sca, szczególnie zaś z glebą posadowienia. Użycie kruszyw, które były przechowywane bez-

pośrednio na ziemi nie jest dozwolone. 

3.1.14. Części zamienne 

Wykonawca  dostarczając  urządzenia  i  sprzęt  mobilny,  sporządzi  wykazy  tych  części  

zamiennych i eksploatacyjnych ze wskazaniem ich dostawcy, które są niezbędne do normal-

nej eksploatacji i/lub często podlegają wymianie. 

3.1.15. Instrukcje obsługi 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, w okresie nie późniejszym niż dwa tygodnie przed 

rozpoczęciem prób końcowych, dwie kopie robocze wymaganych dokumentów: Instrukcji 

Obsługi w polskiej wersji językowej. 

Wszelkie poprawki polegające na dodaniu, zmianie lub usunięciu fragmentów tekstu, wpro-

wadzone na żądanie Zamawiającego na skutek doświadczeń nabytych w fazie rozruchu i 

obsługi urządzeń, zostaną dołączone do każdego z sześciu egzemplarzy instrukcji obsługi 

jako dodatek bądź strony do wymiany. 

Poprawki te nie będą podlegały dodatkowej zapłacie. 

Przygotowane instrukcje obsługi muszą przynajmniej zawierać: 

- listę  dostarczonego  wyposażenia  z  podaną  nazwą  producenta,  numerem  seryjnym  i 

katalogowym urządzenia, 

- listę narzędzi i substancji konserwujących, zalecanych smarów i ich zamienników. 

3.1.16. Zabezpieczenie placu budowy 

Wykonawca zabezpieczy w sposób wystarczający wszystkie obiekty przed dostępem osób 

nieupoważnionych. Wykonawca zapewni wszystkie roboty tymczasowe jak drogi, przejścia, 

kładki nad wykopami, osłony i ogrodzenia, znaki i światła sygnalizacji ruchu oraz wszelkie 

inne budowle i urządzenia, które mogą być konieczne dla wygody i ochrony właścicieli i użyt-

kowników przyległych do budowy terenów, lokalnej społeczności i innych osób. 
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3.1.17. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca  ma  obowiązek  stosować  w  czasie  robót  wszelkie  przepisy  dotyczące  

ochrony  środowiska. 

Wykonawca: 

- będzie utrzymywać plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

- będzie stosować przepisy i normy dotyczące ochrony środowiska na terenie budowy oraz 

ograniczać uciążliwości wynikające z robót, jak hałas, pylenie itp., 

- w  okresach  bezdeszczowych  będzie  zraszał  sypkie  materiały  budowlane  składowane  

w pryzmach (kruszywa), aby ograniczyć ich pylenie, 

- zabezpieczy  środowisko  przed  wyciekami  substancji  ropopochodnych  z  maszyn  bu-

dowlanych,  poprzez przygotowanie stanowiska z zestawem sorbentów w pobliżu miejsca 

przeznaczonego na parking  maszyn  na  zapleczu  budowy, parking  pojazdów,  miejsca  

ewentualnych  napraw,  tankowania, uzupełniania płynów musi zostać uszczelnione np. folią 

PEHD.

Ponadto wszystkie odpady powstające w związku z budową Wykonawca zobowiązany jest 

zagospodarować w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawą z 

dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701) – w szczególności dotyczy to 

gleby i innych materiałów wydobytych w trakcie robót budowlanych, w przypadku gdy mate-

riał ten nie zostanie wykorzystany do celów budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na 

którym został wydobyty (np. zostanie wywieziony poza teren budowy). W takim przypadku 

glebę tę należy traktować jako odpad i stosować przepisy w tym zakresie obowiązujące.

3.1.18. Ochrona ppoż. 

Wykonawca  będzie  przestrzegał  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej.  Wykonawca  bę-

dzie  utrzymywał sprawny sprzęt ppoż. wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie 

placu budowy, w biurze, magazynach oraz na maszynach i pojazdach. Magazynowanie ma-

teriałów łatwopalnych będzie zgodne z odpowiednimi przepisami.

3.1.19. Ochrona stanu technicznego własności obcej 

Wykonawca odpowiada za ochronę obcych instalacji nad i pod powierzchnią ziemi. Wyko-

nawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji w

czasie trwania robót. Koszty naprawienia  uszkodzonych  instalacji  podziemnych  i  naziem-

nych  widocznych  na  mapach  geodezyjnych obciążają Wykonawcę. Zakres zabezpieczeń 

instalacji winien być przedstawiony do zatwierdzenia przez Zamawiającego oraz winien speł-

niać wszystkie istniejące w tym zakresie przepisy. 

3.1.20. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Przez cały czas prowadzenia prac budowlano-montażowych Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał w ramach umowy odpowiednie warunki ochrony mające na celu zabezpieczenie 

życia, zdrowia osób wykonujących swoje obowiązki w ramach umowy, jak również osób po-

stronnych, nie mających związku z budową.

3.1.21. Porządkowanie terenu 

Po zakończeniu prac grunt, ogrodzenia i jakiekolwiek budowle, w których spowodowano 

zmiany, muszą zostać przywrócone do stanu wcześniejszego. Cała nadwyżka ziemi wynika-

jąca z robót ziemnych, odpady, narzędzia, osprzęt muszą zostać usunięte, z każdej części 

prac, niezwłocznie po jej ukończeniu. Każda ukończona część prac musi zostać pozostawio-

na w stanie uporządkowanym. 
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Po zakończeniu prac budowlanych wszelkie pozostałe i niezużyte materiały budowlane zo-

staną całkowicie  usunięte  w  sposób  nie  powodujący  jakichkolwiek  uszkodzeń  wtórnych 

wykończonych  powierzchni. 

Wykonane  obiekty  zostaną  pozostawione  w  stanie  uporządkowanym  i  sprzątniętym,  a 

wszystkie  powierzchnie zostaną oczyszczone. 

3.2.  Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy 

Zamawiający posiada prawo dysponowania terenem pod inwestycję i przekaże je Wykonawcy. 

Przed rozpoczęciem prac ziemnych Wykonawca oczyści teren przeznaczony pod inwestycję. 

Oczyszczanie terenu powinno objąć – w razie konieczności – wymianę gruntu w zakresie nasypów 

niebudowlanych. 

Przygotowany teren powinien zostać właściwie odwodniony, aby nie tworzyły się zastoiska wody 

opadowej.

3.2.1. Zaplecze budowy 

Wykonawca urządzi  zaplecza budowy na własny koszt  i w miejscach, do którego  będzie 

posiadał tytuł prawny lub inne prawo dysponowania. 

3.2.2. Ubrania ochronne personelu Wykonawcy 

Robotnicy i personel techniczny przebywający stale na terenie budowy powinni używać od-

powiednich i schludnych roboczych uniformów lub kombinezonów w odpowiednim stanie. 

Zamawiający będzie kontrolował przestrzeganie tego wymogu, będzie również miał prawo 

do odsunięcia od robót pracowników nie spełniających ww. warunków do momentu ich speł-

nienia. 

3.2.3. Istniejące instalacje 

Wykonawca  uzgodni  z  5-dniowym  wyprzedzeniem  zamiar  prowadzenia  robót  na  istnie-

jących  sieciach mediów z ich gestorami oraz zawiadomi o tym Zamawiającego.  

W przypadku, gdy dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek istniejącej infrastruktury, Wykonawca

niezwłocznie usunie awarię na własny koszt. Jeżeli Wykonawca nie usunie uszkodzenia w 

ciągu 1 dnia, Zamawiający może zlecić wykonanie zastępcze naprawy, obciążając ich kosz-

tami Wykonawcę. 

3.2.4. Organizacja ruchu 

W miejscach, w których prowadzone roboty będą utrudniały ruch drogowy (kołowy i/lub pie-

szy) Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania ruchu drogowego wg uzgodnionego 

projektu organizacji ruchu. Wykonawca wykona oznakowania i zabezpieczenie terenu robót 

oraz związany z tym system oznaczeń poziomych i pionowych. 

3.2.5. Tablice informacyjne budowy 

Tablicę  informacyjną  budowy  Wykonawca  jest  zobowiązany  wykonać  zgodnie  z Rozpo-

rządzeniem  Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące 

bezpieczeństwa  pracy  i ochrony  zdrowia (Dz. U. z 2018 r. poz. 963 ze zm.).

3.3.  Wymagania dotyczące robót ziemnych 

Przed rozpoczęciem robót ziemnych Wykonawca zapewni wytyczenie i niwelację  robót przez 

uprawnionego geodetę, z wyznaczeniem głównych osi i z zabezpieczeniem wytyczenia. 
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Całość robót ziemnych będzie wykonywana do uzyskania wymiarów i rzędnych przedstawionych na 

rysunkach lub do takich wymiarów i rzędnych, jakie mogą być wymagane przez Zamawiającego. 

3.3.1. Humus i nadwyżka mas ziemnych 

Górna  warstwa  gruntu  (humus)  zostanie  złożona  oddzielnie,  w  celu  jej  ponownego  

wykorzystania  przy zagospodarowaniu terenu. Hałda zostanie złożona w miejscu uzgodnio-

nym z Zamawiającym.  

W przypadku korzystania z dróg publicznych przy dowozie i wywozie urobku, Wykonawca 

zwróci szczególną uwagę na dopuszczalne obciążenia osi pojazdów oraz na ograniczenie 

zanieczyszczania dróg. Wykonawca  zastosuje  odpowiednie  środki  dla  ochrony  dróg  pu-

blicznych  przed  nanoszeniem  ziemi  przez opony własnych środków transportu lub będzie 

je regularnie oczyszczał. 

Tymczasowe magazynowanie nadwyżki mas ziemnych będą lokalizowane w odległości nie 

mniejszej niż 5 metrów od istniejących dróg, a stoki boczne nasypów nie będą większe niż 

1:1,5. Powierzchnia górna składowiska winna mieć nachylenie max 5 %, natomiast u podnó-

ża stoku należy wykonać kanały odprowadzające wodę deszczową. Nasypy powinny być za-

gęszczane warstwami o grubości max 0,20 m, mechanicznie lub ręcznie, przy czym wskaź-

nik zagęszczenia gruntu według normy BN-77/8931-12 nie powinien być niższy od 0,95 dla 

wierzchnich warstw do głębokości 1,2 m i nie niższy od 0,90 dla warstw poniżej 1,2 m. Grun-

ty badać wg PN-88/B-04481. 

W przypadku wywiezienia mas ziemnych poza obszar budowy, Wykonawca zobowiązany 

jest stosować się do obowiązujących w tym zakresie przepisów, w szczególności ustawy z 

dnia  14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701) oraz stosowanej kwalifikacji 

odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w spra-

wie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923). 

3.3.2. Wykopy 

Wykonanie  wykopów  otwartych  będzie  zawsze  ograniczone  do  wymiarów  w  projekcie, 

uprzednio  zatwierdzonych przez Zamawiającego.  

Wykonawca  przed  rozpoczęciem  robót  zlokalizuje  położenie  kabli,  instalacji  i  innych  

struktur  podziemnych. 

Wykopy wykonywane będą do określonej głębokości mechanicznie, zaś do dna wykopu 

ręcznie. Wykopy będą prowadzone w taki sposób, aby umożliwić stały odpływ wody. W tym 

celu mogą być wykorzystane rowy odwadniające lub mechaniczne odwodnienie. 

Wykonawca  podejmie  wszelkie  środki  ostrożności  w  celu  zapobieżenia  osunięciom  i  

zawałom  ziemi w trakcie wykonywania wykopów. W zależności od rodzaju gruntu w wyko-

pach liniowych wymagane są szalunki i rozpory, wykorzystywane zgodnie ze sztuką budow-

laną.  

W przypadku zaistnienia sytuacji, gdy wykop zostanie wykonany do głębokości większej, niż 

to wynika z projektu,  Wykonawca  wypełni  powstały  ubytek  ziemią  z  wykopu  i  zagęści  

ją  w  sposób  gwarantujący utrzymanie  stateczności  gruntu.  Sytuacja  taka  musi  zostać  

zgłoszona  Zamawiającemu  i  podlega  jego kontroli przed rozpoczęciem dalszych robót. 
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Urobek nie nadający się do wypełnienia wykopu, jak i materiał nadmiernie spulchniony wi-

nien być wywieziony do utylizacji na odległość ustaloną z Zamawiającym. 

Normy mające zastosowanie: 

- PN-68/B-06050  -  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i od-

bioru 

- BN-83/8836-02  -  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbio-

rze 

- BN-77/8931-12  -  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

- PN-88/B-04481  -  Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu 

- PN-B-06050  -  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

3.4.  Wymagania dotyczące wykonania zieleni

Na  terenie  placu zgodnie  ze  schematem  zagospodarowania  terenu  przewidzieć  należy  wysiew 

i nasadzenia zieleni izolacyjnej i ochronnej. 

Obsiew i nasadzenia może być stosowany na każdym podłożu mineralnym, pod warunkiem zacho-

wania podstawowych wymagań glebowych dla traw: 

- 5,5 < pH < 7,5,

- średnie zasolenie,

- gleba nie słabsza, niż piasek średni.

Jeżeli podłoże nie będzie spełniać tych warunków, należy to zmienić stosując dodatkowe nawożenie 

przez rozłożenie warstwy gleby urodzajnej lub kompostu o grubości 7-10 cm na powierzchni terenu 

przewidzianego do obsadzenia trawą lub dodatkowo w miarę potrzeb zastosować nawożenie wap-

nem i nawozami mineralnymi.

Na podłożu niewymagającym ulepszeń należy wykonać podstawową uprawę pod trawnik, polegają-

cą na usunięciu zanieczyszczeń, wzruszeniu i wyrównaniu gleby, nawożeniu wapnem (najlepiej mie-

lonym dolomitem) i w miarę potrzeb nawozami mineralnymi  N-P-K-Mg. Dawki nawozów i sposób 

nawożenia powinny zostać ustalone, w oparciu o wyniki analiz wykonanych w wyspecjalizowanej 

placówce, przez Wykonawcę robót. 

Na tak przygotowane podłoże należy wysiać mieszankę traw typu łąkowego. Dawki siewne traw wy-

noszą od 10 do 20 g/m 2 .

Wysiew traw należy wykonać w miesiącach od kwietnia do września. W październiku zakładanie 

trawników jest możliwe, jednak istnieje ryzyko, że trawa nie zdąży się rozwinąć przed nastaniem 

mrozów. Powierzchnie obsiane trawami powinny być utrzymane w wilgotności w okresie pierwszych 

3  tygodni, aż do ukorzenienia się traw. W tym czasie wskazane jest podlewanie zasiewów w przy-

padku suszy.
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4.   Wymagania odnośnie uruchomienia i prób odbiorowych 

Wykonawca  przeprowadzi  wszelkie  niezbędne  próby,  aby  udowodnić,  że  roboty  w  pełni  odpowiadają 

wymaganiom Zamawiającego.

Wszystkie inspekcje i próby będą przeprowadzone na koszt Wykonawcy.  

Inspekcje, kontrole i odbiory będą obejmować m.in. sprawdzenie: 

- prawidłowości położenia obiektów w planie, 

- zabezpieczenia i lokalizacji wykopów, 

- stopnia zagęszczenia podłoża pod plac utwardzony, ogrodzenie, słupy oświetleniowe, tablice informacyjne i

inne instalacje, 

- głębokości ułożenia przewodów rurowych, ich kierunku, spadku, połączeń oraz stopnia zagęszczenia ob-

sypki i podsypki, 

- robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- zgodności wykonanych konstrukcji z dokumentacją projektową i wymaganiami Zamawiającego, 

- prawidłowości kształtu i głównych wymiarów konstrukcji, 

- dopuszczalności  odchyłek  wymiarowych  konstrukcji  oraz  odchyleń  od  kierunku  pionowego 

i poziomego, 

- jednolitości i przyczepności wykonanych powłok malarskich, 

- zgodności zastosowanych materiałów ze wskazanymi w projekcie i wymaganiach Zamawiającego, w 

tym rodzajów podsypek i obsypek, 

- odporności  na  obciążenia  wykonanych  placów  i  dróg  wewnętrznych,  zgodnie  z  przyjętą  kategorią 

ruchu.

Odbioru części robót dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Będzie on dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Zamawiający  (np.  poprzez  Inspektora  nadzoru) 

na podstawie  dokumentów  zawierających  wyniki  testów  i  badań  laboratoryjnych  oraz  w  oparciu 

o przeprowadzone pomiary i próby szczelności, w konfrontacji z dokumentacją projektową, wymaganiami 

Zamawiającego i uprzednimi ustaleniami. 

Gotowość  robót do  odbioru zgłasza Wykonawca  wpisem do  dziennika  budowy,  z  jednoczesnym powia-

domieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 

3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. 

4.1.  Próby końcowe i rozruch 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpi-

sem do dziennika budowy oraz bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiają-

cego. 

Po zakończeniu prac montażowych i po spełnieniu wszystkich wymaganych warunków Wykonawca 

uruchamia instalację oraz wykonuje próby, pomiary i prace wykończeniowe. Wykonawca zobowiąza-

ny jest przeprowadzić te próby i sporządzić sprawozdania zgodnie z wymogami i normami polskimi 

obowiązującymi w tym zakresie. 
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W czasie odbioru nastąpi:  

- sprawdzenie użytych materiałów w zakresie zgodności z obowiązującymi normami,

- sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodności z projektem technicznym,  

- sprawdzenie rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia,  

- sprawdzenie, czy typ przewodu odpowiada, pod względem przepisów, danemu urządzeniu, do któ-

rego jest podłączony. 

4.2.  Okres gwarancyjny 

Wykonawca udzieli gwarancji jakości dla następujących zaprojektowanych i wykonanych elementów 

konstrukcyjnych i obiektów, instalacji i urządzeń. 

Zapewnienie o dostępności części zamiennych – przez 10 lat od daty dostawy, potwierdzone przez 

producenta lub autoryzowanego przedstawiciela.  

Realizacja uprawnień z tytułu gwarancji jakości  robót odbywać się będzie na  poniżej podanych wa-

runkach, które traktować należy jako wymogi minimalne: 

a)  w przypadku wystąpienia (ujawnienia) wady z tytułu gwarancji jakości robót Zamawiający zawia-

domi pisemnie Wykonawcę; 

b)  istnienie wad stwierdzone zostanie protokolarnie. W protokole stwierdzenia wad Zamawiający 

wyznaczy  termin  na  usunięcie  wad.  Wykonawca  usunie  wady  nieodpłatnie  w terminie  wyzna-

czonym przez Zamawiającego; 

c)  usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie; 

d)  gwarancja  dla  dostarczonych  urządzeń  oraz  wykonanych  robót  nie  obejmuje  roszczeń  z ty-

tułu uszkodzeń i wad wynikłych na skutek: 

- niewłaściwego  lub  niezgodnego  z  instrukcją  obsługi  działania  Eksploatatora,  niewłaściwego 

przechowywania lub konserwacji, 

- obsługi urządzeń niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją, 

- uszkodzenia przez tzw. siły wyższe (w szczególności wyładowania atmosferyczne, powódź, po-

żar, skok napięcia w sieci elektrycznej, huraganowe wiatry), 

- uszkodzeń związanych z nieprawidłową eksploatacją urządzeń, przekroczeń podanych wartości 

konstrukcyjnych i eksploatacyjnych, stosowania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych. 

4.3.  Odbiór – przejęcie Robót 

Odbiór  końcowy  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  Robót  w  odniesieniu  do  

ich zaplanowanego zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wy-

konawcę wpisem do Dziennika Budowy. 

Odbiór  końcowy  Robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  Warunkach  Kontraktu,  licząc  od  dnia 

potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przyjęcia wymaganych dokumentów. 

Odbioru Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności Inżyniera i Wyko-

nawcy. 

Komisja  odbierająca  Roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  do-

kumentów, wyników  badań  i  pomiarów,  w  tym  badań  czynników  oddziaływania  na  środowisko  

i  dokumentacji rozruchowej,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  Robót  z  Wymagania-

mi  Zamawiającego  i Kontraktem. W toku odbioru komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyję-
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tych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W  przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających 

w poszczególnych  elementach  konstrukcyjnych  i  wykończeniowych,  komisja  przerwie  swoje  

czynności i ustali nowy termin odbioru. Podstawowym dokumentem odbioru końcowego jest protokół

odbioru Robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Inży-

niera Kontraktu. 

Do  przejęcia  całości  Robót  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  w  szczególności  nastę-

pujące dokumenty: 

a)  dokumentację  powykonawczą,  tj.  dokumentację  budowy  z  naniesionymi  zmianami  dokona-

nymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

b)  dokumentację rozruchową, 

c)  protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

d)  protokoły odbiorów częściowych, 

e)  Dzienniki Budowy i książki obmiarów (oryginały), 

f)  wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych,  badań  czynników 

oddziaływania na środowisko, 

g)  deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

h)  rysunki  (dokumentację)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  przekładki,  włączenia  itp.) 

oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 

i)  infrastruktury i urządzeń, 

j)  geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

k)  kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

l)  powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą go-

towe do odbioru Robót, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

końcowego Robót, jednak nie później niż 7 dni po terminie nieudanego odbioru. 

Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione  

wg  wzoru ustalonego przez Inżyniera Kontraktu. 

Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót  uzupełniających  wyznaczy  Inżynier  Kontraktu  i 

komisja stwierdzi ich wykonanie. 
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B. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1.   Dokumenty potwierdzające zgodność planowanego przedsięwzięcia 

z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa oraz inne posiadane 

informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych 

1)  Mapa zasadnicza 

2)  Koncepcja planu zagospodarowania terenu 

3)  Wypis z rejestru gruntów 

4)  Oświadczenie  Zamawiającego  potwierdzające  jego  prawo  do  dysponowania  nieruchomością 

na cele budowlane 

2.   Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową 

i jej przeprowadzeniem 

Wszelkie wytyczne i uwarunkowania związane z realizacją prac objętych niniejszym kontraktem zosta-

ły  opisane  w  niniejszym  programie  funkcjonalno-użytkowym.  Ewentualne  dodatkowe  uzupełniające 

uzgodnienia z Zamawiającym dokonywane winny być przez Wykonawcę na bieżąco w trakcie realiza-

cji prac projektowych i wykonawczych. 

Poniżej  zestawiono  podstawowe  normy  związane  z  projektowaniem  i  realizacją  przedmiotowego 

zamierzenia  budowlanego.  Wykonawca  obowiązany  jest  do  stosowania  wszystkich  obowiązujących 

norm w zakresie Robót. 

1.  PN-EN ISO 5261:2002 Rysunek techniczny – Przedstawianie uproszczone prętów i kształtowników,  

2.  PN-ISO 8991:1996 System oznaczeń części złącznych, 

3.  PN-EN  22553:1997  Rysunek  techniczny  –  Połączenia  spawane,  zgrzewane  i  lutowane  –  Umowne 

przedstawianie na rysunkach, 

4.  PN-ISO 6242-1:1999 Budownictwo – Wyrażanie wymagań użytkownika –Wymagania termiczne, 

5.  PN-ISO  6242-2:1999  Budownictwo  –  Wyrażanie  wymagań  użytkownika  –Wymagania  dotyczące 

czystości powietrza dotyczących oceny własności użytkowych, 

6.  PN-ISO  9836:1997  Właściwości  użytkowe  w  budownictwie.  Określenie  wskaźników  powierzchnio-

wych i kubaturowych, 

7.  PN-EN 1992-1-1:2005 (U) Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu – Część 1-1: Reguły ogól-

ne i reguły dla budynków, 

8.  PN-EN 1992-1-2:2005 (U) Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu – Część 1-2: Reguły ogól-

ne – Projektowanie na warunki pożarowe, 

9.  PN-EN  1992-3:2006  (U)  Eurokod  2  –  Projektowanie  konstrukcji  betonowych  –  Część  3:  Silosy  i 

zbiorniki, 

10.  PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1-1: Reguły ogólne i 

reguły dla budynków,

11. PN-EN 1993-1-2:2007 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1-2: Reguły ogólne – 

Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe, 

12. PN-ISO 8756:2000 Jakość powietrza – Postępowanie z danymi dotyczącymi temperatury, ciśnienia i 

wilgotności, 

13. PN-B-01706/Azl:1999 Instalacje wodociągowe – Wymagania w projektowaniu (zmiana Azl), 

14. PN-B-06050:1999 Geotechnika – Roboty ziemne – Wymagania ogólne,  

15. PN-B-02479:1998 Geotechnika – Dokumentowanie geotechniczne – Zasady ogólne, 
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16. PN-86/B-02480 Grunty budowlane – Określenia. Symbole – Podział i opis gruntów, 

17. PN-81/B-03020  Grunty  budowlane  –  Posadowienie  bezpośrednie  budowli  –Obliczenia  statyczne 

i projektowe, 

18. PN-EN-752-1:2000 – Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Wymagania, 

19. PN-EN-752-2:2000 – Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Planowanie, 

20. PN-83/B-03430/Az3:2000  Wentylacja  w  budynkach  mieszkalnych  zamieszkania  zbiorowego 

i użyteczności publicznej – Wymagania (Zmiana Az3), 

21. PN-EN 12599:2002/AC:2004 Wentylacja budynków  – Procedury badań i metody pomiarowe doty-

czące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji, 

22. PN-78/B-03421  Wentylacja  i  klimatyzacja  -  Parametry  obliczeniowe  powietrza  wewnętrznego 

w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi, 

23. PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego, 

24. PN-B-03434:1999 - Wentylacja - Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania, 

25. PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynków – Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach, 

26. PN-EN  1886:2001  Wentylacja  budynków  -  Centrale  wentylacyjne  i  klimatyzacyjne  -  Właściwości 

mechaniczne IDT EN 1886:1998, 

27. PN-EN 1822-5:2002 Wysokoskuteczne filtry powietrza (HEPA i ULPA) – Część 5: Określanie skutecz-

ności filtru, 

28. PN-82/B-02402 - Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach, 

29. PN-EN-2924-2:1999 Wymagania ergonomiczne dotyczące pracy biurowej z zastosowaniem termi-

nali wyposażonych w monitory ekranowe, 

30. PN-B-02865:1997/Ap1:1999 - Ochrona przeciwpożarowa budynków – Przeciwpożarowe zaopatrze-

nie wodne – Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa, 

31. PN-ISO-9296:1999  Akustyka  -  Deklarowane  wartości  emisji  hałasu  urządzeń  komputerowych 

i biurowych, 

32. PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy -- Część 1: Miejsca pracy we 

wnętrzach, 

33. PN-EN-60598-2-2:2000 Oprawy oświetleniowe - Wymagania szczegółowe – Oprawy oświetleniowe 

wbudowywane, 

34. PN-IEC 60364-5-51:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wypo-

sażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne,

35. PN-IEC 60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Zakres, przedmiot i wy-

magania podstawowe, 

36. PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych  – Ochrona dla zapew-

nienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi 

lub łączeniowymi, 

37. PN-IEC  60364-4-45:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  –  Ochrona  dla  zapew-

nienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia, 

38. PN-IEC  60364-4-46:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  –  Ochrona  dla  zapew-

nienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie, 

39. PN-IEC 60364-5-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wypo-

sażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne, 

40. PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 

specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń przetwa-

rzania danych, 

41. PN- IEC 60364-4- 43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapew-

nienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przeciążeniowym, 

42. PN- IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wypo-

sażenia elektrycznego - Aparatura łączeniowa i sterownicza, 

43. PN- IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wypo-
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sażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa, 

44. PN-IEC  60364-4-41:2000  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  –  Ochrona  dla  zapew-

nienia bezpieczeństwa; Ochrona przeciwporażeniowa, 

45. PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 

ochronnych systemów malarskich - Część 2: Klasyfikacja środowisk 

46. PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 

ochronnych  systemów  malarskich  -  Część  4:  Rodzaje  powierzchni  i  sposoby  przygotowania  po-

wierzchni, 

47. PN-EN  ISO  8504-1:2002  Przygotowanie  podłoży  stalowych  przed  nakładaniem  farb  i podobnych 

produktów - Metody przygotowania powierzchni - Część 1: Zasady ogólne, 

48. PN-EN  ISO  8504-2:2002  Przygotowanie  podłoży  stalowych  przed  nakładaniem  farb  i podobnych 

produktów - Metody przygotowania powierzchni - Część 2: Obróbka strumieniowo-ścierna, 

49. PN-EN  ISO  8504-3:2004  Przygotowanie  podłoży  stalowych  przed  nakładaniem  farb  i podobnych 

produktów - Metody przygotowania powierzchni - Część 3: Czyszczenie narzędziem ręcznym i na-

rzędziem z napędem mechanicznym, 

50. PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 

ochronnych systemów malarskich - Część 5: Ochronne systemy malarskie, 

51. PN-EN ISO 1461:2000 Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową (cynkowanie jed-

nostkowe) - Wymagania i badania, 

52. PN-EN ISO 14713:2000 Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych i żeliwnych - Powłoki cynkowe 

i aluminiowe – Wytyczne, 

53. PN-H-04684:1997 Ochrona przed korozją - Nakładanie powłok metalizacyjnych z cynku, aluminium 

i ich stopów na konstrukcje stalowe i wyroby ze stopów żelaza, 

54. PN-EN 206-1:2003 Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność,  

55. PN-EN ISO 8501-1:2007 (U) Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów  -  Wzrokowa  ocena  czystości  powierzchni  -  Część  1:  Stopnie  skorodowania  i  stopnie 

przygotowania niezabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usu-

nięciu wcześniej nałożonych powłok, 

56. PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie – Konstrukcje betonowe i żelbetowe 

- Zabezpieczenia powierzchniowe - Zasady doboru, 

57. PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie – Konstrukcje betonowe i żelbetowe 

- Ochrona materiałowo-strukturalna – Wymagania, 

58. PN-N-18002:2000 - Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy – Ogólne wytyczne do 

oceny ryzyka zawodowego, 

59. PN-ISO-1996-3:1999  -  Akustyka  -  Opis  i  pomiary  hałasu  środowiskowego  –  Wytyczne  dotyczące 

dopuszczalnych poziomów hałasu, 

60. PN-EN-60034-9:2000 Maszyny elektryczne wirujące - Dopuszczalne poziomy hałasu,  

61. Norma PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne, 

62. Norma PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i bada-

nia, 

63. Norma PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizo-

wanego cementem, 

64. PN-EN  13043:2004/AC:2004  Kruszywa  do  mieszanek  bitumicznych  i  powierzchniowych  utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu, 

65. Norma PN-S-06102:1997 „Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicz-

nie. Wymagania i badania”. 

66. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych. GDPR Warszawa 2001 r. 

67. Katalog typowych konstrukcji 
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