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Nazwy i kody robot okreslono wedtug kodu numerycznego stownika gldéwnego Wspdlnego
Stownika Zamoéwien (CPV):

45000000-07 — Roboty Budowlane
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1. CZESC OGOLNA
1.1 Nazwa zamowienia

»Remont Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Nawrocko”.

1.2 Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00 Wymagania ogdlne odnosi si¢ do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z realizacja przedsigwzigcia pn.
»Remont Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Nawrocko”.

Wymagania Ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powiazaniu z nast¢pujacymi
szczegolowymi Specyfikacjami Technicznymi (ST):

ST-00 Wymagania ogolne

ST-01 Rozbidrka obiektéw liniowych, kubaturowych i powierzchniowych
ST-02 Rurociagi technologiczne wewnatrzobiektowe i migdzyobiektowe
ST-03 Instalacje wentylacyjne i osuszajace

ST-04 Instalacje technologiczne i sanitarne

ST-05 Roboty inzynieryjne i budowlane

ST-06 Instalacje elektryczne

Specyfikacj¢ Techniczng jako czg¢$§¢ Dokumentow Przetargowych, nalezy odczytywac
| rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robot opisanych w pkt. 1.3.

1.3  Zakres Robét objetych ST

W zakres projektu wchodzi:

¢ Remont budynku technologicznego SUW,
Remont uj¢¢ wody,
Remont zbiornikéw retencyjnych wody,
Projekt technologii uzdatniania wody,
Wymiana instalacji elektrycznych i akpia,
Remont instalacji miedzyobiektowych.

1.3.1. Nazwy i kody CPV robét objetych Przedmiotem Zamoéwienia

Opierajac si¢ na Rozporzadzeniu (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego 1 Rady z
dnia 05 listopada 2002 roku w sprawie Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz
Rozporzadzeniu Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 roku zmieniajgce
rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV) ponizej zamieszczono nazwy 1 kody dziatow,
grup, klas robot budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia.

Dla rob6t budowlanych objetych przedmiotem zamowienia, zgodnie z Wspolnym
Stownikiem Zamowien, mozna wyrdzni¢ wyszczegdlnione ponizej dziaty, grupy, klasy i
kategorie:

e Dziat robot: 45000000-7: Roboty budowlane
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e Klasa robot: 45220000-5: Roboty inzynieryjne i budowlane

e Klasa robodt: 45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
komunikacyjnych 1 elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk 1 kolei,
wyrownywanie terenu

e Grupa robot: 45300000-0: Roboty instalacyjne w budynkach

e Klasa robot: 45330000-9: Roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne

Do obowiazku Wykonawcy nalezy sprawdzenie, czy okreslony w Dokumentacji
Projektowej zakres robdét jest kompletny i pozwala wykona¢ roboty w sposob zgodny
z przepisami prawa budowlanego i zasadami sztuki budowlanej.

1.3.2. Okreslenia podstawowe

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreslenia podstawowe wspolne dla wszystkich
Szczegotowych Specyfikacji Technicznych. Wymienione ponizej okreslenia nalezy
rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

Armatura-réznego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajaco —
odpowietrzajace, ktorych zadaniem jest sterowanie przeptywem $ciekow oraz
opréznianiem i odpowietrzaniem poszczegolnych odcinkow.

Budynek-obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
Budowla-kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury,
jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace
maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane gruntem urzadzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace
instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska
odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne 1 podziemne przejscia
dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze
czgsci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych i1 innych
urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia jako odrgbne pod wzgledem
technicznym czgs$ci przedmiotow sktadajacych si¢ na catos¢ uzytkowa.

Budowa- wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego.

Chodnik-wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

Dokumentacja Projektowa- dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zamdéwienia na
wykonanie robot budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na
budowg zgodnie w wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia
2004 roku (Dz. U. nr 202 poz. 2072).

Droga tymczasowa (montazowa)-droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdoéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usunigcia po jego zakonczeniu.

Dziennik budowy- dokument urzedowy przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen
I okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robdt, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajace dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy iochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953 wraz z
pdZniejszymi zmianami).

Infrastruktura techniczna- zespo6t maszyn, urzadzen 1 instalacji zapewniajacy
prawidtowe funkcjonowanie cato$ci lub czesci zatozonych procesoéw technicznych.

Nazwa zamowienia. ,, Remont Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Nawrocko”.



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych 4
ST-00 Wymagania Ogolne

Jezdnia-wyznaczony, utwardzony i oznakowany zgodnie z przepisami o ruchu drogowym
pas terenu przeznaczony do ruchu pojazdow.

Kanalizacja-sie¢ rurociggéw i urzadzen lub obiektdéw pomocniczych, ktore stuzg do
odprowadzania $ciekow i/lub wod powierzchniowych od przytaczy do oczyszczalni lub
innego miejsca utylizacji.

Kanal-przew6d lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu
odprowadzenia Sciekow i/lub wod powierzchniowych z wigcej niz z jednego zrodia.
Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksiazka obmiaru-rejestr z ponumerowanymi stronami sluzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru faktycznie wykonanych robot w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Ksztaltki-wszelkie taczniki stuzace do zmian kierunkéw, $rednic, rozgatezien, itp. sieci.
Laboratorium-laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z ocena jako$ci
materialow oraz robot.

Mapa zasadnicza-wiclkoskalowe opracowanie Kkartograficzne, zawierajgce aktualne
informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektow ogdlno geograficznych oraz
elementach ewidencji gruntow i budynkow, a takze sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych,
naziemnych i podziemnych.

Materialy i wyroby-wszelkie tworzywa niezb¢edne do wykonania robot, zgodne
z Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi. Materialty i wyroby
stosowane do budowy musza by¢ zgodne z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U Nr 92, poz 881).

Niweleta-wysokosciowe 1 geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju
W osi przewodu, kanatu, studzienki, pompowni, itp.

Objazd-droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
okreznego ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé-zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony — z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Plan BIOZ-plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).

Podloze-grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod kanalizacja lub wodociggiem do
glebokosci przemarzania.

Polecenie Inspektora Nadzoru-wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budowe-decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy.

Prawo budowlane- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U z 2010 r.
Nr 243, poz.1623 z podzn.zm.) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej
podstawie regulujaca dziatalno$¢ obejmujacg projektowanie, budowe, utrzymanie i
rozbidrki obiektéw budowlanych oraz okreslajaca zasady dzialania organéw administracji
publicznej w tych dziedzinach.

Projektant-uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej.
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Projekt budowlany- dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na
budowg, ktérego zakres i forma jest zgodna z rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i1 formy projektu budowlanego (Dz. U poz.462).

Préby. Proby, badania i sprawdzenia wymienione w Specyfikacjach Technicznych.

Proby koncowe (eksploatacyjne)-rozruch technologiczny obejmujacy: rozruch
mechaniczny, rozruch hydrauliczny na wodzie, rozruch technologiczny.

Przeszkoda naturalna- element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, itp.

Przeszkoda sztuczna- dzieto ludzkie, stanowigce utrudnieniec w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad ogrodzenie, budynek, kolej, rurociag, itp.

Przylacze kanalizacyjne- odcinek przewodu Iaczacego wewnetrzng instalacje
kanalizacyjng w nieruchomosci odbiorcy ustug z siecig kanalizacyjna, za pierwsza
studzienka, liczac od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomosci
gruntowej.

Przylacze wodociagowe- odcinek przewodu taczacego sie¢ wodociagowa z wewnetrzng
instalacja wodociggowa w nieruchomo$ci odbiorcy ustug wraz z zaworem za
wodomierzem gléwnym.

Rekultywacja-roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie zastatych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Remont-wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robdt budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu zastatego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.
Reper-punkt o0 znanej wysokosci nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomocg
stupa betonowego, glowicy w $cianie budowli, itp.

Rurociag grawitacyjny- System kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbywa si¢ dzigki sile
cigzkosci a przewody sg projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku
czg$ciowego napetnienia.

Sie¢-przewody wodociggowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem 1 urzadzeniami,
ktoérymi dostarczana jest woda lub ktorymi odprowadzane sa $cieki, bedace w posiadaniu
przedsigbiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego.

Teren budowy- przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Urzadzenia Kkanalizacyjne- sSieci kanalizacyjne, wyloty urzadzen kanalizacyjnych
stuzacych do wprowadzania S$ciekbw do wod lub do ziemi oraz urzadzenia
podczyszczajace 1 oczyszczajace $cieki oraz przepompownie $ciekow.

Urzadzenia wodociagowe- Ujecia wod powierzchniowych 1 podziemnych, studnie
publiczne, urzadzenia stuzagce do magazynowania i1 uzdatniania wod, sieci wodociggowe,
urzadzenia regulujace cisnienie wody.

Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi (woda pitna)-woda w stanie pierwotnym
lub po uzdatnieniu, przeznaczona do picia, przygotowania zywnos$ci lub innych celéw
domowych, niezaleznie od jej pochodzenia i od tego, czy jest dostarczana z sieci
dystrybucyjnej, cystern, w butelkach lub pojemnikach.

Zadanie budowlane- czes¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigce odrebng catosé
konstrukeyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych
Z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong kanalizacji lub jej elementu.
Z}aczka-element rurociggu stuzacy do potaczenia pomiedzy sgsiadujagcymi ze sobg
koncami dwoch elementéw wraz z ich uszczelnieniem.

Nawierzchnia-warstwa lub zesp6t warstw shuzgcych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.
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1.3.3. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest zobowigzany ustawg — Prawo budowlane oraz postanowieniami Umowy
do wybudowania obiektéw budowlanych w sposéb okreslony w przepisach, w tym
techniczno -budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:

e spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:
% bezpieczenstwa konstrukcji
¢ bezpieczenstwa pozarowego

X/

¢ Dbezpieczenstwa uzytkowania
+¢ odpowiednich warunkéw higienicznych 1 zdrowotnych oraz ochrony
srodowiska
¢ ochrony przed hatasem i drganiami
¢ oszczednos$ci energii 1 odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod
e warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegolnosci w zakresie:
% zaopatrzenia w wodg¢ i energi¢ elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb,
W energi¢ cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych
czynnikow
¢+ usuwania $ciekow, wody opadowej i odpadow
e mozliwo$¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego
e warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

e ochrong ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej

e ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkdw oraz obiektow objetych ochrong
konserwatorska

e odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej

e warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia o0sob przebywajacych na terenie
budowy

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z Dokumentacja Budowy, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robot
Budowlanych i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w wyznaczonym terminie przekaze Wykonawcy teren budowy (dalej zwany
réwniez ,,placem budowy”) wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
I administracyjnymi oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia
wszystkich zainteresowanych stron (wiascicieli lub administratorow terendow, wilascicieli
urzadzen, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami Dokumentacji Projektowej) o terminie
rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie zakonczenia. Wszelkie koszty zwigzane
Z wypelnieniem tych wymagan nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 winny by¢ uwzglednione
w cenie Umownej.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrong przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili przejecia robodt przez Zamawiajacego. Uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
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Uzgodnienia

Zamawiajacy uzyskat i jest w posiadaniu wszelkich uzgodnien i pozwolen wymaganych
prawem polskim 1 przepisami jednostek administracyjnych dla etapu wydawania ,,Decyzji
pozwolen na budowg” dla projektu. Do czasu rozpoczecia Robot przedawnieniu moze
jednak ulec waznos$¢ niektorych uzgodnien branzowych (np.: z zarzadami infrastruktury
podziemnej i nadziemne;j), ktére byty podstawa do wydania pozwolenia na budowe.
Wykonawca, po otrzymaniu od Zamawiajgcego kompletu Dokumentacji Projektowej wraz
Z pozwoleniami i1 uzgodnieniami, sprawdzi terminy ich wazno$ci i w razie potrzeby
wystapi do wlasciwych instytucji o prolongate uzgodnien, ktérych okres obowigzywania
si¢ skonczyl, w terminach pozwalajacych na prowadzenie Robot bez przestojow. Wszelkie
koszty zwigzane  z aktualizacja uzgodnien Wykonawca uwzgledni w Cenie Umownej 1
nie bedzie zadat za nie osobnej zaplaty.

Zamawiajacy 1 Inspektor Nadzoru wespra Wykonawce w opisanych powyzej dziataniach.

Inne wymagania
W zakres Umowy Wykonawca musi wlgczy¢ m. in. nast¢pujgce czynnosSci:

e organizacj¢, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy w miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru

e zapewnienie cigglosci pracy stacji uzdatniania wody do czasu uruchomienia
projektowanej instalacji filtrow

e zapewnienie pelnej obslugi geodezyjnej podczas wykonawstwa robot

e zabezpieczenie terenu budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacja
ucigzliwos$ci dla mieszkancow

e zorganizowanie i przeprowadzenie niezbe¢dnych préb, badan i odbioréw oraz
ewentualne

e uzupelnienie dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji 1 W
wymaganym czasie po jej zakonczeniu

e oplaty za nadzory petnione przez wiascicieli uzbrojenia oraz wszelkie optaty
wynikajace ze wspotuczestnictwa instytucji, firm, itp. w procesie projektowania
I wykonawstwa robot

e wykonanie dokumentacji powykonawczej tacznie z inwentaryzacja geodezyjna
W wymaganym Prawem i przez Zamawiajacego zakresie

e doprowadzenie terenow budowy do stanu pierwotnego lub zakladanego stanu
W rozwigzaniach projektowych lub wynikajacego z uzgodnien

1.4  Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Prace towarzyszace 1 roboty tymczasowe uszczegétowione s3 przez poszczegoOlne
Specyfikacje branzowe.

Poniewaz roboty beda prowadzone na czynnym obiekcie przed przystagpieniem do robot
nalezy zapewni¢ cigglo$¢ produkcji i dostaw wody do sieci poprzez wykonanie nowego
ciggu uzdatniania bez kolizji z istniejagcym wyposazeniem SUW. Z uwagi na powyzsze
proce nalezy rozpoczaé¢ od rozbiorki pomieszczenia chlorowni oraz pomieszczenia
socjalnego celem zapewnienia wymaganego miejsca do zabudowy nowego ciggu
uzdatniania wody. Do wyltaczenia z ruchu oraz demontazu i likwidacji istniejacego ciagu
technologicznego uzdatniania wody mozna przystapi¢ dopiero po wykonaniu, rozruchu i
uzyskaniu wymaganych parametrow wody na nowym ciggu uzdatniania wody, tak aby
zachowac ciggltos¢ produkcji wody do sieci
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1.4.1. Dokumentacja budowy

Dokumentacj¢ Budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i Umowy, stanowig:

e Projekty wraz z pozwoleniami, bedagce w posiadaniu Zamawiajacego

e Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych wilaczone do Umowy wraz z wszelkimi rysunkami dodatkowymi
I zamiennymi wydanymi przez (lub w imieniu) Zamawiajacego zgodnie z Umowg

e Dokumenty Wykonawcy stanowigce: rysunki, obliczenia, oprogramowanie
komputerowe

e Podrgczniki, instrukcje oraz projekty cze$ci robdt i opracowania techniczno-
organizacyjne

e Przewidziane Umowa do sporzadzenia i dostarczenia przez Wykonawce

Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Budowy i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych

Dokumentacja Budowy i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy stanowia cz¢s¢ Umowy, a
wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy
tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach
poszczegdlnych dokumentéw, Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub
opuszczen w dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw.
Wszystkie wykonane roboty i1 dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja
Budowy i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlanych. Dane
okreslone w Dokumentacji Budowy i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych beda uwazane za wartos$ci docelowe, od ktoérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatow 1 elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materialty lub roboty nie beda w pelni zgodne z
Dokumentacja Budowy lub Specyfikacjami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robot
Budowlanych i wptynie to na niezadowalajacg jako§¢ elementow budowli, to takie
materialy bedg niezwloczne zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wszelkie ewentualne nazwy wlasne produktow uzyte w SIWZ winny by¢
interpretowane jako definicje standardow, a nie jako nazwy konkretnych rozwiazan
majacych zastosowanie w projekcie i nalezy je odczyta¢ z dopiskiem ,lub
rownowazne”.

Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej przywolane w SIWZ winny by¢
rozumiane jako Polskie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej lub Europejskie
| Miedzynarodowe w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo, jezeli takie
majg zastosowanie w projekcie.

1.4.2. Dokumentacja Wykonawcy

Dokumentacja Wykonawcy, konieczna do wykonania robdt przez Wykonawce
(uzupehnienia projektow, dokumentacja robocza i rysunki, szkice, opracowania, instrukcje
1 inne dokumenty, w tym niezbedne dla uzyskania pozwolenie na uzytkowanie) zostanie
wykonana w ramach Ceny Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy.
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Oprécz dokumentéw wymienionych w Specyfikacji Wykonawca, w ramach Ceny Umowy
winien opracowa¢ wszystkie inne Dokumenty Wykonawcy, jakie uzna za niezbedne do
realizacji robot budowlano-montazowych.

Dokumentacja Wykonawcy podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Wszelkie Dokumenty Wykonawcy przedktadane Inspektorowi Nadzoru, w tym roéwniez
biezaca korespondencja, beda sporzadzone w jezyku polskim.

Dokumentacje¢ Wykonawcy nalezy wykona¢ w 4 egz. (1 oryginat + 3 kopie w wersji
papierowej) oraz w wersji elektronicznej na nosniku CD.

Przy obliczaniu kosztow Dokumentacji Wykonawcy, Wykonawca w szczegdlnosci
powinien uwzglednic:

Dokumentacja Projektowa Wykonawcy
Uzupehienia projektowe Wykonawcy stanowig dokumentacje robocza, uszczegotowiajaca
Dokumentacj¢ Projektowa Zamawiajacego i maja na celu realizacje robdt zgodnie
ze Specytfikacja Techniczng (zwang dalej ST) oraz Projektem Budowlanym.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne ze Specyfikacja
Techniczng 1 Dokumentacjg Projektowa Zamawiajacego.
Wykonawca opracuje co najmniej nastepujaca Dokumentacje Projektowa Wykonawcy:
Niezbedne uzupeklnienia projektow wynikajace z ewentualnych aktualizacji warunkow
technicznych:
e Rysunki warsztatowe i montazowe (np. wsporniki i inne elementy stalowe)
e Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z wymogami Prawa
Budowlanego
e Dokumentacja Prob Koncowych — Program Rozruchu SW
Powinna to by¢ wszelka dokumentacja wykonawcza niezbedna do przeprowadzenia
prob koncowych, a w tym:
¢ Instrukcje prob koncowych
% Instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji obiektow, instalacji i urzadzen
Dokumentacja ta musi uwzglednia¢ uktady hydrauliczne, elektryczne, sterownicze oraz
system umozliwiajacy docelowy przesyt danych do monitoringu i wizualizacji.
Instrukcje maja by¢ na tyle szczegdlowe, aby umozliwialty Zamawiajacemu obstuge,
konserwacjg, rozbieranie, ponowne sktadanie, regulacj¢ i naprawy danej czgséci robot
e Inne dokumenty wg wymagan poszczeg6lnych ST oraz wg uznania Wykonawcy

Dokumentacja Fotograficzna

W ramach Ceny Umowy, przed przystgpieniem do robot, Wykonawca sporzadzi
dokumentacje fotograficzng remontowanych obiektoéw SUW.

Dokumentacja fotograficzna danego etapu Robot zostanie przekazana Inspektorowi
Nadzoru i Zamawiajacemu.

Dokumentacja Powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do

projektu, wynikle w trakcie realizacji Robot, nalezy ja wykona¢ na dokumentacji

wykonawczej przekazanej przez Inspektora Nadzoru/Zamawiajacego. Dokumentacja

geodezyjna winna by¢ potwierdzona przez uprawnionego geodete.

Wykonawca w ramach Ceny Umowy winien opracowaé¢ dokumentacje powykonawczg

cato$ci wykonanych Robot, w tym rowniez:

e Dokumentacje¢ z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot

Iz wuzgodnieniami wprowadzonych zmian oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi
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e Oryginat Dziennika budowy

e Protokoty badan i sprawdzen

e Receptury i ustalenia technologiczne

e Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z
STiPZ]

e Wyniki badan i pomiaréw elektrycznych

e Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST 1 PZJ

e Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. przetozenie linii
energetycznej) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen

e Inwentaryzacj¢ powykonawcza roboét i sieci uzbrojenia terenu

e Kopi¢ mapy zasadniczej z naniesionymi sieciami i obiektami oraz szkice polowe
powstate w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

e Dokumentacja z Prob Koncowych

Powinna to by¢ wszelka dokumentacja powykonawcza potwierdzajaca prawidlowos¢
i zgodnos$¢ z obowiazujacymi przepisami wszystkich wykonanych prac i ushug, a w
tym - Sprawozdanie wraz z protokotami odbioru.
Sprawozdanie bgdzie zawierac:
e zakres i lokalizacj¢ wykonywanych Robot
e wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej i ST
przekazanych przez Zamawiajacego
e uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot
e date rozpoczecia i zakonczenia Robot
e zgloszenie zakonczenia Robdt do nadzoru budowlanego

1.4.3. Organizacja prac przed rozpocze¢ciem Robot

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego w rejonie terenu budowy
w okresie trwania robot, wraz z zapewnieniem mozliwosci objazdéw 1 ich utrzymaniem, az
do zakonczenia i przekazania Robot. Wszelkie niezbedne ograniczenia ruchu i objazdy
winny zosta¢ uwzglednione w projektach tymczasowej organizacji ruchu, uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru/Zamawiajagcym. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest zglosic¢
z odpowiednim wyprzedzeniem zamiar prowadzenia prac wilascicielom uzbrojenia
podziemnego.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy od dnia przejgcia, w
okresie trwania 1 realizacji Robodt, az do zakonczenia robot 1 uzyskania protokotu odbioru
koncowego robot.

Wykonawca zabezpieczy w sposob wystarczajacy wszystkie obiekty przed dostepem osob
nieupowaznionych. Oprocz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia
maksymalnej ochrony wszystkich skladnikow majatkowych 1 materialow przez czas
trwania Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywal tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajagce w tym: ogrodzenia, pomosty, ktadki nad wykopami, porecze, oswietlenie,
sygnaty 1 znaki ostrzegawcze, ewent. dozorcéw i1 wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robdt, wygody i ochrony uzytkownikow przylegtych do budowy terenow i
obiektow.
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w Ceng Umowy.

Wykonawca ma obowigzek uzyska¢ informacje na temat majacych miejsce w regionie
W przesztos$ci warunkow czy anomalii pogodowych i za pomoca zatwierdzonych $rodkow
zabezpieczy¢ teren budowy oraz realizowane prace przed ich ewentualnym negatywnym
wptywem. Wykonawca zabezpieczy i1 zadba o konserwacj¢ wszelkich materiatéw, sprzgtu
i terenu Robot. W przypadku, gdy teren Roboét lub jakakolwiek jego czes$¢ poniesie szkody
lub straty, Wykonawca na wiasny koszt naprawi szkody i wyrdwna straty tak, aby po
zakonczeniu Roboét stan terenu Robét spetnial wymogi Umowy i zalecenia Inspektora
Nadzoru.

Tablice informacyjne i pamiatkowe

W ramach Ceny Umowy Wykonawca dostarczy i zamontuje na Terenach Budowy
odpowiednie Tablice informacyjne.

Dla robot prowadzonych w ramach niniejszego zadania beda to Tablice Informacyjne
0 prowadzonych Robotach, zgodne z przepisami Prawa Budowlanego oraz wytycznymi w
tym zakresie. Tablica Informacyjna wg wymagan Prawa Budowlanego zostanie wykonana
zgodnie z wymaganiami Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr 108, 2002,
poz. 953).

Tres¢, ilo$¢ 1 rozmieszczenie Tablic Informacyjnych zostang zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru przed rozpoczeciem Robot.

Tablica Informacyjna bedzie utrzymywana przez Wykonawce¢ w dobrym stanie przez caty
okres realizacji Robot.

Urzadzenia 1 wyposazenie musza by¢ zaopatrzone w Tabliczki Informacyjne / znamionowe
albo inne stale oznaczenia niezbedne do identyfikacji sprzetu i zapewnienia
bezpieczenstwa obstugi.

Wszystkie informacje zamieszczane na urzadzeniach i1 tabliczkach znamionowych, jak
rowniez instrukcje i ostrzezenia muszg by¢ w jezyku polskim.

1.4.4. Prace geodezyjne

Wykonawca wykona wszelkie prace geodezyjne niezbedne dla lokalizacji 1 wytyczenia tras
wodociagdw i kanalizacji oraz ich punktéw wysokosciowych.

Uszkodzone w czasie budowy statle punkty geodezyjne nalezy przywroci¢ do stanu
pierwotnego pod nadzorem stuzb geodezyjnych.

Zakres prac geodezyjnych

e Wykonanie pelnej inwentaryzacji powykonawczej sieci wraz z lokalizacja
obiektow i uzbrojenia technicznego

e Wykonanie pelnej inwentaryzacji powykonawczej studzienek kanalizacyjnych

e Wykonanie rysunkéw geodezyjnych powykonawczych przed oddaniem obiektow
do uzytkowania

e Whniesienie zapisanych na CD zinwentaryzowanych sieci 1 urzadzen do
Panstwowego
e Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego
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Materialy do prac geodezyjnych
Do utrwalenia punktéw gldwnych trasy nalezy stosowaé paliki drewniane z gwozdziem
lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dlugosci okoto 0,5 metra.

Sprzet do prac geodezyjnych
Prace zwigzane ze stabilizacja i oznaczeniem gldwnych elementdéw sieci oraz reperow
roboczych beda wykonywane recznie.
Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosci elementow sieci
wykonane bedg specjalistycznym sprzetem geodezyjnym, zatwierdzonym przez Inspektora
Nadzoru, gwarantujacym uzyskanie wymaganej dokladnos$ci pomiaru, ktory zostal
zatwierdzony przez Inspektora.
Do odtworzenia (wyznaczenia) tras i1 punktow wysokosciowych nalezy stosowac
nastepujacy sprzet:

e teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze

e tyczki, taty, tasmy, szpilki

e iinne

Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe winny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjami technicznymi oraz
wytycznymi technicznymi Gtéwnego Urzedu Geodezji 1 Kartografii (dalej GUGIK) przez
geodetow posiadajacych uprawnienia zawodowe Nr 4 (Geodezyjna Obstuga Inwestycji),
zgodnie z Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. ,,Prawo geodezyjne i kartograficzne” (Dz. U. nr
240 poz. 2027 z dnia 24.11.2005 r. — tekst jednolity).

W oparciu o dokumentacje¢ techniczng Wykonawca winien przeprowadzi¢ obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbedne do szczegotowego wytyczenia Robot.

1.4.5. Wymagania szczegolowe organizacji ruchu na czas wykonywania Robot

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia miejsc prowadzenia robot oraz ich
oznakowania, a w szczegdlnosci zapewnic:
e znaki tymczasowe i bariery
e zapory ostrzegawcze (rozmieszczone na wysokosci od 0,9 m do 1,2 m)
e w miejscach przecigcia si¢ robdt z ciggami pieszymi ktadki szerokosci min. 1,0 m
Za stan oznakowania i zabezpieczenia odpowiedzialny jest Kierownik Budowy.
Znaki 1 urzadzenia bezpieczenstwa ruchu umieszczone w zwigzku z robotami powinny by¢
usunigte po zakonczeniu tych robot.
We wszystkich przypadkach nieujetych niniejszym opisem nalezy stosowaé si¢ do
wskazan:
e  Instrukcji oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym”
e  Instrukcji o znakach drogowych pionowych”
e Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materialow Budowlanych z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401)
e Przepiséw resortowych

1.5 Informacje o terenie budowy
1.5.1. Informacje ogolne

Teren Budowy jest zlokalizowany w m. Nawrocko i obejmuje wydzielony obszar:
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e teren istniejacej] SUW; dz. nr 157/86, 157/83, 157/37
Informacje o terenie budowy zawarte sg w odpowiednich projektach budowlanych.

1.5.2 Stan prawny Terenu Budowy

Zamawiajacy posiada pozwolenia na budowe wszystkich obiektow na terenie istniejgce]
SUW.
Teren Robot jest prawnie dostepny.

1.6. Ogélne wymagania dotyczace Robot
1.6.1. Teren Budowy

Zamawiajacy oswiadcza, ze w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi niezbednymi do wykonania Robét, Dzienniki Budowy, Dokumentacje
Projektowa Zamawiajacego w jezyku polskim z pozwoleniami na budowe.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania terendw pod Zaplecze Budowy oraz
uwzgledni w Cenie Umowy koszty ich pozyskania.

Podczas realizacji robdt na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong
przekazanych mu punktéw pomiarowych dotyczacych Robot. Uszkodzone lub zniszczone
podczas budowy znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

W Zatwierdzonej Cenie Umowy nalezy uja¢ koszt uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia
wszelkich czynnikéw i medidéw na teren budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i
gazy techniczne, woda, $Scieki, sprezone powietrze itp. W Cen¢ Umowy nalezy wlaczy¢
rowniez wszelkie optaty wstepne, przesylowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z
tych mediow w czasie trwania inwestycji oraz koszty ich likwidacji po jej ukonczeniu.
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow 1 medidéw nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy ijest on w pelni odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkoéw
technicznych przylaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i
otrzymanie niezb¢dnych pozwolen i zezwolen.

Organizacja prac przed rozpoczeciem Robot

Zabezpieczenie Terenow Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i1 utrzymania bezpieczenstwa Terenow
Budowy w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego
Robot, a w szczegdlnosci:

e Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdéb wykonujacych
czynnos$ci zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a
takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem osob nieupowaznionych

e Fakt przystapienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przez umieszczenie,
tablic informacyjnych o zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru tresci, w
miejscach i iloSciach uzgodnionych przez Inspektora Nadzoru

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Zaplecza Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie
I przyjmuje si¢, ze jest wigczony w Cene Umowy.

Uzgodnienia i powiadomienia

Przed rozpoczgciem Robot Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia
wszystkich zainteresowanych stron (wtascicieli lub administratorow terenow, wiascicieli
urzadzen 1 istniejacego uzbrojenia podziemnego, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami
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dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczecia Robot oraz o przewidywanym terminie
ukonczenia Robot.

Wykonawca zatatwi wszystkie formalnosci i1 oplaty wynikajace z uzgodnien z
wladcicielami istniejagcego uzbrojenia podziemnego. W przypadku wygasnigcia terminu
uzgodnienia Wykonawca dokona jego aktualizacji na swoj koszt.

Odszkodowania

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego od wszelkich roszczen zgodnie z warunkami
Umowy

Odszkodowaniami objete sg rowniez wszystkie sprawy zwigzane z:

e odszkodowaniami za ewentualne zniszczenie nasadzen, itp.

e odtworzeniem istniejacego zagospodarowania na trasie prowadzonych Robot
Wszystkie wymienione wyzej sprawy zatatwi Wykonawca oraz poniesie zwigzane z tym
koszty (w tym koszty wyceny szkod). Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca uzgodni
termin ,,wej$cia” z wiasdcicielem terenu, sporzadzi dokumentacje fotograficzng terenu
objetego robotami, a po zakonczeniu Robdét odtworzy teren do stanu, co najmniej
zastanego i udokumentowanego.

Podstawa ustalenia wysokosci odszkodowania za powstate szkody bedzie protokot szkod
wyceniony przez bieglego do spraw wyceny. Koszty opracowania wycen pokryje
Wykonawca.

Zaplecze i media

Wszystkie sprawy organizacyjne zwigzane z Zapleczem Budowy i koszty z tym zwigzane
Wykonawca uwzgledni w Cenie Umowy.

Wszystkie sprawy zwigzane z uzgodnieniem i1 wykonaniem podiaczen medidow (energia,
woda, odprowadzenie $ciekéw) dla celow zaplecza i budowy, Wykonawca wykona we
wlasnym zakresie i uwzgledni w Cenie Umowy. Wykonawca bedzie tez ponosit wszystkie
koszty eksploatacyjne.

Informacja dla spolecznosci lokalnej

Spoteczno$¢ lokalna begdzie powiadamiana przez Wykonawce o wszystkich utrudnieniach
zwigzanych z prowadzonymi robotami przed rozpoczeciem prac jak rowniez w trakcie
robot. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie dziatania informacyjne.

1.6.2. Ochrona w czasie wykonywania Robét

Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego, zwigzane z prowadzonymi robotami.
W czasie trwania budowy 1 wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
e utrzymywat teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j
e podejmowatl wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
I norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz
bedzie unikal uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spoteczne;,
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie
jego sposobu dzialania. Stosujgc si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny
wzglad na $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
¢ zanieczyszczeniem zbiornikéw i1 ciekow wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi
¢ zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
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¢ mozliwos$cig powstania pozaru

W czasie na Ukonczenie Robot Wykonawca begdzie w szczegdlnosci:

o stosowac si¢ do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dziennik
Ustaw z 2009 r. Nr 151, p0z.1220 z p6zn.zm)

e stosowac si¢ do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska
(Dziennik Ustaw z 2008 . Nr 25, poz.150 z p6zn. zm.)

e stosowac si¢ Ustawy z 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 r poz. 21) 27 kwietnia
2001 r. o odpadach

e stosowaé si¢ do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $srodowisku (Dziennik Ustaw Nr
120, poz. 826)

e stosowaé si¢ do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w
sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do
ziemi oraz w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
(Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984)

o stosowac si¢ do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r.,
p0z.145)

e stosowac¢ si¢ do Rozporzadzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r.
W sprawie sposobu realizacji obowigzkéw dostawcoéw $ciekow przemystowych

oraz warunkéw wprowadzania $ciekow do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. Nr
136, poz. 964)

W celu ochrony klimatu akustycznego wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w godzinach od
6:00 do 22:00. Dopuszcza si¢ prace w porze nocnej po uprzednim uzgodnieniu z
Zamawiajacym. Wszelkie prace wykonywane w bliskim sasiedztwie drzew nalezy
prowadzi¢ pod statym nadzorem Inspektora Nadzoru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé wszystkich przepiséw ochrony przeciwpozarowe;,
powigzanych z prowadzonymi robotami, a zwlaszcza:

o Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2009 r.
Nr 178, poz. 1380 z p6zn. zm.)

e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwcea 2010 r. (Dz. U. Nr
109, poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenow

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy. Materialty tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny
Z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo dziatan dokonanych przez personel
Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do

uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.
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Jakiekolwiek materialy pochodzace z odzysku uzyte podczas realizacji Robot, powinny
zosta¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Materialy pochodzace =z prac
rozbidrkowych winny by¢ wywiezione na odpowiednie miejsca sktadowania.

Przed rozpoczgciem robot (na 15 dni) nalezy uregulowaé stan formalno — prawny w
zakresie gospodarki odpadami fazy budowy.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ od
odpowiednich wtadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w
swoim

Programie rezerw¢ czasowa dla wszelkiego rodzaju Robot, ktore maja by¢é wykonane
w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi
Inspektora Nadzoru i wlascicieli urzadzen podziemnych o zamiarze rozpoczgcia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane strony oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadat za wszelkie, spowodowane przez swoje dziatania, uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi iurzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca odpowiada za ochrone obcych instalacji nad 1 pod powierzchnig ziemi.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji w czasie
trwania Robot. W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie
wykonywania Robo6t lub na skutek zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji
jakichkolwiek innych robdt, Wykonawca na swoj koszt naprawi uszkodzenia,
przywracajac ich stan sprzed awarii w najkrotszym mozliwym terminie. Przystapienie do
usuwania ww. uszkodzen ma nastapi¢ niezwtocznie i nie moze nastapi¢ pdzniej niz w
ciggu 8 godzin od ich wystgpienia.

Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie si¢ stosowal do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatow 1 wyposazenia na i z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie niezbgdne
zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bgda dopuszczone na $§wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy. Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe,
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru, wszelkich Robot uszkodzonych w ten sposob.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oso6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W szczegdlnosci Wykonawca
zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajacych z:

e Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, z p6zn. zm.; Dziat Dziesigty
— ,,Bezpieczenstwo i higiena pracy”)

e rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn.
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401)

e rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji  dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126)

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej,
nie podlegaja odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w Cenie Umowy.

Wykonawca przedtozy do akceptacji Inspektora Nadzoru Plan Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia.

1.6.3. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca w ramach Umowy zobowiazany jest do zorganizowania zaplecza, zgodnie
z warunkami Umowy i obowigzujacymi w Polsce przepisami prawnymi, szczegélnie
w zakresie BHP, zabezpieczen p. poz., wymogéw Panstwowej Inspekcji Pracy i
Panstwowego Inspektora Sanitarnego. Zaplecze Wykonawcy powinno spetnia¢ wszelkie
wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, administracyjnym itp. Jako zaplecze
Wykonawcy kwalifikuje si¢ takze zaplecze magazynowania materialow i sprzetu oraz
warsztat (o ile wystepuje).

Uzgodnienia dot. wyboru miejsca i organizacji zaplecza nalezy do Wykonawcy. Koszt
organizacji, utrzymania i zabezpieczenia zaplecza Wykonawcy nie podlega odrgbnej
zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w postaci ryczattu w Ceng Umowy.

Miedzy innymi w Cenie Umowy nalezy uwzglednic:

e dostawe, montaz, wyposazenia (z ogrodzeniem) z zachowaniem warunkow
okreslonych obowiazujagcym prawem wraz z podlaczeniem do istniejacych na
terenie budowy mediéw

e wydzielenie zaplecza magazynowania materialow

e utrzymywanie wyposazenia zaplecza w dobrym stanie, a w razie koniecznosci jego
wymiany na nowe

e ubezpieczenia pomieszczen 1 wyposazenia

utrzymanie pomieszczen, instalacji 1 urzadzen w nalezytej sprawnosci, wraz z
kosztami utrzymania i eksploatacji

zabezpieczenie przed kradzieza

zabezpieczenie wymogow BHP 1 p. poz. — zgodnie z obowigzujgcym prawem
utrzymanie czysto$ci pomieszczen 1 terenu

zapewnienie potrzebnych materialow, Srodkow czystosci, ochrony indywidualnej
itp.

e likwidacje zaplecza

e oczyszczenie terenu - doprowadzenie do stanu pierwotnego

Ubezpieczenia, zabezpieczenia i gwarancje
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami, zabezpieczeniami i
gwarancjami wymaganymi w Umowie.
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Nadzor autorski na Terenie Budowy

Pomigdzy Zamawiajagcym 1 Projektantem zostala zawarta umowa przewidujgca pobyt
Projektanta na Terenie Budowy celem nadzoru realizacji zgodnie z projektem. Koszty
nadzoru autorskiego zwigzanego z Dokumentacjg Projektowa Zamawiajacego ponosi
Zamawiajacy.

Znaleziska archeologiczne i nadzor archeologiczny

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego wstrzymania Robot i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru,
Zamawiajacego 1 Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkoéw. Do momentu uzyskania od
Inspektora Nadzoru pisemnego zezwolenia, pod grozbg sankcji nie wolno Wykonawcy
wznowi¢ Robot na danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomos$ci, ze moze
zaistnie¢ konieczno$¢ prowadzenia dalszych prac na danym odcinku pod nadzorem
odpowiednich stuzb. Je§li w trakcie prowadzenia robot wyniknie konieczno$¢
sprawowania nadzoru archeologicznego lub wykonania prac zwigzanych z odstonigciem
obiektéw zabytkowych lub warstwy kulturowej, to nadzory i prace zostang wykonane i
rozliczone jako dodatkowe.

Wykonawca Robdt zobowigzany bedzie do zastosowania si¢ do zalecen nadzoru
archeologicznego i takiej organizacji Robot, aby prowadzone prace archeologiczne nie
wstrzymywaty prac w rejonach, w ktorych sag mozliwe do wykonania. Koszty nadzorow
archeologicznych bedzie ponosit Zamawiajacy.

2. MATERIALY | WYROBY
2.1.  Wymagania ogélne

Przy wykonywaniu robdt nalezy, zgodnie z ustawa Prawo budowlane, stosowa¢ wyroby
budowlane, zgodne =z Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacja Techniczna,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

Materialy 1 wyroby stosowane do budowy muszg by¢ zgodne z Ustawg z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dziennik Ustaw z dnia 30 kwietnia 2004 r.).

Dla wyrobow 1 materiatow majacych kontakt z wodg konieczny jest atest PZH.

2.1.1. Zatwierdzenie zrodel materialow

Co najmniej na 15 dni przed zaplanowang dostawa materiatow przeznaczonych do
Robdot Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow i1 odpowiednie $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego zrodita nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materialy z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly speiniaja wymagania
Specytikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

2.1.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Humus 1 grunt na odktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopoéw 1 miejsc pozyskania
piasku i zwiru beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu
terenu przy ukonczeniu Robot.
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Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy beda
wykorzystane do Robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Projektu lub
wskazan Inspektora Nadzoru.

Wykonawca nie bedzie prowadzit zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi,
ktore zostalty wyszczegolnione w Umowie i1 Dokumentacji Projektowej. Wszelkie
dodatkowe wykopy wymagaja pisemnej zgody Inspektora Nadzoru,

Eksploatacja Zrodel materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.1.3. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materialow bedg okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru
w celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST.
Inspektor Nadzoru ma prawo do pobierania probek, aby sprawdzi¢ wtasnosci stosowanych
materiatow.
Wiyniki tych kontroli beda podstawa akceptacji pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy
Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane nastepujace
warunki:
e Inspektor Nadzoru begdzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatlow w czasie przeprowadzania inspekcji
e Inspektor Nadzoru bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytwoérni, gdzie odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji
Umowy
2.1.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznej

Materiaty nicodpowiadajace wymaganiom ST zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, beda ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy
rodzaj Robdt, w ktorym znajduja si¢ niezbadane 1 niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2.1.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja
jakos¢

i wlasciwosci do Roboét 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.1.6. Materialy z rozbiorek

Materiaty z rozbiorki powinny by¢ zaladowane na $rodki transportowe i wywiezione na
sktadowisko. Ponownie wbudowane moga zosta¢ jedynie materiaty zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru.
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2.1.7. Okres rekojmi

Okres Rgkojmi rozpatruje si¢ zgodnie z Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz 93 z p6zn. zm.). Okres Rekojmi bedzie zabezpieczony zgodnie
z zapisami zawartymi w SIWZ i Umowie.

2.1.8. Karty gwarancyjne i instrukcje fabryczne

Wykonawca zachowa egzemplarze instrukcji i kart gwarancyjnych dostarczonych

z elementami wyposazenia, zarejestruje je u producenta (sprzedawcy) na imi¢
Zamawiajacego

i wydaje Inspektorowi Nadzoru w dniu Przej¢cia Robot.

Rejestracja bedzie polegata na przeniesieniu prawa z kart gwarancyjnych na
Zamawiajacego

z terminem biegnagcym od momentu przekazania sprzetu do eksploatacji. Jezeli dostawca
sprzgtu nie wyrazi na to zgody, obowiazki gwaranta przejmie Wykonawca. Gwarancja na
dostarczone urzadzenia winna by¢ nie krotsza niz 36 miesigcy. Wymagania ogolne
dotyczace dostarczanych urzadzen. Wszystkie urzadzenia beda dostarczone loco teren
budowy. Wszystkie urzadzenia musza by¢ fabrycznie nowe i dobrej jakosci, urzadzenia, w
ktorych moze zaistnie¢ konieczno$¢ wymiany czes$ci, beda opatrzone niescieralnymi
tabliczkami metalowymi podajacymi wyraznie nazwe¢ producenta, numery seryjne i
podstawowe informacje na temat zastosowania itp. Dane te beda wystarczajaco
szczegotowe, aby mozna bylo je wykorzysta¢ w trakcie zamawiania cze$ci zamiennych i
korespondencji.

Razem z Dokumentacja Powykonawcza Wykonawca przedlozy Inspektorowi Nadzoru
nastepujace dokumenty (w komplecie dla kazdego urzadzenia):

e Gwarancje (z prawem reklamacji i rgkojmi przeniesionymi na Zamawiajacego,
Iacznie z dokumentem potwierdzajagcym ze strony producenta /
uprawnionego dystrybutora)

e Rysunki wyposazenia z wymiarami, $rednicami, lokalizacja polaczen z innymi

elementami oraz ci¢zarem urzadzenia

Schematy elektryczne potaczen

Kompletng specyfikacje elementéw z podaniem rodzaju materiatu

Charakterystyke silnikow dostarczanych z urzadzeniem

Specyfikacj¢ materiatow i narzedzi dostarczanych z urzadzeniami

Zalecenia dotyczace magazynowania i montaz

Instrukcje eksploatacji w jezyku polskim oraz dodatkowo w jezyku angielskim,
jesli urzadzenie jest produkcji zagraniczne;j

Liste czgsci zamiennych

o Wykaz materialow eksploatacyjnych

Transport i warunki skladowania materialow i wyrobow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jako$¢
I wlasciwos$ci do czasu rozpoczecia robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru. Miejsca czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

Kontrola jako$ci materialow i wyrobow
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Wykonawca rob6dt jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow oraz zgodnos$¢ ich
parametroéw 1 jakosci z Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami ST.

W oznaczonym czasie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace
proponowanego zrddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatoéw
I odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych, dokumenty dopuszczenia do obrotu
| stosowania w budownictwie oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia cigglych badan okre§lonych w

poszczegbdlnych ST w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego
zrodia spelniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozostale materialty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w ST.

3. SPRZET | MASZYNY

Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ
(Program Zapewnienia Jako$ci) lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet powinien by¢ obstugiwany przez pracownikow posiadajacych uprawnienia na dany
sprzet oraz musi posiada¢ aktualne §wiadectwo legalizacji.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzgdzia niegwarantujace zachowania
warunkéw  Umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do Robdt.

Sprzet do wykonania robot

Rodzaje sprzgtu okreslajg poszczegdlne ST.

4. SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktdre nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot 1 wlasciwosci przewozonych
materialéw. Liczba $rodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robodt zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym Umowa.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom Umowy beda
usuni¢te z terenu budowy na polecenie Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie na
biezgco, na wiasny koszt, utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do
terenow budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
51. Ogoélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowg, za jakos$¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z wymogami ST,
Dokumentacja Projektowa, PZJ, harmonogramem i Projektem Organizacji Wykonawcy
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne
wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robot, zgodnie
Z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i1 wyznaczaniu Robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie
Inspektora Nadzoru, poprawione przez Wykonawceg na wiasny koszt.

Wykonawca przystapi do remontu zgodnie z Decyzja o pozwoleniu na budowg,
zgloszeniem robdt budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe, wydanym
przez uprawniony organ.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$é. Decyzje Inspektora
Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i1 elementow Robdt beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w Umowie, ST, Dokumentacji Projektowej, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materialow 1 Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji 1 przy
badaniach materialow, doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawceg, pod grozbag zatrzymania Robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Wykonawca ma prawo odwota¢ si¢ od
polecen Inspektora Nadzoru do Zamawiajacego, jezeli polecenia te zagrazaja zyciu i
zdrowiu pracownikow Wykonawcy lub sga sprzeczne z ogdlnie przyjetymi zasadami
prowadzenia Robot.

5.1.1. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacjq Projektowq i Specyfikacja Techniczng
Wykonawcy

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig integralng cz¢s¢ Umowy, a wymagania
wyszczegblnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentac;ji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w przekazane] przez
Zamawiajacego dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢
Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych
dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialty beda zgodne z
Dokumentacja Projektowa 1 ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej 1 w ST beda
uwazane za wartoSci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
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okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli muszg by¢
jednorodne 1 wykazywac¢ bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub wykonawstwo nie s w petni zgodne z Dokumentacja
Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, a wigc jako$¢ robot jest niezadowalajaca,
Wykonawca bedzie zobowigzany wymieni¢ kazdy taki material i naprawi¢ wszelkie
niewlasciwe wykonanie na wlasny koszt.

5.1.2. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Robdt od daty przejecia placu budowy do daty otrzymania protokotu
koncowego odbioru robdt. Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu koncowego
odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej
elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.
Inspektor Nadzoru moze wstrzymaé roboty i podja¢ wszelkie dziatania, jakie uzna za
stosowne, jezeli Wykonawca uchybi podjeciu dzialan w ciggu 24 godzin od otrzymania
jakiegokolwiek polecenia - od Inspektora Nadzoru dotyczacego opieki i zabezpieczenia
Robot.

5.1.3. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez polskie wiladze
centralne 1 miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob
zwigzane z Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie prawa, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

5.1.4. Dzialania zwigzane z organizacjq prac przed rozpoczeciem robot

Przed rozpoczgciem robdt Wykonaweca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich
zakonczenia. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez
jednostki uzgadniajace.

5.2. Wymagania szczegolowe

Szczegotowe warunki wykonania Robot w tym réwniez gospodarka odpadami, okreslone
sa w Specyfikacjach Technicznych branzowych.

5.2.1. Program (harmonogram) robot

Zgodnie z zapisami Umowy Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru i
Zamawiajacemu do akceptacji szczegotowy Program (Harmonogram) Robot. Program
Robot musi by¢ opracowany zgodnie z wymaganiami Umowy 1 uwzglednia¢ wszystkie
warunki, w jakich beda wykonywane roboty. Wykonawca bedzie zobowigzany dostarczaé
zaktualizowany Program Roboét, kiedy tylko poprzedni Program Robot okaze si¢
niezgodny z rzeczywistym postepem prac lub ze zobowigzaniem Wykonawcy.

Kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych etapdw zostanie potwierdzona bezposrednio przed
przystapieniem do robot przez Wykonawce w porozumieniu z Zamawiajgcym.
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6. KONTROLA , BADANIA | ODBIORY

6.1.  Kontrola jakosci robét

6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ). W programie nalezy przedstawic¢
zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami
1 ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program Zapewnienia Jakosci
bedzie zawiera¢, co najmnie;j:

e (Cze$¢ 0golng opisujacy:

X/
L X4

*
L X4

X/
L X4
*

L X4

X/
L X4

X/
L X4

X/
L X4

organizacj¢ wykonania Rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot
organizacje¢ ruchu na budowie oraz oznakowanie Robot
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
wykaz o0so6b odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowos$¢ wykonania
poszczegolnych elementow Robot
system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakosci
wykonywanych Robdt

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis
laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza
zleci¢ prowadzenie badan)
sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych
wnioskow i zastosowanych  korekt w  procesie technologicznym,
proponowany sposob 1 forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru
metody ograniczenia oddzialywania robot na srodowisko

o (Cze$¢ szczegotowa opisujacyg dla kazdego asortymentu Robot:

7
°e

wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne

rodzaje 1 ilo$¢ §rodkow transportu razem z metodami zaladunku i roztadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwosci w
czasie transportu

sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie
probek, legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, metody geodezyjne itp.)
prowadzonych podczas dostaw materialdéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczeg6lnych elementow Robot

sposOb postepowania z materiatami 1 Robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom

Szczegdly wszystkich procedur 1 dokumentéw nalezy przedtozy¢ do wiadomosci
Inspektora Nadzoru przed rozpoczeciem robot.
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6.1.2. Kontrola przed przystapieniem do Robét

Przed przystagpieniem do wykonywania Robdt Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawnos¢
sprzetu, $srodkow transportu, zasoby sprowadzonych materiatbw oraz inne czynniki
zapewniajgce mozliwos¢ prowadzenia Robot zgodnie z PZJ.

6.1.3. Kontrola w czasie wykonywania Robot

W czasie wykonywania Robot Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazng kontrole
wszystkich asortymentéw Robot, sktadajacych si¢ na ogdlny element.

Kontrola obejmowa¢ powinna zgodnos¢ wykonywanych Robot z dokumentacjg
projektowa. Czestotliwo$¢ kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujacych
wykonanie Robot zgodnie z wymaganiami nie rzadziej jednak niz przed uptywem kazdego
dnia roboczego.

6.1.4. Zasady kontroli jakoS$ci robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jako$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robot
i jako$ci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do
pobierania probek i badan materiatow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania materialdéw oraz
Robdt z czgstotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i szczegdtowych ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreSlone w
szczegdbtowych ST, a jezeli nie sg okreslone to nalezy stosowa¢ odpowiednie normy 1
wytyczne. W przypadku braku tych wymagan w szczegdtowych ST, normach i1
wytycznych, Inspektora Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnit
wykonanie Rob6t zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru s$wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia 1isprz¢t badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadajag wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekgc;ji.

Inspektor Nadzoru bgdzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach  dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzg¢tu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak
powazne, ze mogg wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do Rob6t badanych materiatéw 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagnig¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.
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6.2. Kontrola jakosci materialéw i wyrobow
6.2.1. Jako$¢ materialow i wyrobow

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materialty posiadajace deklaracj¢ zgodnos$ci producenta.

W przypadku materiatlow, dla ktorych deklaracje sa wymagane przez szczegoétowe ST,
kazda partia dostarczonych materiatéw bedzie posiada¢ deklaracje okreslajaca w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiada¢ deklaracje wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Certyfikaty materiatowe, aprobaty,
deklaracje lub instrukcje moga by¢ sprawdzane i kontrolowane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wiasciwosci z szczegdtowymi ST, to takie materiaty
1/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.2.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie
mial zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza
watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuni¢te lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te
refunduje Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez
Wykonawce 1 zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary
6.3.1. Zasady badan i pomiaréw

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich
norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terenie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.3.2. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania,
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatdéw. Inspektor Nadzoru bedzie oceniat zgodnos¢ materiatow i Roboét z
wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materialbw 1 Robot z
Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.4. Dokumenty budowy
6.4.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inspektora
Nadzoru, Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od rozpoczecia robét do momentu
otrzymania protokotu odbioru koncowego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy, zgodnie z obowigzujacym Prawem Budowlanym, spoczywa na Wykonawcy
(Kierowniku Budowy).

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia 1 nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika
Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczego6lnosci:

e datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy

e dat¢ przekazania przez Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru dokumentacji
projektowej, pozwolen oraz innych technicznych elementow inwestycji

e uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakos$ci i Programu
Robot

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych czesci Robot

e przebieg Robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach

e daty zarzadzenia wstrzymania Robot z podaniem powodow

e zgloszenia i daty odbioréw Robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesci Robot
I Przejscia Robot

e 7zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej i ST

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
I w trakcie wykonywania Robot
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e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot
e inne istotne informacje o przebiegu Robot

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢. Wpis Projektanta do Dziennika
Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

6.4.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne z badan laboratoryjnych (np. mieszanka betonowa), deklaracje
zgodno$ci materiatow, aprobaty, orzeczenia o jakosci materiatdéw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
Zapewnienia jakosci.

Dokumenty te stanowia zatgcznik do Protokotu Odbioru Robdt i winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.4.3. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych j/w nast¢pujace dokumenty:
e Decyzja zatwierdzajaca Projekt Budowlany i Decyzja o pozwoleniu na budowe

Protokoty przekazania Terenu Budowy

Protokoty z prawidlowo przeprowadzonych Prob koncowych

Protokoét ze szkolenia pracownikow Zamawiajacego

Korespondencje na budowie

6.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy przez Wykonawce w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na Zzyczenie Zamawiajacego.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
7.1. Przedmiar robot

Przedmiar robdt powinien by¢ odczytywany w powigzaniu z projektem budowlanym,
rysunkami, umowa i specyfikacjami technicznymi.

Opisy poszczegolnych pozycji przedmiaru robot nie mogg by¢ traktowane, jako
ostatecznie definiujagce wymagania dla danych robot. Nawet, jezeli w przedmiarze tego nie
podano, nalezy przyjmowac, ze roboty ujete w danej pozycji musza by¢ wykonane wedtug
specyfikacji technicznych i obowigzujacych przepisow technicznych, rysunkow 1 wykazow
zawartych w dokumentacji projektowej, wiedzy technicznej

Ilo$ci robdt w poszezegodlnych pozycjach przedmiaru nie sg ostateczne i zostaly podane po
to, aby da¢ wykonawcom wspolng podstawe do sporzadzenia ofert.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ci robot podanych w przedmiarze
robot lub ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie.
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Przedmiary robot stanowig element Dokumentacji Projektowej 1 s3 zamieszczone w SIWZ.

7.2.  Obmiar robét
7.2.1. Wymagania ogélne

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
0 zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wszystkie zapisy dotyczace obmiarow bedg potwierdzone przez uprawnionego
geodete 1 zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru w terminie 2 dni od daty potwierdzenia
wpisu przez geodete.

Brak zatwierdzenia Inspektora Nadzoru, oznacza odrzucenie przyszltych roszczen
Wykonawcy. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda
wykonywane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wszystkie wpisy, podpisy, potwierdzenia, zatwierdzenia b¢dg obarczone datg.

7.2.2. Zasady okreSlania ilosci Robdt i materialow

Dhtugosci 1 odlegto$ci pomiedzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
W rzucie poziomym wzdtuz linii osiowe;.

Jesli Specyfikacje Techniczne wilasciwe dla danych Robdt nie wymagaja tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m® jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekro;.

Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami.

7.2.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia 1 sprze¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadat wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w calym okresie trwania Robot.

7.2.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czesto$ciag wymaganag do celu ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Obmiary beda przeprowadzane przed odbiorem czgSciowym robot, a takze w przypadku
wystepowania dluzszej przerwy w Robotach 1 zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady odbioru robot podane s3 w Umowie.
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8.1. Rodzaje odbioréw Robdét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegaja
nastepujagcym etapom odbioru:
e (Odbiodr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior czgsciowy robot
Odbioér koncowy robot
Odbior przed uptywem okresu rekojmi
Odbidr przed uptywem okresu gwarancji jakosci

8.1.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i
jako$ci wykonanych Robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr takich robot bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu Robot.

Gotowos$¢ danej czgsci Robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy zjednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciaggu 2 dni od daty zgloszenia
wpisem do Dziennika Budowy powiadomieniu o tym Inspektora Nadzoru. Szczegotowy
opis procedury odbioru Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu jest zawarty w
poszczegolnych czgsciach ST dla poszczegdlnych rodzajow robot.

8.1.2. Odbiodr koncowy

Proby koncowe

Préby koncowe nalezy wykona¢ zgodnie z zapisami w szczegolowych ST.

Wykonawca w obecno$ci Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego bedzie rejestrowal
wszelkie dane konieczne do wykazania, Ze gwarantowane parametry zostaly osiagnigte.
Proby Koncowe beda uznane za zadawalajace, jezeli Roboty w pelni uzyskaja wymagania
dotyczace dziatania wymienione w Dokumentacji Projektowej 1 Specyfikacjach
Technicznych.

Do Préb konicowych Wykonaweca jest zobowiagzany przygotowaé dokumenty wymienione
w szczegdtowych ST zaleznie od rodzaju robot.

Zasady odbioru

Kiedy calo$¢ Robot zostanie ukonczona i Proby Koncowe przewidziane Umowa beda
zadowalajgce, Wykonawca zawiadamia o tym Inspektora Nadzoru i zobowigzuje si¢
zakonczy¢ wszystkie roboty opdznione z powodu Wykonawcy przed odbiorem Robot.

Po pozytywnych probach koncowych Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru
nastepujace dokumenty:

e Protokdt prob koncowych — opisany w poszczegolnych ST

e Oswiadczenie Kierownika Budowy

e Wykaz okresowych inspekcji itd.
Wykonawca przedstawi wykaz okresowych inspekcji, konserwacji i napraw do
przeprowadzenia w okresie rekojmi. Takie okresowe inspekcje, konserwacje 1 naprawy nie
moga zaktoca¢ normalnej pracy Robot.
Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce¢ wpisem do dziennika budowy.
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Po otrzymaniu od Wykonawcy zawiadomienia o zakonczeniu Robot, w terminie 14 dni od
dnia zawiadomienia o ich ukonczeniu, Zamawiajacy zawiadamia o tym wszystkie organy
w stosunku, do ktorych istnieje obowigzek powiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu
budowlanego, zgodnie z Prawem budowlanym.

Wykonawca tj. Kierownik Budowy wezmie udzial we wszystkich odbiorach urzedowych
przeprowadzonych przez instytucje upowaznione do tego, zgodnie z Prawem
Budowlanym.

Szkolenie pracownikow Zamawiajgacego

W trakcie i po zakonczeniu Prob Koncowych Wykonawca przeprowadzi szkolenie
wskazanych pracownikow Zamawiajacego.

Szkolenia beda obejmowaé prezentacje oraz instruktaz w zakresie eksploatacji i
konserwacji instalacji i urzadzen hydraulicznych, elektrycznych i sterowniczych.

Program szkolen powinien uwzglednia¢ przekazanie szkolonym pracownikom wszystkich
niezbednych informacji do obstugi, eksploatacji i konserwacji urzadzen.

W programie szkolenia nalezy przewiedzie¢ zajecia praktyczne w zakresie wlasciwego
I bezpiecznego uzytkowania i konserwacji dostarczanych urzadzen.

Wykonawca przygotuje i przeprowadzi szkolenie odpowiednie do typu i rodzaju
dostarczanego urzadzenia, tacznie z drukowanymi materiatami szkoleniowymi.
Wykonawca przygotuje programy szkolenia i przedstawi je Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia.

Szkolenia odbeda si¢ w jezyku polskim, na terenie obiektdow wybranych przez
Zamawiajacego a wykonanych przez Wykonawcg.

Szkolenie zostanie zakonczone protokotem ze szkolenia, podpisanym przez przeszkolony
Personel Zamawiajacego 1 potwierdzony przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

8.1.3. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny robot bedzie dokonany przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.
Odbidr ten dokonany zostanie na podstawie oceny eksploatacji wybudowanych obiektow
oraz oceny prac zwigzanych z usuni¢gciem ewentualnych wad (usterek) powstatych w
okresie rekojmi zgodnie z warunkami Umowy.

Inspektor Nadzoru wystawi protokot odbioru pogwarancyjnego.

8.2. Zwrot Zabezpieczenia Wykonania

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania zgodnie z zapisami Umowy
oraz SIWZ.

9. ROZLICZENIE ROBOT PODSTAWOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ustalenia ogolne

Zasady ptatnosci opisane sg w warunkach Umowy.
Wycena pozycji przedmiarowych

Ceny jednostkowe przyjete przez Wykonawce do wyliczenia Ceny Umowy musza
obejmowac koszty wszystkich nastepujacych po sobie faz operacyjnych, niezbednych dla
zapewnienia zgodnosci wykonania tych robo6t z rysunkami i wymaganiami podanymi w
specyfikacjach technicznych, a takze z wiedzg techniczng i sztuka budowlana. Jezeli w
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opisie pozycji przedmiaru nie uwzgledniono pewnych faz operacyjnych zwigzanych z
wykonaniem robot, to koszty tych faz operacyjnych powinny by¢ przez Wykonawce
uwzglednione w cenach wpisanych przy tych czy innych pozycjach przedmiaru.

Roboty opisane w pozycjach Przedmiaru przedstawione sg w sposéb scalony. Doktadny
opis kazdej pozycji, dajacy pelng podstawe do wyceny danej pozycji, znajduje si¢ w
stosownym punkcie Specyfikacji Technicznej.

Ceny jednostkowe przyjete przez Wykonawce do wyliczenia Ceny Umowy powinny
zawierac:

e robocizng oraz wszelkie koszty z nig zwigzane

e warto$¢ materiatbw wraz z kosztami ich zakupu, transportu na teren budowy
i magazynowania

e dostawe 1 montaz wszystkich urzadzen

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na
teren budowy i1 z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

e koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikdéw nadzoru i laboratorium

e koszty utrzymania i zabezpieczenia Terenéw Budowy, koszty ustug obcych
przedsiebiorstw na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczace Robot

e koszty eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody itp.)

e koszty dotyczace oznakowania Robdt, wykonania prac towarzyszacych i robot
tymczasowych

e wydatki dotyczace bhp, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa
Wykonawcy

e koszty ogolne przedsigbiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierajacy
ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢
W czasie realizacji Robot w okresie usuwania wad

e podatki wyliczane zgodnie z zasadami, wynikajace z dziatalnosci Wykonawcy,
Z wyjatkiem podatku VAT

e oraz powinny obejmowac:

e wykonanie robot podstawowych wg szczegdtowych ST — odpowiednio dla rodzaju
robot

e wykonanie wszelkich robdt przygotowawczych i tymczasowych niezbednych dla
wykonania Robdt zgodnie z Umowa

e wykonania wszelkich kontroli, badan, pomiaréw 1 prob zgodnie z poszczegdlnymi
ST

e uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot

e wykonanie badan 1 odbiorow niezbednych w celu uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie

e wykonanie wszystkich robot tymczasowych niezbednych do usunigcia kolizji oraz
koszty odtworzenia terenu, a takze odszkodowan 1 wycen odszkodowan
za spowodowane uszkodzenia lub straty

e oraz inne planowane przez Zamawiajacego koszty $wiadczen nie bedace robotami
budowlanymi — zgodnie z postanowieniami Umowy

Ustalenia szczegolowe

Wszelkie koszty zwigzane ze spelnieniem wymagan opisanych w p. 1.4 niniejszej ST,
Wykonawca uwzgledni w cenach jednostkowych wykonania robot.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Przepisy powigzane

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg si¢ na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes$¢ 1 nalezy je czytac
lacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie si¢, ze
Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z zawarto$cig i wymaganiami tych norm.
Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30
dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane
W bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami przenoszacymi europejskie
normy zharmonizowane (PN).
W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane
uwzglednia sig:

e europejskie aprobaty techniczne

e wspolne specyfikacje techniczne

e normy panstw czlonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy

zharmonizowane

e Polskie Normy wprowadzajace normy mi¢dzynarodowe

e Polskie Normy

e Polskie aprobaty techniczne

10.2. Dokumentacja Projektowa Zamawiajgcego

Dokumentacja Projektowa Zamawiajagcego zamieszczona jest w SIWZ.

10.3. Lista aktéw prawnych

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89, poz. 414 —
tekst jednolity) z pozniejszymi zmianami

e rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie. (Dz. U. 2006 Nr 83, poz. 578)

e rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2012 r. poz. 462

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie wzorow:
wniosku o pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomosci na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe
(Dz. U. Nr 120, poz. 1127)

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 listopada 2004 zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie wzoroOw: wniosku o pozwolenie na budowg,
oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomos$ci; na cele
budowlane i decyzji 0 pozwoleniu na budowe (Dz. U. 2004 Nr 242, poz. 2421)

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie
informacji  dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126)

Nazwa zamowienia. ,, Remont Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Nawrocko”.



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych 34
ST-00 Wymagania Ogolne

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 w sprawie
dziennika budowy, montazu i1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
2002 Nr 108, poz. 953)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
I ochrony zdrowia (Dz. U. 2004 Nr 198, poz. 2042)

rozporzadzenie Ministra Gospodarki przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 12
kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75, poz. 690)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003 zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2003 Nr 33, poz. 270)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07 kwietnia 2004 zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2004 Nr 109, poz. 1156)

rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. 1999 Nr 43, poz. 430)

rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie 1 ich usytuowanie (Dz. U. 2000 Nr 63, poz. 735)

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r.
w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U.
1999 Nr 74, poz. 836)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92,
poz. 881)

Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2002 Nr 169, poz. 1386).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2010
Nr138, poz. 935)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode¢ 1 zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (Dz.U. 2006 Nr 123, poz. 858)

Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. 0 zmianie ustawy 0 zbiorowym zaopatrzeniu
W wode 1 zbiorowym odprowadzaniu $ciekow oraz niektorych innych ustaw
(Dz. U. 2005 Nr 85, poz. 729)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2012 Nr 145)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2008 Nr
25, poz. 150 — tekst jednolity)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. 2013 Nr 21)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. 2000 Nr 122, poz.
1321

Z pOZn. zmianami)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2009 Nr
178, poz. 1380)

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca
2007 r. w sprawie wykazu wyrobdw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i1 zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyroboéw do uzytkowania (Dz. U. 2007 Nr 143. poz. 1002)
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rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 Nr 109, poz. 719)

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2010 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ oraz drog pozarowych
(Dz. U. 2009 Nr 124, poz. 1030)

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. 2003 Nr 121, poz. 1137)

rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia
1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. 1993 Nr 96, poz. 437)
rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2001 Nr 118,
poz. 1263)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
2003 Nr 47, poz. 401)

rozporzadzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzenia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisoOw bezpieczenstwa i1 higieny pracy (Dz.U. z 2003r. Nr
169 p0z.1650 z p6zn.zm )

rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej
i Ochrony $rodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robo6t drogowych i mostowych (Dz. U. 1977 Nr 7, poz.
30)

Zarzadzenie Ministra Zdrowia 1 Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w
sprawie dopuszczalnych stezeh 1 nat¢zen czynnikow szkodliwych dla zdrowia,
wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. Nr 19, poz. 231)
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie
warunkoéw 1trybu postgpowania w sprawach rozbidrek nieuzytkowanych lub
niewykonczonych obiektéw budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 198, poz. 2043)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2010 Nr
193, poz. 1287 z pdzn. zm.)

rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. 2001 Nr 38, poz. 455)
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca
1999 r. w sprawie standardow technicznych dotyczacych geodez;ji, kartografii oraz
krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. 1999 Nr 30, poz. 297) — uznane za
uchylone

rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 12 lipca
2001 r. w sprawie szczegotowych zasad i trybu zalozenia i prowadzenia krajowego
systemu informacji o terenie (Dz. U. 2001 Nr 80, poz. 866)

rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynno$ci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. 1995 Nr 25,
poz.133).
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Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz. U. 2003 Nr 162, poz.1568)

rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz. U. 2007 Nr 155 poz. 1089)

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilnosci elektromagnetycznej (Dz.U. Nr 82, poz. 556)
rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji
hatasu do §rodowiska (Dz. U.2005 Nr 263, poz. 2202 — z p6zn. zmianami)
rozporzadzeniec Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie
oznaczania oraz rodzajow oznaczen przedmiotéw wyposazenia i czesci pojazdow
(Dz. U. 2006 Nr 2, poz. 9)

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 z
pozn. zm.)
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