BIURO OBStUGI INWESTYCJI 82-500 Kwidzyn ul.Koszykowa 23B
inz. Daniel Lukianczyk

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowosci Mareza
ADRES INWESTYCJI :  Mareza dz. nr 539/12
INWESTOR : GMINA KWIDZYN
ADRES INWESTORA : UL. GRUDZIADZKA 30, 82-500 KWIDZYN
SPORZADZIt. KALKULACJE : inz. Daniel kukianczyk upr. nr POM/0126/OWOK/06
DATA OPRACOWANIA :29.09.2020

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA:
1. Dane dotyczace naktadow dla rob6t budowlanych:
- organizacja robét zabezpieczajacych - wykonawstwo reczne,
2. Dane dotyczace zwiekszonych kosztow:
- nie dotyczy,
3. Dane dotyczace zagospodarowania placu budowy:
- podigczenie mediéw udostepnia inwestor; doprowadzenie do okreslonych miejsc placu budowy uwzgledniono w kosztach posrednich,
- uktad transportowy dla potrzeb budowy - wykorzystuje istniejgce drogi dojazdowe.
4. Dane dotyczace zatozen cen materiatowych:
- ceny materiatow okreslone wg specyfikacji technicznej,
- w przypadku doktadnego okreslenia materiatu, jego rodzaju, gatunku i koloru w specyfikacji technicznej - cena dotyczy doktadnie $red
niej krajowej konkretnego materiatu, jego rodzaju, gatunku i koloru.
- w przypadku braku doktadnego okreslenia materiatu: jego rodzaju, gatunku i koloru w specyfikacji technicznej - cena dotyczy $redniej
krajowej wszystkich materiatéw bez wzgledu na rodzaj, gatunej i kolor,
5. Pozostate dane jak w specyfikacjach technicznych
6. Wskazniki narzutéw i ceny materiatéw przyjeto wg cennika opracowanego przez SEKOCENBUD Il kwartat 2020 - Srednie w woje
wédztwie pomorskim, koszty robocizny oraz narzuty wg. Inwestora.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
29.09.2020

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



kosztorys inwestorski_Mareza OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 Dostaw i montaz - Zestaw zabawowy kpl.
kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Dostaw i montaz - Hustawka potréjna wahadtowa (dwie deski, jedno bocianie |kpl.
kalk. wlasna |gniazdo)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 Dostaw i montaz - Stozek linowy kpl.
kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4 Dostaw i montaz - Hustawka wagowa wazka kpl.
kalk. wtasna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
5 Dostaw i montaz - bujak dinozaur kpl.
kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6 Dostaw i montaz - bujak konik kpl.
kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7 Dostaw i montaz - bujak skuter kpl.
kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8 Dostaw i montaz - regulamin pl zabaw kpl.
kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
9 Dostaw i montaz - tawka stalowa z oparciem kpl.
kalk. wtasna
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
10 Dostaw i montaz - Kosz na $mieci kpl.
kalk. wtasna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
11 Montaz pitkochwytéw H=4m m
kalk. wtasna
20 m 20,000
RAZEM 20,000
12 Ogrodzenie panelowe H=1m z 2 furtkami o szer. 1m i bramg wjazdowg o sze- |m
kalk. wtasna |rokosci 4m
220 m 220,000
RAZEM 220,000
13 Roboty ziemne wraz z nawiezieniem piasku gr. 20 cm m3
kalk. wtasna
40070,2 m3 80,000
RAZEM 80,000
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. \ Wydawnictwo
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