BIURO OBStUGI INWESTYCJI 82-500 Kwidzyn ul.Koszykowa 23B
inz. Daniel Lukianczyk

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA TERENU REKREACYJNO SPORTOWEGO
ADRES INWESTYCJI : RAKOWIEC DZ NR 402/3
INWESTOR : Gmina Kwidzyn
ADRES INWESTORA  :  ul. Grudzigdzka 30; 82 - 500 Kwidzyn
SPORZADZIt. KALKULACJE : inz. Daniel kukianczyk upr. nr POM/0126/OWOK/06
DATA OPRACOWANIA : 15.05.2021

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA:
1. Dane dotyczace naktadow dla rob6t budowlanych:
- organizacja robét zabezpieczajacych - wykonawstwo reczne,
2. Dane dotyczace zwiekszonych kosztow:
- nie dotyczy,
3. Dane dotyczace zagospodarowania placu budowy:
- podigczenie mediéw udostepnia inwestor; doprowadzenie do okreslonych miejsc placu budowy uwzgledniono w kosztach posrednich,
- uktad transportowy dla potrzeb budowy - wykorzystuje istniejgce drogi dojazdowe.
4. Dane dotyczace zatozen cen materiatowych:
- ceny materiatow okreslone wg specyfikacji technicznej,
- w przypadku doktadnego okreslenia materiatu, jego rodzaju, gatunku i koloru w specyfikacji technicznej - cena dotyczy doktadnie $red
niej krajowej konkretnego materiatu, jego rodzaju, gatunku i koloru.
- w przypadku braku doktadnego okreslenia materiatu: jego rodzaju, gatunku i koloru w specyfikacji technicznej - cena dotyczy $redniej
krajowej wszystkich materiatéw bez wzgledu na rodzaj, gatunej i kolor,
5. Pozostate dane jak w specyfikacjach technicznych
6. Wskazniki narzutéw i ceny materiatow przyjeto wg cennika opracowanego przez SEKOCENBUD Il kwartat 2021 - srednie w woje
wédztwie pomorskim, koszty robocizny oraz narzuty wg. Inwestora.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
15.05.2021

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
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KOSZTORYS INWESTORSKI_RAKOWIEC 402_3 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. [ Poszcz. | Razem
1 RAKOWIEC DZ. 402/3
1.1 ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 |m3
d.1./0202-02 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
1/0214-04 odlegtosé 10 km
85*0,3 m3 25,500
RAZEM 25,500
2|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku na poszerzeniach, wykonanie reczne, zagesz- |m?2
d.1./0104-03 czanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm
1/0104-04
85 m?2 85,000
RAZEM 85,000
1.2 MALA ARCHITEKTURA
3|KNR 2-23 MALA ARCHITEKTURA-Dostawa i montaz szesciokata sprawnosciowego szt
d.1./0310-03
2|analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
4/KNR 2-23 MALA ARCHITEKTURA-Dostawa i montaz hustawki wagowej podwojne;j szt
d.1./0310-03
2|analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
5/KNR 2-23 MAELA ARCHITEKTURA-Dostawa i montaz tablicy kétko i krzyzyk szt
d.1./0310-03
2|analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
6/KNR 2-23 MALA ARCHITEKTURA-Dostawa i montaz trampoliny poczwérnej o wymia- szt
d.1./0310-03 rach 260x260cm
2|analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo

ORGBUD wyd.ll 1987,biuletyny do 9 1996
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ORGBUD wyd. Il 1993,biuletyny do 9 1996
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