
Pakiet: Pakiet 10D_Pozyskanie i zrywka drewna

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod czynności 

do wyceny
Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Nr poz. 

OSTWPL

Kod 

czynności do 

rozliczeń

Adamów 16-06-2-02-11    -j   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  3,37  21 WPOD-BN

Adamów 16-06-2-02-33    -c   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,73  21 WPOD-BN

Adamów 16-06-2-02-33    -d   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,56  21 WPOD-BN

Adamów 16-06-2-02-40    -d   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,97  21 WPOD-BN

Adamów 16-06-2-02-40    -g   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,49  21 WPOD-BN

Adamów 16-06-2-02-53    -c   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,61  21 WPOD-BN

Adamów 16-06-2-02-55    -c   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,04  21 WPOD-BN

Adamów 16-06-2-02-55    -d   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,09  21 WPOD-BN

Adamów 16-06-2-02-56    -h   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,13  21 WPOD-BN

Chinów 16-06-2-03-134   -i   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,60  21 WPOD-BN

Chinów 16-06-2-03-134   -m   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,32  21 WPOD-BN

Chinów 16-06-2-03-134   -n   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,55  21 WPOD-BN

Cztery Kopce 16-06-2-04-114   -i   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,41  21 WPOD-BN

Cztery Kopce 16-06-2-04-127   -b   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  3,99  21 WPOD-BN

Cztery Kopce 16-06-2-04-90    -f   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,60  21 WPOD-BN

Maciejowice 16-06-2-05-144   -a   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,91  21 WPOD-BN

Maciejowice 16-06-2-05-145   -d   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,35  21 WPOD-BN

Maciejowice 16-06-2-05-145   -n   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,49  21 WPOD-BN

Maciejowice 16-06-2-05-150   -d   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,80  21 WPOD-BN

Maciejowice 16-06-2-05-150   -f   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  0,65  21 WPOD-BN

Maciejowice 16-06-2-05-187   -f   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,05  21 WPOD-BN

MA-PORZ
HOD



Przejazd 16-06-3-07-37    -a   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,50  19 WPOD-N

Przejazd 16-06-3-07-37    -b   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,08  19 WPOD-N

Karpówka 16-06-3-08-16    -b   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  3,30  21 WPOD-BN

Karpówka 16-06-3-08-16    -f   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,88  21 WPOD-BN

Karpówka 16-06-3-08-16    -h   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,48  21 WPOD-BN

Karpówka 16-06-3-08-16    -i   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,80  21 WPOD-BN

Karpówka 16-06-3-08-17    -b   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,82  21 WPOD-BN

Karpówka 16-06-3-08-31    -c   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,95  21 WPOD-BN

Karpówka 16-06-3-08-31    -n   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,35  21 WPOD-BN

Augustów 16-06-4-11-109   -c   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,00  19 WPOD-N

Januszno 16-06-4-14-126   -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,55  19 WPOD-N

Januszno 16-06-4-14-143   -b   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,75  19 WPOD-N

Adamów 16-06-2-02-11    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  324,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-11    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  123,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-11    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  324,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-11    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  123,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-33    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  136,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-33    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-33    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  136,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-33    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-33    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  442,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-33    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  117,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-33    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  442,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-33    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  117,00   2 CWD-D

MA-PORZ

IB

POZ

HOD



Adamów 16-06-2-02-40    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  129,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-40    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-40    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  129,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-40    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-40    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  190,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-40    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  190,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-53    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  481,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-53    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  138,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-53    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  481,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-53    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  138,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-55    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  210,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-55    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-55    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  210,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-55    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-55    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  353,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-55    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  124,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-55    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  353,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-55    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  124,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-127   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  753,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-127   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-127   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  753,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-127   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-90    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  510,00   2 CWD-D

IB

POZ



Cztery Kopce 16-06-2-04-90    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-90    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  510,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-90    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-16    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  1 169,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-16    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-16    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 169,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-16    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-16    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  256,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-16    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-16    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  256,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-16    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-16    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  186,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-16    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-16    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  186,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-16    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-114   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  415,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-114   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  92,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-114   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  415,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-114   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  92,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-125   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  186,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-125   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  186,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-187   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-187   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00   2 CWD-D

IIA
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Chinów 16-06-2-03-134   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  125,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-134   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-134   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  125,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-134   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-16    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  149,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-16    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-16    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  149,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-16    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-17    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  573,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-17    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-17    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  573,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-17    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-31    -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  153,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-31    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-31    -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  153,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-31    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-134   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  411,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-134   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-134   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  411,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-134   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-134   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  83,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-134   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-134   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  83,00   2 CWD-D

IIIA
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Chinów 16-06-2-03-134   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-144   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  537,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-144   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-144   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  537,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-144   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-145   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  111,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-145   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-145   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  111,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-145   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-150   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  240,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-150   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  240,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-150   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  214,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-150   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-150   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  214,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-150   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-109   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  518,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-109   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-109   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  518,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-109   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-143   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  421,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-143   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  123,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-143   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  421,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-143   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  123,00   2 CWD-D
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Januszno 16-06-4-14-145   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  224,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-145   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  78,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-145   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  224,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-145   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  78,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-56    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  214,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-56    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  214,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-145   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  287,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-145   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  78,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-145   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  287,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-145   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  78,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-37    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  835,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-37    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-37    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  835,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-37    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-37    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  496,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-37    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  184,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-37    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  496,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-37    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  184,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-31    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  1 033,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-31    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  142,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-31    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 033,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-31    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  142,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-126   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  2 015,00   2 CWD-D

IIIBU

IIIB

POZ



Januszno 16-06-4-14-126   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  213,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-126   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  2 015,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-126   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  213,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-72    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  231,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-72    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-72    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  231,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-72    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-72    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  124,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-72    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  124,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-72    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  96,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-72    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-72    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  96,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-72    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 389 GODZ MH8

Januszno 16-06-4-14-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  50,00 385 GODZ PILA

Chinów 16-06-2-03-130   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  29,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-130   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  29,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-132   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  210,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-132   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  210,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-14    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-14    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-14    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  43,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-14    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

TPP
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Adamów 16-06-2-02-14    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  43,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-14    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-14    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-14    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-14    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  80,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-14    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-14    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  80,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-14    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-14    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-14    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-15    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  180,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-15    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-15    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  180,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-15    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-15    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  185,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-15    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-15    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  185,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-15    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-15    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  283,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-15    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-15    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  283,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-15    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-130   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  227,00   2 CWD-D

TPP

POZ



Chinów 16-06-2-03-130   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-130   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  227,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-130   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-132   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  250,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-132   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  250,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-109   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  94,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-109   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  94,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-109   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  102,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-109   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  102,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-109   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-109   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-109   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  89,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-109   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  89,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-109   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  210,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-109   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  210,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-109   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  210,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-109   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-109   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  210,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-109   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-109   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  122,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-109   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-109   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  122,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-109   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

TPP

POZ



Cztery Kopce 16-06-2-04-109   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  67,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-109   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-109   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  67,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-109   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-152   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  164,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-152   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-152   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  164,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-152   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-152   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  84,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-152   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  84,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-152   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  174,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-152   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-152   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  174,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-152   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-152   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  54,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-152   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  54,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-153   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  79,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-153   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  79,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-153   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  295,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-153   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-153   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  295,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-153   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D
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Maciejowice 16-06-2-05-153   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  86,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-153   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  86,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-153   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  31,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-153   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-153   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  31,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-153   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-67    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  356,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-67    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  356,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-67    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  110,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-67    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  110,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-69    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  191,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-69    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-69    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  191,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-69    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-82    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  48,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-82    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-82    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  48,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-82    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-82    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  34,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-82    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-82    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  34,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-82    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D
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Przejazd 16-06-3-07-82    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  170,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-82    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-82    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  170,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-82    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-82    -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  87,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-82    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-82    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  87,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-82    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-82    -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  34,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-82    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-82    -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  34,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-82    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-82    -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  146,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-82    -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  146,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-82    -p   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  43,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-82    -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-82    -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  43,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-82    -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-15    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  290,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-15    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-15    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  290,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-15    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-15    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  165,00   2 CWD-D
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Karpówka 16-06-3-08-15    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-15    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  165,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-15    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-116   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  281,00   1 CWD-P

Augustów 16-06-4-11-116   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  281,00   1 CWD-P

Augustów 16-06-4-11-116   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00   1 CWD-P

Augustów 16-06-4-11-116   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00   1 CWD-P

Augustów 16-06-4-11-116   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  418,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-116   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-116   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  418,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-116   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-130   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  401,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-130   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-130   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  401,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-130   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-130   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  330,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-130   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-130   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  330,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-130   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-131   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  178,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-131   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-131   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  178,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-131   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-135   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00   2 CWD-D

TPP

POZ



Januszno 16-06-4-14-135   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-137   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  348,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-137   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  93,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-137   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  348,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-137   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  93,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-151   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  174,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-151   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  174,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-157   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  467,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-157   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  467,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-14    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-14    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-15    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-15    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Pakiet: Pakiet 1D_02

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod czynności 

do wyceny
Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Nr poz. 

OSTWPL

Kod 

czynności do 

rozliczeń

Adamów 16-06-2-02-14    -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,97 116 CP-W

Adamów 16-06-2-02-14    -j   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,98 116 CP-W

Adamów 16-06-2-02-190   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,10 116 CP-W

Adamów 16-06-2-02-190   -h   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,23 116 CP-W

Adamów 16-06-2-02-194   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,48 116 CP-W

Adamów 16-06-2-02-196   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,50 116 CP-W

Adamów 16-06-2-02-196   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,05 116 CP-W

Adamów 16-06-2-02-196   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,60 116 CP-W

TWP

CP

TPP

POZ

HOD



Adamów 16-06-2-02-197   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,60 116 CP-W

Adamów 16-06-2-02-200   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,73 116 CP-W

Adamów 16-06-2-02-200   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,80 116 CP-W

Adamów 16-06-2-02-200   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,50 116 CP-W

Adamów 16-06-2-02-201   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,06 116 CP-W

Adamów 16-06-2-02-56    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,33 116 CP-W

Adamów 16-06-2-02-56    -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,37 116 CP-W

Adamów 16-06-2-02-56    -d   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,15 116 CP-W

Adamów 16-06-2-02-56    -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,50 116 CP-W

Adamów 16-06-2-02-56    -h   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,65 116 CP-W

Adamów 16-06-2-02-57    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,35 116 CP-W

Adamów 16-06-2-02-57    -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,75 116 CP-W

Adamów 16-06-2-02-58    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,20 116 CP-W

Adamów 16-06-2-02-58    -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,50 116 CP-W

Adamów 16-06-2-02-59    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,55 116 CP-W

Adamów 16-06-2-02-59    -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,50 116 CP-W

Adamów 16-06-2-02-194   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,17 112 CW-W

Adamów 16-06-2-02-194   -b   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT  0,27 113 PODK-FORM

Adamów 16-06-2-02-195   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,82 112 CW-W

Adamów 16-06-2-02-34    -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,33 112 CW-W

Adamów 16-06-2-02-54    -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,78 112 CW-W

Adamów 16-06-2-02-54    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,82 112 CW-W

Adamów 16-06-2-02-8     -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,64 112 CW-W

Adamów 16-06-2-02-8     -f   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT  1,00 113 PODK-FORM

Adamów 16-06-2-02-11    -j   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  3,37  15 ROZDR-PDR

Adamów 16-06-2-02-191   -d   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  3,23  15 ROZDR-PDR

CW

MA-PORZ

CP

HOD



Adamów 16-06-2-02-191   -d   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  3,23  21 WPOD-BN

Adamów 16-06-2-02-195   -j   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  2,00  15 ROZDR-PDR

Adamów 16-06-2-02-195   -j   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,00  21 WPOD-BN

Adamów 16-06-2-02-33    -c   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 4 HA  0,73  15 ROZDR-PDR

Adamów 16-06-2-02-33    -d   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 4 HA  2,56  15 ROZDR-PDR

Adamów 16-06-2-02-37    -a   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  0,88  15 ROZDR-PDR

Adamów 16-06-2-02-37    -a   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,88  21 WPOD-BN

Adamów 16-06-2-02-37    -b   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  2,75  15 ROZDR-PDR

Adamów 16-06-2-02-37    -b   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,75  21 WPOD-BN

Adamów 16-06-2-02-38    -a   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  2,94  15 ROZDR-PDR

Adamów 16-06-2-02-38    -a   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,94  21 WPOD-BN

Adamów 16-06-2-02-40    -d   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  0,97  15 ROZDR-PDR

Adamów 16-06-2-02-40    -g   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  1,49  15 ROZDR-PDR

Adamów 16-06-2-02-53    -c   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  2,61  15 ROZDR-PDR

Adamów 16-06-2-02-55    -c   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  1,04  15 ROZDR-PDR

Adamów 16-06-2-02-55    -d   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  2,09  15 ROZDR-PDR

Adamów 16-06-2-02-56    -h   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  1,13  15 ROZDR-PDR

Adamów 16-06-2-02-58    -g   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  2,40  15 ROZDR-PDR

Adamów 16-06-2-02-58    -g   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,40  21 WPOD-BN

Adamów 16-06-2-02-11    -j   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  22,60  67 WYK-PASCZ

Adamów 16-06-2-02-191   -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  21,60  67 WYK-PASCZ

Adamów 16-06-2-02-195   -j   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  13,40  67 WYK-PASCZ

Adamów 16-06-2-02-33    -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 4 KMTR  4,90  67 WYK-PASCZ

Adamów 16-06-2-02-33    -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 4 KMTR  17,20  67 WYK-PASCZ

Adamów 16-06-2-02-37    -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  18,40  67 WYK-PASCZ

Adamów 16-06-2-02-38    -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  19,70  67 WYK-PASCZ

MA-PORZ

NAT-WPG

HOD



Adamów 16-06-2-02-40    -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  6,50  67 WYK-PASCZ

Adamów 16-06-2-02-40    -g   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  10,00  67 WYK-PASCZ

Adamów 16-06-2-02-53    -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  17,50  67 WYK-PASCZ

Adamów 16-06-2-02-55    -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  7,00  67 WYK-PASCZ

Adamów 16-06-2-02-55    -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  14,00  67 WYK-PASCZ

Adamów 16-06-2-02-58    -g   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  16,10  67 WYK-PASCZ

Adamów 16-06-2-02-37    -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  5,90  67 WYK-PASCZ

Adamów 16-06-2-02-56    -h   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  7,57  67 WYK-PASCZ

Adamów 16-06-2-02-11    -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,25 108 KOSZ UB

Adamów 16-06-2-02-14    -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  4,00 109 KOSZ UC

Adamów 16-06-2-02-190   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  0,27 109 KOSZ UC

Adamów 16-06-2-02-192   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  1,00 109 KOSZ UC

Adamów 16-06-2-02-194   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,60 108 KOSZ UB

Adamów 16-06-2-02-195   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,40 108 KOSZ UB

Adamów 16-06-2-02-195   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  1,20 109 KOSZ UC

Adamów 16-06-2-02-196   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,20 108 KOSZ UB

Adamów 16-06-2-02-196   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  1,00 109 KOSZ UC

Adamów 16-06-2-02-196   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,31 108 KOSZ UB

Adamów 16-06-2-02-197   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,00 108 KOSZ UB

Adamów 16-06-2-02-197   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  1,05 109 KOSZ UC

NAT-WPG

ODN-GLEB
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HOD



Adamów 16-06-2-02-198   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  2,10 108 KOSZ UB

Adamów 16-06-2-02-199   -o   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,30 108 KOSZ UB

Adamów 16-06-2-02-200   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,71 108 KOSZ UB

Adamów 16-06-2-02-200   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  1,09 109 KOSZ UC

Adamów 16-06-2-02-200   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,70 108 KOSZ UB

Adamów 16-06-2-02-201   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,90 108 KOSZ UB

Adamów 16-06-2-02-32    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,30 108 KOSZ UB

Adamów 16-06-2-02-32    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,10 108 KOSZ UB

Adamów 16-06-2-02-33A   -ax  -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  0,50 109 KOSZ UC

Adamów 16-06-2-02-33A   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,64 108 KOSZ UB

Adamów 16-06-2-02-53    -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  4,30 107 KOSZ UA

Adamów 16-06-2-02-54    -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  4,18 107 KOSZ UA

Adamów 16-06-2-02-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  8,00  58 PRZ-TALSA

Adamów 16-06-2-02-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  8,00  51 WYK-TAL40

Adamów 16-06-2-02-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  3,00 146 K GRODZEŃ

Adamów 16-06-2-02-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  114,00 146 K GRODZEŃ

Adamów 16-06-2-02-      -    - SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  200,00 133 SZUK-PĘDR

Adamów 16-06-2-02-11    -j   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  20,00 133 SZUK-PĘDR

Adamów 16-06-2-02-190   -d   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  3,00 133 SZUK-PĘDR

PIEL

POPR-WPG
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Adamów 16-06-2-02-191   -d   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  19,00 133 SZUK-PĘDR

Adamów 16-06-2-02-194   -d   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  4,00 133 SZUK-PĘDR

Adamów 16-06-2-02-195   -h   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  7,00 133 SZUK-PĘDR

Adamów 16-06-2-02-195   -i   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  8,00 133 SZUK-PĘDR

Adamów 16-06-2-02-195   -j   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  12,00 133 SZUK-PĘDR

Adamów 16-06-2-02-195   -k   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  7,00 133 SZUK-PĘDR

Adamów 16-06-2-02-196   -b   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  7,00 133 SZUK-PĘDR

Adamów 16-06-2-02-196   -d   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  6,00 133 SZUK-PĘDR

Adamów 16-06-2-02-197   -d   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  6,00 133 SZUK-PĘDR

Adamów 16-06-2-02-197   -i   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  6,00 133 SZUK-PĘDR

Adamów 16-06-2-02-198   -c   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  13,00 133 SZUK-PĘDR

Adamów 16-06-2-02-199   -o   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  8,00 133 SZUK-PĘDR

Adamów 16-06-2-02-200   -a   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  10,00 133 SZUK-PĘDR

Adamów 16-06-2-02-200   -d   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  7,00 133 SZUK-PĘDR

Adamów 16-06-2-02-200   -f   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  4,00 133 SZUK-PĘDR

Adamów 16-06-2-02-32    -a   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  8,00 133 SZUK-PĘDR

Adamów 16-06-2-02-32    -b   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  7,00 133 SZUK-PĘDR

Adamów 16-06-2-02-33A   -j   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  4,00 133 SZUK-PĘDR

Adamów 16-06-2-02-33    -c   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 4 SZT  4,00 133 SZUK-PĘDR

Adamów 16-06-2-02-33    -d   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 4 SZT  15,00 133 SZUK-PĘDR

Adamów 16-06-2-02-37    -a   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  5,00 133 SZUK-PĘDR

Adamów 16-06-2-02-37    -b   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  17,00 133 SZUK-PĘDR

Adamów 16-06-2-02-38    -a   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  18,00 133 SZUK-PĘDR

Adamów 16-06-2-02-40    -d   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  6,00 133 SZUK-PĘDR

Adamów 16-06-2-02-40    -g   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  9,00 133 SZUK-PĘDR

Adamów 16-06-2-02-52    -b   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 4 SZT  22,00 133 SZUK-PĘDR

O-PROGNG
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Adamów 16-06-2-02-52    -c   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 4 SZT  6,00 133 SZUK-PĘDR

Adamów 16-06-2-02-52    -d   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 4 SZT  4,00 133 SZUK-PĘDR

Adamów 16-06-2-02-53    -b   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  26,00 133 SZUK-PĘDR

Adamów 16-06-2-02-53    -c   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  16,00 133 SZUK-PĘDR

Adamów 16-06-2-02-54    -b   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  25,00 133 SZUK-PĘDR

Adamów 16-06-2-02-55    -c   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  6,00 133 SZUK-PĘDR

Adamów 16-06-2-02-55    -d   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  13,00 133 SZUK-PĘDR

Adamów 16-06-2-02-56    -h   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  7,00 133 SZUK-PĘDR

Adamów 16-06-2-02-58    -g   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  14,00 133 SZUK-PĘDR

O-PROGNŚ Adamów 16-06-2-02-      -    - SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  6,00 134 SZUK-OWAD

Adamów 16-06-2-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,60 389 GODZ MH8

Adamów 16-06-2-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  288,00 384 GODZ RH8

Adamów 16-06-2-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 389 GODZ MH8

Adamów 16-06-2-02-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  100,00 148 PORZ-SPAL

Adamów 16-06-2-02-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  100,00 149 PORZ-STOS

Adamów 16-06-2-02-11    -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,30 117 ZAB-REPEL

Adamów 16-06-2-02-11    -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,25 117 ZAB-REPEL

Adamów 16-06-2-02-192   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,30 117 ZAB-REPEL

Adamów 16-06-2-02-192   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,00 117 ZAB-REPEL

Adamów 16-06-2-02-195   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,30 117 ZAB-REPEL

Adamów 16-06-2-02-195   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,40 117 ZAB-REPEL

Adamów 16-06-2-02-195   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,30 117 ZAB-REPEL

Adamów 16-06-2-02-195   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,20 117 ZAB-REPEL

Adamów 16-06-2-02-196   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,30 117 ZAB-REPEL

Adamów 16-06-2-02-196   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,20 117 ZAB-REPEL
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Adamów 16-06-2-02-196   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,30 117 ZAB-REPEL

Adamów 16-06-2-02-196   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,00 117 ZAB-REPEL

Adamów 16-06-2-02-197   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,30 117 ZAB-REPEL

Adamów 16-06-2-02-197   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,00 117 ZAB-REPEL

Adamów 16-06-2-02-197   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,30 117 ZAB-REPEL

Adamów 16-06-2-02-197   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,05 117 ZAB-REPEL

Adamów 16-06-2-02-198   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,30 117 ZAB-REPEL

Adamów 16-06-2-02-198   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,10 117 ZAB-REPEL

Adamów 16-06-2-02-199   -o   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,30 117 ZAB-REPEL

Adamów 16-06-2-02-199   -o   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,30 117 ZAB-REPEL

Adamów 16-06-2-02-200   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,30 117 ZAB-REPEL

Adamów 16-06-2-02-200   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,71 117 ZAB-REPEL

Adamów 16-06-2-02-200   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,30 117 ZAB-REPEL

Adamów 16-06-2-02-200   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,09 117 ZAB-REPEL

Adamów 16-06-2-02-200   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,30 117 ZAB-REPEL

Adamów 16-06-2-02-200   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,70 117 ZAB-REPEL

Adamów 16-06-2-02-201   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,30 117 ZAB-REPEL

Adamów 16-06-2-02-201   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,17 117 ZAB-REPEL

Adamów 16-06-2-02-201   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,30 117 ZAB-REPEL

Adamów 16-06-2-02-201   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,90 117 ZAB-REPEL

Adamów 16-06-2-02-201   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,30 117 ZAB-REPEL

Adamów 16-06-2-02-201   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,90 117 ZAB-REPEL

Adamów 16-06-2-02-33A   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,30 117 ZAB-REPEL

Adamów 16-06-2-02-33A   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,36 117 ZAB-REPEL

Adamów 16-06-2-02-54    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,30 117 ZAB-REPEL

Adamów 16-06-2-02-54    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,99 117 ZAB-REPEL

O-ZGRYZC
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O-ZGRYZD Adamów 16-06-2-02-15    -a   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  45,00 158 DRZ-ZGRYZ

Adamów 16-06-2-02-190   -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  0,90 119 ZAB-UPAK

Adamów 16-06-2-02-190   -h   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 4 TSZT  0,81 119 ZAB-UPAK

Adamów 16-06-2-02-195   -g   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  0,21 119 ZAB-UPAK

P-INFO Adamów 16-06-2-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384 GODZ RH8

P-PATRP Adamów 16-06-2-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  64,00 384 GODZ RH8

Adamów 16-06-2-02-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  30,00 165 DOZ DOG

Adamów 16-06-2-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

OP-BUDKIN Adamów 16-06-2-02-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  30,00 155 ZAW-BUD

OP-BUDKIS Adamów 16-06-2-02-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  100,00 157 CZYSZ-BUD

Adamów 16-06-2-02-191   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  563,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-191   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  563,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-195   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  310,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-195   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  310,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-37    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  449,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-37    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  192,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-37    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  449,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-37    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  192,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-38    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  488,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-38    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  488,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-58    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  447,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-58    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  447,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-37    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  241,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-37    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  241,00   2 CWD-D
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Adamów 16-06-2-02-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  50,00   5 PODWOZ-DA

Adamów 16-06-2-02-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  50,00   4 PODWOZ-DK

Adamów 16-06-2-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  50,00 385 GODZ PILA

Adamów 16-06-2-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  200,00 384 GODZ RH8

Adamów 16-06-2-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  500,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  500,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-      -    - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m ----- M3  50,00   3 ZRYW-WYDŁ

Adamów 16-06-2-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  515,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  515,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-305   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-305   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-306   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  67,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-306   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  67,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-306   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  26,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-306   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  26,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-306   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  10,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-306   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  10,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-306   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  38,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-306   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  38,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-306   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-306   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   2 CWD-D
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Adamów 16-06-2-02-306   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  35,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-306   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-306   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  35,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-306   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-306   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  23,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-306   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-306   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  23,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-306   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-307   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  8,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-307   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  8,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-307   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  6,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-307   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  6,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-307   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  5,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-307   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-307   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  5,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-307   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-307   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  6,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-307   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  6,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-307   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  11,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-307   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  11,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-307   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  7,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-307   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  7,00   2 CWD-D
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Adamów 16-06-2-02-307   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  8,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-307   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  8,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-307   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  10,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-307   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  10,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-307   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  23,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-307   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  23,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-307   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  62,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-307   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  62,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-307   -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  10,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-307   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  10,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-307   -p   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  25,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-307   -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  25,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-308   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-308   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-308   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-308   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-13    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-13    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-305   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-305   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-306   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-306   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-306   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

TPP

TWP

POZ



Adamów 16-06-2-02-306   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-306   -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-306   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-306   -y   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-306   -y   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Adamów 16-06-2-02-      -    - REM SZLZN Napr. szlaku operac.  niziny ----- M  1 000,00   9 REM SZLZN

Adamów 16-06-2-02-      -    - WYK SZLN Wyk. szlaku oper. war. nizinne ----- M  500,00   8 WYK SZLN

UT-POZINF Adamów 16-06-2-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  19,00 384 GODZ RH8

Adamów 16-06-2-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,50 389 GODZ MH8

Adamów 16-06-2-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  29,00 384 GODZ RH8

Pakiet: Pakiet 2D_03

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod czynności 

do wyceny
Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Nr poz. 

OSTWPL

Kod 

czynności do 

rozliczeń

Chinów 16-06-2-03-101   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,92 116 CP-W

Chinów 16-06-2-03-101   -k   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,08 116 CP-W

Chinów 16-06-2-03-101   -l   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,95 116 CP-W

Chinów 16-06-2-03-101   -r   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,66 116 CP-W

Chinów 16-06-2-03-116   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,22 116 CP-W

Chinów 16-06-2-03-117   -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,01 116 CP-W

Chinów 16-06-2-03-134   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,86 116 CP-W

Chinów 16-06-2-03-134   -m   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,23 116 CP-W

Chinów 16-06-2-03-104   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,79 112 CW-W

Chinów 16-06-2-03-117   -l   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,17 112 CW-W

Chinów 16-06-2-03-118   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,10 112 CW-W

TWP

ZS

UT-TURYST

CP

CW

POZ

UTRZ

HOD



Chinów 16-06-2-03-61    -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,53 112 CW-W

Chinów 16-06-2-03-61    -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,12 112 CW-W

Chinów 16-06-2-03-87    -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,14 112 CW-W

Chinów 16-06-2-03-87    -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  1,96 112 CW-W

Chinów 16-06-2-03-134   -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,60  14 ROZDR-PP

Chinów 16-06-2-03-134   -m   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,32  14 ROZDR-PP

Chinów 16-06-2-03-134   -n   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,55  14 ROZDR-PP

Chinów 16-06-2-03-86    -d   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  2,85  15 ROZDR-PDR

Chinów 16-06-2-03-86    -d   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,85  21 WPOD-BN

NAT-WPG Chinów 16-06-2-03-86    -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  19,00  70 WYK-POGCZ

Chinów 16-06-2-03-134   -i   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  0,50  58 PRZ-TALSA

Chinów 16-06-2-03-134   -i   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  10,67  70 WYK-POGCZ

Chinów 16-06-2-03-134   -i   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,50  51 WYK-TAL40

Chinów 16-06-2-03-134   -m   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  0,50  58 PRZ-TALSA

Chinów 16-06-2-03-134   -m   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  2,13  70 WYK-POGCZ

Chinów 16-06-2-03-134   -m   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,50  51 WYK-TAL40

Chinów 16-06-2-03-134   -n   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 3 KMTR  3,67  72 WYK-FRECZ

Chinów 16-06-2-03-25    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  10,50 103 DOW-SADZ

Chinów 16-06-2-03-25    -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  10,50  97 SAD-BRYŁ

Chinów 16-06-2-03-25    -h   -00 WYK-TALOK zdar.pokr.na tal.pod okap40x40 2 TSZT  10,50  55 WYK-TALOK

Chinów 16-06-2-03-25    -h   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  10,50 103 DOW-SADZ

Chinów 16-06-2-03-25    -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,70 103 DOW-SADZ

Chinów 16-06-2-03-25    -i   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  5,70  97 SAD-BRYŁ

Chinów 16-06-2-03-25    -i   -00 WYK-TALOK zdar.pokr.na tal.pod okap40x40 1 TSZT  5,70  55 WYK-TALOK

Chinów 16-06-2-03-25    -i   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  5,70 103 DOW-SADZ

Chinów 16-06-2-03-25    -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,55 103 DOW-SADZ

CW

MA-PORZ

ODN-GLEB

ODN-IIP

HOD



Chinów 16-06-2-03-25    -j   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  2,55  97 SAD-BRYŁ

Chinów 16-06-2-03-25    -j   -00 WYK-TALOK zdar.pokr.na tal.pod okap40x40 2 TSZT  2,55  55 WYK-TALOK

Chinów 16-06-2-03-25    -j   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  2,55 103 DOW-SADZ

Chinów 16-06-2-03-26    -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,75 103 DOW-SADZ

Chinów 16-06-2-03-26    -i   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  6,75  97 SAD-BRYŁ

Chinów 16-06-2-03-26    -i   -00 WYK-TALOK zdar.pokr.na tal.pod okap40x40 1 TSZT  6,75  55 WYK-TALOK

Chinów 16-06-2-03-26    -i   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  6,75 103 DOW-SADZ

Chinów 16-06-2-03-48    -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  15,60 103 DOW-SADZ

Chinów 16-06-2-03-48    -j   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  15,60  97 SAD-BRYŁ

Chinów 16-06-2-03-48    -j   -00 WYK-TALOK zdar.pokr.na tal.pod okap40x40 1 TSZT  15,60  55 WYK-TALOK

Chinów 16-06-2-03-48    -j   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  15,60 103 DOW-SADZ

Chinów 16-06-2-03-66    -b   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  8,48 103 DOW-SADZ

Chinów 16-06-2-03-66    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,30 103 DOW-SADZ

Chinów 16-06-2-03-66    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9,78 103 DOW-SADZ

Chinów 16-06-2-03-66    -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  1,00  66 KOP-ROW

Chinów 16-06-2-03-66    -b   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  8,48  94 SADZ 1R

Chinów 16-06-2-03-66    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,30  95 SADZ WIEL

Chinów 16-06-2-03-66    -b   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  8,48 103 DOW-SADZ

Chinów 16-06-2-03-66    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,30 103 DOW-SADZ

Chinów 16-06-2-03-87    -g   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  14,56 103 DOW-SADZ

Chinów 16-06-2-03-87    -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,80 103 DOW-SADZ

Chinów 16-06-2-03-87    -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,30 103 DOW-SADZ

Chinów 16-06-2-03-87    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  16,66 103 DOW-SADZ

Chinów 16-06-2-03-87    -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  1,00  66 KOP-ROW

Chinów 16-06-2-03-87    -g   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  14,56  94 SADZ 1R

Chinów 16-06-2-03-87    -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,10  95 SADZ WIEL

ODN-IIP

ODN-ZRB

HOD



Chinów 16-06-2-03-87    -g   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  14,56 103 DOW-SADZ

Chinów 16-06-2-03-87    -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,80 103 DOW-SADZ

Chinów 16-06-2-03-87    -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,30 103 DOW-SADZ

Chinów 16-06-2-03-102   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 1 HA  1,13 107 KOSZ UA

Chinów 16-06-2-03-102   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 1 HA  0,90 107 KOSZ UA

Chinów 16-06-2-03-104   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,80 107 KOSZ UA

Chinów 16-06-2-03-117   -m   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 1 HA  0,51 107 KOSZ UA

Chinów 16-06-2-03-117   -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 1 HA  1,72 107 KOSZ UA

Chinów 16-06-2-03-118   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 1 HA  0,14 107 KOSZ UA

Chinów 16-06-2-03-118   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 1 HA  1,50 107 KOSZ UA

Chinów 16-06-2-03-118   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 1 HA  2,23 107 KOSZ UA

Chinów 16-06-2-03-134   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  3,07 107 KOSZ UA

Chinów 16-06-2-03-60    -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 1 HA  0,14 107 KOSZ UA

Chinów 16-06-2-03-60    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 1 HA  0,62 107 KOSZ UA

Chinów 16-06-2-03-60    -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 1 HA  0,14 107 KOSZ UA

Chinów 16-06-2-03-60    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 1 HA  0,37 107 KOSZ UA

Chinów 16-06-2-03-64    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,38 108 KOSZ UB

Chinów 16-06-2-03-81    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  3,23 108 KOSZ UB

ODN-ZRB

PIEL

HOD



Chinów 16-06-2-03-83    -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  2,42 108 KOSZ UB

Chinów 16-06-2-03-25    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9,00 103 DOW-SADZ

Chinów 16-06-2-03-25    -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  9,00  97 SAD-BRYŁ

Chinów 16-06-2-03-25    -g   -00 WYK-TALOK zdar.pokr.na tal.pod okap40x40 2 TSZT  9,00  55 WYK-TALOK

Chinów 16-06-2-03-25    -g   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  9,00 103 DOW-SADZ

Chinów 16-06-2-03-84    -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,40 145 GRODZ-DEM

Chinów 16-06-2-03-84    -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  7,00 145 GRODZ-DEM

Chinów 16-06-2-03-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,50 146 K GRODZEŃ

Chinów 16-06-2-03-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  25,00 146 K GRODZEŃ

Chinów 16-06-2-03-134   -i   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  11,00 133 SZUK-PĘDR

Chinów 16-06-2-03-134   -m   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  3,00 133 SZUK-PĘDR

Chinów 16-06-2-03-134   -n   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  3,00 133 SZUK-PĘDR

Chinów 16-06-2-03-86    -d   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  17,00 133 SZUK-PĘDR

O-PROGNŚ Chinów 16-06-2-03-      -    - SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  6,00 134 SZUK-OWAD

Chinów 16-06-2-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  7,92 389 GODZ MH8

Chinów 16-06-2-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  345,60 384 GODZ RH8

Chinów 16-06-2-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 389 GODZ MH8

Chinów 16-06-2-03-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  100,00 148 PORZ-SPAL

Chinów 16-06-2-03-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  100,00 149 PORZ-STOS

Chinów 16-06-2-03-26    -i   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  39,00 158 DRZ-ZGRYZ

Chinów 16-06-2-03-48    -b   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  21,00 158 DRZ-ZGRYZ

P-INFO Chinów 16-06-2-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384 GODZ RH8

P-PATRP Chinów 16-06-2-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 384 GODZ RH8

P-PORZ Chinów 16-06-2-03-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  4,00 163 PPOŻ-PORZ

PIEL
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Chinów 16-06-2-03-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  70,00 165 DOZ DOG

Chinów 16-06-2-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 389 GODZ MH8

UT-WODA Chinów 16-06-2-03-86    -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  64,00 384 GODZ RH8

OP-BUDKIN Chinów 16-06-2-03-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  30,00 155 ZAW-BUD

OP-BUDKIS Chinów 16-06-2-03-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  40,00 157 CZYSZ-BUD

Chinów 16-06-2-03-86    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  605,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-86    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-86    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  605,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-86    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  150,00   5 PODWOZ-DA

Chinów 16-06-2-03-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  150,00   4 PODWOZ-DK

Chinów 16-06-2-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 389 GODZ MH8

Chinów 16-06-2-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  50,00 385 GODZ PILA

Chinów 16-06-2-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  200,00 384 GODZ RH8

Chinów 16-06-2-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  300,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  300,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-      -    - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m ----- M3  200,00   3 ZRYW-WYDŁ

Chinów 16-06-2-03-119   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-119   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  340,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  340,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-30    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  347,00   2 CWD-D

P-POŻAR
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Chinów 16-06-2-03-30    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-30    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  347,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-30    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-30    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-30    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-133   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  565,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-133   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-133   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  565,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-133   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-25    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  159,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-25    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-25    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  159,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-25    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-29    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  145,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-29    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-29    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  145,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-29    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-29    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  35,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-29    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-29    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  35,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-29    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-29    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  69,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-29    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

TPN

TPP

POZ



Chinów 16-06-2-03-29    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  69,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-29    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-30    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  52,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-30    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-30    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  52,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-30    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-30    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  103,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-30    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-30    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  103,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-30    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-49    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  420,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-49    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-49    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  420,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-49    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-29    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-29    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-      -    - REM SZLZN Napr. szlaku operac.  niziny ----- M  1 000,00   9 REM SZLZN

Chinów 16-06-2-03-      -    - WYK SZLN Wyk. szlaku oper. war. nizinne ----- M  1 000,00   8 WYK SZLN

Chinów 16-06-2-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,50 389 GODZ MH8

Chinów 16-06-2-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  29,00 384 GODZ RH8

Chinów 16-06-2-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Chinów 16-06-2-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  19,00 388 GODZ RH23

Chinów 16-06-2-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 384 GODZ RH8

TPP
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Pakiet: Pakiet 3D_04

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod czynności 

do wyceny
Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Nr poz. 

OSTWPL

Kod 

czynności do 

rozliczeń

Cztery Kopce 16-06-2-04-114   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,08 116 CP-W

Cztery Kopce 16-06-2-04-128   -g   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,25 116 CP-W

Cztery Kopce 16-06-2-04-129   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,26 116 CP-W

Cztery Kopce 16-06-2-04-137   -h   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,65 116 CP-W

Cztery Kopce 16-06-2-04-137   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,07 116 CP-W

Cztery Kopce 16-06-2-04-138   -g   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,96 116 CP-W

Cztery Kopce 16-06-2-04-138   -g   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,24 116 CP-W

Cztery Kopce 16-06-2-04-75    -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  1,35 116 CP-W

Cztery Kopce 16-06-2-04-75    -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  1,10 116 CP-W

Cztery Kopce 16-06-2-04-75    -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,10 116 CP-W

Cztery Kopce 16-06-2-04-76    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,00 116 CP-W

Cztery Kopce 16-06-2-04-78    -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  1,00 116 CP-W

Cztery Kopce 16-06-2-04-78    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,60 116 CP-W

Cztery Kopce 16-06-2-04-90    -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  3,20 116 CP-W

Cztery Kopce 16-06-2-04-94    -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,60 116 CP-W

Cztery Kopce 16-06-2-04-94    -d   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,70 116 CP-W

Cztery Kopce 16-06-2-04-94    -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,50 116 CP-W

Cztery Kopce 16-06-2-04-95    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,69 116 CP-W

Cztery Kopce 16-06-2-04-95    -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,41 116 CP-W

Cztery Kopce 16-06-2-04-96    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  6,60 116 CP-W

Cztery Kopce 16-06-2-04-97    -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  2,00 116 CP-W

Cztery Kopce 16-06-2-04-105   -m   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,57 112 CW-W

Cztery Kopce 16-06-2-04-106   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,20 112 CW-W

CP

CW

HOD



Cztery Kopce 16-06-2-04-107   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,55 112 CW-W

Cztery Kopce 16-06-2-04-114   -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,60 112 CW-W

Cztery Kopce 16-06-2-04-123   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,25 112 CW-W

Cztery Kopce 16-06-2-04-123   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,40 112 CW-W

Cztery Kopce 16-06-2-04-126   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,35 112 CW-W

Cztery Kopce 16-06-2-04-128   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,90 112 CW-W

Cztery Kopce 16-06-2-04-140   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,50 112 CW-W

Cztery Kopce 16-06-2-04-89    -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,65 112 CW-W

Cztery Kopce 16-06-2-04-90    -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,42 112 CW-W

Cztery Kopce 16-06-2-04-94    -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,13 112 CW-W

Cztery Kopce 16-06-2-04-94    -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,27 112 CW-W

Cztery Kopce 16-06-2-04-94    -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  2,00 112 CW-W

Cztery Kopce 16-06-2-04-113   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Cztery Kopce 16-06-2-04-113   -g   -00 SIEW-SOB wys. nasion siewn. Sobańskiego ----- HA  1,70 102 SIEW-SOB

Cztery Kopce 16-06-2-04-105   -i   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,88  21 WPOD-BN

Cztery Kopce 16-06-2-04-107   -h   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  3,33  21 WPOD-BN

Cztery Kopce 16-06-2-04-110   -c   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  1,25  15 ROZDR-PDR

Cztery Kopce 16-06-2-04-110   -c   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,25  21 WPOD-BN

Cztery Kopce 16-06-2-04-113   -g   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  1,70  15 ROZDR-PDR

Cztery Kopce 16-06-2-04-113   -g   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,70  21 WPOD-BN

Cztery Kopce 16-06-2-04-70    -o   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  4,00 149 PORZ-STOS

Cztery Kopce 16-06-2-04-75    -d   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  1,15  15 ROZDR-PDR

Cztery Kopce 16-06-2-04-75    -d   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,15  21 WPOD-BN

Cztery Kopce 16-06-2-04-90    -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  4,00 149 PORZ-STOS

Cztery Kopce 16-06-2-04-107   -h   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  21,00  67 WYK-PASCZ

Cztery Kopce 16-06-2-04-113   -g   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  10,60  67 WYK-PASCZ

CW

MA-FIT

MA-PORZ

NAT-WPG

HOD



Cztery Kopce 16-06-2-04-114   -i   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  15,00  67 WYK-PASCZ

Cztery Kopce 16-06-2-04-127   -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  26,60  67 WYK-PASCZ

Cztery Kopce 16-06-2-04-90    -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  17,00  67 WYK-PASCZ

Cztery Kopce 16-06-2-04-105   -i   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 2 KMTR  11,80  72 WYK-FRECZ

Cztery Kopce 16-06-2-04-110   -c   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 3 KMTR  7,80  72 WYK-FRECZ

Cztery Kopce 16-06-2-04-75    -d   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 2 KMTR  7,60  72 WYK-FRECZ

Cztery Kopce 16-06-2-04-125   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  17,55 103 DOW-SADZ

Cztery Kopce 16-06-2-04-125   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  17,55 103 DOW-SADZ

Cztery Kopce 16-06-2-04-125   -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  0,50  66 KOP-ROW

Cztery Kopce 16-06-2-04-125   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  17,55  95 SADZ WIEL

Cztery Kopce 16-06-2-04-125   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  17,55 103 DOW-SADZ

Cztery Kopce 16-06-2-04-125   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  7,00 103 DOW-SADZ

Cztery Kopce 16-06-2-04-125   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,00 103 DOW-SADZ

Cztery Kopce 16-06-2-04-125   -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 4 M3  0,50  66 KOP-ROW

Cztery Kopce 16-06-2-04-125   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  7,00  95 SADZ WIEL

Cztery Kopce 16-06-2-04-125   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,00 103 DOW-SADZ

Cztery Kopce 16-06-2-04-74    -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,45 103 DOW-SADZ

Cztery Kopce 16-06-2-04-74    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  11,65 103 DOW-SADZ

Cztery Kopce 16-06-2-04-74    -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  0,50  66 KOP-ROW

Cztery Kopce 16-06-2-04-74    -f   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  7,20  97 SAD-BRYŁ

Cztery Kopce 16-06-2-04-74    -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,45  95 SADZ WIEL

Cztery Kopce 16-06-2-04-74    -f   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  7,20 103 DOW-SADZ

Cztery Kopce 16-06-2-04-74    -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,45 103 DOW-SADZ

Cztery Kopce 16-06-2-04-76    -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  7,86 103 DOW-SADZ

Cztery Kopce 16-06-2-04-76    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,86 103 DOW-SADZ

Cztery Kopce 16-06-2-04-76    -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 4 M3  0,50  66 KOP-ROW

NAT-WPG

ODN-GLEB

ODN-ZŁOŻ

HOD



Cztery Kopce 16-06-2-04-76    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  7,86  95 SADZ WIEL

Cztery Kopce 16-06-2-04-76    -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,86 103 DOW-SADZ

Cztery Kopce 16-06-2-04-94    -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,24 103 DOW-SADZ

Cztery Kopce 16-06-2-04-94    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,24 103 DOW-SADZ

Cztery Kopce 16-06-2-04-94    -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 4 M3  0,50  66 KOP-ROW

Cztery Kopce 16-06-2-04-94    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,24  95 SADZ WIEL

Cztery Kopce 16-06-2-04-94    -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,24 103 DOW-SADZ

Cztery Kopce 16-06-2-04-94    -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,81 103 DOW-SADZ

Cztery Kopce 16-06-2-04-94    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,81 103 DOW-SADZ

Cztery Kopce 16-06-2-04-94    -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 4 M3  0,50  66 KOP-ROW

Cztery Kopce 16-06-2-04-94    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,81  95 SADZ WIEL

Cztery Kopce 16-06-2-04-94    -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,81 103 DOW-SADZ

Cztery Kopce 16-06-2-04-94    -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,64 103 DOW-SADZ

Cztery Kopce 16-06-2-04-94    -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  11,17 103 DOW-SADZ

Cztery Kopce 16-06-2-04-94    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  12,81 103 DOW-SADZ

Cztery Kopce 16-06-2-04-94    -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 4 M3  0,50  66 KOP-ROW

Cztery Kopce 16-06-2-04-94    -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  12,81  95 SADZ WIEL

Cztery Kopce 16-06-2-04-94    -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,64 103 DOW-SADZ

Cztery Kopce 16-06-2-04-94    -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  11,17 103 DOW-SADZ

Cztery Kopce 16-06-2-04-106   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,40 107 KOSZ UA

Cztery Kopce 16-06-2-04-106   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 1 HA  1,23 107 KOSZ UA

Cztery Kopce 16-06-2-04-129   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,50 107 KOSZ UA

Cztery Kopce 16-06-2-04-140   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,65 108 KOSZ UB

ODN-ZŁOŻ

PIEL

HOD



Cztery Kopce 16-06-2-04-141   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,58 107 KOSZ UA

Cztery Kopce 16-06-2-04-72    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,37 107 KOSZ UA

Cztery Kopce 16-06-2-04-88    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 1 HA  1,25 107 KOSZ UA

Cztery Kopce 16-06-2-04-88    -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 1 HA  1,78 107 KOSZ UA

Cztery Kopce 16-06-2-04-89    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 1 HA  1,49 107 KOSZ UA

Cztery Kopce 16-06-2-04-95    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,00 107 KOSZ UA

Cztery Kopce 16-06-2-04-96    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  2,20 107 KOSZ UA

Cztery Kopce 16-06-2-04-97    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  2,40 107 KOSZ UA

Cztery Kopce 16-06-2-04-94    -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,80 141 GRODZ-SRN

Cztery Kopce 16-06-2-04-94    -f   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 4 HM  9,00 141 GRODZ-SRN

Cztery Kopce 16-06-2-04-106   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,44 145 GRODZ-DEM

Cztery Kopce 16-06-2-04-106   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  11,00 145 GRODZ-DEM

Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  3,00 146 K GRODZEŃ

Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  160,00 146 K GRODZEŃ

Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  100,00 133 SZUK-PĘDR

Cztery Kopce 16-06-2-04-105   -i   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  13,00 133 SZUK-PĘDR

Cztery Kopce 16-06-2-04-107   -h   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  21,00 133 SZUK-PĘDR

Cztery Kopce 16-06-2-04-110   -c   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  7,00 133 SZUK-PĘDR

Cztery Kopce 16-06-2-04-113   -g   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  10,00 133 SZUK-PĘDR

Cztery Kopce 16-06-2-04-114   -i   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  15,00 133 SZUK-PĘDR

Cztery Kopce 16-06-2-04-127   -b   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  25,00 133 SZUK-PĘDR

PIEL

O-GRODZN

O-GRODZR

O-GRODZS

O-PROGNG

HOD

OCHRL



Cztery Kopce 16-06-2-04-75    -d   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  7,00 133 SZUK-PĘDR

Cztery Kopce 16-06-2-04-90    -f   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  16,00 133 SZUK-PĘDR

O-PROGNŚ Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  9,00 134 SZUK-OWAD

Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,50 389 GODZ MH8

Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  216,00 384 GODZ RH8

Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  24,00 389 GODZ MH8

Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  120,00 148 PORZ-SPAL

Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  120,00 149 PORZ-STOS

Cztery Kopce 16-06-2-04-88    -m   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Cztery Kopce 16-06-2-04-88    -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,13 117 ZAB-REPEL

Cztery Kopce 16-06-2-04-89    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Cztery Kopce 16-06-2-04-89    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,04 117 ZAB-REPEL

Cztery Kopce 16-06-2-04-107   -h   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  35,00 158 DRZ-ZGRYZ

Cztery Kopce 16-06-2-04-113   -g   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  28,00 158 DRZ-ZGRYZ

P-INFO Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384 GODZ RH8

P-PASYS Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - PPOŻ-ODN Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,25 162 PPOŻ-ODN

P-PATRP Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

P-PORZ Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  2,00 163 PPOŻ-PORZ

Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  20,00 165 DOZ DOG

Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

OP-BUDKIN Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  10,00 155 ZAW-BUD

OP-BUDKIS Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  50,00 157 CZYSZ-BUD

Cztery Kopce 16-06-2-04-107   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  680,00   2 CWD-D

O-PROGNG

O-SMIECI

O-SPALGAŁ

O-ZGRYZC

O-ZGRYZD

P-POŻAR
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Cztery Kopce 16-06-2-04-107   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  89,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-107   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  680,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-107   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  89,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-113   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  557,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-113   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  104,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-113   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  557,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-113   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  104,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-110   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  291,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-110   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  291,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-75    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  257,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-75    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-75    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  257,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-75    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-105   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  574,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-105   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  123,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-105   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  574,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-105   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  123,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  100,00   5 PODWOZ-DA

Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  100,00   4 PODWOZ-DK

Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 389 GODZ MH8

Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  50,00 385 GODZ PILA

Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  200,00 384 GODZ RH8

Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  620,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  620,00   2 CWD-D

IB
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Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m ----- M3  50,00   3 ZRYW-WYDŁ

Cztery Kopce 16-06-2-04-70    -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-70    -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-90    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-90    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  470,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  470,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - REM SZLZN Napr. szlaku operac.  niziny ----- M  1 000,00   9 REM SZLZN

Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - WYK SZLN Wyk. szlaku oper. war. nizinne ----- M  500,00   8 WYK SZLN

UT-POZINF Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  19,00 384 GODZ RH8

Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  19,00 388 GODZ RH23

Cztery Kopce 16-06-2-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 384 GODZ RH8

Cztery Kopce 16-06-2-04-129   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  7,00 389 GODZ MH8

Cztery Kopce 16-06-2-04-129   -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  19,00 388 GODZ RH23

Cztery Kopce 16-06-2-04-129   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 384 GODZ RH8

Pakiet: Pakiet 4D_05

Dział Grupa czynn.
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Maciejowice 16-06-2-05-142   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,50 116 CP-W

Maciejowice 16-06-2-05-143   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,09 116 CP-W

Maciejowice 16-06-2-05-143   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,02 116 CP-W

CP

PR
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Maciejowice 16-06-2-05-143   -o   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,59 116 CP-W

Maciejowice 16-06-2-05-144   -i   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,40 116 CP-W

Maciejowice 16-06-2-05-144   -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,20 116 CP-W

Maciejowice 16-06-2-05-145   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,30 116 CP-W

Maciejowice 16-06-2-05-150   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,65 116 CP-W

Maciejowice 16-06-2-05-150   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,70 116 CP-W

Maciejowice 16-06-2-05-160   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,15 116 CP-W

Maciejowice 16-06-2-05-162   -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,70 116 CP-W

Maciejowice 16-06-2-05-162   -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,71 116 CP-W

Maciejowice 16-06-2-05-171   -bx  -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,04 116 CP-W

Maciejowice 16-06-2-05-174   -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,20 116 CP-W

Maciejowice 16-06-2-05-181   -d   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,31 116 CP-W

Maciejowice 16-06-2-05-189   -r   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,78 116 CP-W

Maciejowice 16-06-2-05-189   -t   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,58 116 CP-W

Maciejowice 16-06-2-05-144   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,85 112 CW-W

Maciejowice 16-06-2-05-144   -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,59 112 CW-W

Maciejowice 16-06-2-05-149   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,20 112 CW-W

Maciejowice 16-06-2-05-155   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,72 112 CW-W

Maciejowice 16-06-2-05-155   -n   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,20 112 CW-W

Maciejowice 16-06-2-05-156   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,20 112 CW-W

Maciejowice 16-06-2-05-162   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  2,10 112 CW-W

Maciejowice 16-06-2-05-167   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  2,28 112 CW-W

Maciejowice 16-06-2-05-170   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,84 112 CW-W

Maciejowice 16-06-2-05-142   -i   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,86  21 WPOD-BN

Maciejowice 16-06-2-05-143   -c   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  3,33  21 WPOD-BN

Maciejowice 16-06-2-05-143   -l   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,25  21 WPOD-BN

CP

CW
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HOD



Maciejowice 16-06-2-05-143   -n   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,62  21 WPOD-BN

Maciejowice 16-06-2-05-144   -a   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  1,91  15 ROZDR-PDR

Maciejowice 16-06-2-05-150   -d   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 4 HA  0,80  15 ROZDR-PDR

Maciejowice 16-06-2-05-150   -f   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 4 HA  0,65  15 ROZDR-PDR

Maciejowice 16-06-2-05-155   -g   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  0,85  15 ROZDR-PDR

Maciejowice 16-06-2-05-155   -g   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,85  21 WPOD-BN

Maciejowice 16-06-2-05-156   -b   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  1,80  15 ROZDR-PDR

Maciejowice 16-06-2-05-156   -b   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,80  21 WPOD-BN

Maciejowice 16-06-2-05-160   -a   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 4 HA  2,20  15 ROZDR-PDR

Maciejowice 16-06-2-05-160   -a   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,20  21 WPOD-BN

Maciejowice 16-06-2-05-187   -f   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  1,05  15 ROZDR-PDR

Maciejowice 16-06-2-05-142   -i   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  5,73  67 WYK-PASCZ

Maciejowice 16-06-2-05-143   -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  22,13  67 WYK-PASCZ

Maciejowice 16-06-2-05-143   -l   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  8,27  67 WYK-PASCZ

Maciejowice 16-06-2-05-143   -n   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  10,80  67 WYK-PASCZ

Maciejowice 16-06-2-05-144   -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  12,73  67 WYK-PASCZ

Maciejowice 16-06-2-05-145   -d   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 1 KMTR  2,33  72 WYK-FRECZ

Maciejowice 16-06-2-05-145   -n   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 1 KMTR  5,66  72 WYK-FRECZ

Maciejowice 16-06-2-05-150   -d   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 1 KMTR  5,34  72 WYK-FRECZ

Maciejowice 16-06-2-05-150   -f   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 1 KMTR  4,34  72 WYK-FRECZ

Maciejowice 16-06-2-05-155   -g   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 1 KMTR  5,66  72 WYK-FRECZ

Maciejowice 16-06-2-05-156   -b   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 2 KMTR  12,00  72 WYK-FRECZ

Maciejowice 16-06-2-05-160   -a   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 1 KMTR  14,67  72 WYK-FRECZ

Maciejowice 16-06-2-05-187   -f   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 1 KMTR  7,00  69 WYK-PASCP

Maciejowice 16-06-2-05-144   -l   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  12,95 103 DOW-SADZ

Maciejowice 16-06-2-05-144   -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  12,95 103 DOW-SADZ

NAT-WPG

ODN-GLEB
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Maciejowice 16-06-2-05-144   -l   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  0,25  66 KOP-ROW

Maciejowice 16-06-2-05-144   -l   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  12,95  95 SADZ WIEL

Maciejowice 16-06-2-05-144   -l   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  12,95 103 DOW-SADZ

Maciejowice 16-06-2-05-147   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,52 103 DOW-SADZ

Maciejowice 16-06-2-05-147   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,52 103 DOW-SADZ

Maciejowice 16-06-2-05-147   -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  0,25  66 KOP-ROW

Maciejowice 16-06-2-05-147   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,52  95 SADZ WIEL

Maciejowice 16-06-2-05-147   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,52 103 DOW-SADZ

Maciejowice 16-06-2-05-149   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,30 103 DOW-SADZ

Maciejowice 16-06-2-05-149   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,30 103 DOW-SADZ

Maciejowice 16-06-2-05-149   -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  0,25  66 KOP-ROW

Maciejowice 16-06-2-05-149   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,30  95 SADZ WIEL

Maciejowice 16-06-2-05-149   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,30 103 DOW-SADZ

Maciejowice 16-06-2-05-149   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  9,10 103 DOW-SADZ

Maciejowice 16-06-2-05-149   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9,10 103 DOW-SADZ

Maciejowice 16-06-2-05-149   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  0,25  66 KOP-ROW

Maciejowice 16-06-2-05-149   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  9,10  95 SADZ WIEL

Maciejowice 16-06-2-05-149   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,10 103 DOW-SADZ

Maciejowice 16-06-2-05-171   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  12,25 103 DOW-SADZ

Maciejowice 16-06-2-05-171   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  12,25 103 DOW-SADZ

Maciejowice 16-06-2-05-171   -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  0,25  66 KOP-ROW

Maciejowice 16-06-2-05-171   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  12,25  95 SADZ WIEL

Maciejowice 16-06-2-05-171   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  12,25 103 DOW-SADZ

Maciejowice 16-06-2-05-171   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  7,00 103 DOW-SADZ

Maciejowice 16-06-2-05-171   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,00 103 DOW-SADZ

Maciejowice 16-06-2-05-171   -h   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  0,25  66 KOP-ROW

ODN-ZŁOŻ

HOD



Maciejowice 16-06-2-05-171   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  7,00  95 SADZ WIEL

Maciejowice 16-06-2-05-171   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,00 103 DOW-SADZ

Maciejowice 16-06-2-05-143   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 1 HA  2,21 107 KOSZ UA

Maciejowice 16-06-2-05-143   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,83 107 KOSZ UA

Maciejowice 16-06-2-05-143   -o   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 1 HA  0,63 107 KOSZ UA

Maciejowice 16-06-2-05-143   -p   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,97 107 KOSZ UA

Maciejowice 16-06-2-05-143   -s   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 1 HA  0,80 107 KOSZ UA

Maciejowice 16-06-2-05-144   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,65 107 KOSZ UA

Maciejowice 16-06-2-05-144   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,90 107 KOSZ UA

Maciejowice 16-06-2-05-144   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,56 107 KOSZ UA

Maciejowice 16-06-2-05-150   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  2,50 107 KOSZ UA

Maciejowice 16-06-2-05-160   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,15 108 KOSZ UB

Maciejowice 16-06-2-05-160   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,30 108 KOSZ UB

Maciejowice 16-06-2-05-162   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  2,10 108 KOSZ UB

Maciejowice 16-06-2-05-162   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,70 108 KOSZ UB

Maciejowice 16-06-2-05-164   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,60 108 KOSZ UB

Maciejowice 16-06-2-05-164   -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,84 108 KOSZ UB

Maciejowice 16-06-2-05-170   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  3,05 107 KOSZ UA
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Maciejowice 16-06-2-05-170   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,50 108 KOSZ UB

Maciejowice 16-06-2-05-171   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,38 108 KOSZ UB

Maciejowice 16-06-2-05-173   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,00 108 KOSZ UB

Maciejowice 16-06-2-05-174   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,26 108 KOSZ UB

Maciejowice 16-06-2-05-174   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,85 108 KOSZ UB

Maciejowice 16-06-2-05-174   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,37 108 KOSZ UB

Maciejowice 16-06-2-05-174   -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,45 108 KOSZ UB

Maciejowice 16-06-2-05-174   -p   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,10 108 KOSZ UB

Maciejowice 16-06-2-05-175   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,95 108 KOSZ UB

Maciejowice 16-06-2-05-175   -n   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,42 108 KOSZ UB

Maciejowice 16-06-2-05-175   -o   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,33 108 KOSZ UB

Maciejowice 16-06-2-05-176   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,10 108 KOSZ UB

Maciejowice 16-06-2-05-177   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 1 HA  2,00 107 KOSZ UA

Maciejowice 16-06-2-05-180   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,60 108 KOSZ UB

Maciejowice 16-06-2-05-181   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,90 108 KOSZ UB

Maciejowice 16-06-2-05-143   -p   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,65 103 DOW-SADZ

Maciejowice 16-06-2-05-143   -p   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,65 103 DOW-SADZ

Maciejowice 16-06-2-05-143   -p   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  0,25  66 KOP-ROW

PIEL
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Maciejowice 16-06-2-05-143   -p   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,65  96 SADZ POP

Maciejowice 16-06-2-05-143   -p   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,65 103 DOW-SADZ

Maciejowice 16-06-2-05-164   -m   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,80 103 DOW-SADZ

Maciejowice 16-06-2-05-164   -m   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,80 103 DOW-SADZ

Maciejowice 16-06-2-05-164   -m   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  0,25  66 KOP-ROW

Maciejowice 16-06-2-05-164   -m   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,80  96 SADZ POP

Maciejowice 16-06-2-05-164   -m   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,80 103 DOW-SADZ

Maciejowice 16-06-2-05-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  5,00  58 PRZ-TALSA

Maciejowice 16-06-2-05-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  5,00  51 WYK-TAL40

Maciejowice 16-06-2-05-145   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,46 145 GRODZ-DEM

Maciejowice 16-06-2-05-145   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  7,28 145 GRODZ-DEM

Maciejowice 16-06-2-05-155   -n   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,35 145 GRODZ-DEM

Maciejowice 16-06-2-05-155   -n   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  1,73 145 GRODZ-DEM

Maciejowice 16-06-2-05-167   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,41 145 GRODZ-DEM

Maciejowice 16-06-2-05-167   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  17,07 145 GRODZ-DEM

Maciejowice 16-06-2-05-167   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,35 145 GRODZ-DEM

Maciejowice 16-06-2-05-167   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  1,74 145 GRODZ-DEM

Maciejowice 16-06-2-05-170   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,33 145 GRODZ-DEM

Maciejowice 16-06-2-05-170   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  6,65 145 GRODZ-DEM

Maciejowice 16-06-2-05-178   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,42 145 GRODZ-DEM

Maciejowice 16-06-2-05-178   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  17,10 145 GRODZ-DEM

Maciejowice 16-06-2-05-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  3,00 146 K GRODZEŃ

Maciejowice 16-06-2-05-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  100,00 146 K GRODZEŃ

Maciejowice 16-06-2-05-      -    - SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  90,00 133 SZUK-PĘDR

Maciejowice 16-06-2-05-142   -i   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  6,00 133 SZUK-PĘDR
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Maciejowice 16-06-2-05-143   -c   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  30,00 133 SZUK-PĘDR

Maciejowice 16-06-2-05-143   -l   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  7,00 133 SZUK-PĘDR

Maciejowice 16-06-2-05-143   -n   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  10,00 133 SZUK-PĘDR

Maciejowice 16-06-2-05-144   -a   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  12,00 133 SZUK-PĘDR

Maciejowice 16-06-2-05-145   -d   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  3,00 133 SZUK-PĘDR

Maciejowice 16-06-2-05-145   -n   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  5,00 133 SZUK-PĘDR

Maciejowice 16-06-2-05-150   -d   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 4 SZT  5,00 133 SZUK-PĘDR

Maciejowice 16-06-2-05-150   -f   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 4 SZT  4,00 133 SZUK-PĘDR

Maciejowice 16-06-2-05-155   -g   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  11,00 133 SZUK-PĘDR

Maciejowice 16-06-2-05-156   -b   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  11,00 133 SZUK-PĘDR

Maciejowice 16-06-2-05-160   -a   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 4 SZT  13,00 133 SZUK-PĘDR

Maciejowice 16-06-2-05-187   -f   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  6,00 133 SZUK-PĘDR

O-PROGNŚ Maciejowice 16-06-2-05-      -    - SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  4,00 134 SZUK-OWAD

Maciejowice 16-06-2-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,30 389 GODZ MH8

Maciejowice 16-06-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  144,00 384 GODZ RH8

Maciejowice 16-06-2-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 389 GODZ MH8

Maciejowice 16-06-2-05-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  200,00 148 PORZ-SPAL

Maciejowice 16-06-2-05-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  200,00 149 PORZ-STOS

O-ZGRYZD Maciejowice 16-06-2-05-142   -i   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  9,00 158 DRZ-ZGRYZ

Maciejowice 16-06-2-05-145   -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  0,30 119 ZAB-UPAK

Maciejowice 16-06-2-05-161   -g   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 4 TSZT  0,90 119 ZAB-UPAK

Maciejowice 16-06-2-05-174   -n   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,30 119 ZAB-UPAK

P-INFO Maciejowice 16-06-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384 GODZ RH8

P-PASYS Maciejowice 16-06-2-05-      -    - PPOŻ-ODN Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,20 162 PPOŻ-ODN

P-PATRP Maciejowice 16-06-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 384 GODZ RH8
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P-PORZ Maciejowice 16-06-2-05-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  8,00 163 PPOŻ-PORZ

Maciejowice 16-06-2-05-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  20,00 165 DOZ DOG

Maciejowice 16-06-2-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

UT-WODA Maciejowice 16-06-2-05-160   -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 384 GODZ RH8

OP-BUDKIN Maciejowice 16-06-2-05-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  6,00 155 ZAW-BUD

OP-BUDKIS Maciejowice 16-06-2-05-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  6,00 157 CZYSZ-BUD

Maciejowice 16-06-2-05-142   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  186,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-142   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-142   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  186,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-142   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-143   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  807,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-143   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-143   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  807,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-143   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-143   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  372,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-143   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  372,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-143   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  459,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-143   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-143   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  459,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-143   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-155   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  170,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-155   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D
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Maciejowice 16-06-2-05-155   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  170,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-155   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-156   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  369,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-156   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  97,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-156   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  369,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-156   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  97,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-160   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  447,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-160   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  88,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-160   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  447,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-160   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  88,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  200,00   5 PODWOZ-DA

Maciejowice 16-06-2-05-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  200,00   4 PODWOZ-DK

Maciejowice 16-06-2-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 389 GODZ MH8

Maciejowice 16-06-2-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  50,00 385 GODZ PILA

Maciejowice 16-06-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  200,00 384 GODZ RH8

Maciejowice 16-06-2-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  475,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  475,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-      -    - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m ----- M3  200,00   3 ZRYW-WYDŁ

Maciejowice 16-06-2-05-143   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  114,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-143   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  114,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  237,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  237,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   2 CWD-D

IIIB

PM
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PRZEST

PTP

PTW

IIIA

POZ



Maciejowice 16-06-2-05-143   -r   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  42,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-143   -r   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  42,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-144   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  50,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-144   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  50,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-147   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-147   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-147   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-147   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-147   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-147   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-147   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-147   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-147   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-147   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-      -    - REM SZLZN Napr. szlaku operac.  niziny ----- M  1 000,00   9 REM SZLZN

Maciejowice 16-06-2-05-      -    - WYK SZLN Wyk. szlaku oper. war. nizinne ----- M  500,00   8 WYK SZLN

UT-POZINF Maciejowice 16-06-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  19,00 384 GODZ RH8

Maciejowice 16-06-2-05-145   -k   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Maciejowice 16-06-2-05-145   -k   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 388 GODZ RH23

Maciejowice 16-06-2-05-145   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 384 GODZ RH8

Maciejowice 16-06-2-05-145   -k   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 386 GODZ RU8

Pakiet: Pakiet 5D_07

ZS

UT-TURYST

TPP

TWP
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Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod czynności 

do wyceny
Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Nr poz. 

OSTWPL

Kod 

czynności do 

rozliczeń

Przejazd 16-06-3-07-37    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  3,17 116 CP-W

Przejazd 16-06-3-07-37    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,20 116 CP-W

Przejazd 16-06-3-07-46    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,60 116 CP-W

Przejazd 16-06-3-07-46    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  3,10 116 CP-W

Przejazd 16-06-3-07-55    -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,20 116 CP-W

Przejazd 16-06-3-07-56    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,45 116 CP-W

Przejazd 16-06-3-07-71    -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,88 116 CP-W

Przejazd 16-06-3-07-72    -m   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,65 116 CP-W

Przejazd 16-06-3-07-84    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,57 116 CP-W

Przejazd 16-06-3-07-84    -k   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,17 116 CP-W

Przejazd 16-06-3-07-85    -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,34 116 CP-W

Przejazd 16-06-3-07-92    -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,90 116 CP-W

Przejazd 16-06-3-07-93    -l   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,20 116 CP-W

Przejazd 16-06-3-07-34    -i   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  2,08 112 CW-W

Przejazd 16-06-3-07-37    -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,19 112 CW-W

Przejazd 16-06-3-07-37    -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,66 112 CW-W

Przejazd 16-06-3-07-38    -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,09 112 CW-W

Przejazd 16-06-3-07-43    -f   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,68 112 CW-W

Przejazd 16-06-3-07-46    -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,95 112 CW-W

Przejazd 16-06-3-07-71    -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,65 112 CW-W

Przejazd 16-06-3-07-71    -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  3,76 112 CW-W

Przejazd 16-06-3-07-73    -i   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,00 112 CW-W

Przejazd 16-06-3-07-85    -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,58 112 CW-W

Przejazd 16-06-3-07-85    -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,44 112 CW-W

CP

CW

HOD



Przejazd 16-06-3-07-86    -k   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,09 112 CW-W

Przejazd 16-06-3-07-93    -l   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,30 112 CW-W

Przejazd 16-06-3-07-94    -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,45 112 CW-W

Przejazd 16-06-3-07-94    -j   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,52 112 CW-W

Przejazd 16-06-3-07-38    -a   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,92  19 WPOD-N

Przejazd 16-06-3-07-38    -b   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,70  19 WPOD-N

Przejazd 16-06-3-07-45    -d   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  3,14  19 WPOD-N

Przejazd 16-06-3-07-45    -g   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  1,10  15 ROZDR-PDR

Przejazd 16-06-3-07-45    -g   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,10  19 WPOD-N

Przejazd 16-06-3-07-92    -h   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,00  19 WPOD-N

Przejazd 16-06-3-07-37    -a   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 4 KMTR  3,33  75 WYK-FREZ

Przejazd 16-06-3-07-37    -b   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 2 KMTR  7,19  75 WYK-FREZ

Przejazd 16-06-3-07-38    -a   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 2 KMTR  6,14  75 WYK-FREZ

Przejazd 16-06-3-07-38    -b   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 2 KMTR  11,33  75 WYK-FREZ

Przejazd 16-06-3-07-45    -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  20,93  70 WYK-POGCZ

Przejazd 16-06-3-07-92    -h   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 2 KMTR  13,33  75 WYK-FREZ

Przejazd 16-06-3-07-44    -c   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  12,00 103 DOW-SADZ

Przejazd 16-06-3-07-44    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  12,00 103 DOW-SADZ

Przejazd 16-06-3-07-44    -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  1,00  66 KOP-ROW

Przejazd 16-06-3-07-44    -c   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  12,00  94 SADZ 1R

Przejazd 16-06-3-07-44    -c   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  12,00 103 DOW-SADZ

Przejazd 16-06-3-07-44    -j   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  11,20 103 DOW-SADZ

Przejazd 16-06-3-07-44    -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  11,20 103 DOW-SADZ

Przejazd 16-06-3-07-44    -j   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  1,00  66 KOP-ROW

Przejazd 16-06-3-07-44    -j   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  11,20  94 SADZ 1R

Przejazd 16-06-3-07-44    -j   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  11,20 103 DOW-SADZ

CW
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Przejazd 16-06-3-07-70    -j   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT  6,30 103 DOW-SADZ

Przejazd 16-06-3-07-70    -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,30 103 DOW-SADZ

Przejazd 16-06-3-07-70    -j   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  1,00  66 KOP-ROW

Przejazd 16-06-3-07-70    -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,30  95 SADZ WIEL

Przejazd 16-06-3-07-70    -j   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,30 103 DOW-SADZ

Przejazd 16-06-3-07-72    -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  11,91 103 DOW-SADZ

Przejazd 16-06-3-07-72    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  11,91 103 DOW-SADZ

Przejazd 16-06-3-07-72    -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  1,00  66 KOP-ROW

Przejazd 16-06-3-07-72    -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  11,91  95 SADZ WIEL

Przejazd 16-06-3-07-72    -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  11,91 103 DOW-SADZ

Przejazd 16-06-3-07-74    -s   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,15 103 DOW-SADZ

Przejazd 16-06-3-07-74    -s   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,15 103 DOW-SADZ

Przejazd 16-06-3-07-74    -s   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 4 TSZT  0,15  95 SADZ WIEL

Przejazd 16-06-3-07-74    -s   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,15 103 DOW-SADZ

Przejazd 16-06-3-07-85    -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,25 103 DOW-SADZ

Przejazd 16-06-3-07-85    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,25 103 DOW-SADZ

Przejazd 16-06-3-07-85    -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  1,00  66 KOP-ROW

Przejazd 16-06-3-07-85    -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,25  95 SADZ WIEL

Przejazd 16-06-3-07-85    -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,25 103 DOW-SADZ

Przejazd 16-06-3-07-36    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,86 107 KOSZ UA

Przejazd 16-06-3-07-36    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  2,83 107 KOSZ UA

Przejazd 16-06-3-07-36    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,16 108 KOSZ UB

Przejazd 16-06-3-07-36    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,86 108 KOSZ UB

ODN-ZŁOŻ

PIEL
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Przejazd 16-06-3-07-44    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,25 107 KOSZ UA

Przejazd 16-06-3-07-46    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,14 108 KOSZ UB

Przejazd 16-06-3-07-57    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,10 107 KOSZ UA

Przejazd 16-06-3-07-57    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,92 108 KOSZ UB

Przejazd 16-06-3-07-70    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,65 107 KOSZ UA

Przejazd 16-06-3-07-70    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,85 108 KOSZ UB

Przejazd 16-06-3-07-70    -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,49 108 KOSZ UB

Przejazd 16-06-3-07-70    -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,34 108 KOSZ UB

Przejazd 16-06-3-07-71    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  2,55 108 KOSZ UB

Przejazd 16-06-3-07-71    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,03 108 KOSZ UB

Przejazd 16-06-3-07-72    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,20 107 KOSZ UA

Przejazd 16-06-3-07-83    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,10 108 KOSZ UB

Przejazd 16-06-3-07-83    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,87 108 KOSZ UB

Przejazd 16-06-3-07-85    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,93 108 KOSZ UB

Przejazd 16-06-3-07-85    -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,04 108 KOSZ UB

Przejazd 16-06-3-07-86    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,04 108 KOSZ UB

Przejazd 16-06-3-07-92    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,66 108 KOSZ UB

PIEL

HOD



Przejazd 16-06-3-07-93    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,20 108 KOSZ UB

Przejazd 16-06-3-07-93    -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,50 107 KOSZ UA

Przejazd 16-06-3-07-94    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,50 108 KOSZ UB

Przejazd 16-06-3-07-94    -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  1,20 108 KOSZ UB

Przejazd 16-06-3-07-94    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,56 107 KOSZ UA

Przejazd 16-06-3-07-95    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,93 108 KOSZ UB

Przejazd 16-06-3-07-95    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,65 107 KOSZ UA

Przejazd 16-06-3-07-83    -h   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT  0,69 103 DOW-SADZ

Przejazd 16-06-3-07-83    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,69 103 DOW-SADZ

Przejazd 16-06-3-07-83    -h   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,69  96 SADZ POP

Przejazd 16-06-3-07-83    -h   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,69  51 WYK-TAL40

Przejazd 16-06-3-07-83    -h   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,69 103 DOW-SADZ

Przejazd 16-06-3-07-93    -g   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT  1,39 103 DOW-SADZ

Przejazd 16-06-3-07-93    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,39 103 DOW-SADZ

Przejazd 16-06-3-07-93    -g   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,39  96 SADZ POP

Przejazd 16-06-3-07-93    -g   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  1,39  51 WYK-TAL40

Przejazd 16-06-3-07-93    -g   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,39 103 DOW-SADZ

Przejazd 16-06-3-07-57    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,03 145 GRODZ-DEM

Przejazd 16-06-3-07-57    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  5,18 145 GRODZ-DEM

Przejazd 16-06-3-07-71    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,04 145 GRODZ-DEM

Przejazd 16-06-3-07-71    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  5,20 145 GRODZ-DEM

Przejazd 16-06-3-07-71    -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,82 145 GRODZ-DEM
O-GRODZR
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Przejazd 16-06-3-07-71    -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  4,10 145 GRODZ-DEM

Przejazd 16-06-3-07-86    -k   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,65 145 GRODZ-DEM

Przejazd 16-06-3-07-86    -k   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  3,25 145 GRODZ-DEM

Przejazd 16-06-3-07-94    -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,62 145 GRODZ-DEM

Przejazd 16-06-3-07-94    -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  3,12 145 GRODZ-DEM

Przejazd 16-06-3-07-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  2,00 146 K GRODZEŃ

Przejazd 16-06-3-07-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  100,00 146 K GRODZEŃ

Przejazd 16-06-3-07-37    -a   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 4 SZT  3,00 133 SZUK-PĘDR

Przejazd 16-06-3-07-37    -b   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  6,00 133 SZUK-PĘDR

Przejazd 16-06-3-07-38    -a   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  6,00 133 SZUK-PĘDR

Przejazd 16-06-3-07-38    -b   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  10,00 133 SZUK-PĘDR

Przejazd 16-06-3-07-45    -d   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 4 SZT  19,00 133 SZUK-PĘDR

Przejazd 16-06-3-07-45    -g   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  7,00 133 SZUK-PĘDR

Przejazd 16-06-3-07-92    -h   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  12,00 133 SZUK-PĘDR

O-PROGNŚ Przejazd 16-06-3-07-      -    - SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  4,00 134 SZUK-OWAD

Przejazd 16-06-3-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,31 389 GODZ MH8

Przejazd 16-06-3-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,80 384 GODZ RH8

Przejazd 16-06-3-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Przejazd 16-06-3-07-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  10,00 148 PORZ-SPAL

Przejazd 16-06-3-07-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  10,00 149 PORZ-STOS

Przejazd 16-06-3-07-37    -a   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  5,00 158 DRZ-ZGRYZ

Przejazd 16-06-3-07-37    -b   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  10,00 158 DRZ-ZGRYZ

Przejazd 16-06-3-07-38    -a   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  9,00 158 DRZ-ZGRYZ

Przejazd 16-06-3-07-82    -h   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  7,00 158 DRZ-ZGRYZ

Przejazd 16-06-3-07-92    -h   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  15,00 158 DRZ-ZGRYZ

O-GRODZR
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P-BAZA Przejazd 16-06-3-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

P-INFO Przejazd 16-06-3-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

P-PASYS Przejazd 16-06-3-07-      -    - PPOŻ-ODN Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 2 KMTR  0,21 162 PPOŻ-ODN

P-PATRP Przejazd 16-06-3-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 384 GODZ RH8

P-PORZ Przejazd 16-06-3-07-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  5,00 163 PPOŻ-PORZ

Przejazd 16-06-3-07-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  50,00 165 DOZ DOG

Przejazd 16-06-3-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

UT-WODA Przejazd 16-06-3-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 384 GODZ RH8

OP-BUDKIN Przejazd 16-06-3-07-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  10,00 155 ZAW-BUD

OP-BUDKIS Przejazd 16-06-3-07-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  100,00 157 CZYSZ-BUD

OP-MROWD Przejazd 16-06-3-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 384 GODZ RH8

Przejazd 16-06-3-07-38    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  560,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-38    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-38    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  560,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-38    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-38    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  559,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-38    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  105,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-38    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  559,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-38    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  105,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-45    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  509,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-45    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  99,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-45    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  509,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-45    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  99,00   2 CWD-D
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Przejazd 16-06-3-07-45    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  921,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-45    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  156,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-45    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  921,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-45    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  156,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-92    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  552,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-92    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  552,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  150,00   5 PODWOZ-DA

Przejazd 16-06-3-07-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  150,00   4 PODWOZ-DK

Przejazd 16-06-3-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 389 GODZ MH8

Przejazd 16-06-3-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  50,00 385 GODZ PILA

Przejazd 16-06-3-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  200,00 384 GODZ RH8

Przejazd 16-06-3-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  460,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  460,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-      -    - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m ----- M3  300,00   3 ZRYW-WYDŁ

Przejazd 16-06-3-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  250,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  250,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-34    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-34    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-      -    - REM SZLZN Napr. szlaku operac.  niziny ----- M  1 000,00   9 REM SZLZN

Przejazd 16-06-3-07-      -    - WYK SZLN Wyk. szlaku oper. war. nizinne ----- M  500,00   8 WYK SZLN

Przejazd 16-06-3-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 390 GODZ MH23

Przejazd 16-06-3-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 384 GODZ RH8

Przejazd 16-06-3-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  40,00 386 GODZ RU8
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Przejazd 16-06-3-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,50 389 GODZ MH8

Przejazd 16-06-3-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 384 GODZ RH8

Przejazd 16-06-3-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 386 GODZ RU8

Przejazd 16-06-3-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Przejazd 16-06-3-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 384 GODZ RH8

Przejazd 16-06-3-07-38    -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Przejazd 16-06-3-07-38    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  29,00 384 GODZ RH8

Przejazd 16-06-3-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,50 389 GODZ MH8

Przejazd 16-06-3-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  19,00 384 GODZ RH8

Przejazd 16-06-3-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  16,00 386 GODZ RU8

Przejazd 16-06-3-07-69    -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,50 389 GODZ MH8

Przejazd 16-06-3-07-69    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  36,00 384 GODZ RH8

Przejazd 16-06-3-07-69    -g   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  16,00 386 GODZ RU8

Przejazd 16-06-3-07-70    -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,50 389 GODZ MH8

Przejazd 16-06-3-07-70    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  36,00 384 GODZ RH8

Przejazd 16-06-3-07-70    -c   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  16,00 386 GODZ RU8

Przejazd 16-06-3-07-85    -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Przejazd 16-06-3-07-85    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 384 GODZ RH8

Pakiet: Pakiet 6D_08
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Karpówka 16-06-3-08-52    -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,60 116 CP-W

Karpówka 16-06-3-08-52    -g   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  0,07 116 CP-WCP

UT-CZYLKP
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Karpówka 16-06-3-08-52    -g   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  0,65 116 CP-W

Karpówka 16-06-3-08-11    -g   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 4 HA  0,21 112 CW-W

Karpówka 16-06-3-08-1A    -a   -00 CZ>75S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  >75% 2 HA  0,28 112 CW-W

Karpówka 16-06-3-08-1A    -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,67 112 CW-W

Karpówka 16-06-3-08-1A    -d   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  1,45 112 CW-W

Karpówka 16-06-3-08-2     -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,15 112 CW-W

Karpówka 16-06-3-08-42    -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,36 112 CW-W

Karpówka 16-06-3-08-4     -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,72 112 CW-W

Karpówka 16-06-3-08-50    -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,20 112 CW-W

Karpówka 16-06-3-08-52    -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,44 112 CW-W

Karpówka 16-06-3-08-5     -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,41 112 CW-W

Karpówka 16-06-3-08-5     -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  0,60 112 CW-W

Karpówka 16-06-3-08-10    -c   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,50  21 WPOD-BN

Karpówka 16-06-3-08-16    -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,48  14 ROZDR-PP

Karpówka 16-06-3-08-17    -b   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  1,82  15 ROZDR-PDR

Karpówka 16-06-3-08-31    -c   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  2,95  15 ROZDR-PDR

Karpówka 16-06-3-08-31    -n   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  0,35  15 ROZDR-PDR

Karpówka 16-06-3-08-48    -h   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  1,05  15 ROZDR-PDR

Karpówka 16-06-3-08-48    -h   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,05  21 WPOD-BN

Karpówka 16-06-3-08-4     -a   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  0,30  15 ROZDR-PDR

Karpówka 16-06-3-08-4     -a   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,30  21 WPOD-BN

Karpówka 16-06-3-08-4     -b   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  0,97  15 ROZDR-PDR

Karpówka 16-06-3-08-4     -b   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,97  21 WPOD-BN

Karpówka 16-06-3-08-51    -i   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  1,15  15 ROZDR-PDR

Karpówka 16-06-3-08-51    -i   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,15  21 WPOD-BN

Karpówka 16-06-3-08-51    -j   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  0,90  15 ROZDR-PDR
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Karpówka 16-06-3-08-51    -j   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,90  21 WPOD-BN

Karpówka 16-06-3-08-16    -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  20,63  67 WYK-PASCZ

Karpówka 16-06-3-08-16    -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  5,50  67 WYK-PASCZ

Karpówka 16-06-3-08-16    -i   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  5,00  67 WYK-PASCZ

Karpówka 16-06-3-08-10    -c   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 2 KMTR  9,38  75 WYK-FREZ

Karpówka 16-06-3-08-16    -h   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 2 KMTR  3,00  75 WYK-FREZ

Karpówka 16-06-3-08-17    -b   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 3 KMTR  11,38  75 WYK-FREZ

Karpówka 16-06-3-08-31    -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  18,44  67 WYK-PASCZ

Karpówka 16-06-3-08-31    -n   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 3 KMTR  2,19  75 WYK-FREZ

Karpówka 16-06-3-08-48    -h   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 2 KMTR  6,56  75 WYK-FREZ

Karpówka 16-06-3-08-4     -a   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 1 KMTR  1,88  75 WYK-FREZ

Karpówka 16-06-3-08-4     -b   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 3 KMTR  6,06  75 WYK-FREZ

Karpówka 16-06-3-08-51    -i   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 3 KMTR  7,19  75 WYK-FREZ

Karpówka 16-06-3-08-51    -j   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 2 KMTR  5,63  75 WYK-FREZ

Karpówka 16-06-3-08-10    -h   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  8,00 103 DOW-SADZ

Karpówka 16-06-3-08-10    -h   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,52 103 DOW-SADZ

Karpówka 16-06-3-08-10    -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

Karpówka 16-06-3-08-10    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,62 103 DOW-SADZ

Karpówka 16-06-3-08-10    -h   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  0,50  66 KOP-ROW

Karpówka 16-06-3-08-10    -h   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  8,00  94 SADZ 1R

Karpówka 16-06-3-08-10    -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,62  95 SADZ WIEL

Karpówka 16-06-3-08-10    -h   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  8,00 103 DOW-SADZ

Karpówka 16-06-3-08-10    -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,62 103 DOW-SADZ

Karpówka 16-06-3-08-26    -h   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  15,12 103 DOW-SADZ

Karpówka 16-06-3-08-26    -h   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,30 103 DOW-SADZ

Karpówka 16-06-3-08-26    -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,11 103 DOW-SADZ

MA-PORZ

NAT-WPG

ODN-GLEB
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ODN-ZŁOŻ

HOD



Karpówka 16-06-3-08-26    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  19,53 103 DOW-SADZ

Karpówka 16-06-3-08-26    -h   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  0,50  66 KOP-ROW

Karpówka 16-06-3-08-26    -h   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  15,12  94 SADZ 1R

Karpówka 16-06-3-08-26    -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,41  95 SADZ WIEL

Karpówka 16-06-3-08-26    -h   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  15,12 103 DOW-SADZ

Karpówka 16-06-3-08-26    -h   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,30 103 DOW-SADZ

Karpówka 16-06-3-08-26    -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,11 103 DOW-SADZ

Karpówka 16-06-3-08-3     -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  9,46 103 DOW-SADZ

Karpówka 16-06-3-08-3     -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9,46 103 DOW-SADZ

Karpówka 16-06-3-08-3     -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  1,00  66 KOP-ROW

Karpówka 16-06-3-08-3     -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  9,46  95 SADZ WIEL

Karpówka 16-06-3-08-3     -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,46 103 DOW-SADZ

Karpówka 16-06-3-08-49    -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,93 103 DOW-SADZ

Karpówka 16-06-3-08-49    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,93 103 DOW-SADZ

Karpówka 16-06-3-08-49    -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  0,50  66 KOP-ROW

Karpówka 16-06-3-08-49    -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,93  95 SADZ WIEL

Karpówka 16-06-3-08-49    -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,93 103 DOW-SADZ

Karpówka 16-06-3-08-49    -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  14,55 103 DOW-SADZ

Karpówka 16-06-3-08-49    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  14,55 103 DOW-SADZ

Karpówka 16-06-3-08-49    -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 4 M3  1,00  66 KOP-ROW

Karpówka 16-06-3-08-49    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  14,55  95 SADZ WIEL

Karpówka 16-06-3-08-49    -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  14,55 103 DOW-SADZ

Karpówka 16-06-3-08-49    -g   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,76 103 DOW-SADZ

Karpówka 16-06-3-08-49    -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,45 103 DOW-SADZ

Karpówka 16-06-3-08-49    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,21 103 DOW-SADZ

Karpówka 16-06-3-08-49    -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  0,50  66 KOP-ROW

ODN-ZŁOŻ

HOD



Karpówka 16-06-3-08-49    -g   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  1,76  94 SADZ 1R

Karpówka 16-06-3-08-49    -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,45  95 SADZ WIEL

Karpówka 16-06-3-08-49    -g   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,76 103 DOW-SADZ

Karpówka 16-06-3-08-49    -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,45 103 DOW-SADZ

Karpówka 16-06-3-08-50    -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  9,80 103 DOW-SADZ

Karpówka 16-06-3-08-50    -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9,80 103 DOW-SADZ

Karpówka 16-06-3-08-50    -i   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  0,50  66 KOP-ROW

Karpówka 16-06-3-08-50    -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  9,80  95 SADZ WIEL

Karpówka 16-06-3-08-50    -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,80 103 DOW-SADZ

Karpówka 16-06-3-08-51    -f   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  6,24 103 DOW-SADZ

Karpówka 16-06-3-08-51    -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,75 103 DOW-SADZ

Karpówka 16-06-3-08-51    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,99 103 DOW-SADZ

Karpówka 16-06-3-08-51    -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  0,50  66 KOP-ROW

Karpówka 16-06-3-08-51    -f   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  6,24  94 SADZ 1R

Karpówka 16-06-3-08-51    -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,75  95 SADZ WIEL

Karpówka 16-06-3-08-51    -f   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  6,24 103 DOW-SADZ

Karpówka 16-06-3-08-51    -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,75 103 DOW-SADZ

Karpówka 16-06-3-08-27    -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  11,83 103 DOW-SADZ

Karpówka 16-06-3-08-27    -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  11,83 103 DOW-SADZ

Karpówka 16-06-3-08-27    -i   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  0,50  66 KOP-ROW

Karpówka 16-06-3-08-27    -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  11,83  95 SADZ WIEL

Karpówka 16-06-3-08-27    -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  11,83 103 DOW-SADZ

Karpówka 16-06-3-08-29    -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  18,06 103 DOW-SADZ

Karpówka 16-06-3-08-29    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  18,06 103 DOW-SADZ

Karpówka 16-06-3-08-29    -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  1,00  66 KOP-ROW

Karpówka 16-06-3-08-29    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  18,06  95 SADZ WIEL

ODN-ZŁOŻ

PBD-ODNRB

HOD



Karpówka 16-06-3-08-29    -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  18,12 103 DOW-SADZ

Karpówka 16-06-3-08-11    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  0,21 109 KOSZ UC

Karpówka 16-06-3-08-12    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  0,85 109 KOSZ UC

Karpówka 16-06-3-08-16    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,42 108 KOSZ UB

Karpówka 16-06-3-08-17    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  2,04 108 KOSZ UB

Karpówka 16-06-3-08-19    -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,40 108 KOSZ UB

Karpówka 16-06-3-08-20    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  2,15 108 KOSZ UB

Karpówka 16-06-3-08-24    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,77 108 KOSZ UB

Karpówka 16-06-3-08-25    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 1 HA  3,36 107 KOSZ UA

Karpówka 16-06-3-08-25    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,42 108 KOSZ UB

Karpówka 16-06-3-08-25    -j   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 1 HA  2,26 107 KOSZ UA

Karpówka 16-06-3-08-26    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  2,77 108 KOSZ UB

Karpówka 16-06-3-08-26    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  2,50 109 KOSZ UC

Karpówka 16-06-3-08-27    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  1,80 109 KOSZ UC

Karpówka 16-06-3-08-27    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,99 108 KOSZ UB

Karpówka 16-06-3-08-27    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,69 108 KOSZ UB

Karpówka 16-06-3-08-30    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,72 108 KOSZ UB

PBD-ODNRB

PIEL

HOD



Karpówka 16-06-3-08-31    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,35 107 KOSZ UA

Karpówka 16-06-3-08-31    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,98 108 KOSZ UB

Karpówka 16-06-3-08-31    -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,80 108 KOSZ UB

Karpówka 16-06-3-08-32    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,85 108 KOSZ UB

Karpówka 16-06-3-08-32    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,23 108 KOSZ UB

Karpówka 16-06-3-08-32    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,08 108 KOSZ UB

Karpówka 16-06-3-08-39    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  2,34 109 KOSZ UC

Karpówka 16-06-3-08-39    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  0,75 109 KOSZ UC

Karpówka 16-06-3-08-40    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,23 108 KOSZ UB

Karpówka 16-06-3-08-40    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  2,56 109 KOSZ UC

Karpówka 16-06-3-08-40    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  3,04 109 KOSZ UC

Karpówka 16-06-3-08-41    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  2,08 108 KOSZ UB

Karpówka 16-06-3-08-41    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  0,63 109 KOSZ UC

Karpówka 16-06-3-08-41    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,75 108 KOSZ UB

Karpówka 16-06-3-08-41    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  0,86 109 KOSZ UC

Karpówka 16-06-3-08-42    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  1,51 109 KOSZ UC

Karpówka 16-06-3-08-42    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,16 108 KOSZ UB

PIEL

HOD



Karpówka 16-06-3-08-42    -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,30 108 KOSZ UB

Karpówka 16-06-3-08-48    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,42 108 KOSZ UB

Karpówka 16-06-3-08-48    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  1,35 109 KOSZ UC

Karpówka 16-06-3-08-48    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,05 108 KOSZ UB

Karpówka 16-06-3-08-49    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,71 108 KOSZ UB

Karpówka 16-06-3-08-49    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  0,93 109 KOSZ UC

Karpówka 16-06-3-08-49    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  2,19 108 KOSZ UB

Karpówka 16-06-3-08-49    -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,57 108 KOSZ UB

Karpówka 16-06-3-08-4     -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,95 108 KOSZ UB

Karpówka 16-06-3-08-50    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,96 108 KOSZ UB

Karpówka 16-06-3-08-50    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,20 108 KOSZ UB

Karpówka 16-06-3-08-50    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  0,28 109 KOSZ UC

Karpówka 16-06-3-08-51    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  1,88 109 KOSZ UC

Karpówka 16-06-3-08-52    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  1,60 109 KOSZ UC

Karpówka 16-06-3-08-42    -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,75 103 DOW-SADZ

Karpówka 16-06-3-08-42    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,75 103 DOW-SADZ

Karpówka 16-06-3-08-42    -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  0,50  66 KOP-ROW

Karpówka 16-06-3-08-42    -g   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,75  96 SADZ POP

Karpówka 16-06-3-08-42    -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,75 103 DOW-SADZ

POPR-NAT

PIEL

HOD



Karpówka 16-06-3-08-50    -i   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,62 141 GRODZ-SRN

Karpówka 16-06-3-08-50    -i   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  13,10 141 GRODZ-SRN

Karpówka 16-06-3-08-1A    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,60 145 GRODZ-DEM

Karpówka 16-06-3-08-1A    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  3,01 145 GRODZ-DEM

Karpówka 16-06-3-08-1     -k   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,29 145 GRODZ-DEM

Karpówka 16-06-3-08-1     -k   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,42 145 GRODZ-DEM

Karpówka 16-06-3-08-2     -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,30 145 GRODZ-DEM

Karpówka 16-06-3-08-2     -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  1,47 145 GRODZ-DEM

Karpówka 16-06-3-08-5     -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,49 145 GRODZ-DEM

Karpówka 16-06-3-08-5     -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2,45 145 GRODZ-DEM

Karpówka 16-06-3-08-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  3,00 146 K GRODZEŃ

Karpówka 16-06-3-08-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  50,00 146 K GRODZEŃ

Karpówka 16-06-3-08-10    -c   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  9,00 133 SZUK-PĘDR

Karpówka 16-06-3-08-16    -b   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  20,00 133 SZUK-PĘDR

Karpówka 16-06-3-08-16    -f   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  6,00 133 SZUK-PĘDR

Karpówka 16-06-3-08-16    -h   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  3,00 133 SZUK-PĘDR

Karpówka 16-06-3-08-16    -i   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  5,00 133 SZUK-PĘDR

Karpówka 16-06-3-08-17    -b   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  11,00 133 SZUK-PĘDR

Karpówka 16-06-3-08-31    -c   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  18,00 133 SZUK-PĘDR

Karpówka 16-06-3-08-31    -n   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  2,00 133 SZUK-PĘDR

Karpówka 16-06-3-08-48    -h   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  6,00 133 SZUK-PĘDR

Karpówka 16-06-3-08-4     -a   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  2,00 133 SZUK-PĘDR

Karpówka 16-06-3-08-4     -b   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  6,00 133 SZUK-PĘDR

Karpówka 16-06-3-08-51    -i   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  7,00 133 SZUK-PĘDR

Karpówka 16-06-3-08-51    -j   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  6,00 133 SZUK-PĘDR

O-GRODZN

O-GRODZR

O-GRODZS

O-PROGNG

HOD

OCHRL



O-PROGNŚ Karpówka 16-06-3-08-      -    - SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  9,00 134 SZUK-OWAD

Karpówka 16-06-3-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,30 389 GODZ MH8

Karpówka 16-06-3-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  144,00 384 GODZ RH8

Karpówka 16-06-3-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 389 GODZ MH8

Karpówka 16-06-3-08-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  100,00 148 PORZ-SPAL

Karpówka 16-06-3-08-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  100,00 149 PORZ-STOS

Karpówka 16-06-3-08-51    -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Karpówka 16-06-3-08-51    -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  100,00 131 PUŁ-RYJ

P-INFO Karpówka 16-06-3-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384 GODZ RH8

P-PATRP Karpówka 16-06-3-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 384 GODZ RH8

P-PORZ Karpówka 16-06-3-08-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  6,00 163 PPOŻ-PORZ

Karpówka 16-06-3-08-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  50,00 165 DOZ DOG

Karpówka 16-06-3-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

OP-BUDKIN Karpówka 16-06-3-08-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  20,00 155 ZAW-BUD

OP-BUDKIS Karpówka 16-06-3-08-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  20,00 157 CZYSZ-BUD

OP-MROWD Karpówka 16-06-3-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 384 GODZ RH8

Karpówka 16-06-3-08-4     -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  129,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-4     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-4     -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  129,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-4     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-9     -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  420,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-9     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-9     -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  420,00   2 CWD-D

IID

O-SMIECI

O-SPALGAŁ

O-ZWRYJK

P-POŻAR

OCHRL

OCHRP

OCHRPR

POZ



Karpówka 16-06-3-08-9     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-10    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  383,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-10    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-10    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  383,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-10    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-51    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  265,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-51    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-51    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  265,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-51    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-51    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  431,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-51    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-51    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  431,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-51    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-48    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  973,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-48    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-48    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  973,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-48    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-4     -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  311,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-4     -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-4     -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  311,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-4     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  100,00   5 PODWOZ-DA

Karpówka 16-06-3-08-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  100,00   4 PODWOZ-DK

IID

IIIA

IIIB

IIIBU

PM

POZ



Karpówka 16-06-3-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 389 GODZ MH8

Karpówka 16-06-3-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  50,00 385 GODZ PILA

Karpówka 16-06-3-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  200,00 384 GODZ RH8

Karpówka 16-06-3-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  500,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  500,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-      -    - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m ----- M3  300,00   3 ZRYW-WYDŁ

Karpówka 16-06-3-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  440,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  440,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-12    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-12    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-12    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   1 CWD-P

Karpówka 16-06-3-08-12    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   1 CWD-P

Karpówka 16-06-3-08-12    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   1 CWD-P

Karpówka 16-06-3-08-12    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   1 CWD-P

Karpówka 16-06-3-08-12    -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-12    -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-      -    - REM SZLZN Napr. szlaku operac.  niziny ----- M  1 000,00   9 REM SZLZN

Karpówka 16-06-3-08-      -    - WYK SZLN Wyk. szlaku oper. war. nizinne ----- M  1 000,00   8 WYK SZLN

Karpówka 16-06-3-08-14    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 384 GODZ RH8

Karpówka 16-06-3-08-22    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 384 GODZ RH8

Karpówka 16-06-3-08-32    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 384 GODZ RH8

Karpówka 16-06-3-08-52    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 384 GODZ RH8

Karpówka 16-06-3-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 389 GODZ MH8

TWP

ZS

UT-POZINF

UT-TURYST

POZ-P

PR

PTP

PTW

POZ

UTRZ



Karpówka 16-06-3-08-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 388 GODZ RH23

Karpówka 16-06-3-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 384 GODZ RH8

Pakiet: Pakiet 7D_11

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod czynności 

do wyceny
Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Nr poz. 

OSTWPL

Kod 

czynności do 

rozliczeń

Augustów 16-06-4-11-109   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,98 116 CP-W

Augustów 16-06-4-11-115   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,28 116 CP-W

Augustów 16-06-4-11-118   -l   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,20 116 CP-W

Augustów 16-06-4-11-84    -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,70 116 CP-W

Augustów 16-06-4-11-89    -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,65 116 CP-W

Augustów 16-06-4-11-89    -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,45 116 CP-W

Augustów 16-06-4-11-91    -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,80 116 CP-W

Augustów 16-06-4-11-115   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,37 112 CW-W

Augustów 16-06-4-11-115   -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,20 112 CW-W

Augustów 16-06-4-11-117   -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,40 112 CW-W

Augustów 16-06-4-11-117   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,33 112 CW-W

Augustów 16-06-4-11-86    -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,98 112 CW-W

Augustów 16-06-4-11-91    -k   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,80 112 CW-W

Augustów 16-06-4-11-109   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  1,00  14 ROZDR-PP

Augustów 16-06-4-11-110   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  0,90  14 ROZDR-PP

Augustów 16-06-4-11-110   -a   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,90  19 WPOD-N

Augustów 16-06-4-11-109   -c   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 4 KMTR  4,19  75 WYK-FREZ

Augustów 16-06-4-11-109   -c   -00 WYK-RA4L1 rab.pług 1odkł.pow.do400pnilas ----- KMTR  2,06  92 WYK-RAB1

Augustów 16-06-4-11-110   -a   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 4 KMTR  3,87  75 WYK-FREZ

UT-TURYST

CP

CW

MA-PORZ

ODN-GLEB

UTRZ

HOD



Augustów 16-06-4-11-110   -a   -00 WYK-RA4L1 rab.pług 1odkł.pow.do400pnilas ----- KMTR  1,75  92 WYK-RAB1

Augustów 16-06-4-11-112   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,93 103 DOW-SADZ

Augustów 16-06-4-11-112   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,93 103 DOW-SADZ

Augustów 16-06-4-11-112   -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  2,00  66 KOP-ROW

Augustów 16-06-4-11-112   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,93  95 SADZ WIEL

Augustów 16-06-4-11-112   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,93 103 DOW-SADZ

Augustów 16-06-4-11-84    -f   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  19,44 103 DOW-SADZ

Augustów 16-06-4-11-84    -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,48 103 DOW-SADZ

Augustów 16-06-4-11-84    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  19,92 103 DOW-SADZ

Augustów 16-06-4-11-84    -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  4,00  66 KOP-ROW

Augustów 16-06-4-11-84    -f   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  19,44  94 SADZ 1R

Augustów 16-06-4-11-84    -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,48  95 SADZ WIEL

Augustów 16-06-4-11-84    -f   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  19,44 103 DOW-SADZ

Augustów 16-06-4-11-84    -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,48 103 DOW-SADZ

Augustów 16-06-4-11-102   -l   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  5,28 103 DOW-SADZ

Augustów 16-06-4-11-102   -l   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,55 103 DOW-SADZ

Augustów 16-06-4-11-102   -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9,83 103 DOW-SADZ

Augustów 16-06-4-11-102   -l   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  4,00  66 KOP-ROW

Augustów 16-06-4-11-102   -l   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  5,28  94 SADZ 1R

Augustów 16-06-4-11-102   -l   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,55  95 SADZ WIEL

Augustów 16-06-4-11-102   -l   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  5,28 103 DOW-SADZ

Augustów 16-06-4-11-102   -l   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,55 103 DOW-SADZ

Augustów 16-06-4-11-111   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,08 103 DOW-SADZ

Augustów 16-06-4-11-111   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,08 103 DOW-SADZ

Augustów 16-06-4-11-111   -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  1,00  66 KOP-ROW

Augustów 16-06-4-11-111   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,08  95 SADZ WIEL

PBD-ODN

PBD-ODNRB

ODN-GLEB

ODN-ZŁOŻ

HOD



Augustów 16-06-4-11-111   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,08 103 DOW-SADZ

Augustów 16-06-4-11-92    -o   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,32 103 DOW-SADZ

Augustów 16-06-4-11-92    -o   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,32 103 DOW-SADZ

Augustów 16-06-4-11-92    -o   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  2,00  66 KOP-ROW

Augustów 16-06-4-11-92    -o   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,32  95 SADZ WIEL

Augustów 16-06-4-11-92    -o   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,32 103 DOW-SADZ

Augustów 16-06-4-11-102   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,60 108 KOSZ UB

Augustów 16-06-4-11-107   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  2,60 108 KOSZ UB

Augustów 16-06-4-11-110   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,85 108 KOSZ UB

Augustów 16-06-4-11-110   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  2,56 107 KOSZ UA

Augustów 16-06-4-11-118   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  2,66 107 KOSZ UA

Augustów 16-06-4-11-118   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  2,53 107 KOSZ UA

Augustów 16-06-4-11-118   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  0,90 109 KOSZ UC

Augustów 16-06-4-11-118   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  0,30 109 KOSZ UC

Augustów 16-06-4-11-133   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  0,55 109 KOSZ UC

Augustów 16-06-4-11-73    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  0,35 109 KOSZ UC

Augustów 16-06-4-11-73    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  1,50 109 KOSZ UC

Augustów 16-06-4-11-84    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,60 108 KOSZ UB

Augustów 16-06-4-11-84    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,40 108 KOSZ UB

PBD-ODNRB

PIEL

HOD



Augustów 16-06-4-11-84    -ix  -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,40 108 KOSZ UB

Augustów 16-06-4-11-84    -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,68 108 KOSZ UB

Augustów 16-06-4-11-89    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  0,68 109 KOSZ UC

Augustów 16-06-4-11-89    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,40 108 KOSZ UB

Augustów 16-06-4-11-90    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  2,07 108 KOSZ UB

Augustów 16-06-4-11-90    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,64 108 KOSZ UB

Augustów 16-06-4-11-90    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  2,36 109 KOSZ UC

Augustów 16-06-4-11-90    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,04 108 KOSZ UB

Augustów 16-06-4-11-91    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  1,08 109 KOSZ UC

Augustów 16-06-4-11-91    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  1,08 109 KOSZ UC

Augustów 16-06-4-11-91    -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  1,00 109 KOSZ UC

Augustów 16-06-4-11-92    -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  0,33 109 KOSZ UC

Augustów 16-06-4-11-92    -t   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  0,62 109 KOSZ UC

Augustów 16-06-4-11-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  0,40  58 PRZ-TALSA

Augustów 16-06-4-11-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,40  51 WYK-TAL40

Augustów 16-06-4-11-84    -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  0,44 141 GRODZ-SRN

Augustów 16-06-4-11-84    -f   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  2,20 141 GRODZ-SRN

Augustów 16-06-4-11-110   -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,37 145 GRODZ-DEM

Augustów 16-06-4-11-110   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  1,86 145 GRODZ-DEM

PIEL

POPR-WPG

O-GRODZN

O-GRODZR

OCHRL

HOD



Augustów 16-06-4-11-110   -k   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,22 145 GRODZ-DEM

Augustów 16-06-4-11-110   -k   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  1,10 145 GRODZ-DEM

Augustów 16-06-4-11-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 146 K GRODZEŃ

Augustów 16-06-4-11-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  20,00 146 K GRODZEŃ

Augustów 16-06-4-11-109   -c   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 4 SZT  6,00 133 SZUK-PĘDR

Augustów 16-06-4-11-110   -a   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 4 SZT  6,00 133 SZUK-PĘDR

O-PROGNŚ Augustów 16-06-4-11-      -    - SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  3,00 134 SZUK-OWAD

Augustów 16-06-4-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,65 389 GODZ MH8

Augustów 16-06-4-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  72,00 384 GODZ RH8

Augustów 16-06-4-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 389 GODZ MH8

Augustów 16-06-4-11-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  100,00 148 PORZ-SPAL

Augustów 16-06-4-11-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  100,00 149 PORZ-STOS

Augustów 16-06-4-11-116   -b   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  6,00 158 DRZ-ZGRYZ

Augustów 16-06-4-11-86    -m   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  58,00 158 DRZ-ZGRYZ

Augustów 16-06-4-11-112   -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  3,75 119 ZAB-UPAK

Augustów 16-06-4-11-116   -m   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 4 TSZT  0,54 119 ZAB-UPAK

Augustów 16-06-4-11-117   -h   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 4 TSZT  0,60 119 ZAB-UPAK

Augustów 16-06-4-11-84    -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 4 TSZT  0,42 119 ZAB-UPAK

Augustów 16-06-4-11-84    -y   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 4 TSZT  0,45 119 ZAB-UPAK

Augustów 16-06-4-11-91    -i   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 4 TSZT  0,39 119 ZAB-UPAK

P-INFO Augustów 16-06-4-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384 GODZ RH8

P-PATRP Augustów 16-06-4-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 384 GODZ RH8

P-PORZ Augustów 16-06-4-11-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  3,00 163 PPOŻ-PORZ

Augustów 16-06-4-11-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  48,00 165 DOZ DOG

Augustów 16-06-4-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

O-SPALGAŁ

O-ZGRYZD

O-ZGRYZM

P-POŻAR

O-GRODZR

O-GRODZS

O-PROGNG

O-SMIECIOCHRL

OCHRP



OP-BUDKIN Augustów 16-06-4-11-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  20,00 155 ZAW-BUD

OP-BUDKIS Augustów 16-06-4-11-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  60,00 157 CZYSZ-BUD

Augustów 16-06-4-11-110   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  288,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-110   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-110   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  288,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-110   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-116   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  221,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-116   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-116   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  221,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-116   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-73    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  757,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-73    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  757,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-110   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  567,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-110   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-110   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  567,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-110   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-74    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  88,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-74    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  88,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  100,00   5 PODWOZ-DA

Augustów 16-06-4-11-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  150,00   4 PODWOZ-DK

Augustów 16-06-4-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 389 GODZ MH8

Augustów 16-06-4-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  50,00 385 GODZ PILA

Augustów 16-06-4-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  200,00 384 GODZ RH8

IIIB

IVA

IVD

PM

POZ-P
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OCHRPR
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Augustów 16-06-4-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  360,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  360,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-      -    - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m ----- M3  1 000,00   3 ZRYW-WYDŁ

Augustów 16-06-4-11-84    -jx  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-84    -jx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  325,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  325,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-103   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  266,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-103   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-103   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  266,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-103   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-103   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  225,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-103   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-103   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  225,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-103   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-106   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  182,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-106   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-106   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  182,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-106   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-106   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  66,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-106   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-106   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  66,00   2 CWD-D

PR

PRZEST

PTP

PTW

TPP

POZ



Augustów 16-06-4-11-106   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-106   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  32,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-106   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  32,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-86    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  323,00   1 CWD-P

Augustów 16-06-4-11-86    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  323,00   1 CWD-P

Augustów 16-06-4-11-      -    - REM SZLZN Napr. szlaku operac.  niziny ----- M  1 000,00   9 REM SZLZN

Augustów 16-06-4-11-      -    - WYK SZLN Wyk. szlaku oper. war. nizinne ----- M  500,00   8 WYK SZLN

UT-POZINF Augustów 16-06-4-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  29,00 384 GODZ RH8

Augustów 16-06-4-11-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 390 GODZ MH23

Augustów 16-06-4-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,50 389 GODZ MH8

Augustów 16-06-4-11-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 388 GODZ RH23

Augustów 16-06-4-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  96,00 384 GODZ RH8

Augustów 16-06-4-11-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 386 GODZ RU8

Augustów 16-06-4-11-114   -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 390 GODZ MH23

Augustów 16-06-4-11-114   -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,50 389 GODZ MH8

Augustów 16-06-4-11-114   -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 388 GODZ RH23

Augustów 16-06-4-11-114   -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  29,00 384 GODZ RH8

Augustów 16-06-4-11-114   -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 386 GODZ RU8

Pakiet: Pakiet 8D_14

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod czynności 

do wyceny
Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Nr poz. 

OSTWPL

Kod 

czynności do 

rozliczeń

Januszno 16-06-4-14-101   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  3,80 116 CP-W

Januszno 16-06-4-14-140   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,65 116 CP-W

TPP

ZS

UT-TURYST

CP

POZ

UTRZ

HOD



Januszno 16-06-4-14-141   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,60 116 CP-W

Januszno 16-06-4-14-141   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,45 116 CP-W

Januszno 16-06-4-14-154   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,60 116 CP-W

Januszno 16-06-4-14-155   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  2,30 116 CP-W

Januszno 16-06-4-14-161   -g   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,33 116 CP-W

Januszno 16-06-4-14-101   -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,60 112 CW-W

Januszno 16-06-4-14-128   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,80 112 CW-W

Januszno 16-06-4-14-149   -a   -99 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,35 112 CW-W

Januszno 16-06-4-14-149   -b   -99 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,50 112 CW-W

Januszno 16-06-4-14-151   -d   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  2,25 112 CW-W

Januszno 16-06-4-14-153   -d   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,50 112 CW-W

Januszno 16-06-4-14-158   -k   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  1,30 112 CW-W

Januszno 16-06-4-14-126   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,55  14 ROZDR-PP

Januszno 16-06-4-14-128   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,45  14 ROZDR-PP

Januszno 16-06-4-14-128   -c   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,45  19 WPOD-N

Januszno 16-06-4-14-135   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,55  14 ROZDR-PP

Januszno 16-06-4-14-135   -f   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,55  19 WPOD-N

Januszno 16-06-4-14-136   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  2,15  14 ROZDR-PP

Januszno 16-06-4-14-136   -f   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,15  19 WPOD-N

Januszno 16-06-4-14-136   -j   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,10  14 ROZDR-PP

Januszno 16-06-4-14-136   -j   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,10  19 WPOD-N

Januszno 16-06-4-14-137   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,95  14 ROZDR-PP

Januszno 16-06-4-14-137   -g   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,95  19 WPOD-N

Januszno 16-06-4-14-143   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,75  14 ROZDR-PP

Januszno 16-06-4-14-101   -a   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 2 KMTR  12,63  75 WYK-FREZ

MA-PORZ

ODN-GLEB
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CW

HOD



Januszno 16-06-4-14-126   -a   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 2 KMTR  9,69  75 WYK-FREZ

Januszno 16-06-4-14-128   -c   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 2 KMTR  9,06  75 WYK-FREZ

Januszno 16-06-4-14-135   -f   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 2 KMTR  3,44  75 WYK-FREZ

Januszno 16-06-4-14-136   -f   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 2 KMTR  13,44  75 WYK-FREZ

Januszno 16-06-4-14-136   -j   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 2 KMTR  6,88  75 WYK-FREZ

Januszno 16-06-4-14-137   -g   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 2 KMTR  5,94  75 WYK-FREZ

Januszno 16-06-4-14-143   -b   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 2 KMTR  4,69  75 WYK-FREZ

Januszno 16-06-4-14-99    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,40 103 DOW-SADZ

Januszno 16-06-4-14-99    -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  5,40  97 SAD-BRYŁ

Januszno 16-06-4-14-99    -c   -00 WYK-TALOK zdar.pokr.na tal.pod okap40x40 2 TSZT  5,40  55 WYK-TALOK

Januszno 16-06-4-14-99    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,50 103 DOW-SADZ

Januszno 16-06-4-14-99    -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  4,50  97 SAD-BRYŁ

Januszno 16-06-4-14-99    -d   -00 WYK-TALOK zdar.pokr.na tal.pod okap40x40 2 TSZT  4,50  55 WYK-TALOK

Januszno 16-06-4-14-99    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9,60 103 DOW-SADZ

Januszno 16-06-4-14-99    -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  9,60  97 SAD-BRYŁ

Januszno 16-06-4-14-99    -h   -00 WYK-TALOK zdar.pokr.na tal.pod okap40x40 1 TSZT  9,60  55 WYK-TALOK

Januszno 16-06-4-14-127   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,65 103 DOW-SADZ

Januszno 16-06-4-14-127   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,65 103 DOW-SADZ

Januszno 16-06-4-14-127   -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  1,00  66 KOP-ROW

Januszno 16-06-4-14-127   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,65  95 SADZ WIEL

Januszno 16-06-4-14-127   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,65 103 DOW-SADZ

Januszno 16-06-4-14-129   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  12,60 103 DOW-SADZ

Januszno 16-06-4-14-129   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  12,60 103 DOW-SADZ

Januszno 16-06-4-14-129   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  1,00  66 KOP-ROW

Januszno 16-06-4-14-129   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  12,60  95 SADZ WIEL

Januszno 16-06-4-14-129   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  12,60 103 DOW-SADZ

ODN-GLEB

ODN-IIP

ODN-ZŁOŻ

HOD



Januszno 16-06-4-14-152   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  17,00 103 DOW-SADZ

Januszno 16-06-4-14-152   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  17,00 103 DOW-SADZ

Januszno 16-06-4-14-152   -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  2,00  66 KOP-ROW

Januszno 16-06-4-14-152   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  17,00  95 SADZ WIEL

Januszno 16-06-4-14-152   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  17,00 103 DOW-SADZ

Januszno 16-06-4-14-100   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 1 HA  2,85 107 KOSZ UA

Januszno 16-06-4-14-120   -x   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,93 107 KOSZ UA

Januszno 16-06-4-14-125   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  2,80 107 KOSZ UA

Januszno 16-06-4-14-126   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,40 107 KOSZ UA

Januszno 16-06-4-14-127   -f   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  2,19 107 KOSZ UA

Januszno 16-06-4-14-128   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,85 107 KOSZ UA

Januszno 16-06-4-14-141   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,50 107 KOSZ UA

Januszno 16-06-4-14-143   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,21 107 KOSZ UA

Januszno 16-06-4-14-143   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  2,00 107 KOSZ UA

Januszno 16-06-4-14-144   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  2,00 107 KOSZ UA

Januszno 16-06-4-14-144   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,40 108 KOSZ UB

Januszno 16-06-4-14-145   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,40 107 KOSZ UA

Januszno 16-06-4-14-145   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,38 108 KOSZ UB

Januszno 16-06-4-14-146   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,20 108 KOSZ UB

ODN-ZŁOŻ

PIEL

HOD



Januszno 16-06-4-14-146   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,30 107 KOSZ UA

Januszno 16-06-4-14-146   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 1 HA  1,19 107 KOSZ UA

Januszno 16-06-4-14-152   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,60 108 KOSZ UB

Januszno 16-06-4-14-154   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,10 108 KOSZ UB

Januszno 16-06-4-14-156   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,40 108 KOSZ UB

Januszno 16-06-4-14-161   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,50 108 KOSZ UB

Januszno 16-06-4-14-98    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  2,00 108 KOSZ UB

Januszno 16-06-4-14-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  4,00  58 PRZ-TALSA

Januszno 16-06-4-14-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  4,00  51 WYK-TAL40

Januszno 16-06-4-14-136   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,11 145 GRODZ-DEM

Januszno 16-06-4-14-136   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  5,56 145 GRODZ-DEM

Januszno 16-06-4-14-137   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,16 145 GRODZ-DEM

Januszno 16-06-4-14-137   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  5,81 145 GRODZ-DEM

Januszno 16-06-4-14-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  3,00 146 K GRODZEŃ

Januszno 16-06-4-14-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  80,00 146 K GRODZEŃ

Januszno 16-06-4-14-126   -a   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  10,00 133 SZUK-PĘDR

Januszno 16-06-4-14-128   -c   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  9,00 133 SZUK-PĘDR

Januszno 16-06-4-14-135   -f   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  3,00 133 SZUK-PĘDR

Januszno 16-06-4-14-136   -f   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  13,00 133 SZUK-PĘDR

Januszno 16-06-4-14-136   -j   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 4 SZT  7,00 133 SZUK-PĘDR

Januszno 16-06-4-14-137   -g   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  6,00 133 SZUK-PĘDR

Januszno 16-06-4-14-143   -b   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  5,00 133 SZUK-PĘDR

PIEL

POPR-WPG

O-GRODZR

O-GRODZS

O-PROGNG

HOD

OCHRL



O-PROGNŚ Januszno 16-06-4-14-      -    - SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  6,00 134 SZUK-OWAD

Januszno 16-06-4-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,28 389 GODZ MH8

Januszno 16-06-4-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  230,40 384 GODZ RH8

Januszno 16-06-4-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 389 GODZ MH8

Januszno 16-06-4-14-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  100,00 148 PORZ-SPAL

Januszno 16-06-4-14-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  100,00 149 PORZ-STOS

Januszno 16-06-4-14-128   -c   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  10,00 158 DRZ-ZGRYZ

Januszno 16-06-4-14-136   -j   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  10,00 158 DRZ-ZGRYZ

Januszno 16-06-4-14-137   -g   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  8,00 158 DRZ-ZGRYZ

Januszno 16-06-4-14-145   -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  3,30 119 ZAB-UPAK

Januszno 16-06-4-14-155   -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  6,00 119 ZAB-UPAK

P-INFO Januszno 16-06-4-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384 GODZ RH8

P-PATRP Januszno 16-06-4-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  72,00 384 GODZ RH8

P-PORZ Januszno 16-06-4-14-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  4,00 163 PPOŻ-PORZ

Januszno 16-06-4-14-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  48,00 165 DOZ DOG

Januszno 16-06-4-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

OP-BUDKIN Januszno 16-06-4-14-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  10,00 155 ZAW-BUD

OP-BUDKIS Januszno 16-06-4-14-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  50,00 157 CZYSZ-BUD

Januszno 16-06-4-14-135   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  333,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-135   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-135   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  333,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-135   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-135   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  208,00   2 CWD-D

O-SMIECI

O-SPALGAŁ

O-ZGRYZD

O-ZGRYZM

P-POŻAR

IID

IIIA

POZ
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OCHRP
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Januszno 16-06-4-14-135   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-135   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  208,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-135   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-136   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  388,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-136   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-136   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  388,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-136   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-137   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  259,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-137   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-137   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  259,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-137   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-128   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  341,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-128   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-128   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  341,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-128   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-136   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  641,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-136   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  641,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-119   -lx  -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  363,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-119   -lx  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-119   -lx  -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  363,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-119   -lx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  100,00   5 PODWOZ-DA

Januszno 16-06-4-14-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  100,00   4 PODWOZ-DK

Januszno 16-06-4-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 389 GODZ MH8

PM
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Januszno 16-06-4-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  200,00 384 GODZ RH8

Januszno 16-06-4-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  250,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  250,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-      -    - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m ----- M3  200,00   3 ZRYW-WYDŁ

Januszno 16-06-4-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  250,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  250,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-123   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  252,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-123   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  252,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-161   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  459,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-161   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  459,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-162   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  92,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-162   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  92,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-123   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-123   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-      -    - REM SZLZN Napr. szlaku operac.  niziny ----- M  1 000,00   9 REM SZLZN

Januszno 16-06-4-14-      -    - WYK SZLN Wyk. szlaku oper. war. nizinne ----- M  1 000,00   8 WYK SZLN

Januszno 16-06-4-14-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 390 GODZ MH23

Januszno 16-06-4-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 384 GODZ RH8

Januszno 16-06-4-14-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 386 GODZ RU8

Januszno 16-06-4-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,50 389 GODZ MH8

Januszno 16-06-4-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  29,00 384 GODZ RH8

Januszno 16-06-4-14-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 390 GODZ MH23

Januszno 16-06-4-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  7,00 389 GODZ MH8

UT-POZINF

UT-TURYST
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Januszno 16-06-4-14-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 388 GODZ RH23

Januszno 16-06-4-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 384 GODZ RH8

Januszno 16-06-4-14-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  24,00 386 GODZ RU8

Pakiet: Pakiet 9D_Pozyskanie i zywka w młodszych klasach wieku

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod czynności 

do wyceny
Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Nr poz. 

OSTWPL

Kod 

czynności do 

rozliczeń

Chinów 16-06-2-03-130   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  18,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-130   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-130   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  18,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-130   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-131   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  130,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-131   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-131   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  130,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-131   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-133   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  81,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-133   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-133   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  81,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-133   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-25    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  189,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-25    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-25    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  189,00   2 CWD-D

TPP

UT-TURYST
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POZ



Chinów 16-06-2-03-25    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-25    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  114,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-25    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-25    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  114,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-25    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-25    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  47,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-25    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-25    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  47,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-25    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-26    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  152,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-26    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-26    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  152,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-26    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-29    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  40,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-29    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  40,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-29    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  63,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-29    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-29    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  63,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-29    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-47    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  159,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-47    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-47    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  159,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-47    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

TPP

POZ



Chinów 16-06-2-03-47    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  147,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-47    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-47    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  147,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-47    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-109   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  310,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-109   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-109   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  310,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-109   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-109   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  94,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-109   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-109   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  94,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-109   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-150   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-150   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-188   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  60,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-188   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  60,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-67    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  109,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-67    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  109,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-67    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  79,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-67    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  79,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-67    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  136,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-67    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

TPP

POZ



Przejazd 16-06-3-07-67    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  136,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-67    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-1     -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-1     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-23    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  256,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-23    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-23    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  256,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-23    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-23    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  734,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-23    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-23    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  734,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-23    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-2     -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  99,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-2     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-2     -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  99,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-2     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-2     -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  53,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-2     -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-2     -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  53,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-2     -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-2     -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  186,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-2     -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Karpówka 16-06-3-08-2     -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  186,00   2 CWD-D

TPP

POZ



Karpówka 16-06-3-08-2     -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-104   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  277,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-104   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-104   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  277,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-104   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-88    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  84,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-88    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  84,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-159   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  84,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-159   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  84,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-99    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  222,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-99    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-99    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  222,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-99    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-102   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-102   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-118   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  130,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-118   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-118   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  130,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-118   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-29    -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  95,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-29    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  95,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-48    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-48    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D
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Chinów 16-06-2-03-48    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  190,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-48    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-48    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  190,00   2 CWD-D

Chinów 16-06-2-03-48    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-107   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  133,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-107   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  133,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-111   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  108,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-111   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  108,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-111   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-111   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-78    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  230,00   2 CWD-D

Cztery Kopce 16-06-2-04-78    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  230,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-145   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-145   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-146   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-146   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-149   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  93,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-149   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  93,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-155   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  45,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-155   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  45,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-159   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-159   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-188   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  103,00   2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-188   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  103,00   2 CWD-D

TWP

POZ



Przejazd 16-06-3-07-37    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  53,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-37    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-37    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  53,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-37    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-45    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  168,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-45    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-45    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  168,00   2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-45    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-102   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  126,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-102   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  126,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-112   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  111,00   2 CWD-D

Augustów 16-06-4-11-112   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  111,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-121   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  140,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-121   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  140,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-123   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Januszno 16-06-4-14-123   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Legenda:
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POZ












