

**Pakiet: Pakiet 10D\_Pozyskanie i zrywka drewna**

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	MA-PORZ	Adamów	16-06-2-02-11 -j -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	3,37	21	WPOD-BN
		Adamów	16-06-2-02-33 -c -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,73	21	WPOD-BN
		Adamów	16-06-2-02-33 -d -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,56	21	WPOD-BN
		Adamów	16-06-2-02-40 -d -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,97	21	WPOD-BN
		Adamów	16-06-2-02-40 -g -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,49	21	WPOD-BN
		Adamów	16-06-2-02-53 -c -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,61	21	WPOD-BN
		Adamów	16-06-2-02-55 -c -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,04	21	WPOD-BN
		Adamów	16-06-2-02-55 -d -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,09	21	WPOD-BN
		Adamów	16-06-2-02-56 -h -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,13	21	WPOD-BN
		Chinów	16-06-2-03-134 -i -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,60	21	WPOD-BN
		Chinów	16-06-2-03-134 -m -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,32	21	WPOD-BN
		Chinów	16-06-2-03-134 -n -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,55	21	WPOD-BN
		Cztery Kopce	16-06-2-04-114 -i -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,41	21	WPOD-BN
		Cztery Kopce	16-06-2-04-127 -b -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	3,99	21	WPOD-BN
		Cztery Kopce	16-06-2-04-90 -f -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,60	21	WPOD-BN
		Maciejowice	16-06-2-05-144 -a -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,91	21	WPOD-BN
		Maciejowice	16-06-2-05-145 -d -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,35	21	WPOD-BN
		Maciejowice	16-06-2-05-145 -n -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,49	21	WPOD-BN
		Maciejowice	16-06-2-05-150 -d -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,80	21	WPOD-BN
		Maciejowice	16-06-2-05-150 -f -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,65	21	WPOD-BN
		Maciejowice	16-06-2-05-187 -f -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,05	21	WPOD-BN

Przejazd	16-06-3-07-37 -a -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,50	19	WPOD-N
Przejazd	16-06-3-07-37 -b -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,08	19	WPOD-N
Karpówka	16-06-3-08-16 -b -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	3,30	21	WPOD-BN
Karpówka	16-06-3-08-16 -f -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,88	21	WPOD-BN
Karpówka	16-06-3-08-16 -h -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,48	21	WPOD-BN
Karpówka	16-06-3-08-16 -i -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,80	21	WPOD-BN
Karpówka	16-06-3-08-17 -b -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,82	21	WPOD-BN
Karpówka	16-06-3-08-31 -c -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,95	21	WPOD-BN
Karpówka	16-06-3-08-31 -n -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,35	21	WPOD-BN
Augustów	16-06-4-11-109 -c -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,00	19	WPOD-N
Januszno	16-06-4-14-126 -a -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,55	19	WPOD-N
Januszno	16-06-4-14-143 -b -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,75	19	WPOD-N

Adamów	16-06-2-02-11 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	324,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-11 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	123,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-11 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	324,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-11 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	123,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-33 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	136,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-33 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-33 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	136,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-33 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-33 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	442,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-33 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	117,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-33 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	442,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-33 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	117,00	2	CWD-D

IB

Adamów	16-06-2-02-40 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	129,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-40 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	20,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-40 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	129,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-40 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	20,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-40 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	190,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-40 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	190,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-53 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	481,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-53 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	138,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-53 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	481,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-53 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	138,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-55 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	210,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-55 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	29,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-55 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	210,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-55 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	29,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-55 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	353,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-55 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	124,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-55 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	353,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-55 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	124,00	2	CWD-D
Cztery Kopce	16-06-2-04-127 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	753,00	2	CWD-D
Cztery Kopce	16-06-2-04-127 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	120,00	2	CWD-D
Cztery Kopce	16-06-2-04-127 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	753,00	2	CWD-D
Cztery Kopce	16-06-2-04-127 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	120,00	2	CWD-D
Cztery Kopce	16-06-2-04-90 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	510,00	2	CWD-D

		Cztery Kopce	16-06-2-04-90 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	85,00	2	CWD-D
		Cztery Kopce	16-06-2-04-90 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	510,00	2	CWD-D
		Cztery Kopce	16-06-2-04-90 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	85,00	2	CWD-D
		Karpówka	16-06-3-08-16 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 169,00	2	CWD-D
		Karpówka	16-06-3-08-16 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	66,00	2	CWD-D
		Karpówka	16-06-3-08-16 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 169,00	2	CWD-D
		Karpówka	16-06-3-08-16 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	66,00	2	CWD-D
		Karpówka	16-06-3-08-16 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	256,00	2	CWD-D
		Karpówka	16-06-3-08-16 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		Karpówka	16-06-3-08-16 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	256,00	2	CWD-D
		Karpówka	16-06-3-08-16 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		Karpówka	16-06-3-08-16 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	186,00	2	CWD-D
		Karpówka	16-06-3-08-16 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Karpówka	16-06-3-08-16 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	186,00	2	CWD-D
		Karpówka	16-06-3-08-16 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
IIA		Cztery Kopce	16-06-2-04-114 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	415,00	2	CWD-D
		Cztery Kopce	16-06-2-04-114 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	92,00	2	CWD-D
		Cztery Kopce	16-06-2-04-114 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	415,00	2	CWD-D
		Cztery Kopce	16-06-2-04-114 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	92,00	2	CWD-D
IIAU		Januszno	16-06-4-14-125 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	186,00	2	CWD-D
		Januszno	16-06-4-14-125 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	186,00	2	CWD-D
IID		Maciejowice	16-06-2-05-187 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	49,00	2	CWD-D
		Maciejowice	16-06-2-05-187 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	49,00	2	CWD-D

IIIA	Chinów	16-06-2-03-134 -n -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	125,00	2	CWD-D
	Chinów	16-06-2-03-134 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	27,00	2	CWD-D
	Chinów	16-06-2-03-134 -n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	125,00	2	CWD-D
	Chinów	16-06-2-03-134 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	27,00	2	CWD-D
	Karpówka	16-06-3-08-16 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	149,00	2	CWD-D
	Karpówka	16-06-3-08-16 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	11,00	2	CWD-D
	Karpówka	16-06-3-08-16 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	149,00	2	CWD-D
	Karpówka	16-06-3-08-16 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	11,00	2	CWD-D
	Karpówka	16-06-3-08-17 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	573,00	2	CWD-D
	Karpówka	16-06-3-08-17 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	39,00	2	CWD-D
	Karpówka	16-06-3-08-17 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	573,00	2	CWD-D
	Karpówka	16-06-3-08-17 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	39,00	2	CWD-D
	Karpówka	16-06-3-08-31 -n -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	153,00	2	CWD-D
	Karpówka	16-06-3-08-31 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	7,00	2	CWD-D
	Karpówka	16-06-3-08-31 -n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	153,00	2	CWD-D
	Karpówka	16-06-3-08-31 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	7,00	2	CWD-D
IIIAU	Chinów	16-06-2-03-134 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	411,00	2	CWD-D
	Chinów	16-06-2-03-134 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	36,00	2	CWD-D
	Chinów	16-06-2-03-134 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	411,00	2	CWD-D
	Chinów	16-06-2-03-134 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	36,00	2	CWD-D
	Chinów	16-06-2-03-134 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	83,00	2	CWD-D
	Chinów	16-06-2-03-134 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	3,00	2	CWD-D
	Chinów	16-06-2-03-134 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	83,00	2	CWD-D

		Chinów	16-06-2-03-134 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Maciejowice	16-06-2-05-144 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	537,00	2	CWD-D
		Maciejowice	16-06-2-05-144 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	49,00	2	CWD-D
		Maciejowice	16-06-2-05-144 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	537,00	2	CWD-D
		Maciejowice	16-06-2-05-144 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	49,00	2	CWD-D
	IIIB	Maciejowice	16-06-2-05-145 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	111,00	2	CWD-D
		Maciejowice	16-06-2-05-145 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00	2	CWD-D
		Maciejowice	16-06-2-05-145 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	111,00	2	CWD-D
		Maciejowice	16-06-2-05-145 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00	2	CWD-D
		Maciejowice	16-06-2-05-150 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	240,00	2	CWD-D
		Maciejowice	16-06-2-05-150 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	240,00	2	CWD-D
		Maciejowice	16-06-2-05-150 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	214,00	2	CWD-D
		Maciejowice	16-06-2-05-150 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Maciejowice	16-06-2-05-150 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	214,00	2	CWD-D
		Maciejowice	16-06-2-05-150 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Augustów	16-06-4-11-109 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	518,00	2	CWD-D
		Augustów	16-06-4-11-109 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00	2	CWD-D
		Augustów	16-06-4-11-109 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	518,00	2	CWD-D
		Augustów	16-06-4-11-109 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00	2	CWD-D
		Januszno	16-06-4-14-143 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	421,00	2	CWD-D
		Januszno	16-06-4-14-143 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	123,00	2	CWD-D
		Januszno	16-06-4-14-143 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	421,00	2	CWD-D
		Januszno	16-06-4-14-143 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	123,00	2	CWD-D

III BU	Januszno	16-06-4-14-145 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	224,00	2	CWD-D
	Januszno	16-06-4-14-145 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	78,00	2	CWD-D
	Januszno	16-06-4-14-145 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	224,00	2	CWD-D
	Januszno	16-06-4-14-145 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	78,00	2	CWD-D
	Adamów	16-06-2-02-56 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	214,00	2	CWD-D
	Adamów	16-06-2-02-56 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	214,00	2	CWD-D
	Maciejowice	16-06-2-05-145 -n -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	287,00	2	CWD-D
	Maciejowice	16-06-2-05-145 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	78,00	2	CWD-D
	Maciejowice	16-06-2-05-145 -n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	287,00	2	CWD-D
	Maciejowice	16-06-2-05-145 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	78,00	2	CWD-D
	Przejazd	16-06-3-07-37 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	835,00	2	CWD-D
	Przejazd	16-06-3-07-37 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	90,00	2	CWD-D
	Przejazd	16-06-3-07-37 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	835,00	2	CWD-D
	Przejazd	16-06-3-07-37 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	90,00	2	CWD-D
	Przejazd	16-06-3-07-37 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	496,00	2	CWD-D
	Przejazd	16-06-3-07-37 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	184,00	2	CWD-D
	Przejazd	16-06-3-07-37 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	496,00	2	CWD-D
	Przejazd	16-06-3-07-37 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	184,00	2	CWD-D
	Karpówka	16-06-3-08-31 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	1 033,00	2	CWD-D
	Karpówka	16-06-3-08-31 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	142,00	2	CWD-D
	Karpówka	16-06-3-08-31 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	1 033,00	2	CWD-D
	Karpówka	16-06-3-08-31 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	142,00	2	CWD-D
	Januszno	16-06-4-14-126 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	2 015,00	2	CWD-D

POZ

POZ		Januszno	16-06-4-14-126 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	213,00	2	CWD-D
		Januszno	16-06-4-14-126 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	2 015,00	2	CWD-D
		Januszno	16-06-4-14-126 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	213,00	2	CWD-D
	IVD	Augustów	16-06-4-11-72 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	231,00	2	CWD-D
		Augustów	16-06-4-11-72 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Augustów	16-06-4-11-72 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	231,00	2	CWD-D
		Augustów	16-06-4-11-72 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Augustów	16-06-4-11-72 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	124,00	2	CWD-D
		Augustów	16-06-4-11-72 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	124,00	2	CWD-D
		Augustów	16-06-4-11-72 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	96,00	2	CWD-D
		Augustów	16-06-4-11-72 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Augustów	16-06-4-11-72 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	96,00	2	CWD-D
		Augustów	16-06-4-11-72 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	2	CWD-D
	POZ-P	Adamów	16-06-2-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	40,00	389	GODZ MH8
		Januszno	16-06-4-14- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	50,00	385	GODZ PILA
	TPN	Chinów	16-06-2-03-130 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	29,00	2	CWD-D
		Chinów	16-06-2-03-130 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	29,00	2	CWD-D
		Chinów	16-06-2-03-132 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	210,00	2	CWD-D
		Chinów	16-06-2-03-132 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	210,00	2	CWD-D
		Adamów	16-06-2-02-14 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	51,00	2	CWD-D
		Adamów	16-06-2-02-14 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	51,00	2	CWD-D
		Adamów	16-06-2-02-14 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	43,00	2	CWD-D
		Adamów	16-06-2-02-14 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	2	CWD-D



Adamów	16-06-2-02-14 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	43,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-14 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-14 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-14 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-14 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	80,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-14 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-14 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	80,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-14 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-14 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-14 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-15 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	180,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-15 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-15 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	180,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-15 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-15 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	185,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-15 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-15 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	185,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-15 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-15 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	283,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-15 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-15 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	283,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-15 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00	2	CWD-D
Chinów	16-06-2-03-130 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	227,00	2	CWD-D

Chinów	16-06-2-03-130 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
Chinów	16-06-2-03-130 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	227,00	2	CWD-D
Chinów	16-06-2-03-130 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
Chinów	16-06-2-03-132 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	250,00	2	CWD-D
Chinów	16-06-2-03-132 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	250,00	2	CWD-D
Cztery Kopce	16-06-2-04-109 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	94,00	2	CWD-D
Cztery Kopce	16-06-2-04-109 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	94,00	2	CWD-D
Cztery Kopce	16-06-2-04-109 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	102,00	2	CWD-D
Cztery Kopce	16-06-2-04-109 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	102,00	2	CWD-D
Cztery Kopce	16-06-2-04-109 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	150,00	2	CWD-D
Cztery Kopce	16-06-2-04-109 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	150,00	2	CWD-D
Cztery Kopce	16-06-2-04-109 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	89,00	2	CWD-D
Cztery Kopce	16-06-2-04-109 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	89,00	2	CWD-D
Cztery Kopce	16-06-2-04-109 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	210,00	2	CWD-D
Cztery Kopce	16-06-2-04-109 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	210,00	2	CWD-D
Cztery Kopce	16-06-2-04-109 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	210,00	2	CWD-D
Cztery Kopce	16-06-2-04-109 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	2	CWD-D
Cztery Kopce	16-06-2-04-109 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	210,00	2	CWD-D
Cztery Kopce	16-06-2-04-109 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2	CWD-D
Cztery Kopce	16-06-2-04-109 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	122,00	2	CWD-D
Cztery Kopce	16-06-2-04-109 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
Cztery Kopce	16-06-2-04-109 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	122,00	2	CWD-D
Cztery Kopce	16-06-2-04-109 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D

Cztery Kopce	16-06-2-04-109 -I -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	67,00	2	CWD-D
Cztery Kopce	16-06-2-04-109 -I -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	6,00	2	CWD-D
Cztery Kopce	16-06-2-04-109 -I -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	67,00	2	CWD-D
Cztery Kopce	16-06-2-04-109 -I -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	6,00	2	CWD-D
Maciejowice	16-06-2-05-152 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	164,00	2	CWD-D
Maciejowice	16-06-2-05-152 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	15,00	2	CWD-D
Maciejowice	16-06-2-05-152 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	164,00	2	CWD-D
Maciejowice	16-06-2-05-152 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	15,00	2	CWD-D
Maciejowice	16-06-2-05-152 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	84,00	2	CWD-D
Maciejowice	16-06-2-05-152 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	84,00	2	CWD-D
Maciejowice	16-06-2-05-152 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	174,00	2	CWD-D
Maciejowice	16-06-2-05-152 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	4,00	2	CWD-D
Maciejowice	16-06-2-05-152 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	174,00	2	CWD-D
Maciejowice	16-06-2-05-152 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	4,00	2	CWD-D
Maciejowice	16-06-2-05-152 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	54,00	2	CWD-D
Maciejowice	16-06-2-05-152 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	54,00	2	CWD-D
Maciejowice	16-06-2-05-153 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	79,00	2	CWD-D
Maciejowice	16-06-2-05-153 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	79,00	2	CWD-D
Maciejowice	16-06-2-05-153 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	295,00	2	CWD-D
Maciejowice	16-06-2-05-153 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	11,00	2	CWD-D
Maciejowice	16-06-2-05-153 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	295,00	2	CWD-D
Maciejowice	16-06-2-05-153 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	11,00	2	CWD-D

TPP

Maciejowice	16-06-2-05-153 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	86,00	2	CWD-D
Maciejowice	16-06-2-05-153 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	86,00	2	CWD-D
Maciejowice	16-06-2-05-153 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	31,00	2	CWD-D
Maciejowice	16-06-2-05-153 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	3,00	2	CWD-D
Maciejowice	16-06-2-05-153 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	31,00	2	CWD-D
Maciejowice	16-06-2-05-153 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	3,00	2	CWD-D
Przejazd	16-06-3-07-67 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	356,00	2	CWD-D
Przejazd	16-06-3-07-67 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	356,00	2	CWD-D
Przejazd	16-06-3-07-67 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	110,00	2	CWD-D
Przejazd	16-06-3-07-67 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	110,00	2	CWD-D
Przejazd	16-06-3-07-69 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	191,00	2	CWD-D
Przejazd	16-06-3-07-69 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	20,00	2	CWD-D
Przejazd	16-06-3-07-69 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	191,00	2	CWD-D
Przejazd	16-06-3-07-69 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	20,00	2	CWD-D
Przejazd	16-06-3-07-82 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	48,00	2	CWD-D
Przejazd	16-06-3-07-82 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	2,00	2	CWD-D
Przejazd	16-06-3-07-82 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	48,00	2	CWD-D
Przejazd	16-06-3-07-82 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	2,00	2	CWD-D
Przejazd	16-06-3-07-82 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	34,00	2	CWD-D
Przejazd	16-06-3-07-82 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	2,00	2	CWD-D
Przejazd	16-06-3-07-82 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	34,00	2	CWD-D
Przejazd	16-06-3-07-82 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	2,00	2	CWD-D

Przejazd	16-06-3-07-82 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	170,00	2	CWD-D
Przejazd	16-06-3-07-82 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00	2	CWD-D
Przejazd	16-06-3-07-82 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	170,00	2	CWD-D
Przejazd	16-06-3-07-82 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00	2	CWD-D
Przejazd	16-06-3-07-82 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	87,00	2	CWD-D
Przejazd	16-06-3-07-82 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	13,00	2	CWD-D
Przejazd	16-06-3-07-82 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	87,00	2	CWD-D
Przejazd	16-06-3-07-82 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	13,00	2	CWD-D
Przejazd	16-06-3-07-82 -n -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	34,00	2	CWD-D
Przejazd	16-06-3-07-82 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	11,00	2	CWD-D
Przejazd	16-06-3-07-82 -n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	34,00	2	CWD-D
Przejazd	16-06-3-07-82 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	11,00	2	CWD-D
Przejazd	16-06-3-07-82 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	146,00	2	CWD-D
Przejazd	16-06-3-07-82 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	146,00	2	CWD-D
Przejazd	16-06-3-07-82 -p -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	43,00	2	CWD-D
Przejazd	16-06-3-07-82 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00	2	CWD-D
Przejazd	16-06-3-07-82 -p -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	43,00	2	CWD-D
Przejazd	16-06-3-07-82 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00	2	CWD-D
Karpówka	16-06-3-08-15 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	290,00	2	CWD-D
Karpówka	16-06-3-08-15 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	9,00	2	CWD-D
Karpówka	16-06-3-08-15 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	290,00	2	CWD-D
Karpówka	16-06-3-08-15 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	9,00	2	CWD-D
Karpówka	16-06-3-08-15 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	165,00	2	CWD-D

Karpówka	16-06-3-08-15 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	4,00	2	CWD-D
Karpówka	16-06-3-08-15 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	165,00	2	CWD-D
Karpówka	16-06-3-08-15 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	4,00	2	CWD-D
Augustów	16-06-4-11-116 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	281,00	1	CWD-P
Augustów	16-06-4-11-116 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	281,00	1	CWD-P
Augustów	16-06-4-11-116 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	43,00	1	CWD-P
Augustów	16-06-4-11-116 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	43,00	1	CWD-P
Augustów	16-06-4-11-116 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	418,00	2	CWD-D
Augustów	16-06-4-11-116 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	6,00	2	CWD-D
Augustów	16-06-4-11-116 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	418,00	2	CWD-D
Augustów	16-06-4-11-116 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	6,00	2	CWD-D
Augustów	16-06-4-11-130 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	401,00	2	CWD-D
Augustów	16-06-4-11-130 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	30,00	2	CWD-D
Augustów	16-06-4-11-130 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	401,00	2	CWD-D
Augustów	16-06-4-11-130 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	30,00	2	CWD-D
Augustów	16-06-4-11-130 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	330,00	2	CWD-D
Augustów	16-06-4-11-130 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	26,00	2	CWD-D
Augustów	16-06-4-11-130 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	330,00	2	CWD-D
Augustów	16-06-4-11-130 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	26,00	2	CWD-D
Augustów	16-06-4-11-131 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	178,00	2	CWD-D
Augustów	16-06-4-11-131 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	22,00	2	CWD-D
Augustów	16-06-4-11-131 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	178,00	2	CWD-D
Augustów	16-06-4-11-131 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	22,00	2	CWD-D
Januszno	16-06-4-14-135 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	57,00	2	CWD-D

		Januszno	16-06-4-14-135 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	57,00	2	CWD-D
		Januszno	16-06-4-14-137 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	348,00	2	CWD-D
		Januszno	16-06-4-14-137 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	93,00	2	CWD-D
		Januszno	16-06-4-14-137 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	348,00	2	CWD-D
		Januszno	16-06-4-14-137 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	93,00	2	CWD-D
		Januszno	16-06-4-14-151 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	174,00	2	CWD-D
		Januszno	16-06-4-14-151 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	174,00	2	CWD-D
		Januszno	16-06-4-14-157 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	467,00	2	CWD-D
		Januszno	16-06-4-14-157 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	467,00	2	CWD-D
	TWP	Adamów	16-06-2-02-14 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Adamów	16-06-2-02-14 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Adamów	16-06-2-02-15 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		Adamów	16-06-2-02-15 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	2	CWD-D

**Pakiet: Pakiet 1D\_02**

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/nwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
		Adamów	16-06-2-02-14 -j -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,97	116	CP-W
		Adamów	16-06-2-02-14 -j -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	0,98	116	CP-W
		Adamów	16-06-2-02-190 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,10	116	CP-W
		Adamów	16-06-2-02-190 -h -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,23	116	CP-W
		Adamów	16-06-2-02-194 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,48	116	CP-W
		Adamów	16-06-2-02-196 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,50	116	CP-W
		Adamów	16-06-2-02-196 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,05	116	CP-W
		Adamów	16-06-2-02-196 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,60	116	CP-W

CP	Adamów	16-06-2-02-197 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,60	116	CP-W
	Adamów	16-06-2-02-200 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,73	116	CP-W
	Adamów	16-06-2-02-200 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,80	116	CP-W
	Adamów	16-06-2-02-200 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,50	116	CP-W
	Adamów	16-06-2-02-201 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,06	116	CP-W
	Adamów	16-06-2-02-56 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,33	116	CP-W
	Adamów	16-06-2-02-56 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,37	116	CP-W
	Adamów	16-06-2-02-56 -d -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,15	116	CP-W
	Adamów	16-06-2-02-56 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,50	116	CP-W
	Adamów	16-06-2-02-56 -h -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,65	116	CP-W
	Adamów	16-06-2-02-57 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,35	116	CP-W
	Adamów	16-06-2-02-57 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,75	116	CP-W
	Adamów	16-06-2-02-58 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,20	116	CP-W
	Adamów	16-06-2-02-58 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,50	116	CP-W
	Adamów	16-06-2-02-59 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,55	116	CP-W
	Adamów	16-06-2-02-59 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,50	116	CP-W
CW	Adamów	16-06-2-02-194 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,17	112	CW-W
	Adamów	16-06-2-02-194 -b -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	0,27	113	PODK-FORM
	Adamów	16-06-2-02-195 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,82	112	CW-W
	Adamów	16-06-2-02-34 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,33	112	CW-W
	Adamów	16-06-2-02-54 -d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,78	112	CW-W
	Adamów	16-06-2-02-54 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,82	112	CW-W
	Adamów	16-06-2-02-8 -f -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,64	112	CW-W
	Adamów	16-06-2-02-8 -f -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	1,00	113	PODK-FORM
	Adamów	16-06-2-02-11 -j -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	3,37	15	ROZDR-PDR
	Adamów	16-06-2-02-191 -d -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	3,23	15	ROZDR-PDR



HOD	MA-PORZ	Adamów	16-06-2-02-191 -d -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	3,23	21	WPOD-BN
		Adamów	16-06-2-02-195 -j -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	2,00	15	ROZDR-PDR
		Adamów	16-06-2-02-195 -j -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,00	21	WPOD-BN
		Adamów	16-06-2-02-33 -c -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	4	HA	0,73	15	ROZDR-PDR
		Adamów	16-06-2-02-33 -d -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	4	HA	2,56	15	ROZDR-PDR
		Adamów	16-06-2-02-37 -a -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	3	HA	0,88	15	ROZDR-PDR
		Adamów	16-06-2-02-37 -a -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,88	21	WPOD-BN
		Adamów	16-06-2-02-37 -b -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	3	HA	2,75	15	ROZDR-PDR
		Adamów	16-06-2-02-37 -b -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,75	21	WPOD-BN
		Adamów	16-06-2-02-38 -a -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	3	HA	2,94	15	ROZDR-PDR
		Adamów	16-06-2-02-38 -a -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,94	21	WPOD-BN
		Adamów	16-06-2-02-40 -d -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	3	HA	0,97	15	ROZDR-PDR
		Adamów	16-06-2-02-40 -g -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	3	HA	1,49	15	ROZDR-PDR
		Adamów	16-06-2-02-53 -c -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	2,61	15	ROZDR-PDR
		Adamów	16-06-2-02-55 -c -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	1,04	15	ROZDR-PDR
		Adamów	16-06-2-02-55 -d -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	2,09	15	ROZDR-PDR
		Adamów	16-06-2-02-56 -h -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	3	HA	1,13	15	ROZDR-PDR
		Adamów	16-06-2-02-58 -g -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	2,40	15	ROZDR-PDR
		Adamów	16-06-2-02-58 -g -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,40	21	WPOD-BN
	NAT-WPG	Adamów	16-06-2-02-11 -j -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	22,60	67	WYK-PASCZ
		Adamów	16-06-2-02-191 -d -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	2	KMTR	21,60	67	WYK-PASCZ
		Adamów	16-06-2-02-195 -j -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	2	KMTR	13,40	67	WYK-PASCZ
		Adamów	16-06-2-02-33 -c -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	4	KMTR	4,90	67	WYK-PASCZ
		Adamów	16-06-2-02-33 -d -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	4	KMTR	17,20	67	WYK-PASCZ
		Adamów	16-06-2-02-37 -b -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	3	KMTR	18,40	67	WYK-PASCZ
		Adamów	16-06-2-02-38 -a -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	3	KMTR	19,70	67	WYK-PASCZ

DIFI		Adamów	16-06-2-02-40 -d -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	2	KMTR	6,50	67	WYK-PASCZ
		Adamów	16-06-2-02-40 -g -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	3	KMTR	10,00	67	WYK-PASCZ
		Adamów	16-06-2-02-53 -c -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	2	KMTR	17,50	67	WYK-PASCZ
		Adamów	16-06-2-02-55 -c -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	7,00	67	WYK-PASCZ
		Adamów	16-06-2-02-55 -d -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	14,00	67	WYK-PASCZ
		Adamów	16-06-2-02-58 -g -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	2	KMTR	16,10	67	WYK-PASCZ
	ODN-GLEB	Adamów	16-06-2-02-37 -a -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	3	KMTR	5,90	67	WYK-PASCZ
		Adamów	16-06-2-02-56 -h -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	3	KMTR	7,57	67	WYK-PASCZ
		Adamów	16-06-2-02-11 -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,25	108	KOSZ UB
		Adamów	16-06-2-02-14 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	4,00	109	KOSZ UC
		Adamów	16-06-2-02-190 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,27	109	KOSZ UC
		Adamów	16-06-2-02-192 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,00	109	KOSZ UC
		Adamów	16-06-2-02-194 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,60	108	KOSZ UB
		Adamów	16-06-2-02-195 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,40	108	KOSZ UB
		Adamów	16-06-2-02-195 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,20	109	KOSZ UC
		Adamów	16-06-2-02-196 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,20	108	KOSZ UB
		Adamów	16-06-2-02-196 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,00	109	KOSZ UC
		Adamów	16-06-2-02-196 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,31	108	KOSZ UB
		Adamów	16-06-2-02-197 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,00	108	KOSZ UB
		Adamów	16-06-2-02-197 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,05	109	KOSZ UC

		Adamów	16-06-2-02-198 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,10	108	KOSZ UB
		Adamów	16-06-2-02-199 -o -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,30	108	KOSZ UB
		Adamów	16-06-2-02-200 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,71	108	KOSZ UB
		Adamów	16-06-2-02-200 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,09	109	KOSZ UC
		Adamów	16-06-2-02-200 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,70	108	KOSZ UB
		Adamów	16-06-2-02-201 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,90	108	KOSZ UB
		Adamów	16-06-2-02-32 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,30	108	KOSZ UB
		Adamów	16-06-2-02-32 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,10	108	KOSZ UB
		Adamów	16-06-2-02-33A -ax -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,50	109	KOSZ UC
		Adamów	16-06-2-02-33A -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,64	108	KOSZ UB
		Adamów	16-06-2-02-53 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	4,30	107	KOSZ UA
		Adamów	16-06-2-02-54 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	4,18	107	KOSZ UA
	POPR-WPG	Adamów	16-06-2-02- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	8,00	58	PRZ-TALSA
		Adamów	16-06-2-02- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	8,00	51	WYK-TAL40
	O-GRODZS	Adamów	16-06-2-02- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	3,00	146	K GRODZEŃ
		Adamów	16-06-2-02- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	114,00	146	K GRODZEŃ
		Adamów	16-06-2-02- - -	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	2	SZT	200,00	133	SZUK-PĘDR
		Adamów	16-06-2-02-11 -j -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	1	SZT	20,00	133	SZUK-PĘDR
		Adamów	16-06-2-02-190 -d -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	3	SZT	3,00	133	SZUK-PĘDR

O-PROGNG

Adamów	16-06-2-02-191 -d -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	19,00	133	SZUK-PĘDR
Adamów	16-06-2-02-194 -d -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	4,00	133	SZUK-PĘDR
Adamów	16-06-2-02-195 -h -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	7,00	133	SZUK-PĘDR
Adamów	16-06-2-02-195 -i -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	8,00	133	SZUK-PĘDR
Adamów	16-06-2-02-195 -j -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	12,00	133	SZUK-PĘDR
Adamów	16-06-2-02-195 -k -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	7,00	133	SZUK-PĘDR
Adamów	16-06-2-02-196 -b -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	7,00	133	SZUK-PĘDR
Adamów	16-06-2-02-196 -d -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	6,00	133	SZUK-PĘDR
Adamów	16-06-2-02-197 -d -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	6,00	133	SZUK-PĘDR
Adamów	16-06-2-02-197 -i -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	6,00	133	SZUK-PĘDR
Adamów	16-06-2-02-198 -c -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	13,00	133	SZUK-PĘDR
Adamów	16-06-2-02-199 -o -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	8,00	133	SZUK-PĘDR
Adamów	16-06-2-02-200 -a -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	10,00	133	SZUK-PĘDR
Adamów	16-06-2-02-200 -d -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	7,00	133	SZUK-PĘDR
Adamów	16-06-2-02-200 -f -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	4,00	133	SZUK-PĘDR
Adamów	16-06-2-02-32 -a -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	8,00	133	SZUK-PĘDR
Adamów	16-06-2-02-32 -b -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	7,00	133	SZUK-PĘDR
Adamów	16-06-2-02-33A -j -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	4,00	133	SZUK-PĘDR
Adamów	16-06-2-02-33 -c -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	4	SZT	4,00	133	SZUK-PĘDR
Adamów	16-06-2-02-33 -d -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	4	SZT	15,00	133	SZUK-PĘDR
Adamów	16-06-2-02-37 -a -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	5,00	133	SZUK-PĘDR
Adamów	16-06-2-02-37 -b -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	17,00	133	SZUK-PĘDR
Adamów	16-06-2-02-38 -a -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	18,00	133	SZUK-PĘDR
Adamów	16-06-2-02-40 -d -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	6,00	133	SZUK-PĘDR
Adamów	16-06-2-02-40 -g -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	9,00	133	SZUK-PĘDR
Adamów	16-06-2-02-52 -b -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	4	SZT	22,00	133	SZUK-PĘDR

OCHRL

	Adamów	16-06-2-02-52 -c -00	SZUK-PĘDR	badanie zapęd raczenia gleby	4	SZT	6,00	133	SZUK-PĘDR
	Adamów	16-06-2-02-52 -d -00	SZUK-PĘDR	badanie zapęd raczenia gleby	4	SZT	4,00	133	SZUK-PĘDR
	Adamów	16-06-2-02-53 -b -00	SZUK-PĘDR	badanie zapęd raczenia gleby	2	SZT	26,00	133	SZUK-PĘDR
	Adamów	16-06-2-02-53 -c -00	SZUK-PĘDR	badanie zapęd raczenia gleby	2	SZT	16,00	133	SZUK-PĘDR
	Adamów	16-06-2-02-54 -b -00	SZUK-PĘDR	badanie zapęd raczenia gleby	2	SZT	25,00	133	SZUK-PĘDR
	Adamów	16-06-2-02-55 -c -00	SZUK-PĘDR	badanie zapęd raczenia gleby	1	SZT	6,00	133	SZUK-PĘDR
	Adamów	16-06-2-02-55 -d -00	SZUK-PĘDR	badanie zapęd raczenia gleby	1	SZT	13,00	133	SZUK-PĘDR
	Adamów	16-06-2-02-56 -h -00	SZUK-PĘDR	badanie zapęd raczenia gleby	3	SZT	7,00	133	SZUK-PĘDR
	Adamów	16-06-2-02-58 -g -00	SZUK-PĘDR	badanie zapęd raczenia gleby	2	SZT	14,00	133	SZUK-PĘDR
O-PROGŃŚ	Adamów	16-06-2-02- - -	SZUK-OWAD	Próbn e poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	6,00	134	SZUK-OWAD
O-SMIECI	Adamów	16-06-2-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	6,60	389	GODZ MH8
	Adamów	16-06-2-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	288,00	384	GODZ RH8
O-SPALGAŁ	Adamów	16-06-2-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	389	GODZ MH8
	Adamów	16-06-2-02- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	100,00	148	PORZ-SPAL
	Adamów	16-06-2-02- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	100,00	149	PORZ-STOS
	Adamów	16-06-2-02-11 -l -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,30	117	ZAB-REPEL
	Adamów	16-06-2-02-11 -l -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,25	117	ZAB-REPEL
	Adamów	16-06-2-02-192 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,30	117	ZAB-REPEL
	Adamów	16-06-2-02-192 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,00	117	ZAB-REPEL
	Adamów	16-06-2-02-195 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,30	117	ZAB-REPEL
	Adamów	16-06-2-02-195 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,40	117	ZAB-REPEL
	Adamów	16-06-2-02-195 -k -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,30	117	ZAB-REPEL
	Adamów	16-06-2-02-195 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,20	117	ZAB-REPEL
	Adamów	16-06-2-02-196 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,30	117	ZAB-REPEL
	Adamów	16-06-2-02-196 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,20	117	ZAB-REPEL

## O-ZGRYZC

Adamów	16-06-2-02-196 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,30	117	ZAB-REPEL
Adamów	16-06-2-02-196 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,00	117	ZAB-REPEL
Adamów	16-06-2-02-197 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,30	117	ZAB-REPEL
Adamów	16-06-2-02-197 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,00	117	ZAB-REPEL
Adamów	16-06-2-02-197 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,30	117	ZAB-REPEL
Adamów	16-06-2-02-197 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,05	117	ZAB-REPEL
Adamów	16-06-2-02-198 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,30	117	ZAB-REPEL
Adamów	16-06-2-02-198 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,10	117	ZAB-REPEL
Adamów	16-06-2-02-199 -o -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,30	117	ZAB-REPEL
Adamów	16-06-2-02-199 -o -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,30	117	ZAB-REPEL
Adamów	16-06-2-02-200 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,30	117	ZAB-REPEL
Adamów	16-06-2-02-200 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,71	117	ZAB-REPEL
Adamów	16-06-2-02-200 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,30	117	ZAB-REPEL
Adamów	16-06-2-02-200 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,09	117	ZAB-REPEL
Adamów	16-06-2-02-200 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,30	117	ZAB-REPEL
Adamów	16-06-2-02-200 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,70	117	ZAB-REPEL
Adamów	16-06-2-02-201 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,30	117	ZAB-REPEL
Adamów	16-06-2-02-201 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,17	117	ZAB-REPEL
Adamów	16-06-2-02-201 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,30	117	ZAB-REPEL
Adamów	16-06-2-02-201 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,90	117	ZAB-REPEL
Adamów	16-06-2-02-201 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,30	117	ZAB-REPEL
Adamów	16-06-2-02-201 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,90	117	ZAB-REPEL
Adamów	16-06-2-02-33A -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,30	117	ZAB-REPEL
Adamów	16-06-2-02-33A -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,36	117	ZAB-REPEL
Adamów	16-06-2-02-54 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,30	117	ZAB-REPEL
Adamów	16-06-2-02-54 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,99	117	ZAB-REPEL

	O-ZGRYZD	Adamów	16-06-2-02-15 -a -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	45,00	158	DRZ-ZGRYZ
	O-ZGRYZM	Adamów	16-06-2-02-190 -f -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	3	TSZT	0,90	119	ZAB-UPAK
		Adamów	16-06-2-02-190 -h -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	4	TSZT	0,81	119	ZAB-UPAK
		Adamów	16-06-2-02-195 -g -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	3	TSZT	0,21	119	ZAB-UPAK
OCHRP	P-INFO	Adamów	16-06-2-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	384	GODZ RH8
	P-PATRP	Adamów	16-06-2-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	64,00	384	GODZ RH8
	P-POŻAR	Adamów	16-06-2-02- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	30,00	165	DOZ DOG
		Adamów	16-06-2-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	389	GODZ MH8
OCHRP	OP-BUDKIN	Adamów	16-06-2-02- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	-----	SZT	30,00	155	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Adamów	16-06-2-02- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	100,00	157	CZYSZ-BUD
	IB	Adamów	16-06-2-02-191 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	563,00	2	CWD-D
		Adamów	16-06-2-02-191 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	563,00	2	CWD-D
		Adamów	16-06-2-02-195 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	310,00	2	CWD-D
		Adamów	16-06-2-02-195 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	310,00	2	CWD-D
		Adamów	16-06-2-02-37 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	449,00	2	CWD-D
		Adamów	16-06-2-02-37 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	192,00	2	CWD-D
		Adamów	16-06-2-02-37 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	449,00	2	CWD-D
		Adamów	16-06-2-02-37 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	192,00	2	CWD-D
		Adamów	16-06-2-02-38 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	488,00	2	CWD-D
		Adamów	16-06-2-02-38 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	488,00	2	CWD-D
	IIAU	Adamów	16-06-2-02-58 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	447,00	2	CWD-D
		Adamów	16-06-2-02-58 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	447,00	2	CWD-D
	IIIAU	Adamów	16-06-2-02-37 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	241,00	2	CWD-D
		Adamów	16-06-2-02-37 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	241,00	2	CWD-D

PM	Adamów	16-06-2-02- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	-----	M3	50,00	5	PODWOZ-DA
	Adamów	16-06-2-02- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	-----	M3	50,00	4	PODWOZ-DK
POZ-P	Adamów	16-06-2-02- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	50,00	385	GODZ PILA
	Adamów	16-06-2-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	200,00	384	GODZ RH8
PR	Adamów	16-06-2-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	500,00	2	CWD-D
	Adamów	16-06-2-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	500,00	2	CWD-D
	Adamów	16-06-2-02- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m	-----	M3	50,00	3	ZRYW-WYDŁ
PTP	Adamów	16-06-2-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	515,00	2	CWD-D
	Adamów	16-06-2-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	515,00	2	CWD-D
PTW	Adamów	16-06-2-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	2	CWD-D
	Adamów	16-06-2-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	2	CWD-D
	Adamów	16-06-2-02-305 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	52,00	2	CWD-D
	Adamów	16-06-2-02-305 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	52,00	2	CWD-D
	Adamów	16-06-2-02-306 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	67,00	2	CWD-D
	Adamów	16-06-2-02-306 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	67,00	2	CWD-D
	Adamów	16-06-2-02-306 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	26,00	2	CWD-D
	Adamów	16-06-2-02-306 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	26,00	2	CWD-D
	Adamów	16-06-2-02-306 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	10,00	2	CWD-D
	Adamów	16-06-2-02-306 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	10,00	2	CWD-D
	Adamów	16-06-2-02-306 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	38,00	2	CWD-D
	Adamów	16-06-2-02-306 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	38,00	2	CWD-D
	Adamów	16-06-2-02-306 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00	2	CWD-D
	Adamów	16-06-2-02-306 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00	2	CWD-D



POZ

TPP

Adamów	16-06-2-02-306 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	35,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-306 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	4,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-306 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	35,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-306 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	4,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-306 -n -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	23,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-306 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	3,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-306 -n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	23,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-306 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	3,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-307 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	8,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-307 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	8,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-307 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	6,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-307 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	6,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-307 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	5,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-307 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	2,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-307 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	5,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-307 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	2,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-307 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	6,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-307 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	6,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-307 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	11,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-307 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	11,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-307 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	7,00	2	CWD-D
Adamów	16-06-2-02-307 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	7,00	2	CWD-D

		Adamów	16-06-2-02-307 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	8,00	2	CWD-D
		Adamów	16-06-2-02-307 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	8,00	2	CWD-D
		Adamów	16-06-2-02-307 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	10,00	2	CWD-D
		Adamów	16-06-2-02-307 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	10,00	2	CWD-D
		Adamów	16-06-2-02-307 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	23,00	2	CWD-D
		Adamów	16-06-2-02-307 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	23,00	2	CWD-D
		Adamów	16-06-2-02-307 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	62,00	2	CWD-D
		Adamów	16-06-2-02-307 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	62,00	2	CWD-D
		Adamów	16-06-2-02-307 -o -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	10,00	2	CWD-D
		Adamów	16-06-2-02-307 -o -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	10,00	2	CWD-D
		Adamów	16-06-2-02-307 -p -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	25,00	2	CWD-D
		Adamów	16-06-2-02-307 -p -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	25,00	2	CWD-D
		Adamów	16-06-2-02-308 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	24,00	2	CWD-D
		Adamów	16-06-2-02-308 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	24,00	2	CWD-D
		Adamów	16-06-2-02-308 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	26,00	2	CWD-D
		Adamów	16-06-2-02-308 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	26,00	2	CWD-D
	TWP	Adamów	16-06-2-02-13 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	73,00	2	CWD-D
		Adamów	16-06-2-02-13 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	73,00	2	CWD-D
		Adamów	16-06-2-02-305 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	35,00	2	CWD-D
		Adamów	16-06-2-02-305 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	35,00	2	CWD-D
		Adamów	16-06-2-02-306 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	3,00	2	CWD-D
		Adamów	16-06-2-02-306 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	3,00	2	CWD-D
		Adamów	16-06-2-02-306 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	15,00	2	CWD-D

		Adamów	16-06-2-02-306 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Adamów	16-06-2-02-306 -s -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00	2	CWD-D
		Adamów	16-06-2-02-306 -s -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00	2	CWD-D
		Adamów	16-06-2-02-306 -y -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Adamów	16-06-2-02-306 -y -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	2	CWD-D
	ZS	Adamów	16-06-2-02- - -	REM SZLZN	Napr. szlaku operac. niziny	-----	M	1 000,00	9	REM SZLZN
		Adamów	16-06-2-02- - -	WYK SZLN	Wyk. szlaku oper. war. nizinne	-----	M	500,00	8	WYK SZLN
UTRZ	UT-POZINF	Adamów	16-06-2-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	19,00	384	GODZ RH8
	UT-TURYST	Adamów	16-06-2-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,50	389	GODZ MH8
		Adamów	16-06-2-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	29,00	384	GODZ RH8

**Pakiet: Pakiet 2D\_03**

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
	CP	Chinów	16-06-2-03-101 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,92	116	CP-W
		Chinów	16-06-2-03-101 -k -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,08	116	CP-W
		Chinów	16-06-2-03-101 -l -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,95	116	CP-W
		Chinów	16-06-2-03-101 -r -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,66	116	CP-W
		Chinów	16-06-2-03-116 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,22	116	CP-W
		Chinów	16-06-2-03-117 -j -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,01	116	CP-W
		Chinów	16-06-2-03-134 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,86	116	CP-W
		Chinów	16-06-2-03-134 -m -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,23	116	CP-W
		Chinów	16-06-2-03-104 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	1,79	112	CW-W
		Chinów	16-06-2-03-117 -l -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,17	112	CW-W
		Chinów	16-06-2-03-118 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,10	112	CW-W

	CW	Chinów	16-06-2-03-61 -g -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,53	112	CW-W
		Chinów	16-06-2-03-61 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,12	112	CW-W
		Chinów	16-06-2-03-87 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,14	112	CW-W
		Chinów	16-06-2-03-87 -a -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	1	HA	1,96	112	CW-W
	MA-PORZ	Chinów	16-06-2-03-134 -i -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,60	14	ROZDR-PP
		Chinów	16-06-2-03-134 -m -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	0,32	14	ROZDR-PP
		Chinów	16-06-2-03-134 -n -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	0,55	14	ROZDR-PP
		Chinów	16-06-2-03-86 -d -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	2,85	15	ROZDR-PDR
		Chinów	16-06-2-03-86 -d -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,85	21	WPOD-BN
	NAT-WPG	Chinów	16-06-2-03-86 -d -00	WYK-POGCZ	woryw.brzud plug leś.z pogłęb	2	KMTR	19,00	70	WYK-POGCZ
	ODN-GLEB	Chinów	16-06-2-03-134 -i -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	0,50	58	PRZ-TALSA
		Chinów	16-06-2-03-134 -i -00	WYK-POGCZ	woryw.brzud plug leś.z pogłęb	2	KMTR	10,67	70	WYK-POGCZ
		Chinów	16-06-2-03-134 -i -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	0,50	51	WYK-TAL40
		Chinów	16-06-2-03-134 -m -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	0,50	58	PRZ-TALSA
		Chinów	16-06-2-03-134 -m -00	WYK-POGCZ	woryw.brzud plug leś.z pogłęb	3	KMTR	2,13	70	WYK-POGCZ
		Chinów	16-06-2-03-134 -m -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	0,50	51	WYK-TAL40
		Chinów	16-06-2-03-134 -n -00	WYK-FRECZ	przyg.gleby.frezem w pasy	3	KMTR	3,67	72	WYK-FRECZ
		Chinów	16-06-2-03-25 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	10,50	103	DOW-SADZ
		Chinów	16-06-2-03-25 -h -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	10,50	97	SAD-BRYŁ
		Chinów	16-06-2-03-25 -h -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	2	TSZT	10,50	55	WYK-TALOK
		Chinów	16-06-2-03-25 -h -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	10,50	103	DOW-SADZ
		Chinów	16-06-2-03-25 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	5,70	103	DOW-SADZ
		Chinów	16-06-2-03-25 -i -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	5,70	97	SAD-BRYŁ
		Chinów	16-06-2-03-25 -i -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	1	TSZT	5,70	55	WYK-TALOK
		Chinów	16-06-2-03-25 -i -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	5,70	103	DOW-SADZ
		Chinów	16-06-2-03-25 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,55	103	DOW-SADZ

HOD	ODN-IIP	Chinów	16-06-2-03-25 -j -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	2,55	97	SAD-BRYŁ
		Chinów	16-06-2-03-25 -j -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	2	TSZT	2,55	55	WYK-TALOK
		Chinów	16-06-2-03-25 -j -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	2,55	103	DOW-SADZ
		Chinów	16-06-2-03-26 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	6,75	103	DOW-SADZ
		Chinów	16-06-2-03-26 -i -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	6,75	97	SAD-BRYŁ
		Chinów	16-06-2-03-26 -i -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	1	TSZT	6,75	55	WYK-TALOK
		Chinów	16-06-2-03-26 -i -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	6,75	103	DOW-SADZ
		Chinów	16-06-2-03-48 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	15,60	103	DOW-SADZ
		Chinów	16-06-2-03-48 -j -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	15,60	97	SAD-BRYŁ
		Chinów	16-06-2-03-48 -j -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	1	TSZT	15,60	55	WYK-TALOK
		Chinów	16-06-2-03-48 -j -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	15,60	103	DOW-SADZ
	ODN-ZRB	Chinów	16-06-2-03-66 -b -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	8,48	103	DOW-SADZ
		Chinów	16-06-2-03-66 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 I liśc. z donies.	1	TSZT	1,30	103	DOW-SADZ
		Chinów	16-06-2-03-66 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	9,78	103	DOW-SADZ
		Chinów	16-06-2-03-66 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	1,00	66	KOP-ROW
		Chinów	16-06-2-03-66 -b -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	8,48	94	SADZ 1R
		Chinów	16-06-2-03-66 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,30	95	SADZ WIEL
		Chinów	16-06-2-03-66 -b -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	8,48	103	DOW-SADZ
		Chinów	16-06-2-03-66 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3I.liść.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,30	103	DOW-SADZ
		Chinów	16-06-2-03-87 -g -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	14,56	103	DOW-SADZ
		Chinów	16-06-2-03-87 -g -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,80	103	DOW-SADZ
		Chinów	16-06-2-03-87 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 I liśc. z donies.	1	TSZT	1,30	103	DOW-SADZ
		Chinów	16-06-2-03-87 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	16,66	103	DOW-SADZ
		Chinów	16-06-2-03-87 -g -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	1,00	66	KOP-ROW
		Chinów	16-06-2-03-87 -g -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	14,56	94	SADZ 1R
		Chinów	16-06-2-03-87 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,10	95	SADZ WIEL

PIEL	Chinów	16-06-2-03-87 -g -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	14,56	103	DOW-SADZ
	Chinów	16-06-2-03-87 -g -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,80	103	DOW-SADZ
	Chinów	16-06-2-03-87 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,30	103	DOW-SADZ
	Chinów	16-06-2-03-102 -a -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie upraw mechan, <40%	1	HA	1,13	107	KOSZ UA
	Chinów	16-06-2-03-102 -c -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie upraw mechan, <40%	1	HA	0,90	107	KOSZ UA
	Chinów	16-06-2-03-104 -d -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie upraw mechan, <40%	2	HA	1,80	107	KOSZ UA
	Chinów	16-06-2-03-117 -m -00	KOSZ-CRN	Wykaszczenie upraw ręczne, <40%	1	HA	0,51	107	KOSZ UA
	Chinów	16-06-2-03-117 -m -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie upraw mechan, <40%	1	HA	1,72	107	KOSZ UA
	Chinów	16-06-2-03-118 -a -00	KOSZ-CRN	Wykaszczenie upraw ręczne, <40%	1	HA	0,14	107	KOSZ UA
	Chinów	16-06-2-03-118 -a -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie upraw mechan, <40%	1	HA	1,50	107	KOSZ UA
	Chinów	16-06-2-03-118 -f -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie upraw mechan, <40%	1	HA	2,23	107	KOSZ UA
	Chinów	16-06-2-03-134 -a -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie upraw mechan, <40%	2	HA	3,07	107	KOSZ UA
	Chinów	16-06-2-03-60 -c -00	KOSZ-CRN	Wykaszczenie upraw ręczne, <40%	1	HA	0,14	107	KOSZ UA
	Chinów	16-06-2-03-60 -c -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie upraw mechan, <40%	1	HA	0,62	107	KOSZ UA
	Chinów	16-06-2-03-60 -i -00	KOSZ-CRN	Wykaszczenie upraw ręczne, <40%	1	HA	0,14	107	KOSZ UA
	Chinów	16-06-2-03-60 -i -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie upraw mechan, <40%	1	HA	0,37	107	KOSZ UA
	Chinów	16-06-2-03-64 -c -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie upraw mechan, <40%	3	HA	1,38	108	KOSZ UB
	Chinów	16-06-2-03-81 -f -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie upraw mechan, <40%	4	HA	3,23	108	KOSZ UB

		Chinów	16-06-2-03-83 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	2,42	108	KOSZ UB
	PODSZ	Chinów	16-06-2-03-25 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	9,00	103	DOW-SADZ
		Chinów	16-06-2-03-25 -g -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	9,00	97	SAD-BRYŁ
		Chinów	16-06-2-03-25 -g -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	2	TSZT	9,00	55	WYK-TALOK
		Chinów	16-06-2-03-25 -g -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	9,00	103	DOW-SADZ
OCHRL	O-GRODZR	Chinów	16-06-2-03-84 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,40	145	GRODZ-DEM
		Chinów	16-06-2-03-84 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	7,00	145	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Chinów	16-06-2-03- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,50	146	K GRODZEŃ
		Chinów	16-06-2-03- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	25,00	146	K GRODZEŃ
	O-PROGNG	Chinów	16-06-2-03-134 -i -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	2	SZT	11,00	133	SZUK-PĘDR
		Chinów	16-06-2-03-134 -m -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	3	SZT	3,00	133	SZUK-PĘDR
		Chinów	16-06-2-03-134 -n -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	3	SZT	3,00	133	SZUK-PĘDR
		Chinów	16-06-2-03-86 -d -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	2	SZT	17,00	133	SZUK-PĘDR
	O-PROGNŚ	Chinów	16-06-2-03- - -	SZUK-OWAD	Próbn. poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	6,00	134	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	Chinów	16-06-2-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	7,92	389	GODZ MH8
		Chinów	16-06-2-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	345,60	384	GODZ RH8
	O-SPALGAŁ	Chinów	16-06-2-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	389	GODZ MH8
		Chinów	16-06-2-03- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	100,00	148	PORZ-SPAL
		Chinów	16-06-2-03- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	100,00	149	PORZ-STOS
	O-ZGRYZD	Chinów	16-06-2-03-26 -i -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	39,00	158	DRZ-ZGRYZ
		Chinów	16-06-2-03-48 -b -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	21,00	158	DRZ-ZGRYZ
	P-INFO	Chinów	16-06-2-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	384	GODZ RH8
	P-PATRP	Chinów	16-06-2-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00	384	GODZ RH8
	P-PORZ	Chinów	16-06-2-03- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	4,00	163	PPOŻ-PORZ

OCHRP	P-POŻAR	Chinów	16-06-2-03- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i doz. pożarz	-----	H	70,00	165	DOZ DOG
		Chinów	16-06-2-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	6,00	389	GODZ MH8
	UT-WODA	Chinów	16-06-2-03-86 - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	64,00	384	GODZ RH8
OCHRPR	OP-BUDKIN	Chinów	16-06-2-03- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	-----	SZT	30,00	155	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Chinów	16-06-2-03- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	40,00	157	CZYSZ-BUD
	IIA	Chinów	16-06-2-03-86 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	605,00	2	CWD-D
		Chinów	16-06-2-03-86 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Chinów	16-06-2-03-86 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	605,00	2	CWD-D
		Chinów	16-06-2-03-86 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
	PM	Chinów	16-06-2-03- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	-----	M3	150,00	5	PODWOZ-DA
		Chinów	16-06-2-03- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	-----	M3	150,00	4	PODWOZ-DK
	POZ-P	Chinów	16-06-2-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	40,00	389	GODZ MH8
		Chinów	16-06-2-03- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	50,00	385	GODZ PILA
		Chinów	16-06-2-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	200,00	384	GODZ RH8
	PR	Chinów	16-06-2-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	300,00	2	CWD-D
		Chinów	16-06-2-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	300,00	2	CWD-D
		Chinów	16-06-2-03- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m	-----	M3	200,00	3	ZRYW-WYDŁ
	PRZEST	Chinów	16-06-2-03-119 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	75,00	2	CWD-D
		Chinów	16-06-2-03-119 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	75,00	2	CWD-D
	PTP	Chinów	16-06-2-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	340,00	2	CWD-D
		Chinów	16-06-2-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	340,00	2	CWD-D
	PTW	Chinów	16-06-2-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Chinów	16-06-2-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Chinów	16-06-2-03-30 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	347,00	2	CWD-D



POZ	TPN	Chinów	16-06-2-03-30 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Chinów	16-06-2-03-30 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	347,00	2	CWD-D
		Chinów	16-06-2-03-30 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Chinów	16-06-2-03-30 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00	2	CWD-D
		Chinów	16-06-2-03-30 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00	2	CWD-D
	TPP	Chinów	16-06-2-03-133 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	565,00	2	CWD-D
		Chinów	16-06-2-03-133 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Chinów	16-06-2-03-133 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	565,00	2	CWD-D
		Chinów	16-06-2-03-133 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Chinów	16-06-2-03-25 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	159,00	2	CWD-D
		Chinów	16-06-2-03-25 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Chinów	16-06-2-03-25 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	159,00	2	CWD-D
		Chinów	16-06-2-03-25 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Chinów	16-06-2-03-29 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	145,00	2	CWD-D
		Chinów	16-06-2-03-29 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Chinów	16-06-2-03-29 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	145,00	2	CWD-D
		Chinów	16-06-2-03-29 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Chinów	16-06-2-03-29 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Chinów	16-06-2-03-29 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Chinów	16-06-2-03-29 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Chinów	16-06-2-03-29 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Chinów	16-06-2-03-29 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	69,00	2	CWD-D
		Chinów	16-06-2-03-29 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D

		Chinów	16-06-2-03-29 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	69,00	2	CWD-D
		Chinów	16-06-2-03-29 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1,00	2	CWD-D
		Chinów	16-06-2-03-30 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	52,00	2	CWD-D
		Chinów	16-06-2-03-30 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1,00	2	CWD-D
		Chinów	16-06-2-03-30 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	52,00	2	CWD-D
		Chinów	16-06-2-03-30 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1,00	2	CWD-D
		Chinów	16-06-2-03-30 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	103,00	2	CWD-D
		Chinów	16-06-2-03-30 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	6,00	2	CWD-D
		Chinów	16-06-2-03-30 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	103,00	2	CWD-D
		Chinów	16-06-2-03-30 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	6,00	2	CWD-D
		Chinów	16-06-2-03-49 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	420,00	2	CWD-D
		Chinów	16-06-2-03-49 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	45,00	2	CWD-D
		Chinów	16-06-2-03-49 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	420,00	2	CWD-D
		Chinów	16-06-2-03-49 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	45,00	2	CWD-D
	TWP	Chinów	16-06-2-03-29 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	25,00	2	CWD-D
		Chinów	16-06-2-03-29 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	25,00	2	CWD-D
	ZS	Chinów	16-06-2-03- - -	REM SZLZN	Napr. szlaku operac. niziny	----	M	1 000,00	9	REM SZLZN
		Chinów	16-06-2-03- - -	WYK SZLN	Wyk. szlaku oper. war. nizinne	----	M	1 000,00	8	WYK SZLN
UTRZ	UT-POZINF	Chinów	16-06-2-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,50	389	GODZ MH8
		Chinów	16-06-2-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	29,00	384	GODZ RH8
	UT-TURYST	Chinów	16-06-2-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	389	GODZ MH8
		Chinów	16-06-2-03- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	----	H	19,00	388	GODZ RH23
		Chinów	16-06-2-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	24,00	384	GODZ RH8

**Pakiet: Pakiet 3D\_04**

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
	CP	Cztery Kopce	16-06-2-04-114 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,08	116	CP-W
		Cztery Kopce	16-06-2-04-128 -g -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	1,25	116	CP-W
		Cztery Kopce	16-06-2-04-129 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,26	116	CP-W
		Cztery Kopce	16-06-2-04-137 -h -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,65	116	CP-W
		Cztery Kopce	16-06-2-04-137 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,07	116	CP-W
		Cztery Kopce	16-06-2-04-138 -g -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,96	116	CP-W
		Cztery Kopce	16-06-2-04-138 -g -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	0,24	116	CP-W
		Cztery Kopce	16-06-2-04-75 -b -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	1,35	116	CP-W
		Cztery Kopce	16-06-2-04-75 -c -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	1,10	116	CP-W
		Cztery Kopce	16-06-2-04-75 -c -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	1,10	116	CP-W
		Cztery Kopce	16-06-2-04-76 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,00	116	CP-W
		Cztery Kopce	16-06-2-04-78 -c -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	1,00	116	CP-W
		Cztery Kopce	16-06-2-04-78 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,60	116	CP-W
		Cztery Kopce	16-06-2-04-90 -c -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	3,20	116	CP-W
		Cztery Kopce	16-06-2-04-94 -c -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	0,60	116	CP-W
		Cztery Kopce	16-06-2-04-94 -d -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	1,70	116	CP-W
		Cztery Kopce	16-06-2-04-94 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,50	116	CP-W
		Cztery Kopce	16-06-2-04-95 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,69	116	CP-W
		Cztery Kopce	16-06-2-04-95 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,41	116	CP-W
		Cztery Kopce	16-06-2-04-96 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	6,60	116	CP-W
		Cztery Kopce	16-06-2-04-97 -b -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	2,00	116	CP-W
		Cztery Kopce	16-06-2-04-105 -m -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	0,57	112	CW-W
		Cztery Kopce	16-06-2-04-106 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,20	112	CW-W

CW	Cztery Kopce	16-06-2-04-107 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	1,55	112	CW-W
	Cztery Kopce	16-06-2-04-114 -c -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	1	HA	0,60	112	CW-W
	Cztery Kopce	16-06-2-04-123 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,25	112	CW-W
	Cztery Kopce	16-06-2-04-123 -g -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,40	112	CW-W
	Cztery Kopce	16-06-2-04-126 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	0,35	112	CW-W
	Cztery Kopce	16-06-2-04-128 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	0,90	112	CW-W
	Cztery Kopce	16-06-2-04-140 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,50	112	CW-W
	Cztery Kopce	16-06-2-04-89 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,65	112	CW-W
	Cztery Kopce	16-06-2-04-90 -d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,42	112	CW-W
	Cztery Kopce	16-06-2-04-94 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,13	112	CW-W
	Cztery Kopce	16-06-2-04-94 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,27	112	CW-W
	Cztery Kopce	16-06-2-04-94 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	2,00	112	CW-W
MA-FIT	Cztery Kopce	16-06-2-04-113 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	389	GODZ MH8
	Cztery Kopce	16-06-2-04-113 -g -00	SIEW-SOB	wys. nasion siewn. Sobańskiego	-----	HA	1,70	102	SIEW-SOB
MA-PORZ	Cztery Kopce	16-06-2-04-105 -i -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,88	21	WPOD-BN
	Cztery Kopce	16-06-2-04-107 -h -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	3,33	21	WPOD-BN
	Cztery Kopce	16-06-2-04-110 -c -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	3	HA	1,25	15	ROZDR-PDR
	Cztery Kopce	16-06-2-04-110 -c -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,25	21	WPOD-BN
	Cztery Kopce	16-06-2-04-113 -g -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	1,70	15	ROZDR-PDR
	Cztery Kopce	16-06-2-04-113 -g -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,70	21	WPOD-BN
	Cztery Kopce	16-06-2-04-70 -o -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	4,00	149	PORZ-STOS
	Cztery Kopce	16-06-2-04-75 -d -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	1,15	15	ROZDR-PDR
	Cztery Kopce	16-06-2-04-75 -d -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,15	21	WPOD-BN
	Cztery Kopce	16-06-2-04-90 -d -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	4,00	149	PORZ-STOS
	Cztery Kopce	16-06-2-04-107 -h -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	21,00	67	WYK-PASCZ
	Cztery Kopce	16-06-2-04-113 -g -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	2	KMTR	10,60	67	WYK-PASCZ

HOD	NAT-WPG	Cztery Kopce	16-06-2-04-114 -i -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	15,00	67	WYK-PASCZ
		Cztery Kopce	16-06-2-04-127 -b -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	2	KMTR	26,60	67	WYK-PASCZ
		Cztery Kopce	16-06-2-04-90 -f -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	17,00	67	WYK-PASCZ
	ODN-GLEB	Cztery Kopce	16-06-2-04-105 -i -00	WYK-FRECZ	przyg.gleby.frezem w pasy	2	KMTR	11,80	72	WYK-FRECZ
		Cztery Kopce	16-06-2-04-110 -c -00	WYK-FRECZ	przyg.gleby.frezem w pasy	3	KMTR	7,80	72	WYK-FRECZ
		Cztery Kopce	16-06-2-04-75 -d -00	WYK-FRECZ	przyg.gleby.frezem w pasy	2	KMTR	7,60	72	WYK-FRECZ
	ODN-ZŁOŻ	Cztery Kopce	16-06-2-04-125 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	17,55	103	DOW-SADZ
		Cztery Kopce	16-06-2-04-125 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	17,55	103	DOW-SADZ
		Cztery Kopce	16-06-2-04-125 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	0,50	66	KOP-ROW
		Cztery Kopce	16-06-2-04-125 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	17,55	95	SADZ WIEL
		Cztery Kopce	16-06-2-04-125 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	17,55	103	DOW-SADZ
		Cztery Kopce	16-06-2-04-125 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	7,00	103	DOW-SADZ
		Cztery Kopce	16-06-2-04-125 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	7,00	103	DOW-SADZ
		Cztery Kopce	16-06-2-04-125 -g -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	4	M3	0,50	66	KOP-ROW
		Cztery Kopce	16-06-2-04-125 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	7,00	95	SADZ WIEL
		Cztery Kopce	16-06-2-04-125 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,00	103	DOW-SADZ
		Cztery Kopce	16-06-2-04-74 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,45	103	DOW-SADZ
		Cztery Kopce	16-06-2-04-74 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	11,65	103	DOW-SADZ
		Cztery Kopce	16-06-2-04-74 -f -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	0,50	66	KOP-ROW
		Cztery Kopce	16-06-2-04-74 -f -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	7,20	97	SAD-BRYŁ
		Cztery Kopce	16-06-2-04-74 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	4,45	95	SADZ WIEL
		Cztery Kopce	16-06-2-04-74 -f -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	7,20	103	DOW-SADZ
		Cztery Kopce	16-06-2-04-74 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,45	103	DOW-SADZ
		Cztery Kopce	16-06-2-04-76 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	7,86	103	DOW-SADZ
		Cztery Kopce	16-06-2-04-76 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	7,86	103	DOW-SADZ
		Cztery Kopce	16-06-2-04-76 -d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	4	M3	0,50	66	KOP-ROW

Cztery Kopce	16-06-2-04-76 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	7,86	95	SADZ WIEL
Cztery Kopce	16-06-2-04-76 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,86	103	DOW-SADZ
Cztery Kopce	16-06-2-04-94 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	6,24	103	DOW-SADZ
Cztery Kopce	16-06-2-04-94 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	6,24	103	DOW-SADZ
Cztery Kopce	16-06-2-04-94 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	4	M3	0,50	66	KOP-ROW
Cztery Kopce	16-06-2-04-94 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	6,24	95	SADZ WIEL
Cztery Kopce	16-06-2-04-94 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,24	103	DOW-SADZ
Cztery Kopce	16-06-2-04-94 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	6,81	103	DOW-SADZ
Cztery Kopce	16-06-2-04-94 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	6,81	103	DOW-SADZ
Cztery Kopce	16-06-2-04-94 -d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	4	M3	0,50	66	KOP-ROW
Cztery Kopce	16-06-2-04-94 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	6,81	95	SADZ WIEL
Cztery Kopce	16-06-2-04-94 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,81	103	DOW-SADZ
Cztery Kopce	16-06-2-04-94 -f -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,64	103	DOW-SADZ
Cztery Kopce	16-06-2-04-94 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	11,17	103	DOW-SADZ
Cztery Kopce	16-06-2-04-94 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	12,81	103	DOW-SADZ
Cztery Kopce	16-06-2-04-94 -f -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	4	M3	0,50	66	KOP-ROW
Cztery Kopce	16-06-2-04-94 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	12,81	95	SADZ WIEL
Cztery Kopce	16-06-2-04-94 -f -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,64	103	DOW-SADZ
Cztery Kopce	16-06-2-04-94 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	11,17	103	DOW-SADZ
Cztery Kopce	16-06-2-04-106 -f -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,40	107	KOSZ UA
Cztery Kopce	16-06-2-04-106 -h -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie w uprawach mechan, <40%	1	HA	1,23	107	KOSZ UA
Cztery Kopce	16-06-2-04-129 -a -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,50	107	KOSZ UA
Cztery Kopce	16-06-2-04-140 -d -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,65	108	KOSZ UB

PIEL	Cztery Kopce	16-06-2-04-141 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,58	107	KOSZ UA
	Cztery Kopce	16-06-2-04-72 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,37	107	KOSZ UA
	Cztery Kopce	16-06-2-04-88 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	1,25	107	KOSZ UA
	Cztery Kopce	16-06-2-04-88 -m -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	1,78	107	KOSZ UA
	Cztery Kopce	16-06-2-04-89 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	1,49	107	KOSZ UA
	Cztery Kopce	16-06-2-04-95 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,00	107	KOSZ UA
	Cztery Kopce	16-06-2-04-96 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,20	107	KOSZ UA
	Cztery Kopce	16-06-2-04-97 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,40	107	KOSZ UA
O-GRODZN O-GRODZR O-GRODZS O-PROGNG	Cztery Kopce	16-06-2-04-94 -f -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	1,80	141	GRODZ-SRN
	Cztery Kopce	16-06-2-04-94 -f -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	4	HM	9,00	141	GRODZ-SRN
	Cztery Kopce	16-06-2-04-106 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	0,44	145	GRODZ-DEM
	Cztery Kopce	16-06-2-04-106 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	11,00	145	GRODZ-DEM
	Cztery Kopce	16-06-2-04- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	3,00	146	K GRODZEŃ
	Cztery Kopce	16-06-2-04- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	160,00	146	K GRODZEŃ
	Cztery Kopce	16-06-2-04- - -	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	2	SZT	100,00	133	SZUK-PĘDR
	Cztery Kopce	16-06-2-04-105 -i -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	2	SZT	13,00	133	SZUK-PĘDR
	Cztery Kopce	16-06-2-04-107 -h -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	1	SZT	21,00	133	SZUK-PĘDR
	Cztery Kopce	16-06-2-04-110 -c -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	3	SZT	7,00	133	SZUK-PĘDR
	Cztery Kopce	16-06-2-04-113 -g -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	2	SZT	10,00	133	SZUK-PĘDR
	Cztery Kopce	16-06-2-04-114 -i -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	1	SZT	15,00	133	SZUK-PĘDR
	Cztery Kopce	16-06-2-04-127 -b -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	2	SZT	25,00	133	SZUK-PĘDR



OCHRL		Cztery Kopce	16-06-2-04-75 -d -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	2	SZT	7,00	133	SZUK-PĘDR
		Cztery Kopce	16-06-2-04-90 -f -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	1	SZT	16,00	133	SZUK-PĘDR
	O-PROGNŚ	Cztery Kopce	16-06-2-04- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	9,00	134	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	Cztery Kopce	16-06-2-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,50	389	GODZ MH8
		Cztery Kopce	16-06-2-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	216,00	384	GODZ RH8
	O-SPALGAŁ	Cztery Kopce	16-06-2-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	24,00	389	GODZ MH8
		Cztery Kopce	16-06-2-04- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	120,00	148	PORZ-SPAL
		Cztery Kopce	16-06-2-04- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	120,00	149	PORZ-STOS
	O-ZGRYZC	Cztery Kopce	16-06-2-04-88 -m -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Cztery Kopce	16-06-2-04-88 -m -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,13	117	ZAB-REPEL
		Cztery Kopce	16-06-2-04-89 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Cztery Kopce	16-06-2-04-89 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,04	117	ZAB-REPEL
	O-ZGRYZD	Cztery Kopce	16-06-2-04-107 -h -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	35,00	158	DRZ-ZGRYZ
		Cztery Kopce	16-06-2-04-113 -g -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	28,00	158	DRZ-ZGRYZ
OCHRP	P-INFO	Cztery Kopce	16-06-2-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	384	GODZ RH8
	P-PASYS	Cztery Kopce	16-06-2-04- - -	PPOŻ-ODN	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,25	162	PPOŻ-ODN
	P-PATRP	Cztery Kopce	16-06-2-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	384	GODZ RH8
	P-PORZ	Cztery Kopce	16-06-2-04- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	2,00	163	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	Cztery Kopce	16-06-2-04- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	20,00	165	DOZ DOG
		Cztery Kopce	16-06-2-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	389	GODZ MH8
OCHRPR	OP-BUDKIN	Cztery Kopce	16-06-2-04- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	-----	SZT	10,00	155	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Cztery Kopce	16-06-2-04- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	50,00	157	CZYSZ-BUD
		Cztery Kopce	16-06-2-04-107 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	680,00	2	CWD-D



POZ

IB	Cztery Kopce	16-06-2-04-107 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	89,00	2	CWD-D
	Cztery Kopce	16-06-2-04-107 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	680,00	2	CWD-D
	Cztery Kopce	16-06-2-04-107 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	89,00	2	CWD-D
IIA	Cztery Kopce	16-06-2-04-113 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	557,00	2	CWD-D
	Cztery Kopce	16-06-2-04-113 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	104,00	2	CWD-D
	Cztery Kopce	16-06-2-04-113 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	557,00	2	CWD-D
	Cztery Kopce	16-06-2-04-113 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	104,00	2	CWD-D
IIIA	Cztery Kopce	16-06-2-04-110 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	291,00	2	CWD-D
	Cztery Kopce	16-06-2-04-110 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	291,00	2	CWD-D
	Cztery Kopce	16-06-2-04-75 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	257,00	2	CWD-D
	Cztery Kopce	16-06-2-04-75 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	63,00	2	CWD-D
	Cztery Kopce	16-06-2-04-75 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	257,00	2	CWD-D
	Cztery Kopce	16-06-2-04-75 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	63,00	2	CWD-D
IIIAU	Cztery Kopce	16-06-2-04-105 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	574,00	2	CWD-D
	Cztery Kopce	16-06-2-04-105 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	123,00	2	CWD-D
	Cztery Kopce	16-06-2-04-105 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	574,00	2	CWD-D
	Cztery Kopce	16-06-2-04-105 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	123,00	2	CWD-D
PM	Cztery Kopce	16-06-2-04- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	----	M3	100,00	5	PODWOZ-DA
	Cztery Kopce	16-06-2-04- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	----	M3	100,00	4	PODWOZ-DK
POZ-P	Cztery Kopce	16-06-2-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	40,00	389	GODZ MH8
	Cztery Kopce	16-06-2-04- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	50,00	385	GODZ PILA
	Cztery Kopce	16-06-2-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	200,00	384	GODZ RH8
PR	Cztery Kopce	16-06-2-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	620,00	2	CWD-D
	Cztery Kopce	16-06-2-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	620,00	2	CWD-D

		Cztery Kopce	16-06-2-04- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m	-----	M3	50,00	3	ZRYW-WYDŁ
	PRZEST	Cztery Kopce	16-06-2-04-70 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Cztery Kopce	16-06-2-04-70 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Cztery Kopce	16-06-2-04-90 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Cztery Kopce	16-06-2-04-90 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	2	CWD-D
	PTP	Cztery Kopce	16-06-2-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	470,00	2	CWD-D
		Cztery Kopce	16-06-2-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	470,00	2	CWD-D
	PTW	Cztery Kopce	16-06-2-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Cztery Kopce	16-06-2-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
	ZS	Cztery Kopce	16-06-2-04- - -	REM SZLZN	Napr. szlaku operac. niziny	-----	M	1 000,00	9	REM SZLZN
		Cztery Kopce	16-06-2-04- - -	WYK SZLN	Wyk. szlaku oper. war. nizinne	-----	M	500,00	8	WYK SZLN
UTRZ	UT-POZINF	Cztery Kopce	16-06-2-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	19,00	384	GODZ RH8
	UT-TURYST	Cztery Kopce	16-06-2-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	389	GODZ MH8
		Cztery Kopce	16-06-2-04- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	19,00	388	GODZ RH23
		Cztery Kopce	16-06-2-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00	384	GODZ RH8
		Cztery Kopce	16-06-2-04-129 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	7,00	389	GODZ MH8
		Cztery Kopce	16-06-2-04-129 -d -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	19,00	388	GODZ RH23
		Cztery Kopce	16-06-2-04-129 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	32,00	384	GODZ RH8

**Pakiet: Pakiet 4D\_05**

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
		Maciejowice	16-06-2-05-142 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,50	116	CP-W
		Maciejowice	16-06-2-05-143 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,09	116	CP-W
		Maciejowice	16-06-2-05-143 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,02	116	CP-W

	CP	Maciejowice	16-06-2-05-143 -o -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	0,59	116	CP-W
		Maciejowice	16-06-2-05-144 -i -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	0,40	116	CP-W
		Maciejowice	16-06-2-05-144 -j -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,20	116	CP-W
		Maciejowice	16-06-2-05-145 -d -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	1	HA	0,30	116	CP-W
		Maciejowice	16-06-2-05-150 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	2,65	116	CP-W
		Maciejowice	16-06-2-05-150 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,70	116	CP-W
		Maciejowice	16-06-2-05-160 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,15	116	CP-W
		Maciejowice	16-06-2-05-162 -b -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,70	116	CP-W
		Maciejowice	16-06-2-05-162 -c -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,71	116	CP-W
		Maciejowice	16-06-2-05-171 -bx -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,04	116	CP-W
		Maciejowice	16-06-2-05-174 -c -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	1,20	116	CP-W
		Maciejowice	16-06-2-05-181 -d -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	1,31	116	CP-W
		Maciejowice	16-06-2-05-189 -r -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,78	116	CP-W
		Maciejowice	16-06-2-05-189 -t -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	1	HA	0,58	116	CP-W
	CW	Maciejowice	16-06-2-05-144 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,85	112	CW-W
		Maciejowice	16-06-2-05-144 -d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,59	112	CW-W
		Maciejowice	16-06-2-05-149 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,20	112	CW-W
		Maciejowice	16-06-2-05-155 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	1,72	112	CW-W
		Maciejowice	16-06-2-05-155 -n -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,20	112	CW-W
		Maciejowice	16-06-2-05-156 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	1,20	112	CW-W
		Maciejowice	16-06-2-05-162 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	2,10	112	CW-W
		Maciejowice	16-06-2-05-167 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	2,28	112	CW-W
		Maciejowice	16-06-2-05-170 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,84	112	CW-W
		Maciejowice	16-06-2-05-142 -i -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,86	21	WPOD-BN
		Maciejowice	16-06-2-05-143 -c -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	3,33	21	WPOD-BN
		Maciejowice	16-06-2-05-143 -l -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,25	21	WPOD-BN

MA-PORZ	Maciejowice	16-06-2-05-143 -n -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,62	21	WPOD-BN
	Maciejowice	16-06-2-05-144 -a -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	1,91	15	ROZDR-PDR
	Maciejowice	16-06-2-05-150 -d -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	4	HA	0,80	15	ROZDR-PDR
	Maciejowice	16-06-2-05-150 -f -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	4	HA	0,65	15	ROZDR-PDR
	Maciejowice	16-06-2-05-155 -g -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	0,85	15	ROZDR-PDR
	Maciejowice	16-06-2-05-155 -g -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,85	21	WPOD-BN
	Maciejowice	16-06-2-05-156 -b -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	3	HA	1,80	15	ROZDR-PDR
	Maciejowice	16-06-2-05-156 -b -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,80	21	WPOD-BN
	Maciejowice	16-06-2-05-160 -a -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	4	HA	2,20	15	ROZDR-PDR
	Maciejowice	16-06-2-05-160 -a -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,20	21	WPOD-BN
NAT-WPG	Maciejowice	16-06-2-05-187 -f -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	1,05	15	ROZDR-PDR
	Maciejowice	16-06-2-05-142 -i -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	5,73	67	WYK-PASCZ
	Maciejowice	16-06-2-05-143 -c -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	2	KMTR	22,13	67	WYK-PASCZ
	Maciejowice	16-06-2-05-143 -l -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	2	KMTR	8,27	67	WYK-PASCZ
	Maciejowice	16-06-2-05-143 -n -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	2	KMTR	10,80	67	WYK-PASCZ
ODN-GLEB	Maciejowice	16-06-2-05-144 -a -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	2	KMTR	12,73	67	WYK-PASCZ
	Maciejowice	16-06-2-05-145 -d -00	WYK-FRECZ	przyg.gleby.frezem w pasy	1	KMTR	2,33	72	WYK-FRECZ
	Maciejowice	16-06-2-05-145 -n -00	WYK-FRECZ	przyg.gleby.frezem w pasy	1	KMTR	5,66	72	WYK-FRECZ
	Maciejowice	16-06-2-05-150 -d -00	WYK-FRECZ	przyg.gleby.frezem w pasy	1	KMTR	5,34	72	WYK-FRECZ
	Maciejowice	16-06-2-05-150 -f -00	WYK-FRECZ	przyg.gleby.frezem w pasy	1	KMTR	4,34	72	WYK-FRECZ
	Maciejowice	16-06-2-05-155 -g -00	WYK-FRECZ	przyg.gleby.frezem w pasy	1	KMTR	5,66	72	WYK-FRECZ
	Maciejowice	16-06-2-05-156 -b -00	WYK-FRECZ	przyg.gleby.frezem w pasy	2	KMTR	12,00	72	WYK-FRECZ
	Maciejowice	16-06-2-05-160 -a -00	WYK-FRECZ	przyg.gleby.frezem w pasy	1	KMTR	14,67	72	WYK-FRECZ
	Maciejowice	16-06-2-05-187 -f -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-pług leśny-okap	1	KMTR	7,00	69	WYK-PASCP
	Maciejowice	16-06-2-05-144 -l -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	12,95	103	DOW-SADZ
	Maciejowice	16-06-2-05-144 -l -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	12,95	103	DOW-SADZ

HOD

ODN-ZŁOŻ

Maciejowice	16-06-2-05-144 -l -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	0,25	66	KOP-ROW
Maciejowice	16-06-2-05-144 -l -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	12,95	95	SADZ WIEL
Maciejowice	16-06-2-05-144 -l -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	12,95	103	DOW-SADZ
Maciejowice	16-06-2-05-147 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,52	103	DOW-SADZ
Maciejowice	16-06-2-05-147 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	5,52	103	DOW-SADZ
Maciejowice	16-06-2-05-147 -g -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	0,25	66	KOP-ROW
Maciejowice	16-06-2-05-147 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	5,52	95	SADZ WIEL
Maciejowice	16-06-2-05-147 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,52	103	DOW-SADZ
Maciejowice	16-06-2-05-149 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	6,30	103	DOW-SADZ
Maciejowice	16-06-2-05-149 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	6,30	103	DOW-SADZ
Maciejowice	16-06-2-05-149 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	0,25	66	KOP-ROW
Maciejowice	16-06-2-05-149 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	6,30	95	SADZ WIEL
Maciejowice	16-06-2-05-149 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,30	103	DOW-SADZ
Maciejowice	16-06-2-05-149 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	9,10	103	DOW-SADZ
Maciejowice	16-06-2-05-149 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	9,10	103	DOW-SADZ
Maciejowice	16-06-2-05-149 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	0,25	66	KOP-ROW
Maciejowice	16-06-2-05-149 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	9,10	95	SADZ WIEL
Maciejowice	16-06-2-05-149 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	9,10	103	DOW-SADZ
Maciejowice	16-06-2-05-171 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	12,25	103	DOW-SADZ
Maciejowice	16-06-2-05-171 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	12,25	103	DOW-SADZ
Maciejowice	16-06-2-05-171 -d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	0,25	66	KOP-ROW
Maciejowice	16-06-2-05-171 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	12,25	95	SADZ WIEL
Maciejowice	16-06-2-05-171 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	12,25	103	DOW-SADZ
Maciejowice	16-06-2-05-171 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	7,00	103	DOW-SADZ
Maciejowice	16-06-2-05-171 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	7,00	103	DOW-SADZ
Maciejowice	16-06-2-05-171 -h -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	0,25	66	KOP-ROW

	Maciejowice	16-06-2-05-171 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	7,00	95	SADZ WIEL
	Maciejowice	16-06-2-05-171 -h -00	ZĄŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,00	103	DOW-SADZ
PIEL	Maciejowice	16-06-2-05-143 -b -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	1	HA	2,21	107	KOSZ UA
	Maciejowice	16-06-2-05-143 -g -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,83	107	KOSZ UA
	Maciejowice	16-06-2-05-143 -o -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,63	107	KOSZ UA
	Maciejowice	16-06-2-05-143 -p -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,97	107	KOSZ UA
	Maciejowice	16-06-2-05-143 -s -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,80	107	KOSZ UA
	Maciejowice	16-06-2-05-144 -h -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,65	107	KOSZ UA
	Maciejowice	16-06-2-05-144 -j -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,90	107	KOSZ UA
	Maciejowice	16-06-2-05-144 -k -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,56	107	KOSZ UA
	Maciejowice	16-06-2-05-150 -c -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,50	107	KOSZ UA
	Maciejowice	16-06-2-05-160 -b -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,15	108	KOSZ UB
	Maciejowice	16-06-2-05-160 -g -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,30	108	KOSZ UB
	Maciejowice	16-06-2-05-162 -d -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,10	108	KOSZ UB
	Maciejowice	16-06-2-05-162 -f -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,70	108	KOSZ UB
	Maciejowice	16-06-2-05-164 -b -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,60	108	KOSZ UB
	Maciejowice	16-06-2-05-164 -m -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,84	108	KOSZ UB
	Maciejowice	16-06-2-05-170 -c -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,05	107	KOSZ UA

Maciejowice	16-06-2-05-170 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,50	108	KOSZ UB
Maciejowice	16-06-2-05-171 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,38	108	KOSZ UB
Maciejowice	16-06-2-05-173 -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,00	108	KOSZ UB
Maciejowice	16-06-2-05-174 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,26	108	KOSZ UB
Maciejowice	16-06-2-05-174 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,85	108	KOSZ UB
Maciejowice	16-06-2-05-174 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,37	108	KOSZ UB
Maciejowice	16-06-2-05-174 -n -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,45	108	KOSZ UB
Maciejowice	16-06-2-05-174 -p -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,10	108	KOSZ UB
Maciejowice	16-06-2-05-175 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,95	108	KOSZ UB
Maciejowice	16-06-2-05-175 -n -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,42	108	KOSZ UB
Maciejowice	16-06-2-05-175 -o -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,33	108	KOSZ UB
Maciejowice	16-06-2-05-176 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,10	108	KOSZ UB
Maciejowice	16-06-2-05-177 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	2,00	107	KOSZ UA
Maciejowice	16-06-2-05-180 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,60	108	KOSZ UB
Maciejowice	16-06-2-05-181 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,90	108	KOSZ UB
Maciejowice	16-06-2-05-143 -p -00	DOL-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,65	103	DOW-SADZ
Maciejowice	16-06-2-05-143 -p -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,65	103	DOW-SADZ
Maciejowice	16-06-2-05-143 -p -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	0,25	66	KOP-ROW

POPR	Maciejowice	16-06-2-05-143 -p -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,65	96	SADZ POP
	Maciejowice	16-06-2-05-143 -p -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,65	103	DOW-SADZ
	Maciejowice	16-06-2-05-164 -m -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,80	103	DOW-SADZ
	Maciejowice	16-06-2-05-164 -m -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,80	103	DOW-SADZ
	Maciejowice	16-06-2-05-164 -m -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	0,25	66	KOP-ROW
	Maciejowice	16-06-2-05-164 -m -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,80	96	SADZ POP
	Maciejowice	16-06-2-05-164 -m -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,80	103	DOW-SADZ
POPR-WPG	Maciejowice	16-06-2-05- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	5,00	58	PRZ-TALSA
	Maciejowice	16-06-2-05- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	5,00	51	WYK-TAL40
O-GRODZR	Maciejowice	16-06-2-05-145 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,46	145	GRODZ-DEM
	Maciejowice	16-06-2-05-145 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	7,28	145	GRODZ-DEM
	Maciejowice	16-06-2-05-155 -n -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	0,35	145	GRODZ-DEM
	Maciejowice	16-06-2-05-155 -n -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	1,73	145	GRODZ-DEM
	Maciejowice	16-06-2-05-167 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,41	145	GRODZ-DEM
	Maciejowice	16-06-2-05-167 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	17,07	145	GRODZ-DEM
	Maciejowice	16-06-2-05-167 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	0,35	145	GRODZ-DEM
	Maciejowice	16-06-2-05-167 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	1,74	145	GRODZ-DEM
	Maciejowice	16-06-2-05-170 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,33	145	GRODZ-DEM
	Maciejowice	16-06-2-05-170 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	6,65	145	GRODZ-DEM
	Maciejowice	16-06-2-05-178 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,42	145	GRODZ-DEM
	Maciejowice	16-06-2-05-178 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	17,10	145	GRODZ-DEM
O-GRODZS	Maciejowice	16-06-2-05- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	3,00	146	K GRODZEŃ
	Maciejowice	16-06-2-05- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	100,00	146	K GRODZEŃ
	Maciejowice	16-06-2-05- - -	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	90,00	133	SZUK-PĘDR
	Maciejowice	16-06-2-05-142 -i -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	6,00	133	SZUK-PĘDR



OCHRL	O-PROGNG	Maciejowice	16-06-2-05-143 -c -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	30,00	133	SZUK-PĘDR
		Maciejowice	16-06-2-05-143 -l -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	7,00	133	SZUK-PĘDR
		Maciejowice	16-06-2-05-143 -n -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	10,00	133	SZUK-PĘDR
		Maciejowice	16-06-2-05-144 -a -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	12,00	133	SZUK-PĘDR
		Maciejowice	16-06-2-05-145 -d -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	3,00	133	SZUK-PĘDR
		Maciejowice	16-06-2-05-145 -n -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	5,00	133	SZUK-PĘDR
		Maciejowice	16-06-2-05-150 -d -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	4	SZT	5,00	133	SZUK-PĘDR
		Maciejowice	16-06-2-05-150 -f -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	4	SZT	4,00	133	SZUK-PĘDR
		Maciejowice	16-06-2-05-155 -g -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	11,00	133	SZUK-PĘDR
		Maciejowice	16-06-2-05-156 -b -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	11,00	133	SZUK-PĘDR
		Maciejowice	16-06-2-05-160 -a -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	4	SZT	13,00	133	SZUK-PĘDR
		Maciejowice	16-06-2-05-187 -f -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	6,00	133	SZUK-PĘDR
	O-PROGNŚ	Maciejowice	16-06-2-05- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	4,00	134	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	Maciejowice	16-06-2-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,30	389	GODZ MH8
		Maciejowice	16-06-2-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	144,00	384	GODZ RH8
	O-SPALGAŁ	Maciejowice	16-06-2-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	40,00	389	GODZ MH8
		Maciejowice	16-06-2-05- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	200,00	148	PORZ-SPAL
		Maciejowice	16-06-2-05- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	200,00	149	PORZ-STOS
	O-ZGRYZD	Maciejowice	16-06-2-05-142 -i -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	9,00	158	DRZ-ZGRYZ
	O-ZGRYZM	Maciejowice	16-06-2-05-145 -d -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	3	TSZT	0,30	119	ZAB-UPAK
		Maciejowice	16-06-2-05-161 -g -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	4	TSZT	0,90	119	ZAB-UPAK
		Maciejowice	16-06-2-05-174 -n -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	0,30	119	ZAB-UPAK
	P-INFO	Maciejowice	16-06-2-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	384	GODZ RH8
	P-PASYS	Maciejowice	16-06-2-05- - -	PPOŻ-ODN	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,20	162	PPOŻ-ODN
	P-PATRP	Maciejowice	16-06-2-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	384	GODZ RH8

OCHRP	P-PORZ	Maciejowice	16-06-2-05- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	8,00	163	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	Maciejowice	16-06-2-05- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	20,00	165	DOZ DOG
		Maciejowice	16-06-2-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	389	GODZ MH8
	UT-WODA	Maciejowice	16-06-2-05-160 - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	25,00	384	GODZ RH8
OCHRPR	OP-BUDKIN	Maciejowice	16-06-2-05- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	-----	SZT	6,00	155	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Maciejowice	16-06-2-05- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	6,00	157	CZYSZ-BUD
IB	Maciejowice	Maciejowice	16-06-2-05-142 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	186,00	2	CWD-D
		Maciejowice	16-06-2-05-142 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Maciejowice	16-06-2-05-142 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	186,00	2	CWD-D
		Maciejowice	16-06-2-05-142 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Maciejowice	16-06-2-05-143 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	807,00	2	CWD-D
		Maciejowice	16-06-2-05-143 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Maciejowice	16-06-2-05-143 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	807,00	2	CWD-D
		Maciejowice	16-06-2-05-143 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Maciejowice	16-06-2-05-143 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	372,00	2	CWD-D
		Maciejowice	16-06-2-05-143 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	372,00	2	CWD-D
		Maciejowice	16-06-2-05-143 -n -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	459,00	2	CWD-D
		Maciejowice	16-06-2-05-143 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Maciejowice	16-06-2-05-143 -n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	459,00	2	CWD-D
		Maciejowice	16-06-2-05-143 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	2	CWD-D
	IIIA	Maciejowice	16-06-2-05-155 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	170,00	2	CWD-D
		Maciejowice	16-06-2-05-155 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D

POZ

	Maciejowice	16-06-2-05-155 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	170,00	2	CWD-D
	Maciejowice	16-06-2-05-155 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
IIIB	Maciejowice	16-06-2-05-156 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	369,00	2	CWD-D
	Maciejowice	16-06-2-05-156 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	97,00	2	CWD-D
	Maciejowice	16-06-2-05-156 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	369,00	2	CWD-D
	Maciejowice	16-06-2-05-156 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	97,00	2	CWD-D
	Maciejowice	16-06-2-05-160 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	447,00	2	CWD-D
	Maciejowice	16-06-2-05-160 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	88,00	2	CWD-D
	Maciejowice	16-06-2-05-160 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	447,00	2	CWD-D
	Maciejowice	16-06-2-05-160 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	88,00	2	CWD-D
PM	Maciejowice	16-06-2-05- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	-----	M3	200,00	5	PODWOZ-DA
	Maciejowice	16-06-2-05- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	-----	M3	200,00	4	PODWOZ-DK
POZ-P	Maciejowice	16-06-2-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	40,00	389	GODZ MH8
	Maciejowice	16-06-2-05- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	50,00	385	GODZ PILA
	Maciejowice	16-06-2-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	200,00	384	GODZ RH8
PR	Maciejowice	16-06-2-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	475,00	2	CWD-D
	Maciejowice	16-06-2-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	475,00	2	CWD-D
	Maciejowice	16-06-2-05- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m	-----	M3	200,00	3	ZRYW-WYDŁ
PRZEST	Maciejowice	16-06-2-05-143 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	114,00	2	CWD-D
	Maciejowice	16-06-2-05-143 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	114,00	2	CWD-D
PTP	Maciejowice	16-06-2-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	237,00	2	CWD-D
	Maciejowice	16-06-2-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	237,00	2	CWD-D
PTW	Maciejowice	16-06-2-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00	2	CWD-D
	Maciejowice	16-06-2-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00	2	CWD-D

	TPP	Maciejowice	16-06-2-05-143 -r -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	42,00	2	CWD-D
		Maciejowice	16-06-2-05-143 -r -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	42,00	2	CWD-D
		Maciejowice	16-06-2-05-144 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	50,00	2	CWD-D
		Maciejowice	16-06-2-05-144 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	50,00	2	CWD-D
		Maciejowice	16-06-2-05-147 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	41,00	2	CWD-D
		Maciejowice	16-06-2-05-147 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	41,00	2	CWD-D
		Maciejowice	16-06-2-05-147 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	62,00	2	CWD-D
		Maciejowice	16-06-2-05-147 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	62,00	2	CWD-D
		Maciejowice	16-06-2-05-147 -r -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	60,00	2	CWD-D
		Maciejowice	16-06-2-05-147 -r -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	60,00	2	CWD-D
	TWP	Maciejowice	16-06-2-05-147 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	13,00	2	CWD-D
		Maciejowice	16-06-2-05-147 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	13,00	2	CWD-D
		Maciejowice	16-06-2-05-147 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	42,00	2	CWD-D
		Maciejowice	16-06-2-05-147 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	42,00	2	CWD-D
	ZS	Maciejowice	16-06-2-05- - -	REM SZLZN	Napr. szlaku operac. niziny	----	M	1 000,00	9	REM SZLZN
		Maciejowice	16-06-2-05- - -	WYK SZLN	Wyk. szlaku oper. war. nizinne	----	M	500,00	8	WYK SZLN
UTRZ	UT-POZINF	Maciejowice	16-06-2-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	19,00	384	GODZ RH8
	UT-TURYST	Maciejowice	16-06-2-05-145 -k -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	389	GODZ MH8
		Maciejowice	16-06-2-05-145 -k -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,00	388	GODZ RH23
		Maciejowice	16-06-2-05-145 -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	30,00	384	GODZ RH8
		Maciejowice	16-06-2-05-145 -k -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	8,00	386	GODZ RU8

**Pakiet: Pakiet 5D\_07**

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
	CP	Przejazd	16-06-3-07-37 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	3,17	116	CP-W
		Przejazd	16-06-3-07-37 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,20	116	CP-W
		Przejazd	16-06-3-07-46 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,60	116	CP-W
		Przejazd	16-06-3-07-46 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	3,10	116	CP-W
		Przejazd	16-06-3-07-55 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,20	116	CP-W
		Przejazd	16-06-3-07-56 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,45	116	CP-W
		Przejazd	16-06-3-07-71 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,88	116	CP-W
		Przejazd	16-06-3-07-72 -m -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,65	116	CP-W
		Przejazd	16-06-3-07-84 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,57	116	CP-W
		Przejazd	16-06-3-07-84 -k -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,17	116	CP-W
		Przejazd	16-06-3-07-85 -j -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,34	116	CP-W
		Przejazd	16-06-3-07-92 -j -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,90	116	CP-W
		Przejazd	16-06-3-07-93 -l -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,20	116	CP-W
	CW	Przejazd	16-06-3-07-34 -i -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	2,08	112	CW-W
		Przejazd	16-06-3-07-37 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,19	112	CW-W
		Przejazd	16-06-3-07-37 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,66	112	CW-W
		Przejazd	16-06-3-07-38 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,09	112	CW-W
		Przejazd	16-06-3-07-43 -f -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	0,68	112	CW-W
		Przejazd	16-06-3-07-46 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,95	112	CW-W
		Przejazd	16-06-3-07-71 -b -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	0,65	112	CW-W
		Przejazd	16-06-3-07-71 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	3,76	112	CW-W
		Przejazd	16-06-3-07-73 -i -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	1,00	112	CW-W
		Przejazd	16-06-3-07-85 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,58	112	CW-W
		Przejazd	16-06-3-07-85 -g -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	0,44	112	CW-W

		Przejazd	16-06-3-07-86 -k -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,09	112	CW-W
		Przejazd	16-06-3-07-93 -l -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,30	112	CW-W
		Przejazd	16-06-3-07-94 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,45	112	CW-W
		Przejazd	16-06-3-07-94 -j -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,52	112	CW-W
	MA-PORZ	Przejazd	16-06-3-07-38 -a -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,92	19	WPOD-N
		Przejazd	16-06-3-07-38 -b -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,70	19	WPOD-N
		Przejazd	16-06-3-07-45 -d -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	3,14	19	WPOD-N
		Przejazd	16-06-3-07-45 -g -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	3	HA	1,10	15	ROZDR-PDR
		Przejazd	16-06-3-07-45 -g -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,10	19	WPOD-N
		Przejazd	16-06-3-07-92 -h -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	2,00	19	WPOD-N
	ODN-GLEB	Przejazd	16-06-3-07-37 -a -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.pług.aktyw z pogł.	4	KMTR	3,33	75	WYK-FREZ
		Przejazd	16-06-3-07-37 -b -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.pług.aktyw z pogł.	2	KMTR	7,19	75	WYK-FREZ
		Przejazd	16-06-3-07-38 -a -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.pług.aktyw z pogł.	2	KMTR	6,14	75	WYK-FREZ
		Przejazd	16-06-3-07-38 -b -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.pług.aktyw z pogł.	2	KMTR	11,33	75	WYK-FREZ
		Przejazd	16-06-3-07-45 -d -00	WYK-POGCZ	woryw.brzud pług leś.z pogłęb	4	KMTR	20,93	70	WYK-POGCZ
		Przejazd	16-06-3-07-92 -h -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.pług.aktyw z pogł.	2	KMTR	13,33	75	WYK-FREZ
		Przejazd	16-06-3-07-44 -c -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	12,00	103	DOW-SADZ
		Przejazd	16-06-3-07-44 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	12,00	103	DOW-SADZ
		Przejazd	16-06-3-07-44 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	1,00	66	KOP-ROW
		Przejazd	16-06-3-07-44 -c -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	12,00	94	SADZ 1R
		Przejazd	16-06-3-07-44 -c -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	12,00	103	DOW-SADZ
		Przejazd	16-06-3-07-44 -j -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	11,20	103	DOW-SADZ
		Przejazd	16-06-3-07-44 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	11,20	103	DOW-SADZ
		Przejazd	16-06-3-07-44 -j -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	1,00	66	KOP-ROW
		Przejazd	16-06-3-07-44 -j -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	11,20	94	SADZ 1R
		Przejazd	16-06-3-07-44 -j -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	11,20	103	DOW-SADZ

HOD	ODN-ZŁOŻ	Przejazd	16-06-3-07-70 -j -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	6,30	103	DOW-SADZ
		Przejazd	16-06-3-07-70 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	6,30	103	DOW-SADZ
		Przejazd	16-06-3-07-70 -j -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	1,00	66	KOP-ROW
		Przejazd	16-06-3-07-70 -j -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	6,30	95	SADZ WIEL
		Przejazd	16-06-3-07-70 -j -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,30	103	DOW-SADZ
		Przejazd	16-06-3-07-72 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	11,91	103	DOW-SADZ
		Przejazd	16-06-3-07-72 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	11,91	103	DOW-SADZ
		Przejazd	16-06-3-07-72 -g -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	1,00	66	KOP-ROW
		Przejazd	16-06-3-07-72 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	11,91	95	SADZ WIEL
		Przejazd	16-06-3-07-72 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	11,91	103	DOW-SADZ
		Przejazd	16-06-3-07-74 -s -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,15	103	DOW-SADZ
		Przejazd	16-06-3-07-74 -s -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,15	103	DOW-SADZ
		Przejazd	16-06-3-07-74 -s -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	4	TSZT	0,15	95	SADZ WIEL
		Przejazd	16-06-3-07-74 -s -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,15	103	DOW-SADZ
		Przejazd	16-06-3-07-85 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,25	103	DOW-SADZ
		Przejazd	16-06-3-07-85 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	5,25	103	DOW-SADZ
		Przejazd	16-06-3-07-85 -g -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	1,00	66	KOP-ROW
		Przejazd	16-06-3-07-85 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	5,25	95	SADZ WIEL
		Przejazd	16-06-3-07-85 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,25	103	DOW-SADZ
		Przejazd	16-06-3-07-36 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,86	107	KOSZ UA
		Przejazd	16-06-3-07-36 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,83	107	KOSZ UA
		Przejazd	16-06-3-07-36 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,16	108	KOSZ UB
		Przejazd	16-06-3-07-36 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,86	108	KOSZ UB

PIEL

Przejazd	16-06-3-07-44 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,25	107	KOSZ UA
Przejazd	16-06-3-07-46 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,14	108	KOSZ UB
Przejazd	16-06-3-07-57 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,10	107	KOSZ UA
Przejazd	16-06-3-07-57 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,92	108	KOSZ UB
Przejazd	16-06-3-07-70 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,65	107	KOSZ UA
Przejazd	16-06-3-07-70 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,85	108	KOSZ UB
Przejazd	16-06-3-07-70 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,49	108	KOSZ UB
Przejazd	16-06-3-07-70 -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,34	108	KOSZ UB
Przejazd	16-06-3-07-71 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,55	108	KOSZ UB
Przejazd	16-06-3-07-71 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,03	108	KOSZ UB
Przejazd	16-06-3-07-72 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,20	107	KOSZ UA
Przejazd	16-06-3-07-83 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,10	108	KOSZ UB
Przejazd	16-06-3-07-83 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,87	108	KOSZ UB
Przejazd	16-06-3-07-85 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,93	108	KOSZ UB
Przejazd	16-06-3-07-85 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,04	108	KOSZ UB
Przejazd	16-06-3-07-86 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,04	108	KOSZ UB
Przejazd	16-06-3-07-92 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,66	108	KOSZ UB



		Przejazd	16-06-3-07-93 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,20	108	KOSZ UB
		Przejazd	16-06-3-07-93 -m -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,50	107	KOSZ UA
		Przejazd	16-06-3-07-94 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,50	108	KOSZ UB
		Przejazd	16-06-3-07-94 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,20	108	KOSZ UB
		Przejazd	16-06-3-07-94 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,56	107	KOSZ UA
		Przejazd	16-06-3-07-95 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,93	108	KOSZ UB
		Przejazd	16-06-3-07-95 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,65	107	KOSZ UA
	POPR	Przejazd	16-06-3-07-83 -h -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	0,69	103	DOW-SADZ
		Przejazd	16-06-3-07-83 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,69	103	DOW-SADZ
		Przejazd	16-06-3-07-83 -h -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,69	96	SADZ POP
		Przejazd	16-06-3-07-83 -h -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	0,69	51	WYK-TAL40
		Przejazd	16-06-3-07-83 -h -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,69	103	DOW-SADZ
		Przejazd	16-06-3-07-93 -g -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	1,39	103	DOW-SADZ
		Przejazd	16-06-3-07-93 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,39	103	DOW-SADZ
		Przejazd	16-06-3-07-93 -g -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,39	96	SADZ POP
		Przejazd	16-06-3-07-93 -g -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	1,39	51	WYK-TAL40
		Przejazd	16-06-3-07-93 -g -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,39	103	DOW-SADZ
	O-GRODZ	Przejazd	16-06-3-07-57 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,03	145	GRODZ-DEM
		Przejazd	16-06-3-07-57 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	5,18	145	GRODZ-DEM
		Przejazd	16-06-3-07-71 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,04	145	GRODZ-DEM
		Przejazd	16-06-3-07-71 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	5,20	145	GRODZ-DEM
		Przejazd	16-06-3-07-71 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	0,82	145	GRODZ-DEM

OCHRL	O-GRODZ	Przejazd	16-06-3-07-71 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	4,10	145	GRODZ-DEM
		Przejazd	16-06-3-07-86 -k -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	0,65	145	GRODZ-DEM
		Przejazd	16-06-3-07-86 -k -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	3,25	145	GRODZ-DEM
		Przejazd	16-06-3-07-94 -j -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	0,62	145	GRODZ-DEM
		Przejazd	16-06-3-07-94 -j -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	3,12	145	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Przejazd	16-06-3-07- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	2,00	146	K GRODZEŃ
		Przejazd	16-06-3-07- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	100,00	146	K GRODZEŃ
	O-PROGNG	Przejazd	16-06-3-07-37 -a -00	SZUK-PĘDR	badanie zapęd raczenia gleby	4	SZT	3,00	133	SZUK-PĘDR
		Przejazd	16-06-3-07-37 -b -00	SZUK-PĘDR	badanie zapęd raczenia gleby	2	SZT	6,00	133	SZUK-PĘDR
		Przejazd	16-06-3-07-38 -a -00	SZUK-PĘDR	badanie zapęd raczenia gleby	2	SZT	6,00	133	SZUK-PĘDR
		Przejazd	16-06-3-07-38 -b -00	SZUK-PĘDR	badanie zapęd raczenia gleby	2	SZT	10,00	133	SZUK-PĘDR
		Przejazd	16-06-3-07-45 -d -00	SZUK-PĘDR	badanie zapęd raczenia gleby	4	SZT	19,00	133	SZUK-PĘDR
		Przejazd	16-06-3-07-45 -g -00	SZUK-PĘDR	badanie zapęd raczenia gleby	2	SZT	7,00	133	SZUK-PĘDR
		Przejazd	16-06-3-07-92 -h -00	SZUK-PĘDR	badanie zapęd raczenia gleby	2	SZT	12,00	133	SZUK-PĘDR
	O-PROGNŚ	Przejazd	16-06-3-07- - -	SZUK-OWAD	Próbn e poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	4,00	134	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	Przejazd	16-06-3-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,31	389	GODZ MH8
		Przejazd	16-06-3-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,80	384	GODZ RH8
	O-SPALGAŁ	Przejazd	16-06-3-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	389	GODZ MH8
		Przejazd	16-06-3-07- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	10,00	148	PORZ-SPAL
		Przejazd	16-06-3-07- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	10,00	149	PORZ-STOS
	O-ZGRYZD	Przejazd	16-06-3-07-37 -a -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	5,00	158	DRZ-ZGRYZ
		Przejazd	16-06-3-07-37 -b -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	10,00	158	DRZ-ZGRYZ
		Przejazd	16-06-3-07-38 -a -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	9,00	158	DRZ-ZGRYZ
		Przejazd	16-06-3-07-82 -h -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	7,00	158	DRZ-ZGRYZ
		Przejazd	16-06-3-07-92 -h -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	15,00	158	DRZ-ZGRYZ

OCHRP	P-BAZA	Przejazd	16-06-3-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	16,00	384	GODZ RH8
	P-INFO	Przejazd	16-06-3-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	384	GODZ RH8
	P-PASYS	Przejazd	16-06-3-07- - -	PPOŻ-ODN	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	2	KMTR	0,21	162	PPOŻ-ODN
	P-PATRP	Przejazd	16-06-3-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	100,00	384	GODZ RH8
	P-PORZ	Przejazd	16-06-3-07- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	5,00	163	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	Przejazd	16-06-3-07- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	----	H	50,00	165	DOZ DOG
		Przejazd	16-06-3-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	389	GODZ MH8
	UT-WODA	Przejazd	16-06-3-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	50,00	384	GODZ RH8
OCHRRP	OP-BUDKIN	Przejazd	16-06-3-07- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	----	SZT	10,00	155	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Przejazd	16-06-3-07- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	100,00	157	CZYSZ-BUD
	OP-MROWD	Przejazd	16-06-3-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	15,00	384	GODZ RH8
IIIB		Przejazd	16-06-3-07-38 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	560,00	2	CWD-D
		Przejazd	16-06-3-07-38 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	66,00	2	CWD-D
		Przejazd	16-06-3-07-38 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	560,00	2	CWD-D
		Przejazd	16-06-3-07-38 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	66,00	2	CWD-D
		Przejazd	16-06-3-07-38 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	559,00	2	CWD-D
		Przejazd	16-06-3-07-38 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	105,00	2	CWD-D
		Przejazd	16-06-3-07-38 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	559,00	2	CWD-D
		Przejazd	16-06-3-07-38 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	105,00	2	CWD-D
		Przejazd	16-06-3-07-45 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	509,00	2	CWD-D
		Przejazd	16-06-3-07-45 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	99,00	2	CWD-D
		Przejazd	16-06-3-07-45 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	509,00	2	CWD-D
		Przejazd	16-06-3-07-45 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	99,00	2	CWD-D

POZ	IIIBU	Przejazd	16-06-3-07-45 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	921,00	2	CWD-D
		Przejazd	16-06-3-07-45 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	156,00	2	CWD-D
		Przejazd	16-06-3-07-45 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	921,00	2	CWD-D
		Przejazd	16-06-3-07-45 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	156,00	2	CWD-D
	IVD	Przejazd	16-06-3-07-92 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	552,00	2	CWD-D
		Przejazd	16-06-3-07-92 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	552,00	2	CWD-D
	PM	Przejazd	16-06-3-07- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	-----	M3	150,00	5	PODWOZ-DA
		Przejazd	16-06-3-07- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	-----	M3	150,00	4	PODWOZ-DK
	POZ-P	Przejazd	16-06-3-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	40,00	389	GODZ MH8
		Przejazd	16-06-3-07- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	50,00	385	GODZ PILA
		Przejazd	16-06-3-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	200,00	384	GODZ RH8
	PR	Przejazd	16-06-3-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	460,00	2	CWD-D
		Przejazd	16-06-3-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	460,00	2	CWD-D
		Przejazd	16-06-3-07- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m	-----	M3	300,00	3	ZRYW-WYDŁ
	PTP	Przejazd	16-06-3-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	250,00	2	CWD-D
		Przejazd	16-06-3-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	250,00	2	CWD-D
	PTW	Przejazd	16-06-3-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Przejazd	16-06-3-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
	TPP	Przejazd	16-06-3-07-34 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00	2	CWD-D
		Przejazd	16-06-3-07-34 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00	2	CWD-D
ZS	Przejazd	16-06-3-07- - -	REM SZLZN	Napr. szlaku operac. niziny	-----	M	1 000,00	9	REM SZLZN	
	Przejazd	16-06-3-07- - -	WYK SZLN	Wyk. szlaku oper. war. nizinne	-----	M	500,00	8	WYK SZLN	
UBOCP	CHOINKIL	Przejazd	16-06-3-07- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	390	GODZ MH23
		Przejazd	16-06-3-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	384	GODZ RH8
		Przejazd	16-06-3-07- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	40,00	386	GODZ RU8

UTRZ	UT-CZYLPK	Przejazd	16-06-3-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,50	389	GODZ MH8
		Przejazd	16-06-3-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	60,00	384	GODZ RH8
		Przejazd	16-06-3-07- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	20,00	386	GODZ RU8
	UT-POZINF	Przejazd	16-06-3-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	389	GODZ MH8
		Przejazd	16-06-3-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00	384	GODZ RH8
		Przejazd	16-06-3-07-38 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	389	GODZ MH8
		Przejazd	16-06-3-07-38 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	29,00	384	GODZ RH8
	UT-TURYST	Przejazd	16-06-3-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,50	389	GODZ MH8
		Przejazd	16-06-3-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	19,00	384	GODZ RH8
		Przejazd	16-06-3-07- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	16,00	386	GODZ RU8
		Przejazd	16-06-3-07-69 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,50	389	GODZ MH8
		Przejazd	16-06-3-07-69 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	36,00	384	GODZ RH8
		Przejazd	16-06-3-07-69 -g -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	16,00	386	GODZ RU8
		Przejazd	16-06-3-07-70 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,50	389	GODZ MH8
		Przejazd	16-06-3-07-70 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	36,00	384	GODZ RH8
		Przejazd	16-06-3-07-70 -c -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	16,00	386	GODZ RU8
		Przejazd	16-06-3-07-85 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	389	GODZ MH8
		Przejazd	16-06-3-07-85 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00	384	GODZ RH8

**Pakiet: Pakiet 6D\_08**

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
	CP	Karpówka	16-06-3-08-52 -d -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	1,60	116	CP-W
		Karpówka	16-06-3-08-52 -g -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	2	HA	0,07	116	CP-W

	Karpówka	16-06-3-08-52 -g -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	0,65	116	CP-W
CW	Karpówka	16-06-3-08-11 -g -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	4	HA	0,21	112	CW-W
	Karpówka	16-06-3-08-1A -a -00	CZ>75S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, >75%	2	HA	0,28	112	CW-W
	Karpówka	16-06-3-08-1A -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,67	112	CW-W
	Karpówka	16-06-3-08-1A -d -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	1,45	112	CW-W
	Karpówka	16-06-3-08-2 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,15	112	CW-W
	Karpówka	16-06-3-08-42 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,36	112	CW-W
	Karpówka	16-06-3-08-4 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,72	112	CW-W
	Karpówka	16-06-3-08-50 -f -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,20	112	CW-W
	Karpówka	16-06-3-08-52 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	0,44	112	CW-W
	Karpówka	16-06-3-08-5 -g -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,41	112	CW-W
	Karpówka	16-06-3-08-5 -h -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	0,60	112	CW-W
MA-PORZ	Karpówka	16-06-3-08-10 -c -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,50	21	WPOD-BN
	Karpówka	16-06-3-08-16 -h -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,48	14	ROZDR-PP
	Karpówka	16-06-3-08-17 -b -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	3	HA	1,82	15	ROZDR-PDR
	Karpówka	16-06-3-08-31 -c -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	2,95	15	ROZDR-PDR
	Karpówka	16-06-3-08-31 -n -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	3	HA	0,35	15	ROZDR-PDR
	Karpówka	16-06-3-08-48 -h -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	1,05	15	ROZDR-PDR
	Karpówka	16-06-3-08-48 -h -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,05	21	WPOD-BN
	Karpówka	16-06-3-08-4 -a -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	0,30	15	ROZDR-PDR
	Karpówka	16-06-3-08-4 -a -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,30	21	WPOD-BN
	Karpówka	16-06-3-08-4 -b -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	3	HA	0,97	15	ROZDR-PDR
	Karpówka	16-06-3-08-4 -b -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,97	21	WPOD-BN
	Karpówka	16-06-3-08-51 -i -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	3	HA	1,15	15	ROZDR-PDR
	Karpówka	16-06-3-08-51 -i -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,15	21	WPOD-BN
	Karpówka	16-06-3-08-51 -j -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	0,90	15	ROZDR-PDR

	Karpówka	16-06-3-08-51 -j -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,90	21	WPOD-BN
NAT-WPG	Karpówka	16-06-3-08-16 -b -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-ług leśny	2	KMTR	20,63	67	WYK-PASCZ
	Karpówka	16-06-3-08-16 -f -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-ług leśny	1	KMTR	5,50	67	WYK-PASCZ
	Karpówka	16-06-3-08-16 -i -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-ług leśny	1	KMTR	5,00	67	WYK-PASCZ
ODN-GLEB	Karpówka	16-06-3-08-10 -c -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.ług.aktyw z pogł.	2	KMTR	9,38	75	WYK-FREZ
	Karpówka	16-06-3-08-16 -h -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.ług.aktyw z pogł.	2	KMTR	3,00	75	WYK-FREZ
	Karpówka	16-06-3-08-17 -b -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.ług.aktyw z pogł.	3	KMTR	11,38	75	WYK-FREZ
	Karpówka	16-06-3-08-31 -c -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-ług leśny	2	KMTR	18,44	67	WYK-PASCZ
	Karpówka	16-06-3-08-31 -n -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.ług.aktyw z pogł.	3	KMTR	2,19	75	WYK-FREZ
	Karpówka	16-06-3-08-48 -h -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.ług.aktyw z pogł.	2	KMTR	6,56	75	WYK-FREZ
	Karpówka	16-06-3-08-4 -a -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.ług.aktyw z pogł.	1	KMTR	1,88	75	WYK-FREZ
	Karpówka	16-06-3-08-4 -b -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.ług.aktyw z pogł.	3	KMTR	6,06	75	WYK-FREZ
	Karpówka	16-06-3-08-51 -i -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.ług.aktyw z pogł.	3	KMTR	7,19	75	WYK-FREZ
	Karpówka	16-06-3-08-51 -j -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.ług.aktyw z pogł.	2	KMTR	5,63	75	WYK-FREZ
ODN-HAL	Karpówka	16-06-3-08-10 -h -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	8,00	103	DOW-SADZ
	Karpówka	16-06-3-08-10 -h -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,52	103	DOW-SADZ
	Karpówka	16-06-3-08-10 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,10	103	DOW-SADZ
	Karpówka	16-06-3-08-10 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	8,62	103	DOW-SADZ
	Karpówka	16-06-3-08-10 -h -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	0,50	66	KOP-ROW
	Karpówka	16-06-3-08-10 -h -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	8,00	94	SADZ 1R
	Karpówka	16-06-3-08-10 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,62	95	SADZ WIEL
	Karpówka	16-06-3-08-10 -h -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	8,00	103	DOW-SADZ
	Karpówka	16-06-3-08-10 -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,62	103	DOW-SADZ
	Karpówka	16-06-3-08-26 -h -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	15,12	103	DOW-SADZ
	Karpówka	16-06-3-08-26 -h -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,30	103	DOW-SADZ
	Karpówka	16-06-3-08-26 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,11	103	DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ

Karpówka	16-06-3-08-26	-h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	19,53	103	DOW-SADZ
Karpówka	16-06-3-08-26	-h -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	0,50	66	KOP-ROW
Karpówka	16-06-3-08-26	-h -00	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	15,12	94	SADZ 1R
Karpówka	16-06-3-08-26	-h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	4,41	95	SADZ WIEL
Karpówka	16-06-3-08-26	-h -00	ZAŁ-1IL	załad. 1lat. igl. rozład. -zabezp.	1	TSZT	15,12	103	DOW-SADZ
Karpówka	16-06-3-08-26	-h -00	ZAŁ-2IL	załad. 2-3l. igl. rozład. zabezp.	1	TSZT	0,30	103	DOW-SADZ
Karpówka	16-06-3-08-26	-h -00	ZAŁ-2LL	załad. 2-3l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	4,11	103	DOW-SADZ
Karpówka	16-06-3-08-3	-b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	9,46	103	DOW-SADZ
Karpówka	16-06-3-08-3	-b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	9,46	103	DOW-SADZ
Karpówka	16-06-3-08-3	-b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	1,00	66	KOP-ROW
Karpówka	16-06-3-08-3	-b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	9,46	95	SADZ WIEL
Karpówka	16-06-3-08-3	-b -00	ZAŁ-2LL	załad. 2-3l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	9,46	103	DOW-SADZ
Karpówka	16-06-3-08-49	-a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,93	103	DOW-SADZ
Karpówka	16-06-3-08-49	-a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	4,93	103	DOW-SADZ
Karpówka	16-06-3-08-49	-a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	0,50	66	KOP-ROW
Karpówka	16-06-3-08-49	-a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	4,93	95	SADZ WIEL
Karpówka	16-06-3-08-49	-a -00	ZAŁ-2LL	załad. 2-3l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	4,93	103	DOW-SADZ
Karpówka	16-06-3-08-49	-c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	14,55	103	DOW-SADZ
Karpówka	16-06-3-08-49	-c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	14,55	103	DOW-SADZ
Karpówka	16-06-3-08-49	-c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	4	M3	1,00	66	KOP-ROW
Karpówka	16-06-3-08-49	-c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	14,55	95	SADZ WIEL
Karpówka	16-06-3-08-49	-c -00	ZAŁ-2LL	załad. 2-3l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	14,55	103	DOW-SADZ
Karpówka	16-06-3-08-49	-g -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,76	103	DOW-SADZ
Karpówka	16-06-3-08-49	-g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,45	103	DOW-SADZ
Karpówka	16-06-3-08-49	-g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,21	103	DOW-SADZ
Karpówka	16-06-3-08-49	-g -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	0,50	66	KOP-ROW



HOD		Karpówka	16-06-3-08-49 -g -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	1,76	94	SADZ 1R
		Karpówka	16-06-3-08-49 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,45	95	SADZ WIEL
		Karpówka	16-06-3-08-49 -g -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,76	103	DOW-SADZ
		Karpówka	16-06-3-08-49 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,45	103	DOW-SADZ
		Karpówka	16-06-3-08-50 -i -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	9,80	103	DOW-SADZ
		Karpówka	16-06-3-08-50 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	9,80	103	DOW-SADZ
		Karpówka	16-06-3-08-50 -i -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	0,50	66	KOP-ROW
		Karpówka	16-06-3-08-50 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	9,80	95	SADZ WIEL
		Karpówka	16-06-3-08-50 -i -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	9,80	103	DOW-SADZ
		Karpówka	16-06-3-08-51 -f -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	6,24	103	DOW-SADZ
		Karpówka	16-06-3-08-51 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,75	103	DOW-SADZ
		Karpówka	16-06-3-08-51 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	7,99	103	DOW-SADZ
		Karpówka	16-06-3-08-51 -f -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	0,50	66	KOP-ROW
		Karpówka	16-06-3-08-51 -f -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	6,24	94	SADZ 1R
		Karpówka	16-06-3-08-51 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,75	95	SADZ WIEL
		Karpówka	16-06-3-08-51 -f -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	6,24	103	DOW-SADZ
		Karpówka	16-06-3-08-51 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,75	103	DOW-SADZ
PBD-ODNRB		Karpówka	16-06-3-08-27 -i -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	11,83	103	DOW-SADZ
		Karpówka	16-06-3-08-27 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	11,83	103	DOW-SADZ
		Karpówka	16-06-3-08-27 -i -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	0,50	66	KOP-ROW
		Karpówka	16-06-3-08-27 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	11,83	95	SADZ WIEL
		Karpówka	16-06-3-08-27 -i -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	11,83	103	DOW-SADZ
		Karpówka	16-06-3-08-29 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	18,06	103	DOW-SADZ
		Karpówka	16-06-3-08-29 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	18,06	103	DOW-SADZ
		Karpówka	16-06-3-08-29 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	1,00	66	KOP-ROW
		Karpówka	16-06-3-08-29 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	18,06	95	SADZ WIEL

Karpówka	16-06-3-08-29 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	18,12	103	DOW-SADZ
Karpówka	16-06-3-08-11 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,21	109	KOSZ UC
Karpówka	16-06-3-08-12 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,85	109	KOSZ UC
Karpówka	16-06-3-08-16 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,42	108	KOSZ UB
Karpówka	16-06-3-08-17 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,04	108	KOSZ UB
Karpówka	16-06-3-08-19 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,40	108	KOSZ UB
Karpówka	16-06-3-08-20 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,15	108	KOSZ UB
Karpówka	16-06-3-08-24 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,77	108	KOSZ UB
Karpówka	16-06-3-08-25 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	3,36	107	KOSZ UA
Karpówka	16-06-3-08-25 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,42	108	KOSZ UB
Karpówka	16-06-3-08-25 -j -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	2,26	107	KOSZ UA
Karpówka	16-06-3-08-26 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,77	108	KOSZ UB
Karpówka	16-06-3-08-26 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	2,50	109	KOSZ UC
Karpówka	16-06-3-08-27 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,80	109	KOSZ UC
Karpówka	16-06-3-08-27 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,99	108	KOSZ UB
Karpówka	16-06-3-08-27 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,69	108	KOSZ UB
Karpówka	16-06-3-08-30 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,72	108	KOSZ UB

PIEL

Karpówka	16-06-3-08-31 -f -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie upraw mechan, <40%	2	HA	0,35	107	KOSZ UA
Karpówka	16-06-3-08-31 -g -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie upraw mechan, <40%	3	HA	0,98	108	KOSZ UB
Karpówka	16-06-3-08-31 -m -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie upraw mechan, <40%	4	HA	0,80	108	KOSZ UB
Karpówka	16-06-3-08-32 -b -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie upraw mechan, <40%	4	HA	0,85	108	KOSZ UB
Karpówka	16-06-3-08-32 -c -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie upraw mechan, <40%	3	HA	1,23	108	KOSZ UB
Karpówka	16-06-3-08-32 -g -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie upraw mechan, <40%	3	HA	1,08	108	KOSZ UB
Karpówka	16-06-3-08-39 -d -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie upraw mechan, <40%	6	HA	2,34	109	KOSZ UC
Karpówka	16-06-3-08-39 -f -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie upraw mechan, <40%	6	HA	0,75	109	KOSZ UC
Karpówka	16-06-3-08-40 -a -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie upraw mechan, <40%	3	HA	0,23	108	KOSZ UB
Karpówka	16-06-3-08-40 -c -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie upraw mechan, <40%	6	HA	2,56	109	KOSZ UC
Karpówka	16-06-3-08-40 -d -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie upraw mechan, <40%	6	HA	3,04	109	KOSZ UC
Karpówka	16-06-3-08-41 -a -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie upraw mechan, <40%	3	HA	2,08	108	KOSZ UB
Karpówka	16-06-3-08-41 -f -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie upraw mechan, <40%	6	HA	0,63	109	KOSZ UC
Karpówka	16-06-3-08-41 -h -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie upraw mechan, <40%	3	HA	0,75	108	KOSZ UB
Karpówka	16-06-3-08-41 -i -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie upraw mechan, <40%	6	HA	0,86	109	KOSZ UC
Karpówka	16-06-3-08-42 -c -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie upraw mechan, <40%	6	HA	1,51	109	KOSZ UC
Karpówka	16-06-3-08-42 -g -00	KOSZ-PWN	Wykaszczenie upraw mechan, <40%	3	HA	1,16	108	KOSZ UB

	Karpówka	16-06-3-08-42 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,30	108	KOSZ UB
	Karpówka	16-06-3-08-48 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,42	108	KOSZ UB
	Karpówka	16-06-3-08-48 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,35	109	KOSZ UC
	Karpówka	16-06-3-08-48 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,05	108	KOSZ UB
	Karpówka	16-06-3-08-49 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,71	108	KOSZ UB
	Karpówka	16-06-3-08-49 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,93	109	KOSZ UC
	Karpówka	16-06-3-08-49 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,19	108	KOSZ UB
	Karpówka	16-06-3-08-49 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,57	108	KOSZ UB
	Karpówka	16-06-3-08-4 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,95	108	KOSZ UB
	Karpówka	16-06-3-08-50 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,96	108	KOSZ UB
	Karpówka	16-06-3-08-50 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,20	108	KOSZ UB
	Karpówka	16-06-3-08-50 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,28	109	KOSZ UC
	Karpówka	16-06-3-08-51 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,88	109	KOSZ UC
	Karpówka	16-06-3-08-52 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,60	109	KOSZ UC
POPR-NAT	Karpówka	16-06-3-08-42 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,75	103	DOW-SADZ
	Karpówka	16-06-3-08-42 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,75	103	DOW-SADZ
	Karpówka	16-06-3-08-42 -g -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	0,50	66	KOP-ROW
	Karpówka	16-06-3-08-42 -g -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,75	96	SADZ POP
	Karpówka	16-06-3-08-42 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,75	103	DOW-SADZ

OCHRL	O-GRODZN	Karpówka	16-06-3-08-50 -i -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	2,62	141	GRODZ-SRN
		Karpówka	16-06-3-08-50 -i -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	13,10	141	GRODZ-SRN
	O-GRODZR	Karpówka	16-06-3-08-1A -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	0,60	145	GRODZ-DEM
		Karpówka	16-06-3-08-1A -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	3,01	145	GRODZ-DEM
		Karpówka	16-06-3-08-1 -k -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	0,29	145	GRODZ-DEM
		Karpówka	16-06-3-08-1 -k -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,42	145	GRODZ-DEM
		Karpówka	16-06-3-08-2 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	0,30	145	GRODZ-DEM
		Karpówka	16-06-3-08-2 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	1,47	145	GRODZ-DEM
		Karpówka	16-06-3-08-5 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	0,49	145	GRODZ-DEM
		Karpówka	16-06-3-08-5 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	2,45	145	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Karpówka	16-06-3-08- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	3,00	146	K GRODZEŃ
		Karpówka	16-06-3-08- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	50,00	146	K GRODZEŃ
	O-PROGNG	Karpówka	16-06-3-08-10 -c -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	2	SZT	9,00	133	SZUK-PĘDR
		Karpówka	16-06-3-08-16 -b -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	2	SZT	20,00	133	SZUK-PĘDR
		Karpówka	16-06-3-08-16 -f -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	1	SZT	6,00	133	SZUK-PĘDR
		Karpówka	16-06-3-08-16 -h -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	2	SZT	3,00	133	SZUK-PĘDR
		Karpówka	16-06-3-08-16 -i -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	1	SZT	5,00	133	SZUK-PĘDR
		Karpówka	16-06-3-08-17 -b -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	3	SZT	11,00	133	SZUK-PĘDR
		Karpówka	16-06-3-08-31 -c -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	2	SZT	18,00	133	SZUK-PĘDR
		Karpówka	16-06-3-08-31 -n -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	3	SZT	2,00	133	SZUK-PĘDR
		Karpówka	16-06-3-08-48 -h -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	2	SZT	6,00	133	SZUK-PĘDR
		Karpówka	16-06-3-08-4 -a -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	1	SZT	2,00	133	SZUK-PĘDR
		Karpówka	16-06-3-08-4 -b -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	3	SZT	6,00	133	SZUK-PĘDR
		Karpówka	16-06-3-08-51 -i -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	3	SZT	7,00	133	SZUK-PĘDR
		Karpówka	16-06-3-08-51 -j -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	2	SZT	6,00	133	SZUK-PĘDR

	O-PROGNŚ	Karpówka	16-06-3-08- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	9,00	134	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	Karpówka	16-06-3-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,30	389	GODZ MH8
		Karpówka	16-06-3-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	144,00	384	GODZ RH8
	O-SPALGAŁ	Karpówka	16-06-3-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	389	GODZ MH8
		Karpówka	16-06-3-08- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	100,00	148	PORZ-SPAL
		Karpówka	16-06-3-08- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	100,00	149	PORZ-STOS
	O-ZWRYJK	Karpówka	16-06-3-08-51 -f -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	131	PUL-RYJ
		Karpówka	16-06-3-08-51 -f -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	100,00	131	PUL-RYJ
OCHRP	P-INFO	Karpówka	16-06-3-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	384	GODZ RH8
	P-PATRP	Karpówka	16-06-3-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	60,00	384	GODZ RH8
	P-PORZ	Karpówka	16-06-3-08- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	6,00	163	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	Karpówka	16-06-3-08- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i doz. pożarz	-----	H	50,00	165	DOZ DOG
		Karpówka	16-06-3-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	389	GODZ MH8
OCHRP	OP-BUDKIN	Karpówka	16-06-3-08- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	-----	SZT	20,00	155	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Karpówka	16-06-3-08- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	20,00	157	CZYSZ-BUD
	OP-MROWD	Karpówka	16-06-3-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	25,00	384	GODZ RH8
	IID	Karpówka	16-06-3-08-4 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	129,00	2	CWD-D
		Karpówka	16-06-3-08-4 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Karpówka	16-06-3-08-4 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	129,00	2	CWD-D
		Karpówka	16-06-3-08-4 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Karpówka	16-06-3-08-9 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	420,00	2	CWD-D
		Karpówka	16-06-3-08-9 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Karpówka	16-06-3-08-9 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	420,00	2	CWD-D

POZ

	Karpówka	16-06-3-08-9 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
IIIA	Karpówka	16-06-3-08-10 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	383,00	2	CWD-D
	Karpówka	16-06-3-08-10 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
	Karpówka	16-06-3-08-10 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	383,00	2	CWD-D
	Karpówka	16-06-3-08-10 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
	Karpówka	16-06-3-08-51 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	265,00	2	CWD-D
	Karpówka	16-06-3-08-51 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00	2	CWD-D
	Karpówka	16-06-3-08-51 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	265,00	2	CWD-D
	Karpówka	16-06-3-08-51 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00	2	CWD-D
IIIB	Karpówka	16-06-3-08-51 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	431,00	2	CWD-D
	Karpówka	16-06-3-08-51 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00	2	CWD-D
	Karpówka	16-06-3-08-51 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	431,00	2	CWD-D
	Karpówka	16-06-3-08-51 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00	2	CWD-D
IIIBU	Karpówka	16-06-3-08-48 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	973,00	2	CWD-D
	Karpówka	16-06-3-08-48 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00	2	CWD-D
	Karpówka	16-06-3-08-48 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	973,00	2	CWD-D
	Karpówka	16-06-3-08-48 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00	2	CWD-D
	Karpówka	16-06-3-08-4 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	311,00	2	CWD-D
	Karpówka	16-06-3-08-4 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
	Karpówka	16-06-3-08-4 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	311,00	2	CWD-D
	Karpówka	16-06-3-08-4 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
PM	Karpówka	16-06-3-08- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	-----	M3	100,00	5	PODWOZ-DA
	Karpówka	16-06-3-08- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	-----	M3	100,00	4	PODWOZ-DK

	POZ-P	Karpówka	16-06-3-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	40,00	389	GODZ MH8
		Karpówka	16-06-3-08- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	50,00	385	GODZ PILA
		Karpówka	16-06-3-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	200,00	384	GODZ RH8
	PR	Karpówka	16-06-3-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	500,00	2	CWD-D
		Karpówka	16-06-3-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	500,00	2	CWD-D
		Karpówka	16-06-3-08- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m	----	M3	300,00	3	ZRYW-WYDŁ
	PTP	Karpówka	16-06-3-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	440,00	2	CWD-D
		Karpówka	16-06-3-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	440,00	2	CWD-D
	PTW	Karpówka	16-06-3-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	200,00	2	CWD-D
		Karpówka	16-06-3-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	200,00	2	CWD-D
	TWP	Karpówka	16-06-3-08-12 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	46,00	2	CWD-D
		Karpówka	16-06-3-08-12 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	46,00	2	CWD-D
		Karpówka	16-06-3-08-12 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	31,00	1	CWD-P
		Karpówka	16-06-3-08-12 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	31,00	1	CWD-P
		Karpówka	16-06-3-08-12 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	12,00	1	CWD-P
		Karpówka	16-06-3-08-12 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	12,00	1	CWD-P
		Karpówka	16-06-3-08-12 -s -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	14,00	2	CWD-D
		Karpówka	16-06-3-08-12 -s -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	14,00	2	CWD-D
	ZS	Karpówka	16-06-3-08- - -	REM SZLZN	Napr. szlaku operac. niziny	----	M	1 000,00	9	REM SZLZN
		Karpówka	16-06-3-08- - -	WYK SZLN	Wyk. szlaku oper. war. nizinne	----	M	1 000,00	8	WYK SZLN
UTRZ	UT-POZINF	Karpówka	16-06-3-08-14 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	12,00	384	GODZ RH8
		Karpówka	16-06-3-08-22 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	12,00	384	GODZ RH8
		Karpówka	16-06-3-08-32 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	24,00	384	GODZ RH8
		Karpówka	16-06-3-08-52 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	24,00	384	GODZ RH8
		Karpówka	16-06-3-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	6,00	389	GODZ MH8



	UT-TURYST	Karpówka	16-06-3-08- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	388	GODZ RH23
		Karpówka	16-06-3-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	60,00	384	GODZ RH8

**Pakiet: Pakiet 7D\_11**

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
	CP	Augustów	16-06-4-11-109 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,98	116	CP-W
		Augustów	16-06-4-11-115 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,28	116	CP-W
		Augustów	16-06-4-11-118 -l -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,20	116	CP-W
		Augustów	16-06-4-11-84 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,70	116	CP-W
		Augustów	16-06-4-11-89 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,65	116	CP-W
		Augustów	16-06-4-11-89 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,45	116	CP-W
		Augustów	16-06-4-11-91 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,80	116	CP-W
	CW	Augustów	16-06-4-11-115 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,37	112	CW-W
		Augustów	16-06-4-11-115 -f -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,20	112	CW-W
		Augustów	16-06-4-11-117 -h -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,40	112	CW-W
		Augustów	16-06-4-11-117 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,33	112	CW-W
		Augustów	16-06-4-11-86 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,98	112	CW-W
		Augustów	16-06-4-11-91 -k -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,80	112	CW-W
	MA-PORZ	Augustów	16-06-4-11-109 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	1,00	14	ROZDR-PP
		Augustów	16-06-4-11-110 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	0,90	14	ROZDR-PP
		Augustów	16-06-4-11-110 -a -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,90	19	WPOD-N
	ODN-GLEB	Augustów	16-06-4-11-109 -c -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.pług.aktyw z pogł.	4	KMTR	4,19	75	WYK-FREZ
		Augustów	16-06-4-11-109 -c -00	WYK-RA4L1	rab.pług 1odkł.pow.do400pnilas	-----	KMTR	2,06	92	WYK-RAB1
		Augustów	16-06-4-11-110 -a -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.pług.aktyw z pogł.	4	KMTR	3,87	75	WYK-FREZ

	Augustów	16-06-4-11-110 -a -00	WYK-RA4L1	rab.pług 1odkł.pow.do400pnilas	-----	KMTR	1,75	92	WYK-RAB1
ODN-ZŁOŻ	Augustów	16-06-4-11-112 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	6,93	103	DOW-SADZ
	Augustów	16-06-4-11-112 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	6,93	103	DOW-SADZ
	Augustów	16-06-4-11-112 -d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	2,00	66	KOP-ROW
	Augustów	16-06-4-11-112 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	6,93	95	SADZ WIEL
	Augustów	16-06-4-11-112 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,93	103	DOW-SADZ
	Augustów	16-06-4-11-84 -f -00	DOŁ-1l	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	19,44	103	DOW-SADZ
	Augustów	16-06-4-11-84 -f -00	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,48	103	DOW-SADZ
	Augustów	16-06-4-11-84 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	19,92	103	DOW-SADZ
	Augustów	16-06-4-11-84 -f -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	4,00	66	KOP-ROW
	Augustów	16-06-4-11-84 -f -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	19,44	94	SADZ 1R
	Augustów	16-06-4-11-84 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,48	95	SADZ WIEL
	Augustów	16-06-4-11-84 -f -00	ZAŁ-1lL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	19,44	103	DOW-SADZ
	Augustów	16-06-4-11-84 -f -00	ZAŁ-2lL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,48	103	DOW-SADZ
	Augustów	16-06-4-11-102 -l -00	DOŁ-1l	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	5,28	103	DOW-SADZ
PBD-ODN	Augustów	16-06-4-11-102 -l -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,55	103	DOW-SADZ
	Augustów	16-06-4-11-102 -l -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	9,83	103	DOW-SADZ
	Augustów	16-06-4-11-102 -l -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	4,00	66	KOP-ROW
	Augustów	16-06-4-11-102 -l -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	5,28	94	SADZ 1R
	Augustów	16-06-4-11-102 -l -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	4,55	95	SADZ WIEL
	Augustów	16-06-4-11-102 -l -00	ZAŁ-1lL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	5,28	103	DOW-SADZ
	Augustów	16-06-4-11-102 -l -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,55	103	DOW-SADZ
	Augustów	16-06-4-11-111 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,08	103	DOW-SADZ
	Augustów	16-06-4-11-111 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	3,08	103	DOW-SADZ
	Augustów	16-06-4-11-111 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	1,00	66	KOP-ROW
	Augustów	16-06-4-11-111 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	3,08	95	SADZ WIEL
	Augustów	16-06-4-11-111 -c -00							

HOD	PBD-ODNRB	Augustów	16-06-4-11-111 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,08	103	DOW-SADZ
		Augustów	16-06-4-11-92 -o -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,32	103	DOW-SADZ
		Augustów	16-06-4-11-92 -o -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	5,32	103	DOW-SADZ
		Augustów	16-06-4-11-92 -o -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	2,00	66	KOP-ROW
		Augustów	16-06-4-11-92 -o -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	5,32	95	SADZ WIEL
		Augustów	16-06-4-11-92 -o -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,32	103	DOW-SADZ
	PIFI	Augustów	16-06-4-11-102 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,60	108	KOSZ UB
		Augustów	16-06-4-11-107 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,60	108	KOSZ UB
		Augustów	16-06-4-11-110 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,85	108	KOSZ UB
		Augustów	16-06-4-11-110 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,56	107	KOSZ UA
		Augustów	16-06-4-11-118 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,66	107	KOSZ UA
		Augustów	16-06-4-11-118 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,53	107	KOSZ UA
		Augustów	16-06-4-11-118 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,90	109	KOSZ UC
		Augustów	16-06-4-11-118 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,30	109	KOSZ UC
		Augustów	16-06-4-11-133 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,55	109	KOSZ UC
		Augustów	16-06-4-11-73 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,35	109	KOSZ UC
		Augustów	16-06-4-11-73 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,50	109	KOSZ UC
		Augustów	16-06-4-11-84 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,60	108	KOSZ UB
		Augustów	16-06-4-11-84 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,40	108	KOSZ UB

FILE

Augustów	16-06-4-11-84 -ix -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,40	108	KOSZ UB
Augustów	16-06-4-11-84 -m -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,68	108	KOSZ UB
Augustów	16-06-4-11-89 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,68	109	KOSZ UC
Augustów	16-06-4-11-89 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,40	108	KOSZ UB
Augustów	16-06-4-11-90 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,07	108	KOSZ UB
Augustów	16-06-4-11-90 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,64	108	KOSZ UB
Augustów	16-06-4-11-90 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,36	109	KOSZ UC
Augustów	16-06-4-11-90 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,04	108	KOSZ UB
Augustów	16-06-4-11-91 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,08	109	KOSZ UC
Augustów	16-06-4-11-91 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,08	109	KOSZ UC
Augustów	16-06-4-11-91 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,00	109	KOSZ UC
Augustów	16-06-4-11-92 -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,33	109	KOSZ UC
Augustów	16-06-4-11-92 -t -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,62	109	KOSZ UC
Augustów	16-06-4-11- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	0,40	58	PRZ-TALSA
Augustów	16-06-4-11- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	0,40	51	WYK-TAL40

O-GRODZN	Augustów	16-06-4-11-84 -f -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	0,44	141	GRODZ-SRN
	Augustów	16-06-4-11-84 -f -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	2,20	141	GRODZ-SRN
O-GRODZR	Augustów	16-06-4-11-110 -j -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	0,37	145	GRODZ-DEM
	Augustów	16-06-4-11-110 -j -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	1,86	145	GRODZ-DEM

OCHRL	O-GRODZ	Augustów	16-06-4-11-110 -k -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	0,22	145	GRODZ-DEM
		Augustów	16-06-4-11-110 -k -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	1,10	145	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Augustów	16-06-4-11- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		Augustów	16-06-4-11- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	20,00	146	K GRODZEŃ
	O-PROGNG	Augustów	16-06-4-11-109 -c -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	4	SZT	6,00	133	SZUK-PĘDR
		Augustów	16-06-4-11-110 -a -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	4	SZT	6,00	133	SZUK-PĘDR
	O-PROGNŚ	Augustów	16-06-4-11- - -	SZUK-OWAD	Próbn. poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	3,00	134	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	Augustów	16-06-4-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,65	389	GODZ MH8
		Augustów	16-06-4-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	72,00	384	GODZ RH8
	O-SPALGAŁ	Augustów	16-06-4-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	389	GODZ MH8
		Augustów	16-06-4-11- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	100,00	148	PORZ-SPAL
		Augustów	16-06-4-11- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	100,00	149	PORZ-STOS
	O-ZGRYZD	Augustów	16-06-4-11-116 -b -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	6,00	158	DRZ-ZGRYZ
		Augustów	16-06-4-11-86 -m -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	58,00	158	DRZ-ZGRYZ
	O-ZGRYZM	Augustów	16-06-4-11-112 -f -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	3	TSZT	3,75	119	ZAB-UPAK
		Augustów	16-06-4-11-116 -m -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	4	TSZT	0,54	119	ZAB-UPAK
		Augustów	16-06-4-11-117 -h -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	4	TSZT	0,60	119	ZAB-UPAK
		Augustów	16-06-4-11-84 -c -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	4	TSZT	0,42	119	ZAB-UPAK
		Augustów	16-06-4-11-84 -y -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	4	TSZT	0,45	119	ZAB-UPAK
		Augustów	16-06-4-11-91 -i -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	4	TSZT	0,39	119	ZAB-UPAK
OCHRP										
	P-INFO	Augustów	16-06-4-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	384	GODZ RH8
	P-PATRP	Augustów	16-06-4-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	32,00	384	GODZ RH8
	P-PORZ	Augustów	16-06-4-11- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	3,00	163	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	Augustów	16-06-4-11- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i doz. pożarz	-----	H	48,00	165	DOZ DOG
		Augustów	16-06-4-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	389	GODZ MH8

OCHRPR	OP-BUDKIN	Augustów	16-06-4-11- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	----	SZT	20,00	155	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Augustów	16-06-4-11- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	60,00	157	CZYSZ-BUD
	IIIB	Augustów	16-06-4-11-110 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	288,00	2	CWD-D
		Augustów	16-06-4-11-110 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	58,00	2	CWD-D
		Augustów	16-06-4-11-110 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	288,00	2	CWD-D
		Augustów	16-06-4-11-110 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	58,00	2	CWD-D
		Augustów	16-06-4-11-116 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	221,00	2	CWD-D
		Augustów	16-06-4-11-116 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	8,00	2	CWD-D
		Augustów	16-06-4-11-116 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	221,00	2	CWD-D
		Augustów	16-06-4-11-116 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	8,00	2	CWD-D
		Augustów	16-06-4-11-73 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	757,00	2	CWD-D
		Augustów	16-06-4-11-73 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	757,00	2	CWD-D
	IVA	Augustów	16-06-4-11-110 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	567,00	2	CWD-D
		Augustów	16-06-4-11-110 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	15,00	2	CWD-D
		Augustów	16-06-4-11-110 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	567,00	2	CWD-D
		Augustów	16-06-4-11-110 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	15,00	2	CWD-D
	IVD	Augustów	16-06-4-11-74 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	88,00	2	CWD-D
		Augustów	16-06-4-11-74 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	88,00	2	CWD-D
	PM	Augustów	16-06-4-11- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	----	M3	100,00	5	PODWOZ-DA
		Augustów	16-06-4-11- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	----	M3	150,00	4	PODWOZ-DK
	POZ-P	Augustów	16-06-4-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	40,00	389	GODZ MH8
		Augustów	16-06-4-11- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	50,00	385	GODZ PILA
		Augustów	16-06-4-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	200,00	384	GODZ RH8

POZ

PR	Augustów	16-06-4-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	360,00	2	CWD-D
	Augustów	16-06-4-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	360,00	2	CWD-D
	Augustów	16-06-4-11- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m	-----	M3	1 000,00	3	ZRYW-WYDŁ
PRZEST	Augustów	16-06-4-11-84 -jx -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	75,00	2	CWD-D
	Augustów	16-06-4-11-84 -jx -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	75,00	2	CWD-D
PTP	Augustów	16-06-4-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	325,00	2	CWD-D
	Augustów	16-06-4-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	325,00	2	CWD-D
PTW	Augustów	16-06-4-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00	2	CWD-D
	Augustów	16-06-4-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00	2	CWD-D
TPP	Augustów	16-06-4-11-103 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	266,00	2	CWD-D
	Augustów	16-06-4-11-103 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	2	CWD-D
	Augustów	16-06-4-11-103 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	266,00	2	CWD-D
	Augustów	16-06-4-11-103 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	2	CWD-D
	Augustów	16-06-4-11-103 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	225,00	2	CWD-D
	Augustów	16-06-4-11-103 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
	Augustów	16-06-4-11-103 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	225,00	2	CWD-D
	Augustów	16-06-4-11-103 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
	Augustów	16-06-4-11-106 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	182,00	2	CWD-D
	Augustów	16-06-4-11-106 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	2	CWD-D
	Augustów	16-06-4-11-106 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	182,00	2	CWD-D
	Augustów	16-06-4-11-106 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	2	CWD-D
	Augustów	16-06-4-11-106 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	66,00	2	CWD-D
	Augustów	16-06-4-11-106 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
	Augustów	16-06-4-11-106 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	66,00	2	CWD-D

		Augustów	16-06-4-11-106 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Augustów	16-06-4-11-106 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Augustów	16-06-4-11-106 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Augustów	16-06-4-11-86 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	323,00	1	CWD-P
		Augustów	16-06-4-11-86 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	323,00	1	CWD-P
	ZS	Augustów	16-06-4-11- - -	REM SZLZN	Napr. szlaku operac. niziny	-----	M	1 000,00	9	REM SZLZN
		Augustów	16-06-4-11- - -	WYK SZLN	Wyk. szlaku oper. war. nizinne	-----	M	500,00	8	WYK SZLN
UTRZ	UT-POZINF	Augustów	16-06-4-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	29,00	384	GODZ RH8
	UT-TURYST	Augustów	16-06-4-11- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	390	GODZ MH23
		Augustów	16-06-4-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,50	389	GODZ MH8
		Augustów	16-06-4-11- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	388	GODZ RH23
		Augustów	16-06-4-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	96,00	384	GODZ RH8
		Augustów	16-06-4-11- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	8,00	386	GODZ RU8
		Augustów	16-06-4-11-114 - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	390	GODZ MH23
		Augustów	16-06-4-11-114 - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,50	389	GODZ MH8
		Augustów	16-06-4-11-114 - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	388	GODZ RH23
		Augustów	16-06-4-11-114 - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	29,00	384	GODZ RH8
		Augustów	16-06-4-11-114 - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	2,00	386	GODZ RU8

**Pakiet: Pakiet 8D\_14**

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
		Januszno	16-06-4-14-101 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	3,80	116	CP-W
		Januszno	16-06-4-14-140 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,65	116	CP-W



	CP	Januszno	16-06-4-14-141 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,60	116	CP-W
		Januszno	16-06-4-14-141 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,45	116	CP-W
		Januszno	16-06-4-14-154 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,60	116	CP-W
		Januszno	16-06-4-14-155 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	2,30	116	CP-W
		Januszno	16-06-4-14-161 -g -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,33	116	CP-W
	CW	Januszno	16-06-4-14-101 -d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,60	112	CW-W
		Januszno	16-06-4-14-128 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,80	112	CW-W
		Januszno	16-06-4-14-149 -a -99	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,35	112	CW-W
		Januszno	16-06-4-14-149 -b -99	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	1,50	112	CW-W
		Januszno	16-06-4-14-151 -d -00	CW>50D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	4	HA	2,25	112	CW-W
		Januszno	16-06-4-14-153 -d -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,50	112	CW-W
		Januszno	16-06-4-14-158 -k -00	CW>50D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	4	HA	1,30	112	CW-W
	MA-PORZ	Januszno	16-06-4-14-126 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,55	14	ROZDR-PP
		Januszno	16-06-4-14-128 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,45	14	ROZDR-PP
		Januszno	16-06-4-14-128 -c -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,45	19	WPOD-N
		Januszno	16-06-4-14-135 -f -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,55	14	ROZDR-PP
		Januszno	16-06-4-14-135 -f -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,55	19	WPOD-N
		Januszno	16-06-4-14-136 -f -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	2,15	14	ROZDR-PP
		Januszno	16-06-4-14-136 -f -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,15	19	WPOD-N
		Januszno	16-06-4-14-136 -j -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,10	14	ROZDR-PP
		Januszno	16-06-4-14-136 -j -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,10	19	WPOD-N
		Januszno	16-06-4-14-137 -g -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,95	14	ROZDR-PP
		Januszno	16-06-4-14-137 -g -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,95	19	WPOD-N
		Januszno	16-06-4-14-143 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,75	14	ROZDR-PP
		Januszno	16-06-4-14-101 -a -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.pług.aktyw z pogł.	2	KMTR	12,63	75	WYK-FREZ

HOD	ODN-GLEB	Januszno	16-06-4-14-126 -a -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.pług.aktyw z pogł.	2	KMTR	9,69	75	WYK-FREZ
		Januszno	16-06-4-14-128 -c -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.pług.aktyw z pogł.	2	KMTR	9,06	75	WYK-FREZ
		Januszno	16-06-4-14-135 -f -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.pług.aktyw z pogł.	2	KMTR	3,44	75	WYK-FREZ
		Januszno	16-06-4-14-136 -f -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.pług.aktyw z pogł.	2	KMTR	13,44	75	WYK-FREZ
		Januszno	16-06-4-14-136 -j -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.pług.aktyw z pogł.	2	KMTR	6,88	75	WYK-FREZ
		Januszno	16-06-4-14-137 -g -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.pług.aktyw z pogł.	2	KMTR	5,94	75	WYK-FREZ
		Januszno	16-06-4-14-143 -b -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.pług.aktyw z pogł.	2	KMTR	4,69	75	WYK-FREZ
	ODN-IIP	Januszno	16-06-4-14-99 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	5,40	103	DOW-SADZ
		Januszno	16-06-4-14-99 -c -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	5,40	97	SAD-BRYŁ
		Januszno	16-06-4-14-99 -c -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	2	TSZT	5,40	55	WYK-TALOK
		Januszno	16-06-4-14-99 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	4,50	103	DOW-SADZ
		Januszno	16-06-4-14-99 -d -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	4,50	97	SAD-BRYŁ
		Januszno	16-06-4-14-99 -d -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	2	TSZT	4,50	55	WYK-TALOK
		Januszno	16-06-4-14-99 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	9,60	103	DOW-SADZ
		Januszno	16-06-4-14-99 -h -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	9,60	97	SAD-BRYŁ
		Januszno	16-06-4-14-99 -h -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	1	TSZT	9,60	55	WYK-TALOK
	ODN-ZŁOŻ	Januszno	16-06-4-14-127 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	6,65	103	DOW-SADZ
		Januszno	16-06-4-14-127 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	6,65	103	DOW-SADZ
		Januszno	16-06-4-14-127 -g -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	1,00	66	KOP-ROW
		Januszno	16-06-4-14-127 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	6,65	95	SADZ WIEL
		Januszno	16-06-4-14-127 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,65	103	DOW-SADZ
		Januszno	16-06-4-14-129 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	12,60	103	DOW-SADZ
		Januszno	16-06-4-14-129 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	12,60	103	DOW-SADZ
		Januszno	16-06-4-14-129 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	1,00	66	KOP-ROW
		Januszno	16-06-4-14-129 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	12,60	95	SADZ WIEL
		Januszno	16-06-4-14-129 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	12,60	103	DOW-SADZ

	Januszno	16-06-4-14-152 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	17,00	103	DOW-SADZ
	Januszno	16-06-4-14-152 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	17,00	103	DOW-SADZ
	Januszno	16-06-4-14-152 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	2,00	66	KOP-ROW
	Januszno	16-06-4-14-152 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	17,00	95	SADZ WIEL
	Januszno	16-06-4-14-152 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	17,00	103	DOW-SADZ
PIEL	Januszno	16-06-4-14-100 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	2,85	107	KOSZ UA
	Januszno	16-06-4-14-120 -x -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,93	107	KOSZ UA
	Januszno	16-06-4-14-125 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,80	107	KOSZ UA
	Januszno	16-06-4-14-126 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,40	107	KOSZ UA
	Januszno	16-06-4-14-127 -f -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	2,19	107	KOSZ UA
	Januszno	16-06-4-14-128 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,85	107	KOSZ UA
	Januszno	16-06-4-14-141 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,50	107	KOSZ UA
	Januszno	16-06-4-14-143 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,21	107	KOSZ UA
	Januszno	16-06-4-14-143 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,00	107	KOSZ UA
	Januszno	16-06-4-14-144 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,00	107	KOSZ UA
	Januszno	16-06-4-14-144 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,40	108	KOSZ UB
	Januszno	16-06-4-14-145 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,40	107	KOSZ UA
	Januszno	16-06-4-14-145 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,38	108	KOSZ UB
	Januszno	16-06-4-14-146 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,20	108	KOSZ UB

		Januszno	16-06-4-14-146 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,30	107	KOSZ UA
		Januszno	16-06-4-14-146 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	1,19	107	KOSZ UA
		Januszno	16-06-4-14-152 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,60	108	KOSZ UB
		Januszno	16-06-4-14-154 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,10	108	KOSZ UB
		Januszno	16-06-4-14-156 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,40	108	KOSZ UB
		Januszno	16-06-4-14-161 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,50	108	KOSZ UB
		Januszno	16-06-4-14-98 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,00	108	KOSZ UB
	POPR-WPG	Januszno	16-06-4-14- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	4,00	58	PRZ-TALSA
		Januszno	16-06-4-14- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	4,00	51	WYK-TAL40
OCHRL	O-GRODZR	Januszno	16-06-4-14-136 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	1,11	145	GRODZ-DEM
		Januszno	16-06-4-14-136 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	5,56	145	GRODZ-DEM
		Januszno	16-06-4-14-137 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	1,16	145	GRODZ-DEM
		Januszno	16-06-4-14-137 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	5,81	145	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Januszno	16-06-4-14- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	3,00	146	K GRODZEŃ
		Januszno	16-06-4-14- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	80,00	146	K GRODZEŃ
	O-PROGNG	Januszno	16-06-4-14-126 -a -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	3	SZT	10,00	133	SZUK-PĘDR
		Januszno	16-06-4-14-128 -c -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	2	SZT	9,00	133	SZUK-PĘDR
		Januszno	16-06-4-14-135 -f -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	2	SZT	3,00	133	SZUK-PĘDR
		Januszno	16-06-4-14-136 -f -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	2	SZT	13,00	133	SZUK-PĘDR
		Januszno	16-06-4-14-136 -j -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	4	SZT	7,00	133	SZUK-PĘDR
		Januszno	16-06-4-14-137 -g -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	3	SZT	6,00	133	SZUK-PĘDR
		Januszno	16-06-4-14-143 -b -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	3	SZT	5,00	133	SZUK-PĘDR

	O-PROGNŚ	Januszno	16-06-4-14- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	6,00	134	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	Januszno	16-06-4-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,28	389	GODZ MH8
		Januszno	16-06-4-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	230,40	384	GODZ RH8
	O-SPALGAŁ	Januszno	16-06-4-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	389	GODZ MH8
		Januszno	16-06-4-14- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	100,00	148	PORZ-SPAL
		Januszno	16-06-4-14- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	100,00	149	PORZ-STOS
	O-ZGRYZD	Januszno	16-06-4-14-128 -c -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	10,00	158	DRZ-ZGRYZ
		Januszno	16-06-4-14-136 -j -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	10,00	158	DRZ-ZGRYZ
		Januszno	16-06-4-14-137 -g -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	8,00	158	DRZ-ZGRYZ
	O-ZGRYZM	Januszno	16-06-4-14-145 -d -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	3	TSZT	3,30	119	ZAB-UPAK
		Januszno	16-06-4-14-155 -c -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	3	TSZT	6,00	119	ZAB-UPAK
OCHRP	P-INFO	Januszno	16-06-4-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	384	GODZ RH8
	P-PATRP	Januszno	16-06-4-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	72,00	384	GODZ RH8
	P-PORZ	Januszno	16-06-4-14- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	4,00	163	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	Januszno	16-06-4-14- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i doz. pożarz	-----	H	48,00	165	DOZ DOG
		Januszno	16-06-4-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	389	GODZ MH8
OCHRPR	OP-BUDKIN	Januszno	16-06-4-14- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	-----	SZT	10,00	155	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Januszno	16-06-4-14- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	50,00	157	CZYSZ-BUD
	IID	Januszno	16-06-4-14-135 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	333,00	2	CWD-D
		Januszno	16-06-4-14-135 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Januszno	16-06-4-14-135 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	333,00	2	CWD-D
		Januszno	16-06-4-14-135 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Januszno	16-06-4-14-135 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	208,00	2	CWD-D

POZ	IIIA	Januszno	16-06-4-14-135 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Januszno	16-06-4-14-135 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	208,00	2	CWD-D
		Januszno	16-06-4-14-135 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Januszno	16-06-4-14-136 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	388,00	2	CWD-D
		Januszno	16-06-4-14-136 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00	2	CWD-D
		Januszno	16-06-4-14-136 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	388,00	2	CWD-D
		Januszno	16-06-4-14-136 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00	2	CWD-D
		Januszno	16-06-4-14-137 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	259,00	2	CWD-D
		Januszno	16-06-4-14-137 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Januszno	16-06-4-14-137 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	259,00	2	CWD-D
		Januszno	16-06-4-14-137 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	2	CWD-D
	IIIB	Januszno	16-06-4-14-128 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	341,00	2	CWD-D
		Januszno	16-06-4-14-128 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	61,00	2	CWD-D
		Januszno	16-06-4-14-128 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	341,00	2	CWD-D
		Januszno	16-06-4-14-128 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	61,00	2	CWD-D
		Januszno	16-06-4-14-136 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	641,00	2	CWD-D
		Januszno	16-06-4-14-136 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	641,00	2	CWD-D
	IVA	Januszno	16-06-4-14-119 -lx -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	363,00	2	CWD-D
		Januszno	16-06-4-14-119 -lx -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	53,00	2	CWD-D
		Januszno	16-06-4-14-119 -lx -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	363,00	2	CWD-D
		Januszno	16-06-4-14-119 -lx -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	53,00	2	CWD-D
	PM	Januszno	16-06-4-14- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	-----	M3	100,00	5	PODWOZ-DA
		Januszno	16-06-4-14- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	-----	M3	100,00	4	PODWOZ-DK
	POZ.P	Januszno	16-06-4-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	40,00	389	GODZ MH8

		Januszno	16-06-4-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	200,00	384	GODZ RH8
		Januszno	16-06-4-14- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	250,00	2	CWD-D
	PR	Januszno	16-06-4-14- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	250,00	2	CWD-D
		Januszno	16-06-4-14- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m	-----	M3	200,00	3	ZRYW-WYDŁ
	PTP	Januszno	16-06-4-14- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	250,00	2	CWD-D
		Januszno	16-06-4-14- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	250,00	2	CWD-D
	PTW	Januszno	16-06-4-14- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Januszno	16-06-4-14- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	2	CWD-D
	TPP	Januszno	16-06-4-14-123 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	252,00	2	CWD-D
		Januszno	16-06-4-14-123 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	252,00	2	CWD-D
		Januszno	16-06-4-14-161 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	459,00	2	CWD-D
		Januszno	16-06-4-14-161 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	459,00	2	CWD-D
		Januszno	16-06-4-14-162 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	92,00	2	CWD-D
		Januszno	16-06-4-14-162 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	92,00	2	CWD-D
	TWP	Januszno	16-06-4-14-123 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	47,00	2	CWD-D
		Januszno	16-06-4-14-123 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	47,00	2	CWD-D
	ZS	Januszno	16-06-4-14- - -	REM SZLZN	Napr. szlaku operac. niziny	-----	M	1 000,00	9	REM SZLZN
		Januszno	16-06-4-14- - -	WYK SZLN	Wyk. szlaku oper. war. nizinne	-----	M	1 000,00	8	WYK SZLN
UBOCP	CHOINKIL	Januszno	16-06-4-14- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	6,00	390	GODZ MH23
		Januszno	16-06-4-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	384	GODZ RH8
		Januszno	16-06-4-14- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00	386	GODZ RU8
UTRZ	UT-POZINF	Januszno	16-06-4-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,50	389	GODZ MH8
		Januszno	16-06-4-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	29,00	384	GODZ RH8
		Januszno	16-06-4-14- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	6,00	390	GODZ MH23
		Januszno	16-06-4-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	7,00	389	GODZ MH8

	UT-TURYST	Januszno	16-06-4-14- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00	388	GODZ RH23
		Januszno	16-06-4-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	48,00	384	GODZ RH8
		Januszno	16-06-4-14- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	24,00	386	GODZ RU8

**Pakiet: Pakiet 9D\_Pozyskanie i zrywka w młodszych klasach wieku**

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
		Chinów	16-06-2-03-130 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		Chinów	16-06-2-03-130 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Chinów	16-06-2-03-130 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		Chinów	16-06-2-03-130 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Chinów	16-06-2-03-131 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	130,00	2	CWD-D
		Chinów	16-06-2-03-131 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Chinów	16-06-2-03-131 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	130,00	2	CWD-D
		Chinów	16-06-2-03-131 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Chinów	16-06-2-03-133 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	81,00	2	CWD-D
		Chinów	16-06-2-03-133 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Chinów	16-06-2-03-133 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	81,00	2	CWD-D
		Chinów	16-06-2-03-133 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Chinów	16-06-2-03-25 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	189,00	2	CWD-D
		Chinów	16-06-2-03-25 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Chinów	16-06-2-03-25 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	189,00	2	CWD-D



Chinów	16-06-2-03-25 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2	CWD-D
Chinów	16-06-2-03-25 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	114,00	2	CWD-D
Chinów	16-06-2-03-25 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
Chinów	16-06-2-03-25 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	114,00	2	CWD-D
Chinów	16-06-2-03-25 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
Chinów	16-06-2-03-25 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	47,00	2	CWD-D
Chinów	16-06-2-03-25 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
Chinów	16-06-2-03-25 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	47,00	2	CWD-D
Chinów	16-06-2-03-25 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
Chinów	16-06-2-03-26 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	152,00	2	CWD-D
Chinów	16-06-2-03-26 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	2	CWD-D
Chinów	16-06-2-03-26 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	152,00	2	CWD-D
Chinów	16-06-2-03-26 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2	CWD-D
Chinów	16-06-2-03-29 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	40,00	2	CWD-D
Chinów	16-06-2-03-29 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	40,00	2	CWD-D
Chinów	16-06-2-03-29 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	63,00	2	CWD-D
Chinów	16-06-2-03-29 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
Chinów	16-06-2-03-29 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	63,00	2	CWD-D
Chinów	16-06-2-03-29 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
Chinów	16-06-2-03-47 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	159,00	2	CWD-D
Chinów	16-06-2-03-47 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
Chinów	16-06-2-03-47 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	159,00	2	CWD-D
Chinów	16-06-2-03-47 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D

TPP

Chinów	16-06-2-03-47 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	147,00	2	CWD-D
Chinów	16-06-2-03-47 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	2,00	2	CWD-D
Chinów	16-06-2-03-47 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	147,00	2	CWD-D
Chinów	16-06-2-03-47 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	2,00	2	CWD-D
Cztery Kopce	16-06-2-04-109 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	310,00	2	CWD-D
Cztery Kopce	16-06-2-04-109 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	6,00	2	CWD-D
Cztery Kopce	16-06-2-04-109 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	310,00	2	CWD-D
Cztery Kopce	16-06-2-04-109 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	6,00	2	CWD-D
Cztery Kopce	16-06-2-04-109 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	94,00	2	CWD-D
Cztery Kopce	16-06-2-04-109 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	2,00	2	CWD-D
Cztery Kopce	16-06-2-04-109 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	94,00	2	CWD-D
Cztery Kopce	16-06-2-04-109 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	2,00	2	CWD-D
Maciejowice	16-06-2-05-150 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	95,00	2	CWD-D
Maciejowice	16-06-2-05-150 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	95,00	2	CWD-D
Maciejowice	16-06-2-05-188 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	60,00	2	CWD-D
Maciejowice	16-06-2-05-188 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	60,00	2	CWD-D
Przejazd	16-06-3-07-67 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	109,00	2	CWD-D
Przejazd	16-06-3-07-67 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	109,00	2	CWD-D
Przejazd	16-06-3-07-67 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	79,00	2	CWD-D
Przejazd	16-06-3-07-67 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	79,00	2	CWD-D
Przejazd	16-06-3-07-67 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	136,00	2	CWD-D
Przejazd	16-06-3-07-67 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00	2	CWD-D

POZ

Przejazd	16-06-3-07-67 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	136,00	2	CWD-D
Przejazd	16-06-3-07-67 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
Karpówka	16-06-3-08-1 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	51,00	2	CWD-D
Karpówka	16-06-3-08-1 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	51,00	2	CWD-D
Karpówka	16-06-3-08-23 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	256,00	2	CWD-D
Karpówka	16-06-3-08-23 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	2	CWD-D
Karpówka	16-06-3-08-23 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	256,00	2	CWD-D
Karpówka	16-06-3-08-23 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	2	CWD-D
Karpówka	16-06-3-08-23 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	734,00	2	CWD-D
Karpówka	16-06-3-08-23 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
Karpówka	16-06-3-08-23 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	734,00	2	CWD-D
Karpówka	16-06-3-08-23 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
Karpówka	16-06-3-08-2 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	99,00	2	CWD-D
Karpówka	16-06-3-08-2 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	2	CWD-D
Karpówka	16-06-3-08-2 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	99,00	2	CWD-D
Karpówka	16-06-3-08-2 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2	CWD-D
Karpówka	16-06-3-08-2 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	53,00	2	CWD-D
Karpówka	16-06-3-08-2 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
Karpówka	16-06-3-08-2 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	53,00	2	CWD-D
Karpówka	16-06-3-08-2 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
Karpówka	16-06-3-08-2 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	186,00	2	CWD-D
Karpówka	16-06-3-08-2 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
Karpówka	16-06-3-08-2 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	186,00	2	CWD-D

Karpówka	16-06-3-08-2 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
Augustów	16-06-4-11-104 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	277,00	2	CWD-D
Augustów	16-06-4-11-104 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00	2	CWD-D
Augustów	16-06-4-11-104 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	277,00	2	CWD-D
Augustów	16-06-4-11-104 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00	2	CWD-D
Augustów	16-06-4-11-88 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	84,00	2	CWD-D
Augustów	16-06-4-11-88 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	84,00	2	CWD-D
Janusznó	16-06-4-14-159 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	84,00	2	CWD-D
Janusznó	16-06-4-14-159 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	84,00	2	CWD-D
Janusznó	16-06-4-14-99 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	222,00	2	CWD-D
Janusznó	16-06-4-14-99 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	2	CWD-D
Janusznó	16-06-4-14-99 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	222,00	2	CWD-D
Janusznó	16-06-4-14-99 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2	CWD-D
Chinów	16-06-2-03-102 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	54,00	2	CWD-D
Chinów	16-06-2-03-102 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	54,00	2	CWD-D
Chinów	16-06-2-03-118 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	130,00	2	CWD-D
Chinów	16-06-2-03-118 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
Chinów	16-06-2-03-118 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	130,00	2	CWD-D
Chinów	16-06-2-03-118 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
Chinów	16-06-2-03-29 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	95,00	2	CWD-D
Chinów	16-06-2-03-29 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	95,00	2	CWD-D
Chinów	16-06-2-03-48 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	2	CWD-D
Chinów	16-06-2-03-48 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	2	CWD-D

TWP

Chinów	16-06-2-03-48 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	190,00	2	CWD-D
Chinów	16-06-2-03-48 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00	2	CWD-D
Chinów	16-06-2-03-48 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	190,00	2	CWD-D
Chinów	16-06-2-03-48 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00	2	CWD-D
Cztery Kopce	16-06-2-04-107 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	133,00	2	CWD-D
Cztery Kopce	16-06-2-04-107 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	133,00	2	CWD-D
Cztery Kopce	16-06-2-04-111 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	108,00	2	CWD-D
Cztery Kopce	16-06-2-04-111 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	108,00	2	CWD-D
Cztery Kopce	16-06-2-04-111 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	31,00	2	CWD-D
Cztery Kopce	16-06-2-04-111 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	31,00	2	CWD-D
Cztery Kopce	16-06-2-04-78 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	230,00	2	CWD-D
Cztery Kopce	16-06-2-04-78 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	230,00	2	CWD-D
Maciejowice	16-06-2-05-145 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	60,00	2	CWD-D
Maciejowice	16-06-2-05-145 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	60,00	2	CWD-D
Maciejowice	16-06-2-05-146 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00	2	CWD-D
Maciejowice	16-06-2-05-146 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00	2	CWD-D
Maciejowice	16-06-2-05-149 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	93,00	2	CWD-D
Maciejowice	16-06-2-05-149 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	93,00	2	CWD-D
Maciejowice	16-06-2-05-155 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	45,00	2	CWD-D
Maciejowice	16-06-2-05-155 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	45,00	2	CWD-D
Maciejowice	16-06-2-05-159 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	20,00	2	CWD-D
Maciejowice	16-06-2-05-159 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	20,00	2	CWD-D
Maciejowice	16-06-2-05-188 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	103,00	2	CWD-D
Maciejowice	16-06-2-05-188 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	103,00	2	CWD-D

Przejazd	16-06-3-07-37 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	53,00	2	CWD-D
Przejazd	16-06-3-07-37 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
Przejazd	16-06-3-07-37 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	53,00	2	CWD-D
Przejazd	16-06-3-07-37 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
Przejazd	16-06-3-07-45 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	168,00	2	CWD-D
Przejazd	16-06-3-07-45 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00	2	CWD-D
Przejazd	16-06-3-07-45 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	168,00	2	CWD-D
Przejazd	16-06-3-07-45 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00	2	CWD-D
Augustów	16-06-4-11-102 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	126,00	2	CWD-D
Augustów	16-06-4-11-102 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	126,00	2	CWD-D
Augustów	16-06-4-11-112 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	111,00	2	CWD-D
Augustów	16-06-4-11-112 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	111,00	2	CWD-D
Januszno	16-06-4-14-121 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	140,00	2	CWD-D
Januszno	16-06-4-14-121 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	140,00	2	CWD-D
Januszno	16-06-4-14-123 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	2	CWD-D
Januszno	16-06-4-14-123 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	2	CWD-D

Legenda:

# I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

## II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez ol- sów i lasu łęgo- wego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łę- gowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wyso- kogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA	I	II	III	IV
		ŚCIO				
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

### Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścioty i runa/ lub ściolą /tylko ściolą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płaty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenio-



nych lub łany borówek.

3. Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
4. Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
5. Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

### **III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas nielenienia upraw**

### czas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, <u>odrośla</u>	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacyjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

**Uwaga:** Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni

### IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Granice przedziałów	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
		0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1		2	3	4	5	6
Stopnie trudności		I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszanie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszanie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają.

określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

– Ponad 70% – rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

\*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbowka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.