Pakiet: Pakiet 10D_Pozyskanie i zrywka drewna

Dziat Grupa czynn. Leéniﬁ\t,:vezltsazr:é{kall Adres Kc:jdocvzgz:jd Nazwa czynnosci tilt:r?lzr::i J.M. llosé O’\gTF\)/g;.L czyn:))gci'do

rozliczen

Adamoéw 16-06-2-02-11 -} -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz |  ----- HA 383174 21 WPOD-BN
Adamoéw 16-06-2-02-33 -c -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz |  ----- HA 0,73 21 WPOD-BN
Adamoéw 16-06-2-02-33 -d -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz |  ---- HA 2,56 21 WPOD-BN
Adamow 16-06-2-02-40 -d -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz |  ----- HA 0,97 21 WPOD-BN
Adamow 16-06-2-02-40 -g -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz | - HA 1,49 21 WPOD-BN
Adamow 16-06-2-02-53 -c -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz |  ----- HA 2,61 21 WPOD-BN
Adamow 16-06-2-02-55 -c -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz |  ----- HA 1,04 21 WPOD-BN
Adamow 16-06-2-02-55 -d -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz |  ----- HA 2,09 21 WPOD-BN
Adamow 16-06-2-02-56 -h -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz | - HA 1,13 21 WPOD-BN
Chinéw 16-06-2-03-134 -i -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz | - HA 1,60 21 WPOD-BN
Chinéw 16-06-2-03-134 -m -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz |  ---- HA 0,32 21 WPOD-BN
Chinéw 16-06-2-03-134 -n -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz |  ---- HA 0,55 21 WPOD-BN
Cztery Kopce 16-06-2-04-114 -i -00 WPOD>6BN Wyec.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz |  ---- HA 2,41 21 WPOD-BN
Cztery Kopce 16-06-2-04-127 -b -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz |  ---- HA 3,99 21 WPOD-BN
Cztery Kopce 16-06-2-04-90 -f -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz |  ---- HA 2,60 21 WPOD-BN
Maciejowice 16-06-2-05-144 -a -00 WPOD>6BN Wyec.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz |  ---- HA 1,91 21 WPOD-BN
HOD MA-PORZ |Maciejowice 16-06-2-05-145 -d -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz | = ----- HA 0,35 21 WPOD-BN
Maciejowice 16-06-2-05-145 -n -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz | = ----- HA 0,49 21 WPOD-BN
Maciejowice 16-06-2-05-150 -d -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz | = ---- HA 0,80 21 WPOD-BN
Maciejowice 16-06-2-05-150 -f -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz | - HA 0,65 21 WPOD-BN
Maciejowice 16-06-2-05-187 -f -00 WPOD-6BN Wyec.b.u.31-60%pokr.podsz. niz | = ----- HA 1,05 21 WPOD-BN




Przejazd 16-06-3-07-37 -a -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n | - HA 0,50 19 WPOD-N
Przejazd 16-06-3-07-37 -b -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n | - HA 1,08 19 WPOD-N
Karp6éwka 16-06-3-08-16 -b -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz |  ---- HA 3,30 21 WPOD-BN
Karpéwka 16-06-3-08-16 -f -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz |  ----- HA 0,88 21 WPOD-BN
Karpéwka 16-06-3-08-16 -h -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz |  ---- HA 0,48 21 WPOD-BN
Karp6éwka 16-06-3-08-16 -i -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz |  ---- HA 0,80 21 WPOD-BN
Karpéwka 16-06-3-08-17 -b -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz |  ---- HA 1,82 21 WPOD-BN
Karpéwka 16-06-3-08-31 -c -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz |  ----- HA 2,95 21 WPOD-BN
Karpéwka 16-06-3-08-31 -n -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz | = ----- HA 0,35 21 WPOD-BN
Augustow 16-06-4-11-109 -c -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n | = ---- HA 1,00 19 WPOD-N
Januszno 16-06-4-14-126 -a -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n | = - HA 1,55 19 WPOD-N
Januszno 16-06-4-14-143 -b -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n | - HA 0,75 19 WPOD-N
Adamoéw 16-06-2-02-11 -j -00 CWD-H Catk. wyrob drewna HARWESTER | - M3 324,00 2 CWD-D
Adaméw 16-06-2-02-11 -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 123,00 2 CWD-D
Adaméw 16-06-2-02-11 -j -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesteronwym | = ----- M3 324,00 2 CwD-D
Adaméw 16-06-2-02-11 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 123,00 2 CwWD-D
Adamow 16-06-2-02-33 -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 136,00 2 CWD-D
Adamow 16-06-2-02-33 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 27,00 2 CwWD-D
Adamoéw 16-06-2-02-33 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 136,00 2 CWD-D
Adamoéw 16-06-2-02-33 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 27,00 2 CWD-D
Adamow 16-06-2-02-33 -d -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 442,00 2 CWD-D
Adamow 16-06-2-02-33 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 117,00 2 CwWD-D
Adamoéw 16-06-2-02-33 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesteronwym | = ----- M3 442,00 2 CwWD-D
Adamoéw 16-06-2-02-33 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 117,00 2 CwWD-D




Adamoéw 16-06-2-02-40 -d -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER |  ---- M3 129,00 CWD-D
Adamoéw 16-06-2-02-40 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 20,00 CWD-D
Adaméw 16-06-2-02-40 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 129,00 CWD-D
Adaméw 16-06-2-02-40 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 20,00 CWD-D
Adamow 16-06-2-02-40 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 190,00 CwWD-D
Adamow 16-06-2-02-40 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 190,00 CwWD-D
Adamoéw 16-06-2-02-53 -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER |  ---- M3 481,00 CWD-D
Adamow 16-06-2-02-53 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 138,00 CWD-D
Adamow 16-06-2-02-53 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesteronym | = ----- M3 481,00 CWD-D
Adamow 16-06-2-02-53 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 138,00 CWD-D
Adamow 16-06-2-02-55 -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 210,00 CwWD-D
Adamow 16-06-2-02-55 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 29,00 CwWD-D
Adamow 16-06-2-02-55 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 210,00 CwD-D
Adaméw 16-06-2-02-55 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 29,00 CWD-D
Adamow 16-06-2-02-55 -d -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | -~ M3 353,00 CWD-D
Adamow 16-06-2-02-55 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 124,00 CWD-D
Adaméw 16-06-2-02-55 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowmym | - M3 353,00 CWD-D
Adamoéw 16-06-2-02-55 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 124,00 CwWD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04-127 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER |  ---- M3 753,00 CWD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04-127 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 120,00 CWD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04-127 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 753,00 CWD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04-127 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 120,00 CWD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04-90 -f -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER |  ---- M3 510,00 CWD-D




Cztery Kopce 16-06-2-04-90 -f -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 85,00 CWD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04-90 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 510,00 CWD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04-90 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 85,00 CWD-D
Karpéwka 16-06-3-08-16 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 1 169,00 CWD-D
Karpowka 16-06-3-08-16 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 66,00 CWD-D
Karpowka 16-06-3-08-16 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 1 169,00 CWD-D
Karpowka 16-06-3-08-16 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 66,00 CwWD-D
Karpéwka 16-06-3-08-16 -f -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | -~ M3 256,00 CWD-D
Karpéwka 16-06-3-08-16 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 11,00 CWD-D
Karpéwka 16-06-3-08-16 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesteronwym | = ----- M3 256,00 CWD-D
Karpéwka 16-06-3-08-16 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 11,00 CWD-D
Karpéwka 16-06-3-08-16 -i -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 186,00 CWD-D
Karpéwka 16-06-3-08-16 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 3,00 CwWD-D
Karpéwka 16-06-3-08-16 -i -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | ----- M3 186,00 CwWD-D
Karpéwka 16-06-3-08-16 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 3,00 CwWD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04-114 -i -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 415,00 CWD-D
A Cztery Kopce 16-06-2-04-114 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 92,00 CWD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04-114 -i -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 415,00 CWD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04-114 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 92,00 CWD-D
Januszno 16-06-4-14-125 -g -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER |  ---- M3 186,00 CWD-D
AU
Januszno 16-06-4-14-125 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 186,00 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-187 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 49,00 CWD-D
IID
Maciejowice 16-06-2-05-187 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 49,00 CWD-D




Chinéw 16-06-2-03-134 -n -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER |  ---- M3 125,00 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-134 -n -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 27,00 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-134 -n -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 125,00 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-134 -n -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 27,00 CWD-D
Karpéwka 16-06-3-08-16 -h -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER |  ---- M3 149,00 CWD-D
Karpéwka 16-06-3-08-16 -h -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 11,00 CWD-D
Karpéwka 16-06-3-08-16 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 149,00 CWD-D
A Karpéwka 16-06-3-08-16 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 11,00 CWD-D
Karpowka 16-06-3-08-17 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 573,00 CwWD-D
Karpoéwka 16-06-3-08-17 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 39,00 CwWD-D
Karpowka 16-06-3-08-17 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 573,00 CwWD-D
Karpowka 16-06-3-08-17 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 39,00 CwWD-D
Karpéwka 16-06-3-08-31 -n -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 153,00 CWD-D
Karpéwka 16-06-3-08-31 -n -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 7,00 CWD-D
Karpowka 16-06-3-08-31 -n -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesteronym | = ----- M3 153,00 CwD-D
Karpowka 16-06-3-08-31 -n -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 7,00 CwWD-D
Chinéw 16-06-2-03-134 -i -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 411,00 CWD-D
Chindéw 16-06-2-03-134 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 36,00 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-134 -i -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 411,00 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-134 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 36,00 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-134 -m -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER |  --—--- M3 83,00 CwWD-D
HIAU Chinéw 16-06-2-03-134 -m -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 3,00 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-134 -m -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 83,00 CWD-D




Chinéw 16-06-2-03-134 -m -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 3,00 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-144 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER |  ---- M3 537,00 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-144 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 49,00 CwWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-144 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 537,00 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-144 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 49,00 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-145 -d -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER |  ---- M3 111,00 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-145 -d -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 26,00 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-145 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesteronym | ----- M3 111,00 CwD-D
Maciejowice 16-06-2-05-145 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 26,00 CwD-D
Maciejowice 16-06-2-05-150 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 240,00 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-150 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 240,00 CwD-D
Maciejowice 16-06-2-05-150 -f -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 214,00 CwWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-150 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 30,00 CwWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-150 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | ----- M3 214,00 CwWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-150 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 30,00 CwWD-D
Augustow 16-06-4-11-109 -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 518,00 CWD-D
B
Augustow 16-06-4-11-109 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 65,00 CWD-D
Augustow 16-06-4-11-109 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 518,00 CWD-D
Augustow 16-06-4-11-109 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 65,00 CWD-D
Januszno 16-06-4-14-143 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER |  ---- M3 421,00 CWD-D
Januszno 16-06-4-14-143 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 123,00 CWD-D
Januszno 16-06-4-14-143 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 421,00 CWD-D
Januszno 16-06-4-14-143 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 123,00 CWD-D




Januszno 16-06-4-14-145 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER |  ---- M3 224,00 CWD-D
Januszno 16-06-4-14-145 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 78,00 CWD-D
Januszno 16-06-4-14-145 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 224,00 CWD-D
Januszno 16-06-4-14-145 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 78,00 CWD-D
Adamow 16-06-2-02-56 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 214,00 CwWD-D
Adaméw 16-06-2-02-56 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 214,00 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-145 -n -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER |  ---- M3 287,00 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-145 -n -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 78,00 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-145 -n -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesteronym | = ----- M3 287,00 CwD-D
Maciejowice 16-06-2-05-145 -n -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 78,00 CwD-D
Przejazd 16-06-3-07-37 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 835,00 CwWD-D
Przejazd 16-06-3-07-37 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 90,00 CwWD-D
Przejazd 16-06-3-07-37 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 835,00 CwD-D
Przejazd 16-06-3-07-37 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 90,00 CwWD-D
Przejazd 16-06-3-07-37 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | -~ M3 496,00 CWD-D
NBU
Przejazd 16-06-3-07-37 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 184,00 CWD-D
Przejazd 16-06-3-07-37 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowmym | - M3 496,00 CWD-D
Przejazd 16-06-3-07-37 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 184,00 CWD-D
Karpéwka 16-06-3-08-31 -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER |  ---- M3 1 033,00 CWD-D
Karpéwka 16-06-3-08-31 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 142,00 CWD-D
Karpéwka 16-06-3-08-31 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 1 033,00 CWD-D
Karpéwka 16-06-3-08-31 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 142,00 CWD-D
Januszno 16-06-4-14-126 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER |  ---- M3 2 015,00 CWD-D




POZ

Januszno 16-06-4-14-126 -a -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 213,00 2 CWD-D
Januszno 16-06-4-14-126 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 2 015,00 2 CWD-D
Januszno 16-06-4-14-126 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 213,00 2 CWD-D
Augustow 16-06-4-11-72 -f -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 231,00 2 CwWD-D
Augustow 16-06-4-11-72 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 12,00 2 CWD-D
Augustow 16-06-4-11-72 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 231,00 2 CWD-D
Augustow 16-06-4-11-72 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 12,00 2 CwWD-D
Augustow 16-06-4-11-72 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 124,00 2 CwWD-D
IVD
Augustow 16-06-4-11-72 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = ---- M3 124,00 2 CWD-D
Augustow 16-06-4-11-72 -h -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | -~ M3 96,00 2 CWD-D
Augustow 16-06-4-11-72 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 7,00 2 CWD-D
Augustow 16-06-4-11-72 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesteronym | = ----- M3 96,00 2 CWD-D
Augustow 16-06-4-11-72 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 7,00 2 CWD-D
Adaméw 16-06-2-02- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 40,00 389 GODZ MH8
POZ-P
Januszno 16-06-4-14- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg | = ---- H 50,00 385 GODZ PILA
Chinéw 16-06-2-03-130 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 29,00 2 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-130 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 29,00 2 CwWD-D
TPN
Chinéw 16-06-2-03-132 -g -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 210,00 2 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-132 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesteronwym | = ----- M3 210,00 2 CWD-D
Adamoéw 16-06-2-02-14 -a -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 51,00 2 CWD-D
Adamoéw 16-06-2-02-14 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 51,00 2 CWD-D
Adamoéw 16-06-2-02-14 -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 43,00 2 CWD-D
Adamoéw 16-06-2-02-14 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 18,00 2 CWD-D




Adamoéw 16-06-2-02-14 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 43,00 CWD-D
Adamoéw 16-06-2-02-14 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 18,00 CWD-D
Adamoéw 16-06-2-02-14 -g -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 48,00 CWD-D
Adamoéw 16-06-2-02-14 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 48,00 CWD-D
Adamow 16-06-2-02-14 -h -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 80,00 CWD-D
Adamow 16-06-2-02-14 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 33,00 CWD-D
Adaméw 16-06-2-02-14 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 80,00 CWD-D
Adaméw 16-06-2-02-14 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 33,00 CWD-D
Adamow 16-06-2-02-14 -I -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 12,00 CwWD-D
Adaméw 16-06-2-02-14 -l -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 12,00 CWD-D
Adamow 16-06-2-02-15 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | -~ M3 180,00 CWD-D
Adamow 16-06-2-02-15 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 30,00 CWD-D
Adamow 16-06-2-02-15 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesteronwym | = ----- M3 180,00 CWD-D
Adaméw 16-06-2-02-15 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 30,00 CwWD-D
Adamow 16-06-2-02-15 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 185,00 CwWD-D
Adamow 16-06-2-02-15 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 65,00 CwWD-D
Adamow 16-06-2-02-15 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | ----- M3 185,00 CwWD-D
Adaméw 16-06-2-02-15 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 65,00 CWD-D
Adamow 16-06-2-02-15 -c -00 CWD-H Catk. wyrob drewna HARWESTER | - M3 283,00 CWD-D
Adamow 16-06-2-02-15 -c -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 55,00 CWD-D
Adaméw 16-06-2-02-15 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 283,00 CWD-D
Adamoéw 16-06-2-02-15 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 55,00 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-130 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | -~ M3 227,00 CWD-D




Chinéw 16-06-2-03-130 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 3,00 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-130 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 227,00 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-130 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 3,00 CWD-D
Chinbéw 16-06-2-03-132 -f -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 250,00 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-132 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 250,00 CWD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04-109 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER |  ---- M3 94,00 CWD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04-109 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 94,00 CWD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04-109 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 102,00 CWD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04-109 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 102,00 CWD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04-109 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 150,00 CWD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04-109 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 150,00 CWD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04-109 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 89,00 CWD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04-109 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 89,00 CWD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04-109 -i -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 210,00 CwWD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04-109 -i -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 210,00 CWD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04-109 -j -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 210,00 CWD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04-109 -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 8,00 CWD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04-109 -j -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 210,00 CWD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04-109 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 8,00 CWD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04-109 -k -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER |  ---- M3 122,00 CWD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04-109 -k -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 30,00 CWD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04-109 -k -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 122,00 CWD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04-109 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 30,00 CWD-D




Cztery Kopce 16-06-2-04-109 -l -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER |  ---- M3 67,00 CWD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04-109 -l -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 6,00 CWD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04-109 -l -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 67,00 CWD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04-109 -l -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 6,00 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-152 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER |  ---- M3 164,00 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-152 -a -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 15,00 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-152 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 164,00 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-152 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 15,00 CwD-D
Maciejowice 16-06-2-05-152 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 84,00 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-152 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 84,00 CwD-D
Maciejowice 16-06-2-05-152 -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 174,00 CwWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-152 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 4,00 CwWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-152 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesteronmym | = ----- M3 174,00 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-152 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 4,00 CwWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-152 -f -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | -~ M3 54,00 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-152 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesteronym | ----- M3 54,00 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-153 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 79,00 CwWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-153 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 79,00 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-153 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 295,00 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-153 -b -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 11,00 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-153 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesteronwym | = ----- M3 295,00 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-153 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 11,00 CWD-D




TPP

Maciejowice 16-06-2-05-153 -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER |  ---- M3 86,00 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-153 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 86,00 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-153 -d -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER |  ---- M3 31,00 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-153 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 3,00 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-153 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 31,00 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-153 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 3,00 CWD-D
Przejazd 16-06-3-07-67 -f -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER |  ---- M3 356,00 CwWD-D
Przejazd 16-06-3-07-67 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 356,00 CwWD-D
Przejazd 16-06-3-07-67 -g -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | -~ M3 110,00 CWD-D
Przejazd 16-06-3-07-67 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesteronym | ----- M3 110,00 CWD-D
Przejazd 16-06-3-07-69 -d -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 191,00 CwWD-D
Przejazd 16-06-3-07-69 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 20,00 CwWD-D
Przejazd 16-06-3-07-69 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | ----- M3 191,00 CwWD-D
Przejazd 16-06-3-07-69 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 20,00 CwWD-D
Przejazd 16-06-3-07-82 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 48,00 CWD-D
Przejazd 16-06-3-07-82 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 2,00 CWD-D
Przejazd 16-06-3-07-82 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 48,00 CWD-D
Przejazd 16-06-3-07-82 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 2,00 CWD-D
Przejazd 16-06-3-07-82 -h -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER |  ---- M3 34,00 CWD-D
Przejazd 16-06-3-07-82 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 2,00 CWD-D
Przejazd 16-06-3-07-82 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 34,00 CWD-D
Przejazd 16-06-3-07-82 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 2,00 CWD-D




Przejazd 16-06-3-07-82 -i -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER |  ---- M3 170,00 CWD-D
Przejazd 16-06-3-07-82 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 5,00 CWD-D
Przejazd 16-06-3-07-82 -i -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 170,00 CWD-D
Przejazd 16-06-3-07-82 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 5,00 CwWD-D
Przejazd 16-06-3-07-82 -l -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER |  ---- M3 87,00 CWD-D
Przejazd 16-06-3-07-82 -l -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 13,00 CWD-D
Przejazd 16-06-3-07-82 -l -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 87,00 CWD-D
Przejazd 16-06-3-07-82 -l -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 13,00 CWD-D
Przejazd 16-06-3-07-82 -n -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 34,00 CWD-D
Przejazd 16-06-3-07-82 -n -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 11,00 CwWD-D
Przejazd 16-06-3-07-82 -n -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 34,00 CwWD-D
Przejazd 16-06-3-07-82 -n -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 11,00 CwWD-D
Przejazd 16-06-3-07-82 -0 -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 146,00 CwD-D
Przejazd 16-06-3-07-82 -0 -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 146,00 CwWD-D
Przejazd 16-06-3-07-82 -p -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | -~ M3 43,00 CWD-D
Przejazd 16-06-3-07-82 -p -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 10,00 CWD-D
Przejazd 16-06-3-07-82 -p -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowmym | - M3 43,00 CWD-D
Przejazd 16-06-3-07-82 -p -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 10,00 CWD-D
Karpéwka 16-06-3-08-15 -b -00 CWD-H Catk. wyrob drewna HARWESTER | - M3 290,00 CwD-D
Karpéwka 16-06-3-08-15 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 9,00 CWD-D
Karpéwka 16-06-3-08-15 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 290,00 CWD-D
Karpéwka 16-06-3-08-15 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 9,00 CWD-D
Karpéwka 16-06-3-08-15 -d -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER |  --—--- M3 165,00 CWD-D




Karpéwka 16-06-3-08-15 -d -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 4,00 CWD-D
Karpéwka 16-06-3-08-15 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 165,00 CWD-D
Karp6éwka 16-06-3-08-15 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 4,00 CWD-D
Augustow 16-06-4-11-116 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 281,00 CWD-P
Augustow 16-06-4-11-116 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 281,00 CWD-P
Augustow 16-06-4-11-116 -b -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 43,00 CWD-P
Augustow 16-06-4-11-116 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 43,00 CWD-P
Augustow 16-06-4-11-116 -k -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER |  ---- M3 418,00 CwWD-D
Augustow 16-06-4-11-116 -k -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 6,00 CwWD-D
Augustow 16-06-4-11-116 -k -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 418,00 CwWD-D
Augustow 16-06-4-11-116 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 6,00 CwWD-D
Augustow 16-06-4-11-130 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | -~ M3 401,00 CWD-D
Augustow 16-06-4-11-130 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 30,00 CWD-D
Augustow 16-06-4-11-130 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 401,00 CWD-D
Augustow 16-06-4-11-130 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 30,00 CwWD-D
Augustow 16-06-4-11-130 -f -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 330,00 CwD-D
Augustow 16-06-4-11-130 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 26,00 CWD-D
Augustow 16-06-4-11-130 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 330,00 CWD-D
Augustow 16-06-4-11-130 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 26,00 CWD-D
Augustow 16-06-4-11-131 -f -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER |  ---- M3 178,00 CwWD-D
Augustow 16-06-4-11-131 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 22,00 CWD-D
Augustow 16-06-4-11-131 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowmym | = ----- M3 178,00 CWD-D
Augustow 16-06-4-11-131 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 22,00 CWD-D
Januszno 16-06-4-14-135 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 57,00 CWD-D




Januszno 16-06-4-14-135 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 57,00 2 CWD-D
Januszno 16-06-4-14-137 -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER |  ---- M3 348,00 2 CWD-D
Januszno 16-06-4-14-137 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 93,00 2 CWD-D
Januszno 16-06-4-14-137 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 348,00 2 CWD-D
Januszno 16-06-4-14-137 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 93,00 2 CWD-D
Januszno 16-06-4-14-151 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 174,00 2 CWD-D
Januszno 16-06-4-14-151 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = ----- M3 174,00 2 CWD-D
Januszno 16-06-4-14-157 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 467,00 2 CwWD-D
Januszno 16-06-4-14-157 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = ---- M3 467,00 2 CWD-D
Adamow 16-06-2-02-14 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 50,00 2 CwWD-D
Adaméw 16-06-2-02-14 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 50,00 2 CWD-D
e Adamow 16-06-2-02-15 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 60,00 2 CwWD-D
Adaméw 16-06-2-02-15 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 60,00 2 CWD-D
Pakiet: Pakiet 1D_02
. Lesnictwo/Szkétkall Kod czynnosci o Stopien . Nr poz. KO?‘ .
Dziat Grupa czynn. nwentarz Adres dowyceny Nazwa czynnosci trudnosci J.M. llosé OSTWPL czynn.osm’do
rozliczen
Adaméw 16-06-2-02-14 -j -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,97 116 CP-W
Adamoéw 16-06-2-02-14 -j -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 4 HA 0,98 116 CP-W
Adamoéw 16-06-2-02-190 -a -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,10 116 CP-W
Adamoéw 16-06-2-02-190 -h -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, < 5% 4 HA 0,23 116 CP-W
Adamoéw 16-06-2-02-194 -b -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,48 116 CP-W
Adamow 16-06-2-02-196 -a -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 5 HA 1,50 116 CP-W
Adamow 16-06-2-02-196 -d -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,05 116 CP-W
Adamoéw 16-06-2-02-196 -i -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,60 116 CP-W




Adamoéw 16-06-2-02-197 -d -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% HA 0,60 116 CP-W
Adamoéw 16-06-2-02-200 -a -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% HA 2,73 116 CP-W
Adamoéw 16-06-2-02-200 -b -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% HA 0,80 116 CP-W
Adamoéw 16-06-2-02-200 -d -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% HA 1,50 116 CP-W
°r Adamoéw 16-06-2-02-201 -f -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% HA 1,06 116 CP-W
Adamoéw 16-06-2-02-56 -b -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% HA 3,33 116 CP-W
Adamoéw 16-06-2-02-56 -b -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% HA 0,37 116 CP-W
Adamoéw 16-06-2-02-56 -d -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, <5% HA 1,15 116 CP-W
Adamow 16-06-2-02-56 -h -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% HA 0,50 116 CP-W
Adamow 16-06-2-02-56 -h -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% HA 0,65 116 CP-W
Adamow 16-06-2-02-57 -c -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% HA 1,35 116 CP-W
Adamow 16-06-2-02-57 -g -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% HA 0,75 116 CP-W
Adamow 16-06-2-02-58 -d -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% HA 1,20 116 CP-W
Adamow 16-06-2-02-58 -g -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% HA 0,50 116 CP-W
Adamow 16-06-2-02-59 -d -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% HA 1,55 116 CP-W
Adamow 16-06-2-02-59 -g -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% HA 0,50 116 CP-W
Adamoéw 16-06-2-02-194 -b -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% HA 0,17 112 CW-W
Adaméw 16-06-2-02-194 -b -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra TSZT 0,27 113 PODK-FORM
Adaméw 16-06-2-02-195 -g -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% HA 1,82 112 CW-W
Adaméw 16-06-2-02-34 -a -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% HA 0,33 112 CW-W
w Adamow 16-06-2-02-54 -d -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% HA 0,78 112 CW-W
Adamoéw 16-06-2-02-54 -d -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% HA 1,82 112 CW-W
Adamoéw 16-06-2-02-8 -f -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% HA 0,64 112 CW-W
Adamoéw 16-06-2-02-8 -f -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra TSZT 1,00 113 PODK-FORM
Adamoéw 16-06-2-02-11 -j -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro HA 3,37 15 ROZDR-PDR
Adamoéw 16-06-2-02-191 -d -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro HA 3,23 15 ROZDR-PDR




HOD

Adamoéw 16-06-2-02-191 -d -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz | = ---- HA 323 21 WPOD-BN
Adamoéw 16-06-2-02-195 -j -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA 2,00 15 ROZDR-PDR
Adamoéw 16-06-2-02-195 -j -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz |  ---- HA 2,00 21 WPOD-BN
Adamoéw 16-06-2-02-33 -c -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 4 HA 0,73 15 ROZDR-PDR
Adamoéw 16-06-2-02-33 -d -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 4 HA 2,56 15 ROZDR-PDR
Adamoéw 16-06-2-02-37 -a -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA 0,88 15 ROZDR-PDR
Adamoéw 16-06-2-02-37 -a -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz |  ----- HA 0,88 21 WPOD-BN
Adamoéw 16-06-2-02-37 -b -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA 2,75 15 ROZDR-PDR
MA-PORZ |Adaméw 16-06-2-02-37 -b -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz |  ---- HA 2,75 21 WPOD-BN
Adamow 16-06-2-02-38 -a -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA 2,94 15 ROZDR-PDR
Adamoéw 16-06-2-02-38 -a -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz | = ---- HA 2,94 21 WPOD-BN
Adamow 16-06-2-02-40 -d -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA 0,97 15 ROZDR-PDR
Adamow 16-06-2-02-40 -g -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA 1,49 15 ROZDR-PDR
Adamow 16-06-2-02-53 -c -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA 2,61 15 ROZDR-PDR
Adaméw 16-06-2-02-55 -c -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA 1,04 15 ROZDR-PDR
Adaméw 16-06-2-02-55 -d -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA 2,09 15 ROZDR-PDR
Adamoéw 16-06-2-02-56 -h -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA 1,13 15 ROZDR-PDR
Adaméw 16-06-2-02-58 -g -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA 2,40 15 ROZDR-PDR
Adaméw 16-06-2-02-58 -g -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz |  ---- HA 2,40 21 WPOD-BN
Adamoéw 16-06-2-02-11 -j -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-ptug lesny 1 KMTR 22,60 67 WYK-PASCZ
Adaméw 16-06-2-02-191 -d -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-ptug lesny 2 KMTR 21,60 67 WYK-PASCZzZ
Adamoéw 16-06-2-02-195 -j -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-ptug lesny 2 KMTR 13,40 67 WYK-PASCZ
Adamoéw 16-06-2-02-33 -c -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-ptug lesny 4 KMTR 4,90 67 WYK-PASCZ
Adaméw 16-06-2-02-33 -d -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-ptug lesny 4 KMTR 17,20 67 WYK-PASCZ
Adamoéw 16-06-2-02-37 -b -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-ptug lesny 3 KMTR 18,40 67 WYK-PASCZ
NAT-WPG |Adamoéw 16-06-2-02-38 -a -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-ptug lesny 3 KMTR 19,70 67 WYK-PASCZ




Adamoéw 16-06-2-02-40 -d -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-ptug lesny KMTR 6,50 67 WYK-PASCZ
Adamoéw 16-06-2-02-40 -g -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-ptug lesny KMTR 10,00 67 WYK-PASCZ
Adamoéw 16-06-2-02-53 -c -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-ptug lesny KMTR 17,50 67 WYK-PASCZ
Adamoéw 16-06-2-02-55 -c -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-ptug lesny KMTR 7,00 67 WYK-PASCZ
Adamoéw 16-06-2-02-55 -d -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-ptug lesny KMTR 14,00 67 WYK-PASCZ
Adamoéw 16-06-2-02-58 -g -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-ptug lesny KMTR 16,10 67 WYK-PASCZ
Adamoéw 16-06-2-02-37 -a -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-ptug lesny KMTR 5,90 67 WYK-PASCZ
ODN-GLEB
Adamoéw 16-06-2-02-56 -h -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-ptug lesny KMTR 7,57 67 WYK-PASCZ
Adamow 16-06-2-02-11 -l -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,25 108 KOSZ uB
Adamow 16-06-2-02-14 -j -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 4,00 109 KOSz uC
Adamow 16-06-2-02-190 -h -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,27 109 KOSz ucC
Adamow 16-06-2-02-192 -h -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,00 109 KOSz uC
Adamow 16-06-2-02-194 -d -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,60 108 KOSZ uUB
Adaméw 16-06-2-02-195 -i -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,40 108 KOSz UB
Adamow 16-06-2-02-195 -k -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,20 109 KOSz uc
Adaméw 16-06-2-02-196 -b -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,20 108 KOSz UB
Adamoéw 16-06-2-02-196 -d -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,00 109 KOSz uc
Adaméw 16-06-2-02-196 -i -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,31 108 KOSz UB
Adamoéw 16-06-2-02-197 -d -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,00 108 KOSz uB
Adamoéw 16-06-2-02-197 -i -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,05 109 KOSz uC

DIFI




[

Adamoéw 16-06-2-02-198 -c -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA 2,10 108 KOSz uB
Adamoéw 16-06-2-02-199 -0 -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA 1,30 108 KOSz uB
Adaméw 16-06-2-02-200 -a -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA 1,71 108 KOSZ uB
Adamoéw 16-06-2-02-200 -d -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA 1,09 109 KOSz uc
Adaméw 16-06-2-02-200 -f -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA 0,70 108 KOSZ uB
Adamow 16-06-2-02-201 -f -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA 0,90 108 KOSZ UB
Adamow 16-06-2-02-32 -a -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA 1,30 108 KOSZ uUB
Adamow 16-06-2-02-32 -b -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 1,10 108 KOSZ UB
Adamow 16-06-2-02-33A -ax -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA 0,50 109 KOSz ucC
Adaméw 16-06-2-02-33A - -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 0,64 108 KOSz UB
Adamow 16-06-2-02-53 -b -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 2 HA 4,30 107 KOSZ UA
Adamoéw 16-06-2-02-54 -b -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 2 HA 4,18 107 KOSZ UA
Adaméw 16-06-2-02- - - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT 8,00 58 PRZ-TALSA
POPR-WPG
Adamoéw 16-06-2-02- - - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT 8,00 51 WYK-TAL40
Adamow 16-06-2-02- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. | = ----- H 3,00 146 K GRODZEN
0O-GRODZS - .
Adamoéw 16-06-2-02- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. | - H 114,00 146 K GRODZEN
Adamoéw 16-06-2-02- - - SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 2 SZT 200,00 133 SZUK-PEDR
Adamoéw 16-06-2-02-11 -} -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 1 SZT 20,00 133 SZUK-PEDR
Adamoéw 16-06-2-02-190 -d -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 3 SZT 3,00 133 SZUK-PEDR




O-PROGNG

Adamoéw 16-06-2-02-191 -d -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby SZT 19,00 133 SZUK-PEDR
Adamoéw 16-06-2-02-194 -d -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby SZT 4,00 133 SZUK-PEDR
Adamoéw 16-06-2-02-195 -h -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby SZT 7,00 133 SZUK-PEDR
Adamoéw 16-06-2-02-195 -i -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby SZT 8,00 133 SZUK-PEDR
Adamoéw 16-06-2-02-195 -j -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby SZT 12,00 133 SZUK-PEDR
Adamoéw 16-06-2-02-195 -k -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby SZT 7,00 133 SZUK-PEDR
Adamoéw 16-06-2-02-196 -b -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby SZT 7,00 133 SZUK-PEDR
Adamoéw 16-06-2-02-196 -d -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby SZT 6,00 133 SZUK-PEDR
Adamoéw 16-06-2-02-197 -d -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby SZT 6,00 133 SZUK-PEDR
Adamoéw 16-06-2-02-197 -i -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby SZT 6,00 133 SZUK-PEDR
Adamow 16-06-2-02-198 -c -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby SZT 13,00 133 SZUK-PEDR
Adamoéw 16-06-2-02-199 -0 -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby SZT 8,00 133 SZUK-PEDR
Adamoéw 16-06-2-02-200 -a -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby SZT 10,00 133 SZUK-PEDR
Adamow 16-06-2-02-200 -d -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby SZT 7,00 133 SZUK-PEDR
Adaméw 16-06-2-02-200 -f -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby SZT 4,00 133 SZUK-PEDR
Adaméw 16-06-2-02-32 -a -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby SZT 8,00 133 SZUK-PEDR
Adaméw 16-06-2-02-32 -b -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby SZT 7,00 133 SZUK-PEDR
Adaméw 16-06-2-02-33A - -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby SZT 4,00 133 SZUK-PEDR
Adaméw 16-06-2-02-33 -c -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby SZT 4,00 133 SZUK-PEDR
Adaméw 16-06-2-02-33 -d -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby SZT 15,00 133 SZUK-PEDR
Adaméw 16-06-2-02-37 -a -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby SZT 5,00 133 SZUK-PEDR
Adamoéw 16-06-2-02-37 -b -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby SZT 17,00 133 SZUK-PEDR
Adaméw 16-06-2-02-38 -a -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby SZT 18,00 133 SZUK-PEDR
Adaméw 16-06-2-02-40 -d -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby SZT 6,00 133 SZUK-PEDR
Adamoéw 16-06-2-02-40 -g -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby SZT 9,00 133 SZUK-PEDR
Adamoéw 16-06-2-02-52 -b -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby SZT 22,00 133 SZUK-PEDR




OCHRL

Adamoéw 16-06-2-02-52 -c -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 4 SZT 6,00 133 SZUK-PEDR

Adamoéw 16-06-2-02-52 -d -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 4 SZT 4,00 133 SZUK-PEDR

Adamoéw 16-06-2-02-53 -b -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 2 SZT 26,00 133 SZUK-PEDR

Adamoéw 16-06-2-02-53 -c -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 2 SZT 16,00 133 SZUK-PEDR

Adamoéw 16-06-2-02-54 -b -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 2 SZT 25,00 133 SZUK-PEDR

Adamoéw 16-06-2-02-55 -c -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 1 SZT 6,00 133 SZUK-PEDR

Adamoéw 16-06-2-02-55 -d -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 1 SZT 13,00 133 SZUK-PEDR

Adamoéw 16-06-2-02-56 -h -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 3 SZT 7,00 133 SZUK-PEDR

Adamoéw 16-06-2-02-58 -g -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 2 SZT 14,00 133 SZUK-PEDR

O-PROGNS |Adaméw 16-06-2-02- - - SZUK-OWAD Prébne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT 6,00 134 SZUK-OWAD
Adamow 16-06-2-02- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = ---- H 6,60 389 GODZ MH8

©-SMIEC Adamow 16-06-2-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = ---- H 288,00 384 GODZ RH8
Adamow 16-06-2-02- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = ---- H 20,00 389 GODZ MH8

O-SPALGAL |Adamow 16-06-2-02- - - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozreb. 1 M3P 100,00 148 PORZ-SPAL
Adamow 16-06-2-02- - - PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 1 M3P 100,00 149 PORZ-STOS

Adamow 16-06-2-02-11 -l -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 0,30 117 ZAB-REPEL

Adaméw 16-06-2-02-11 -l -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 1,25 117 ZAB-REPEL

Adamow 16-06-2-02-192 -h -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 0,30 117 ZAB-REPEL

Adaméw 16-06-2-02-192 -h -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 1,00 117 ZAB-REPEL

Adamoéw 16-06-2-02-195 -i -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach |  ----- H 0,30 117 ZAB-REPEL

Adamoéw 16-06-2-02-195 -i -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 1,40 117 ZAB-REPEL

Adamoéw 16-06-2-02-195 -k -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach |  ----- H 0,30 117 ZAB-REPEL

Adamoéw 16-06-2-02-195 -k -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 1,20 117 ZAB-REPEL

Adamoéw 16-06-2-02-196 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 0,30 117 ZAB-REPEL

Adaméw 16-06-2-02-196 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 1,20 117 ZAB-REPEL




0-ZGRYZC

Adamoéw 16-06-2-02-196 -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach |  ----- H 0,30 117 ZAB-REPEL
Adamoéw 16-06-2-02-196 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 1,00 117 ZAB-REPEL
Adamoéw 16-06-2-02-197 -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 0,30 117 ZAB-REPEL
Adamoéw 16-06-2-02-197 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 1,00 117 ZAB-REPEL
Adamoéw 16-06-2-02-197 -i -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach |  ----- H 0,30 117 ZAB-REPEL
Adamoéw 16-06-2-02-197 -i -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 1,05 117 ZAB-REPEL
Adamoéw 16-06-2-02-198 -c -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = ----- H 0,30 117 ZAB-REPEL
Adamoéw 16-06-2-02-198 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 2,10 117 ZAB-REPEL
Adamow 16-06-2-02-199 -o -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 0,30 117 ZAB-REPEL
Adamow 16-06-2-02-199 -o -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 1,30 117 ZAB-REPEL
Adamow 16-06-2-02-200 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 0,30 117 ZAB-REPEL
Adamow 16-06-2-02-200 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 1,71 117 ZAB-REPEL
Adamow 16-06-2-02-200 -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 0,30 117 ZAB-REPEL
Adamow 16-06-2-02-200 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 1,09 117 ZAB-REPEL
Adaméw 16-06-2-02-200 -f -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 0,30 117 ZAB-REPEL
Adaméw 16-06-2-02-200 -f -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,70 117 ZAB-REPEL
Adamoéw 16-06-2-02-201 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 0,30 117 ZAB-REPEL
Adaméw 16-06-2-02-201 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,17 117 ZAB-REPEL
Adaméw 16-06-2-02-201 -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 0,30 117 ZAB-REPEL
Adamoéw 16-06-2-02-201 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,90 117 ZAB-REPEL
Adamoéw 16-06-2-02-201 -f -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 0,30 117 ZAB-REPEL
Adamoéw 16-06-2-02-201 -f -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,90 117 ZAB-REPEL
Adamoéw 16-06-2-02-33A - -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 0,30 117 ZAB-REPEL
Adamoéw 16-06-2-02-33A - -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 1,36 117 ZAB-REPEL
Adamoéw 16-06-2-02-54 -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 0,30 117 ZAB-REPEL
Adamoéw 16-06-2-02-54 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,99 117 ZAB-REPEL




0O-ZGRYZD |Adamoéw 16-06-2-02-15 -a -00 DRZ-ZGRYZ wyktadanie drzew zgryzowych . | = ----- SZT 45,00 158 DRZ-ZGRYZ
Adamoéw 16-06-2-02-190 -f -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 3 TSZT 0,90 119 ZAB-UPAK
0O-ZGRYZM |Adaméw 16-06-2-02-190 -h -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 4 TSZT 0,81 119 ZAB-UPAK
Adamoéw 16-06-2-02-195 -g -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 3 TSZT 0,21 119 ZAB-UPAK
P-INFO Adamow 16-06-2-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | ----- H 2,00 384 GODZ RH8
P-PATRP  |Adamoéw 16-06-2-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | ----- H 64,00 384 GODZ RH8
OCHRP _ Adaméw 16-06-2-02- - - DOZ DOG Pr.recz. dog. i dozor. pozarz | H 30,00 165 DOZ DOG
P-POZAR
Adamow 16-06-2-02- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = ---- H 5,00 389 GODZ MH8
OP-BUDKIN |Adaméw 16-06-2-02- - - ZAW-BUD W. n. bud. leg. i schr. nietop | = - SZT 30,00 155 ZAW-BUD
OCHRPR | op_guDKIS |Adaméw 16-06-2-02- - - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronéw | - szT 10000[ 157 CZYSZ-BUD
Adamow 16-06-2-02-191 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 563,00 2 CwWD-D
Adaméw 16-06-2-02-191 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 563,00 2 CWD-D
Adamow 16-06-2-02-195 -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 310,00 2 CwWD-D
Adamow 16-06-2-02-195 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 310,00 2 CwD-D
" Adamoéw 16-06-2-02-37 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 449,00 2 CWD-D
Adamoéw 16-06-2-02-37 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 192,00 2 CWD-D
Adaméw 16-06-2-02-37 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesteronym | ----- M3 449,00 2 CwWD-D
Adamoéw 16-06-2-02-37 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 192,00 2 CwWD-D
Adamoéw 16-06-2-02-38 -a -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 488,00 2 CWD-D
Adaméw 16-06-2-02-38 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 488,00 2 CWD-D
Adamoéw 16-06-2-02-58 -g -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 447,00 2 CWD-D
" Adamoéw 16-06-2-02-58 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 447,00 2 CwWD-D
Adamoéw 16-06-2-02-37 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 241,00 2 CWD-D
A Adamoéw 16-06-2-02-37 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 241,00 2 CWD-D




Adamow 16-06-2-02- - - PODWOZ-DA Podw. dr. zak.n.r.1000m | = ---- M3 50,00 5 PODWOZ-DA
PM
Adamow 16-06-2-02- - - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000m |  ---- M3 50,00 4 PODWOZ-DK
Adamoéw 16-06-2-02- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarka | = - H 50,00 385 GODZ PILA
POZ-P
Adamoéw 16-06-2-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 200,00 384 GODZ RH8
Adamow 16-06-2-02- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 500,00 2 CWD-D
PR Adamoéw 16-06-2-02- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 500,00 2 CwD-D
Adamow 16-06-2-02- - - ZRYW-WYDL Dopt. wydt. zryw. zak. 100m |  ----- M3 50,00 3 ZRYW-WYDL
Adamow 16-06-2-02- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 515,00 2 CWD-D
PTP
Adamow 16-06-2-02- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 515,00 2 CWD-D
Adamoéw 16-06-2-02- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 60,00 2 CWD-D
PTW
Adamow 16-06-2-02- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 60,00 2 CWD-D
Adamoéw 16-06-2-02-305 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 52,00 2 CWD-D
Adamow 16-06-2-02-305 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 52,00 2 CWD-D
Adamow 16-06-2-02-306 -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 67,00 2 CWD-D
Adamow 16-06-2-02-306 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 67,00 2 CwWD-D
Adamow 16-06-2-02-306 -d -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 26,00 2 CWD-D
Adaméw 16-06-2-02-306 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesteronym | ----- M3 26,00 2 CWD-D
Adamow 16-06-2-02-306 -j -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 10,00 2 CWD-D
Adamoéw 16-06-2-02-306 -j -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 10,00 2 CWD-D
Adamoéw 16-06-2-02-306 -k -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER |  ---- M3 38,00 2 CWD-D
Adaméw 16-06-2-02-306 -k -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 38,00 2 CWD-D
Adamoéw 16-06-2-02-306 -l -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 36,00 2 CWD-D
Adamoéw 16-06-2-02-306 -l -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 36,00 2 CWD-D




POz

TPP

Adamoéw 16-06-2-02-306 -m -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER |  ---- M3 35,00 CWD-D
Adamoéw 16-06-2-02-306 -m -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 4,00 CWD-D
Adaméw 16-06-2-02-306 -m -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 35,00 CWD-D
Adaméw 16-06-2-02-306 -m -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 4,00 CWD-D
Adamoéw 16-06-2-02-306 -n -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER |  ---- M3 23,00 CWD-D
Adamoéw 16-06-2-02-306 -n -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 3,00 CWD-D
Adamoéw 16-06-2-02-306 -n -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 23,00 CWD-D
Adamow 16-06-2-02-306 -n -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 3,00 CWD-D
Adamow 16-06-2-02-307 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 8,00 CwWD-D
Adamow 16-06-2-02-307 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 8,00 CwWD-D
Adamoéw 16-06-2-02-307 -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | -~ M3 6,00 CWD-D
Adamow 16-06-2-02-307 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesteronym | ----- M3 6,00 CWD-D
Adamow 16-06-2-02-307 -d -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 5,00 CwWD-D
Adamow 16-06-2-02-307 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 2,00 CwWD-D
Adamow 16-06-2-02-307 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | ----- M3 5,00 CwWD-D
Adaméw 16-06-2-02-307 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 2,00 CWD-D
Adamoéw 16-06-2-02-307 -f -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 6,00 CWD-D
Adamoéw 16-06-2-02-307 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesteronwym | = ----- M3 6,00 CWD-D
Adamow 16-06-2-02-307 -g -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | -~ M3 11,00 CWD-D
Adamoéw 16-06-2-02-307 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 11,00 CWD-D
Adamoéw 16-06-2-02-307 -h -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 7,00 CWD-D
Adamoéw 16-06-2-02-307 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 7,00 CWD-D




Adamoéw 16-06-2-02-307 -i -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER |  ---- M3 8,00 CWD-D
Adamoéw 16-06-2-02-307 -i -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 8,00 CWD-D
Adamoéw 16-06-2-02-307 - -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER |  ---- M3 10,00 CWD-D
Adamoéw 16-06-2-02-307 -j -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 10,00 CWD-D
Adamow 16-06-2-02-307 -k -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 23,00 CWD-D
Adaméw 16-06-2-02-307 -k -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 23,00 CWD-D
Adamow 16-06-2-02-307 -m -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | -~ M3 62,00 CWD-D
Adamow 16-06-2-02-307 -m -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesteronwym | = ----- M3 62,00 CWD-D
Adamow 16-06-2-02-307 -0 -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 10,00 CwWD-D
Adamow 16-06-2-02-307 -0 -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 10,00 CwWD-D
Adamow 16-06-2-02-307 -p -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | -~ M3 25,00 CWD-D
Adaméw 16-06-2-02-307 -p -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesteronwym | = ----- M3 25,00 CwWD-D
Adamow 16-06-2-02-308 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 24,00 CWD-D
Adamoéw 16-06-2-02-308 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 24,00 CWD-D
Adamow 16-06-2-02-308 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 26,00 CWD-D
Adaméw 16-06-2-02-308 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 26,00 CWD-D
Adaméw 16-06-2-02-13 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 73,00 CWD-D
Adamoéw 16-06-2-02-13 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 73,00 CWD-D
Adamow 16-06-2-02-305 -b -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 35,00 CWD-D
Adaméw 16-06-2-02-305 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 35,00 CWD-D
Adamow 16-06-2-02-306 -a -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 3,00 CWD-D
Adamoéw 16-06-2-02-306 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 3,00 CWD-D
TWP
Adamoéw 16-06-2-02-306 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 15,00 CWD-D




Adamoéw 16-06-2-02-306 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 15,00 2 CWD-D
Adamoéw 16-06-2-02-306 -s -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 26,00 2 CWD-D
Adamoéw 16-06-2-02-306 -s -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 26,00 2 CWD-D
Adamoéw 16-06-2-02-306 -y -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 17,00 2 CWD-D
Adamoéw 16-06-2-02-306 -y -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 17,00 2 CWD-D
Adamoéw 16-06-2-02- - - REM SZLZN Napr. szlaku operac. niziny | = ----- M 1 000,00 9 REM SZLZN
z8 Adamoéw 16-06-2-02- - - WYK SZLN Wyk. szlaku oper. war. nizinne | = ----- M 500,00 8 WYK SZLN
UT-POZINF |Adamoéw 16-06-2-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = - H 19,00 384 GODZ RH8
UTRZ Adamow 16-06-2-02- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = ---- H 2,50 389 GODZ MH8
UT-TURYST
Adamow 16-06-2-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = - H 29,00 384 GODZ RH8
Pakiet: Pakiet 2D_03
. Lesnictwo/Szkétkall Kod czynnosci o Stopien . Nr poz. KO(,j .
Dziat Grupa czynn. nwentarz Adres dowyceny Nazwa czynnosci trudnosci J.M. llosé OSTWPL czynn.osm’do
rozliczen
Chinéw 16-06-2-03-101 -f -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,92 116 CP-W
Chinéw 16-06-2-03-101 -k -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,08 116 CP-W
Chinéw 16-06-2-03-101 -1 -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,95 116 CP-W
Chinéw 16-06-2-03-101 -r -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,66 116 CP-W
“r Chinéw 16-06-2-03-116 -f -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,22 116 CP-W
Chinéw 16-06-2-03-117 -j -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,01 116 CP-W
Chinéw 16-06-2-03-134 -i -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,86 116 CP-W
Chinéw 16-06-2-03-134 -m -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,23 116 CP-W
Chinéw 16-06-2-03-104 -a -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, < 5% 2 HA 1,79 112 CW-W
Chinéw 16-06-2-03-117 -l -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 3,17 112 CW-W
Chinéw 16-06-2-03-118 -g -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,10 112 CW-W




CW Chinéw 16-06-2-03-61 -g -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,53 112 CW-W
Chinéw 16-06-2-03-61 -g -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,12 112 CW-W
Chindéw 16-06-2-03-87 -a -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, < 5% 2 HA 0,14 112 CW-W
Chinéw 16-06-2-03-87 -a -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 1 HA 1,96 112 CW-W
Chinéw 16-06-2-03-134 -i -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 1,60 14 ROZDR-PP
Chinéw 16-06-2-03-134 -m -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 3 HA 0,32 14 ROZDR-PP
MA-PORZ  |Chinéw 16-06-2-03-134 -n -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 3 HA 0,55 14 ROZDR-PP
Chindéw 16-06-2-03-86 -d -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA 2,85 15 ROZDR-PDR
Chinéw 16-06-2-03-86 -d -00 WPOD>6BN Wyec.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz | - HA 2,85 21 WPOD-BN
NAT-WPG |Chinéw 16-06-2-03-86 -d -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb 2 KMTR 19,00 70 WYK-POGCZ
Chinéw 16-06-2-03-134 -i -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT 0,50 58 PRZ-TALSA
Chinéw 16-06-2-03-134 -i -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb 2 KMTR 10,67 70 WYK-POGCZ
Chinéw 16-06-2-03-134 -i -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT 0,50 51 WYK-TAL40
ODN-GLEB [Chinéw 16-06-2-03-134 -m -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT 0,50 58 PRZ-TALSA
Chinéw 16-06-2-03-134 -m -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb 3 KMTR 2,13 70 WYK-POGCZ
Chinéw 16-06-2-03-134 -m -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT 0,50 51 WYK-TAL40
Chinéw 16-06-2-03-134 -n -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 3 KMTR 3,67 72 WYK-FRECZ
Chinéw 16-06-2-03-25 -h -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek | - TSZT 10,50 103 DOW-SADZ
Chinéw 16-06-2-03-25 -h -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 1 TSZT 10,50 97 SAD-BRYL
Chinéw 16-06-2-03-25 -h -00 WYK-TALOK zdar.pokr.na tal.pod okap40x40 2 TSZT 10,50 55 WYK-TALOK
Chinéw 16-06-2-03-25 -h -00 ZAL-1LP zatad.1lat.lis$¢.roztad.-zabez 1 TSZT 10,50 103 DOW-SADZ
Chinéw 16-06-2-03-25 -i -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek | - TSZT 5,70 103 DOW-SADZ
Chinéw 16-06-2-03-25 -i -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 1 TSZT 5,70 97 SAD-BRYL
Chinéw 16-06-2-03-25 -i -00 WYK-TALOK zdar.pokr.na tal.pod okap40x40 1 TSZT 5,70 55 WYK-TALOK
Chinéw 16-06-2-03-25 -i -00 ZAL-1LP zatad.1lat.lis¢.roztad.-zabez 1 TSZT 5,70 103 DOW-SADZ
Chinéw 16-06-2-03-25 -} -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek | @ - TSZT 2,55 103 DOW-SADZ




HOD

Chinéw 16-06-2-03-25 -j -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 1 TSZT 2,55 97 SAD-BRYL
PRI Chinéw 16-06-2-03-25 -j -00 WYK-TALOK zdar.pokr.na tal.pod okap40x40 2 TSZT 2,55 55 WYK-TALOK
Chinéw 16-06-2-03-25 -j -00 ZAL-1LP zatad.1lat.lis¢.roztad.-zabez 1 TSZT 2,55 103 DOW-SADZ
Chinéw 16-06-2-03-26 -i -00 DOW-SADZ dowéz sadzonek | - TSZT 6,75 103 DOW-SADZ
Chinéw 16-06-2-03-26 -i -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 1 TSZT 6,75 97 SAD-BRYL
Chinéw 16-06-2-03-26 -i -00 WYK-TALOK zdar.pokr.na tal.pod okap40x40 1 TSZT 6,75 55 WYK-TALOK
Chinéw 16-06-2-03-26 -i -00 ZAL-1LP zatad.1lat.lis¢.roztad.-zabez 1 TSZT 6,75 103 DOW-SADZ
Chinéw 16-06-2-03-48 -j -00 DOW-SADZ dowéz sadzonek | - TSZT 15,60 103 DOW-SADZ
Chinéw 16-06-2-03-48 -j -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 1 TSZT 15,60 97 SAD-BRYL
Chinéw 16-06-2-03-48 -j -00 WYK-TALOK zdar.pokr.na tal.pod okap40x40 1 TSZT 15,60 55 WYK-TALOK
Chinéw 16-06-2-03-48 -j -00 ZAL-1LP zatad.1lat.lis¢.roztad.-zabez 1 TSZT 15,60 103 DOW-SADZ
Chinéw 16-06-2-03-66 -b -00 DOL-11 dotow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 8,48 103 DOW-SADZ
Chinéw 16-06-2-03-66 -b -00 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 1,30 103 DOW-SADZ
Chinéw 16-06-2-03-66 -b -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek | @ - TSZT 9,78 103 DOW-SADZ
Chinéw 16-06-2-03-66 -b -00 KOP-ROW kopanie rowdéw-rozne przekroje 3 M3 1,00 66 KOP-ROW
Chinéw 16-06-2-03-66 -b -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 8,48 94 SADZ 1R
Chinéw 16-06-2-03-66 -b -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 1,30 95 SADZ WIEL
Chinéw 16-06-2-03-66 -b -00 ZAL-1IL zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 8,48 103 DOW-SADZ
Chinéw 16-06-2-03-66 -b -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 1,30 103 DOW-SADZ
Chinéw 16-06-2-03-87 -g -00 DOL-11 dotow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 14,56 103 DOW-SADZ
OPI-2RE Chinéw 16-06-2-03-87 -g -00 DOt-2| dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,80 103 DOW-SADZ
Chinéw 16-06-2-03-87 -g -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 1,30 103 DOW-SADZ
Chinéw 16-06-2-03-87 -g -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek | - TSZT 16,66 103 DOW-SADZ
Chinéw 16-06-2-03-87 -g -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rozne przekroje 2 M3 1,00 66 KOP-ROW
Chinéw 16-06-2-03-87 -g -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 14,56 94 SADZ 1R
Chinéw 16-06-2-03-87 -g -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 2,10 95 SADZ WIEL




Chinéw 16-06-2-03-87 -g -00 ZAE-1IL zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. TSZT 14,56 103 DOW-SADZ
Chinéw 16-06-2-03-87 -g -00 ZAL-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. TSZT 0,80 103 DOW-SADZ
Chinéw 16-06-2-03-87 -g -00 ZAL-2LL zafad.2-3l.li$.roztad. zabezp. TSZT 1,30 103 DOW-SADZ
Chinéw 16-06-2-03-102 -a -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,13 107 KOSZ UA
Chinéw 16-06-2-03-102 -c -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,90 107 KOSZ UA
Chinéw 16-06-2-03-104 -d -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,80 107 KOSZ UA
Chinéw 16-06-2-03-117 -m -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% HA 0,51 107 KOSZ UA
Chinéw 16-06-2-03-117 -m -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,72 107 KOSZ UA
Chinéw 16-06-2-03-118 -a -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% HA 0,14 107 KOSZ UA
Chinéw 16-06-2-03-118 -a -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,50 107 KOSZ UA
Chinéw 16-06-2-03-118 -f -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 2,23 107 KOSZ UA
PIEL
Chinéw 16-06-2-03-134 -a -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 3,07 107 KOSZ UA
Chinéw 16-06-2-03-60 -c -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% HA 0,14 107 KOSZ UA
Chinéw 16-06-2-03-60 -c -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,62 107 KOSZ UA
Chinéw 16-06-2-03-60 -i -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% HA 0,14 107 KOSZ UA
Chinéw 16-06-2-03-60 -i -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,37 107 KOSZ UA
Chinéw 16-06-2-03-64 -c -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,38 108 KOSz uB
Chinéw 16-06-2-03-81 -f -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 3,23 108 KOSz uB




Chinéw 16-06-2-03-83 -h -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 3 HA 2,42 108 KOSz uB
Chinéw 16-06-2-03-25 -g -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek | @ - TSZT 9,00 103 DOW-SADZ
Chinéw 16-06-2-03-25 -g -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 1 TSZT 9,00 97 SAD-BRYL
PODSzZ
Chinéw 16-06-2-03-25 -g -00 WYK-TALOK zdar.pokr.na tal.pod okap40x40 2 TSZT 9,00 55 WYK-TALOK
Chinéw 16-06-2-03-25 -g -00 ZAL-1LP zatad.1lat.li$¢.roztad.-zabez 1 TSZT 9,00 103 DOW-SADZ
Chinéw 16-06-2-03-84 -i -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. | = - H 1,40 145 GRODZ-DEM
O-GRODZR
Chinéw 16-06-2-03-84 -i -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 7,00 145 GRODZ-DEM
Chinéw 16-06-2-03- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. | = ----- H 1,50 146 K GRODZEN
O-GRODZS
Chinéw 16-06-2-03- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. | - H 25,00 146 K GRODZEN
Chinéw 16-06-2-03-134 -i -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 2 SZT 11,00 133 SZUK-PEDR
Chinéw 16-06-2-03-134 -m -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 3 SZT 3,00 133 SZUK-PEDR
O-PROGNG
Chinéw 16-06-2-03-134 -n -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 3 SZT 3,00 133 SZUK-PEDR
Chinéw 16-06-2-03-86 -d -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 2 SZT 17,00 133 SZUK-PEDR
OCHRL | 5 pROGNS |chinow 16-06-2-03- - - SZUK-OWAD | Prébne poszukiw.owad.m.podokap 1 SzT 600 134 | szuk-owaD
Chinéw 16-06-2-03- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = ---- H 7,92 389 GODZ MH8
O-SMIECI
Chinéw 16-06-2-03- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = - H 345,60 384 GODZ RH8
Chinéw 16-06-2-03- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = ---- H 20,00 389 GODZ MH8
O-SPALGAL |Chindw 16-06-2-03- - - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozreb. 1 M3P 100,00 148 PORZ-SPAL
Chinéw 16-06-2-03- - - PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 1 M3P 100,00 149 PORZ-STOS
Chinéw 16-06-2-03-26 -i -00 DRZ-ZGRYZ wyktadanie drzew zgryzowych . | = ----- SZT 39,00 158 DRZ-ZGRYZ
0O-ZGRYZD
Chinéw 16-06-2-03-48 -b -00 DRZ-ZGRYZ wyktadanie drzew zgryzowych . | = ----- SZT 21,00 158 DRZ-ZGRYZ
P-INFO Chinéw 16-06-2-03- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 2,00 384 GODZ RH8
P-PATRP  |Chinow 16-06-2-03- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 100,00 384 GODZ RH8
P-PORZ Chinéw 16-06-2-03- - - PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 4,00 163 PPOZ-PORZ




OCHRP

. Chinéw 16-06-2-03- - - DOZ DOG Pr. recz. dog. i dozor. pozarz | = ---- H 70,00 165 DOZ DOG
P-POZAR
Chinéw 16-06-2-03- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = ---- H 6,00 389 GODZ MH8
UT-WODA |Chinéw 16-06-2-03-86 - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 64,00 384 GODZ RH8
OP-BUDKIN |Chinow 16-06-2-03- - - ZAW-BUD W. n. bud. leg. i schr. nietop | = - SZT 30,00 155 ZAW-BUD
OCHRPR | op_gupKIS |chinew 16-06-2-03- - - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronéw | - SZT 4000 157 CZYSZ-BUD
Chinéw 16-06-2-03-86 -d -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 605,00 2 CWD-D
A Chinéw 16-06-2-03-86 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 3,00 2 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-86 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesteronwym | = ----- M3 605,00 2 CwWD-D
Chinéw 16-06-2-03-86 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 3,00 2 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03- - - PODWOZ-DA Podw. dr. zak.n.r.1000m | = ---- M3 150,00 5 PODWOZ-DA
o Chinéw 16-06-2-03- - - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000m |  ---- M3 150,00 4 PODWOZ-DK
Chinéw 16-06-2-03- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = ---- H 40,00 389 GODZ MH8
POz-P Chinéw 16-06-2-03- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg | = - H 50,00 385 GODZ PILA
Chinéw 16-06-2-03- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = - H 200,00 384 GODZ RH8
Chinéw 16-06-2-03- - - CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 300,00 2 CWD-D
PR Chinéw 16-06-2-03- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 300,00 2 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03- - - ZRYW-WYDL Dopt. wydt. zryw. zak. 100m | - M3 200,00 3 ZRYW-WYDL
Chinéw 16-06-2-03-119 -n -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 75,00 2 CwWD-D
PREEST Chinéw 16-06-2-03-119 -n -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 75,00 2 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03- - - CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 340,00 2 CWD-D
o1 Chinéw 16-06-2-03- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 340,00 2 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03- - - CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 25,00 2 CWD-D
P Chinéw 16-06-2-03- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 25,00 2 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-30 -f -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER |  ---- M3 347,00 2 CWD-D




POz

Chinéw 16-06-2-03-30 -f -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 3,00 CWD-D
TPN Chinéw 16-06-2-03-30 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 347,00 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-30 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 3,00 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-30 -i -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 37,00 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-30 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 37,00 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-133 -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 565,00 CWD-D
Chinbéw 16-06-2-03-133 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 25,00 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-133 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 565,00 CwWD-D
Chinéw 16-06-2-03-133 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 25,00 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-25 -g -00 CWD-H Catk. wyrob drewna HARWESTER | - M3 159,00 CwD-D
Chinéw 16-06-2-03-25 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 10,00 CwD-D
Chinéw 16-06-2-03-25 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesteronwym | = ----- M3 159,00 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-25 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 10,00 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-29 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 145,00 CwWD-D
Chinéw 16-06-2-03-29 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 1,00 CwWD-D
Chinéw 16-06-2-03-29 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 145,00 CwWD-D
Chinéw 16-06-2-03-29 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 1,00 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-29 -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | -~ M3 35,00 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-29 -c -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 1,00 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-29 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 35,00 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-29 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 1,00 CwWD-D
TPP
Chinéw 16-06-2-03-29 -h -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 69,00 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-29 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 1,00 CWD-D




Chinéw 16-06-2-03-29 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 69,00 2 CWD-D

Chinéw 16-06-2-03-29 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 1,00 2 CWD-D

Chinéw 16-06-2-03-30 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 52,00 2 CWD-D

Chinéw 16-06-2-03-30 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 1,00 2 CwWD-D

Chinéw 16-06-2-03-30 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 52,00 2 CWD-D

Chinéw 16-06-2-03-30 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 1,00 2 CWD-D

Chinéw 16-06-2-03-30 -g -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER |  ---- M3 103,00 2 CWD-D

Chinéw 16-06-2-03-30 -g -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 6,00 2 CWD-D

Chinéw 16-06-2-03-30 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesteronwym | = ----- M3 103,00 2 CWD-D

Chinéw 16-06-2-03-30 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 6,00 2 CWD-D

Chinéw 16-06-2-03-49 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 420,00 2 CWD-D

Chinéw 16-06-2-03-49 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 45,00 2 CwWD-D

Chinéw 16-06-2-03-49 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 420,00 2 CwWD-D

Chinéw 16-06-2-03-49 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 45,00 2 CWD-D

Chinéw 16-06-2-03-29 -m -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 25,00 2 CwWD-D

TWP

Chinéw 16-06-2-03-29 -m -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 25,00 2 CWD-D

Chinéw 16-06-2-03- - - REM SZLZN Napr. szlaku operac. niziny | - M 1 000,00 9 REM SZLZN
ZS
Chinéw 16-06-2-03- - - WYK SZLN Wyk. szlaku oper. war. nizinne | = - M 1 000,00 8 WYK SZLN
Chinéw 16-06-2-03- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 2,50 389 GODZ MH8
UT-POZINF

Chinéw 16-06-2-03- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 29,00 384 GODZ RH8
UTRZ Chinéw 16-06-2-03- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = ---- H 5,00 389 GODZ MH8
UT-TURYST |Chinéw 16-06-2-03- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 19,00 388 GODZ RH23
Chinéw 16-06-2-03- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 24,00 384 GODZ RH8




Pakiet: Pakiet 3D_04

Dziat Grupa czynn. Les’ni;\tz\g:]ltsazr:é#kall Adres K?jdo(ngzr?jd Nazwa czynnosci tztgﬁjgli J.M. llosé ONSrT?IS;.L czyn:c(::ci’do
rozliczen
Cztery Kopce 16-06-2-04-114 -b -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,08 116 CP-W
Cztery Kopce 16-06-2-04-128 -g -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 2 HA 1,25 116 CP-W
Cztery Kopce 16-06-2-04-129 -b -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,26 116 CP-W
Cztery Kopce 16-06-2-04-137 -h -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 2 HA 0,65 116 CP-W
Cztery Kopce 16-06-2-04-137 -h -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,07 116 CP-W
Cztery Kopce 16-06-2-04-138 -g -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 2 HA 0,96 116 CP-W
Cztery Kopce 16-06-2-04-138 -g -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, < 5% 2 HA 0,24 116 CP-W
Cztery Kopce 16-06-2-04-75 -b -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 1 HA 1,35 116 CP-W
Cztery Kopce 16-06-2-04-75 -c -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 1 HA 1,10 116 CP-W
Cztery Kopce 16-06-2-04-75 -c -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, < 5% 2 HA 1,10 116 CP-W
CP Cztery Kopce 16-06-2-04-76 -d -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 3,00 116 CP-W
Cztery Kopce 16-06-2-04-78 -c -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, < 5% 1 HA 1,00 116 CP-W
Cztery Kopce 16-06-2-04-78 -d -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,60 116 CP-W
Cztery Kopce 16-06-2-04-90 -c -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, < 5% 2 HA 3,20 116 CP-W
Cztery Kopce 16-06-2-04-94 -c -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 1 HA 0,60 116 CP-W
Cztery Kopce 16-06-2-04-94 -d -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 2 HA 1,70 116 CP-W
Cztery Kopce 16-06-2-04-94 -f -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,50 116 CP-W
Cztery Kopce 16-06-2-04-95 -c -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 3,69 116 CP-W
Cztery Kopce 16-06-2-04-95 -c -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,41 116 CP-W
Cztery Kopce 16-06-2-04-96 -b -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 6,60 116 CP-W
Cztery Kopce 16-06-2-04-97 -b -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 2 HA 2,00 116 CP-W
Cztery Kopce 16-06-2-04-105 -m -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 1 HA 0,57 112 CW-W
Cztery Kopce 16-06-2-04-106 -c -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 3,20 112 CW-W




Cztery Kopce 16-06-2-04-107 -c -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 3 HA 1,55 112 CW-W
Cztery Kopce 16-06-2-04-114 -c -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, < 5% 1 HA 0,60 112 Cw-w
Cztery Kopce 16-06-2-04-123 -a -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 3 HA 0,25 112 CW-W
Cztery Kopce 16-06-2-04-123 -g -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 3 HA 0,40 112 CW-W
Cztery Kopce 16-06-2-04-126 -d -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, < 5% 1 HA 0,35 112 CW-W
w Cztery Kopce 16-06-2-04-128 -f -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, < 5% 1 HA 0,90 112 CW-W
Cztery Kopce 16-06-2-04-140 -b -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,50 112 CW-W
Cztery Kopce 16-06-2-04-89 -d -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 1,65 112 CW-W
Cztery Kopce 16-06-2-04-90 -d -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 1 HA 1,42 112 CW-W
Cztery Kopce 16-06-2-04-94 -b -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,13 112 CW-W
Cztery Kopce 16-06-2-04-94 -b -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,27 112 CW-W
Cztery Kopce 16-06-2-04-94 -c -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, < 5% 2 HA 2,00 112 CW-W
Cztery Kopce 16-06-2-04-113 -g -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = ---- H 1,00 389 GODZ MH8
MATT Cztery Kopce 16-06-2-04-113 -g -00 SIEW-SOB wys. nasion siewn. Sobanskiego | = ----- HA 1,70 102 SIEW-SOB
Cztery Kopce 16-06-2-04-105 -i -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz | - HA 1,88 21 WPOD-BN
Cztery Kopce 16-06-2-04-107 -h -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz | = ---- HA 3,33 21 WPOD-BN
Cztery Kopce 16-06-2-04-110 -c -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA 1,25 15 ROZDR-PDR
Cztery Kopce 16-06-2-04-110 -c -00 WPOD>6BN Wyec.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz |  ---- HA 1,25 21 WPOD-BN
Cztery Kopce 16-06-2-04-113 -g -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA 1,70 15 ROZDR-PDR
MAPORZ Cztery Kopce 16-06-2-04-113 -g -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz | = ---- HA 1,70 21 WPOD-BN
Cztery Kopce 16-06-2-04-70 -0 -00 PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 1 M3P 4,00 149 PORZ-STOS
Cztery Kopce 16-06-2-04-75 -d -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA 1,15 15 ROZDR-PDR
Cztery Kopce 16-06-2-04-75 -d -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz |  ---- HA 1,15 21 WPOD-BN
Cztery Kopce 16-06-2-04-90 -d -00 PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 1 M3P 4,00 149 PORZ-STOS
Cztery Kopce 16-06-2-04-107 -h -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-ptug lesny 1 KMTR 21,00 67 WYK-PASCZzZ
Cztery Kopce 16-06-2-04-113 -g -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-ptug lesny 2 KMTR 10,60 67 WYK-PASCZzZ




HOD

NAT-WPG |Cztery Kopce 16-06-2-04-114 -i -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-ptug lesny 1 KMTR 15,00 67 WYK-PASCZ
Cztery Kopce 16-06-2-04-127 -b -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-ptug lesny 2 KMTR 26,60 67 WYK-PASCZ
Cztery Kopce 16-06-2-04-90 -f -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-ptug lesny 1 KMTR 17,00 67 WYK-PASCZ
Cztery Kopce 16-06-2-04-105 -i -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 2 KMTR 11,80 72 WYK-FRECZ

ODN-GLEB |Cztery Kopce 16-06-2-04-110 -c -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 3 KMTR 7,80 72 WYK-FRECZ
Cztery Kopce 16-06-2-04-75 -d -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 2 KMTR 7,60 72 WYK-FRECZ
Cztery Kopce 16-06-2-04-125 -c -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 17,55 103 DOW-SADZ
Cztery Kopce 16-06-2-04-125 -c -00 DOW-SADZ dowéz sadzonek | - TSZT 17,55 103 DOW-SADZ
Cztery Kopce 16-06-2-04-125 -c -00 KOP-ROW kopanie rowow-rozne przekroje 3 M3 0,50 66 KOP-ROW
Cztery Kopce 16-06-2-04-125 -c -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 17,55 95 SADZ WIEL
Cztery Kopce 16-06-2-04-125 -c -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.lis.roztad. zabezp. 1 TSZT 17,55 103 DOW-SADZ
Cztery Kopce 16-06-2-04-125 -g -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 7,00 103 DOW-SADZ
Cztery Kopce 16-06-2-04-125 -g -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek | @ - TSZT 7,00 103 DOW-SADZ
Cztery Kopce 16-06-2-04-125 -g -00 KOP-ROW kopanie rowdéw-rozne przekroje 4 M3 0,50 66 KOP-ROW
Cztery Kopce 16-06-2-04-125 -g -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 7,00 95 SADZ WIEL
Cztery Kopce 16-06-2-04-125 -g -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 7,00 103 DOW-SADZ
Cztery Kopce 16-06-2-04-74 -f -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 4,45 103 DOW-SADZ
Cztery Kopce 16-06-2-04-74 -f -00 DOW-SADZ dowo6z sadzonek | @ - TSZT 11,65 103 DOW-SADZ
Cztery Kopce 16-06-2-04-74 -f -00 KOP-ROW kopanie rowdéw-rozne przekroje 3 M3 0,50 66 KOP-ROW
Cztery Kopce 16-06-2-04-74 -f -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 2 TSZT 7,20 97 SAD-BRYL
Cztery Kopce 16-06-2-04-74 -f -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 4,45 95 SADZ WIEL
Cztery Kopce 16-06-2-04-74 -f -00 ZAL-1IP zat.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 7,20 103 DOW-SADZ
Cztery Kopce 16-06-2-04-74 -f -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 4,45 103 DOW-SADZ
Cztery Kopce 16-06-2-04-76 -d -00 DOL-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 7,86 103 DOW-SADZ
Cztery Kopce 16-06-2-04-76 -d -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek | @ - TSZT 7,86 103 DOW-SADZ

ODN-ZLOZ |Cztery Kopce 16-06-2-04-76 -d -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rozne przekroje 4 M3 0,50 66 KOP-ROW




Cztery Kopce 16-06-2-04-76 -d -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 7,86 95 SADZ WIEL
Cztery Kopce 16-06-2-04-76 -d -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 7,86 103 DOW-SADZ
Cztery Kopce 16-06-2-04-94 -c -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 6,24 103 DOW-SADZ
Cztery Kopce 16-06-2-04-94 -c -00 DOW-SADZ dowéz sadzonek | - TSZT 6,24 103 DOW-SADZ
Cztery Kopce 16-06-2-04-94 -c -00 KOP-ROW kopanie rowow-rozne przekroje 4 M3 0,50 66 KOP-ROW
Cztery Kopce 16-06-2-04-94 -c -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 6,24 95 SADZ WIEL
Cztery Kopce 16-06-2-04-94 -c -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 6,24 103 DOW-SADZ
Cztery Kopce 16-06-2-04-94 -d -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 6,81 103 DOW-SADZ
Cztery Kopce 16-06-2-04-94 -d -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek | @ - TSZT 6,81 103 DOW-SADZ
Cztery Kopce 16-06-2-04-94 -d -00 KOP-ROW kopanie rowdéw-rozne przekroje 4 M3 0,50 66 KOP-ROW
Cztery Kopce 16-06-2-04-94 -d -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 6,81 95 SADZ WIEL
Cztery Kopce 16-06-2-04-94 -d -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.lis.roztad. zabezp. 1 TSZT 6,81 103 DOW-SADZ
Cztery Kopce 16-06-2-04-94 -f -00 DOL-2I dofow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,64 103 DOW-SADZ
Cztery Kopce 16-06-2-04-94 -f -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 11,17 103 DOW-SADZ
Cztery Kopce 16-06-2-04-94 -f -00 DOW-SADZ dowo6z sadzonek | @ - TSZT 12,81 103 DOW-SADZ
Cztery Kopce 16-06-2-04-94 -f -00 KOP-ROW kopanie rowdéw-rozne przekroje 4 M3 0,50 66 KOP-ROW
Cztery Kopce 16-06-2-04-94 -f -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 12,81 95 SADZ WIEL
Cztery Kopce 16-06-2-04-94 -f -00 ZAL-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 1,64 103 DOW-SADZ
Cztery Kopce 16-06-2-04-94 -f -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 11,17 103 DOW-SADZ
Cztery Kopce 16-06-2-04-106 -f -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA 1,40 107 KOSZ UA

Cztery Kopce 16-06-2-04-106 -h -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 1 HA 1,23 107 KOSZ UA

Cztery Kopce 16-06-2-04-129 -a -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA 1,50 107 KOSZ UA

Cztery Kopce 16-06-2-04-140 -d -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 1,65 108 KOSZ uB




Cztery Kopce 16-06-2-04-141 -b -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA 0,58 107 KOSZ UA
Cztery Kopce 16-06-2-04-72 -f -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA 1,37 107 KOSZ UA
PIEL
Cztery Kopce 16-06-2-04-88 -c -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 1 HA 1,25 107 KOSZ UA
Cztery Kopce 16-06-2-04-88 -m -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 1 HA 1,78 107 KOSZ UA
Cztery Kopce 16-06-2-04-89 -f -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 1 HA 1,49 107 KOSZ UA
Cztery Kopce 16-06-2-04-95 -c -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA 1,00 107 KOSZ UA
Cztery Kopce 16-06-2-04-96 -b -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA 2,20 107 KOSZ UA
Cztery Kopce 16-06-2-04-97 -c -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA 2,40 107 KOSZ UA
Cztery Kopce 16-06-2-04-94 -f -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatkirozb | = - H 1,80 141 GRODZ-SRN
0O-GRODZN
Cztery Kopce 16-06-2-04-94 -f -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 4 HM 9,00 141 GRODZ-SRN
Cztery Kopce 16-06-2-04-106 -c -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. | = ----- H 0,44 145 GRODZ-DEM
0O-GRODZR
Cztery Kopce 16-06-2-04-106 -c -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 11,00 145 GRODZ-DEM
Cztery Kopce 16-06-2-04- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. | = ----- H 3,00 146 K GRODZEN
O-GRODZS - .
Cztery Kopce 16-06-2-04- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. | ----- H 160,00 146 K GRODZEN
Cztery Kopce 16-06-2-04- - - SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 2 SZT 100,00 133 SZUK-PEDR
Cztery Kopce 16-06-2-04-105 -i -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 2 SZT 13,00 133 SZUK-PEDR
Cztery Kopce 16-06-2-04-107 -h -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 1 SZT 21,00 133 SZUK-PEDR
Cztery Kopce 16-06-2-04-110 -c -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 3 SZT 7,00 133 SZUK-PEDR
O-PROGNG |Cztery Kopce 16-06-2-04-113 -g -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 2 SZT 10,00 133 SZUK-PEDR
Cztery Kopce 16-06-2-04-114 -i -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 1 SZT 15,00 133 SZUK-PEDR
Cztery Kopce 16-06-2-04-127 -b -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 2 SZT 25,00 133 SZUK-PEDR




Cztery Kopce 16-06-2-04-75 -d -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 2 SZT 7,00 133 SZUK-PEDR
OCHRE Cztery Kopce 16-06-2-04-90 -f -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 1 SZT 16,00 133 SZUK-PEDR
O-PROGNS |Cztery Kopce 16-06-2-04- - SZUK-OWAD Prébne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT 9,00 134 SZUK-OWAD
Cztery Kopce 16-06-2-04- - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = ----- H 4,50 389 GODZ MH8
©-SMIEC Cztery Kopce 16-06-2-04- - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | ----- H 216,00 384 GODZ RH8
Cztery Kopce 16-06-2-04- - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = ----- H 24,00 389 GODZ MH8
O-SPALGAL |Cztery Kopce 16-06-2-04- - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozreb. 1 M3P 120,00 148 PORZ-SPAL
Cztery Kopce 16-06-2-04- - PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 2 M3P 120,00 149 PORZ-STOS
Cztery Kopce 16-06-2-04-88 -m GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 1,00 117 ZAB-REPEL
Cztery Kopce 16-06-2-04-88 -m ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 1,13 117 ZAB-REPEL
0-ZGRYZC
Cztery Kopce 16-06-2-04-89 -f GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 1,00 117 ZAB-REPEL
Cztery Kopce 16-06-2-04-89 -f ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 1,04 117 ZAB-REPEL
Cztery Kopce 16-06-2-04-107 -h DRZ-ZGRYZ wyktadanie drzew zgryzowych . | = ----- SZT 35,00 158 DRZ-ZGRYZ
O-2ORYED Cztery Kopce 16-06-2-04-113 -g DRZ-ZGRYZ wyktadanie drzew zgryzowych . | = ----- SZT 28,00 158 DRZ-ZGRYZ
P-INFO Cztery Kopce 16-06-2-04- - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 2,00 384 GODZ RH8
P-PASYS |Cztery Kopce 16-06-2-04- - PPOZ-ODN Odn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,25 162 PPOZ-ODN
P-PATRP |Cztery Kopce 16-06-2-04- - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 16,00 384 GODZ RH8
OCHRP | bporz |cztery Kopce 16-06-2-04- - PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 200 163 PPOZ-PORZ
. Cztery Kopce 16-06-2-04- - DOZ DOG Pr. recz. dog. i dozor. pozarz | = ---- H 20,00 165 DOZ DOG
PrPOZAR Cztery Kopce 16-06-2-04- - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 1,00 389 GODZ MH8
OP-BUDKIN |Cztery Kopce 16-06-2-04- - ZAW-BUD W. n. bud. leg. i schr. nietop | = - SZT 10,00 155 ZAW-BUD
OCHRPR | op.BUDKIS |Cztery Kopce 16-06-2-04- - CZYSZ-BUD Czyszczenie budekischronéw | - SZT 50,00 157 CZYSZ-BUD
Cztery Kopce 16-06-2-04-107 -h - CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 680,00 2 CWD-D




POz

B Cztery Kopce 16-06-2-04-107 -h -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 89,00 2 CWD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04-107 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 680,00 2 CWD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04-107 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 89,00 2 CWD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04-113 -g -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 557,00 2 CWD-D
HA Cztery Kopce 16-06-2-04-113 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 104,00 2 CWD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04-113 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 557,00 2 CWD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04-113 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = ----- M3 104,00 2 CWD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04-110 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 291,00 2 CWD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04-110 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = ---- M3 291,00 2 CWD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04-75 -d -00 CWD-H Catk. wyréob drewna HARWESTER | - M3 257,00 2 CWD-D
MA
Cztery Kopce 16-06-2-04-75 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 63,00 2 CWD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04-75 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesteronym | = ----- M3 257,00 2 CWD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04-75 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 63,00 2 CWD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04-105 -i -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 574,00 2 CwWD-D
AU Cztery Kopce 16-06-2-04-105 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 123,00 2 CWD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04-105 -i -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 574,00 2 CWD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04-105 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 123,00 2 CWD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04- - - PODWOZ-DA Podw. dr. zak.n.r.2000m |  --- M3 100,00 5 PODWOZ-DA
PM
Cztery Kopce 16-06-2-04- - - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000m | = --- M3 100,00 4 PODWOZ-DK
Cztery Kopce 16-06-2-04- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = ----- H 40,00 389 GODZ MH8
POz-P Cztery Kopce 16-06-2-04- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarka | = - H 50,00 385 GODZ PILA
Cztery Kopce 16-06-2-04- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 200,00 384 GODZ RH8
Cztery Kopce 16-06-2-04- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 620,00 2 CWD-D
PR Cztery Kopce 16-06-2-04- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 620,00 2 CwD-D




Cztery Kopce 16-06-2-04- - - ZRYW-WYDL Dopt. wydt. zryw. zak.100m | - M3 50,00 3 ZRYW-WYDL
Cztery Kopce 16-06-2-04-70 -0 -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 40,00 2 CWD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04-70 -0 -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 40,00 2 CWD-D
PREEST Cztery Kopce 16-06-2-04-90 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 40,00 2 CWD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04-90 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 40,00 2 CWD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04- - - CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 470,00 2 CWD-D
o1 Cztery Kopce 16-06-2-04- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 470,00 2 CWD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04- - - CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 15,00 2 CWD-D
T Cztery Kopce 16-06-2-04- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 15,00 2 CWD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04- - - REM SZLZN Napr. szlaku operac. niziny | - M 1 000,00 9 REM SZLZN
zs Cztery Kopce 16-06-2-04- - - WYK SZLN Wyk. szlaku oper. war. nizinne | = ---- M 500,00 8 WYK SZLN
UT-POZINF |Cztery Kopce 16-06-2-04- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 19,00 384 GODZ RH8
Cztery Kopce 16-06-2-04- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = ----- H 5,00 389 GODZ MH8
Cztery Kopce 16-06-2-04- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 19,00 388 GODZ RH23
UTRZ Cztery Kopce 16-06-2-04- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 24,00 384 GODZ RH8
UT-TURYST
Cztery Kopce 16-06-2-04-129 -d -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = ----- H 7,00 389 GODZ MH8
Cztery Kopce 16-06-2-04-129 -d -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 19,00 388 GODZ RH23
Cztery Kopce 16-06-2-04-129 -d -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 32,00 384 GODZ RH8
Pakiet: Pakiet 4D_05
. Lesnictwo/Szkétkall Kod czynnosci o Stopien 2 Nr poz. KO(,j .
Dziat Grupa czynn. nwentarz Adres Tolceny Nazwa czynnosci trudnosci J.M. llosé OSTWPL czynn?scl’do
rozliczen
Maciejowice 16-06-2-05-142 -f -00 CZ>055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,50 116 CP-W
Maciejowice 16-06-2-05-143 -a -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,09 116 CP-W
Maciejowice 16-06-2-05-143 -f -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,02 116 CP-W




Maciejowice 16-06-2-05-143 -0 -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 1 HA 0,59 116 CP-W
Maciejowice 16-06-2-05-144 -i -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 1 HA 0,40 116 CP-W
Maciejowice 16-06-2-05-144 -j -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,20 116 CP-W
Maciejowice 16-06-2-05-145 -d -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 1 HA 0,30 116 CP-W
Maciejowice 16-06-2-05-150 -c -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 1 HA 2,65 116 CP-W
CP Maciejowice 16-06-2-05-150 -f -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,70 116 CP-W
Maciejowice 16-06-2-05-160 -g -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,15 116 CP-W
Maciejowice 16-06-2-05-162 -b -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 2 HA 0,70 116 CP-W
Maciejowice 16-06-2-05-162 -c -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 2 HA 0,71 116 CP-W
Maciejowice 16-06-2-05-171 -bx -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,04 116 CP-W
Maciejowice 16-06-2-05-174 -c -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 2 HA 1,20 116 CP-W
Maciejowice 16-06-2-05-181 -d -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 2 HA 1,31 116 CP-W
Maciejowice 16-06-2-05-189 -r -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 0,78 116 CP-W
Maciejowice 16-06-2-05-189 -t -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 1 HA 0,58 116 CP-W
Maciejowice 16-06-2-05-144 -a -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, < 5% 2 HA 0,85 112 CW-W
Maciejowice 16-06-2-05-144 -d -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,59 112 CW-W
Maciejowice 16-06-2-05-149 -b -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, < 5% 3 HA 0,20 112 CW-W
Maciejowice 16-06-2-05-155 -c -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, < 5% 2 HA 1,72 112 CW-W
Cw Maciejowice 16-06-2-05-155 -n -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, < 5% 2 HA 0,20 112 CW-W
Maciejowice 16-06-2-05-156 -b -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, < 5% 2 HA 1,20 112 CW-W
Maciejowice 16-06-2-05-162 -d -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, < 5% 2 HA 2,10 112 CW-W
Maciejowice 16-06-2-05-167 -b -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, < 5% 3 HA 2,28 112 CW-W
Maciejowice 16-06-2-05-170 -f -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, < 5% 4 HA 0,84 112 CW-W
Maciejowice 16-06-2-05-142 -i -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz |  ----- HA 0,86 21 WPOD-BN
Maciejowice 16-06-2-05-143 -c -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz |  ---- HA 3,33 21 WPOD-BN
Maciejowice 16-06-2-05-143 - -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz |  ---- HA 1,25 21 WPOD-BN




Maciejowice 16-06-2-05-143 -n -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz |  ----- HA 1,62 21 WPOD-BN
Maciejowice 16-06-2-05-144 -a -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA 1,91 15 ROZDR-PDR
Maciejowice 16-06-2-05-150 -d -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 4 HA 0,80 15 ROZDR-PDR
Maciejowice 16-06-2-05-150 -f -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 4 HA 0,65 15 ROZDR-PDR
MAPORZ Maciejowice 16-06-2-05-155 -g -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA 0,85 15 ROZDR-PDR
Maciejowice 16-06-2-05-155 -g -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz |  ----- HA 0,85 21 WPOD-BN
Maciejowice 16-06-2-05-156 -b -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA 1,80 15 ROZDR-PDR
Maciejowice 16-06-2-05-156 -b -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz |  ----- HA 1,80 21 WPOD-BN
Maciejowice 16-06-2-05-160 -a -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 4 HA 2,20 15 ROZDR-PDR
Maciejowice 16-06-2-05-160 -a -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz | = ---- HA 2,20 21 WPOD-BN
Maciejowice 16-06-2-05-187 -f -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA 1,05 15 ROZDR-PDR
Maciejowice 16-06-2-05-142 -i -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-ptug lesny 1 KMTR 573 67 WYK-PASCZ
Maciejowice 16-06-2-05-143 -c -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-ptug lesny 2 KMTR 22,13 67 WYK-PASCZ
NAT-WPG |Maciejowice 16-06-2-05-143 -l -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-ptug lesny 2 KMTR 8,27 67 WYK-PASCZ
Maciejowice 16-06-2-05-143 -n -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-ptug lesny 2 KMTR 10,80 67 WYK-PASCZ
Maciejowice 16-06-2-05-144 -a -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-ptug lesny 2 KMTR 12,73 67 WYK-PASCZ
Maciejowice 16-06-2-05-145 -d -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 1 KMTR 2,33 72 WYK-FRECZ
Maciejowice 16-06-2-05-145 -n -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 1 KMTR 5,66 72 WYK-FRECZ
Maciejowice 16-06-2-05-150 -d -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 1 KMTR 5,34 72 WYK-FRECZ
Maciejowice 16-06-2-05-150 -f -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 1 KMTR 434 72 WYK-FRECZ
ODN-CLES Maciejowice 16-06-2-05-155 -g -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 1 KMTR 5,66 72 WYK-FRECZ
Maciejowice 16-06-2-05-156 -b -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 2 KMTR 12,00 72 WYK-FRECZ
Maciejowice 16-06-2-05-160 -a -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 1 KMTR 14,67 72 WYK-FRECZ
Maciejowice 16-06-2-05-187 -f -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-ptug lesny-okap 1 KMTR 7,00 69 WYK-PASCP
Maciejowice 16-06-2-05-144 -1 -00 DOt-2L dotow. 2-3 | liéc. z donies. 1 TSZT 12,95 103 DOW-SADZ
Maciejowice 16-06-2-05-144 - -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek | @ - TSZT 12,95 103 DOW-SADZ




HOD

ODN-Zt0Z

Maciejowice 16-06-2-05-144 -l -00 KOP-ROW kopanie rowow-rozne przekroje 1 M3 0,25 66 KOP-ROW
Maciejowice 16-06-2-05-144 -l -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 12,95 95 SADZ WIEL
Maciejowice 16-06-2-05-144 -l -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 12,95 103 DOW-SADZ
Maciejowice 16-06-2-05-147 -g -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 5,52 103 DOW-SADZ
Maciejowice 16-06-2-05-147 -g -00 DOW-SADZ dowéz sadzonek | - TSZT 5,52 103 DOW-SADZ
Maciejowice 16-06-2-05-147 -g -00 KOP-ROW kopanie rowow-rozne przekroje 1 M3 0,25 66 KOP-ROW
Maciejowice 16-06-2-05-147 -g -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 5,52 95 SADZ WIEL
Maciejowice 16-06-2-05-147 -g -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.lis.roztad. zabezp. 1 TSZT 5,52 103 DOW-SADZ
Maciejowice 16-06-2-05-149 -a -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 6,30 103 DOW-SADZ
Maciejowice 16-06-2-05-149 -a -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek | = - TSZT 6,30 103 DOW-SADZ
Maciejowice 16-06-2-05-149 -a -00 KOP-ROW kopanie rowow-rozne przekroje 1 M3 0,25 66 KOP-ROW
Maciejowice 16-06-2-05-149 -a -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 6,30 95 SADZ WIEL
Maciejowice 16-06-2-05-149 -a -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.lis.roztad. zabezp. 1 TSZT 6,30 103 DOW-SADZ
Maciejowice 16-06-2-05-149 -b -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 9,10 103 DOW-SADZ
Maciejowice 16-06-2-05-149 -b -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek | @ - TSZT 9,10 103 DOW-SADZ
Maciejowice 16-06-2-05-149 -b -00 KOP-ROW kopanie rowdéw-rozne przekroje 1 M3 0,25 66 KOP-ROW
Maciejowice 16-06-2-05-149 -b -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 9,10 95 SADZ WIEL
Maciejowice 16-06-2-05-149 -b -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 9,10 103 DOW-SADZ
Maciejowice 16-06-2-05-171 -d -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 12,25 103 DOW-SADZ
Maciejowice 16-06-2-05-171 -d -00 DOW-SADZ dow6z sadzonek | @ - TSZT 12,25 103 DOW-SADZ
Maciejowice 16-06-2-05-171 -d -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rozne przekroje 1 M3 0,25 66 KOP-ROW
Maciejowice 16-06-2-05-171 -d -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 12,25 95 SADZ WIEL
Maciejowice 16-06-2-05-171 -d -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 12,25 103 DOW-SADZ
Maciejowice 16-06-2-05-171 -h -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 7,00 103 DOW-SADZ
Maciejowice 16-06-2-05-171 -h -00 DOW-SADZ dow6z sadzonek | - TSZT 7,00 103 DOW-SADZ
Maciejowice 16-06-2-05-171 -h -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 1 M3 0,25 66 KOP-ROW




Maciejowice 16-06-2-05-171 -h -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 7,00 95 SADZ WIEL
Maciejowice 16-06-2-05-171 -h -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. TSZT 7,00 103 DOW-SADZ
Maciejowice 16-06-2-05-143 -b -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 2,21 107 KOSZ UA
Maciejowice 16-06-2-05-143 -g -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,83 107 KOSZ UA
Maciejowice 16-06-2-05-143 -0 -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,63 107 KOSZ UA
Maciejowice 16-06-2-05-143 -p -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,97 107 KOSZ UA
Maciejowice 16-06-2-05-143 -s -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,80 107 KOSZ UA
Maciejowice 16-06-2-05-144 -h -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,65 107 KOSZ UA
Maciejowice 16-06-2-05-144 -j -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,90 107 KOSZ UA
Maciejowice 16-06-2-05-144 -k -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,56 107 KOSZ UA
Maciejowice 16-06-2-05-150 -c -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 2,50 107 KOSZ UA
Maciejowice 16-06-2-05-160 -b -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,15 108 KOSZ UB
Maciejowice 16-06-2-05-160 -g -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,30 108 KOSZ uB
Maciejowice 16-06-2-05-162 -d -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 2,10 108 KOSZ UB
Maciejowice 16-06-2-05-162 -f -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,70 108 KOSz uB
Maciejowice 16-06-2-05-164 -b -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,60 108 KOSZ UB
Maciejowice 16-06-2-05-164 -m -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,84 108 KOSz uB
PIEL Maciejowice 16-06-2-05-170 -c -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 3,05 107 KOSZ UA




Maciejowice 16-06-2-05-170 -g -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 1,50 108 KOSz uB
Maciejowice 16-06-2-05-171 -f -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 1,38 108 KOSz uB
Maciejowice 16-06-2-05-173 -l -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 1,00 108 KOSZ uB
Maciejowice 16-06-2-05-174 -a -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 0,26 108 KOSz uB
Maciejowice 16-06-2-05-174 -b -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 0,85 108 KOSZ uB
Maciejowice 16-06-2-05-174 -c -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 1,37 108 KOSZ UB
Maciejowice 16-06-2-05-174 -n -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 0,45 108 KOSZ UB
Maciejowice 16-06-2-05-174 -p -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 1,10 108 KOSZ UB
Maciejowice 16-06-2-05-175 -b -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA 0,95 108 KOSZ UB
Maciejowice 16-06-2-05-175 -n -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 1,42 108 KOSZ UB
Maciejowice 16-06-2-05-175 -0 -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 0,33 108 KOSZ uB
Maciejowice 16-06-2-05-176 -i -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 1,10 108 KOSZ UB
Maciejowice 16-06-2-05-177 -b -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 1 HA 2,00 107 KOSZ UA
Maciejowice 16-06-2-05-180 -f -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 0,60 108 KOSZ UB
Maciejowice 16-06-2-05-181 -i -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 0,90 108 KOSz uB
Maciejowice 16-06-2-05-143 -p -00 DOL-2I dofow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,65 103 DOW-SADZ
Maciejowice 16-06-2-05-143 -p -00 DOW-SADZ dowéz sadzonek | - TSZT 0,65 103 DOW-SADZ
Maciejowice 16-06-2-05-143 -p -00 KOP-ROW kopanie rowow-rozne przekroje 1 M3 0,25 66 KOP-ROW




Maciejowice 16-06-2-05-143 -p -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 1 TSZT 0,65 96 SADZ POP
Maciejowice 16-06-2-05-143 -p -00 ZAL-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,65 103 DOW-SADZ
POPR Maciejowice 16-06-2-05-164 -m -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 0,80 103 DOW-SADZ
Maciejowice 16-06-2-05-164 -m -00 DOW-SADZ dowéz sadzonek | - TSZT 0,80 103 DOW-SADZ
Maciejowice 16-06-2-05-164 -m -00 KOP-ROW kopanie rowow-rozne przekroje 1 M3 0,25 66 KOP-ROW
Maciejowice 16-06-2-05-164 -m -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 2 TSZT 0,80 96 SADZ POP
Maciejowice 16-06-2-05-164 -m -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,80 103 DOW-SADZ
Maciejowice 16-06-2-05- - - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT 5,00 58 PRZ-TALSA
POPR-WPG
Maciejowice 16-06-2-05- - - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT 5,00 51 WYK-TAL40
Maciejowice 16-06-2-05-145 -i -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. | = - H 1,46 145 GRODZ-DEM
Maciejowice 16-06-2-05-145 -i -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 3 HM 7,28 145 GRODZ-DEM
Maciejowice 16-06-2-05-155 -n -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. | = - H 0,35 145 GRODZ-DEM
Maciejowice 16-06-2-05-155 -n -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 3 HM 1,73 145 GRODZ-DEM
Maciejowice 16-06-2-05-167 -b -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. | = - H 3,41 145 GRODZ-DEM
Maciejowice 16-06-2-05-167 -b -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 3 HM 17,07 145 GRODZ-DEM
O-GRODZR
Maciejowice 16-06-2-05-167 -f -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. | = - H 0,35 145 GRODZ-DEM
Maciejowice 16-06-2-05-167 -f -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 3 HM 1,74 145 GRODZ-DEM
Maciejowice 16-06-2-05-170 -f -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. | = - H 1,33 145 GRODZ-DEM
Maciejowice 16-06-2-05-170 -f -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 3 HM 6,65 145 GRODZ-DEM
Maciejowice 16-06-2-05-178 -c -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. | = ----- H 3,42 145 GRODZ-DEM
Maciejowice 16-06-2-05-178 -c -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 3 HM 17,10 145 GRODZ-DEM
Maciejowice 16-06-2-05- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. | = ----- H 3,00 146 K GRODZEN
O-GRODZS - .
Maciejowice 16-06-2-05- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. | - H 100,00 146 K GRODZEN
Maciejowice 16-06-2-05- - - SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 3 SZT 90,00 133 SZUK-PEDR
Maciejowice 16-06-2-05-142 -i -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 2 SZT 6,00 133 SZUK-PEDR




Maciejowice 16-06-2-05-143 -c -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 2 SZT 30,00 133 SZUK-PEDR

Maciejowice 16-06-2-05-143 - -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 2 SZT 7,00 133 SZUK-PEDR

Maciejowice 16-06-2-05-143 -n -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 2 SZT 10,00 133 SZUK-PEDR

OCHRL Maciejowice 16-06-2-05-144 -a -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 2 SZT 12,00 133 SZUK-PEDR

Maciejowice 16-06-2-05-145 -d -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 3 SZT 3,00 133 SZUK-PEDR

O-PROGNE Maciejowice 16-06-2-05-145 -n -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 3 SZT 5,00 133 SZUK-PEDR

Maciejowice 16-06-2-05-150 -d -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 4 SZT 5,00 133 SZUK-PEDR

Maciejowice 16-06-2-05-150 -f -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 4 SZT 4,00 133 SZUK-PEDR

Maciejowice 16-06-2-05-155 -g -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 2 SZT 11,00 133 SZUK-PEDR

Maciejowice 16-06-2-05-156 -b -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 3 SZT 11,00 133 SZUK-PEDR

Maciejowice 16-06-2-05-160 -a -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 4 SZT 13,00 133 SZUK-PEDR

Maciejowice 16-06-2-05-187 -f -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 2 SZT 6,00 133 SZUK-PEDR

O-PROGNS |Maciejowice 16-06-2-05- - - SZUK-OWAD Prébne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT 4,00 134 SZUK-OWAD
Maciejowice 16-06-2-05- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = ---- H 3,30 389 GODZ MH8

O-SMIEC Maciejowice 16-06-2-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = - H 144,00 384 GODZ RH8
Maciejowice 16-06-2-05- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = ---- H 40,00 389 GODZ MH8

O-SPALGAL |Maciejowice 16-06-2-05- - - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozreb. 1 M3P 200,00 148 PORZ-SPAL
Maciejowice 16-06-2-05- - - PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 1 M3P 200,00 149 PORZ-STOS

O-ZGRYZD |Maciejowice 16-06-2-05-142 -i -00 DRZ-ZGRYZ wyktadanie drzew zgryzowych . | = - SZT 9,00 158 DRZ-ZGRYZ
Maciejowice 16-06-2-05-145 -d -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 3 TSZT 0,30 119 ZAB-UPAK
O-ZGRYZM |Maciejowice 16-06-2-05-161 -g -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 4 TSZT 0,90 119 ZAB-UPAK
Maciejowice 16-06-2-05-174 -n -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 0,30 119 ZAB-UPAK

P-INFO Maciejowice 16-06-2-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 2,00 384 GODZ RH8
P-PASYS |Maciejowice 16-06-2-05- - - PPOZ-ODN Odn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,20 162 PPOZ-ODN
P-PATRP |Maciejowice 16-06-2-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 30,00 384 GODZ RH8




OCHRP P-PORZ  [Maciejowice 16-06-2-05- - - PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 8,00 163 PPOZ-PORZ
. Maciejowice 16-06-2-05- - - DOZ DOG Pr. recz. dog. i dozor. pozarz | = ---- H 20,00 165 DOZ DOG
P-POZAR

Maciejowice 16-06-2-05- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = ----- H 1,00 389 GODZ MH8
UT-WODA |Maciejowice 16-06-2-05-160 - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 25,00 384 GODZ RH8
OP-BUDKIN |Maciejowice 16-06-2-05- - - ZAW-BUD W. n. bud. leg. i schr. nietop | = - SZT 6,00 155 ZAW-BUD
OCHRPR | op.BUDKIS |Maciejowice 16-06-2-05- - - CZYSZ-BUD Czyszczenie budekischronéw | - SZT 600 157 CZYSZ-BUD

Maciejowice 16-06-2-05-142 -i -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 186,00 2 CwWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-142 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 7,00 2 CwWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-142 -i -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | ----- M3 186,00 2 CwWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-142 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 7,00 2 CwWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-143 -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | -~ M3 807,00 2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-143 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 2,00 2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-143 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesteronym | ----- M3 807,00 2 CwWD-D

" Maciejowice 16-06-2-05-143 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 2,00 2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-143 -l -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 372,00 2 CwWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-143 -l -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 372,00 2 CwWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-143 -n -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 459,00 2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-143 -n -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 7,00 2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-143 -n -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesteronwym | = ----- M3 459,00 2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-143 -n -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 7,00 2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-155 -g -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER |  --—-- M3 170,00 2 CWD-D

Maciejowice 16-06-2-05-155 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 30,00 2 CWD-D

A




POz

Maciejowice 16-06-2-05-155 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 170,00 2 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-155 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 30,00 2 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-156 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 369,00 2 CwWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-156 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 97,00 2 CwWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-156 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 369,00 2 CWD-D
- Maciejowice 16-06-2-05-156 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 97,00 2 CwWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-160 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER |  ---- M3 447,00 2 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-160 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 88,00 2 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-160 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesteronym | = ----- M3 447,00 2 CwD-D
Maciejowice 16-06-2-05-160 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 88,00 2 CwD-D
Maciejowice 16-06-2-05- - - PODWOZ-DA Podw. dr. zak.n.r.2000m | - M3 200,00 5 PODWOZ-DA
i Maciejowice 16-06-2-05- - - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000m | = ---- M3 200,00 4 PODWOZ-DK
Maciejowice 16-06-2-05- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = ---- H 40,00 389 GODZ MH8
POZ-P Maciejowice 16-06-2-05- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarka | = - H 50,00 385 GODZ PILA
Maciejowice 16-06-2-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 200,00 384 GODZ RH8
Maciejowice 16-06-2-05- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 475,00 2 CWD-D
PR Maciejowice 16-06-2-05- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 475,00 2 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05- - - ZRYW-WYDL Dopt. wydt. zryw. zak. 100m | - M3 200,00 3 ZRYW-WYDL
Maciejowice 16-06-2-05-143 -b -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 114,00 2 CWD-D
PREEST Maciejowice 16-06-2-05-143 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 114,00 2 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05- - - CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 237,00 2 CWD-D
o Maciejowice 16-06-2-05- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 237,00 2 CwWD-D
Maciejowice 16-06-2-05- - - CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 37,00 2 CWD-D
T Maciejowice 16-06-2-05- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 37,00 2 CWD-D




Maciejowice 16-06-2-05-143 -r -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 42,00 2 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-143 -r -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 42,00 2 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-144 -f -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER |  ---- M3 50,00 2 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-144 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 50,00 2 CWD-D
TPP Maciejowice 16-06-2-05-147 -f -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 41,00 2 CwD-D
Maciejowice 16-06-2-05-147 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 41,00 2 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-147 -n -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 62,00 2 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-147 -n -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 62,00 2 CwD-D
Maciejowice 16-06-2-05-147 -r -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 60,00 2 CwD-D
Maciejowice 16-06-2-05-147 -r -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 60,00 2 CwD-D
Maciejowice 16-06-2-05-147 -k -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 13,00 2 CwD-D
Maciejowice 16-06-2-05-147 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 13,00 2 CwD-D
e Maciejowice 16-06-2-05-147 -o -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 42,00 2 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-147 -0 -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 42,00 2 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05- - - REM SZLZN Napr. szlaku operac. niziny | - M 1 000,00 9 REM SZLZN
z8 Maciejowice 16-06-2-05- - - WYK SZLN Wyk. szlaku oper. war. nizinne | = ----- M 500,00 8 WYK SZLN
UT-POZINF |Maciejowice 16-06-2-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = - H 19,00 384 GODZ RH8
Maciejowice 16-06-2-05-145 -k -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 10,00 389 GODZ MH8
UTRZ Maciejowice 16-06-2-05-145 -k -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 5,00 388 GODZ RH23
UT-TURYST
Maciejowice 16-06-2-05-145 -k -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 30,00 384 GODZ RH8
Maciejowice 16-06-2-05-145 -k -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | = ----- H 8,00 386 GODZ RU8

Pakiet: Pakiet 5D_07




Kod

Dziat Grupa czynn. Les’niﬁ\tz\g:]ltsazr:é#kall Adres K?jdof;zzz:jd Nazwa czynnosci trsutgr'::)es'rli J.M. llosé ONSrTQISIE.L czynn_os’ci 'do
rozliczen
Przejazd 16-06-3-07-37 -a -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 3,17 116 CP-W
Przejazd 16-06-3-07-37 -b -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,20 116 CP-W
Przejazd 16-06-3-07-46 -a -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,60 116 CP-W
Przejazd 16-06-3-07-46 -b -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 3,10 116 CP-W
Przejazd 16-06-3-07-55 -h -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,20 116 CP-W
Przejazd 16-06-3-07-56 -c -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,45 116 CP-W
CP Przejazd 16-06-3-07-71 -h -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,88 116 CP-W
Przejazd 16-06-3-07-72 -m -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,65 116 CP-W
Przejazd 16-06-3-07-84 -d -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,57 116 CP-W
Przejazd 16-06-3-07-84 -k -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,17 116 CP-W
Przejazd 16-06-3-07-85 -j -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,34 116 CP-W
Przejazd 16-06-3-07-92 -j -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,90 116 CP-W
Przejazd 16-06-3-07-93 -l -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,20 116 CP-W
Przejazd 16-06-3-07-34 -i -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 2,08 112 CW-W
Przejazd 16-06-3-07-37 -c -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 0,19 112 CW-W
Przejazd 16-06-3-07-37 -d -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 4 HA 0,66 112 CW-W
Przejazd 16-06-3-07-38 -f -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 1,09 112 CW-W
Przejazd 16-06-3-07-43 -f -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 4 HA 0,68 112 CW-W
Przejazd 16-06-3-07-46 -b -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, < 5% 3 HA 1,95 112 CW-W
Przejazd 16-06-3-07-71 -b -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 3 HA 0,65 112 CW-W
CW Przejazd 16-06-3-07-71 -d -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, < 5% 3 HA 3,76 112 CW-W
Przejazd 16-06-3-07-73 -i -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 3 HA 1,00 112 CW-W
Przejazd 16-06-3-07-85 -f -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, < 5% 4 HA 1,58 112 CW-W
Przejazd 16-06-3-07-85 -g -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, < 5% 1 HA 0,44 112 CW-W




Przejazd 16-06-3-07-86 -k -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 1,09 112 CW-W
Przejazd 16-06-3-07-93 -l -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, < 5% 3 HA 1,30 112 CW-W
Przejazd 16-06-3-07-94 -f -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, < 5% 3 HA 1,45 112 CW-W
Przejazd 16-06-3-07-94 -j -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 4 HA 0,52 112 CW-W
Przejazd 16-06-3-07-38 -a -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n | = ---- HA 0,92 19 WPOD-N
Przejazd 16-06-3-07-38 -b -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n | - HA 1,70 19 WPOD-N
Przejazd 16-06-3-07-45 -d -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n | = ---- HA 3,14 19 WPOD-N
MAPORZ Przejazd 16-06-3-07-45 -g -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA 1,10 15 ROZDR-PDR
Przejazd 16-06-3-07-45 -g -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n |  ----- HA 1,10 19 WPOD-N
Przejazd 16-06-3-07-92 -h -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n |  ----- HA 2,00 19 WPOD-N
Przejazd 16-06-3-07-37 -a -00 WYK-FREZ przyg.gleb.ptug.aktyw z pogt. 4 KMTR 3433 75 WYK-FREZ
Przejazd 16-06-3-07-37 -b -00 WYK-FREZ przyg.gleb.ptug.aktyw z pogt. 2 KMTR 7,19 75 WYK-FREZ
Przejazd 16-06-3-07-38 -a -00 WYK-FREZ przyg.gleb.ptug.aktyw z pogt. 2 KMTR 6,14 75 WYK-FREZ
OPIELER Przejazd 16-06-3-07-38 -b -00 WYK-FREZ przyg.gleb.ptug.aktyw z pogt. 2 KMTR 11,33 75 WYK-FREZ
Przejazd 16-06-3-07-45 -d -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb 4 KMTR 20,93 70 WYK-POGCZ
Przejazd 16-06-3-07-92 -h -00 WYK-FREZ przyg.gleb.ptug.aktyw z pogt. 2 KMTR 13,33 75 WYK-FREZ
Przejazd 16-06-3-07-44 -c -00 DOL-11 dotow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 12,00 103 DOW-SADZ
Przejazd 16-06-3-07-44 -c -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek | - TSZT 12,00 103 DOW-SADZ
Przejazd 16-06-3-07-44 -c -00 KOP-ROW kopanie rowdéw-rozne przekroje 2 M3 1,00 66 KOP-ROW
Przejazd 16-06-3-07-44 -c -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT 12,00 94 SADZ 1R
Przejazd 16-06-3-07-44 -c -00 ZAL-1IL zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 12,00 103 DOW-SADZ
Przejazd 16-06-3-07-44 -j -00 DOL-11 dotow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 11,20 103 DOW-SADZ
Przejazd 16-06-3-07-44 -j -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek | - TSZT 11,20 103 DOW-SADZ
Przejazd 16-06-3-07-44 -j -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rozne przekroje 2 M3 1,00 66 KOP-ROW
Przejazd 16-06-3-07-44 -j -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT 11,20 94 SADZ 1R
Przejazd 16-06-3-07-44 -j -00 ZAL-1IL zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 11,20 103 DOW-SADZ




HOD

Przejazd 16-06-3-07-70 -j -00 DOt-4L dotow. 4-5 lat. lisc. z donies 1 TSZT 6,30 103 DOW-SADZ
Przejazd 16-06-3-07-70 -j -00 DOW-SADZ dowéz sadzonek | - TSZT 6,30 103 DOW-SADZ
Przejazd 16-06-3-07-70 -j -00 KOP-ROW kopanie rowow-rozne przekroje 3 M3 1,00 66 KOP-ROW
Przejazd 16-06-3-07-70 -j -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 6,30 95 SADZ WIEL
ODN-ZtOZ |Przejazd 16-06-3-07-70 -j -00 ZAL-4LL zatad.4-51.1i$.roztad. zabezp. 1 TSZT 6,30 103 DOW-SADZ
Przejazd 16-06-3-07-72 -g -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 11,91 103 DOW-SADZ
Przejazd 16-06-3-07-72 -g -00 DOW-SADZ dowéz sadzonek | - TSZT 11,91 103 DOW-SADZ
Przejazd 16-06-3-07-72 -g -00 KOP-ROW kopanie rowow-rozne przekroje 3 M3 1,00 66 KOP-ROW
Przejazd 16-06-3-07-72 -g -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 11,91 95 SADZ WIEL
Przejazd 16-06-3-07-72 -g -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.lis.roztad. zabezp. 1 TSZT 11,91 103 DOW-SADZ
Przejazd 16-06-3-07-74 -s -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 0,15 103 DOW-SADZ
Przejazd 16-06-3-07-74 -s -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek | @ - TSZT 0,15 103 DOW-SADZ
Przejazd 16-06-3-07-74 -s -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 4 TSZT 0,15 95 SADZ WIEL
Przejazd 16-06-3-07-74 -s -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.lis.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,15 103 DOW-SADZ
Przejazd 16-06-3-07-85 -g -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 5825 103 DOW-SADZ
Przejazd 16-06-3-07-85 -g -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek | @ - TSZT 5,25 103 DOW-SADZ
Przejazd 16-06-3-07-85 -g -00 KOP-ROW kopanie rowdéw-rozne przekroje 3 M3 1,00 66 KOP-ROW
Przejazd 16-06-3-07-85 -g -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 5,25 95 SADZ WIEL
Przejazd 16-06-3-07-85 -g -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 5825 103 DOW-SADZ
Przejazd 16-06-3-07-36 -a -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA 0,86 107 KOSZ UA
Przejazd 16-06-3-07-36 -b -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA 2,83 107 KOSZ UA
Przejazd 16-06-3-07-36 -c -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 1,16 108 KOSz uB
Przejazd 16-06-3-07-36 -h -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 0,86 108 KOSZ uB




PIEL

Przejazd 16-06-3-07-44 -i -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,25 107 KOSZ UA
Przejazd 16-06-3-07-46 -a -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,14 108 KOSz uB
Przejazd 16-06-3-07-57 -a -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,10 107 KOSZ UA
Przejazd 16-06-3-07-57 -b -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,92 108 KOSz uB
Przejazd 16-06-3-07-70 -f -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,65 107 KOSZ UA
Przejazd 16-06-3-07-70 -h -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,85 108 KOSz UB
Przejazd 16-06-3-07-70 -k -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,49 108 KOSZ UB
Przejazd 16-06-3-07-70 -l -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,34 108 KOSz UB
Przejazd 16-06-3-07-71 -c -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 2,55 108 KOSZ UB
Przejazd 16-06-3-07-71 -g -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,03 108 KOSz uB
Przejazd 16-06-3-07-72 -d -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,20 107 KOSZ UA
Przejazd 16-06-3-07-83 -a -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,10 108 KOSZ UB
Przejazd 16-06-3-07-83 -h -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,87 108 KOSZ uB
Przejazd 16-06-3-07-85 -f -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,93 108 KOSz uB
Przejazd 16-06-3-07-85 -k -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,04 108 KOSz uB
Przejazd 16-06-3-07-86 -g -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,04 108 KOSZ UB
Przejazd 16-06-3-07-92 -c -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,66 108 KOSz uB




Przejazd 16-06-3-07-93 -g -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA 1,20 108 KOSz uB
Przejazd 16-06-3-07-93 -m -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA 0,50 107 KOSZ UA
Przejazd 16-06-3-07-94 -b -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA 1,50 108 KOSZ uB
Przejazd 16-06-3-07-94 -g -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 3 HA 1,20 108 KOSz uB
Przejazd 16-06-3-07-94 -h -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA 0,56 107 KOSZ UA
Przejazd 16-06-3-07-95 -a -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 0,93 108 KOSZ UB
Przejazd 16-06-3-07-95 -i -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA 0,65 107 KOSZ UA
Przejazd 16-06-3-07-83 -h -00 DOt-4L dotow. 4-5 lat. lisc. z donies 1 TSZT 0,69 103 DOW-SADZ
Przejazd 16-06-3-07-83 -h -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek | @ - TSZT 0,69 103 DOW-SADZ
Przejazd 16-06-3-07-83 -h -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 2 TSZT 0,69 96 SADZ POP
Przejazd 16-06-3-07-83 -h -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT 0,69 51 WYK-TAL40
Przejazd 16-06-3-07-83 -h -00 ZAL-4LL zatad.4-5l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,69 103 DOW-SADZ
POPR
Przejazd 16-06-3-07-93 -g -00 DOL-4L dotow. 4-5 lat. lisc. z donies 1 TSZT 1,39 103 DOW-SADZ
Przejazd 16-06-3-07-93 -g -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek | - TSZT 1,39 103 DOW-SADZ
Przejazd 16-06-3-07-93 -g -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 2 TSZT 1,39 96 SADZ POP
Przejazd 16-06-3-07-93 -g -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT 1,39 51 WYK-TAL40
Przejazd 16-06-3-07-93 -g -00 ZAL-4LL zatad.4-51.1i$.roztad. zabezp. 1 TSZT 1,39 103 DOW-SADZ
Przejazd 16-06-3-07-57 -a -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki porozh. | = - H 1,03 145 GRODZ-DEM
Przejazd 16-06-3-07-57 -a -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 5,18 145 GRODZ-DEM
Przejazd 16-06-3-07-71 -b -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki porozh. | = - H 1,04 145 GRODZ-DEM
Przejazd 16-06-3-07-71 -b -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 5,20 145 GRODZ-DEM
Przejazd 16-06-3-07-71 -f -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki porozh. | = - H 0,82 145 GRODZ-DEM
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Przejazd 16-06-3-07-71 -f -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 4,10 145 GRODZ-DEM

Przejazd 16-06-3-07-86 -k -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. | = - H 0,65 145 GRODZ-DEM

Przejazd 16-06-3-07-86 -k -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 4 HM 3925 145 GRODZ-DEM

Przejazd 16-06-3-07-94 -j -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. | = - H 0,62 145 GRODZ-DEM

Przejazd 16-06-3-07-94 -j -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 3 HM 3,12 145 GRODZ-DEM

Przejazd 16-06-3-07- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. | = ---- H 2,00 146 K GRODZEN

O-GRODZS - -
Przejazd 16-06-3-07- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. | - H 100,00 146 K GRODZEN

Przejazd 16-06-3-07-37 -a -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 4 SZT 3,00 133 SZUK-PEDR

Przejazd 16-06-3-07-37 -b -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 2 SZT 6,00 133 SZUK-PEDR

Przejazd 16-06-3-07-38 -a -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 2 SZT 6,00 133 SZUK-PEDR

O-PROGNG |Przejazd 16-06-3-07-38 -b -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 2 SZT 10,00 133 SZUK-PEDR
Przejazd 16-06-3-07-45 -d -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 4 SZT 19,00 133 SZUK-PEDR

Przejazd 16-06-3-07-45 -g -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 2 SZT 7,00 133 SZUK-PEDR

Przejazd 16-06-3-07-92 -h -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 2 SZT 12,00 133 SZUK-PEDR

O-PROGNS |Przejazd 16-06-3-07- - - SZUK-OWAD Prébne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT 4,00 134 SZUK-OWAD
Przejazd 16-06-3-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = ---- H 2,31 389 GODZ MH8

O-SMIEC Przejazd 16-06-3-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = - H 100,80 384 GODZ RH8
Przejazd 16-06-3-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = ---- H 2,00 389 GODZ MH8

O-SPALGAL |Przejazd 16-06-3-07- - - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozreb. 1 M3P 10,00 148 PORZ-SPAL
Przejazd 16-06-3-07- - - PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 2 M3P 10,00 149 PORZ-STOS

Przejazd 16-06-3-07-37 -a -00 DRZ-ZGRYZ wyktadanie drzew zgryzowych . | = ----- SZT 5,00 158 DRZ-ZGRYZ

Przejazd 16-06-3-07-37 -b -00 DRZ-ZGRYZ wyktadanie drzew zgryzowych . | = ----- SZT 10,00 158 DRZ-ZGRYZ

O-ZGRYZD |Przejazd 16-06-3-07-38 -a -00 DRZ-ZGRYZ wyktadanie drzew zgryzowych . | = ----- SZT 9,00 158 DRZ-ZGRYZ
Przejazd 16-06-3-07-82 -h -00 DRZ-ZGRYZ wyktadanie drzew zgryzowych . | = ----- SZT 7,00 158 DRZ-ZGRYZ

Przejazd 16-06-3-07-92 -h -00 DRZ-ZGRYZ wyktadanie drzew zgryzowych . | = ----- SZT 15,00 158 DRZ-ZGRYZ




P-BAZA Przejazd 16-06-3-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 16,00 384 GODZ RH8
P-INFO Przejazd 16-06-3-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 20,00 384 GODZ RH8
P-PASYS |Przejazd 16-06-3-07- - - PPOZ-ODN Odn.bruzd p-poz min.szer > 2m 2 KMTR 0,21 162 PPOZ-ODN
P-PATRP  |Przejazd 16-06-3-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 100,00 384 GODZ RH8
OCHRP | bporz |Przejazd 16-06-3-07- - - PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 2 HA 500 163 PPOZ-PORZ
. Przejazd 16-06-3-07- - - DOZ DOG Pr. recz. dog. i dozor. pozarz | = ---- H 50,00 165 DOZ DOG
P-POZAR

Przejazd 16-06-3-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = ----- H 5,00 389 GODZ MH8
UT-WODA |Przejazd 16-06-3-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 50,00 384 GODZ RH8
OP-BUDKIN |Przejazd 16-06-3-07- - - ZAW-BUD W. n. bud. leg. i schr. nietop | = ----- SZT 10,00 155 ZAW-BUD
OCHRPR OP-BUDKIS |Przejazd 16-06-3-07- - - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronéw | ----- SZT 100,00 157 CZYSZ-BUD
OP-MROWD |Przejazd 16-06-3-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = - H 15,00 384 GODZ RH8

Przejazd 16-06-3-07-38 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 560,00 2 CwWD-D

Przejazd 16-06-3-07-38 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 66,00 2 CwWD-D

Przejazd 16-06-3-07-38 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 560,00 2 CwWD-D

Przejazd 16-06-3-07-38 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 66,00 2 CwWD-D

Przejazd 16-06-3-07-38 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 559,00 2 CWD-D

B Przejazd 16-06-3-07-38 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 105,00 2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-38 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 559,00 2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-38 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 105,00 2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-45 -g -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER |  ---- M3 509,00 2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-45 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 99,00 2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-45 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 509,00 2 CWD-D

Przejazd 16-06-3-07-45 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 99,00 2 CWD-D




Przejazd 16-06-3-07-45 -d -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER |  ---- M3 921,00 2 CWD-D
1BU Przejazd 16-06-3-07-45 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 156,00 2 CWD-D
Przejazd 16-06-3-07-45 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 921,00 2 CWD-D
Przejazd 16-06-3-07-45 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 156,00 2 CwWD-D
POz Przejazd 16-06-3-07-92 -h -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | —— M3 552,00 2 CWD-D
e Przejazd 16-06-3-07-92 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 552,00 2 CwWD-D
Przejazd 16-06-3-07- - - PODWOZ-DA Podw. dr. zak.n.r.1000m | - M3 150,00 5 PODWOZ-DA
o Przejazd 16-06-3-07- - - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000m | = ----- M3 150,00 4 PODWOZ-DK
Przejazd 16-06-3-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = ---- H 40,00 389 GODZ MH8
POz-P Przejazd 16-06-3-07- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg | = - H 50,00 385 GODZ PILA
Przejazd 16-06-3-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = ---- H 200,00 384 GODZ RH8
Przejazd 16-06-3-07- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 460,00 2 CwWD-D
PR Przejazd 16-06-3-07- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 460,00 2 CwD-D
Przejazd 16-06-3-07- - - ZRYW-WYDL Dopt. wydt. zryw. zak. 100m |  ----- M3 300,00 3 ZRYW-WYDL
Przejazd 16-06-3-07- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 250,00 2 CwWD-D
o Przejazd 16-06-3-07- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 250,00 2 CwWD-D
Przejazd 16-06-3-07- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 15,00 2 CwWD-D
T Przejazd 16-06-3-07- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 15,00 2 CwWD-D
Przejazd 16-06-3-07-34 -l -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 41,00 2 CwWD-D
i Przejazd 16-06-3-07-34 -l -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 41,00 2 CWD-D
Przejazd 16-06-3-07- - - REM SZLZN Napr. szlaku operac. niziny | - M 1 000,00 9 REM SZLZN
z8 Przejazd 16-06-3-07- - - WYK SZLN Wyk. szlaku oper. war. nizinne | = ----- M 500,00 8 WYK SZLN
Przejazd 16-06-3-07- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 10,00 390 GODZ MH23
UBOCP CHOINKIL |Przejazd 16-06-3-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 30,00 384 GODZ RH8
Przejazd 16-06-3-07- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | = ----- H 40,00 386 GODZ RU8




Przejazd 16-06-3-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 2,50 389 GODZ MH8
UT-CZYLKP |Przejazd 16-06-3-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | ----- H 60,00 384 GODZ RH8
Przejazd 16-06-3-07- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzagdzeniem | = ---- H 20,00 386 GODZ RU8
Przejazd 16-06-3-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = ---- H 1,00 389 GODZ MH8
Przejazd 16-06-3-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = ---- H 24,00 384 GODZ RH8
UT-POZINF
Przejazd 16-06-3-07-38 -h -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = ---- H 1,00 389 GODZ MH8
Przejazd 16-06-3-07-38 -h -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = ---- H 29,00 384 GODZ RH8
Przejazd 16-06-3-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = ---- H 2,50 389 GODZ MH8
Przejazd 16-06-3-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = ---- H 19,00 384 GODZ RH8
UTRZ Przejazd 16-06-3-07- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzgdzeniem | = ----- H 16,00 386 GODZ RU8
Przejazd 16-06-3-07-69 -g -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = ----- H 2,50 389 GODZ MH8
Przejazd 16-06-3-07-69 -g -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = ---- H 36,00 384 GODZ RH8
UT-TURYST |Przejazd 16-06-3-07-69 -g -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzgdzeniem | = ---- H 16,00 386 GODZ RU8
Przejazd 16-06-3-07-70 -c -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 2,50 389 GODZ MH8
Przejazd 16-06-3-07-70 -c -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = - H 36,00 384 GODZ RH8
Przejazd 16-06-3-07-70 -c -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | = ----- H 16,00 386 GODZ RU8
Przejazd 16-06-3-07-85 -d -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = ---- H 1,00 389 GODZ MH8
Przejazd 16-06-3-07-85 -d -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = - H 24,00 384 GODZ RH8
Pakiet: Pakiet 6D_08
. Lesnictwo/Szkétkall Kod czynnosci o Stopien 2 Nr poz. KO(,j .
Dziat Grupa czynn. nwentarz Adres Tolceny Nazwa czynnosci trudnosci J.M. llosé OSTWPL czynn?scl’do
rozliczen
Karpéwka 16-06-3-08-52 -d -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 1,60 116 CP-W
CP Karpowka 16-06-3-08-52 -g -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,51-75% 2 HA 0,07 116 CP-W




Karpéwka 16-06-3-08-52 -g -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,51-75% 2 HA 0,65 116 CP-W
Karpéwka 16-06-3-08-11 -g -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,51-75% 4 HA 0,21 112 CW-w
Karpéwka 16-06-3-08-1A -a -00 CZ>75S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, >75% 2 HA 0,28 112 CW-wW
Karpéwka 16-06-3-08-1A -b -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 1,67 112 CW-W
Karpéwka 16-06-3-08-1A -d -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,51-75% 2 HA 1,45 112 CW-W
Karpéwka 16-06-3-08-2 -c -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,15 112 CW-W
CW Karpéwka 16-06-3-08-42 -b -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 1,36 112 CW-W
Karpéwka 16-06-3-08-4 -b -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 5 HA 0,72 112 CW-W
Karpéwka 16-06-3-08-50 -f -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,20 112 CW-W
Karpéwka 16-06-3-08-52 -f -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, < 5% 1 HA 0,44 112 CW-wW
Karpéwka 16-06-3-08-5 -g -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 3 HA 0,41 112 CW-W
Karpéwka 16-06-3-08-5 -h -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 4 HA 0,60 112 CW-W
Karpéwka 16-06-3-08-10 -c -00 WPOD>6BN Wyec.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz |  ---- HA 1,50 21 WPOD-BN
Karpéwka 16-06-3-08-16 -h -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 0,48 14 ROZDR-PP
Karpowka 16-06-3-08-17 -b -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA 1,82 15 ROZDR-PDR
Karpowka 16-06-3-08-31 -c -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA 2,95 15 ROZDR-PDR
Karpowka 16-06-3-08-31 -n -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA 0,35 15 ROZDR-PDR
Karpéwka 16-06-3-08-48 -h -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA 1,05 15 ROZDR-PDR
Karpéwka 16-06-3-08-48 -h -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz | - HA 1,05 21 WPOD-BN
MA-PORZ  |Karpéwka 16-06-3-08-4 -a -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA 0,30 15 ROZDR-PDR
Karpéwka 16-06-3-08-4 -a -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz |  ---- HA 0,30 21 WPOD-BN
Karpowka 16-06-3-08-4 -b -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA 0,97 15 ROZDR-PDR
Karpéwka 16-06-3-08-4 -b -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz | = ----- HA 0,97 21 WPOD-BN
Karpowka 16-06-3-08-51 -i -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA 1,15 15 ROZDR-PDR
Karpéwka 16-06-3-08-51 -i -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz | - HA 1,15 21 WPOD-BN
Karpowka 16-06-3-08-51 -j -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA 0,90 15 ROZDR-PDR




Karpéwka 16-06-3-08-51 -} -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz |  ----- HA 0,90 21 WPOD-BN
Karpéwka 16-06-3-08-16 -b -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-ptug lesny 2 KMTR 20,63 67 WYK-PASCZ
NAT-WPG |Karpéwka 16-06-3-08-16 -f -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-ptug lesny 1 KMTR 5,50 67 WYK-PASCZ
Karpéwka 16-06-3-08-16 -i -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-ptug lesny 1 KMTR 5,00 67 WYK-PASCZ
Karpéwka 16-06-3-08-10 -c -00 WYK-FREZ przyg.gleb.ptug.aktyw z pogt. 2 KMTR 9,38 75 WYK-FREZ
Karp6éwka 16-06-3-08-16 -h -00 WYK-FREZ przyg.gleb.ptug.aktyw z pogt. 2 KMTR 3,00 75 WYK-FREZ
Karpéwka 16-06-3-08-17 -b -00 WYK-FREZ przyg.gleb.ptug.aktyw z pogt. 3 KMTR 11,38 75 WYK-FREZ
Karpéwka 16-06-3-08-31 -c -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-ptug lesny 2 KMTR 18,44 67 WYK-PASCZ
Karpéwka 16-06-3-08-31 -n -00 WYK-FREZ przyg.gleb.ptug.aktyw z pogt. 3 KMTR 2,19 75 WYK-FREZ
OPIELER Karpéwka 16-06-3-08-48 -h -00 WYK-FREZ przyg.gleb.ptug.aktyw z pogt. 2 KMTR 6,56 75 WYK-FREZ
Karpéwka 16-06-3-08-4 -a -00 WYK-FREZ przyg.gleb.ptug.aktyw z pogt. 1 KMTR 1,88 75 WYK-FREZ
Karpéwka 16-06-3-08-4 -b -00 WYK-FREZ przyg.gleb.ptug.aktyw z pogt. 3 KMTR 6,06 75 WYK-FREZ
Karpéwka 16-06-3-08-51 -i -00 WYK-FREZ przyg.gleb.ptug.aktyw z pogt. 3 KMTR 7,19 75 WYK-FREZ
Karpéwka 16-06-3-08-51 -j -00 WYK-FREZ przyg.gleb.ptug.aktyw z pogt. 2 KMTR 5,63 75 WYK-FREZ
Karpowka 16-06-3-08-10 -h -00 DOL-11 dotow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 8,00 103 DOW-SADZ
Karpéwka 16-06-3-08-10 -h -00 DOt-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,52 103 DOW-SADZ
Karpéwka 16-06-3-08-10 -h -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 0,10 103 DOW-SADZ
Karpéwka 16-06-3-08-10 -h -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek | @ - TSZT 8,62 103 DOW-SADZ
ODN-HAL |Karpéwka 16-06-3-08-10 -h -00 KOP-ROW kopanie rowdéw-rozne przekroje 1 M3 0,50 66 KOP-ROW
Karpéwka 16-06-3-08-10 -h -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 8,00 94 SADZ 1R
Karpowka 16-06-3-08-10 -h -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 0,62 95 SADZ WIEL
Karpowka 16-06-3-08-10 -h -00 ZAL-1IL zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 8,00 103 DOW-SADZ
Karpowka 16-06-3-08-10 -h -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,62 103 DOW-SADZ
Karpowka 16-06-3-08-26 -h -00 DOL-11 dotow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 15,12 103 DOW-SADZ
Karpowka 16-06-3-08-26 -h -00 DOt-2| dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,30 103 DOW-SADZ
Karpéwka 16-06-3-08-26 -h -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 4,11 103 DOW-SADZ




ODN-zZt0Z

Karpéwka 16-06-3-08-26 -h -00 DOW-SADZ dowéz sadzonek | - TSZT 19,53 103 DOW-SADZ
Karpéwka 16-06-3-08-26 -h -00 KOP-ROW kopanie rowow-rozne przekroje 3 M3 0,50 66 KOP-ROW
Karp6éwka 16-06-3-08-26 -h -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT 15,12 94 SADZ 1R

Karpéwka 16-06-3-08-26 -h -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 4,41 95 SADZ WIEL
Karpéwka 16-06-3-08-26 -h -00 ZAL-1IL zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 15,12 103 DOW-SADZ
Karp6éwka 16-06-3-08-26 -h -00 ZAL-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,30 103 DOW-SADZ
Karpéwka 16-06-3-08-26 -h -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 4,11 103 DOW-SADZ
Karpéwka 16-06-3-08-3 -b -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 9,46 103 DOW-SADZ
Karpéwka 16-06-3-08-3 -b -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek | = - TSZT 9,46 103 DOW-SADZ
Karpéwka 16-06-3-08-3 -b -00 KOP-ROW kopanie rowow-rozne przekroje 3 M3 1,00 66 KOP-ROW
Karpéwka 16-06-3-08-3 -b -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 9,46 95 SADZ WIEL
Karpéwka 16-06-3-08-3 -b -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.lis.roztad. zabezp. 1 TSZT 9,46 103 DOW-SADZ
Karpéwka 16-06-3-08-49 -a -00 DOt-2L dotow. 2-3 | liéc. z donies. 1 TSZT 4,93 103 DOW-SADZ
Karpéwka 16-06-3-08-49 -a -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek | = - TSZT 4,93 103 DOW-SADZ
Karpéwka 16-06-3-08-49 -a -00 KOP-ROW kopanie rowdéw-rozne przekroje 3 M3 0,50 66 KOP-ROW
Karpowka 16-06-3-08-49 -a -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 4,93 95 SADZ WIEL
Karpowka 16-06-3-08-49 -a -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 4,93 103 DOW-SADZ
Karpéwka 16-06-3-08-49 -c -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 14,55 103 DOW-SADZ
Karpéwka 16-06-3-08-49 -c -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek | = - TSZT 14,55 103 DOW-SADZ
Karpéwka 16-06-3-08-49 -c -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rozne przekroje 4 M3 1,00 66 KOP-ROW
Karpowka 16-06-3-08-49 -c -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 14,55 95 SADZ WIEL
Karpowka 16-06-3-08-49 -c -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 14,55 103 DOW-SADZ
Karpéwka 16-06-3-08-49 -g -00 DOL-11 dotow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,76 103 DOW-SADZ
Karpéwka 16-06-3-08-49 -g -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 0,45 103 DOW-SADZ
Karpéwka 16-06-3-08-49 -g -00 DOW-SADZ dowo6z sadzonek | - TSZT 2,21 103 DOW-SADZ
Karpowka 16-06-3-08-49 -g -00 KOP-ROW kopanie rowow-rézne przekroje 2 M3 0,50 66 KOP-ROW




HOD

Karpéwka 16-06-3-08-49 -g -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT 1,76 94 SADZ 1R

Karpéwka 16-06-3-08-49 -g -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 0,45 95 SADZ WIEL
Karp6éwka 16-06-3-08-49 -g -00 ZAL-1IL zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 1,76 103 DOW-SADZ
Karpéwka 16-06-3-08-49 -g -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,45 103 DOW-SADZ
Karpéwka 16-06-3-08-50 -i -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 9,80 103 DOW-SADZ
Karp6éwka 16-06-3-08-50 -i -00 DOW-SADZ dowéz sadzonek | - TSZT 9,80 103 DOW-SADZ
Karpéwka 16-06-3-08-50 -i -00 KOP-ROW kopanie rowow-rozne przekroje 2 M3 0,50 66 KOP-ROW
Karpéwka 16-06-3-08-50 -i -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 9,80 95 SADZ WIEL
Karpéwka 16-06-3-08-50 -i -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.lis.roztad. zabezp. 1 TSZT 9,80 103 DOW-SADZ
Karpéwka 16-06-3-08-51 -f -00 DOL-11 dotow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 6,24 103 DOW-SADZ
Karpéwka 16-06-3-08-51 -f -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 1,75 103 DOW-SADZ
Karpéwka 16-06-3-08-51 -f -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek | @ - TSZT 7,99 103 DOW-SADZ
Karpéwka 16-06-3-08-51 -f -00 KOP-ROW kopanie rowow-rozne przekroje 3 M3 0,50 66 KOP-ROW
Karpéwka 16-06-3-08-51 -f -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT 6,24 94 SADZ 1R

Karpowka 16-06-3-08-51 -f -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 1,75 95 SADZ WIEL
Karpowka 16-06-3-08-51 -f -00 ZAL-1IL zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 6,24 103 DOW-SADZ
Karpowka 16-06-3-08-51 -f -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 1,75 103 DOW-SADZ
Karpéwka 16-06-3-08-27 -i -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 11,83 103 DOW-SADZ
Karpéwka 16-06-3-08-27 -i -00 DOW-SADZ dowo6z sadzonek | @ - TSZT 11,83 103 DOW-SADZ
Karpéwka 16-06-3-08-27 -i -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rozne przekroje 2 M3 0,50 66 KOP-ROW
Karpowka 16-06-3-08-27 -i -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 11,83 95 SADZ WIEL
Karpowka 16-06-3-08-27 -i -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 11,83 103 DOW-SADZ

PBD-ODNRB

Karpéwka 16-06-3-08-29 -c -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 18,06 103 DOW-SADZ
Karpéwka 16-06-3-08-29 -c -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek | @ - TSZT 18,06 103 DOW-SADZ
Karpéwka 16-06-3-08-29 -c -00 KOP-ROW kopanie rowdéw-rozne przekroje 2 M3 1,00 66 KOP-ROW
Karpowka 16-06-3-08-29 -c -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 18,06 95 SADZ WIEL




Karpéwka 16-06-3-08-29 -c -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. TSZT 18,12 103 DOW-SADZ
Karpowka 16-06-3-08-11 -g -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,21 109 KOSz uC
Karpéwka 16-06-3-08-12 -d -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,85 109 KOSz uc
Karpowka 16-06-3-08-16 -d -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,42 108 KOSZ uB
Karpéwka 16-06-3-08-17 -d -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 2,04 108 KOSz UuB
Karpowka 16-06-3-08-19 -k -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,40 108 KOSZ uB
Karpéwka 16-06-3-08-20 -a -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 2,15 108 KOSZ UB
Karpoéwka 16-06-3-08-24 -d -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,77 108 KOSZ UB
Karpéwka 16-06-3-08-25 -h -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 3,36 107 KOSZ UA
Karpéwka 16-06-3-08-25 -i -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,42 108 KOSZ uB
Karpowka 16-06-3-08-25 -j -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 2,26 107 KOSZ UA
Karpéwka 16-06-3-08-26 -h -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 2,77 108 KOSZ uB
Karpowka 16-06-3-08-26 -i -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 2,50 109 KOSz uC
Karpéwka 16-06-3-08-27 -c -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,80 109 KOSz uc
Karpowka 16-06-3-08-27 -g -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,99 108 KOSz uB
Karpéwka 16-06-3-08-27 -i -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,69 108 KOSz uB
Karpowka 16-06-3-08-30 -g -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,72 108 KOSZ UB




PIEL

Karpowka 16-06-3-08-31 -f -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,35 107 KOSZ UA
Karpéwka 16-06-3-08-31 -g -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,98 108 KOSz uB
Karpowka 16-06-3-08-31 -m -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,80 108 KOSZ uB
Karpéwka 16-06-3-08-32 -b -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,85 108 KOSz uB
Karpowka 16-06-3-08-32 -c -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,23 108 KOSZ uB
Karpéwka 16-06-3-08-32 -g -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,08 108 KOSZ UB
Karpowka 16-06-3-08-39 -d -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 2,34 109 KOSz uC
Karpéwka 16-06-3-08-39 -f -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,75 109 KOSz uC
Karpowka 16-06-3-08-40 -a -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,23 108 KOSZ UB
Karpowka 16-06-3-08-40 -c -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 2,56 109 KOSz uC
Karpéwka 16-06-3-08-40 -d -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 3,04 109 KOSz uc
Karpowka 16-06-3-08-41 -a -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 2,08 108 KOSZ UB
Karpéwka 16-06-3-08-41 -f -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,63 109 KOSz uc
Karpowka 16-06-3-08-41 -h -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,75 108 KOSz uB
Karpéwka 16-06-3-08-41 -i -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,86 109 KOSz uc
Karpowka 16-06-3-08-42 -c -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,51 109 KOSz uC
Karpéwka 16-06-3-08-42 -g -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,16 108 KOSz uB




Karpowka 16-06-3-08-42 -j -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA 1,30 108 KOSz uB
Karpéwka 16-06-3-08-48 -b -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA 1,42 108 KOSz uB
Karpowka 16-06-3-08-48 -d -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA 1,35 109 KOSz uC
Karpéwka 16-06-3-08-48 -f -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA 1,05 108 KOSz uB
Karpowka 16-06-3-08-49 -a -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA 0,71 108 KOSZ uB
Karpéwka 16-06-3-08-49 -b -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA 0,93 109 KOSz uC
Karpowka 16-06-3-08-49 -c -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA 2,19 108 KOSZ uUB
Karpéwka 16-06-3-08-49 -j -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 0,57 108 KOSZ UB
Karpowka 16-06-3-08-4 -i -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA 0,95 108 KOSZ uUB
Karpéwka 16-06-3-08-50 -b -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA 0,96 108 KOSz UB
Karpéwka 16-06-3-08-50 -c -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 0,20 108 KOSZ uUB
Karpowka 16-06-3-08-50 -g -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA 0,28 109 KOSz uC
Karpéwka 16-06-3-08-51 -c -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA 1,88 109 KOSz ucC
Karpowka 16-06-3-08-52 -a -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA 1,60 109 KOSz ucC
Karpéwka 16-06-3-08-42 -g -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 0,75 103 DOW-SADZ
Karpéwka 16-06-3-08-42 -g -00 DOW-SADZ dowo6z sadzonek | @ - TSZT 0,75 103 DOW-SADZ
POPR-NAT |Karpéwka 16-06-3-08-42 -g -00 KOP-ROW kopanie rowow-rozne przekroje 2 M3 0,50 66 KOP-ROW
Karpowka 16-06-3-08-42 -g -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 1 TSZT 0,75 96 SADZ POP
Karpowka 16-06-3-08-42 -g -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,75 103 DOW-SADZ




OCHRL

Karpowka 16-06-3-08-50 -i -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatkirozb | = ---- H 2,62 141 GRODZ-SRN
O-GRODZN
Karpowka 16-06-3-08-50 -i -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 2 HM 13,10 141 GRODZ-SRN
Karpowka 16-06-3-08-1A -b -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki porozh. | = - H 0,60 145 GRODZ-DEM
Karpowka 16-06-3-08-1A -b -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 3,01 145 GRODZ-DEM
Karpowka 16-06-3-08-1 -k -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki porozb. | = - H 0,29 145 GRODZ-DEM
Karpowka 16-06-3-08-1 -k -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 1,42 145 GRODZ-DEM
O-GRODZR
Karpowka 16-06-3-08-2 -c -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki porozh. | = - H 0,30 145 GRODZ-DEM
Karpoéwka 16-06-3-08-2 -c -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 1,47 145 GRODZ-DEM
Karpowka 16-06-3-08-5 -h -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. | = - H 0,49 145 GRODZ-DEM
Karpowka 16-06-3-08-5 -h -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 3 HM 2,45 145 GRODZ-DEM
Karpoéwka 16-06-3-08- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. | = ----- H 3,00 146 K GRODZEN
O-GRODZS - .
Karpowka 16-06-3-08- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. | - H 50,00 146 K GRODZEN
Karpowka 16-06-3-08-10 -c -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 2 SZT 9,00 133 SZUK-PEDR
Karpéwka 16-06-3-08-16 -b -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 2 SZT 20,00 133 SZUK-PEDR
Karpéwka 16-06-3-08-16 -f -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 1 SZT 6,00 133 SZUK-PEDR
Karpéwka 16-06-3-08-16 -h -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 2 SZT 3,00 133 SZUK-PEDR
Karpéwka 16-06-3-08-16 -i -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 1 SZT 5,00 133 SZUK-PEDR
Karpéwka 16-06-3-08-17 -b -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 3 SZT 11,00 133 SZUK-PEDR
O-PROGNG |Karpéwka 16-06-3-08-31 -c -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 2 SZT 18,00 133 SZUK-PEDR
Karpéwka 16-06-3-08-31 -n -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 3 SZT 2,00 133 SZUK-PEDR
Karpéwka 16-06-3-08-48 -h -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 2 SZT 6,00 133 SZUK-PEDR
Karpéwka 16-06-3-08-4 -a -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 1 SZT 2,00 133 SZUK-PEDR
Karpéwka 16-06-3-08-4 -b -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 3 SZT 6,00 133 SZUK-PEDR
Karpéwka 16-06-3-08-51 -i -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 3 SZT 7,00 133 SZUK-PEDR
Karpéwka 16-06-3-08-51 -} -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 2 SZT 6,00 133 SZUK-PEDR




O-PROGNS |Karpéwka 16-06-3-08- - - SZUK-OWAD Prébne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT 9,00 134 SZUK-OWAD
Karpowka 16-06-3-08- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 3,30 389 GODZ MH8
O-SMIECI
Karpowka 16-06-3-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = ---- H 144,00 384 GODZ RH8
Karpowka 16-06-3-08- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = ----- H 20,00 389 GODZ MH8
O-SPALGAL |Karpéwka 16-06-3-08- - - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozreb. 1 M3P 100,00 148 PORZ-SPAL
Karpowka 16-06-3-08- - - PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 1 M3P 100,00 149 PORZ-STOS
Karpowka 16-06-3-08-51 -f -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce | - H 1,00 131 PUL-RYJ
O-ZWRYJK
Karpoéwka 16-06-3-08-51 -f -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 100,00 131 PUL-RYJ
P-INFO Karpéwka 16-06-3-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 2,00 384 GODZ RH8
P-PATRP |Karpéwka 16-06-3-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = - H 60,00 384 GODZ RH8
OCHRP P-PORZ  |Karpéwka 16-06-3-08- - - PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 6,00 163 PPOZ-PORZ
. Karpéwka 16-06-3-08- - - DOZ DOG Pr.recz. dog. i dozor. pozarz | = ----- H 50,00 165 DOZ DOG
P-POZAR
Karpéwka 16-06-3-08- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = ---- H 10,00 389 GODZ MH8
OP-BUDKIN |Karpéwka 16-06-3-08- - - ZAW-BUD W. n. bud. leg. i schr. nietop | = ----- SZT 20,00 155 ZAW-BUD
OCHRPR OP-BUDKIS |Karpéwka 16-06-3-08- - - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronéw | - SZT 20,00 157 CZYSZ-BUD
OP-MROWD [Karpowka 16-06-3-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = - H 25,00 384 GODZ RH8
Karpéwka 16-06-3-08-4 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 129,00 2 CwWD-D
Karpéwka 16-06-3-08-4 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 1,00 2 CWD-D
Karpéwka 16-06-3-08-4 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 129,00 2 CWD-D
Karpéwka 16-06-3-08-4 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 1,00 2 CWD-D
11D
Karpéwka 16-06-3-08-9 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 420,00 2 CWD-D
Karpéwka 16-06-3-08-9 -a -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 2,00 2 CWD-D
Karpowka 16-06-3-08-9 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 420,00 2 CWD-D




POz

Karpéwka 16-06-3-08-9 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 2,00 CWD-D
Karpowka 16-06-3-08-10 -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 383,00 CwWD-D
Karpowka 16-06-3-08-10 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 5,00 CwWD-D
Karpowka 16-06-3-08-10 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 383,00 CWD-D
Karpowka 16-06-3-08-10 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 5,00 CwWD-D
A
Karpéwka 16-06-3-08-51 -} -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER |  ---- M3 265,00 CWD-D
Karpéwka 16-06-3-08-51 -} -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 26,00 CWD-D
Karpéwka 16-06-3-08-51 -j -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesteronym | = ----- M3 265,00 CWD-D
Karpéwka 16-06-3-08-51 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 26,00 CWD-D
Karpoéwka 16-06-3-08-51 -i -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 431,00 CwWD-D
B Karpowka 16-06-3-08-51 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 42,00 CwWD-D
Karpowka 16-06-3-08-51 -i -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesteronwym | = ----- M3 431,00 CwWD-D
Karpéwka 16-06-3-08-51 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 42,00 CwD-D
Karpowka 16-06-3-08-48 -h -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | = -—-- M3 973,00 CWD-D
Karpéwka 16-06-3-08-48 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 34,00 CWD-D
Karpéwka 16-06-3-08-48 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesteromym | - M3 973,00 CWD-D
Karpowka 16-06-3-08-48 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 34,00 CwD-D
NBU
Karpéwka 16-06-3-08-4 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER |  ---- M3 311,00 CWD-D
Karpéwka 16-06-3-08-4 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 6,00 CWD-D
Karpéwka 16-06-3-08-4 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 311,00 CWD-D
Karpéwka 16-06-3-08-4 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 6,00 CWD-D
Karpéwka 16-06-3-08- - - PODWOZ-DA Podw. dr. zak.n.r.2000m |  --- M3 100,00 PODWOZ-DA
PM
Karpéwka 16-06-3-08- - - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m | = ---- M3 100,00 PODWOZ-DK




Karpéwka 16-06-3-08- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 40,00 389 GODZ MH8
POz-P Karpéwka 16-06-3-08- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarka | = - H 50,00 385 GODZ PILA
Karp6éwka 16-06-3-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 200,00 384 GODZ RH8
Karpéwka 16-06-3-08- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 500,00 2 CWD-D
PR Karpéwka 16-06-3-08- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 500,00 2 CwD-D
Karp6éwka 16-06-3-08- - - ZRYW-WYDL Dopt. wydt. zryw. zak. 100m | - M3 300,00 3 ZRYW-WYDL
Karpéwka 16-06-3-08- - - CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 440,00 2 CWD-D
o1 Karpéwka 16-06-3-08- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 440,00 2 CWD-D
Karpéwka 16-06-3-08- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 200,00 2 CWD-D
T Karpéwka 16-06-3-08- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 200,00 2 CWD-D
Karpéwka 16-06-3-08-12 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 46,00 2 CWD-D
Karpéwka 16-06-3-08-12 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 46,00 2 CWD-D
Karpéwka 16-06-3-08-12 -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 31,00 1 CWD-P
Karpéwka 16-06-3-08-12 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 31,00 1 CWD-P
e Karpéwka 16-06-3-08-12 -n -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 12,00 1 CWD-P
Karpowka 16-06-3-08-12 -n -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 12,00 1 CWD-P
Karpéwka 16-06-3-08-12 -s -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 14,00 2 CWD-D
Karpowka 16-06-3-08-12 -s -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 14,00 2 CwD-D
Karpowka 16-06-3-08- - - REM SZLZN Napr. szlaku operac. niziny | = ---- M 1 000,00 9 REM SZLZN
z8 Karpowka 16-06-3-08- - - WYK SZLN Wyk. szlaku oper. war. nizinne | = ----- M 1 000,00 8 WYK SZLN
Karpéwka 16-06-3-08-14 -f -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 12,00 384 GODZ RH8
Karpéwka 16-06-3-08-22 -c -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 12,00 384 GODZ RH8
UT-POZINF
Karpéwka 16-06-3-08-32 -f -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 24,00 384 GODZ RH8
UTRZ Karpéwka 16-06-3-08-52 -d -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 24,00 384 GODZ RH8
Karpéwka 16-06-3-08- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 6,00 389 GODZ MH8




UT-TURYST |Karpéwka 16-06-3-08- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 10,00 388 GODZ RH23
Karpéwka 16-06-3-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 60,00 384 GODZ RH8
Pakiet: Pakiet 7D_11
. Lesnictwo/Szkotkall Kod czynnosci - Stopien . Nr poz. KO(,j -
Dziat Grupa czynn. nwentarz Adres do wyceny Nazwa czynnosci trudnosci J.M. llosé OSTWPL czynn?sm'do
rozliczen
Augustow 16-06-4-11-109 -b -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 5 HA 0,98 116 CP-W
Augustow 16-06-4-11-115 -c -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 5 HA 0,28 116 CP-W
Augustow 16-06-4-11-118 -l -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,20 116 CP-W
CP Augustow 16-06-4-11-84 -f -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,70 116 CP-W
Augustow 16-06-4-11-89 -h -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,65 116 CP-W
Augustow 16-06-4-11-89 -i -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,45 116 CP-W
Augustow 16-06-4-11-91 -i -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,80 116 CP-W
Augustow 16-06-4-11-115 -b -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,37 112 CW-w
Augustow 16-06-4-11-115 -f -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,20 112 CW-w
Augustow 16-06-4-11-117 -h -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, < 5% 3 HA 0,40 112 CW-w
w Augustow 16-06-4-11-117 -h -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 3 HA 2,33 112 CW-w
Augustow 16-06-4-11-86 -h -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,98 112 CW-w
Augustow 16-06-4-11-91 -k -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,80 112 CW-w
Augustow 16-06-4-11-109 -c -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 4 HA 1,00 14 ROZDR-PP
MA-PORZ  |Augustow 16-06-4-11-110 -a -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 4 HA 0,90 14 ROZDR-PP
Augustow 16-06-4-11-110 -a -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n |  ----- HA 0,90 19 WPOD-N
Augustow 16-06-4-11-109 -c -00 WYK-FREZ przyg.gleb.ptug.aktyw z pogt. 4 KMTR 4,19 75 WYK-FREZ
Augustow 16-06-4-11-109 -c -00 WYK-RA4L1 rab.ptug 1odkt.pow.do400pnilas |  ----- KMTR 2,06 92 WYK-RAB1
OPNELES Augustow 16-06-4-11-110 -a -00 WYK-FREZ przyg.gleb.ptug.aktyw z pogt. 4 KMTR 3,87 75 WYK-FREZ




Augustow 16-06-4-11-110 -a -00 WYK-RA4L1 rab.ptug 1odkt.pow.do400pnilas |  ----- KMTR 1,75 92 WYK-RAB1
Augustow 16-06-4-11-112 -d -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 6,93 103 DOW-SADZ
Augustow 16-06-4-11-112 -d -00 DOW-SADZ dowo6z sadzonek | - TSZT 6,93 103 DOW-SADZ
Augustow 16-06-4-11-112 -d -00 KOP-ROW kopanie rowow-rozne przekroje 3 M3 2,00 66 KOP-ROW
Augustow 16-06-4-11-112 -d -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 6,93 95 SADZ WIEL
Augustow 16-06-4-11-112 -d -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 6,93 103 DOW-SADZ
Augustow 16-06-4-11-84 -f -00 DOL-11 dofow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 19,44 103 DOW-SADZ
ODN-ZtOZ |Augustéw 16-06-4-11-84 -f -00 DOL-2I dofow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,48 103 DOW-SADZ
Augustow 16-06-4-11-84 -f -00 DOW-SADZ dowo6z sadzonek | @ - TSZT 19,92 103 DOW-SADZ
Augustow 16-06-4-11-84 -f -00 KOP-ROW kopanie rowow-rozne przekroje 3 M3 4,00 66 KOP-ROW
Augustow 16-06-4-11-84 -f -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT 19,44 94 SADZ 1R
Augustow 16-06-4-11-84 -f -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 0,48 95 SADZ WIEL
Augustow 16-06-4-11-84 -f -00 ZAL-1IL zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 19,44 103 DOW-SADZ
Augustow 16-06-4-11-84 -f -00 ZAL-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,48 103 DOW-SADZ
Augustow 16-06-4-11-102 -l -00 DOL-1I dotow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 5,28 103 DOW-SADZ
Augustow 16-06-4-11-102 -1 -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 4,55 103 DOW-SADZ
Augustow 16-06-4-11-102 -1 -00 DOW-SADZ dowo6z sadzonek | @ - TSZT 9,83 103 DOW-SADZ
Augustow 16-06-4-11-102 -l -00 KOP-ROW kopanie rowdéw-rozne przekroje 3 M3 4,00 66 KOP-ROW
Pep-opt Augustow 16-06-4-11-102 -l -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT 5,28 94 SADZ 1R
Augustow 16-06-4-11-102 -l -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 4,55 95 SADZ WIEL
Augustow 16-06-4-11-102 -l -00 ZAL-1IL zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 5,28 103 DOW-SADZ
Augustow 16-06-4-11-102 -l -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 4,55 103 DOW-SADZ
Augustow 16-06-4-11-111 -c -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 3,08 103 DOW-SADZ
Augustow 16-06-4-11-111 -c -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek | @ - TSZT 3,08 103 DOW-SADZ
Augustow 16-06-4-11-111 -c -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rozne przekroje 3 M3 1,00 66 KOP-ROW
Augustow 16-06-4-11-111 -c -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 3,08 95 SADZ WIEL




HOD

Augustow 16-06-4-11-111 -c -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 3,08 103 DOW-SADZ
PBD-ODNRB
Augustow 16-06-4-11-92 -0 -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 5,32 103 DOW-SADZ
Augustow 16-06-4-11-92 -0 -00 DOW-SADZ dowéz sadzonek | - TSZT 5,32 103 DOW-SADZ
Augustow 16-06-4-11-92 -0 -00 KOP-ROW kopanie rowow-rozne przekroje 3 M3 2,00 66 KOP-ROW
Augustow 16-06-4-11-92 -0 -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 5,32 95 SADZ WIEL
Augustow 16-06-4-11-92 -0 -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 5,32 103 DOW-SADZ
Augustow 16-06-4-11-102 -h -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA 1,60 108 KOSZ uB
Augustow 16-06-4-11-107 -f -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA 2,60 108 KOSz UB
Augustow 16-06-4-11-110 -b -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA 0,85 108 KOSZ UB
Augustow 16-06-4-11-110 -j -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA 2,56 107 KOSZ UA
Augustow 16-06-4-11-118 -b -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA 2,66 107 KOSZ UA
Augustow 16-06-4-11-118 -d -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA 2,53 107 KOSZ UA
Augustow 16-06-4-11-118 -h -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA 0,90 109 KOSz uc
Augustow 16-06-4-11-118 - -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA 0,30 109 KOSz uC
Augustow 16-06-4-11-133 -a -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA 0,55 109 KOSz uc
Augustow 16-06-4-11-73 -d -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA 0,35 109 KOSz uC
Augustow 16-06-4-11-73 -h -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA 1,50 109 KOSz uc
Augustow 16-06-4-11-84 -h -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 1,60 108 KOSz UB
Augustow 16-06-4-11-84 -i -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 1,40 108 KOSz uB

DIFI
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Augustow 16-06-4-11-84 -ix -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA 0,40 108 KOSz uB
Augustow 16-06-4-11-84 -m -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA 0,68 108 KOSz UB
Augustow 16-06-4-11-89 -a -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA 0,68 109 KOSz uC
Augustow 16-06-4-11-89 -f -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA 0,40 108 KOSz uB
Augustow 16-06-4-11-90 -d -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA 2,07 108 KOSZ uB
Augustow 16-06-4-11-90 -f -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 0,64 108 KOSZ UB
Augustow 16-06-4-11-90 -g -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA 2,36 109 KOSz ucC
Augustow 16-06-4-11-90 -h -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA 1,04 108 KOSZ UB
Augustow 16-06-4-11-91 -f -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA 1,08 109 KOSz ucC
Augustow 16-06-4-11-91 -i -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA 1,08 109 KOSz uC
Augustow 16-06-4-11-91 -j -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA 1,00 109 KOSz ucC
Augustow 16-06-4-11-92 -l -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA 0,33 109 KOSz uC
Augustow 16-06-4-11-92 -t -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA 0,62 109 KOSz uc
Augustow 16-06-4-11- - - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT 0,40 58 PRZ-TALSA
POPR-WPG
Augustow 16-06-4-11- - - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT 0,40 51 WYK-TAL40
Augustow 16-06-4-11-84 -f -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatkirozb | = ---- H 0,44 141 GRODZ-SRN
O-GRODZN
Augustow 16-06-4-11-84 -f -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 3 HM 2,20 141 GRODZ-SRN
Augustow 16-06-4-11-110 -j -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. | = ---- H 0,37 145 GRODZ-DEM
Augustow 16-06-4-11-110 - -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 1,86 145 GRODZ-DEM
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Augustow 16-06-4-11-110 -k -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. | = - H 0,22 145 GRODZ-DEM
Augustow 16-06-4-11-110 -k -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 3 HM 1,10 145 GRODZ-DEM
Augustow 16-06-4-11- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. | = ---- H 1,00 146 K GRODZEN
O-GRODZS - -
Augustow 16-06-4-11- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. | - H 20,00 146 K GRODZEN
Augustow 16-06-4-11-109 -c -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 4 SZT 6,00 133 SZUK-PEDR
O-PROGNE Augustow 16-06-4-11-110 -a -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 4 SZT 6,00 133 SZUK-PEDR
O-PROGNS |Augustéw 16-06-4-11- - - SZUK-OWAD Prébne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT 3,00 134 SZUK-OWAD
Augustow 16-06-4-11- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = ----- H 1,65 389 GODZ MH8
OCHRL O-SMIECI
Augustow 16-06-4-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 72,00 384 GODZ RH8
Augustow 16-06-4-11- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = ----- H 20,00 389 GODZ MH8
O-SPALGAL |Augustéw 16-06-4-11- - - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozreb. 1 M3P 100,00 148 PORZ-SPAL
Augustow 16-06-4-11- - - PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 1 M3P 100,00 149 PORZ-STOS
Augustow 16-06-4-11-116 -b -00 DRZ-ZGRYZ wyktadanie drzew zgryzowych . | = ---- SZT 6,00 158 DRZ-ZGRYZ
O-2ORYED Augustow 16-06-4-11-86 -m -00 DRZ-ZGRYZ wyktadanie drzew zgryzowych . | = ----- SZT 58,00 158 DRZ-ZGRYZ
Augustow 16-06-4-11-112 -f -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 3 TSZT 3,75 119 ZAB-UPAK
Augustow 16-06-4-11-116 -m -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 4 TSZT 0,54 119 ZAB-UPAK
Augustow 16-06-4-11-117 -h -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 4 TSZT 0,60 119 ZAB-UPAK
O-eRYEM Augustow 16-06-4-11-84 -c -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 4 TSZT 0,42 119 ZAB-UPAK
Augustow 16-06-4-11-84 -y -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 4 TSZT 0,45 119 ZAB-UPAK
Augustow 16-06-4-11-91 -i -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 4 TSZT 0,39 119 ZAB-UPAK
P-INFO Augustow 16-06-4-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 2,00 384 GODZ RH8
P-PATRP  |Augustow 16-06-4-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 32,00 384 GODZ RH8
OCHRP P-PORZ  |Augustow 16-06-4-11- - - PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 2 HA 3,00 163 PPOZ-PORZ
. Augustow 16-06-4-11- - - DOZ DOG Pr. recz. dog. i dozor. pozarz | = ----- H 48,00 165 DOZ DOG
P-POZAR
Augustow 16-06-4-11- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = ----- H 1,00 389 GODZ MH8




OP-BUDKIN |Augustow 16-06-4-11- - - ZAW-BUD W.n. bud. leg. i schr. nietop | = ---- SZT 20,00 155 ZAW-BUD
OCHRPR | op.BUDKIS |Augustow 16-06-4-11- - - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronéw | - SZT 60,00 157 CZYSZ-BUD
Augustow 16-06-4-11-110 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER |  ---- M3 288,00 2 CwWD-D
Augustow 16-06-4-11-110 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 58,00 2 CWD-D
Augustow 16-06-4-11-110 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 288,00 2 CWD-D
Augustow 16-06-4-11-110 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = ----- M3 58,00 2 CWD-D
B Augustow 16-06-4-11-116 -m -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | -~ M3 221,00 2 CWD-D
Augustow 16-06-4-11-116 -m -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 8,00 2 CWD-D
Augustow 16-06-4-11-116 -m -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesteronwym | ----- M3 221,00 2 CWD-D
Augustow 16-06-4-11-116 -m -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 8,00 2 CWD-D
Augustow 16-06-4-11-73 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 757,00 2 CWD-D
Augustow 16-06-4-11-73 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 757,00 2 CwD-D
Augustow 16-06-4-11-110 -d -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 567,00 2 CwWD-D
VA Augustow 16-06-4-11-110 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 15,00 2 CwWD-D
Augustow 16-06-4-11-110 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 567,00 2 CwWD-D
Augustow 16-06-4-11-110 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 15,00 2 CwWD-D
Augustow 16-06-4-11-74 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 88,00 2 CwWD-D
IVD
Augustow 16-06-4-11-74 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 88,00 2 CWD-D
Augustow 16-06-4-11- - - PODWOZ-DA Podw. dr. zak.n.r.2000m |  ---- M3 100,00 5 PODWOZ-DA
PM
Augustow 16-06-4-11- - - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000m | = --- M3 150,00 4 PODWOZ-DK
Augustow 16-06-4-11- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = ---- H 40,00 389 GODZ MH8
POz-P Augustow 16-06-4-11- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg | = - H 50,00 385 GODZ PILA
Augustow 16-06-4-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 200,00 384 GODZ RH8




POZ

Augustow 16-06-4-11- - - CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 360,00 CWD-D
PR Augustow 16-06-4-11- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 360,00 CwD-D
Augustow 16-06-4-11- - - ZRYW-WYDL Dopt. wydt. zryw. zak. 100m | - M3 1 000,00 ZRYW-WYDL
Augustow 16-06-4-11-84 -jx -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 75,00 CWD-D
PRZEST
Augustow 16-06-4-11-84 -jx -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 75,00 CWD-D
Augustow 16-06-4-11- - - CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 325,00 CWD-D
PTP
Augustow 16-06-4-11- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = --- M3 325,00 CWD-D
Augustow 16-06-4-11- - - CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 90,00 CWD-D
PTW
Augustow 16-06-4-11- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 90,00 CWD-D
Augustow 16-06-4-11-103 -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 266,00 CwWD-D
Augustow 16-06-4-11-103 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 16,00 CwWD-D
Augustow 16-06-4-11-103 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 266,00 CwWD-D
Augustow 16-06-4-11-103 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 16,00 CWD-D
Augustow 16-06-4-11-103 -d -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 225,00 CWD-D
Augustow 16-06-4-11-103 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 15,00 CwWD-D
Augustow 16-06-4-11-103 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowmym | - M3 225,00 CWD-D
Augustow 16-06-4-11-103 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 15,00 CwD-D
Augustow 16-06-4-11-106 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 182,00 CwWD-D
PP Augustow 16-06-4-11-106 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 7,00 CWD-D
Augustow 16-06-4-11-106 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 182,00 CWD-D
Augustow 16-06-4-11-106 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 7,00 CWD-D
Augustow 16-06-4-11-106 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 66,00 CwWD-D
Augustow 16-06-4-11-106 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 5,00 CwWD-D
Augustow 16-06-4-11-106 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 66,00 CWD-D




Augustow 16-06-4-11-106 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 5,00 2 CWD-D
Augustow 16-06-4-11-106 -g -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER |  ---- M3 32,00 2 CWD-D
Augustow 16-06-4-11-106 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 32,00 2 CWD-D
Augustow 16-06-4-11-86 -m -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 323,00 1 CWD-P
Augustow 16-06-4-11-86 -m -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 323,00 1 CWD-P
Augustow 16-06-4-11- - - REM SZLZN Napr. szlaku operac. niziny | - M 1 000,00 9 REM SZLZN
zs Augustow 16-06-4-11- - - WYK SZLN Wyk. szlaku oper. war. nizinne | = ----- M 500,00 8 WYK SZLN
UT-POZINF |Augustow 16-06-4-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = - H 29,00 384 GODZ RH8
Augustow 16-06-4-11- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | = ---- H 2,00 390 GODZ MH23
Augustow 16-06-4-11- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = ---- H 2,50 389 GODZ MH8
Augustow 16-06-4-11- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | = - H 2,00 388 GODZ RH23
Augustow 16-06-4-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = - H 96,00 384 GODZ RH8
UTRZ Augustow 16-06-4-11- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzgdzeniem | = ---- H 8,00 386 GODZ RU8
UT-TURYST
Augustow 16-06-4-11-114 - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 2,00 390 GODZ MH23
Augustow 16-06-4-11-114 - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = ---- H 2,50 389 GODZ MH8
Augustow 16-06-4-11-114 - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 2,00 388 GODZ RH23
Augustow 16-06-4-11-114 - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 29,00 384 GODZ RH8
Augustow 16-06-4-11-114 - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | = ----- H 2,00 386 GODZ RU8
Pakiet: Pakiet 8D_14
. Lesnictwo/Szkotkall Kod czynnosci . Stopien . Nr poz. KO(,j .
Dziat Grupa czynn. nwentarz Adres do wyceny Nazwa czynnosci trudnosci J.M. llosé OSTWPL czynnf)sm’do
rozliczen
Januszno 16-06-4-14-101 -a -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 3,80 116 CP-W
Januszno 16-06-4-14-140 -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,65 116 CP-W




Januszno 16-06-4-14-141 -a -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 3 HA 0,60 116 CP-W
CP Januszno 16-06-4-14-141 -g -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,45 116 CP-W
Januszno 16-06-4-14-154 -b -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,60 116 CP-W
Januszno 16-06-4-14-155 -a -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 3 HA 2,30 116 CP-W
Januszno 16-06-4-14-161 -g -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 3 HA 0,33 116 CP-W
Januszno 16-06-4-14-101 -d -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,60 112 CW-W
Januszno 16-06-4-14-128 -a -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,80 112 CW-W
Januszno 16-06-4-14-149 -a -99 CW>30D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 3 HA 0,35 112 CW-W
CW Januszno 16-06-4-14-149 -b -99 CW>30D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 3 HA 1,50 112 CW-W
Januszno 16-06-4-14-151 -d -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat,51-75% 4 HA 2,25 112 CW-W
Januszno 16-06-4-14-153 -d -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 3 HA 0,50 112 CW-W
Januszno 16-06-4-14-158 -k -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat,51-75% 4 HA 1,30 112 CW-W
Januszno 16-06-4-14-126 -a -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 1,55 14 ROZDR-PP
Januszno 16-06-4-14-128 -c -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 1,45 14 ROZDR-PP
Januszno 16-06-4-14-128 -c -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n | = ----- HA 1,45 19 WPOD-N
Januszno 16-06-4-14-135 -f -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 0,55 14 ROZDR-PP
Januszno 16-06-4-14-135 -f -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n | = ----- HA 0,55 19 WPOD-N
Januszno 16-06-4-14-136 -f -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 2,15 14 ROZDR-PP
MA-PORZ |Januszno 16-06-4-14-136 -f -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n | - HA 2,15 19 WPOD-N
Januszno 16-06-4-14-136 -j -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 1,10 14 ROZDR-PP
Januszno 16-06-4-14-136 -j -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n |  ----- HA 1,10 19 WPOD-N
Januszno 16-06-4-14-137 -g -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 0,95 14 ROZDR-PP
Januszno 16-06-4-14-137 -g -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n |  ----- HA 0,95 19 WPOD-N
Januszno 16-06-4-14-143 -b -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 0,75 14 ROZDR-PP
Januszno 16-06-4-14-101 -a -00 WYK-FREZ przyg.gleb.ptug.aktyw z pogt. 2 KMTR 12,63 75 WYK-FREZ




HOD

Januszno 16-06-4-14-126 -a -00 WYK-FREZ przyg.gleb.ptug.aktyw z pogt. 2 KMTR 9,69 75 WYK-FREZ
Januszno 16-06-4-14-128 -c -00 WYK-FREZ przyg.gleb.ptug.aktyw z pogt. 2 KMTR 9,06 75 WYK-FREZ
Januszno 16-06-4-14-135 -f -00 WYK-FREZ przyg.gleb.ptug.aktyw z pogt. 2 KMTR 3,44 75 WYK-FREZ
OPIELEE Januszno 16-06-4-14-136 -f -00 WYK-FREZ przyg.gleb.ptug.aktyw z pogt. 2 KMTR 13,44 75 WYK-FREZ
Januszno 16-06-4-14-136 -j -00 WYK-FREZ przyg.gleb.ptug.aktyw z pogt. 2 KMTR 6,88 75 WYK-FREZ
Januszno 16-06-4-14-137 -g -00 WYK-FREZ przyg.gleb.ptug.aktyw z pogt. 2 KMTR 5,94 75 WYK-FREZ
Januszno 16-06-4-14-143 -b -00 WYK-FREZ przyg.gleb.ptug.aktyw z pogt. 2 KMTR 4,69 75 WYK-FREZ
Januszno 16-06-4-14-99 -c -00 DOW-SADZ dowo6z sadzonek | @ - TSZT 5,40 103 DOW-SADZ
Januszno 16-06-4-14-99 -c -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 2 TSZT 5,40 97 SAD-BRYL
Januszno 16-06-4-14-99 -c -00 WYK-TALOK zdar.pokr.na tal.pod okap40x40 2 TSZT 5,40 55 WYK-TALOK
Januszno 16-06-4-14-99 -d -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek | = - TSZT 4,50 103 DOW-SADZ
ODN-IIP Januszno 16-06-4-14-99 -d -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 2 TSZT 4,50 97 SAD-BRYL
Januszno 16-06-4-14-99 -d -00 WYK-TALOK zdar.pokr.na tal.pod okap40x40 2 TSZT 4,50 55 WYK-TALOK
Januszno 16-06-4-14-99 -h -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek | @ - TSZT 9,60 103 DOW-SADZ
Januszno 16-06-4-14-99 -h -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 2 TSZT 9,60 97 SAD-BRYL
Januszno 16-06-4-14-99 -h -00 WYK-TALOK zdar.pokr.na tal.pod okap40x40 1 TSZT 9,60 55 WYK-TALOK
Januszno 16-06-4-14-127 -g -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 6,65 103 DOW-SADZ
Januszno 16-06-4-14-127 -g -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek | - TSZT 6,65 103 DOW-SADZ
Januszno 16-06-4-14-127 -g -00 KOP-ROW kopanie rowow-rozne przekroje 2 M3 1,00 66 KOP-ROW
Januszno 16-06-4-14-127 -g -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 6,65 95 SADZ WIEL
Januszno 16-06-4-14-127 -g -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 6,65 103 DOW-SADZ
Januszno 16-06-4-14-129 -b -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 12,60 103 DOW-SADZ
Januszno 16-06-4-14-129 -b -00 DOW-SADZ dowo6z sadzonek | @ - TSZT 12,60 103 DOW-SADZ
ODN-ZLOZ |Januszno 16-06-4-14-129 -b -00 KOP-ROW kopanie rowow-rézne przekroje 1 M3 1,00 66 KOP-ROW
Januszno 16-06-4-14-129 -b -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 12,60 95 SADZ WIEL
Januszno 16-06-4-14-129 -b -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 12,60 103 DOW-SADZ




Januszno 16-06-4-14-152 -c -00 DOt-2L dotow. 2-3 | liSc. z donies. 1 TSZT 17,00 103 DOW-SADZ
Januszno 16-06-4-14-152 -c -00 DOW-SADZ dowo6z sadzonek | @ - TSZT 17,00 103 DOW-SADZ
Januszno 16-06-4-14-152 -c -00 KOP-ROW kopanie rowow-rozne przekroje 2 M3 2,00 66 KOP-ROW
Januszno 16-06-4-14-152 -c -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 17,00 95 SADZ WIEL
Januszno 16-06-4-14-152 -c -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.lis.roztad. zabezp. 1 TSZT 17,00 103 DOW-SADZ
Januszno 16-06-4-14-100 -b -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 1 HA 2,85 107 KOSZ UA
Januszno 16-06-4-14-120 -x -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA 1,93 107 KOSZ UA
Januszno 16-06-4-14-125 -g -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA 2,80 107 KOSZ UA
Januszno 16-06-4-14-126 -d -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA 1,40 107 KOSZ UA
Januszno 16-06-4-14-127 -f -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 2 HA 2,19 107 KOSZ UA
Januszno 16-06-4-14-128 -f -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA 1,85 107 KOSZ UA
Januszno 16-06-4-14-141 -f -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA 1,50 107 KOSZ UA
Januszno 16-06-4-14-143 -f -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA 1,21 107 KOSZ UA
Januszno 16-06-4-14-143 -h -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA 2,00 107 KOSZ UA
Januszno 16-06-4-14-144 -c -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA 2,00 107 KOSZ UA
PIEL Januszno 16-06-4-14-144 -k -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA 0,40 108 KOSz uB
Januszno 16-06-4-14-145 -b -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA 1,40 107 KOSZ UA
Januszno 16-06-4-14-145 -g -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 1,38 108 KOSz uB
Januszno 16-06-4-14-146 -b -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 1,20 108 KOSz UB




Januszno 16-06-4-14-146 -h -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA 1,30 107 KOSZ UA
Januszno 16-06-4-14-146 -i -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 1 HA 1,19 107 KOSZ UA
Januszno 16-06-4-14-152 -b -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 0,60 108 KOSZ uB
Januszno 16-06-4-14-154 -b -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA 1,10 108 KOSz uB
Januszno 16-06-4-14-156 -a -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 1,40 108 KOSZ uB
Januszno 16-06-4-14-161 -c -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 0,50 108 KOSz UB
Januszno 16-06-4-14-98 -d -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA 2,00 108 KOSZ uUB
Januszno 16-06-4-14- - - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT 4,00 58 PRZ-TALSA
POPR-WPG
Januszno 16-06-4-14- - - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT 4,00 51 WYK-TAL40
Januszno 16-06-4-14-136 -a -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozh. | = - H 1,11 145 GRODZ-DEM
Januszno 16-06-4-14-136 -a -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 3 HM 5,56 145 GRODZ-DEM
O-GRODZR
Januszno 16-06-4-14-137 -d -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. | = - H 1,16 145 GRODZ-DEM
Januszno 16-06-4-14-137 -d -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 5,81 145 GRODZ-DEM
Januszno 16-06-4-14- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. | = ----- H 3,00 146 K GRODZEN
O-GRODZS
Januszno 16-06-4-14- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw leén. | - H 80,00 146 K GRODZEN
Januszno 16-06-4-14-126 -a -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 3 SZT 10,00 133 SZUK-PEDR
Januszno 16-06-4-14-128 -c -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 2 SZT 9,00 133 SZUK-PEDR
Januszno 16-06-4-14-135 -f -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 2 SZT 3,00 133 SZUK-PEDR
O-PROGNG |Januszno 16-06-4-14-136 -f -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 2 SZT 13,00 133 SZUK-PEDR
Januszno 16-06-4-14-136 -j -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 4 SZT 7,00 133 SZUK-PEDR
Januszno 16-06-4-14-137 -g -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 3 SZT 6,00 133 SZUK-PEDR
OCHRL Januszno 16-06-4-14-143 -b -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 3 SZT 5,00 133 SZUK-PEDR




O-PROGNS |Januszno 16-06-4-14- - - SZUK-OWAD Prébne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT 6,00 134 SZUK-OWAD
Januszno 16-06-4-14- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = ----- H 5,28 389 GODZ MH8
O-SMIECI
Januszno 16-06-4-14- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | ----- H 230,40 384 GODZ RH8
Januszno 16-06-4-14- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = ----- H 20,00 389 GODZ MH8
O-SPALGAL |Januszno 16-06-4-14- - - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozreb. 1 M3P 100,00 148 PORZ-SPAL
Januszno 16-06-4-14- - - PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 1 M3P 100,00 149 PORZ-STOS
Januszno 16-06-4-14-128 -c -00 DRZ-ZGRYZ wyktadanie drzew zgryzowych . | = ----- SZT 10,00 158 DRZ-ZGRYZ
0O-ZGRYZD |Januszno 16-06-4-14-136 -j -00 DRZ-ZGRYZ wyktadanie drzew zgryzowych . | = - SZT 10,00 158 DRZ-ZGRYZ
Januszno 16-06-4-14-137 -g -00 DRZ-ZGRYZ wyktadanie drzew zgryzowych . | = ----- SZT 8,00 158 DRZ-ZGRYZ
Januszno 16-06-4-14-145 -d -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 3 TSZT 3,30 119 ZAB-UPAK
0-ZGRYZM
Januszno 16-06-4-14-155 -c -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 3 TSZT 6,00 119 ZAB-UPAK
P-INFO Januszno 16-06-4-14- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = ---- H 2,00 384 GODZ RH8
P-PATRP  |Januszno 16-06-4-14- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = - H 72,00 384 GODZ RH8
OCHRP P-PORZ  |Januszno 16-06-4-14- - - PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 4,00 163 PPOZ-PORZ
. Januszno 16-06-4-14- - - DOZ DOG Pr. recz. dog. i dozor. pozarz | = ---- H 48,00 165 DOZ DOG
P-POZAR
Januszno 16-06-4-14- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = ---- H 8,00 389 GODZ MH8
OP-BUDKIN |Januszno 16-06-4-14- - - ZAW-BUD W. n. bud. leg. i schr. nietop | - SZT 10,00 155 ZAW-BUD
OCHRPR | op_guDKIS |Januszno 16-06-4-14- - - CZYSZ-BUD Czyszczenie budekischronéw | SZT 50,00 157 CZYSZ-BUD
Januszno 16-06-4-14-135 -g -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER |  ---- M3 333,00 2 CWD-D
D Januszno 16-06-4-14-135 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 6,00 2 CWD-D
Januszno 16-06-4-14-135 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 333,00 2 CWD-D
Januszno 16-06-4-14-135 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 6,00 2 CWD-D
Januszno 16-06-4-14-135 -f -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER |  ---- M3 208,00 2 CWD-D




POz

Januszno 16-06-4-14-135 -f -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 5,00 2 CWD-D
Januszno 16-06-4-14-135 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 208,00 2 CWD-D
Januszno 16-06-4-14-135 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 5,00 2 CWD-D
Januszno 16-06-4-14-136 -j -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER |  ---- M3 388,00 2 CwWD-D
A Januszno 16-06-4-14-136 -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 27,00 2 CWD-D
Januszno 16-06-4-14-136 -j -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 388,00 2 CWD-D
Januszno 16-06-4-14-136 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = ----- M3 27,00 2 CWD-D
Januszno 16-06-4-14-137 -g -00 CWD-H Catk. wyrob drewna HARWESTER | - M3 259,00 2 CWD-D
Januszno 16-06-4-14-137 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 33,00 2 CWD-D
Januszno 16-06-4-14-137 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesteronym | ----- M3 259,00 2 CWD-D
Januszno 16-06-4-14-137 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 33,00 2 CWD-D
Januszno 16-06-4-14-128 -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 341,00 2 CWD-D
Januszno 16-06-4-14-128 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 61,00 2 CWD-D
nB Januszno 16-06-4-14-128 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 341,00 2 CWD-D
Januszno 16-06-4-14-128 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 61,00 2 CWD-D
Januszno 16-06-4-14-136 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 641,00 2 CWD-D
Januszno 16-06-4-14-136 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = ---- M3 641,00 2 CWD-D
Januszno 16-06-4-14-119 -Ix -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 363,00 2 CWD-D
VA Januszno 16-06-4-14-119 -Ix -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 53,00 2 CWD-D
Januszno 16-06-4-14-119 -Ix -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesteronwym | = ----- M3 363,00 2 CWD-D
Januszno 16-06-4-14-119 -Ix -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 53,00 2 CwWD-D
Januszno 16-06-4-14- - - PODWOZ-DA Podw. dr. zak.n.r.1000m | - M3 100,00 5 PODWOZ-DA
PM
Januszno 16-06-4-14- - - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000m |  ---—-- M3 100,00 4 PODWOZ-DK
Januszno 16-06-4-14- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = ----- H 40,00 389 GODZ MH8

DN7.D




e

Januszno 16-06-4-14- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 200,00 384 GODZ RH8
Januszno 16-06-4-14- - - CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 250,00 2 CWD-D
PR Januszno 16-06-4-14- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 250,00 2 CwD-D
Januszno 16-06-4-14- - - ZRYW-WYDL Dopt. wydt. zryw. zak.100m | - M3 200,00 3 ZRYW-WYDL
Januszno 16-06-4-14- - - CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 250,00 2 CWD-D
o1 Januszno 16-06-4-14- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 250,00 2 CWD-D
Januszno 16-06-4-14- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 50,00 2 CWD-D
P Januszno 16-06-4-14- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 50,00 2 CWD-D
Januszno 16-06-4-14-123 -i -00 CwD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 252,00 2 CWD-D
Januszno 16-06-4-14-123 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 252,00 2 CWD-D
Januszno 16-06-4-14-161 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 459,00 2 CWD-D
i Januszno 16-06-4-14-161 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 459,00 2 CWD-D
Januszno 16-06-4-14-162 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 92,00 2 CWD-D
Januszno 16-06-4-14-162 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 92,00 2 CWD-D
Januszno 16-06-4-14-123 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 47,00 2 CWD-D
e Januszno 16-06-4-14-123 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 47,00 2 CWD-D
Januszno 16-06-4-14- - - REM SZLZN Napr. szlaku operac. niziny | - M 1 000,00 9 REM SZLZN
z8 Januszno 16-06-4-14- - - WYK SZLN Wyk. szlaku oper. war. nizinne | = ----- M 1 000,00 8 WYK SZLN
Januszno 16-06-4-14- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | = ----- H 6,00 390 GODZ MH23
UBOCP CHOINKIL |Januszno 16-06-4-14- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 15,00 384 GODZ RH8
Januszno 16-06-4-14- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | = ----- H 10,00 386 GODZ RU8
Januszno 16-06-4-14- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = ---- H 2,50 389 GODZ MH8
UT-POZINF
Januszno 16-06-4-14- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = ---- H 29,00 384 GODZ RH8
Januszno 16-06-4-14- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | = ---- H 6,00 390 GODZ MH23
Januszno 16-06-4-14- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = ----- H 7,00 389 GODZ MH8

UTRZ




UT-TURYST |Januszno 16-06-4-14- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 24,00 388 GODZ RH23
Januszno 16-06-4-14- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 48,00 384 GODZ RH8
Januszno 16-06-4-14- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | = ----- H 24,00 386 GODZ RU8
Pakiet: Pakiet 9D_Pozyskanie i zywka w mtodszych klasach wieku
Lesnictwo/Szkoétkall Kod czynnosci Stopien Nr poz pS
Dziat Grupa czynn. nwentarz Adres do wyceny Nazwa czynnosci trudnosci J.M. llosé OSTWPL czynn.oscl’do
rozliczen
Chinéw 16-06-2-03-130 -d -00 CWD-H Catk. wyrob drewna HARWESTER | - M3 18,00 2 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-130 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 4,00 2 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-130 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesteronym | ----- M3 18,00 2 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-130 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 4,00 2 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-131 -f -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 130,00 2 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-131 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 10,00 2 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-131 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 130,00 2 CwWD-D
Chinéw 16-06-2-03-131 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 10,00 2 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-133 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 81,00 2 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-133 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 4,00 2 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-133 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesteronwym | = ----- M3 81,00 2 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-133 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 4,00 2 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-25 -h -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | -~ M3 189,00 2 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-25 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 8,00 2 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-25 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 189,00 2 CWD-D




Chinéw 16-06-2-03-25 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 8,00 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-25 -i -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 114,00 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-25 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 6,00 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-25 -i -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 114,00 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-25 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 6,00 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-25 -j -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER |  ---- M3 47,00 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-25 -j -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 5,00 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-25 -j -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesteronym | = ----- M3 47,00 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-25 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 5,00 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-26 -i -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 152,00 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-26 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 8,00 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-26 -i -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesteronwym | = ----- M3 152,00 CwWD-D
Chinéw 16-06-2-03-26 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 8,00 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-29 -f -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 40,00 CwWD-D
Chinéw 16-06-2-03-29 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesteronym | = ----- M3 40,00 CwD-D
Chinéw 16-06-2-03-29 -k -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 63,00 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-29 -k -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 1,00 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-29 -k -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 63,00 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-29 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 1,00 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-47 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 159,00 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-47 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 2,00 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-47 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesteronwym | = ----- M3 159,00 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-47 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 2,00 CWD-D




TPP

Chinéw 16-06-2-03-47 -d -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 147,00 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-47 -d -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 2,00 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-47 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 147,00 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-47 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 2,00 CWD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04-109 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER |  ---- M3 310,00 CWD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04-109 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 6,00 CWD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04-109 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 310,00 CWD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04-109 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 6,00 CWD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04-109 -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 94,00 CWD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04-109 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 2,00 CWD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04-109 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 94,00 CWD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04-109 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 2,00 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-150 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 95,00 CwWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-150 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 95,00 CwWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-188 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | -~ M3 60,00 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-188 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesteronwym | ----- M3 60,00 CWD-D
Przejazd 16-06-3-07-67 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 109,00 CwWD-D
Przejazd 16-06-3-07-67 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 109,00 CWD-D
Przejazd 16-06-3-07-67 -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 79,00 CWD-D
Przejazd 16-06-3-07-67 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesteronwym | ----- M3 79,00 CwWD-D
Przejazd 16-06-3-07-67 -d -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 136,00 CWD-D
Przejazd 16-06-3-07-67 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 5,00 CWD-D




POz

Przejazd 16-06-3-07-67 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 136,00 CWD-D
Przejazd 16-06-3-07-67 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 5,00 CWD-D
Karp6éwka 16-06-3-08-1 -d -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 51,00 CWD-D
Karpéwka 16-06-3-08-1 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = --- M3 51,00 CWD-D
Karpowka 16-06-3-08-23 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER |  ---- M3 256,00 CWD-D
Karpowka 16-06-3-08-23 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 7,00 CwWD-D
Karpowka 16-06-3-08-23 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 256,00 CWD-D
Karpoéwka 16-06-3-08-23 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 7,00 CwWD-D
Karpéwka 16-06-3-08-23 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | -~ M3 734,00 CWD-D
Karpéwka 16-06-3-08-23 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 10,00 CWD-D
Karpéwka 16-06-3-08-23 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesteronym | ----- M3 734,00 CWD-D
Karpéwka 16-06-3-08-23 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 10,00 CWD-D
Karpéwka 16-06-3-08-2 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 99,00 CwWD-D
Karpéwka 16-06-3-08-2 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 11,00 CwWD-D
Karpéwka 16-06-3-08-2 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 99,00 CwWD-D
Karpéwka 16-06-3-08-2 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 11,00 CwWD-D
Karpowka 16-06-3-08-2 -f -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | = -—-- M3 53,00 CWD-D
Karpowka 16-06-3-08-2 -f -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 1,00 CWD-D
Karpéwka 16-06-3-08-2 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowmym | - M3 53,00 CWD-D
Karpowka 16-06-3-08-2 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 1,00 CwWD-D
Karpéwka 16-06-3-08-2 -g -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER |  -—-- M3 186,00 CWD-D
Karpéwka 16-06-3-08-2 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 3,00 CWD-D
Karpéwka 16-06-3-08-2 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 186,00 CWD-D




Karpéwka 16-06-3-08-2 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 3,00 CWD-D
Augustow 16-06-4-11-104 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER |  ---- M3 277,00 CWD-D
Augustow 16-06-4-11-104 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 27,00 CwWD-D
Augustow 16-06-4-11-104 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 277,00 CWD-D
Augustow 16-06-4-11-104 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 27,00 CwWD-D
Augustow 16-06-4-11-88 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 84,00 CWD-D
Augustow 16-06-4-11-88 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = ----- M3 84,00 CWD-D
Januszno 16-06-4-14-159 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 84,00 CwWD-D
Januszno 16-06-4-14-159 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 84,00 CWD-D
Januszno 16-06-4-14-99 -h -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 222,00 CWD-D
Januszno 16-06-4-14-99 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 11,00 CWD-D
Januszno 16-06-4-14-99 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesteronwym | = ----- M3 222,00 CWD-D
Januszno 16-06-4-14-99 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 11,00 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-102 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 54,00 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-102 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 54,00 CwD-D
Chinéw 16-06-2-03-118 -j -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 130,00 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-118 -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 4,00 CwWD-D
Chinéw 16-06-2-03-118 -j -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 130,00 CwWD-D
Chinéw 16-06-2-03-118 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 4,00 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-29 -l -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 95,00 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-29 -l -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesteronwym | ----- M3 95,00 CwWD-D
Chinéw 16-06-2-03-48 -b -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 50,00 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-48 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 50,00 CwWD-D




TWP

Chinéw 16-06-2-03-48 -} -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER |  ---- M3 190,00 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-48 -} -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 10,00 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-48 -j -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 190,00 CWD-D
Chinéw 16-06-2-03-48 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 10,00 CwWD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04-107 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER |  ---- M3 133,00 CWD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04-107 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 133,00 CWD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04-111 -a -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 108,00 CWD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04-111 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 108,00 CWD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04-111 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 31,00 CWD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04-111 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 31,00 CWD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04-78 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 230,00 CWD-D
Cztery Kopce 16-06-2-04-78 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 230,00 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-145 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 60,00 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-145 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 60,00 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-146 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 5,00 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-146 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 5,00 CwWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-149 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 93,00 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-149 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 93,00 CwWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-155 -j -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER |  ---- M3 45,00 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-155 -j -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 45,00 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-159 -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 20,00 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-159 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 20,00 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-188 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 103,00 CWD-D
Maciejowice 16-06-2-05-188 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 103,00 CWD-D




Przejazd 16-06-3-07-37 -f -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER |  ---- M3 53,00 CWD-D
Przejazd 16-06-3-07-37 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 1,00 CWD-D
Przejazd 16-06-3-07-37 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 53,00 CWD-D
Przejazd 16-06-3-07-37 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 1,00 CwWD-D
Przejazd 16-06-3-07-45 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER |  ---- M3 168,00 CWD-D
Przejazd 16-06-3-07-45 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 43,00 CWD-D
Przejazd 16-06-3-07-45 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 168,00 CWD-D
Przejazd 16-06-3-07-45 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 43,00 CwD-D
Augustow 16-06-4-11-102 -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 126,00 CWD-D
Augustow 16-06-4-11-102 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 126,00 CWD-D
Augustow 16-06-4-11-112 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 111,00 CWD-D
Augustow 16-06-4-11-112 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 111,00 CWD-D
Januszno 16-06-4-14-121 -h -00 CwD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 140,00 CWD-D
Januszno 16-06-4-14-121 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 140,00 CwD-D
Januszno 16-06-4-14-123 -h -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 25,00 CwWD-D
Januszno 16-06-4-14-123 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 25,00 CwD-D

Legenda:




. Tabela stopni trudnosci prac szkotkarskich

Lp. Gatunki gleb Symbol podgrupy granulometrycznej tﬁgﬁg&
1 2 3 4
pl, piz, plk, pim, pimz, pimk,
ey wliae psk, psm, pis, plsz, plsk, plsm, plsmz I
Z piaskdw, zwiréw i kamieni ] :
pismk, pg, pgz, pak, uz, upz
2 Pozostate Pozostate (nie wymienione powyzej) Il




IIl. Tabela stopni trudnosci prac wykonywanych na uprawach, planta-
cjach i w drzewostanach

Typy siedliskowe lasu (siedliska)
Ty v?/;klmglciby B Lgso_we bez ol- Bory t?agienne,
UrzadzaniaLasuz 20121, Borowe bez bo- " Ivlve;sguo%ego- olsyg| ()I:;y & Bory bagienne
[oH Borowe gorskie ot Wyse:
Nazwa Symbol Cagennye bezboru | Lasy gorskie Ll
bagiennego
2 3 4 5 6 7
bez pokrywy beica
SCIO
Zielna ZIEL I 1] v
mszysta MSZ
mszysto-czemicowa | MSZC
zadarniona ZAD Il Il IV Vv
silnie zadamiona | SZAD ll \% IV Vv
silnie zachwaszczona | SZCH 1] \% V Vv

Opis poszczegdlnych typow pokrywy gleby:

1. Gleby bez pokrywy (z pokrywg naga /brak Scioty i runa/ lub $ciotg /tylko $ciofa,
brak runa), z pokrywa zielng (na ktorej wystepuig ptaty roslin zielnych), pokrywa
mszystg (z kobiercami mchow zajmujacymi cafg albo przewazajaca czes¢ po-
wierzchni) oraz mszysto-czernicowg (gdzie kobierce mchow wystepuja
na przemian z ptatami borowek).

2. Zadarniona - pokrywa, na ktorej przewazaia kobierce traw piyvtko zakorzenio-




nych lub fany bordwek.

3. Silnie zadarniona - pokrywa, na ktorej przewaza roslinnosc trawiasta, wyste-
pujaca zwarcie i tworzaca silnie przeplatajacy sie system korzeni.

4. Silnie zachwaszczona - pokrywa, na ktorej roslinnos¢ runa wystepuje zwarcie,
sktada sie z roslin silnie i gteboko ukorzeniajgcych sie albo dajacych kigcza lub
roztog.

5. Prace, przy ktorych rodzaj pokrywy nie wplywa na norme czasu oraz prace
wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placowkiitp.)
nalezy przydzieli¢ do stopni trudnosci jak dia warunkow bez pokrywy.

lll. Tabela stopni trudnosci usuwania konkurencyjnej roslinnosci pod-




czas pleiggnowania upraw

Lp. Wyszczegolnienie

Przyktady ucigZliwych gatunkdw roslin

Stopien trudnosci przy
pokryciu powierzchni
ucigzliwymi gatunkami ro-
$lin

IV. Tabela stopni trudnosci dla prac wykonywanych przy pielegnowaniu
upraw i mfodnikow (czyszczenia)

Dla czyszczen wezesnych i czyszczen poznych nalezy przyjac stopnie trudnosci

5% powyze] okreslone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/mtodnika roslinami utrudnia-
do 50% 50% jacymi wzrost gatunkow gtéwnych:
1 2 3 4 5 Granice Procentowe pokrycie powierzchni roslinami utrudniajgcymi
trzcinnik lesny, pozostate trawy, przedziatow wzrost aatunkow alownvch®
1 |Ucigzliwe rosliny zielne pokrzywa, chmiel, nawtoc, | Il g gy
orlica i inne paprocie Stopnie o an &0 750 ;oo
Niepozadane naloty drzew  brzoza, osika, grab, zamowiec, Trudnosci G Gl -l el e
i krzewdw, odrosla czeremcha amerykanska
3 Ucigzliwe gatun!(i ' polfrywy rob'in.ia akacjowa, ta'rlnina, m VI Stopnie trudnosc | I Il N v
gleby (kolczaste i cierniste) jezyna, malina, réza
w przypadku wystgpienia gatunkow
wymienionych w wierszu Lp. 1i Lp. 2 ! il Dla utatwienia okreslen procentowego pokrycia powierzchni roslinami utrudniajgcymi
w przypadku wystapienia gatunkow m vV wzrost gatunkéw gtownych, podaje sie opis wygladu upraw i mtodnikéw w poszczegéinych
Stopien trudnosci przy facz-| wymienionych w wierszu Lp. 1iLp. 3 przedziatach procentowych a mianowicie:
4 'nym pokryciu ucigzliwg ro-| w przypadku wystapienia gatunkow 0 o . , .
$linnoscia wymienionych w wierszuLp. 2iLp.3 | ¥ ?aj ;‘é z;\izrak roslin utrudniajacych wzrost gatunkom giownym lub wystepujg one spo-
w przypadku wystapienia gatunkow :
wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 1l Vi + 6-30% - rosliny utrudniajace wzrost gatunkom gtownym wystepujg pojedynczo lub w
iLp.3 drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszosci w stosunku do gatunkdw gtownych.

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roslin przy ustalaniu stopnia trudnosci

w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udziat na powierzchni uprawy
(lub jej czesci) podlegajacej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu po-
wierzchni konkurencyjnymi rodlinami do 25%, stopien trudnosci nalezy
okreslic wedtug pokrycia ucigzliwymi gatunkami rodlin dla powierzchni

1 7

* 31-50% - rosliny utrudniajace wzrost gatunkom gtéwnym wystepuja grupowo i w ke-
pach w ilosciach podobnych do gatunkéw gtownych, powodujgc migjscami ich zagtu-
szanie.

+ 51-75% - rosliny utrudniajace wzrost gatunkom gtownym wystepujg w kepach i gru-
pach znacznie przekraczajacych powierzchniowy udziat gatunkéw gtownych powodu-
jac ich zagtuszanie.

o Poanad 75% - rodlinv 1itriidniaiace wzrnst natiinkom atdwnvm — eatkowicie ie 7achi-




okreslonej granicg wymaganego zablegu.

W przypadku zabiequ wykonywanego na powierzchniach mozliwych
do wyodrebnienia (np.: gniazda, kepy, pasy itp.) szacunek procentowego
pokrycia wykonac dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynnosci do 40% nachylenia terenu wigcznie koriczg sie na litere
,N", natomiast dla terenéw o nachyleniu wyzszym niz 40% koriczg sie
na litere ,G". Nachylenie terenu zaokragla sie do petnego procentu.
Przedstawiona lista gatunkow roélin utrudniajacych wzrost gatunkow
gtownych nie jest listg zamknieta, co oznacza mozliwosc jej uzupetniania
odpowiednio dla warunkéw poszczegolnych jednostek organizacyjnych
czy tez pozycii.

LU TV OBy W GO LTVt YU IR I VI ey
szajg. Wystepowanie gatunkéw gtdwnych jest na ogét widoczne dopiero po usunieciu
pozostatej roslinnosci.

*Zarodliny utrudniajace wzrost gatunkéw gldwnych uznaje sie:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa,
sosna, $wierk, topola, wierzba.

2. Krzewy i krzewinki: bez czamy, czeremcha amerykanska, deren, gtdg, jarzebina,
jezyna, kruszyna, leszczyna, malina, réza, $nieguliczka, tarnina, trzmielina, zarno-
wiec.

3. Roéliny zielne: bluszcz, chmiel, nawtoc, oset, orlica, pokrzywa, powdj, sit, trzcinnik,
wierzbowka.

Przedstawiona lista gatunkéw rodlin utrudniajgcych wzrost gatunkow gtéwnych nie jest

listg zamknieta, co 0znacza mozliwos$¢ jej uzupetniania.




