

Planowany rozmiar prac

Pakiet: Pakiet 8D_14

Pozostałe cięcia rębne

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
1	2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	2 718,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
2	2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	803,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
3	2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	97,00

Cięcia przygodne i pozostałe

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
4	2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	500,00
5	3	ZRYW-WYDŁ	Dopłata do pozyskania drewna z tytułu wydłużonej zrywki za każde następne rozpoczęte 100m	M3	200,00
6	4	PODWOZ-DK	Podwóz drewna do 1000 m	M3	100,00
7	5	PODWOZ-DA	Podwóz drewna - za każde następne rozpoczęte 1000 m	M3	100,00
8	8	WYK SZLN	Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach nizinnych	M	1 000,00

9	9	REM SZLZN	Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach nizinnych	M	1 000,00
10	14	ROZDR-PP	Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej powierzchni bez mieszania z glebą	HA	8,50
11	19	WPOD-N	Wycinanie podszytów i podrostów (teren równy lub falisty)	HA	6,20
12	51	WYK-TAL40	Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm	TSZT	4,00
13	55	WYK-TALOK	Zdarcie pokrywy na talerzach pod okapem drzewostanu o wymiarach 40 cm x 40 cm	TSZT	19,50
14	58	PRZ-TALSA	Przekopanie gleby na talerzach w miejscu sadzenia	TSZT	4,00
15	66	KOP-ROW	Wykopy ziemne o różnych przekrojach	M3	4,00
16	75	WYK-FREZ	Przygotowanie gleby pługiem aktywnym z pogłębiaczem	KMTR	65,77
17	95	SADZ WIEL	Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym	TSZT	36,25
18	97	SAD-BRYŁ	Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym	TSZT	19,50
19	103	DOW-SADZ	Dowóz sadzonek	TSZT	55,75
20	107	KOSZ UA	Wykaszenie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności I i II	HA	23,62
21	108	KOSZ UB	Wykaszenie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności III i IV	HA	8,58
22	112	CW-W	Czyszczenia wczesne	HA	7,30
23	116	CP-W	Czyszczenia późne	HA	11,73
24	119	ZAB-UPAK	Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przez pakulowanie drzewek	TSZT	9,30
25	133	SZUK-PĘDR	Badanie zapędraczenia gleby - dół o objętości 0,5 m3	SZT	53,00
26	134	SZUK-OWAD	Próbné poszukiwania owadów w ściółce	SZT	6,00
27	145	GRODZ-DEM	Demontaż (likwidacja) ogrodzeń	HM	11,37
28	146	K GRODZEŃ	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	H	80,00
29	148	PORZ-SPAL	Spalanie gałęzi ułożonych w stosy	M3P	100,00
30	149	PORZ-STOS	Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe	M3P	100,00
31	155	ZAW-BUD	Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy	SZT	10,00

32	157	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek łęgowych i schronów dla nietoperzy	SZT	50,00
33	158	DRZ-ZGRYZ	Wykładanie drzew zgryzowych	SZT	28,00
34	163	PPOŻ-PORZ	Porządkowanie terenów na pasach przeciwpożarowych	HA	4,00
35	165	DOZ DOG	Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pożarzysk	H	48,00
36	384	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne (8% VAT)	H	596,40
37	386	GODZ RU8	Prace godzinowe ręczne z urządzeniem	H	34,00
38	388	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne (23% VAT)	H	24,00
39	389	GODZ MH8	Prace wykonywane ciągnikiem (8% VAT)	H	82,78
40	390	GODZ MH23	Prace wykonywane ciągnikiem (23% VAT)	H	12,00