

## Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

089/20

W-2.464.4.2020.....<sup>3</sup>  
dot.:D089Warszawa, dnia <sup>15</sup>.....07.2020 r.<https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw>

dotyczy przetargu nieograniczonego na:

**Przetarg nieograniczony na:**

**Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: „Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 579 odcinek od km 2+209,60 do km 9+560,51” - przewidziane do dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WM na lata 2014 – 2020” – nr postępowania 089/20**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 oraz 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich uprzejmie Państwa informuje, że otrzymał zapytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które niniejszym udziela odpowiedzi.

**Pytanie nr 3:**

W projekcie Umowy, w §9 Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości umowy brutto. Dodatkowo w §6 wskazano, że płatności częściowe nie mogą przekroczyć 90% wynagrodzenia Wykonawcy. W tym miejscu pragniemy wskazać, że Ustawodawca nie pozostawił Zamawiającemu dowolności w zakresie określania zabezpieczenia - zarówno celu, jak i maksymalnej wysokości. Przepis art. 147 ust. 1 Ustawy PZP wskazuje, że Zamawiający może żądać zabezpieczenia i wskazuje cel tego zabezpieczenia w ust. 2: „pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy”. Przepis art. 150 ust. 1 i 2 Ustawy PZP reguluje, iż zabezpieczenie nie może być wyższe niż 10% ceny całkowitej podanej w ofercie. Natomiast kaucja gwarancyjna uregulowana w §6 Umowy jest dodatkowym zabezpieczeniem przekraczającym dopuszczalny ustawowy próg 10%. Zgodnie z postanowieniem Zatem Zamawiający 2- krotnie zastosował zabezpieczenie w łącznej wysokości 20 %. Powyższa sytuacja była kilkukrotnym przedmiotem odwołań w KIO – przykładowe wyroki dotyczące powyższej tematyki to min. KIO 2219/19 z dnia 19 listopada 2019 roku, KIO 1903/19 z dnia 10 października 2019r. Wnosimy zatem o odpowiednią zmianę zapisów umownych - zgodną z PZP.

**Odpowiedź:**

Zamawiający pismem znak W-2.464.4.2020.2.D089 z dnia 08.07.2020 r. dokonał zmiany wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 10% na 5 % co jest zgodne z treścią art. 150 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W § 6 projektu umowy stanowiącym część VI SIWZ określony został sposób płatności wynagrodzenia za wykonanie umowy. Sposób płatności nie jest dodatkowym zabezpieczeniem umowy. W związku z powyższym zapis § 6 umowy pozostaje bez zmian.

Zamawiający jednocześnie informuje, że omyłkowo zamieścił skan pliku zawierającego Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia bez strony 64 (Projekt umowy – Część VI SIWZ). Zamawiający wyjaśnia, że dodany w dniu 08 lipca 2020 r. plik „zał. nr 2 oraz zał. nr 3 do odpowiedzi z dnia 08.07.2020r..pdf” zawiera kompletny Projekt umowy.

**Opublikowane wyjaśnienia/zmiany są wiążące i dotyczą wszystkich uczestników postępowania.**

Zastępca Dyrektora  
ds. Utrzymania Dróg i Mostów  
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  
w Warszawie

