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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. Okreslenie przedmiotu zamoéwienia
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia

Tematem projektu jest adaptacja i rozbudowa systemu zabezpieczen i ekspozycji odkrywek na dziedzincu zamku
w Czluchowie. Celem jest powigkszenie zadaszenia mad historyczng ekspozycja dziedzinca zamku. W zwigzku z tym
zaprojektowano przedluzenie istniejacego zadaszenia w konstrukcji stalowej ocynkowanej (klasa min. S275). Przekrycie
nowej czesci zadaszenia stanowi¢ beda ptyty szklane gr. ok. 1cm.

Schemat podstawowy nowej konstrukcji zaprojektowano w formie wspornika w formie detalu architektonicznego,
nawigzujagcym do charakteru obiektu. Przedtuzenie stanowi¢ beda dwa ceowniki CE140 przykrecone $rubami do
istniejacych rygli. Pod nimi umieszczono detal konstrukcyjno-architektoniczny, ktory peini funkcje zastrzalu i
usztywnienia przedtuzonego wspornika. Schemat jest powtarzalny i mocowany do kazdej gtdéwnej ramy konstrukcyjnej
istniejagcego zadaszenia. Konstrukcja bedzie usztywniona ciggnowymi stezeniami potaciowymi W postaci pretow
d=12mm.

Poszczegdlne nowe wsporniki ram bedg polaczone platwiami z rur prostokatnych, na ktéorych mocowane begda
tafle szkta przy pomocy tgcznikdéw systemowych.

Potaczenia konstrukcji w wigkszosci beda potaczeniami Srubowymi (M12, klasy 8.8). Pojawia si¢ tez prace
spawalnicze miedzy innymi zastrzatu i elementdw mocujacych nowe platwie do istniejacej konstrukcji.

Zaplanowano tez skrocenie istniejgcej antresoli w zakresie pokazanym na rzucie K-1. W tym celu nalezy odciaé
nadmiar istniejacych platwii, zdemontowa¢ stup stalowy i odkreci¢ nadmiarowe stezenia poziome. Pozostaly
konstrukcje nalezy stezy¢ poziomo w sposob jak na rys. K-1, analogicznie jak wykonano to w istniejacej konstrukcji.

Planowane roboty budowlane beda realizowane na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 14, 28 , art. 29 ust. 2 pkt 7, 20 , art.
29 ust. 3 pkt 2a, 3c i art. 29 ust. 4 pkt 4, oraz art. 30 ust. 1 pkt 1, art. 30 ust. 1 pkt 2a i art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
07 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz.1333 z p6zn. zm.).

Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne)
W obliczeniach zastosowano przestrzenny model pretowy z wykorzystaniem macierzowej metody obliczen.
Graficznie przedstawiono to w zatgczniku do projektu.

Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obciazen oraz podstawowe wyniki tych obliczen
Do obliczen przyjeto nastepujace obciazenia istniejacej konstrukcji:
obc. stale — poszycie — 0,27kN/m?
obc. Uzytkowe — 3,00 kN/m?
obc. Sniegiem — 0,77 kN/m?
obc. Wiatrem - -0,50 kN/m?

Obciazenia projektowanej konstrukcji:
obc. state — poszycie szklane — 0,55kN/mb ptatwii
obc. Uzytkowe — 0,00 kN/m?
obc. Sniegiem — 0,77 kN/m?
obc. wiatrem - -0,50 kN/m?

Obliczenia przedstawiono w zataczniku do projektu.
Opis istniejgcego obiektu

Stalowa konstrukcja zadaszenia z pomostami komunikacyjnymi i antresola. Poszycie z poliwgglanu (dach), krat
pomostowych, deski i izolowanej sklejki (szlaki komunikacyjne).

Z wykonanych symulacji obliczeniowych wynika, ze zastosowano stal klasy S275 i takie zalozenie przyjeto do
obliczen. W zachowanej dokumentacji projektowej nie znaleziono informacji na ten temat. Z obliczen wynika, ze przy
gorszym gatunku stali ta konstrukcja stracitaby nosno$¢ i znacznie przekroczyta Il stan graniczny uzytkowania, biorac



pod uwage przyjete obciazenia. Jest to konstrukcja ocynkowana, spawana i skrecana srubami.

Powstale uszkodzenia, opis i ocena zjawisk bedgcych przedmiotem opracowania

1. Konstrukcja stalowa nie przedstawia oznak zniszczenia, ani przekroczenia Il stanu granicznego nosnosci — stan
techniczny dobry.

2. Poszycie szlakéw komunikacyjnych z ptyt pilsniowych jest zainfekowane plesnig (zastosowano niewtasciwy
material do panujacych warunkéw) — obiekt zlokaliszowany jest na zewnatrz — stan techniczny dostateczny.

3. Bloki fundamentowe i potaczenia z nimi nie wykazujg oznak korozji, rys, nierownomiernego osiadania — dobry
stan techniczny

4. Z przeprowadzonych obliczen wynika, ze istniejace potaczenia z fundamentami i same fundamenty (podparcie
konstrukcji) jest wystarczajace do przeprowadzenia projektowanego zamierzenia.

5. Poszycie zadaszenia z poliweglanu jest uszkodzone punktowo.

1.4 Dokumentacja techniczna okre$lajaca przedmiot zamowienia i stanowiaca podstawe do realizaciji robot
Inwestycja ma by¢ realizowana w oparciu o projekt budowlany i techniczny oraz pozwolenie na budowg.

141  Zgodnosc¢ robdt z dokumentacjg techniczng
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng i instrukcjami
zarzadzajacego realizacja umowy.
Wykonawca jest zobowiazany wykonywaé wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej dokumentacji techniczne;.

Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiajacego
wymaga uzupelnien wykonawca przygotuje na wlasny koszt niezbedne rysunki i przedlozy je w czterech kopiach do
akceptacji zarzadzajacemu realizacjg umowy.

2. Prowadzenie robét
2.1 Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg i $ciste przestrzeganie harmonogramu
robot oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z projektem
wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakos$ci, projektu organizacji robot
oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez zarzadzajgcego realizacja umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli
wymagac tego bedzie zarzadzajacego realizacja umowy, zostana poprawione przez wykonawce na wilasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnoéci za ich doktadnos¢.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy
realizacja umowy uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci robodt, dopuszczalne niedoktadnos$ci normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pézniej niz W Cczasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie wykonawca.




2.2
2.2

Teren budowy

.1  Charakterystyka terenu budowy

Przedmiotem inwestycji jest adaptacja i rozbudowa systemu zabezpieczen i ekspozycji odkrywek na dziedzincu

zamku w Cztuchowie. Celem jest powigkszenie zadaszenia mad historyczng ekspozycja dziedzinca zamku.

2.2.

2  Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w

warunkach umowy.

2.2.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:
1) dokumentacje techniczna,
2) kopig decyzji o pozwoleniu na budowe / zgloszenie,
3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania rob6t do realizacji przez zamawiajacego
dla umozliwienia prowadzenia robot,

3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

2.2.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materialow
i elementow wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczgcia do ostatecznego odbioru robdt. Przez
caly ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposob satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja
umowy. Moze on wstrzymac realizacj¢ robot, jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki
konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacj¢ ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewnié
bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia
zabezpieczajace musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacja umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robdt za utrzymanie wszystkich reperdw i
innych znakoéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy
na wiasny koszt.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikow terenu w
sposob ustalony z zarzadzajacym.

4  Ochrona wlasno$ci i urzadzen

2.2

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca
potwierdzi u odpowiednich wiladz, ktoére sg wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i
urzadzenia zostaly wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

W przypadku, gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu
budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac zarzadzajacego realizacja umowy o zamiarze rozpoczecia takiej
pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu
tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowal przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktora
moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach
naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego.

5  Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowaé sie do przepisow zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot,
wykonawca bedzie podejmowatl wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé si¢ do wszystkich przepisow i
normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla
innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczefi, hatasu lub innych czynnikow
powodowanych jego dziatalnosciag.



2.2.6  Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie 1 odziez wymagana dla ochrony zycia i
zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi
powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowiagzujacych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe W stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, ha placu budowy, we wszystkich urzadzeniach
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostepnych
dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w wyniku pozaru, ktory mogiby
powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostal spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materialow, ktére wptywaja na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatéw emitujacych promieniowanie w
ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub
pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i whadze
jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy
ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione
wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materialow Zamawiajagcy musi uzyskaé
aprobate 0d odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

2.3. Harmonogram i plan BIOZ
2.3.1  Szczegétowy harmonogram robdt i finansowania
Szczegdtowy harmonogram robot i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z
dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot
budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie
okreslonym w umowie.
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miarg potrzeb korygowany w trakcie realizacji robot.

2.3.2  Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
W trakcie realizacji robdt wykonawca bedzie stosowal sie¢ do wszystkich obowiazujacych przepisow i wymagan
w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robot,
zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji
zarzadzajacemu realizacja umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi

zapewnié, zeby personel nie pracowal w warunkach, ktore sa niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniaja
odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.4 Dokumenty budowy
2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowiazujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownika budowy/rob6t na
biezaco, zarowno dla potrzeb zamawiajagcego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania
wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami . Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny
odzwierciedlaé postgp robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie
zwiazane z zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby,
ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po
drugim, nie pozostawiajac pustych miedzy nimi, w sposob uniemozliwiajacy wprowadzanie pdzniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zalaczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzy$cie numerowane,
oznaczane i datowane przez zarowno wykonawce jak i zarzadzajacego realizacja umowy.

W szczegolnosei w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;
- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;




- zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy dokumentéw wymaganych w p.2.3.1,
przygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczgcia i zakonczenia realizacji poszczegblnych elementéw robot;

- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opoznien lub przerw w robotach,

- komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z polecenia
zarzadzajacego realizacja umowy,

- daty zgloszenia robot do czesciowych i koficowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania
rob6t zamiennych,

- wyjasnienia komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wptyw na czasowe ich
ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajgcych z warunkéw klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,

- szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jako$ci materiatlow, poboru probek i wynikow badan z okresleniem przez kogo zostaly
przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegblnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawcg powinny
by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy. Wszystkie decyzje
zarzadzajacego realizacja umowy, wpisane do dziennika budowy, musza by¢é podpisane przez przedstawiciela
wykonawcy, ktory je akceptuje lub si¢ do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu
dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2  Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ iloSciowy postep kazdego elementu
realizowanych robot. Szczegblowe obmiary wykonanych robot robione sa na  biezaco
i zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i
wyceniony przedmiar robot, stanowiacy zatacznik do umowy.

2.4.3  Inne istotne dokumenty budowy
Oprocz dokumentéw wyszezegdlnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierajg tez:
a) dokumenty wchodzace w sktad umowy;
b) pozwolenie na budowe ;
C) protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;
d) umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
€) instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
f) protokoty odbioru robot,
g) opinie ekspertow i konsultantow,
h) korespondencja dotyczaca budowy.

2.4.4 Przechowywanie dokumentéw budowy
Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wilasciwie zabezpieczonym miejscu.
Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa.
Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostgpne do wgladu zarzadzajacego realizacja umowy zarzadzajacego
realizacja umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

25 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce W trakcie trwania budowy
2.5.1 Informacje ogdlne




W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na
polecenie zarzadzajacego realizacjg umowy nastepujacych dokumentow:
e Harmonogramu robot i finansowania
e Dokumentacji powykonawczej
o Instrukcji eksploatacji i konserwacji urzadzen

Dokumenty sktadane zarzadzajacemu realizacjag umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwa przedsigwzigcia i
zaadresowane.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdétowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodno$¢ z dokumentami
wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie | zatwierdzenie harmonograméw, rysunkow roboczych, wykazow
materiatlow oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i
wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone beda wytacznie przez wykonawce.

2.5.2  Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatow,
urzadzen, lokalizacji i wielko$ci robot. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkoéw, wylacznie na to
przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ zarzadzajacemu realizacja umowy aktualizowane na biezaco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w miesiagcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot
kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacja umowy.

2.5.3  Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca  dostarczy, przed zakonczeniem robot, egzemplarz kompletnych instrukcji
w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub
elektronicznego. O wymogu tym zostana poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za§ wynikajace stad koszty
zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.
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Zarzadzajacy realizacja umowy

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje interesy
zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacja
projektows, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkéw umowy. Dla prawidlowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,

zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dziatajacych w jego imieniu, w zakresie
przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia maja moc polecen zarzadzajacego
realizacja umowy.

4.1 Zrodta uzyskiwania materiatoéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania robot musza by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w projekcie.

Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materialow z danego zrddla nie bedzie
znaczy¢, ze Wszystkie materialy pochodzace z tego zrodta sa akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob materiatow otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla
kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniaja one wymagania.

4. Materialy i urzadzenia

4.2 Kontrola materialow i urzadzen

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowac dostarczane na budoweg materialy i urzadzenia, zeby
sprawdzi¢ czy sg one zgodne z projektem.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materialu zeby sprawdzi¢ jego
wiasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jako$ci danej partii materiatow. Zarzadzajacy
realizacjg umowy jest rbwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatéw i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatlow i urzadzen przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, wykonawca
ma obowiazek spetnia¢ nastgpujace warunki:

a) w trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez




4.3

4.4

4.5

4.6
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wykonawce i producenta materiatow lub urzadzen;
b) zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie sa
wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

Atesty materiatéw i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty, kazda
partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem
przez wykonawce badan jakos$ci materialow, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajacy petng zgodno$¢ tych materiatéw 2z warunkami podanymi w
szczegdlowych specyfikacjach technicznych.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazna legalizacj¢, moga by¢ badane przez zarzadzajacego realizacja
umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wlasciwosci przewidzianych do
uzycia materialow i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zostang
one przyjete do whudowania.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom umowy
Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne z projektem muszg by¢ niezwlocznie
usunigte przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy wykorzystaé
te materialy do innych roboét niz te, dla ktérych zostaly one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatdw moze byc

odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem
materiatow, ktore nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie
wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone t;.
zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic. zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byty
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywaé ich jako$¢ i wlasno$ci w takim stanie, jaki jest wymagany w
chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostgpne dla przeprowadzenia inspekcji przez
zarzadzajacego realizacjag umowy, az do chwili, kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatdw i urzadzen begdg zlokalizowane w obregbie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacjag umowy, lub poza placem budowy, w miejscach
zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia beda
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Stosowanie materiatéw zamiennych
Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegolnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajacego realizacja umowy na 3 dni
przed ich uzyciem lub wcze$niej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materialu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w

terminie pdézniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu
na jako$¢ wykonywanych robot i srodowisko. Sprzet uzywany do robodt powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy
oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w szczegdélowych specyfikacjach
technicznych, programie zapewnienia jako$ci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez zarzgdzajgcego
realizacja umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowo$ci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy
kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.



Sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang przez
zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

1o

Transport
Wijazd na teren budowy odbywac¢ si¢ bedzie przez istniejacy zjazd.
Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7. Kontrola jakosci robét
7.1 Zasady kontroli jako$ci robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatdw prowadzong zgodnie z programem
zapewnienia jakosci. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatow oraz jako$ci wykonania robot.

7.2 Pobieranie probek

Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w ewentualnym pobieraniu probek.
Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usunigte lub ulepszone z
jego wiasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja
umowy begda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.
W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie ewentualne badania i pomiary bgdg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdlowych specyfikacjach technicznych, stosowaé
mozna Wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego realizacja umowy o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie mial nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich
inspekcji. Bedzie on przekazywal wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych
urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagnigcia te beda na tyle powazne, ze moga wptynac¢ ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacja umowy
natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy
laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywaé zarzadzajacemu realizacja umowy kopie raportdéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikow badan
beda mu przekazywane na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, rowniez przez niego
zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi wykonawca.

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodel ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i1 producenta
materialow zapewniona mu begdzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych robdt i uzytych materiatdéw z wymaganiami szczegdélowych
specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtoérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i robot z projektem wykonawczym i szczegbélowymi
specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania
probek zostang poniesione przez wykonawce.




8. Obmiary robét

Ewentualny obmiar robot ma za zadanie okre$la¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uznaé¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje si¢ w
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t wchodzacym w sktad umowy.

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacja umowy o zakresie i
terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzaé obmiar, co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane
do ksiggi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze rob6t lub gdzie indziej w szczegétowych specyfikacjach
technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiazku wykonania wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione
wg pisemnej instrukcji zarzadzajacego realizacja uUmowy.

Dhugosci i odleglosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w rzucie) wzdhiz linii
osiowej. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne wilasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, to
objetosci beda wyliczane w m®, jako diugo$é¢ pomnozona przez $redni przekréj. Ilosci, ktore maja byé mierzone
wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscia i terminach wymaganych w celu dokonywania
miesi¢gcznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez
wykonawecg i zarzadzajacego realizacjg umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed cze$ciowym i koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz
przed zakryciem.

9. Odbiory robét i podstawy platnosci
Zasady odbiorow robdt i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

10



