
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Pakiet: Pakiet VIII - Leśnictwo Żubracze

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod czynności 

do wyceny
Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Nr poz. 

OSTWPL

Kod czynności 

do rozliczeń

Żubracze 04-05-1-08-188   -g   -00 WPOD-63G Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.g ----- HA  1,25  20 WPOD-G

Żubracze 04-05-1-08-188   -h   -00 WPOD>63G Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.g ----- HA  1,50  20 WPOD-G

Żubracze 04-05-1-08-192   -c   -00 WPOD>63G Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.g ----- HA  3,00  20 WPOD-G

Żubracze 04-05-1-08-72    -b   -00 WPOD>63G Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.g ----- HA  1,00  20 WPOD-G

Żubracze 04-05-1-08-188   -g   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  4,50 124 CP-W

Żubracze 04-05-1-08-188   -i   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,45 124 CP-W

Żubracze 04-05-1-08-188   -k   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,28 124 CP-W

Żubracze 04-05-1-08-189   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,23 124 CP-W

Żubracze 04-05-1-08-192   -d   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  3,31 124 CP-W

Żubracze 04-05-1-08-193   -i   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,66 124 CP-W

Żubracze 04-05-1-08-200   -a   -00 CP>50D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  8,00 124 CP-W

Żubracze 04-05-1-08-201   -b   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  10,63 124 CP-W

Żubracze 04-05-1-08-203   -a   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  2,65 124 CP-W

Żubracze 04-05-1-08-58    -g   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  1,04 124 CP-W

Żubracze 04-05-1-08-67    -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  2,00 124 CP-W

Żubracze 04-05-1-08-188   -i   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,30 120 CW-W

Żubracze 04-05-1-08-189   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  2,50 120 CW-W

Żubracze 04-05-1-08-189   -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,00 120 CW-W

Żubracze 04-05-1-08-191   -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  3,30 120 CW-W

Żubracze 04-05-1-08-192   -d   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  2,48 120 CW-W

Żubracze 04-05-1-08-71    -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,50 120 CW-W
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Żubracze 04-05-1-08-72    -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,46 120 CW-W

H-POZ Żubracze 04-05-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 396 GODZ RH8

Żubracze 04-05-1-08-192   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  18,00 111 DOW-SADZ

Żubracze 04-05-1-08-192   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 4 TSZT  18,00 103 SAD-BRYŁ

Żubracze 04-05-1-08-192   -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  18,00  52 WYK-TAL40

PIEL Żubracze 04-05-1-08-73    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,50 116 KOSZ UB

Żubracze 04-05-1-08-67    -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  10,00 154 K GRODZEŃ

Żubracze 04-05-1-08-67    -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  20,00 154 K GRODZEŃ

Żubracze 04-05-1-08-67    -a   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  5,00 152 WYK-SLUPI

Żubracze 04-05-1-08-189   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Żubracze 04-05-1-08-189   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,20 125 ZAB-REPEL

Żubracze 04-05-1-08-191   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Żubracze 04-05-1-08-191   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,20 125 ZAB-REPEL

Żubracze 04-05-1-08-71    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,15 125 ZAB-REPEL

Żubracze 04-05-1-08-72    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,70 125 ZAB-REPEL

Żubracze 04-05-1-08-73    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Żubracze 04-05-1-08-73    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 125 ZAB-REPEL

O-ZWWTÓRT Żubracze 04-05-1-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 398 GODZ RU8

Żubracze 04-05-1-08-193   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   1 CWD-P

Żubracze 04-05-1-08-193   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   1 CWD-P

Żubracze 04-05-1-08-188   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  637,00   1 CWD-P

Żubracze 04-05-1-08-188   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  637,00   1 CWD-P

Żubracze 04-05-1-08-188   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  270,00   1 CWD-P

Żubracze 04-05-1-08-188   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  270,00   1 CWD-P

Żubracze 04-05-1-08-189   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  159,00   1 CWD-P

Żubracze 04-05-1-08-189   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  159,00   1 CWD-P

Żubracze 04-05-1-08-189   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  258,00   1 CWD-P

Żubracze 04-05-1-08-189   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  258,00   1 CWD-P
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Żubracze 04-05-1-08-192   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  389,00   1 CWD-P

Żubracze 04-05-1-08-192   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  389,00   1 CWD-P

Żubracze 04-05-1-08-192   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  552,00   1 CWD-P

Żubracze 04-05-1-08-192   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  552,00   1 CWD-P

Żubracze 04-05-1-08-201   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 205,00   1 CWD-P

Żubracze 04-05-1-08-201   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 205,00   1 CWD-P

Żubracze 04-05-1-08-203   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 610,00   1 CWD-P

Żubracze 04-05-1-08-203   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 610,00   1 CWD-P

Żubracze 04-05-1-08-58    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  180,00   1 CWD-P

Żubracze 04-05-1-08-58    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  180,00   1 CWD-P

Żubracze 04-05-1-08-59    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  98,00   1 CWD-P

Żubracze 04-05-1-08-59    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  98,00   1 CWD-P

Żubracze 04-05-1-08-72    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  168,00   1 CWD-P

Żubracze 04-05-1-08-72    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  168,00   1 CWD-P

Żubracze 04-05-1-08-72    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  134,00   1 CWD-P

Żubracze 04-05-1-08-72    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  134,00   1 CWD-P

Żubracze 04-05-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  110,00 403 GODZ MH8

Żubracze 04-05-1-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  140,00 397 GODZ PILA

Żubracze 04-05-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  140,00 396 GODZ RH8

Żubracze 04-05-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  406,00   1 CWD-P

Żubracze 04-05-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  406,00   1 CWD-P

Żubracze 04-05-1-08-189   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   1 CWD-P

Żubracze 04-05-1-08-189   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   1 CWD-P

Żubracze 04-05-1-08-203   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  192,00   1 CWD-P

Żubracze 04-05-1-08-203   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  192,00   1 CWD-P

Żubracze 04-05-1-08-57    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  299,00   1 CWD-P

Żubracze 04-05-1-08-57    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  299,00   1 CWD-P

Żubracze 04-05-1-08-59    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  252,00   1 CWD-P

Żubracze 04-05-1-08-59    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  252,00   1 CWD-P

Żubracze 04-05-1-08-72    -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  262,00   1 CWD-P
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Żubracze 04-05-1-08-72    -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  262,00   1 CWD-P

Żubracze 04-05-1-08-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  5 600,00   7 REM SZLZR

Żubracze 04-05-1-08-      -    - WYK-DYL Wykonanie dylowanki ----- M  140,00  10 WYK-DYL

Żubracze 04-05-1-08-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  1 400,00   6 WYK SZLG

Żubracze 04-05-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  70,00 396 GODZ RH8

Żubracze 04-05-1-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  100,00 398 GODZ RU8
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