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Spis kodow CPV

Grupa:
CPV 45100000-8
CPV 45200000-9

CPV 45300000-0
CPV 45400000-1

Klasa:
CPV 45110000-1
CPV 45233000-9

CPV 45320000-6
CPV 45260000-7

CPV 45410000-4
CPV 45440000-3
CPV 45230000-8

Kategoria:

CPV 45111300-1
CPV 45111200-0
CPV 45233140-2
CPV 45262350-9
CPV 45262300-4
CPV 45262310-7
CPV 45261000-4
CPV 45262520-2
CPV 45324000-4
CPV 45442100-8
CPV 45112710-5
CPV 45233293-9

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Roboty instalacyjne w budynkach

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, dréog

Roboty izolacyjne

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

Tynkowanie

Roboty malarskie i szklarskie

Roboty
elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, linii komunikacyjnych i

Roboty rozbiérkowe

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty drogowe

Betonowanie bez zbrojenia

Betonowanie

Zbrojenie

Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
Roboty murowe

Roboty w zakresie oktadziny tynkowe;j

Roboty malarskie

Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

Instalowanie mebli ulicznych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST - 1.1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP
1.1. Nazwa zaméwienia
Projekt termomodernizacji i przebudowy budynku Szkoty Podstawowej nr 5 mieszczacej sie przy ul.
Mazurskiej 6 w Jastrzebiu — Zdroju.
1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych
1.2.1. Przedmiot robét
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
rozbiorkowych zwigzanych z zagospodarowaniem terenu w ramach projektu: ,Projekt termomodernizacji i
przebudowy budynku Szkoty Podstawowej nr 5 mieszczacej sie przy ul. Mazurskiej 6 w Jastrzebiu — Zdroju.
Niniejsza specyfikacja stosowana bedzie jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w punkcie 1.2.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierajg wszelkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie wszystkich robaot.
1.2.2. Zakres robét
Roboty budowlane w zakresie robét rozbiérkowych zwigzanych z zagospodarowaniem terenu:
- Demontaz elementdéw matej architektury:
= Demontaz stojakdw na rowery z przewozem w miejsce wskazane przez Inwestora;
= Demontaz koszy na smieci z przewozem w miejsce wskazane przez Inwestora;
= Demontaz balustrad schodowych stalowych;
- Woycinka drzew i krzewodw:
=  Wyciecie drzew przewidzianych do likwidacji;
= Wycinka krzewow;
=  Wywiezienie dtuzyc i karpiny na sktadowisko Wykonawcy;
- Rozbidrka istniejgcego ogrodzenia:
= Rozebranie ogrodzenia z siatki;
= Rozebranie fundamentéw pod stupkami ogrodzenia;
- Rozbidrka nawierzchni:
= Rozebranie nawierzchni gruntowej;
= Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej szarej z pozostawieniem istniejgcych podbuddw;
= Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych azurowych drogowych z czesciowym odtozeniem do
ponownego utozenia, z rozebraniem podbudow;
= Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 8 cm, podwdjne T z czeSciowym odtozeniem do
ponownego utozenia, z rozebraniem podbudow;
= Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm z cze$ciowym odtozeniem do ponownego utozenia,
z rozebraniem podbuddw;
= Sfrezowanie (rozbidérka) nawierzchni asfaltowej wraz z podbudowami;
= Rozebranie nawierzchni z chodnikowych ptyt betonowych gr. 7 cm wraz z podbudowami;
= Rozebranie nawierzchni betonowej wraz z podbudowami;
= Rozebranie kraweznikow betonowych;
= Rozebranie obrzezy betonowych;
= Rozebranie faw pod kraweznikami i obrzezami;
= Rozebranie sciegu betonowego;
- Roboty rozbiérkowe zwigzane z wymiang nawierzchni:
= Demontaz wpustu zeliwnego;
- Rozebranie istniejgcych obiektow:
= Rozebranie murka przy schodach terenowych;
= Rozebranie schoddw terenowych z kostki betonowej oraz schodéw betonowych przy budynku;



ARCHITEKT studio projektowe

1.3.

1.4.

1.5.

= Rozebranie pochylni stalowej;

Demontaz znakéw drogowych,

Wywodz i utylizacja gruzu na sktadowisku Wykonawcy;

Wywoz ztomu (pozyskane Srodki ze sprzedazy ztomu wptaci¢ na konto Inwestora).

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

Zgodnie z punktem 1.3. specyfikacji SST—-0

Informacja o terenie budowy

Zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST -0 punkt 1.4

Nazwy i kody robét budowlanych wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien

Zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem Zamdwien roboty bedgce przedmiotem niniejszej specyfikacji zawarte sg

w nastepujacych klasach, kategoriach i podkategoriach robot (kody CPV):

Grupa CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Klasa CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych;
roboty ziemne

Kategoria CPV 45111300-1 Roboty rozbiérkowe

1.6. Okreslenia podstawowe

Zgodnie z ST - 0.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1.

2.2.

2.3.

Wymagania ogodlne dotyczgce wtasciwosci materiatow i wyrobéw

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST - 0 pt. 2.1

Wymagania ogodlne dotyczace przechowywania, transportu, dostaw, skfadowania i kontroli jakosci
materiatow i wyrobow

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST - 0 pt. 2.2.

Otrzymany materiat

Gruz nalezy usung¢ z terenu budowy, wywiez¢ na wysypisko odpadow, elementy stalowe zeztomowac.

Materiaty drzewne nalezy wywies¢ na sktadowisko wykonawcy, a nastepnie zutylizowac.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT

3.1.

3.2,

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST - 0 pt. 3

Sprzet do robot rozbiérkowych

taczki, tomy, kilofy, topaty,

mtoty pneumatyczne i udarowe elektryczne,

pita do ciecia kostki,

frezarka,

koparko-tadowarka kotowa,

samochody skrzyniowe, samowytadowcze,

spycharka gasienicowa,

inny sprzet konieczny do wykonania robét rozbiérkowych.
Wszelki sprzet i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci wykonywanych robdot, majgce niekorzystny

wplyw na srodowisko, zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy niedopuszczone do stosowania. Sprzet do

wykonania robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1.

4.2,

Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST - 0 pt. 4
Wybér srodkéw transportu
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Srodkiem transportu sprzetu i materiatléw jest samochdd dostawczy, wzglednie inny, gwarantujacy

bezpieczny transport, chronigcy sprzet przed uszkodzeniem. Gruz i ztom nalezy wywiezé samochodami

skrzyniowymi. Gruz nie przedstawia wartosci jako materiat budowlany.

4.3.

Transport wycietych drzew i krzewéw
Pnie nalezy pocig¢ na mniejsze czesci i przewiezé na sktadowisko Wykonawcy. Wybdr srodkow

transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do wielkosci wycietych drzew i krzewéw oraz

od odlegtosci transportu. Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa

roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty

wczesniej zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.

5.2,

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 5
Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robét

5.2.1. Warunki wykonania robét rozbiorkowych

Nalezy zapewni¢ bezpieczeristwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych moggcych znalez¢ sie w poblizu

miejsca (strefy) rozbidrki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy przy

wykonywaniu robét rozbidrkowych. Niedopuszczalne jest palenie jakichkolwiek rzeczy pochodzacych z rozbidrek.

W trakcie prowadzonych robdét uzyskane materiaty sukcesywnie usuwac z terenu robét.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru miejsce wywozu gruzu. Elementy stalowe nalezy

wywiez¢ na ztomowisko.

6. KONTROLA JAKOSCI, ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST — 0 punkt 6

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU | PRZEDMIARU ROBOT

7.1.

7.2,

Ogodlne zasady dotyczace obmiaru

Zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST -0 punkt 7

Obmiar robot rozbiérkowych zwigzanych z zagospodarowaniem terenu
Demontaz elementéw matej architektury:

= Demontaz stojakdéw na rowery z przewozem w miejsce wskazane przez INWestora .......ccocceevcveerveereeennnen. szt
= Demontaz koszy na $mieci z przewozem w miejsce wskazane przez INWestora ........ccceecveeeeeciveeescveeesinneennn szt
=  Demontaz balustrad schodoWyCh STalOWYCR.......cooiiiiiiiieee e e szt
Woycinka drzew i krzewéw:
= Woyciecie drzew przewidzianych do lIKWidacCji ......c.eeeeiuiieieiiiiiciiiie et tre e e enee e e e areee s szt
B WWYCINKA KIZEWOW ...t e ettt e e et e e e ettt e e e e tbeeeeeataeeeeaaeeeessseeeeantseeeassaeeeasseeean ha
= Wywiezienie dtuzyc i karpiny na sktadowisko WYKONAWCY .........evreeiiiiiiiiieecie et mp
Rozbidrka istniejgcego ogrodzenia:
= Rozebranie 08rodzenia Z SIatKi.........ccueeiieiiiiiiiiie e e et e e e e e e e e e e e e arra e e e e e e e e nnrraaes m’
= Rozebranie fundamentow pod stupkami OgrodzEeNia .....cccecueeieeiieeiiiie e e m’
Rozbiérka nawierzchni:
= Rozebranie NAWIErZCNNT GrUNTOWE] .....cciiii ittt e e e e ettt e e e e e e et ta e e e e e e s e aatbaeeeaeseennraanes m’
= Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej szarej z pozostawieniem istniejagcych podbudow................... m’
= Rozebranie nawierzchni z ptyt bet. azurowych drogowych z czesciowym odtozeniem do ponownego
utozenia, z rozebraniem POADUAOW .........cooviiiii ettt e e et e e e era e e e e aaeeeeeabeeeenns m’
= Rozebranie nawierzchni z kostki bet. szarej gr. 8 cm, podwdjne T z czeSciowym odtozeniem do ponownego
utozenia, z rozebraniem POADUAOW ........ooouiiiiiiiie et re e e aae e e et e e e esasa e e e anaeeessreeeenns m’
= Rozebranie nawierzchni z kostki bet.j gr.8 cm z czesSciowym odtozeniem do ponownego utozenia, z
rozebraniemM POADUAOW .........eiii it e e e et e e s e e st e e e s ataeeesasaeeeensteeeennseeeesnnaeeessseenanns m’
= Sfrezowanie (rozbidrka) nawierzchni asfaltowej wraz z podbudowami.......ccccccveeeecieeecciiee e, m’
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= Rozebranie nawierzchni z chodnikowych ptyt betonowych gr. 7 cm wraz z podbudowami...........cccc......... m’
= Rozebranie nawierzchni betonowej wraz z podbudoWami ...........ccociiiiiiiiiiccciie e m’
= Rozebranie kraweznikOW DETONOWYCN ........c..uiiiiie e ettt ar e et e e e eareeaean m
= Rozebranie obrzezy BEtONOWYCN .......ooouiiii et e et e e e e e et e e e srae e e s naeeeennreeeenn m
= Rozebranie taw pod kraweznikami i ObrzeZami.........occuuieeiiiiiieciee e e e re e e e e e e aree e m
= ROZEbranie SCIEZU DETONOWEEZO ........oiiiiiiieeeeee ettt e et e e e et e e e e tae e e e abeeeeetbeseenseeeenareeaans m
— Roboty rozbiérkowe zwigzane z wymiang nawierzchni:
B DEMONTAZ WPUSTU ZEIIWNEEO ....eiiiiiieeeiieeeeiiee ettt e ettt e e et e e e e ta e e esataeeestbeeeesasseeeanssaeesssaeeeansseeesssneesnnseeenn szt
— Rozebranie istniejgcych obiektéw:
= Rozebranie murka przy schodach tErenNOWYCH ........coocviii i m’
= Rozebranie schodéw terenowych z kostki betonowej oraz schodéw betonowych przy budynku.......... m, m>
= Rozebranie POChYINI STAIOWE] ....cc.eeeiieieeee ettt e e e et e e e e e e antr e e e e e e e e e nnraaneas m’
—  Demontaz ZNakOW ArOZOWYCK .........uiiiieiiie et eceee e ee e e e et e e e st e e e s rte e e e snseeeeesteeeenseeeeansaeeeansteeeenssaeeennnens szt
— Wywoz i utylizacja gruzu na sktadowisku WYKONAWCY..........eiieiiiiiiiee et m3
— Wywodz ztomu (pozyskane Srodki ze sprzedazy ztomu wptaci¢ na konto INnWwestora) ........ccccecveeeeeciieeeecieeeecveenn. t

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Zgodnie z punktem 8. specyfikacji technicznej ST - 0.

Roboty powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przy
wspotudziale komisji wyznaczonej przez Zamawiajgcego. Odbidor powinien byé przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robaét.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zgodnie z punktem 9 specyfikacji technicznej ST - 0.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 ).

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401 z 2003r.).

= Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U nr 180 p0z.1860 z 2004 r.).

= Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (DZ. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016) - wraz z pdzniejszymi
zmianami.

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 nr 120 poz.
1126)

= Ustawa z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach (Dz.U.1996 nr 132 poz.
622) - wraz z pdzniejszymi zmianami.
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST-1.1.2 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1.

Nazwa zamoéwienia
Projekt termomodernizacji i przebudowy budynku Szkoty Podstawowej nr 5 mieszczacej sie przy ul.

Mazurskiej 6 w Jastrzebiu — Zdroju.

1.2,

Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

1.2.1. Przedmiot roboét

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt

ziemnych zwigzanych z zagospodarowaniem terenu w ramach projektu: , Projekt termomodernizacji i przebudowy

budynku Szkoty Podstawowej nr 5 mieszczacej sie przy ul. Mazurskiej 6 w Jastrzebiu — Zdroju. Niniejsza specyfikacja

stosowana bedzie jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.2.2.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierajg wszelkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie

wszystkich robét.
1.2.2. Zakres robot

Roboty ziemne w zakresie zagospodarowania terenu:
Wykopy liniowe zwigzane z rozbiérka schoddéw terenowych;
Roboty ziemne zwigzane z rozbiérka murku ceglanego:
=  Wykopy liniowe,
= Umocnienie pionowych $cian wykopu,
= Reczne zasypanie wykopow;
Korytowanie terenu:
= Usuniecie warstwy humusu,
= Roboty pomiarowe w zwigzku z korytowaniem pod nawierzchnie utwardzone,
= Reczne (20%) i mechaniczne (80%) korytowanie pod nawierzchnie utwardzone;
Roboty ziemne zwigzane z rozbidrka istniejgcych skarp;
Ksztattowanie nowych skarp:
= Przemieszczanie mas ziemnych,
= Formowanie i zageszczenie nasypow,
= Umocnienie skarp i dna kanatéw geokrats;
Roboty ziemne zwigzane z rozbidrkg nawierzchni chodnika z kostki betonowej szarej z pozostawieniem
istniejgcych podbuddw:
= Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza;
= Reczne profilowanie i zageszczanie podtfoza;
Roboty ziemne zwigzane z przetozeniem fragmentéw nawierzchni wewnetrznej drogi manewrowej, miejsc
postojowych i chodnikdw z kostki betonowe] oraz ptyt betonowych azurowych, na nowych podbudowach:
= Mechaniczne i reczne korytowanie pod nowe podbudowy;
= Mechaniczne i reczne profilowanie i zageszczanie podtoza;
Roboty ziemne zwigzane z rozbidrkg fragmentédw nawierzchni asfaltowej, ptyt betonowych azurowych
drogowych i kostki betonowej gr. 8 cm wewnetrznej drogi manewrowej i miejsc postojowych oraz
nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej gr. 8cm oraz chodnikowych ptyt betonowych gr. 7 cm:
= Mechaniczne i reczne korytowanie pod nowe podbudowy;
= Mechaniczne i reczne profilowanie zageszczanie podtoza;
Wykonanie i zasypanie wykopdéw pod fundamenty ogrodzenia:
= Pomiary przy wykopach fundamentowych pod ogrodzenie,
= Wykonanie wykopow pod fundamenty ogrodzenia,
= Umocnienie pionowych scian wykopu,
= Wykonanie wykopdw pod fundamenty ogrodzenia panelowego;
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= Zasypanie pospotka wykopow pod fundamenty ogrodzenia,
= Zageszczenie zasypywanych wykopdw;
—  Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem schodéw terenowych:
= Woykonanie wykopow pod schody terenowe,
= Zasypanie wykopow pospodtka;
- Wykonanie wykopdw pod fundamenty balustrady;
—  Wykonanie wykopdéw pod fundamenty kosza na odpadki;
—  Wykonanie wykopdéw pod fundamenty fawek i siedzisk;
—  Wykonanie wykopdw pod fundamenty stojakdw rowerowych;
—  Wykonanie wykopdéw pod fundamenty barierek zabezpieczajacych;
—  Roboty zwigzane z zabezpieczeniem istniejgcych sieci:
=  Wykonanie wykopow liniowych gtebokosci do 1,5 m,
= Utozenie podsypki pod rure ochronng z piasku,

= Utozenie rury ochronnej dwudzielnej na istniejgcym kablu elektroenergetycznym,

= Ufozenie rury ochronnej dwudzielnej na istniejgcym kablu teletechnicznym,
= Oznakowanie tras utozonych rur ochronnych,
= Zasypanie wykopdow pospodtka,
—  Wykonanie dotéw pod fundament oznakowania pionowego;
—  Wywodz i utylizacja nadmiaru gruntu na koncesjonowanym skfadowisku;
1.3. Woyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Zgodnie z punktem 1.3. specyfikacji SST—0
1.4. Informacja o terenie budowy
Zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST — 0 punkt 1.4
1.5. Nazwy i kody robé6t budowlanych wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien

Zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem Zamdwien roboty bedgce przedmiotem niniejszej specyfikacji zawarte sg

w nastepujacych klasach, kategoriach i podkategoriach robot (kody CPV):
Grupa CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Klasa CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych;

roboty ziemne

Kategoria CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie z ST - 0.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Wymagania ogodlne dotyczgce wtasciwosci materiatow i wyrobéw
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST - 0 pt. 2.1

2.2. Wymagania ogodlne dotyczace przechowywania, transportu, dostaw, skfadowania i kontroli jakosci

materiatow i wyrobow

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 2.2
2.3. Stosowane materiaty

= Stupki drewniane iglaste fi 7-11 cm; dt. 2,0 m;

= Drut stalowy okragty miekki fi 0,5-0,8 mm;

= Bale iglaste obrzynane gr. 50-100 mm, kl. lI;

= Drewno na stemple okragte korowane;

= Klamry ciesielskie z pretow stalowych;

= Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane;

= Pospotka, uziarnienie 0-31,5 mm;

= Grunt pozyskany z wykopow (przewiezienie na sktadowisko Wykonawcy);

= Inny materiat konieczny do wykonania robét ziemnych wg projektu budowlano-wykonawczego.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST -0 pt. 3
3.2. Sprzet do roboét ziemnych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu, przeznaczonego do:
= QOdspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, koparki, tadowarki, itp.);
= Jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, koparko-tadowarki);
= Transportu mas ziemnych (samochody samowytadowcze, samochody skrzyniowe);
= Sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne, itp.)

= topaty;

=  Kilofy;

= Miotki;

= Niwelator,
= Teodolit;

= tata niwelacyjna;
= oraz wszelki sprzet konieczny do wykonania robaét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. O0godlne wymagania dotyczace transportu

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST -0 pt. 4
4.2. Transport gruntu

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu.

Wydajnos¢ s$rodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wykopywania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej
zaakceptowane na pismie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 5
5.2. Szczegétowe wymagania dotyczace wykonania robot
5.2.1. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia do czynnosci okreslonych w
dokumentacji projektowe;j.

Humus nalezy zdejmowac¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjgtkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego wykonania robét, wzglednie moze
stanowic¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robdt (zmienna grubos¢ warstwy humusu), nalezy dodatkowo stosowac
reczne wykonanie robdt, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjag¢ z powierzchni catego pasa robdt ziemnych oraz w innych miejscach
okreslonych w dokumentacji projektowe;j.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysokosci nasypu, potrzeb
jego wykorzystania na budowie) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazana
przez Kierownika robot, wedtug faktycznego stanu wystepowania.

Zdjety humus nalezy sktadowac w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez
Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez
pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie intensywnych opaddw i bezposrednio po nich, aby unikngé
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.
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5.2.2. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne
Sprawdzenie zgodnos$ci warunkdw gruntowych z projektowanymi.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw nalezy zapoznac sie z planem zagospodarowania terenu i
planem wysokosciowym. Konieczne jest sprawdzenie zgodnosci rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie.
W tym celu nalezy wykonaé kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy, a nastepnie wytyczy¢ obrysy zewnetrzne
wykopow.

Wykonanie wykopdw

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy zapoznad sie z planem zagospodarowania terenu,
planem wysokosciowym, projektowanym obiektem. Nastepnie wyznaczy¢ trwale w terenie osie geometryczne
realizowanego obiektu, oznaczy¢ szerokosci wykopdw, przygotowaé teren poprzez usuniecie gruzu, kamieni,
elementéw zagospodarowania terenu itp. Kolejno wykonaé wszystkie urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajgce
wykopy przed wodami opadowymi i powierzchniowymi.

Wykopy pod fundamenty nalezy wykonaé¢ do gtebokosci 0,1 — 0,2 m mniejszej od projektowane;j,
a nastepnie pogtebi¢ recznie do gtebokosci witasciwej, bezposrednio przed wykonaniem fundamentow.
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia
robot.

Odspojenie gruntu w wykopach nalezy prowadzi¢ mechanicznie lub recznie (w poblizu sieci).

Nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na gtebokosciach i w miejscach, w ktérych projekt wskazuje
przebieg innego uzbrojenia. Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzi¢
ciggta obserwacje odspajanego gruntu, nalezy zainstalowaé bezpieczne zejscia, nalezy zachowac bezpieczng
odlegtosc¢ sprzetu mechanicznego od krawedzi wykopu.

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielkosci robdt, gtebokosci
wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Zaleca sie wykonywanie
wykopow szerokoprzestrzennych recznie do gtebokosci nie wiekszej niz 2,0m, a koparkg do 4,0m. Wykopy powinny
by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto przystgpi¢ natychmiast do wykonania
przewidzianych w nich robdét budowlanych i zasypania ich gruntem odpowiednim do tego celu. W czasie
wykonywania tych robdt, na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za bezpieczenstwo obszaru przylegtego do
wykopow wraz ze znajdujgcymi sie tam budowlami.

Jezeli na terenie robdt ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne nieprzewidziane
w dokumentacji technicznej (instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, elektryczne) wéwczas roboty nalezy przerwad,
powiadomi¢ o tym Inwestora, a dalsze prace prowadzié¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami
sprawujgcymi nadzér nad tymi urzadzeniami. Jezeli na terenie robdt ziemnych zostang stwierdzone wykopaliska
lub znaleziska o charakterze archeologicznym wéweczas roboty nalezy przerwaé, powiadomié¢ o tym inwestora, a
dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami sprawujgcymi nadzor
archeologiczny. Podczas prowadzenia prac ziemnych nalezy zapewni¢ nadzér archeologiczny.

Wykonywanie wykopdéw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie niwelety, tak aby byt
umozliwiony odptyw wody od miejsca wykonywania robot, przy rownoczesnym zachowaniu wymaganej projektem
doktadnosci robét.

Wymiary wykopow powinny by¢ dostosowane do wymiaréw budowli lub wymiaréw w planie fundamentéw
oraz dostosowane do sposobu zaktadania fundamentu, gtebokosci wykopu i rodzaju gruntu, z uwzglednieniem
koniecznosci wzmocnienia zboczy wykopdow i ich nachylenia. Wymiary wykopdw w planie powinny by¢
dostosowane réwniez do rodzaju gruntu i poziomu wody gruntowej.

W przypadku, gdy nie ma mozliwosci wykonania bezpiecznego nachylenia $cian wykopu, powinny by¢
uwzglednione w szerokosci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczajgcej oraz swobodng
przestrzen na prace ludzi pomiedzy zabezpieczeniami Sciany wykopu, a wykonywanym w wykopie fragmentem
(elementem budynku lub budowli). Przestrzen ta powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,60m, a w przypadku
wykonywania na Scianach fundamentéw izolacji nie mniej niz 0,80m.

Szerokos$¢ dna wykopdw rozpartych powinna uwzglednia¢ grubosé konstrukcji rozparcia oraz przestrzen
swobodng miedzy rozparciem i gabarytem elementéw uktadanych w wykopie. Przestrzen ta powinna wynosi¢, co
najmniej w przypadku fundamentéw po 50cm z kazdej strony.
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Na czas prowadzenia roboét ziemnych i budowlanych nalezy zapewnic¢ prawidtowe odwodnienie wykopu.
Wymiary wykopdw w planie powinny by¢ wykonane z doktadnoscig + 10cm, z uwzglednieniem zalecen podanych
powyzej.

Przy wykonywaniu robét ziemnych recznie nalezy uzywaé wtasciwych i znajdujacych sie w dobrym stanie
narzedzi. Pozostawi¢ pas terenu, co najmniej 0,5m wzdtuz krawedzi wykopu, na ktéorym niedozwolone jest
urzgdzenie wszelkich sktadowisk i drog komunikacyjnych.

Srodki transportowe pod zatadunek mas ziemnych ustawiaé, co najmniej 20m od krawedzi wykopu.
Sprawdzi¢ po kazdej zmianie warunkow atmosferycznych (deszcz, Snieg) stan skarp nasypow i wykopow.

Przy wykonywaniu robdt sprzetem zmechanizowanym, niezaleznie od wymagan dla recznego sposobu
wykonania robét, nalezy zachowaé wymagania dodatkowe. Gtebokos$¢ odspajanej jednoczesnie warstwy gruntu,
nachylenie skarpy wykopu powinny by¢ dostosowane do rodzaju gruntu i zasiegu wysiegnika koparki.

Robotnikom nie wolno przebywaé w zasiegu pracy maszyn. Nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczng dostosowang do uzywanego sprzetu do wykonania wykopu.

Wywdz ziemi na tymczasowy odktad odbywac sie bedzie w obrebie placu budowy.

Dokumentacja geotechniczna powinna by¢ skontrolowana w miejscu posadowienia obiektu lub
wykonywania budowli w celu ustalenia rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych, nosnosci gruntu
i parametréw geotechnicznych w momencie rozpoczynania budowy. Badania te powinny by¢ wykonane
bezposrednio przed rozpoczeciem robét ziemnych i powtarzane w miare potrzeby w trakcie ich trwania. Wyniki
badan kontrolnych wraz ze szkicami i podjetymi decyzjami nalezy zataczy¢ do dokumentacji powykonawcze;j.

5.2.3. Niwelacja terenu

Nalezy wyrownacd teren dziatki, zgodnie z planem wysokosciowym projektu budowlano-wykonawczego.
Pomiary wysokosciowe wykonywaé za pomocy specjalistycznego sprzetu (niwelatory, teodolity, faty niwelacyjne).
Nadmiar gruntu nalezy wywiez¢ z budowy na sktadowisko Wykonawcy.
5.2.4. Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza

Kolejnos$¢ i sposdb wykonywania robét powinny zapewniac state odprowadzenie wod z terenu robdt.
Jezeli w trakcie prowadzenia robdt Wykonawca napotka na nieprzewidziane projektem obiekty podziemne
i materiaty, tj. urzadzenia i przewody infrastruktury instalacyjnej, kanaty, dreny, pozostatosci konstrukcji, materiaty
nadajagce sie do dalszego uzytku (ztoza kamienia naturalnego, zwiru, piasku) dalsze roboty nalezy przerwac do
czasu uzgodnienia dalszego postepowania. Podobnie w przypadku odstoniecia elementéw mogacych stac sie
przedmiotem wykopalisk archeologicznych, niewybuchéw itp. roboty nalezy przerwac i powiadomi¢ odpowiednie
wtladze administracyjne, a miejsca te zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych i zwierzat. Prace nalezy
wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowa.
5.2.5. Formowanie i zageszczanie nasypow

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktére
okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian. Nasypy nalezy wykonywac
metodg warstwowg, z gruntow przydatnych do budowy nasypdw; powinny by¢é wznoszone rownomiernie na catej
szerokosci. Grubosé warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i
sprzetu uzywanego do zageszczania. Grunty spoiste nalezy wbudowywaé¢ w dolne, a grunty niespoiste w gorne
warstwy nasypu. Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywaé poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego (o wspoétczynniku K10 < 10-5 m/s) ze spadkiem gdrnej powierzchni okoto 4% * 1%. Kiedy nasyp
jest budowany w terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, tak by uniemozliwi¢ gromadzenie sie wody.

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzetu
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujgcych warunkéw. Roztozone warstwy gruntu nalezy
zageszcza¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi. W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatow,
zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomocg oznaczenia wskaznika zageszczenia lub pordwnania pierwotnego
i wtérnego modutu odksztatcenia.

5.2.6. Wykopy i zabezpieczenie sieci

Podczas budowy zachodzi koniecznos¢ zabezpieczenia istniejgcych sieci elektroenergetycznej i

teletechnicznej (zgodnie z uzgodnieniami) poprzez utozenie rur ostonowych dwudzielnych PEHD na tych rurach
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(zgodnie z uzgodnieniami). Technologia robdt uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydawanych przez
uzytkownika linii, ktdry w sposéb ogdlny okresla sposdb zabezpieczenia.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykopy
powstate podczas uktadania rur ostonowych powinny byé zasypane zageszczonym gruntem przepuszczalnym i
niewysadzinowym i wyréwnane do poziomu terenu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ réwny 0,85.

5.2.7. Wywoéz gruntu
Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu oraz grunt z niwelacji terenu, ktéry nie bedzie uzyty do zasypania

powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na sktadowisko Wykonawcy.
6. KONTROLA JAKOSCI, ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST -0 punkt 6
7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU | PRZEDMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady dotyczace obmiaru

Zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST — 0 punkt 7
7.2. Obmiar robét ziemnych zwigzanych z zagospodarowaniem terenu

—  Woykopy liniowe zwigzane z rozbidrkg schoddw terenoWYCh..........ccccviiieiiiiiiiiie e m’
— Roboty ziemne zwigzane z rozbiérkg murku ceglanego:
YT o T o1V 11 Y o1 YT m?
= Umocnienie pioNOWYCH SCIaN WYKOPU .....coiiuiiiiiiiieeccie ettt ettt e ettt e e et e e e e taeeeetaeeesnneeeeenseeaean m’
B RECZNE ZASYPANIE WYKOPOW ....eeiiiiiiiieeeiieeeeiteeeeitteeeeeteeeeseaeeessteeessssaeeesssaeeesnsseeeaasseeeessseaeeansseessnnsneesssseeen m’
— Korytowanie terenu:
B USUNIECIE WAISTWY NUMUSU ..eeiiiiiiieiice ettt e e e e e e e e e e e e tbaa e e e e e e e e aataeeeeeeseesntbaseeaesennnnsaanes m’
= Roboty pomiarowe w zwigzku z korytowaniem pod nawierzchnie utwardzone...........ccccceeeecvvvevcveeeecnenn. ha
= Reczne (20%) i mechaniczne (80%) korytowanie pod nawierzchnie utwardzone..........ccccceeecvveeecveeeenneenn. m?
— Roboty ziemne zwigzane z rozbidrkg istniejgCych SKarp .....c.eeeeceiie e e m’
— Ksztattowanie nowych skarp:
" PrzemieszCzanie Mas ZIBMNYCN ...c..uiiiiiiiee ettt et e et e e s e e e st b e e e esataeeesasaeeeesseeeennsseeeansseeesnnreeean m?
= FOrmowanie i ZABESZCZENIE NASYPOW ....uviiieeiriieeeeieieeeeiteeeeitteeeeeteeeesiteeeeaatteeeeassseeaissseseasseeesasseseaassseesasreeans m’
= Umocnienie skarp i dna kanatdw ZEOKIata ......coeccueiiiiiiieieie ettt e e e e e e nree s m’

— Roboty ziemne zwigzane z rozbidrkg nawierzchni chodnika z kostki betonowej szarej z pozostawieniem
istniejgcych podbuddw:
= Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza

= Reczne profilowanie i zZageszczanie POAIOZa.......cccuuiiiiiiieieciie et e arae s
— Roboty ziemne zwigzane z przetozeniem fragmentdw nawierzchni wew. drogi manewrowej, miejsc
postojowych i chodnikow z kostki bet. oraz ptyt betonowych azurowych, na nowych podbudowach:
= Mechaniczne i reczne korytowanie pod Nowe POdbUAOWY .........eeeiiiiieeiiiiiie et m
=  Mechaniczne i reczne profilowanie i zageszczanie podtozZa ......cc.ueeeeeiiiecciiiiiei e, m
— Roboty ziemne zwigzane z rozbiérka fragmentdw nawierzchni asfaltowej, ptyt betonowych azurowych
drogowych i kostki betonowej gr. 8 cm wewnetrznej drogi manewrowej i miejsc postojowych oraz
nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej gr. 8cm oraz chodnikowych ptyt betonowych gr. 7 cm:

= Mechaniczne i reczne korytowanie pod Nowe POAbUAOWY .........eeviiuiieiiiiiieecciec e m’

= Mechaniczne i reczne profilowanie zageszczanie POdt0Za ..........eeeveiieiiciiie e e m’
— Woykonanie i zasypanie wykopow pod fundamenty ogrodzenia:

= Pomiary przy wykopach fundamentowych pod 0grodzenie.........cccccueeeeecieeeecciie e m’

=  Wykonanie wykopow pod fundamenty 0Zrodzenia.......cccccueeeeeiieeiiiieeecieeeeeire e eree e seree e e tre e e snre e e e sareee s m?

= Umocnienie pioNOWYCHh SCIaN WYKOPU .....oiiiiuiiiieiiee ettt ettt e et e e e ette e e eeteeeeenraeaeeareeaas m’

=  Wykonanie wykopow pod fundamenty ogrodzenia paneloWEEO0 ........cccceeeeecuiieeeeiieeeiieeeeee e eeee e ereeee e dot

= Zasypanie pospotkg wykopdw pod fundamenty 08rodzenia.........ccccuveeeeciiieeeiciie e m?

= Zageszczenie zasyPYWaNYCh WYKOPOW ......ccouviiiiiiic ettt e et e e et e e e etve e e e etaeeeearaeaeearaeaas m’
— Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem schoddw terenowych:

= Wykonanie WykopOw pod SChOY tErENOWE ..........uiiiiiiee ettt e et e e e e e e e sere e e e etr e e e enaaeeenreeeas m?
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= Zasypanie WYKOPOW POSPOTKG ...eiiceeieiiiiie ettt e e et e e e e e e e e e e e ntae e e snaneeenreeean m

Wykonanie wykopdw pod fundamenty balustrady.......c..ceecciiiiiciiie i dot
Wykonanie wykopdw pod fundamenty kosza na odpadki..........cceeeeeiiiieiiiiieiiiii e dot
Wykonanie wykopdw pod fundamenty fawek i SIedzisk .........oovveuiiiiiiiiece e dot
Wykonanie wykopdw pod fundamenty stojakOw roweroWych ..........ceooeiiiiiiiii e dot
Wykonanie wykopdw pod fundamenty barierek zabezpieczajgcych ........ccooeieeiiiiiiiiicieceee e, dot

Roboty zwigzane z zabezpieczeniem istniejgcych sieci:

=  Wykonanie wykopow liniowych gtebokosci do 1,5 m

= Utozenie podsypki pod rure ochronng z piasku

= Utozenie rury ochronnej dwudzielnej PEHD kablu elektroenergetycznym

= Utozenie rury ochronnej dwudzielnej PEHD na istniejgcym kablu teletechnicznym

= (Oznakowanie tras utozonych rur ochronnych

= Zasypanie wykopow pospotka

Wykonanie dotéw pod fundament 0znakowania PIONOWEEO0.........ccocuieieciiiie e e e e e dot
Wywodz i utylizacja nadmiaru gruntu na koncesjonowanym sktadOwWisKuU..........c.ccoeceiieeiiirieciiee e m3

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Zgodnie z punktem 8. specyfikacji technicznej ST - 0.
Roboty powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przy wspdétudziale

komisji wyznaczonej przez Zamawiajgcego. Odbiér powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym

wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robaét.
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Zgodnie z punktem 9 specyfikacji technicznej ST - 0.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 ).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401 z 2003r.).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U nr 180 p0z.1860 z 2004 r.).

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (DZ. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016) - wraz z pdzniejszymi
zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 nr 120 poz. 1126)
Ustawa z dnia 13 wrzes$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz.U.1996 nr 132 poz. 622) -
wraz z pozniejszymi zmianami.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania Ogdlne.

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
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SST-1 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
SST-1.1 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE ZWIAZANE Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

SST-1.1.3 ROBOTY DROGOWE

CPV 45200000-9

Grupa:
P Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci
oraz w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
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asa:
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. CPV 45233140-2

Kategoria:
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Wykonat: mgr inz. arch. Pawet KUCZYNSKI

Rybnik, GRUDZIEN 2018 r.
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST-1.1.3 ROBOTY DROGOWE

1. WSTEP
1.1. Nazwa zaméwienia
Projekt termomodernizacji i przebudowy budynku Szkoty Podstawowej nr 5 mieszczacej sie przy ul.
Mazurskiej 6 w Jastrzebiu — Zdroju.
1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych
1.2.1. Przedmiot robét
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
drogowych zwigzanych z zagospodarowaniem terenu w ramach projektu: ,Projekt termomodernizacji i
przebudowy budynku Szkoty Podstawowej nr 5 mieszczgcej sie przy ul. Mazurskiej 6 w Jastrzebiu — Zdroju.
Niniejsza specyfikacja stosowana bedzie jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w punkcie 1.2.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierajg wszelkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie wszystkich robét.
1.2.2. Zakres robét
Zestawienie robdt w zwigzku z robotami drogowymi:
—  Roboty montazowe w zakresie kraweznikow:
= Wykonanie rowkdw pod krawezniki;
= Wykonanie betonowej tawy pod krawezniki o wym. 30x30 cm z betonu klasy C12/15;
= Montaz kraweznikéw betonowych drogowych prostych i fukowych o wym. 15x30x100 cm;
= Montaz kraweznikéw betonowych najazdowych wtopionych o wym. 15x22 cm;
—  Roboty montazowe w zakresie obrzezy:
= Wykonanie rowkdéw pod obrzeza;
= Wykonanie betonowej tawy pod obrzeza o wym. 15x15 cm z betonu klasy C12/15;
= Montaz obrzezy betonowych o wym. 30x8x100 cm;
= Montaz obrzezy betonowych o wym. 20x6x100 cm;
—  Roboty montazowe w zakresie wodoscieku terenowego i wpustu Sciekowego:
= Wykonanie rowkéw pod wodosciek terenowy;
= Montaz wodoscieku terenowego o szer. 30 cm;
= Montaz wpustu sciekowego;
= Montaz odwodnienia liniowego, polimerobetonowego, szer. 15 cm z rusztem Zzeliwnym;
—  Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, gr. 8 cm typu ,podwdjne T” w kolorze grafitowym, na
podbudowach drogowych — zjazd:
= warstwa Scieralna z kostki betonowej, typu ,Podwdjne T” w kolorze grafitowym (nowa + pozyskana z
rozbidrki) — gr. 8 cm;
= podsypka cementowo - piaskowa, frakcja ziaren 0,5 —2,0 mm —gr.5 cm;
= warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie frakcja ziaren 4,0-
31,5mm —gr. 8 cm,
= warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie frakcja ziaren 31,5-
63,0mm—gr. 22 cm,
= warstwa odsgczajgca z piasku, frakcja 0,5-2,0 mm —gr. 15 cm.
—  Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, gr. 8 cm typu ,,podwadjne T” w kolorze szarym dostosowanej do
istniejacej, na podbudowach drogowych — droga dojazdowa:
= warstwa $cieralna z kostki betonowej, typu ,,Podwdjne T” (nowa + pozyskana z rozbiérki) — gr. 8cm;
= podsypka cementowo - piaskowa, frakcja ziaren 0,5 -2,0 mm —gr. 5 cm;
= warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie frakcja ziaren 4,0-
31,5mm —gr. 8 cm,
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= warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie frakcja ziaren 31,5-
63,0mm —gr. 22 cm,
= warstwa odsgczajgca z piasku, frakcja 0,5-2,0 mm —gr. 15 cm.
—  Wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych, azurowych, gr. 10 cm dostosowanych do istniejgcych, na
podbudowach drogowych — miejsca postojowe, placyk techniczny, miejsce gromadzenia odpadow:
= warstwa Scieralna z ptyt betonowych, azurowych wypetnionych zwirem (nowe + pozyskane z rozbiérki) —
gr.10 cm;

= podsypka piaskowa, frakcja ziaren 0,5 —-2,0 mm —gr.5 cm;

= warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie frakcja ziaren 4,0-
31,5mm—gr. 8 cm,

= warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie frakcja ziaren 31,5-
63,0mm—gr. 22 cm,

= warstwa odsgczajgca z piasku, frakcja 0,5-2,0 mm —gr. 15 cm.
—  Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, gr 8cm dostosowanej do istniejgcych, na nowych lub
istniejgcych podbudowach chodnikowych — chodnik, opaska wokét budynku:
= warstwa $cieralna z kostki betonowej, dostosowanej do istniejgcej (nowa + pozyskana z rozbiorki) — gr. 8
cm;

= podsypka cementowo-piaskowa, frakcja ziaren 0,5 — 2,0 mm —gr.5 cm;

= warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie frakcja ziaren 4,0-
31,5mm—gr. 15cm,

= warstwa odsgczajgca z piasku, frakcja 0,5-2,0 mm —gr. 10 cm.
—  Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, gr 8cm, o zréznicowanych wymiarach w kolorze jasnoszarym,
na podbudowach drogowych, ptyty betonowe gr. 7 cm o wym. 50x50 cm, na podbudowach drogowych —
plac wejsciowy:
= warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm o zréznicowanych wymiarach lub ptyty betonowe gr. 7 cm
o wym. 50x50 cm;

= podsypka cementowo - piaskowa, frakcja ziaren 0,5 —-2,0 mm —gr.5 cm;

= warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie frakcja ziaren 4,0-
31,5mm—gr. 8 cm,

= warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego, stabilizowanego mechanicznie frakcja ziaren 31,5-
63,0mm —gr. 22 cm,

= warstwa odsgczajgca z piasku, frakcja 0,5-2,0 mm —gr. 15 cm.
—  Woykonanie nawierzchni z kostki betonowej, gr 8cm, o zréznicowanych wymiarach w kolorze jasnoszarym,
na podbudowach drogowych, ptyty betonowe gr. 7 cm o wym. 50x50 cm, na podbudowach chodnikowych
— plac frontowy:
= warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm o zréznicowanych wymiarach lub ptyty betonowe gr. 7 cm
o wym. 50x50 cm;

= podsypka cementowo-piaskowa, frakcja ziaren 0,5 - 2,0 mm — gr.5 cm;

= warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie frakcja ziaren 4,0-
31,5mm —gr. 15 cm.
—  Wykonanie schodow terenowych:
= Utozenie podbudowy z pospdtki stabilizowanej mechanicznie pod zelbetowg ptyte schoddw, frakcja 0,5-
63,0 mm;

= Utozenie warstwy podbudowy ttuczniowej stabilizowanej mechanicznie pod zelbetowa ptyte schodow,
frakcja ziaren 4-31,5mm gr. 25,0 cm;

= Utozenie okfadziny schodéw z gotowych stopni blokowych betonowych na ptycie schodéw o wym.
35x15x100 cm w kolorze szarym i antracytowym.

—  Wykonanie i montaz oznakowania:
= Malowanie oznakowania poziomego miejsc postojowych farbg akrylowg rozpuszczalnikowa do

znakowania nawierzchni drogowych, pasy w kolorze biatym (znak poziomy P-18);
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1.3.

1.4.

1.5.

= Montaz oznakowania pionowego pozyskanego z rozbidrki;

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

Zgodnie z punktem 1.3. specyfikacji SST—0

Informacja o terenie budowy

Zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST -0 punkt 1.4

Nazwy i kody robét budowlanych wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien

Zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem Zamdwien roboty bedgce przedmiotem niniejszej specyfikacji zawarte sg

w nastepujacych klasach, kategoriach i podkategoriach robot (kody CPV):

Grupa CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie inzynierii Ilgdowe] i wodnej

Klasa CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog

Kategoria CPV 45233140-2 Roboty drogowe

1.6. Okreslenia podstawowe

Zgodnie zST-0

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1.

2.2,

2.3.

Wymagania ogélne dotyczace wlasciwosci materiatéw i wyrobéw

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST - 0 pt. 2.1

Wymagania ogodlne dotyczace przechowywania, transportu, dostaw, sktadowania i kontroli jakosci
materiatow i wyrobow

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST - 0 pt. 2.1

Stosowane materiaty

Piasek naturalny kopany,

Piasek sortowany do nawierzchni drogowych

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w szczegdlnosci: nie zawieraé
domieszek organicznych, mie¢ frakcje réznych wymiardw tj. piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.

Piasek srednio lub gruboziarnisty stosowany na warstwe odsgczajgcg powinien spetnia¢ wymagania normy
BN-87/6774-04 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek nalezy sktadowaé w warunkach
zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi kruszywami. Podioze w miejscu
sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

Pospotka, uziarnienie 0,5-63,0 mm,

Grunt pozyskany z korytowania,

Beton zwykty C12/15,

Kraweznik betonowy 15x30x100 cm, 15x22x100 cm,

Kraweznik najazdowy betonowy 15x30x100, 15x22x100 cm,

Obrzeze chodnikowe betonowe 100x30x8 cm,

Cementowa zaprawa klejowa o wysokiej przyczepnosci i elastycznosci;

Woda z rurociggdw, wolna od zanieczyszczen;

Mozna uzy¢ kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych,
bagiennych oraz wdd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje, mut oraz inne zanieczyszczenia. Do
przygotowania zapraw, betondw i skrapiania podfoza stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

Cement portlandzki zwykty, b. dod. CEM | 32,5-luzem

Cement do betondw i zapraw powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 197-1:2002 "Cement. Czes$¢ 1:
Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementdéw powszechnego uzytku". Cement powinien by¢
sypki, bez zawartosci grudek, czas przechowywania cementu nie moze byc¢ dtuzszy od 3 miesiecy.

Ttuczen kamienny tamany, dolomitowy, o uziarnieniu 4,0-31,5 mm
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Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw famanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢ kruszywo
tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziaren zwiru
wiekszych od 8mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen i bez domieszek gliny.

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wg PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne powinna leze¢ miedzy krzywymi
granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku:
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Pole dobre uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodg
mechanicznej 1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gdrng warstwe)
1-3 kruszywo na podbudowe pomocnicza (dolng warstwe)

stabilizacji

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna
kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy:

Wymagania
Kruszywa Eruszywa lamane Fuasel
Lp. Wyszczegolnienie naturalne e Badama
wladciwose Podbudowa wedlug
zasad- | pomoc- | zasad- | pomec- | zasad- | pomoc-
1nIcza nicza LCZA nicza | micza | micza
Zawartodc ziam mmigjszych miz 0,075 od 2do od 2 od 2 de od 2 od2 od2 PN-B-D6714
mm, ¥ (mm) 10 do 12 10 dol2 | dolD | dol2 -13 [3]
2 | Zawartod€ nadziamna, % (m/m), nie - ] R PN-B-06714
wigcej niz 5 10 ) 10 : 10 -15[3]
3 | Zawartosc ziam nieforemmych e R . ) PN-B-06714
*(m/m), nie wiece] niz 33 3 3 40 - - -16 [4]
4 | Zawartodé zameczyszezen o
organicziveh, %o{m/m), nie wigce] mz 1 1 1 1 PN-B-04481 [1]
5 | Wskazmik piaskowy po piecie-kromym . o
zangazczeu.iu u;e‘c:ia T Iub II we PN-B- od 30 do od 30 od 30 do | od 30 do _ _ BN-64/8931
04481 % o = 70 do 7 0 7 -01 [26]
& | Scieralnosc w bebme Los Angeles
a) scleralmosc calkowita po pelne
liczbie obrotow, mie wiecs) niz 33 5 35 30 40 30 PN-B-06714
b) scieralnosé czedeiowa po 1/3 pelnej -42[12]
liczby obrotéw, nie wiece) mz 30 40 30 33 30 33
7 | Nasiakliwosc, %(m/m). nie wigce] niz PN-B-06714
asiakliwosc, Ya{m/m), nie wiecej miz 55 s 3 < 6 g el

- Kliniec kamienny tamany, sortowany o uziarnieniu 4-31,5 mm;
. Miat kamienny tamany (kruszyny) do nawierzchni drogowych, 2,0-4,0 mm;
. Grys tamany do nawierzchni drogowych, frakcja 4,0-31,5 mm;

. Ptyty betonowe gr. 7 cm, o wymiarach 50x50 cm, w kolorze szarym;

Ptyty betonowe azurowe, drogowe, gr. 10 cm, o wymiarach dostosowanych do pozyskanych z rozbiérki;
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3.2,

Kostka betonowa gr. 8 cm, typu podwdéjne T, w kolorze grafitowym;

Kostka betonowa gr. 8 cm, typu podwdjne T, dostosowana do istniejgcej kostki pozyskanej z rozbidrki,
stanowigce] droge dojazdowg;

Kostka betonowa gr. 8 cm, o wymiarach i kolorze dostosowanym do kostki sgsiadujgcej, pozyskanej z
rozbidérki chodnikow;

Kostka betonowa gr. 8 cm, o zréznicowanych wymiarach w kolorze jasnoszarym;

Gwozdzie budowlane okragte gote;

Stopnie blokowe, betonowe w kolorze antracytowym, wym. 40x15x100 cm;

Stopnie blokowe, betonowe w kolorze antracytowym, wym. 40x11,5x100 cm;

Zapraw klejowa, elastyczna, mrozoodporna;

Kliny z drewna;

Farba akrylowa rozpuszczalnikowa do znakowania drég w kolorze biatym;

Humus pozyskany z rozbidrki;

Wodosciek terenowy, o szer. 30 cm;

Wpust Sciekowy;

Odwodnienie liniowe, polimerobetonowego, szer. 15 cm z rusztem zeliwnym;

Znak drogowy pozyskany z rozbidrki;

Inny materiat konieczny do wykonania robét drogowych wg projektu budowlano-wykonawczego.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST - 0 pt. 3

Sprzet do robot drogowych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt drogowych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z

nastepujgcego sprzetu:

Réwniarka;

Wibrator powierzchniowy elektryczny;

Sprezarka przewozna spalinowa;

Walec wibracyjny samojezdny;

Walec statyczny samojezdny;

Spycharka gasienicowa;

Koparka samojezdna;

Réwniarka samojezdna;

Pita do ciecia kostki;

topaty;

Taczki;

Niwelator,

tata niwelacyjna;

Czerpaki do zapraw;

Mtotek ciesielski;

Poziomica;

Kielnia murarska;

oraz wszelki sprzet konieczny do wykonania robét.

Wszelki sprzet i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci wykonywanych robdét, majgce niekorzystny
wplyw na Srodowisko, zostang przez zarzadzajgcego realizacja umowy niedopuszczone do stosowania.
Sprzet do wykonania robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST - 0 pt. 4.
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4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Kruszywa mogg by¢ wytadowywane recznie lub za pomoca zurawi i fadowarek.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST - 0 pt. 5.
5.2. Szczegétowe wymagania dotyczace wykonania robét
5.2.1. Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza

Kolejnosc¢ i sposéb wykonywania robdt powinny zapewniac state odprowadzenie wdd z terenu robot. Jezeli
w trakcie prowadzenia robot Wykonawca napotka na nieprzewidziane projektem obiekty podziemne i materiaty tj.
urzadzenia i przewody infrastruktury instalacyjnej, kanaty, dreny, pozostatosci konstrukcji, materiaty nadajace sie
do dalszego uzytku (ztoza kamienia naturalnego, zwiru, piasku) dalsze roboty nalezy przerwac do czasu uzgodnienia
dalszego postepowania. Podobnie w przypadku odstoniecia elementéw mogacych staé sie przedmiotem
wykopalisk archeologicznych, niewybuchéw itp. roboty nalezy przerwaé i powiadomi¢ odpowiednie witadze
administracyjne, a miejsca te zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych i zwierzat. Prace nalezy wykonac
zgodnie z dokumentacjg projektowa.
5.2.2. Zageszczenie podioia

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Profilowanie podtoza przewiduje sie do wykonania recznie w miare mozliwosci nalezy stosowac¢ réwniarki.
Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania.

Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od
podanego w tabeli ponizej. Wskaznik zageszczenia nalezy okreslaé zgodnie z BN-77/8931-12.

Strefa korpusu Minimalna wartosc I dla ruchu KR2
Gérna warstwa o gr. 20cm 1

Na gtebokosci od 20 do 50cm od 0,97

powierzchni podtoza

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podfoza (1)
Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20%
do +10%.
5.2.3. Podbudowy

Podbudowy nalezy uktadac i zageszczaé warstwowo z jednakowa gruboscig na catej szerokosci nawierzchni.
Minimalna grubos¢ warstwy podbudowy z ttucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego
wymiaru najwiekszych ziaren ttucznia. Maksymalna grubos¢ warstwy podbudowy po zageszczeniu nie moze
przekracza¢ 20cm. Podbudowe o grubosci powyzej 20cm nalezy wykonywaé w dwdch warstwach.

Kruszywo powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki albo réwniarki.
Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggneta
grubosc¢ projektowana.

Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczac¢ sie od dolnej krawedzi
i przesuwac sie pasami podtuznymi, cze$ciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.

Do zageszczania nalezy uzy¢ wibratora ptytowego o nacisku jednostkowym co najmniej 16kN/m’. Grubosé
warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego
zostaty wypetnione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, operacje rozktadania i wywibrowywania kruszywa
drobnego nalezy powtarzac az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrowac warstwe kruszywa grubego.

Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usungé¢ z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna
kruszywa grubego wystawaty nad powierzchnie od 3 do 6mm.
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Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie.
Odcinek prébny
Na 3 dni przed rozpoczeciem robot, Wykonawca powinien wykonaé odcinek prébny w celu:
= stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa jest wtasciwy,
= okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci
warstwy po zageszczeniu,
= okreslenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzetu do mieszania, rozktadania i
zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m2.
Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca
moze przystgpi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez Inspektora Nadzoru.
Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inspektora Nadzoru, gotowa podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawic¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy spowodowane przez ten ruch. Koszt
napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

5.2.4. Wykonanie fawy betonowej z oporem

tawe betonowga nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowg w szalunku. Beton uzyty na tawe
powinien by¢ klasy C12/16. tawa powinna by¢ zageszczona przez ubicie lub wibrowanie.
5.2.5. Ustawienie obrzezy

Obrzeza ustawia sie na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5 cm po zageszczeniu.

Obrzeza betonowe nalezy uktada¢ z zachowaniem projektowanych podtuznych pochylen nawierzchni
chodnika. Tylna $cianka obrzezy od strony zielenca lub terenu powinna by¢ obsypana piaskiem ubitym i
skomprymowanym. Na tukach mozna ustawia¢ obrzeza tukowe lub krétkie obrzeza odpowiednio dociete. tuki o
promieniu powyzej 15m mozna wykona¢ z obrzezy prostych. Szerokos¢ spoin nie powinna przekraczaé 1cm.

Spoiny pomiedzy elementami betonowymi po oczyszczeniu powinny by¢ zamulone piaskiem na petng
wysoko$¢ obrzeza. Do zamulenia spoin nalezy stosowac drobny ostry piasek odpowiadajgcy wymaganiom normy
PN-B-11113.

5.2.6. Ustawienie kraweznikéw betonowych

Krawezniki nalezy ustawia¢ na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5cm, po zageszczeniu. Spoiny
kraweznikéw nalezy wypetni¢ zaprawa cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed wypetnieniem nalezy
oczysci¢ i zmy¢ woda.

Na tukach mozna ustawia¢ krawezniki tukowe lub krétkie, odpowiednio dociete. Szerokos$¢ spoin nie
powinna przekraczac¢ 1cm.

5.2.7. Utozenie nawierzchni z kostki betonowej

Struktura kostek betonowych powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkéow. Powierzchnia gérna
kostek powinna byé rowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste.

Kostke nalezy uktadac¢ ok. 1,5cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-
06712. Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach od 3 do 5cm. Podsypka powinna by¢
zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

Kostke nalezy utozy¢ w taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3mm. Po utozeniu,
szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek
recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni. Nalezy zastosowac¢ wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku S$rodka ijednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do
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zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy
uzupetnic¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamies¢ nawierzchnie.
5.2.8. Utozenie nawierzchni z ptyt betonowych

Uktadanie nawierzchni z ptyt betonowych na uprzednio przygotowanym podtozu moze sie odbywad
bezposrednio ze srodkéw transportowych lub z miejsca sktadowania, za pomocg koparek samojezdnych
wyposazonych w chwytak zaciskowy.

Ptyty nalezy uktadaé tak, aby cata swojg powierzchnig przylegaty do podtoza (podtoza gruntowego lub
podsypki). Powierzchnie ptyt nie powinny wystawaé lub by¢ zagtebione wzgledem siebie wiecej niz 8 mm.
Szerokos¢ spoin miedzy ptytami nie powinna by¢é wieksza niz 10 mm. Piasek uzyty do wypetniania spoin przez
zamulenie, powinien zawierac¢ od 3 do 8 % frakcji mniejszej od 0,05 mm, a zamulenie powinno by¢ wykonane na
petng grubosc ptyt.

5.2.9. Wykonanie oznakowania poziomego (malowanie)
Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosi¢ co najmniej
5°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta lub wynosié co najwyzej 85%.
Jednorodnos¢ nawierzchni znakowanej

Poprawnos$¢ wykonania znakowania wymaga jednorodnosci nawierzchni znakowanej. Nieréwnosci i/lub
miejsca napraw czgstkowych nawierzchni, ktére nie wyrdzniajg sie od starej nawierzchni i nie majg wiekszego
rozmiaru niz 15% powierzchni znakowanej, uznaje sie za powierzchnie jednorodne. Dla powierzchni
niejednorodnych nalezy w ST ustali¢: rozmiary powierzchni niejednorodnej zgodnie z Systemem Oceny Stanu
Nawierzchni (SOSN), odksztatcenia nawierzchni (otwarte ztgcza podtuine, koleiny, spekania, przetomy, garby),
wymagania wobec materiatu do oznakowania nawierzchni i wymagania wobec Wykonawcy.

Przygotowanie podtoza do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego nalezy oczysci¢ powierzchnie nawierzchni znakowanej z pytu,
kurzu, piasku, smardéw, olejow i innych zanieczyszczen, przy uzyciu sprzetu wymienionego w ST i zaakceptowanego
przez Inzyniera. Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi by¢ czysta i
sucha.

Przedznakowanie

Do wykonania przedznakowania mozna stosowaé nietrwatg farbe, np. farbe silnie rozciernczong
rozpuszczalnikiem. Zaleca sie wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich linii lub kropek. Poczatek i koniec
znakowania nalezy zaznaczy¢ matg kreskg poprzeczna.

Wykonanie oznakowania drogi materiatami grubowarstwowymi

Wykonanie oznakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatéw, a w przypadku ich
braku lub niepetnych danych - zgodne z ponizszymi wskazaniami. Materiat znakujgcy nalezy naktada¢ rownomierng
warstwg o grubosci nie mniejszej niz 3 mm nie wiekszej niz 5 mm, zachowujac wymiary i ostros¢ krawedzi. Grubos¢
nanoszonej warstwy zaleca sie kontrolowac przy pomocy grzebienia pomiarowego na ptytce metalowej. Ilos¢
materiatu zuzyta w czasie prac, okreslona przez srednie zuzycie na metr kwadratowy, nie moze sie rézni¢ od ilosci
ustalonej, wiecej niz 0 20%.

Usuwanie oznakowania poziomego

W przypadku koniecznosci usuniecia istniejgcego oznakowania poziomego, czynnos$¢ te nalezy wykonac
jak najmniej uszkadzajgc nawierzchnie. Nalezy wykonywac usuwanie oznakowania: - grubowarstwowego, metodg
piaskowania, kulkowania, frezowania, Srodki zastosowane do usuniecia oznakowania nie moga wptywaé ujemnie
na przyczepnos¢ nowego oznakowania do podtoza, na jego szorstkos¢, trwato$¢ oraz na witasciwosci podtoza.
Materiaty pozostate po usunieciu oznakowania nalezy usungc¢ z drogi tak, aby nie zanieczyszczaty srodowiska, w
miejsce zaakceptowane przez Inzyniera.

5.2.10. Plantowanie gruntu rodzimego

Grunt rodzimy nalezy mechaniczne wyréwnac i wyprofilowa¢ odpowiednie spadki. Watowanie powierzchni
nalezy wykona¢ watem gtadkim w celu uzyskania wymaganej twardosci nawierzchni, przygotowania pod wysiew
trawy.
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6. KONTROLA JAKOSCI, ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST - 0 pt. 6.
6.2. Kontrola jakosci robot
Sprawdzenia jakosci wykonania robdt polega na wizualnej ocenie wykonania robét budowlanych i
uporzadkowania terenu po wykonanych robotach. Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiadac
odpowiednie atesty, certyfikaty zgodnosci lub aprobaty techniczne. Fakt dokonania kontroli kierownik budowy
potwierdza wpisem do dziennika budowy.
Kontrola jakosci robét powinna obejmowac ocene:
. kontrole elementéw sktadowych;
. kontrole kompletnosci wykonania robot;
. kontrole wykonania poszczegdlnych elementow w odniesieniu do przedmiotowych norm i przepisow;
. kontrola wykonanych robot zgodnie z Dokumentacja Projektows;

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU | PRZEDMIARU ROBOT
7.1. Ogodlne zasady dotyczace obmiaru
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST - 0 pt. 7.
7.2. Obmiar robét drogowych zwigzanych z zagospodarowaniem terenu
— Roboty montazowe w zakresie kraweznikéw:
=  Wykonanie rowkéw pod krawezniki
= Wykonanie betonowej tawy pod krawezniki o wym. 30x30 cm z betonu klasy C12/15.........cccceeeveeeuneens

= Montaz kraweznikéw betonowych drogowych prostych i tukowych o wym. 15x30x100 cm .....................

= Montaz kraweznikéw betonowych najazdowych wtopionych o wym. 15x22 cm
— Roboty montazowe w zakresie obrzezy:

= Wykonanie rOWKOW PO ODIZEZa......ccccuiiiiiiiee ettt et e et e e s e e e et e e e s eeeesnste e e ennneesnseneaan

= Wykonanie betonowej tawy pod obrzeza o wym. 15x15 cm z betonu klasy C12/15
= Montaz obrzezy betonowych o wym. 30x8x100 cm

=  Montaz obrzezy betonowych 0 wym. 20X6X100 CM ......ccovuiieeeieiireeiieeeerieeeeetteeeeeereeesreeeesseeeessneneessnseneens

— Roboty montazowe w zakresie wodoscieku terenowego i wpustu Sciekowego:
=  Woykonanie rowkow pod wodosciek terenowy

= Montaz wodoscieku terenOWEEZ0 0 SZEI. 30 CIM ...uiieeeiieeieiieeeeitieeeeeieeeeereeeeerreeeeseeeessnseeeesseeeesnnsnesssnseneans

B MONTAZ WPUSTU SCIEKOWEEO «...vveiiiiieeceee ettt ettt e e ettt e e et e e e sttt e e e s bt eeeesataeesensaaeesnsseeeennsseeesnssneesnnseeenn

= Montaz odwodnienia liniowego, polimerobetonowego, szer. 15 cm z rusztem zeliwnym

— Woykonanie nawierzchni z kostki betonowej, gr. 8 cm typu ,podwdjne T” w kolorze grafitowym,

podbudowach drogowych — zjazd:

na

= warstwa Scieralna z kostki betonowej, typu ,, Podwdjne T” w kolorze grafitowym (nowa + pozyskana z

(0¥ 4e 11018 <) Il =R - 3ol o o SRS

= podsypka cementowo - piaskowa, frakcja ziaren 0,5—-2,0 mm —gr.5 cm

= warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie frakcja ziaren 4,0-

Y0 4L Tl =4 < ol o TP P PP PP PP P P PP PP PPPPPPPPPRPRPPRY

= warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie frakcja ziaren 31,5-

B3, 0IMIMN = B 22 CIM 1ettttitiiututttueutueuereseseresesesesesesesesesesesesssesesssesssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssessnnns
= warstwa odsgczajgca z piasku, frakcja 0,5-2,0 MM = 8r. 15 CM ..eviiiiiiiie e

— Woykonanie nawierzchni z kostki betonowej, gr. 8 cm typu ,,podwdjne T” w kolorze szarym dostosowanej do

istniejacej, na podbudowach drogowych — droga dojazdowa:

= warstwa Scieralna z kostki betonowej, typu ,,Podwdjne T” (nowa + pozyskana z rozbidrki) — gr. 8cm........

= podsypka cementowo - piaskowa, frakcja ziaren 0,5—-2,0 mm —gr. 5 cm

= warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie frakcja ziaren 4,0-

Y0 4L Tl =4 g < ol o TP PP PP PP PP PP PPPPPPPPPPPRPRPPRY
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= warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie frakcja ziaren 31,5-

(o 0] a Lo Tl =4 R ol o TP P PP PPPPPPPPPRPRPPRY m

= warstwa odsgczajaca z piasku, frakcja 0,5-2,0 MM — 8r. 15 CM ..euviiiieiiiiiiiieee e e e m

— Woykonanie nawierzchni z ptyt betonowych, azurowych, gr. 10 cm dostosowanych do istniejgcych, na
podbudowach drogowych — miejsca postojowe, placyk techniczny, miejsce gromadzenia odpadow:

= warstwa $cieralna z ptyt betonowych, azurowych wypetnionych zwirem (nowe + pozyskane z rozbidrki) —

L4 0 0 of o ¢ T T T T T T T T T T T T T T O U P PP TP P PP PP PPPPP m2
= podsypka piaskowa, frakcja ziaren 0,5 — 2,0 MM — Br.5 CM.eiriiiiiiieiiiee et re e e re e e eee e e s saaeeeean m?2
= warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie frakcja ziaren 4,0-
Yo 0T Tl =4 < ol o TSSO m2
= warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie frakcja ziaren 31,5-
(oS0 gL o et~ G ol o N m2
= warstwa odsgczajgca z piasku, frakcja 0,5-2,0 MM = 8r. 15 CM ..uviiiiieiiciee e ee e m?2

— Woykonanie nawierzchni z kostki betonowej, gr 8cm dostosowanej do istniejgcych, na nowych lub istniejgcych
podbudowach chodnikowych — chodnik, opaska wokdt budynku:
= warstwa Scieralna z kostki betonowej, dostosowanej do istniejgcej (nowa + pozyskana z rozbiérki) — gr. 8

= podsypka cementowo-piaskowa, frakcja ziaren 0,5 —2,0 mm —gr.5 cm
= warstwa goérna podbudowy z kruszywa famanego, stabilizowanego mechaniczniefrakcja ziaren 4,0-
Y0 oL Tl =4 Ot T ol o IS m2

= warstwa odsgczajaca z piasku, frakcja 0,5-2,0 MM — 8. 10 CM ..euuviiiiiei i e e e e e e e m2
— Woykonanie nawierzchni z kostki betonowej, gr 8cm, o zréznicowanych wymiarach w kolorze jasnoszarym, na

podbudowach drogowych, ptyty betonowe gr. 7 cm o wym. 50x50 cm, na podbudowach drogowych — plac

wejsciowy:

= warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm o zréznicowanych wymiarach lub

= plyty betonowe gr. 7. cm 0 WYM. 50X50 CIM ...oiiiiiiieeiiiiieeeiieeeeieeeeeiee e e sreeeeetreeeesaeseeesasaeeeensseeesnsseessnseseans

= podsypka cementowo - piaskowa, frakcja ziaren 0,5—-2,0 mm —gr.5 cm

= warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie frakcja ziaren 4,0-
Y0 oL Tl =4 < ol o T RN m2

= warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie frakcja ziaren 31,5-
63,0MM = 8r. 22 CIM ceveevieiiieieeieeeeteeeeeeeeeeeeeeerereeeeeeeeereeeeerererererereren

= warstwa odsgczajaca z piasku, frakcja 0,5-2,0 mm —gr. 15 cm
— Woykonanie nawierzchni z kostki betonowej, gr 8cm, o zréznicowanych wymiarach w kolorze jasnoszarym, na
podbudowach drogowych, ptyty betonowe gr. 7 cm o wym. 50x50 cm, na podbudowach chodnikowych — plac

frontowy:

= warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm o zréznicowanych wymiarach lub ptyty betonowe gr. 7 cm o
AV A T 0) 6 0 N o E m’

= podsypka cementowo-piaskowa, frakcja ziaren 0,5 —2,0 MM — gr.5 CM ....ooeeeiiieiciiie e m’

= warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie frakcja ziaren 4,0-
Y0 4L (Tl =4 T ol o TP PP PP PP P PP PP PPPPPPPPPRPRPPRY m’

— Woykonanie schodow terenowych:
= Utozenie podbudowy z pospdtki stabilizowanej mechanicznie pod zelbetowg ptyte schodéw, frakcja 0,5-

(S35 J00 101 21 o TP RPN m?
= Utozenie warstwy podbudowy ttuczniowej stabilizowanej mechanicznie pod zelbetowg ptyte schododw,
frakcja ziaren 4-31,5mMm r. 25,0 CM .uviiiieiiiiiiieeee ettt e e e e e et e e e e e e e e ettt b e e e e e e e eeanraeaeeeeseeanasbereaaeeeannnrranes m’
= Utozenie oktadziny schodéw z gotowych stopni blokowych betonowych na ptycie schodéw o wym.
35x15x100 cm W kolorze szarym i @antraCytOWYIM ....ccccueieiiiiieeeiiieeeeieeeectee e e e tre e e eeeeeessereeeesasreeesansaeesnnseeens m’

— Wykonanie i montaz oznakowania:
= Malowanie oznakowania poziomego miejsc postojowych farbg akrylowg rozpuszczalnikowg do
znakowania nawierzchni drogowych, pasy w kolorze biatym (znak poziomy P-18) .......ccccceeecrvveevcreeeeinneenn. m
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10.

= Montaz oznakowania pionowego pozyskanego z rozbiorki.......ccceeevcueeeeeciieieciie e szt

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST - 0 pt. 7.

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST - 0 pt. 7.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczendstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. nr 108 poz.952 i 953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401 z 2003r.).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Czes¢ | Roboty ogdlnobudowlane
ITB wydanie Ill.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. DZ. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 (wraz ze zmianami)

Ustawa z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach. Dz. U. Nr 132 z 1996r. poz. 662
(wraz ze zmianami).

PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-88/B-30000/ Az1:1996 Cement portlandzki ( Zmiana A1)

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc.

PN-EN 196-7:1997 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania prébek cementu.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2:2002 Cement. Cze$¢ 2. Ocena zgodnosci.

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

PN-89/B-06714.01 Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, terminologia.

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren -
Wskaznik ksztattu.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

Instrukcje techniczne producentdw zastosowanych materiatéw.
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-1 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
SST-1.1 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE ZWIAZANE Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU

SST-1.1.4 BETON NIEKONSTRUKCYJNY

CPV 45200000-9

Grupa:
oboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
Klasa: CPV 45260000-7
Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne
Kategoria: CPV 45233293-9

Betonowanie bez zbrojenia

Szkota Podstawowa z Oddziatami Integracyjnymi
Zamawiajacy: nr 5 im. W. Broniewskiego
ul. Mazurska 6
44-335 Jastrzebie — Zdroj

Wykonawca:

»ARCHIiTEKT” studio projektowe
Opracowat: 44-270 Rybnik, ul. Rymera 4
Tel. (fax) 32 7398-108, tel. Kom. 0 606-803-381

Wykonat: mgr inz. arch. Pawet KUCZYNSKI

Rybnik, GRUDZIEN 2018 r.
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST—1.1.4 BETON NIEKONSTRUKCYJNY

1. WSTEP
1.1. Nazwa zaméwienia
Projekt termomodernizacji i przebudowy budynku Szkoty Podstawowej nr 5 mieszczacej sie przy ul.
Mazurskiej 6 w Jastrzebiu — Zdroju.
1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych
1.2.1. Przedmiot robét
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét z
betonu niekonstrukcyjnego zwigzanych z zagospodarowaniem terenu w ramach projektu: ,Projekt
termomodernizacji i przebudowy budynku Szkoty Podstawowej nr 5 mieszczacej sie przy ul. Mazurskiej 6 w
Jastrzebiu — Zdroju. Niniejsza specyfikacja stosowana bedzie jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.2.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierajg wszelkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie wszystkich robot.
1.2.2. Zakres robét:
Zakres robot z betonu niekonstrukcyjnego zwigzanych z zagospodarowaniem terenu:
=  Wykonywanie podktadéw betonowych z betonu C8/10 na podtozu gruntowym gr. 10 cm pod fundamentem
schodéw terenowych,
=  Wykonywanie podktadéw betonowych z betonu C8/10 na warstwie wyréwnujacej z piasku gr. 10 cm pod
ptyte schoddéw terenowych,
=  Wykonywanie podktadéw betonowych z betonu C8/10 na podtozu gruntowym gr. 10 cm pod fundamentem
muru oporowego,
1.3. Woyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Zgodnie z punktem 1.3. specyfikacji SST - 0.
1.4. Informacja o terenie budowy
Zgodnie ze specyfikacja techniczng ST -0 punkt 1.4
1.5. Nazwy i kody robét budowlanych wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien
Zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem Zamdwien roboty bedgce przedmiotem niniejszej specyfikacji zawarte sg
w nastepujgcych klasach, kategoriach i podkategoriach robét (kody CPV):
Grupa CPV 45200000-9 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Ilgdowej i wodne;j
Klasa CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
Podobne roboty specjalistyczne
Kategoria CPV 45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia
1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie zST-0

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogodlne dotyczgce wtasciwosci materiatow i wyrobéw
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST - 0 pt. 2.1

2.2. Wymagania ogodlne dotyczace przechowywania, transportu, dostaw, sktadowania i kontroli jakosci
materiatow i wyrobow
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST - 0 pt. 2.2

2.3. Stosowane materiaty

=  Beton C8/10

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego wymagania:
Nalezy stosowaé kruszywo naturalne (zwiry, piaski, pospotki) spetniajgce wymagania normy PN-EN
12620:2004 Kruszywa do betonu.
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Uziarnienie kruszywa powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywata maksymalng
szczelnos$¢ i urabialno$¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wody. Wfasnosci kruszyw powinny byc
okreslone na podstawie badan laboratoryjnych wykonanych

zgodnie z PN-B-06714 Kruszywa mineralne.

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania szczegétowe okreslone w ponizszej tabeli:

L.p. Wiasciwosci Wymagania Badania wg normy

1 Zavs{artqsc p.y’rciw mineralnych ponizej 0,063 mm, 4 PN-B-06714/13
% nie wiecej niz
Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych Barwa cieczy nad

2 _ kruszywem nie PN-B-06714/12

ciemniejsza od barwy
wzorcowej

3 0Zaw.arto'éé z'an?gczyszczer'\ obcych, 0,5 PN-B-06714/12
% nie wiecej niz

4 Mrozoo.dpornosiz, uby.te'k ma§y pp 25. cy'l'<lach w 10 PN-B-06714/19
metodzie bezposredniej, % nie wiecej niz

5 L\laS}qkllwosF V\./.agowa frakcji wiekszych od 2 mm, 5 PN-B-06714/18
% nie wiecej niz

6 Zawartosc ziaren nieforemnych, % nie wiecej niz 30 PN-B-06714/7

7 i aV\{artqsc z?/w?zkow siarki w przeliczeniu na SO;, 1 PN-B-06714/28
% nie wiecej niz

Kruszywa powinny pochodzi¢ ze Zzrédet wczesniej akceptowanych przez Zamawiajacego.

Kruszywa nalezy gromadzi¢ na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajgcych
przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajow i frakcji kruszyw.

Cement portlandzki CEM Il 32,5 z dodatkami dostarczony luzem lub w workach. Cement do betondw i
zapraw powinien spetnia¢é wymagania normy PN-EN 197-1:2002 "Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i
kryteria zgodnosci dotyczgce cementow powszechnego uzytku".

Cement powinien by¢ sypki, bez zawartosci grudek, Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy od
3 miesiecy.

Woda do zapraw i betondw wolna od zanieczyszczen; mozina uzy¢ kazdg wode zdatng do picia;
Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje, mut oraz inne zanieczyszczenia.

Do przygotowania zapraw, betondw i skrapiania podtoza stosowaé wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

Piasek zwykty,

taczniki stalowe,

Wapno hydratyzowane luzem,

Woda do zapraw,

Zaprawa cementowa M-15,

Inny materiat konieczny do wykonania robdt z betonu niekonstrukcyjnego wg projektu budowlano-
wykonawczego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT

3.2

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST -0 pt. 3

Sprzet do roboét z betonu niekonstrukcyjnego

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt z betonu niekonstrukcyjnego powinien wykazac sie

mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

Kielnia,
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= Czerpaki do zapraw,

=  Pion,

=  Poziomica,

=  Linia murarska (tata),

= W3z wodny,

=  Warstwomierz,

= Taczki,

=  Betoniarka wolnospadowa,
=  Pompa do betonu,

=  Walec wibracyjny,

=  Samochdd dostawczy,

= oraz wszelki sprzet konieczny do wykonania robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST - 0 pt. 4.
4.2. Transport betonu

Srodkiem transportu sprzetu jest samochdd samowytadoweczy, skrzyniowy, wzglednie inny, gwarantujacy
bezpieczny transport.

Uzywane pojazdy, poruszajace sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow i ruchu drogowego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST - 0 pt. 5.
5.2. Szczegétowe wymagania dotyczgce wykonania robot
Wykonanie podkitadu betonowego

Podtoze pod warstwe betonu podktadowego powinno by¢ wyréwnane i oczyszczone. Na tak przygotowane
podtoze nalezy utozyé warstwe betonu podktadowego C8/10. Zapobiega on ,,ucieczce” zaczynu cementowego w
trakcie betonowania oraz utatwia roztozenie zbrojenia. Beton nalezy zagesci¢, a powierzchnie gérng warstwy
betonu $ciggnac tatg wyréwnawcza.

6. KONTROLA JAKOSCI, ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST - 0 pt. 6.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU | PRZEDMIARU ROBOT
7.1. Ogodlne zasady dotyczace obmiaru

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST - 0 pt. 7.
7.2. Obmiar roboét z betonu niekonstrukcyjnego

=  Wykonywanie podktadow bet. z betonu C8/10 gr. 10 cm pod fundamentem schoddw terenowych ......... m
=  Wykonywanie podktaddw bet. z betonu C8/10 gr. 10 cm pod ptyte schoddw terenowych ............cc.......... m?
=  Wykonywanie podktadéw bet. z betonu C8/10 gr. 10 cm pod fundamentem muru oporowego................ m’

8. ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z specyfikacja techniczng ST - 0 pt. 8.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zgodnie z specyfikacja techniczng ST - 0 pt. 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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= Instrukcje techniczne producentéw zastosowanych materiatéw.

=  PN-88/B-30000/ Az1:1996 Cement portlandzki (Zmiana A1)

=  PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 6: Pobieranie prdbek, kontrola
zgodnosci i ocena zgodnosci.

=  PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-1 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
SST-1.1 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE ZWIAZANE Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

SST-1.1.5 BETON KONSTRUKCYJNY

CPV 45200000-9
Grupa: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

CPV 45260000-7
Klasa: Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

CPV 45262300-4

Kategoria: .
Betonowanie
Szkota Podstawowa z Oddziatami Integracyjnymi
Zamawiajacy: nr 5 im. W. Broniewskiego
ul. Mazurska 6
44-335 Jastrzebie — Zdroj
Wykonawca:

»ARCHIiTEKT” studio projektowe
Opracowat: 44-270 Rybnik, ul. Rymera 4
Tel. (fax) 32 7398-108, tel. Kom. 0 606-803-381

Wykonat: mgr inz. arch. Pawet KUCZYNSKI

Rybnik, GRUDZIEN 2018 r.
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST—1.1.5 BETON KONSTRUKCYJNY
1. WSTEP
1.1. Nazwa zamodwienia

Projekt termomodernizacji i przebudowy budynku Szkoty Podstawowej nr 5 mieszczacej sie przy ul.

Mazurskiej 6 w Jastrzebiu — Zdroju.

1.2.
1.2.1.

Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
Przedmiot robot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét z

betonu konstrukcyjnego zwigzanych z zagospodarowaniem terenu w ramach projektu: ,,Projekt termomodernizacji
i przebudowy budynku Szkoty Podstawowej nr 5 mieszczacej sie przy ul. Mazurskiej 6 w Jastrzebiu — Zdroju.
Niniejsza specyfikacja stosowana bedzie jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych

w punkcie 1.2.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierajg wszelkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie wszystkich robét.

1.2.2.

Zakres robot

Zakres robot z betonu konstrukcyjnego w zakresie zagospodarowania terenu:

1.3.

1.4.

1.5.

Wykonanie taw fundamentowych zelbetowych z betonu klasy C25/30 pod schodami terenowymi;
Wykonanie ptyty zelbetowej pod schodami terenowymi z betonu klasy C25/30;
Wykonanie zelbetowego muru oporowego z betonu klasy C25/30;
Wykonanie stép fundamentowych betonowych o wymiarach 35x35x35 cm pod stojakami na rowery z
betonu klasy C20/25;
Wykonanie stép fundamentowych betonowych pod tawkami i siedziskami, zgodnie z zaleceniami
producenta;
Wykonanie stép fundamentowych betonowych o wymiarach 40x40x40 cm pod kosze na odpadki z betonu
klasy C20/25;
Wykonanie stép fundamentowych betonowych pod barierki zabezpieczajgce z betonu C20/25;
Wykonanie stop fundamentowych betonowych pod stupki ogrodzenia panelowego z betonu klasy C20/25.
Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
Zgodnie z punktem 1.3. specyfikacji SST - 0.
Informacja o terenie budowy
Zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST — 0 punkt 1.4
Nazwy i kody robét budowlanych wedtug Wspdélnego Stownika Zamoéwien
Zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem Zamdwien roboty bedace przedmiotem niniejszej specyfikacji zawarte sg

w nastepujacych klasach, kategoriach i podkategoriach robét (kody CPV):

Grupa CPV 45200000-9 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Ilgdowej i wodne;j

Klasa CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
Podobne roboty specjalistyczne

Kategoria CPV 45262300-4 Betonowanie

1.6. Okreslenia podstawowe

Zgodnie z ST - 0.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1.

2.2,

2.3.

Wymagania ogélne dotyczace wtasciwosci materiatéw i wyrobow

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST - 0 pt. 2.1

Wymagania ogodlne dotyczace przechowywania, transportu, dostaw, sktadowania i kontroli jakosci
materiatéw i wyrobow

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST - 0 pt. 2.2

Stosowane materiaty
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Drewno na stemple okragte korowane;
Deski iglaste obrzynane gr. 19-25 mm, kl. IlI;
Deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm, kl. 11l;
Gwozdzie budowlane okragte gote;
Beton C20/25, C25/30;
Kruszywa mineralne do betonu zwyktego wymagania:
Nalezy stosowal kruszywo naturalne (zwiry, piaski, pospdtki) spetniajgce wymagania normy PN-EN

12620:2004 Kruszywa do betonu.

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywata maksymalng

szczelnosc¢ i urabialnos¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wody. Wtasnosci kruszyw powinny by¢ okreslone na

podstawie badan laboratoryjnych wykonanych zgodnie z PN-B-06714 Kruszywa mineralne.

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania szczegétowe okreslone w ponizszej tabeli:

L.p. Wiasciwosci Wymagania Badania wg normy
1 Za\/\{artc?s'é p.yfc.').w mineralnych ponizej 0,063 mm, 4 PN-B-06714/13
% nie wiecej niz
Zawartosc¢ zanieczyszczen organicznych Barwa cieczy nad
2 _ kruszywem nie PN-B-06714/12
ciemniejsza od barwy
wzorcowej
- P p h
3 aV\{artgsc z?n.u.aczyszczen obcych, 0,5 PN-B-06714/12
% nie wiecej niz
4 Mrozo’odporn.osc, L.lbytgk masy po 25 cyklach w metodzie 10 PN-B-06714/19
bezposredniej, % nie wiecej niz
5 Nas.iqkli}/vos'.c’ w?gowa frakcji wiekszych od 2 mm, 5 PN-B-06714/18
% nie wiecej niz
6 [Zawartosc ziaren nieforemnych, % nie wiecej niz 30 PN-B-06714/7
7 0Zavv.artc?sc zwlé'zkow siarki w przeliczeniu na SO;, 1 PN-B-06714/28
% nie wiecej niz
Kruszywa powinny pochodzi¢ ze zrédet wczesniej akceptowanych przez Zamawiajgcego. Kruszywa nalezy
gromadzi¢ na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajgcych przed

zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajow i frakcji kruszyw;

Cement portlandzki CEM 1l 32,5 z dodatkami dostarczony luzem lub w workach. Cement do betondw i
zapraw powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 197-1:2002 "Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i
kryteria zgodnosci dotyczace cementdw powszechnego uzytku".

Cement powinien by¢ sypki, bez zawartosci grudek, Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy
od 3 miesiecy;

Woda do zapraw i betondw wolna od zanieczyszczen; mozna uzyé kazdg wode zdatng do picia;
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje, mut oraz inne zanieczyszczenia.

Do przygotowania zapraw, betondw i skrapiania podtoza stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu;

Piasek zwykty;

Zaprawa cementowa M-15;

Inny materiat konieczny do wykonania robdt z betonu konstrukcyjnego wg projektu budowlano-
wykonawczego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT

3.1.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST - 0 pt. 3
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3.2. Sprzet do robot
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania

z nastepujgcego sprzetu, przeznaczonego do:

= Kielnia,

=  Czerpaki do zapraw,

=  Mtotek murarski,

=  Mtotek ciesielski,

=  Pion,

=  Poziomica,

= tata,

= Szczotki do nanoszenia srodka antyadhezyjnego,

= Sznur murarski,

=  Warstwomierz,

=  Wycigg wolnostojacy,

=  Rusztowanie,

=  Wibrator do zageszczania mieszanki betonowej,

= Zuraw samochodowy,

=  Samochdd dostawczy i pompa do betonu,

= oraz wszelki sprzet konieczny do wykonania robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST - 0 pt. 4
4.2. Transport

Srodkiem transportu sprzetu i materialéw jest samochdéd dostawczy, pompa do betonu, zuraw
samochodowy, wzglednie inny, gwarantujacy bezpieczny transport.

Uzywane pojazdy, poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw i ruchu drogowego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST- 0 pt. 5
5.2. Szczegétowe wymagania dotyczace wykonania robét
5.2.1. Wykonanie deskowan

Materiaty stosowane na deskowania nie mogg deformowac sie pod wptywem warunkéw atmosferycznych,
ani na skutek zetkniecia sie z mieszanka betonowa.

Elementy ulegajace zakryciu mozna deskowaé przy uzyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy nalezy wykonaé
z desek drzew iglastych klasy nie nizszej niz C18. Deski grubosci nie mniejszej niz 18mm i szerokosci nie wiekszej niz
18cm, powinny by¢ jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia na pidro i wpust. W przypadku
stosowania desek bez wpustu i pidra nalezy szczeliny miedzy deskami uszczelnié¢ tasmami z blachy metalowej lub z
tworzyw sztucznych albo masami uszczelniajgcymi z tworzyw sztucznych. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
uszczelnienie stykdw $cian z dnem deskowania. Szczegdlng uwage przy wykonywaniu deskowan nalezy zwrdci¢ na
elementy tworzace fakture $cian licowych izapewniajace niezmiennos$¢ przekroju poprzecznego elementéw
konstrukcji. Przed przystagpieniem do betonowania nalezy usungé z powierzchni deskowania wszelkie
zanieczyszczenia (widry, wode, 16d, liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.). Dopuszczalne odchylenia od
wymiarow nominalnych przewidzianych projektem nalezy przyjmowac zgodnie z odpowiednimi normami.
5.2.2. Wbudowanie mieszanki betonowej

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzié: potozenie zbrojenia, zgodnos$¢ rzednych z
projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnosé¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢
otuliny.
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Przygotowanie do uktadania mieszanki betonowej:

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowos¢ wykonania

wszystkich robot poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

= wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostéw itp.,

= wykonanie zbrojenia,

=  przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

= wykonanie wszystkich robét zanikajacych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,

= prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezawodno$s¢ zamocowania elementéw kotwigcych zbrojenie

i deskowanie formujgce kanaty, przepony oraz innych elementdéw ustalajgcych potozenie armatury itd.,

=  gotowosc sprzetu i urzagdzen do betonowania.
Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio, przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu, ptatkow
rdzy, ze zwrdceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci stupkdw i $cian.

Powierzchnie okfadzin z betonu przylegajace do betonu powinny by¢ zwilzone wodg bezposrednio przed
betonowaniem.

Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatéw powinny by¢ powleczone
srodkiem uniemozliwiajgcym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w warunkach uzasadnionych technicznie
stosuje sie deskowanie drewniane jednorazowe, nalezy je zmoczy¢ woda.

Powierzchnie uprzednio utozonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elementow
wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny by¢ przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa
cementowego.

Woda pozostata w zagtebieniach betonu powinna by¢ usunieta.
Wymagania ogdlne dotyczace uktadania mieszanki betonowej:

W przypadku uktadania mieszanki betonowej z wiekszych wysokosci nalezy stosowac rynny, rury teleskopowe, rury
elastyczne (rekawy) itp. Przy koniecznosci zastosowania urzgdzen pochytych nalezy ich wyloty zaopatrzy¢ w
urzadzenia (klapy ruchome) pozwalajace na pionowe opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej utozenia bez
rozwarstwienia.
Uktadanie mieszanki betonowe]j powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujgcych warunkéw ogdlnych:
= W czasie betonowania nalezy stale obserwowac zachowanie sie deskowan i rusztowan, czy nie nastepuje
utrata prawidtowosci ksztattu konstrukcji,
= szybko$¢ i wysoko$s¢ wypetnienia deskowania mieszankg betonowg powinny by¢ okreSlone
wytrzymatoscia i sztywnoscig deskowania przyjmujgcego parcie $wiezo utozonej mieszanki,
= w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwtocznie zabezpieczona przed
nadmierng utratg wody,
= w czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwtocznie chroniona przed
wodg opadowag; w przypadku gdy na swiezo utozong mieszanke, betonowa spadta nadmierna ilos¢ wody
powodujgca zmiane konsystencji mieszanki, nalezy jg usungg,
= w miejscach, w ktérych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie utrudnia
mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowac zageszczanie reczne.
Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku robot, w ktérym
powinny by¢é podane:
= datarozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentdow lub czesci budowli,
=  wytrzymato$¢ betonu na Sciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja mieszanki
betonowej,
= daty, sposéb, miejsce i liczba pobranych prébek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie,
a nastepnie wyniki i terminy badan,
=  temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczgce warunkow atmosferycznych.
Zageszczenie betonu:

Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzgdzen mechanicznych.
Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulegac rozsegregowaniu, a ilo$¢ powietrza w mieszance
betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalnej.
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Reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciektej
i potciektej lub, gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratoréw pograzalnych.
Przy stosowaniu wibratorow pograzalnych odlegtos¢ sgsiednich zagtebien wibratora nie powinna by¢ wieksza niz
1,5 - krotny skuteczny promienrn dziatania wibratora. Grubo$¢ warstwy zageszczanej mieszanki betonowej nie
powinna by¢ wieksza od 1,25 dtugosci butawy wibratora (roboczej jego czesci). Wibrator w czasie pracy powinien
by¢ zagtebiony na 5 — 10cm w dolng warstwe poprzednio utozonej mieszanki.
Przy stosowaniu wibratoréw powierzchniowych ptaszczyzny ich dziatania na kolejnych stanowiskach powinny
zachodzi¢ na siebie na odlegtos¢ 10 — 20 cm. Grubos¢ zageszczonej warstwy mieszanki betonowej nie powinna
przekracza¢ w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwdjnie — 12 cm.
Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratoréw pograzalnych, predkos¢ posuwu wibratorow
powierzchniowych, jak i skuteczny promien dziatania obydwu typow wibratoréw powinny by¢ ustalone
doswiadczalnie dla kazdego rodzaju mieszanki betonowe;j.
Zakres i sposob stosowania wibratorow powinny by¢ ustalone doswiadczalnie w zaleznosci od przekroju
konstrukcji, mocy wibratoréw, odlegtosci ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowej itp.
Opieranie wibratorow wszelkich typow o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne.
Wibratory powinny by¢ dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowan, przy czym:
= wibratory wgtebne nalezy stosowa¢ do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i gestoplastycznej;
wibratory wgtebne o duzej mocy (powyzej 1,47kW) nalezy stosowac do konstrukcji betonowych i
konstrukcji zelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku
0,8 m; wibratory wgtebne matej mocy (ponizej 1,47kW) nalezy stosowac¢ do konstrukcji betonowych oraz
zelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2 - 0,8 m,
= wibratory powierzchniowe nalezy stosowa¢ do konstrukcji betonowych lub zelbetowych o najmniejszym
wymiarze w jednym kierunku 0,8m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do wibrowania podtozy,
stropdw, ptyt itp. ; ptaszczyzny dziatania wibratorow powierzchniowych na sgsiednich stanowiskach
powinny zachodzi¢ na siebie na odlegtos¢ okoto 20cm; grubos¢ warstwy betonu zageszczonego
wibratorami powierzchniowymi nie powinna by¢ wieksza niz: 25cm w konstrukcjach zbrojonych
pojedynczo, 12cm w konstrukcjach zbrojonych podwaijnie,
= wibratory pretowe nalezy stosowa¢ do konstrukcji zelbetowych o bardzo gestym zbrojeniu, nie
pozwalajgcym na uzycie wibratorow wgtebnych.
Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktorej mieszanka betonowa zwigzata na tyle, ze nie ulega
uplastycznieniu pod wptywem dziatania wibratora, jest mozliwe dopiero po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci co najmniej 2MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniatego betonu.
Reczne zageszczanie mieszanki betonowe]j nalezy wykonywac za pomocg sztychowania kazdej utozonej warstwy
pretami stalowymi w taki sposéb, aby konce pretéw wchodzity na gtebokos¢ 5+10cm w warstwe poprzednio
utozong, oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania mtotkiem drewnianym.
Przerwy w betonowaniu:

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji projektowej lub
w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie
roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasadg, ze
powinna ona by¢ prostopadta w kierunku naprezen gtéwnych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania
betonowania powinna by¢ starannie przygotowania do potgczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez:
=  usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego,
=  obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowe] o stosunku zblizonym
do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.
Powyisze zabiegi nalezy wykonac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy w
uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno sie odbywac pdzniej niz
w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas
trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé¢ dotykania
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
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Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci, co najmniej 15MPa przed pierwszym zamarznieciem.
Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposdb postepowania na wypadek wystgpienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni swiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez okres
pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15MPa. Uzyskanie wytrzymatosci 15MPa powinno by¢
zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. Przy
przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podja¢ dziatania
organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukgcji.

Pielegnacja betonu

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozformowanie
konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych
(zgodnie z normg PN-63/B-06251)..
Warunki dojrzewania swiezo utozonego betonu i jego pielegnacja w poczatkowym okresie twardnienia powinny:
= zapewnic utrzymanie okreslonych warunkéw cieplno — wilgotnosciowych niezbednych doprzewidywanego
tempa wzrostu wytrzymatosci betonu,
= uniemozliwia¢ powstawanie rys skurczowych w betonie,
=  chronié¢ twardniejacy beton przed uderzeniami, wstrzgsami i innymi wptywami pogarszajgcymi jego jakosc
w konstrukgji.
= W okresie pielegnacji betonu nalezy:
= chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych, a
szczegdlnie wiatru i promieni stonecznych (w okresie zimowym — mrozu) przez ich ostanianie i zwilzanie w
dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunkéw klimatycznych,
= utrzymywac utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmniej:
= -7 dni- przy stosowaniu cementéw portlandzkich,
= -14 dni- przy stosowaniu cementow hutniczych i innych,
= polewa¢ wodg beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajac polewanie po 24 godz. od chwili jego
utozenia,
=  przy temperaturze +15°C i wyzej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godz. w dzien i co
najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe,
= przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewa,
Duze, poziome lub o niewielkim nachyleniu powierzchnie betonu moga by¢ powlekane srodkami btonotwdrczymi
zabezpieczajgcymi przed parowaniem wody.
Swiezo utozony beton stykajacy sie z wodami gruntowymi, a szczegdlnie ptynacymi, powinien byé chroniony przed
ich ujemnym wptywem przez czasowe odprowadzenie wody, wykonanie warstwy izolacyjnej wodochronnej lub w
inny rGwnorzedny sposdb przez co najmniej 4 dni od chwili wykonania betonu.

6. KONTROLA JAKOSCI, ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST — 0 punkt 6

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU | PRZEDMIARU ROBOT
7.1. 0gdlne zasady dotyczace obmiaru
Zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST — 0 punkt 7
7.2. Obmiar robét z betonu konstrukcyjnego
] Wykonanie taw fundamentowych zelbetowych z betonu klasy C25/30 pod schodami terenowymi........... m
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Wykonanie ptyty zelbetowe]j pod schodami terenowymi z betonu klasy C25/30 .......ccccceevvevreeceeeeesreennenn. m

Wykonanie zelbetowego muru oporowego z betonu klasy C25/30.......ccccuvevvieerieeniieecieecieecree e m?, m?
Wykonanie stop fund. bet. o wymiarach 35x35x35 cm pod stojakami na rowery z betonu klasy C20/25 .m’
Wykonanie stép fund. bet. pod tawkami i siedziskami, zgodnie z zaleceniami producenta............c............ m’
Wykonanie stop fund. bet. o wymiarach 40x40x40 cm pod kosze na odpadki z betonu klasy C20/25........ m?
Wykonanie stop fund. bet. pod stupki blokujgce z betonu C20/25 ........ooouvieereieireeeireeeiteeeeree e eeteeesteeeevee s m’
Wykonanie stép fund. bet. pod stupki ogrodzenia panelowego z betonu klasy C20/25.......cccccoeeveeveenee. m’

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Zgodnie z punktem 8. specyfikacji technicznej ST - 0.
Roboty powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiér

powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania

postepu robét.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Zgodnie z punktem 9 specyfikacji technicznej ST - 0.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Instrukcje techniczne producentdw zastosowanych materiatéw.

PN-88/B-30000/ Az1:1996 Cement portlandzki (Zmiana A1)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych Czes¢ | Roboty
ogdlnobudowlane ITB wydanie IIl.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-EN 12390-2:2001 Badania betonu Cze$s¢ 2: Wykonywanie i pielegnacja prébek do badan
wytrzymatosciowych.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 196-7:1997 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania probek

cementu.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes$¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdow
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2:2002 Cement. Czes¢ 2. Ocena zgodnosci.

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

PN-89/B-06714.01 Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, terminologia.

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu

ziarnowego. Metoda przesiewania.

PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw - Czes$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren -
Wskaznik ksztattu.

PN-EN 480-1-12:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Czes$¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje,
wymagania, zgodnos$¢, znakowanie i etykietowanie.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Cze$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola
zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania.

PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno $redniowymiarowe. Wspdlne wymagania i badania.

4
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] PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

] PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

] PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czes¢ 1 : Klasyfikacja.
n PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czgs¢ 2 : Terminologia.
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST—1.1.6 ZBROJENIE KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH

1. WSTEP
1.1. Nazwa zamoéwienia
Projekt termomodernizacji i przebudowy budynku Szkoty Podstawowej nr 5 mieszczacej sie przy ul.
Mazurskiej 6 w Jastrzebiu — Zdroju.
1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych
1.2.1. Przedmiar robét
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zbrojarskich zwigzanych z zagospodarowaniem terenu w ramach projektu: ,Projekt termomodernizacji i
przebudowy budynku Szkoty Podstawowej nr 5 mieszczgcej sie przy ul. Mazurskiej 6 w Jastrzebiu — Zdroju.
Niniejsza specyfikacja stosowana bedzie jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w punkcie 1.2.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierajg wszelkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie wszystkich robot.
1.2.2. Zakres robot
Zakres robot zbrojarskich w zakresie zagospodarowania terenu:
= Zbrojenie taw fundamentowych zelbetowych pod schodami terenowymi (LI 10 mm),
= Zbrojenie ptyty zelbetowej pod schodami terenowymi (0 10 mm),
= Zbrojenie muru oporowego ([ 10 mm),
= Strzemiona faw fundamentowych z pretow fi 6 mm.
1.3. Woyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Zgodnie z punktem 1.3. specyfikacji SST - 0.
1.4. Informacja o terenie budowy
Zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST -0 punkt 1.4.
1.5. Nazwy i kody robét budowlanych wedtug Wspélnego Stownika Zamdwien
Zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem Zamdwien roboty bedgce przedmiotem niniejszej specyfikacji zawarte sg
w nastepujacych klasach, kategoriach i podkategoriach robét (kody CPV):
Grupa CPV 45200000-9 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
Klasa CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych iinne
Podobne roboty specjalistyczne
Kategoria CPV 45262310-7 Zbrojenie
1.3. Okreslenia podstawowe
Zgodnie zST-0

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Wymagania ogoélne dotyczgce wiasciwosci materiatéw i wyrobow
Zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST — 0 punkt 2.1
2.2. Wymagania ogdlne dotyczace przechowywania, transportu, dostaw, sktadowania i kontroli jakosci
materiatéw i wyrobow
Zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST — 0 punkt 2.2
2.3. Stosowane materiaty
=  Tlen techniczny,
=  Acetylen techniczny rozpuszczony,
=  Stal zbrojeniowa BST500S o przekroju # 6, 8, 12 mm,
=  Kotwy chemiczne,
=  Drut stalowy miekki,
= Srodek do zabezpieczenia antykorozyjnego stali,
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= Inny materiat konieczny do wykonania robdt zbrojenia konstrukcji zelbetowych wg projektu budowlano-
wykonawczego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT
3.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST- 0 pt. 3
3.2. Sprzet do robot w zakresie instalowania mebli ulicznych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot montazowych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:
=  Pedzle do zabezpieczenia antykorozyjnego stali zbrojeniowej,
=  Prosciarka do pretéw,
=  Nozyce do pretow,
=  Gietarka do pretow,
=  Woyciggarka,
=  Rusztowanie,
= Zuraw samochodowy,
=  Samochdd dostawczy,
= oraz wszelki sprzet konieczny do wykonania robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST - 0 pt. 4
4.2. Transport

Srodkiem transportu sprzetu i materiatéw jest samochéd dostawczy, zuraw samochodowy, wzglednie inny,
gwarantujacy bezpieczny transport. Uzywane pojazdy, poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetniaé
wymagania dotyczace przepiséw i ruchu drogowego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 5
5.2. Szczegétowe wymagania dotyczace wykonania robot
5.2.1. Przygotowanie zbrojenia

Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z luznych ptatkdw rdzy, kurzu i
btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami
lutowniczymi, az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen. Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane
metodami niepowodujgcymi zmian we wtasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji. Stal pokrytg
rdzg oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow. Stal tylko zabtocong mozna zmywac strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie
strumieniem cieplej wody. Stal nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez malowanie odpowiednim $rodkiem.

Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego wykrzywienia pretdow nie powinna przekraczaé 4mm, w przypadku
wiekszych odchytek stal zbrojeniowa nalezy prostowac. Prety ucina sie z doktadnoscig do 1m. Ciecie przeprowadza
sie przy pomocy mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac wg dokumentacji projektowej z réwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002. Giecie pretéw nalezy wykonac zgodnie z dokumentacja
projektowg i normg PN-B-03264:2002.

Nalezy zwréci¢ uwage przy odbiorze hakéw i odgie¢ na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam
pekniecia powstate podczas wyginania.

5.2.2. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé do

zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzgdzen wytwdrczych i montazowych. Montaz zbrojenia z
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pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu. Montaz zbrojenia bezposrednio w
deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem szatowania bocznego. Dla zachowania wtasciwej otuliny
nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci
rownej grubosci otulenia. Stosowanie innych sposobéw zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podktadek z pretéw
stalowych jest niedopuszczalne. Na wysokosci Scian licowych wykonuje sie konieczne otulenie za pomoca
podktadek plastykowych pierscieniowych.

Rodzaj podktadek dystansowych podlega akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych wezty na
przecieciach pretéow powinny by¢ potgczone przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na podwdjny krzyz
wyzarzonym drutem wigzatkowym:

= przy srednicy pretéw do 12 mm o Srednicy nie mniejszej niz 1,0 mm,
= przy srednicy pretdw powyzej 12 mm o $rednicy nie mniejszej niz 1,5 mm.

Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu
zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.
Rozstaw zbrojenia, srednice i otuliny powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i normg PN-B-03264:2002.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie betonowania
jest nie dopuszczalne.

taczenie pretéw nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-03264:2002. Do zgrzewania i spawania pretow mogg
by¢ dopuszczeni tylko spawacze majacy odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania pretéow nalezy wigza¢ miekkim
drutem lub spawac w ilosci min. 30% skrzyzowan. Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna
na nim potozy¢ spoine wynosi 10 d.

6. KONTROLA JAKOSCI, ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 6

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU | PRZEDMIARU ROBOT
7.1. Ogdlne zasady dotyczace obmiaru

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST - 0 pt. 7
7.2. Obmiar robot w zakresie zbrojenia konstrukcji

= Zbrojenie taw fundamentowych zelbetowych pod schodami terenowymi (LI 10 mm) ......cccceeveiieciieeenneenn. t
] Zbrojenie ptyty zelbetowej pod schodami terenowymi ([ 10 MM).ccccueieeiiiieeiiiiee e t
] Zbrojenie muru oporoWego (L 10 MIM) ...ueiiiiiieeeeiee et e e et e e sre e e e tee e e s tr e e e snaeeessaseeeeensaesesnsaeesnsaneans t
. Strzemiona taw fundamentowych z pretdw fi 6 MM ...t t

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST - 0 pt. 8

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 9

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
. Instrukcje techniczne producentéw zastosowanych materiatow.
. PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
. PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
. PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.
. PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w
kraju.
. PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.
. PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania
. stosowane w kraju.
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. PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne wymagania i
badania.
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST—-1.1.7 ROBOTY IZOLACYJINE

1. WSTEP
1.1. Nazwa zaméwienia
Projekt termomodernizacji i przebudowy budynku Szkoty Podstawowej nr 5 mieszczacej sie przy ul.
Mazurskiej 6 w Jastrzebiu — Zdroju.
1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych
1.2.1. Przedmiot robét
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
izolacyjnych zwigzanych z zagospodarowaniem terenu w ramach projektu: ,Projekt termomodernizacji i
przebudowy budynku Szkoty Podstawowej nr 5 mieszczgcej sie przy ul. Mazurskiej 6 w Jastrzebiu — Zdroju.
Niniejsza specyfikacja stosowana bedzie jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w punkcie 1.2.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierajg wszelkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie wszystkich robot.
1.2.2. Zakres robét
Zakres robot izolacyjnych zwigzanych z zagospodarowaniem terenu:
= Roboty izolacyjne w zakresie schoddéw terenowych:
— Ufozenie poziomej izolacji z jednej warstwy papy podktadowej pod ptytg betonowg i $ciang
fundamentows,
— Wykonanie pionowej izolacji z dwdch warstw izolacji powtokowej przeciwwilgociowej fundamentu
schoddéw
= Roboty izolacyjne w zakresie murka oporowego:
— Utozenie poziomej izolacji z papy podktadowej na chudym betonie i tawie fundamentowej,
— Woykonanie pionowej izolacji scian fundamentowych z jednej warstwy izolacji powtokowej
przeciwwilgociowej,
1.3. Woyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Zgodnie z punktem 1.3. specyfikacji SST — 1B.01
1.4. Informacja o terenie budowy
Zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST -0 punkt 1.4
1.5. Nazwy i kody robét budowlanych wedtug Wspdlnego Stownika Zamdéwien
Zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem Zamdwien roboty bedgce przedmiotem niniejszej specyfikacji zawarte sg
w nastepujgcych klasach, kategoriach i podkategoriach robét (kody CPV):
Grupa CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
Klasa CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne
1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie z ST - 0.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Wymagania ogodlne dotyczgce wtasciwosci materiatow i wyrobéw
Zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST -0 punkt 2.1
2.2. Wymagania ogélne dotyczace przechowywania, transportu, dostaw, sktadowania i kontroli jakosci
materiatow i wyrobow
Zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST — 0 punkt 2.2
2.3. Stosowane materiaty
. Lepik asfaltowy stosowany na zimno wodorozcienczalny,
. Papa asfaltowa izolacyjna podktadowa,
. Emulsja asfaltowa,
. Emulsja asfaltowa kationowa szybkorozpadowa,
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. Roztwor asfaltowy do gruntowania,

. masa bitumiczna 2- sktadnikowa, zbrojona wtéknami, niezawierajgca rozpuszczalnikéw,

. Drewno opatowe,

. Folia polietylenowa izolacyjna gr. 0,3 mm,

. Gaz propan-butan ptynny,

= Tasma uszczelniajaca,

. Inny materiat konieczny do wykonania robét izolacyjnych wg projektu budowlano-wykonawczego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST - 0 pt. 3
3.2. Sprzet do robot
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt montazowych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:
. Mtotki,
- Poziomice,
= Kielnia,
. Pace stalowe,
= Wkretarka,
= Wiertarka,
. tawkowiec,
= Pedzle,
. Samochdd dostawczy,
. Oraz wszelki sprzet konieczny do wykonania robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST - 0 pt. 4
4.2. Szczegétowe wymagania dotyczgce srodkow transportu

Srodkiem transportu sprzetu i materiatéw jest samochéd dostawczy, wzglednie inny, gwarantujacy
bezpieczny transport.

Uzywane pojazdy, poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw i ruchu drogowego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 5
5.2. Szczegétowe wymagania dotyczace wykonania robot
5.2.1. Wykonanie izolacji pionowej scian fundamentowych

Podtoze musi by¢ czyste, nosne, rowne, bez kawern, ubytkdw, substancji zmniejszajgcych przyczepnosé.
Luzne czesci usungc przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie. Aplikacja materiatu powinna odbywac sie
na suche lub wilgotne podtoze.
Zasady wykonania izolacji

= izolacje powinny stanowic ciggty i szczelny uktad wielowarstwowy oddzielajgcy budowle badz jej czesci od

wody lub pary wodnej,

= podkiad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce na nig
obcigzenia,

= powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powtokowe powinna by¢ sucha, rowna (bez
wgtebien, wypuktosci oraz pekniec), czysta, odpylona i odttuszczona,
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naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone (wyoblone) promieniem nie mniejszym niz 3 cm

lub sfazowane pod katem 45°,

izolacje wodochronne powinny by¢ uktadane:

— podczas bezdeszczowej pogody,

—  po wykonaniu wszelkich robét poprzedzajgcych gtéwne prace izolacyjne,

— po uszczelnieniu dylatacji i osadzeniu wpustow,

— przy temperaturze powyzej 5°C, z tym ze dla okreslonego rodzaju izolacji moga by¢ podane przez
producenta odrebne wymagania,

— materiaty rolowe i lepiki nalezy przechowywaé¢ w temperaturze 20°C do czasu ich rozwiniecia na
izolowanej powierzchni,

— izolacje powinny Scisle przylega¢ do izolowanego podktadu, bez spekan i bez lokalnych wgtebien lub
wybrzuszen,

— miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewoddéw instalacyjnych
i elementéw konstrukcyjnych powinny by¢ szczegdlnie starannie uszczelnione w sposéb wykluczajgcy
przeciekanie wody miedzy tymi przewodami lub elementami a izolacjg,

— w trakcie prowadzenia prac izolacyjnych i po ich wykonaniu nalezy chroni¢ warstwy
izolacji przed uszkodzeniem mechanicznym.

5.2.2. Wykonanie izolacji poziomej fundamentéw

Projekt przewiduje utozenie izolacji z jednej warstwy papy izolacyjnej na wodorozcieficzalnym lepiku.

Izolacje nalezy utozy¢ pod i na tawach fundamentowych zgodnie z czescig rysunkowgq opracowania.

6.

7.2.

10.

KONTROLA JAKOSCI, ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST - 0 pt. 6

WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU | PRZEDMIARU ROBOT

Ogodlne zasady dotyczgce obmiaru
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST -0 pt. 7
Obmiar robot w zakresie robét izolacyjnych

Roboty izolacyjne w zakresie schoddw terenowych:

Utozenie poziomej izolacji z papy podktadowej pod ptytg betonowg i Sciang fundamentowa.................... m
Wykonanie pionowej izolacji fundamentu schoddw z izolacji powtokowej przeciwwilgociowe.................. m’
Roboty izolacyjne w zakresie murka oporowego:

Utozenie poziomej izolacji z papy podktadowej na chudym betonie i fawie fundamentoweiji..................... m’
Wykonanie pionowej izolacji $cian fund. z jednej warstwy izolacji powtokowej przeciwwilgociowe;j ......... m’

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST - 0 pt. 8

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST - 0 pt. 9.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. nr 108 poz.952 i 953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401 z 2003r.).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych Czes$¢ | Roboty ogdlnobudowlane
ITB wydanie Ill.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. DZ. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 (wraz ze zmianami)
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. Ustawa z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach. Dz. U. Nr 132 z 1996r. poz. 662
(wraz ze zmianami).

. PN-EN 13172:2002 "Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena Zgodnosci";

. Instrukcje techniczne producentéw zastosowanych materiatow.
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST—1.1.8 ROBOTY WYKONCZENIOWE

1. WSTEP
1.1. Nazwa zamodwienia
Projekt termomodernizacji i przebudowy budynku Szkoty Podstawowej nr 5 mieszczacej sie przy ul.
Mazurskiej 6 w Jastrzebiu — Zdroju.
1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych
1.2.1. Przedmiot robét
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
wykoniczeniowych zwigzanych z zagospodarowaniem terenu w ramach projektu: ,Projekt termomodernizacji i
przebudowy budynku Szkoty Podstawowej nr 5 mieszczgcej sie przy ul. Mazurskiej 6 w Jastrzebiu — Zdroju.
Niniejsza specyfikacja stosowana bedzie jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w punkcie 1.2.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierajg wszelkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie wszystkich robot.
1.2.2. Zakres robot
Roboty wykoriczeniowe w zakresie zagospodarowania ternu:
= Wykonanie tynkéw ozdobnych o fakturze betonu architektonicznego na murkach oporowych przy schodach
terenowych,
= Montaz balustrad schodowych stalowych, ocynkowanych, malowanych proszkowo na kolor antracytowy,
= Wykonanie rapowki cementowej na murku oporowym w poziomie ponizej gruntu,
1.3. Woyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Zgodnie z punktem 1.3. specyfikacji SST - 0.
1.4. Informacja o terenie budowy
Zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST — 0 punkt 1.4.
1.5. Nazwy i kody robé6t budowlanych wedtug Wspélnego Stownika Zamdwien
Zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem Zamdwien roboty bedgce przedmiotem niniejszej specyfikacji zawarte sg
w nastepujacych klasach, kategoriach i podkategoriach robét (kody CPV):

Grupa CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Klasa CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne

podobne roboty specjalistyczne
CPV 45410000-4 Tynkowanie
CPV 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie=
Kategoria CPV 45442100-8 Roboty malarskie
CPV 45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej
1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie zST-0

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Wymagania ogodlne dotyczgce wtasciwosci materiatow i wyrobéw
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST - 0 pt. 2.1
2.2. Wymagania ogélne dotyczace przechowywania, transportu, dostaw, sktadowania i kontroli jakosci
materiatow i wyrobow
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST - 0 pt. 2.2
2.3. Stosowane materiaty
= Zaprawa cementowa M-5,
= Tynk cementowy kat. | (rapdwka),
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= Srodek gruntujacy,

= Tynkdéw ozdobnych o fakturze betonu architektonicznego,

= Balustrady stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo na kolor czarny (profil 40x40x2,0 mm, blacha
5x100, rozeta maskujgca 105x105x18 mm),

= Kotwy mocujgce do balustrady (M10x100 mm, M8x100 mm)

= Inny materiat konieczny do wykonania robot wg projektu budowlano-wykonawczego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST - 0 pt. 3
3.2. Sprzet do robot
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdét powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z

nastepujacego sprzetu:

=  Miotek murarski

= Czerpaki do zapraw,

= Kielnia ze stali nierdzewnej,

= Paca ze stali nierdzewnej,

= Watki malarskie i kuwety,

= Szpachla ze stali nierdzewnej,

= Srubokret,

= Poziomica,

= Linia murarska (tata),

= Wyciagarka,

=  Wiertarka udarowa,

=  Whkretarka,

= Samochdd dostawczy,

= Pilarka o drobno zebnych brzeszczotach,

= oraz wszelki sprzet konieczny do wykonania robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST - 0 pt. 4
4.2. Transport

Srodkiem transportu sprzetu jest samochdd dostawczy, wzglednie inny, gwarantujgcy bezpieczny transport.
Uzywane pojazdy, poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow i
ruchu drogowego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 5
5.2. Szczegétowe wymagania dotyczace wykonania robot
5.2.1. Wykonanie rapéwki cementowej na scianach fundamentowych
Na $cianach murka oporowego w poziomie ponizej gruntu nalezy wykonac tynk cementowy kat.I (rapowka
cementowa).
= Mase przed natozeniem nalezy starannie wymiesza¢ w opakowaniu handlowym lub innym pojemniku, pod
warunkiem, ze jest wykonany ze stali nierdzewnej. Po wymieszaniu masa tynkarska powinna mieé postac
jednorodnej, plastycznej mieszaniny pod wzgledem konsystencji i zabarwienia, bez grudek, osadu, zbrylen i
zanieczyszczen. Produkt zachowuje swe wtasciwosci robocze przez okoto 10-12 godzin,
= Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy podtoze oczysci¢ z kurzu, sadzy, z rdzy i substancji ttustych oraz
zmyc¢ woda,
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= Wyznaczenie powierzchni tynku — do tego celu uzywa sie pionu, sznura i gwozdzi, ktére wbija sie co 1,5m.
wzdtuz dtugosci i wysokosci sciany. Dookota wbitych gwozdzi wykonuje sie placki z zaprawy i wygtadza je
rowno z gtéwka gwozdzia. Nastepnie miedzy plackami narzuca sie pasy z zaprawy i $cigga je réwno z
powierzchnig plackow,

= Wykonanie obrzutki — wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, grubosci nie przekraczajacej 3-4mm na
$cianach fundamentowych.

5.2.2. Zasady wykonania tynkéw ozdobnych
Przygotowanie podtoza

Powierzchnie kredujgce lub lekko piaszczagce wzmocni¢ podktadem wgtebnym (przerwa technologiczna min.
12 godzin). Pozostatosci oleju szalunkowego na betonie usuwac strumieniem goracej pary wodnej. Powierzchnie
zanieczyszczone iflub pokryte algami nalezy oczysci¢ mechanicznie, strumieniem goracej pary wodnej lub przy
uzyciu srodkdw do usuwania alg. Stare, zwietrzate powtoki malarskie usungé. Wykwity oczysci¢ mechanicznie.
Uszkodzone, spekane powierzchnie naprawi¢ zaprawa szpachlowg i ewentualnie wzmocnic¢ siatkg z widkna
szklanego.

Podtoza nasigkliwe nalezy najpierw zagruntowac preparatem gruntujagcym. Tynk ozdobny o fakturze betonu
architektonicznego mozna naktada¢ po catkowitym wyschnieciu preparatu gruntujgcego tj. min. 12 godzinach.

Wykonanie

Po otwarciu opakowania masy tynkarskiej zawarto$¢ pojemnika nalezy doktadnie wymieszac¢ przy pomocy
mieszadfa koszykowego. Tynk zaleca sie nanosi¢ w dwdch warstwach. Warstwe podktadowg mozna naktadac przy
pomocy pacy zestali nierdzewnej, natomiast warstwe fakturowa za pomocg pacy ze stali nierdzewnej
wysokogatunkowe] posiadajgcej zaokrgglone naroza. Grubos$¢ poszczegdlnych warstw nie powinna przekroczy¢ 2
mm w zaleznosci od zadanego efektu koricowego. R6znorodnos¢ technik i wzoréw uzalezniona jest od zgdanego
efektu koncowego oraz doswiadczenia aplikacyjnego. Wykonanie warstwy fakturowej oraz dekorowanie
powierzchni powinno odbywac sie poprzez krétkie, nieregularne, ruchy pacy — koliste, wertykalne, horyzontalne
lub diagonalne. Do obroébki ostatecznej stosuje sie pace wykonane z wysokogatunkowej, niskoweglowej stali
nierdzewnej. Zachowujac stale wilgotny i plastyczny materiat podczas naktadania uzyskujemy powierzchnie
jednorodng, gtadky o zamknietych porach. Narzedzia i Swieze zabrudzenia nalezy my¢ wodg, a stwardniate resztki
tynku usuwac mechanicznie.

Zalecenia ogdlne

Prace nalezy wykonywac¢ w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podtoza od +10°C do +25°C i
przy wilgotnosci wzglednej powietrza ponizej 80%. Nie nalezy naktada¢ materiatu w wietrznych warunkach,
poniewaz moze powodowac zbyt szybkie przesychanie podczas nakfadania. Wszelkie dane odnoszg sie do
temperatury +20°C oraz wilgotnosci wzglednej powietrza 60%. W innych warunkach nalezy uwzgledni¢ szybsze lub
wolniejsze twardnienie materiatu. Nie miesza¢ produktu z innymi tynkami, barwnikami, zywicami i spoiwami.

Nie nalezy naktadac tynku na sciany silnie nastonecznione. W czasie wykonywania prac bezwzglednie nalezy
stosowac ostony na rusztowaniach. Do czasu catkowitego wyschniecia, wykonang wyprawe nalezy chroni¢ przed
bezposrednim nastonecznieniem, deszczem i silnym wiatrem. Z uwagi na zawarte wypetniacze naturalne, mogace
powodowac réznice w wyglgdzie — nalezy na jednej ptaszczyznie stosowaé materiat o tym samym numerze szarzy
produkcyjnej umieszczonym na kazdym opakowaniu. Napoczete opakowanie nalezy doktadnie zamykaé, a jego
zawartosc wykorzysta¢ w mozliwie najkrotszym czasie.

5.2.3. Montaz balustrad

Przed montazem nalezy sprawdzi¢ miejsca potgczen i wzajemne dopasowanie poszczegdlnych elementow
konstrukcji balustrady. Wszystkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie ze sztuky S$lusarska. Wykonanie elementéw
kowalsko-$lusarskich rozpoczaé¢ od kontroli jakosci materiatéw wyjsciowych, z jakich beda one wykonane, t;j.
zaswiadczen i Swiadectw wystawionych przez producentéw. Odbiorowi podlegajg podstawowe wymiary, stan
powierzchni oraz znaki zgodnosci z normami.
Niedopuszczalne wady ztgcz: pekniecia, przyklejenia zewnetrzne, brak przetopu, kratery, kanaliki i nawisy lica
spoiny, niewtasciwy ksztatt ztgcza.
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Czesci spawane nie powinny ulega¢ odksztatceniom wskutek wadliwego wykonywania spawania. Temperatura
otoczenia dla robot spawalniczych nie powinna by¢ nizsza niz -5°C. Wystajgce czesci spoiny spawalniczej usungc¢ na
widocznych powierzchniach, jesli nie sg one potrzebne ze wzgleddw statycznych.
Przy wykonywaniu prac montazowych nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-8841-11.
Przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzic:

=  rodzaje i wymiary przekrojow sktadanych elementdw,

=  wymiary gotowego wyrobu,

=  prawidtowos¢ wykonania potaczen,

= jakos¢ wykonania powtok wykonczeniowych.
Prace montazowe dotycza:

=  przygotowanie zabezpieczen montazowych,

= sprawdzenie miejsc mocowania,

= wykonanie otworéw kotwigcych,

=  montaz i kotwienie,

= naprawy drobnych uszkodzen powtok,

= usuniecie zabezpieczen.
Balustrady nalezy zamocowac do podtoza w sposdb trwaty, zapewniajgcy przeniesienie obcigzen wymaganych w
normach i przepisach. Sruby kotwigce nie moga by¢ widoczne na zewnatrz elementu i nie mogg by¢ dostepne do
odkrecenia przez osoby postronne. W przypadku mocowan odlegtych krawedzi zaleca sie stosowaé kotki
rozporowe, a przy krawedziach nalezy zastosowac kotwy chemiczne (wklejane).

6. KONTROLA JAKOSCI, ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST - 0 pt. 6

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU | PRZEDMIARU ROBOT
7.1. Ogodlne zasady dotyczace obmiaru
ZgodniezST-0
7.2. Obmiar robot w zakresie zagospodarowania terenu
] Wykonanie tynkdw ozdobnych o fakturze betonu architektonicznego na murkach oporowych przy
2
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] Montaz balustrad schodowych stalowych, ocynkowanych, malowanych proszkowo ..........ccccccccveeevcieeennnns m
] Wykonanie rapéwki cementowej na murku oporowym w poziomie ponizej gruntU........cccceeeveveeeecvneeennen. m’

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST - 0 pt. 8

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST - 0 pt. 9

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

= Instrukcje techniczne producentéw zastosowanych materiatéw.

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 ).

=  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401 z 2003r.).

=  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U nr 180 p0z.1860 z 2004 r.).

=  Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (DZ. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016) - wraz z pdzniejszymi
zmianami.
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz.
1126)

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-88/B-30000/ Az1:1996 Cement portlandzki ( Zmiana A1)

PN-EN 998-2:2004 ,,Wymagania dotyczgce zaprawy do murdw. Cz. 2 Zaprawa murarska”.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement Cz.1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dot. cementu
powszechnego uzytku

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-68/B—10020. Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-1 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
SST-1.1 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE ZWIAZANE Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

SST-1.1.9 INSTALOWANIE MEBLI ULICZNYCH

CPV 45200000-9
Grupa: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

CPV 45230000-8
Klasa: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drdég, lotnisk i kolei, wyrownywanie terenu

Kategoria: CPV 45233293-9
Instalowanie mebli ulicznych

Szkota Podstawowa z Oddziatami Integracyjnymi
nr5im. W. Broniewskiego
ul. Mazurska 6
44-335 Jastrzebie — Zdroj

Zamawiajacy:

WYKONAWCEa: s

»ARCHIiTEKT” studio projektowe
Opracowat: 44-270 Rybnik, ul. Rymera 4
Tel. (fax) 32 7398-108, tel. Kom. 0 606-803-381

Wykonat: mgr inz. arch. Pawet KUCZYNSKI

Rybnik, GRUDZEN 2018 r.
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST —1.1.9 INSTALOWANIE MEBLI ULICZNYCH

1. WSTEP
1.1. Nazwa zaméwienia
Projekt termomodernizacji i przebudowy budynku Szkoty Podstawowej nr 5 mieszczacej sie przy ul.
Mazurskiej 6 w Jastrzebiu — Zdroju.
1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych
1.2.1. Przedmiot robét
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w
zakresie instalowania mebli ulicznych zwigzanych z zagospodarowaniem terenu w ramach projektu: ,Projekt
termomodernizacji i przebudowy budynku Szkoty Podstawowej nr 5 mieszczacej sie przy ul. Mazurskiej 6 w
Jastrzebiu — Zdroju. Niniejsza specyfikacja stosowana bedzie jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.2.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierajg wszelkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie wszystkich robot.
1.2.2. Zakres robét
Roboty w zakresie instalowania mebli ulicznych:
= Zakup, dostarczenie i montaz ogrodzenia panelowego systemowego,
= Zakup, dostarczenie i montaz kompletnej furtki systemowej,
= Zakup, dostarczenie i montaz bramy wjazdowej systemowej,
= Montaz furtki i ogrodzenia pozyskanego z rozbidrki,
= Zakup, dostarczenie i montaz tawek i siedzisk,
= Zakup, dostarczenie i montaz koszy na odpadki,
= Zakup, dostarczenie i montaz stojakdéw na rowery,
= Zakup, dostarczenie i montaz barierek zabezpieczajacych.
1.3. Woyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST -0 punkt 1.3
1.4. Informacja o terenie budowy
Zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST -0 punkt 1.4
1.5. Nazwy i kody robé6t budowlanych wedtug Wspélnego Stownika Zamdwien
Zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem Zamdwien roboty bedgce przedmiotem niniejszej specyfikacji zawarte sg
w nastepujacych klasach, kategoriach i podkategoriach robot (kody CPV):
Grupa CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej
Klasa CPV 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drdég, lotnisk
i kolei, wyrownywanie terenu
Kategoria CPV 45233293-9 Instalowanie mebli ulicznych
1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie zST-0

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogodlne dotyczace wtasciwosci materiatow i wyrobow
Zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST — 0 punkt 2.1

2.2. Wymagania ogodlne dotyczace przechowywania, transportu, dostaw, skfadowania i kontroli jakosci
materiatow i wyrobow
Zgodnie ze specyfikacja techniczng ST — 0 punkt 2.2

2.3. Stosowane materiaty
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tawki i siedziska ze stali ocynkowanej, malowane elektrostatyczng powtokg proszkowg, z punktowa
perforacjg i zaslepkami z tworzywa sztucznego. Ptyta stalowa o gr. 8 mm zgrzewana z podstawami do
mocowania. Siedziska o wymiarach: 45x80x45,5 cm w kolorach: pomaraficzowym RAL 2000, czarnym RAL
9005, czerwonym RAL 3020 i turkusowym 5018. tawki o wymiarach 45x318x45,5 cm w kolorze czerwonym
RAL 3020 i turkusowym 5018. tawki mocowane do podtoza, do betonowej podstawy za pomocga

gwintowanych pretéw M8 (zgodnie z wytycznymi producenta),

450 3180

Fot. Poglgdowe tawki i siedziska

Siedziska (montowane na schodach terenowych) ze stali ocynkowanej, malowane elektrostatyczng powtoka
proszkowg, z punktowg perforacjq i zaslepkami z tworzywa sztucznego. Ptyta stalowa o gr. 8 mm. Siedziska
o wymiarach 45x40x28 cm w kolorach: pomarariczowym RAL 2000, czarnym RAL 9005, czerwonym RAL
3020 i turkusowym 5018. tawki mocowane do podtoza, do betonowej podstawy za pomocg gwintowanych
pretéw M8 (zgodnie z wytycznymi producenta),

Fot. Poglgdowe siedziska na schodach terenowych

Kosze na odpadki z daszkiem o konstrukcji stalowej, ocynkowanej ogniowo, malowanej proszkowo, w
kolorze czarnym - daszek i szarym - pozostata obudowa. Konstrukcja tgczona Srubami ze stali nierdzewnej.
Rama nosna z blachy stalowej o gr. 4 mm, rurki o przekroju kwadratowym 80x80x3 mm, wszystkie elementy
spawane. Obudowa sktada sie z 4 scianek wykonanych z blachy gietej o gr. 2 mm. Wewnetrzny pojemnik
wykonany z blachy ocynkowanej ogniowo gr. 0,8mm, o pojemnosci 50I. Daszek spawany ze stali
ocynkowanej ogniowo gr. 3 i 5 mm. Kosz kotwiony do stopy fundamentowej za pomocg czterech kotew
mechanicznych M12x165 (zgodnie z wytycznymi producenta),

61



ARCHITEKT studio projektowe

1175

Fot. Poglagdowy kosz na odpadki

Stojaki na rowery, o prostokatnej konstrukcji stalowej, wykonane z rur o profilu prostokgtnym i gumowym
pasie. Konstrukcja zabezpieczona ochronng warstwg cynku i powtoka proszkowa. Korpus zbudowany z rur
stalowych, o wymiarach 40x20x2 mm i wypetnieniem z blach stalowych o gr. 10 mm. Zabezpieczenie ramy
za posrednictwem gumowych paskow, chronigce przed uszkodzeniami. Stojaki w kolorze czarnym. Wymiary
65x5x100,5 cm. Kotwienie niewidoczne, pod powierzchnig utwardzong na fundamencie betonowym za
pomoca pretéw gwintowanych M12 (zgodnie z wytycznymi producenta),

i

850

50 1005

Fot. Poglgdowe stojaki na rowery

Barierki zabezpieczajgce przed wtargnieciem dzieci na jezdnie. Barierki ze stali ocynkowanej ogniowo i
malowanej proszkowo na kolor czarny. Stabilnos$¢ stupka w pozycji pionowej zapewnia nowoczesny system
blokujacy. Opuszczanie stupka odbywa sie za pomoca klucza tréjkatnego, nastepuje jego odtgczenie od ptyty
blokujacej. Stupek sktadany wyposazony jest rowniez w korek zapobiegajacy gromadzeniu sie zwiru i lisci.
Wymiary barierki 110x250x50 cm. Grubos¢ profilu 3 mm. Montaz zgodny z wytycznymi producenta,
Systemowe ogrodzenie panelowe w kolorze grafitowym. Przesta w postaci paneli prostych, zgrzewanych z
pionowych drutéw pojedynczych @ 6,0 mm i poziomych podwdjnych @ 8,0 mm, z oczkiem 50x200 mm.
Przesta wysokosci 1830 mm i szerokosci 2500 mm. Przesta mocowane do stalowych stupkéw o przekroju
prostokatnym 60x40x2 mm, wysokosci 2400 mm, od géry zamknietych zaslepkg z mrozoodpornego
tworzywa. Kazdy stupek wyposazony w systemowe obejmy montazowe poczatkowe, przelotowe lub
narozne,
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= Systemowa brama wjazdowa dwuskrzydiowa w kolorze grafitowym, o wymiarach 5000x1830 mm.
Konstrukcja bramy z profili zamknietych, z wypetnieniem z paneli prostych. Stupki z ksztattownikéw 60x60
mm. Brame wyposazy¢ w zawiasy, rygiel dolny oraz zamek rolkowo zasuwkowy z ryglem opadajacym, z
mozliwoscig zamkniecia na klucz,
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Fot. Poglgdowa brama wjazdowa systemowa

= Systemowa furtka w kolorze grafitowym, o wymiarach 1000x1830 mm. Konstrukcja furtki z profili
zamknietych, z wypetnieniem z paneli prostych. Stupki z ksztattownikéw 60x60 mm. Furtke wyposazy¢ w
zawiasy, zamek na klucz i klamke,

Fot. Poglgdowa furtka systemowa

= Furtka pozyskana z rozbiérki,

= Fragment ogrodzenia pozyskanego z rozbiorki,
= Sruby kotwiace,

= Silikon uniwersalny biaty,

= Kotwy stalowe do mocowania tawek i koszy,
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= Zywica epoksydowa do mocowania tawek i koszy,
= Inny materiat konieczny do wykonania robét w zakresie instalowania mebli ulicznych wg projektu
budowlano-wykonawczego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST - 0 pt. 3
3.2. Sprzet do robot w zakresie instalowania mebli ulicznych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot montazowych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

= tata,
= topata;
= Sznur;

=  Poziomica;

=  Wkretarka;

=  Miotek

=  Kombinerki,

= Czerpaki do zapraw;

=  Wibrator ptytowy spalinowy;

= Kroétka i dtuga paca ze stali nierdzewnej;

= Pedzel;

= Samochdéd dostawczy;

= Inny sprzet konieczny do wykonania robét.
= oraz wszelki sprzet konieczny do wykonania robaét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST - 0 pt. 4
4.2. Transport mebli ulicznych
Meble uliczne mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zniszczeniem, zarysowaniem, zanieczyszczeniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST -0 pt. 5
5.2. Szczegétowe wymagania dotyczace wykonania robét
5.2.1. Montaz mebli ulicznych i wyposazenia (tawki i siedzisk, kosze na odpadki, stojaki na rower, barierki

zabezpieczajace)

Poszczegdlne elementy nalezy montowa¢ do betonowych fundamentéw, wykonanych wczesniej na
budowie. Fundamenty betonowe z betonu C20/25, wymiary zgodnie z wytycznymi producenta na gtebokosci od 45
- 80 cm. Po zwigzaniu betonu mozna przystgpi¢c do montazu wyposazenia. Poszczegdlne elementy matej
architektury montowacd za pomocg systemowych stalowych kotew i zywicy epoksydowe;.

Szczegoty przyjmowac zgodnie z wytycznymi producenta.

5.2.2. Montaz ogrodzenia panelowego

Systemowe ogrodzenie panelowe nalezy zamontowac zgodnie z planem sytuacyjnym. Nalezy ustawi¢ stupek
w miejscu docelowym, wywierci¢ otwory pod kotwy, nastepnie nalezy przykrecic¢ stupek za pomoca kotew. Panele
pomiedzy stupkami mocowaé za pomocg obejm systemowych. Nalezy zastosowac¢ odpowiednia, zalecang przez
Producenta, ilo$¢ nakretek zrywalnych zapobiegajgcych ewentualnemu demontazowi ogrodzenia przez osoby
trzecie. Wszystkie szczegdty montazowe przyjmowac zgodnie z wytycznymi producenta.
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6. KONTROLA JAKOSCI, ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST - 0 pt. 6

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU | PRZEDMIARU ROBOT

7.1.

Ogodlne zasady dotyczace obmiaru
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST- 0 pt. 7

Obmiar robét w zakresie instalowania mebli ulicznych

Zakup, dostarczenie i montaz ogrodzenia panelowego SYStEMOWEEO0.......cc.ueeeeciiieeeeiiieeeriee e e e eiree e m
Zakup, dostarczenie i montaz kompletnej furtki sySteMOWE] .........ceeieeiiciiiiiiiii e, szt
Zakup, dostarczenie i montaz bramy wjazdowej systemowe;j:

(00T a1 7 T8 {0 o PSPPSR SRR szt
[aTeT o] =Y A oY= foTe b=T o | - PSRN m
Zakup, dostarczenie i montaz fawek i SIEAZISK.....ccccuvevieeiiii i szt
Zakup, dostarczenie i montaz koszy Na 0dpadki.........ceociiiiiiie e e szt
Zakup, dostarczenie i MoNtaz StOjakOW NA FOWETY.......cccuuiiiiiuiiee et ettt e ettt e et e e e taee e e etbeeeeeaaeeeeaneas szt
Zakup, dostarczenie i montaz barierek zabezpieczajacyCh.......oovieiiccciie i szt

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST - 0 pt. 8

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST- 0 pt. 9

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. nr 108 poz.952 i 953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401 z 2003r.).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Czes$¢ | Roboty ogdlnobudowlane
ITB wydanie Ill.

Ustawa z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach. Dz. U. Nr 132 z 1996r. poz. 662
(wraz ze zmianami).

Instrukcje techniczne producentéw zastosowanych materiatow.
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-1 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
SST-1.1 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE ZWIAZANE Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

SST-1.1.10 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELONYCH

Grupa: CPV 45100000-8
Przygotowanie terenu pod budowe

Klasa: CPV 45110000-1
Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

CPV 45112710-5

Kategoria: . . L.
Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

Szkota Podstawowa z Oddziatami Integracyjnymi
. nr 5 im. W. Broniewskiego
Zamawiajacy: ul. Mazurska 6

44-335 Jastrzebie — Zdroj

Wykonawca: s

»ARCHITEKT” studio projektowe
Opracowat: 44-270 Rybnik, ul. Rymera 4
Tel. (fax) 32 7398-108, tel. Kom. 0 606-803-381

Wykonat: mgr inz. arch. Pawet KUCZYNSKI

Rybnik, GRUDZEN 2018 r.

66



ARCHITEKT studio projektowe

SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST—1.1.10 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAtTOWANIA TERENOW ZIELONYCH

1. WSTEP

1.1.

Nazwa zamoOwienia

Projekt termomodernizacji i przebudowy budynku Szkoty Podstawowej nr 5 mieszczacej sie przy ul.

Mazurskiej 6 w Jastrzebiu — Zdroju.

1.2,

Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
1.2.1. Przedmiot robét
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w

zakresie ksztattowania terendw zielonych zwigzanych z zagospodarowaniem terenu w ramach projektu: ,Projekt

termomodernizacji i przebudowy budynku Szkoty Podstawowej nr 5 mieszczacej sie przy ul. Mazurskiej 6 w

Jastrzebiu — Zdroju. Niniejsza specyfikacja stosowana bedzie jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji

robot wymienionych w punkcie 1.2.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierajg wszelkie czynnosci

umozliwiajgce i majace na celu wykonanie wszystkich robot.
1.2.2. Zakres robét
Prace przygotowawcze:

Oczyszczenie terenu ze $Smieci,

Mechaniczne karczowanie krzewodw,

Mechaniczne karczowanie pni,

Scinanie drzew pita mechaniczna,

Zatadunek, wywodz i utylizacja materiatéw odpadowych (drzewnych) na sktadowisko Wykonawcy,

Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych:

Wykonanie nawierzchni ze zwiru ptukanego frakcja 8-16mm- plac frontowy:

zwir ptukany, frakcja ziaren 8-16mm —gr. 10 cm;
geowtdknina separacyjna;
humus — 10cm.

Wykonanie nawierzchni z kory drzewnej — skwer przy placu wejsciowym:

Kora drzewna —gr. 10 cm ;
humus — 10cm.

Humusowanie terenu (rozscielenie ziemi urodzajnej mechanicznie i recznie),

Sadzenie drzew i krzewdw - wg dokumentacji projektowe;j (rys. SW/5 — Projektowana zielen),

Sadzenie bylin, krzewinek i traw ozdobnych - wg dokumentacji proj. (rys. SW/5 — Projektowana zielen):

Klon pospolity kulisty 'Golden Globe',

Surmia bignoniowa 'Nana’,

Klon jesionolistny 'Odessanum’,

Wiaz holenderski 'Wredei',

Zywotnik zachodni 'Smaragd’,

Sosna gorska kartowata 'Varella',
Suchodrzew chinski zimozielony 'Moss green',
Tawuta japonska 'Golden Princess',

Berberys thunberga 'Red chief,

Kostrzewa Gautiera 'Pic carlit',
Rozplenica japoniska 'Hameln',
Hebe 'Emerald Green',
Zurawka 'Little cutie frost',

Utozenie agrotkaniny dedykowanej do uktadania kamieni,

Roztozenie kory drzewnej sosnowej,
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1.3.

1.4.

1.5.

Umocnienie pagdrkow trawiastych siatka (mata polimerowa, wielowarstwowa); wymiary rolki 2,20 x 50 m,
gramatura 180g/m2, kolor: jasno zielony,

Wykonanie trawnikéw darninowaniem petnym z nawozeniem,

Wykonanie trawnikow siewem,

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

Zgodnie z punktem 1.3. specyfikacji SST—1.1.1

Informacja o terenie budowy

Zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST -0 punkt 1.4

Nazwy i kody robét budowlanych wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien

Zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem Zamdwien roboty bedgce przedmiotem niniejszej specyfikacji zawarte sg

w nastepujacych klasach, kategoriach i podkategoriach robot (kody CPV):

Grupa CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Klasa CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
Kategoria CPV 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

1.6.

Okreslenia podstawowe
Zgodnie z ST - 0.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1.

2.2,

2.3.

Wymagania ogoélne dotyczgce wtasciwosci materiatow i wyrobéw

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST - 0 pt. 2.1

Wymagania ogélne dotyczace przechowywania, transportu, dostaw, sktadowania i kontroli jakosci
materiatéw i wyrobow

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST - 0 pt. 2.2

Stosowane materiaty

Nasiona traw:

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek parkowych z nasion réznych gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg,
ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania;

Humus pozyskany z rozbidrki,

Ziemia urodzajna nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami, powinna by¢ odchwaszczona oraz
winna posiadac nastepujgce wiasciwosci:

- ciezar objetosciowy 1,3-1,6 Mg/m3,

- zawartos$¢ materii (substancji) organicznej 2- 7 %,

-pHwH20-6,1-7,2

Ziemia zyzna lub kompostowa,

Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu réznych odpadkow
roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekalidw, kory drzewnej, chwastéw, plew), przy kompostowaniu ich na
otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajgcych utrzymanie wymaganych cech i
wskaznikow jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo — torfowy — wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i sciekami
bytowymi z osadnikow, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekaliowo — torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01, a torf uzyty jako
komponent do wyrobu kompostu — PN-G-98011.

Kompost z kory drzewnej — wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i
osadami z oczyszczalni $ciekdw pocelulozowych, przez okres okoto 3 miesiecy.

Kompost z kory sosnowej moze byé stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen
w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebg;

Woda,

Torf (zakwaszenie gleby),

Dolomit (wapnowanie gleby),keramzyt gruboziarnisty, frakcji 10-20 mm,
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Zwir ptukany, frakcja ziaren 8-16mm,

Drzewa przeznaczone do przesadzenia (Sliwa i magnolia)

Projektowane gatunki roslin zgodnie z ponizsza tabelg:

LP

Zdjecie

Gatunek nazwa polska i faciriska

Specyfikacja

Klon pospolity kulisty 'Golden
Globe'
Acer platanoides 'Golden Globe'

Stanowiska stoneczne i jak i zacienione (w
petnym stoncu czesto dochodzi do poparzenia
lisci).

Unika¢ bardzo suchych, jak i bardzo mokrych
gleb. Umiarkowanie wilgotne, zyzne i
prochnicze podtoze. Wymagania pH gleby - od
lekko kwasnego po lekko zasadowe)

Odporny na mroz.

Surmia bignoniowa 'Nana'
Catalpa bignonioides 'Nana'

Gleby zyzne, przepuszczalne i wystarczajgco
wilgotne. Wymagania pH gleby -od lekko
kwasnej do lekko zasadowsa.

Lubi ciepte, potudniowe stanowiska, ostoniete
od silnego wiatru, ktéry moze potamac jej
kruche gatezie.

Klon jesionolistny 'Odessanum’
Acer negundo 'Odessanum’

Stanowiska zyzne i wilgotne, ale doskonale
radzi sobie na wiekszosci gleb od ubogich
przez prochnicze po gliniaste.

Wiqz holenderski 'Wredei'
Ulmus hollandica 'Wredei'

Preferuje umiarkowanie wilgotne
stanowiska, jednak dobrze tez znosi susze.
Mrozoodporna.

Najlepiej sadzi¢ rosline w jasnych miejscach,
ale niekoniecznie w petnym stoncu. Ostre
promienie mogg poparzy¢ liScie. Wymagania
pH gleby - lekko kwasng lub obojetna.

Zywotnik zachodni 'Smaragd’
Thuja occidentalis 'Smaragd'’

Wymagana duza wilgotnos¢ gleby. Podtoze
przepuszczalne, zyzne oraz piaszczysto-
gliniaste. Preferowana duza wilgotnos¢
powietrza. Odpowiada im stanowisko
stoneczne lub lekki potcien

Mrozoodporna.

Jednak Zle znoszg wysuszajgce mrozne wiatry i
otwarte przestrzenie.
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6. Rosdlina  jest wybitnie Swiattozgdna, lubi
stanowiska o petnym nastonecznieniu, cho¢
toleruje niewielkie lub krétkie (1-2h dziennie)

. ocienienie.
Sosna gorska karfowata 'Varella' . . - .

. , , Toleruja podtoza kamieniste, piaszczyste,

Pinus mugo 'Varella . . . . .
piaszczysto-gliniaste, jak i Zyzne,
przepuszczalne i préchnicze, na glebach od
zasadowych po kwasne.
Mrozoodporna.

7.

, Mroz rny. Najlepsze miej iepte,
Suchodrzew chinski zimozielony © Qodpo v . aj.e ps2& EJS.CE. c.epe
; \ ostoniete. Radzi sobie na gorszej ziemi, ale
Moss green . . . . .
. . , , raczej w suchej. Moze rosng¢ w storicu lub
Lonicera pileata 'Moss green . . - .
miejscu nieco zacienionym, ale cieptym.
8. Toleruje wtasciwie wszystkie ogrodowe gleby,
. , , najlepiej jednak przygotowaé¢ stanowisko
Tawuta japoriska 'Golden . repiel . P yg. L .
. , zyzne, lekko wilgotne. Nie znosi ciezkich i
Princess , .
. . ., podmoktych  terenéw. Jest w  petni
Spiraea japonica 'Golden
. , mrozoodporna.
princess S . . .
Najlepiej ros$niew petnym stoncu, poradzi
sobie takze w pétcieniu.

S Preferuje gleby przepuszczalne, umiarkowanie

wilgotne, o odczynie lekko
Berberys thunberga 'Red chief' kwasnym i stanowisko stoneczne.
Berberis thunbergii 'Red chief' Mrozoodporny.
Dobrze znosi susze, niewielkie zasolenie i
zanieczyszczenia.

10. . e
Stanowisko stoneczne Ilub pétcien. Gleby
przepuszczalne, piaszczyste, umiarkowanie

Kostrzewa Gautiera 'Pic carlit’ wilgotne do  suche, $rednio  Zyzne.

Festuca Gautieri ' Pic carlit * Nalezy unika¢ gleb $wiezych, ciezkich i
gliniastych. Bylina wrazliwa jest na wilgoc
zima.

11.

W petni mrozoodporna.
Stanowiska ostoniete, stoneczne lub lekko
s . , , ocienione.
Rozplenica japoriska 'Hameln . . . .
. . Gleby umiarkowanie wilgotne lub wilgotne,
Pennisetum alopecuroides . .
, | ale lekko, przepuszczalne- woda musi by¢
Hameln .
sprawnie odprowadzana.
Podtoze wapienne o zasadowym odczynie,
zyzne lub umiarkowanie zyzne.
12.
Wymagania dla gleby - lekko kwasna, zyzna,
réchnicza, przepuszczalna. Nie lubi gleb
Hebe 'Emerald Green' P . praepusz gleby
, , podmoktej. Lubi miejsca stoneczne lub lekki
Hebe 'Emerald Green e . s
potcien. Zaciszne, ostoniete i ciepte.
Wrazliwa na mrozy.
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13.
Wymagania dla gleby — przepuszczalna i
; . . umiarkowanie wilgotna.
Zurawka 'Little cutie frost' . & .
- . , Preferuje stanowiska stoneczne lub
Heuchera ' Little cutie frost L
potcieniste.
Mrozoodporna.

= Agrotkanina dedykowana do uktadania kamieni (inaczej mata Sciotkujgca) w kolorze czarnym

=  P80(110m2) 1,1m x 100m o grubosci 90g/m?2,

= Szpilki do mocowania agrotkaniny z mocnego tworzywa sztucznego,

= Agrowtdknina separacyjna,

= Szpilki do mocowania agrowtdkniny z mocnego tworzywa sztucznego,

= Kora sosnowa o frakcji 1,5-4,0 cm,

= Azofoska - granulat do nawozenia; nawdz azotowy uniwersalny,

= Geowifdknina filtracyjno-separujaca z PP,

= Szpilki z tworzywa do mocowania geowtdkniny,

= Inny materiat konieczny do wykonania robdt w zakresie ksztattowania terenéw zielonych wg projektu
budowlano-wykonawczego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST - 0 pt. 3
3.2. Sprzet do robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z

nastepujgcego sprzetu, przeznaczonego do robét:

= Réwniarka,

= Samochdd dostawczy,

= Samochdéd do przewozenia roslin,

= topaty,

= Sztychowki,

= Wat kolczatki oraz wat gtadki (do zaktadania trawnikow),

= Sekator,
= Taczki,
=  Grabie,

= oraz wszelki sprzet konieczny do wykonania robat.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. O0godlne wymagania dotyczace transportu
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST - 0 pt. 4
4.2. Transport
Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu materiatdw moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze
nie uszkodzi ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatéw i bedzie prowadzony z zachowaniem
nastepujgcych wskazan:
= przewozone drzewa, krzewy, pnacza i krzewinki musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryt,
systemow korzeniowych, pni oraz pedow,
= bryly korzeniowe w czasie transportu musza by¢ w pojemnikach,
= rosliny w czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przed wysychaniem i przemarznieciem,
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drzewa, krzewy, pnacza i krzewinki po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast
sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je sktadowa¢ w miejscu ocienionym i ostonietym od wiatréw,
musza by¢ podlewane,

nasiona traw i nawozy mineralne podczas transportu powinny by¢ chronione przed zawilgoceniem i
zbryleniem.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen

Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej

zaakceptowane na pismie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.

5.2.
5.2.1.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 5

Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robét

Plantowanie gruntu rodzimego

Grunt rodzimy nalezy mechaniczne wyréwnacé i wyprofilowa¢ odpowiednie spadki. Watowanie powierzchni

nalezy wykona¢ watem gtadkim w celu uzyskania wymaganej twardosci nawierzchni, przygotowania pod wysiew

trawy.
5.2.2.

5.2.3.

Humusowanie terenu
Do humusowania terenu nalezy wykorzysta¢ humus pozyskany z rozbiérki.
Wykonanie trawnikéw siewem

Wymagania dotyczgce wykonania robdt zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

5.2.4.

teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do
kraweznikdw o ok. 15cm — jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10cm) i kompost (ok. 2 do 3cm),

przy zaktadaniu trawnikow na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie 2 do 3 cm nad terenem,
teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowac watem gtadkim, a potem watem — kolczatka lub zagrabic,
siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

okres siania — najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,

na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2,

przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrdéwnania
i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie
kolczatky, mozna juz nie stosowac¢ watu gtadkiego.

Roztozenie agrowtdkniny

Przed nasadzeniem krzewdw nalezy zabezpieczy¢é teren przed rozwojem chwastéw i szkodnikami

glebowymi, poprzez Scidtkowanie agrowtdkning. Agrowtdknine nalezy uktadaé na uprzednio wyréwnanym i

oczyszczonym podtozu, mocowac do podtoza za pomocg szpilek zgodnie z zaleceniami producenta.

5.2.5.

Zasadzenie roslin:

Sadzenie drzew

Gatunki, ich odmiany, wymagania jakosciowe oraz miejsca i odlegtosci sadzenia powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa. Przed wysadzeniem sadzonek teren winien zosta¢ odchwaszczony, a doty pod
sadzenie odpowiednio przygotowane (zaprawione ziemig urodzajng). Stabg glebe nawiez¢ kompostem (w
proporcji 1:1) lub obornikiem (5-10 I/m2). Dotki pod rosliny powinny mie¢ szerokos$¢ dwa razy wieksza od
szerokosci bryty korzeniowej. Gtadkie Scianki wykopow spulchni¢, a dno przekopaé szpadlem. Bryte
korzeniowg na kilka godzin przed sadzeniem trzeba dobrze zmoczy¢. Korzenie uszkodzone i ztamane,
zaginajace sie lub nadmiernie wydtuzone po wyjeciu z pojemnika nalezy przed sadzeniem przycigé, a
nastepnie roztozy¢ je na kopczyku urodzajnej ziemi, przysypaé, delikatnie potrzgsajgc drzewkiem, zeby
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ziemia wpadta miedzy korzenie. Kazde drzewo lisciaste po posadzeniu musi by¢ przymocowane do 3
palikdéw potaczonych ryglami (impregnowane, okorowane, zaostrzone na wbijanym koncu, o srednicy 6-8
cm), za pomocg tasmy elastycznej o szerokos$ci min. 5 cm, w sposdb, aby uniemozliwi¢ uszkodzenia
mechaniczne. Pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi za pomoca
odpowiedniej ostony.

Zasadzenie krzewow

Lokalizacje poszczegdlnych krzewdw nalezy przyjmowac zgodnie z dokumentacja projektowg. Wokot
sadzonych roslin nalezy uformowac misy (zagtebienie na 5-10 cm), o $rednicy 0,6 m.

Przed posadzeniem krzewdw w ziemi, konieczne jest odpowiednie przygotowanie korzenia. Po wyjeciu
rodliny z doniczki, nalezy rozdrapaé¢ bryte korzeniowg. W pierwszej kolejnosci, nalezy wyja¢ swiezo
zakupiong sadzonke z doniczki i wsadzi¢ jg do wiadra z wodg, na okoto 15 minut. Namoczenie spowoduje
rozluznienie bryty korzeniowej. Nastepnie, nalezy mocno i zdecydowanie, przy pomocy matych widetek lub
pazurkéw ogrodniczych rozcapierzy¢ lub rozerwaé bryte korzeniowg. Przed zasadzeniem wszystkie
uszkodzone i nadtamane pedy krzewow nalezy przycigé. Po zabiegu korzenie majg by¢ luzne i swobodne.
Jezeli korzenie sg juz odpowiednio przygotowane, mozna przystgpi¢ do sadzenia roslin.

Cate powierzchnie nasadzen nalezy wytozy¢ warstwa przekompostowanej kory sosnowej o grubosci 5cm .
Sadzenie bylin

Gatunki, ich odmiany, wymagania jakoSciowe oraz miejsca i odlegtosci sadzenia powinny by¢ zgodne z
Projektem. Przed wysadzeniem sadzonek teren winien zostaé¢ odchwaszczony, a powierzchnia do nasadzen
odpowiednio przygotowana (zaprawiona ziemia urodzajna w stosunku 1:1 i przekopana obornikiem przy
uzyciu sprzetu mechanicznego na gtebokos$¢ nie mniej niz 25cm, nastepnie wyrdwnana grabiami). Nalezy
wykona¢ wapnowanie (dolomitem) lub zakwaszenie (torfem ogrodniczym) gleby w zaleznosci od wymagan
danej rosliny.

UWAGA! Wapnowanie gleby powinno by¢ wykonane co najmniej na 3 tygodnie przed sadzeniem bylin. Nie
wolno sadzié roslin bezposrednio po wapnowaniu gleby.

Na przygotowane] glebie wyznaczamy ksztatt rabaty bylinowej za pomocg sznurka mocowanego na
drewnianych kotkach. W przypadku najmniejszych bylin sadzi sie po kilkanascie roslin na m?, $rednie byliny
sadzimy po kilka do dziesieciu sztuk na m?, za$ te najwieksze zaledwie po 2-3 na m? rabaty.

Po posadzeniu bylin na rabacie glebe wokdt nich lekko ubijamy, podlewamy, a nastepnie Sciotkujemy.
Szczegotowe informacje dotyczace sadzenia poszczegélnych gatunkéw roslin nalezy przyjmowac zgodnie z
wytycznymi i zaleceniami specjalistow do spraw ogrodnictwa.

6. KONTROLA JAKOSCI, ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Zgodnie ze specyfikacja techniczng ST -0 punkt 6.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU | PRZEDMIARU ROBOT

7.1.

7.2.

Ogodlne zasady dotyczgce obmiaru
Zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST -0 punkt 7.
Obmiar robét ziemnych zwigzanych z zagospodarowaniem terenu

Prace przygotowawcze:

(0107AV Y or 2T VIR (=1 4T IO 23] 41 =T S kpl
Mechaniczne KarCZOWaNi€ KIZEWOW.........c.uiecuiiiiiieciieeeecieeseesee st eete e s teesbeesteesabeesbeesateessseessseesnseesnsens ha
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Scinanie drzew pita mechaniczng
Zatadunek, wywoz i utylizacja materiatéw odpadowych (drzewnych) na sktadowisko Wykonawcy.......... m

Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych:

Wykonanie nawierzchni ze zwiru ptukanego frakcja 8-16mm-— plac frontowy:
zwir ptukany, frakcja ziaren 8-16mm —gr. 10 cm
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] Wykonanie nawierzchni z kory drzewnej — skwer przy placu wejsciowym:

= KOra drzeWNa — . 10 CIM ..oveiiiiieeciiee ettt e et e e ettt e e e ta e e e eatae e e et beeesataeesassaeeeansseeeassaeesassaeeeansseeeassseesnnsenenn m’
S 11810 0 T8 E 0 ol o o FO PP PUPPRP m’
] Humusowanie terenu (rozscielenie ziemi urodzajnej mechanicznie i recznie).......ccccceeeeeeecreeeceescreescveennnen. m’
] Sadzenie drzew i krzewdéw - wg dokumentacji projektowej (rys. SW/5 — Projektowana zielen):
— Klon pospolity kulisty 'Golden GIODE" .........ooi e e e e e e e e e e e baea e e e e e e eannaes m’
¢ 0 1 I o1 =4 VoY a1 1V 2= Tt N P o - SRS m’
= Klon jesionolistny "OdeSSanUm’ ..........coooiiiiiiiiiee ettt e e e e e rrr e e e stee e e e tr e e e ssataeessasaeeeensseeesssaeesanreeenn m’
= WIZ holenderski "WIrEAEI" ........oeoiiee et e et e e e e e e ettt e e e e e e e eeabteeeeeeeeesntaaaeeaeaeeannses m’
—  ZyWOLNIK ZAChOONi 'SMArag'......ceecveveeieeeteeieect ettt ettt ettt ettt st et ene st tese st etess st etesessetesessesensananes m’
— Sosna gorska kartowata 'Varella' ........oooeiii i e et e e e e nra e e earaee s m’
— Suchodrzew chinski Zimozielony 'MOSS BrEEN" ........ooo ittt e e et et e e e e etr e e e eeareeeeeareeeas m’
— Tawuta JapOAska 'GOIAEN PriNCESS' .....ceiiiiiiiicieee ettt ettt et e et e et e e e st e e e s bt e e e e snaeeessnseeeeansreeesneneesnnsenenn m’
— Berberys thunberga 'Red Chief'..........oo o e e e e s rrre e et e e e e naa e e ernreee s m’
= Sadzenie bylin, krzewinek i traw ozdobnych - wg dokumentacji proj. (rys. SW/5 — Projektowana zielen):
= Kostrzewa Gautiera "PiC Carlit' ......ooii ittt sttt e st sa e st e e st esare e sarees m’
— Rozplenica Japonska HameIN' ...t e e e tre e e st b e e e eaea e e s sarae e e e treeeenraeeenreaean m’
i = (=] LI 30 0 1= = Lo I G =Y o P PSPPI m’
= ZUraWKa 'LIEEIE CULIE FIOSE' ...vviviveececeeeeeee ettt ettt ee e ee ettt ettt s aess e s e s esesesesetesessssanssesesesssssesesesssnenas m’
] Utozenie agrotkaniny dedykowanej do uktadania Kamieni .........cccccuveeiiiiiieciiic e m’
. ROzZt0Zenie KOry drZeWNE] SOSNOWE] .......uuuiiiiiieieeeciittiee e ettt e e e e e e e et te e e e e e e e et b aeeeeaeeesnbaaaeeeseeesnnssraeeaaaaean ha
] Umocnienie pagérkow trawiastych siatkg (mata polimerowa, wielowarstwowa):
] wymiary rolki 2,20 x 50 m, gramatura 180g/m2 , kolor: jasno zielony ........cccceeeeveeceeeieeeiee e m’
. WYKONANIE traWniKOW SIEWEIM .....oooiiiiiieiiie ettt e e et e e et e e e e etbe e e e baeeeeasaeeeeesbeeeeensaeseennees ha

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Zgodnie z punktem 8. specyfikacji technicznej ST - 0.

Roboty powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbidr
powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
postepu robot.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zgodnie z punktem 9 specyfikacji technicznej ST - 0.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401 z 2003r.).
] Instrukcje techniczne producentdw zastosowanych roslin.
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