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1. WSTEP
1.1. Nazwa zaméwienia

Projekt termomodernizacji i przebudowy budynku Szkoty Podstawowej nr 5 mieszczacej sie przy ul.

Mazurskiej 6 w Jastrzebiu — Zdroju.
1.2. Przedmiot opracowania
Specyfikacja Techniczna — Cze$¢ Ogdlna nr ST-0 odnosi sie do wymagan wspdlnych iposzczegdlnych

szczegbtowych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru roboét, ktére zostaty zaplanowane w
ramach wykonania zadania wg pkt. 1.1. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych stanowi
opracowanie zawierajgce zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania i odbioru robét budowlanych, wtasnosci
materiatdow, sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robdt, ktére sg niezbedne do
okreslenia standardu i jakosci wykonania robét.
1.3. Zakres robét
SST-1 Roboty ogdlnobudowlane:

— w zakresie zagospodarowania terenu (SST-1.1)

—  w zakresie budynku (SST-1.2)
SST-2 Roboty w zakresie sieci i instalacji sanitarnych:

—  przytacze kanalizacji sanitarnej i deszczowej (SST-2.1);

— drenaz opaskowy (SST-2.2);

— wewnetrzna instalacja wodno-kanalizacyjna (SST-2.3)

— wewnetrzna instalacja c.o0. i wymiennikowa (SST-2.4);

— wentylacja mechaniczna i klimatyzacja (SST-2.5);

SST-3 Roboty w zakresie sieci i instalacji elektrycznych:

—  WLZi oswietlenie zewnetrzne (SST-3.1);

— instalacje elektryczne (SST-3.2);
1.4. Informacja o terenie budowy

Teren opracowania, na ktdrym znajduje sie przedmiotowa Szkota Podstawowa zlokalizowany jest
w Jastrzebiu-Zdroju przy ulicy Mazurskiej 6 na dziatce ewidencyjnej nr 42 o powierzchni 1,00550 ha.

Dziatka ma ksztatt nieregularnego wielokata, jest uzbrojona i ogrodzona. Na dziatce znajdujg sie skarpy oraz
schody terenowe. Dojazd i dojscie do budynku mozliwe jest od strony ulicy Mazurskiej. Budynek szkoty
zlokalizowany jest w podtnocnej czesci dziatki. Od strony potudniowo-zachodniej znajduje sie kompleks boisk
sportowych. W centralnej czesci zlokalizowany jest plac zabaw. Od strony elewacji pétnocnej oraz wschodniej
znajduja sie miejsca parkingowe. Pozostata czes¢ dziatki porosnieta jest roslinnoscig wysokg oraz niska.

Gtéwne wejscie do budynku znajduje sie od potnocy. W budynku szkoty, od strony potudniowej, znajduje sie
prywatne mieszkanie.

1.4.1. Organizacja rob6t budowlanych
Obowiazki Zamawiajgcego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
=  zawiadomienie Urzedu Miasta Jastrzebie-Zdrdj o zamiarze rozpoczecia robdét,
= przekazanie placu budowy catosciowo w formie protokotu w terminie uzgodnionym w umowie,
= ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego,
= wydanie dziennika budowy,
= odbidr robot.
Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng, szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
=  przejecie placu budowy,
=  zabezpieczenie robot w czasie ich trwania,
=  oznakowanie placu budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i odpowiednim rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury,



ARCHITEKT studio projektowe

=  zabezpieczenie materiatéw i sprzetu przed kradziezg od dnia przejecia placu budowy do dnia spisania
protokotu odbioru robét,

=  sukcesywne porzadkowanie placu budowy, usuwanie na biezgco zbednych materiatéw, opakowan, sprzetu i
innych zanieczyszczen,

=  zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem gleby szkodliwymi substancjami, a w szczegdlnosci paliwem i
olejami,

=  zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem roslinnosci znajdujgcej sie na terenie budowy i na terenach
przylegtych,

= odpowiedzialnos¢ za wszystkie zanieczyszczenia i uszkodzenia wtasnosci publicznej i prywatnej, powstate
podczas wykonania robot.

1.4.2. Zabezpieczenia interesow oséb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz ochrone wtasnosci
publicznej i prywatnej. Roboty nie mogg naruszaé intereséw osdb trzecich. W tym celu Wykonawca ma obowigzek
odpowiednio zabezpieczy¢ prowadzone roboty, aby nie stwarzaé sytuacji zagrazajgcych bezpieczerstwu i zdrowiu
ludzi.

1.4.3. Ochrona srodowiska

W trakcie realizacji robot Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac sie do przepisow w zakresie ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania i wykonywania robét Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na
celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie robdt oraz bedzie unikac
uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcej ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

= Zanieczyszczenia zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
= Zanieczyszczenia powietrza pytami lub gazami,

=  Mozliwo$¢ powstania pozaru.

1.4.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego
zaplecza socjalno — sanitarnego oraz srodkdéw ochrony osobistej, tj. odziez ochronna, maseczki i okulary ochronne
itp., zgodnie ze specyfikg prowadzonych robdt. Wykonawca zobowigzany jest do przeszkolenia pracownikow w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, ze szczegdlnym uwzglednieniem robdt niebezpiecznych lub stwarzajgcych
zagrozenie dla zdrowia.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do wszystkich obowigzujgcych przepisow prawnych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie utrzymywat s$rodki ochrony przeciwpozarowej w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa przeciwpozarowego na
terenie placu budowy.

1.4.5. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Usytuowanie zaplecza na budowie zostanie uzgodnione z Zamawiajacym i tym samym zorganizowane we
wtasnym zakresie przez Wykonawce.

1.4.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca bedzie realizowac roboty i transport w sposéb niepowodujgcy niedogodnosci dla mieszkarncéw
i uzytkownikéw terendw nie przylegajgcych bezposrednio do terenu prowadzenia robaét.

1.4.7. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia i zainstalowania tymczasowego ogrodzenia
zabezpieczajgcego plac budowy, oznakowanego zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, przepiséw BHP oraz
zgodnie z potrzebami wynikajgcymi ze specyfiki prowadzenia robot. Wykonawca jest zobowigzany do
przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego i uzyskania akceptacji projektu zagospodarowania placu
budowy lub szkicéw planéw organizacji i ochrony placu budowy oraz do utrzymania porzadku na placu budowy,
wiasciwego sktadowania materiatéw i elementéw budowlanych, utrzymywania w czystosci drég dojazdowych
(szczegodlnie w czasie wywozu ziemi z wykopow).
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1.4.8. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na biezgco zanieczyszczen i uszkodzen chodnikdéw ijezdni

powstatych w skutek prowadzenia robét.

1.5. Nazwy i kody

Zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem Zamdwien roboty bedgce przedmiotem niniejszej specyfikacji zawarte sa w

nastepujgcych klasach, kategoriach i podkategoriach robét (kody CPV):

Grupa:
CPV 45100000-8
CPV 45200000-9

CPV 45300000-0
CPV 45400000-1
Klasa:

CPV 45110000-1
CPV 45230000-8

CPV 45233000-9

CPV 45260000-7

CPV 45320000-6
CPV 45410000-4
CPV 45420000-7
CPV 45430000-0
CPV 45440000-3
Kategoria:

CPV 45111200-0
CPV 45111000-8
CPV 45111300-1
CPV 45233140-2
CPV 45262350-9
CPV 45262300-4
CPV 45262310-7
CPV 45233293-9
CPV 45262520-2
CPV 45261000-4
CPV 45421100-5
CPV 45421146-9
CPV 45421160-3
CPV 45421153-1
CPV 45432100-5
CPV 45442100-8
CPV 45321000-3

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz w zakresie inzynierii Ilgdowej i wodne;j

Roboty instalacyjne w budynkach

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei, wyréwnywanie terenu

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

Roboty izolacyjne

Tynkowanie

Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

Pokrywanie podtdg i Scian

Roboty malarskie i szklarskie

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Roboty rozbiérkowe

Roboty drogowe

Betonowanie bez zbrojenia

Betonowanie

Zbrojenie

Instalowanie mebli ulicznych

Roboty murowe

Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw

Instalowanie sufitéw podwieszanych

Instalowanie wyrobow metalowych

Instalowanie zabudowanych mebli

Kftadzenie i wyktadanie podtdg

Roboty malarskie

Izolacja cieplna

1.6. Okreslenia podstawowe
Krajowa ocena techniczna — pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajgca do stosowania w

budownictwie, wymagana dla wyrobow, dla ktérych nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielania aprobat

technicznych oraz jednostki upowaznione do tej czynnosci okreslane s3 w drodze Rozporzadzen witasciwych

Ministrow,

Atest - Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i bezpieczerstwa uzytkowania wydane

przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placéwki naukowo-badawcze,
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Bezpieczenstwo realizacji rob6t budowlanych — zgodne z przepisami bhp warunki wykonania robét budowlanych,
ale takze prawidtowa organizacja placu budowy i prowadzonych robdét oraz ubezpieczenie wykonawcy od
odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z ryzykiem zawodowym,

Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takize odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego,

Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: drogi, mosty,
maszty antenowe, instalacje przemystowe, sieci uzbrojenia terenu,

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez notyfikowang jednostke, potwierdzajgcy zgodnos¢ wyrobu oraz
procesu jego wytwarzania ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng,

Deklaracja zgodnosci uzytkowych — oswiadczenie producenta lub jego upowazinionego przedstawiciela,
stwierdzajace na jego wytaczng odpowiedzialno$¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacja
techniczng,

Dokumentacja budowy — ogdét dokumentéw formalno-prawnych i technicznych niezbednych do prowadzenia
budowy. Dokumentacja budowy obejmuje: pozwolenia na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy stuzgce
realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzki obmiarow,

Dziennik budowy — urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
toku wykonywania robét. Dziennik budowy wydawany jest przez witasciwy organ nadzoru budowlanego,

Elementy robdét — wyodrebnione z catosci planowanych robdt ich rodzaje, badZ stany wznoszonego obiektu,
stuzgce planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji,

Inspektor nadzoru budowlanego — samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z wykonywaniem
technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, ktérg moze sprawowac osoba posiadajgca odpowiednie
uprawnienia budowlane i bedgca cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa,

Inwestor — osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego, angazujaca swoje srodki
finansowe na realizacje zamierzonego zadania,

Kierownik budowy — samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z bezposrednim kierowaniem
organizacjg placu budowy i procesem realizacyjnym robét budowlanych, posiadajgca odpowiednie uprawnienia
budowlane i bedgca cztonkiem Izby Inzynieréw Budowlanych,

Kontrola techniczna — ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodnosci z Polskimi Normami,
przeznaczenie i przydatnoscia uzytkowg,

Kosztorys — dokument okreslajgcy ilos¢ i wartos¢ robdét budowlanych sporzadzany na podstawie: dokumentacji
projektowej, przedmiaru roboét, cen jednostkowych robocizny, materiatu, narzutéw kosztéw posrednich i zysku,
Nadzor autorski — forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego inwestycji, w toku realizacji
robot budowlanych, polegajgca na kontroli zgodnosci realizacji z zatozeniami projektu oraz wskazywaniu i
akceptacji rozwigzan zamiennych,

Nadzor inwestorski — forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci i kosztow realizowanej
inwestycji,

Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowigca catos$¢
techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej architektury,

Obmiar robét — pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku
zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robdt, albo obliczenia wartosci robdét dodatkowych, nieobjetych
przedmiarem,

Odbiér gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,odbiorem korncowym?”,
polegajgcych na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe
lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora ale nie bedaca
inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie,

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna okreslajaca szczegdlne warunki zabezpieczenia terenu budowy i
prowadzenia robét budowlanych, okresla czas uzytkowania i terminy rozbiorki obiektow tymczasowych, okresla
szczegdtowe wymagania dotyczgce nadzoru na budowie,
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Projektant — samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z opracowaniem projektu budowlanego
inwestycji, osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane, bedaca cztonkiem lIzby Architektéw lub
Inzynieréw Budowlanych,

Protokoét odbioru robét — dokument odbioru robét przez inwestora od wykonawcy, stanowigcy podstawe zadania
zaptaty,

Przedmiar — obliczenie ilosci robdét na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie z natury (przy robotach
remontowych), w celu sporzgdzenia kosztorysu,

Przepisy techniczno-wykonawcze — warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé obiekty budowlane i ich
usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektow budowlanych,

Roboty zabezpieczajace — roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wykonanych lub bedacych w
trakcie realizacji robdt inwestycyjnych. Koniecznos¢ wykonania robdt zabezpieczajgcych moze wynikaé z projektu
organizacji placu budowy np. wykonanie prowizorycznych przejs¢ dla pieszych lub wjazdéw, zadaszen lub
wygrodzen, odwodnienia itp. albo tez sg to nieprzewidziane, niezbedne do wykonania prace w celu zapobiezenia
awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajgce mogg wystgpi¢ na obiekcie w chwili podjecia przez
inwestora decyzji o przerwaniu robdt na czas dtuzszy, a stan zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych
robot dla ochrony obiektu przed wptywami atmosferycznymi lub dla zapobiezenia wypadkom oséb postronnych,
Roboty zanikajace — roboty budowlane, ktérych efekty sa zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych etapdéw
budowy,

Wada techniczna — efekt niezachowania przez wykonawce reziméw w procesie technologicznym powodujacy
ograniczenie lub uniemozliwienia korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialnos$¢
ponosi wykonawca,

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania trwale w obiekcie budowlanym.

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigce odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetniania przewidywanych funkcji technologiczno-uzytkowych. Zadanie
budowlane moze polega¢ na wykonaniu robét zwigzanych z budowg, modernizacjg, utrzymaniem obiektu
budowlanego,

Znak bezpieczenistwa - prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, ktére uzyskaty certyfikat.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Wymagania ogdlne dotyczace wtasciwosci materiatow i wyrobow
=  Materiaty wykorzystane do wykonywania robdét objetych niniejszg specyfikacja muszg spetnia¢ wymogi
odnosnie przepisow i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie na podstawie atestow, certyfikatow
zgodnosci, krajowych ocen technicznych,
=  Przy wykonywaniu robdét budowlanych nalezy stosowaé¢ wyroby budowlane o takich wtasciwosciach
uzytkowych umozliwiajgcych wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wszystkich wymagan
okreslonych w art. 5 ust.1 ustawy Prawo budowlane.
2.2. Wymagania ogodlne dotyczace przechowywania, transportu, dostaw, skfadowania i kontroli jakosci
materiatow i wyrobow
. Przechowywanie materiatow i ich sktadowanie powinno odbywa¢ sie zgodnie z zaleceniami producenta, tak
aby nie doszto do obnizenia ich jakosci i przydatnosci dla roboét.
=  Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét,
byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci.
=  Wykonawca odpowiedzialny jest za to, aby wszystkie wyroby budowlane i materiaty, stosowane i uzywane
w trakcie realizacji robét odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art.10 ustawy Prawo budowlane oraz w
szczegbtowych specyfikacjach technicznych.
=  Wyroby budowlane i materiaty dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, nie uzyskujace akceptacji
inspektora nadzoru inwestorskiego (np. brak atestéw, certyfikatow zgodnosci lub krajowych ocen
technicznych) zostang przez Wykonawce usuniete z terenu budowy.
=  Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie materiatéw i wyrobéw budowlanych na placu budowy.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot,

Sprzet powinien byé¢ zgodny z wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych dla
konkretnego rodzaju robdét,

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, szczegétowych specyfikacjach technicznych, w terminie przewidzianym
umowa,

Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt, ma by¢ utrzymany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robdt, wtasciwosci przewozonych materiatéw i wyrobdow oraz nie spowodujg ich
uszkodzen mechanicznych bgdz zmiany parametréw technicznych,

Wykonawca jest zobowigzany do usuwania na wtasny koszt wszelkich zanieczyszczen spowodowanych jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy,

Wykonawca usunie na wiasny koszt wszelkie uszkodzenia nawierzchni drég publicznych i terenu budowy
oraz terenow przylegtych, spowodowane prowadzeniem robdt niezgodnie z warunkami umowy lub
przepisami ogdlnymi o ruchu drogowym,

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenia robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, szczegétowych specyfikacjach technicznych, w terminie przewidzianym umowag,
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogdélne wymagania dotyczgce wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z postanowieniami umowy, pozwoleniem
na budowe, zgodnie ze sztukg budowlang, odpowiednimi normami, przepisami, wymaganiami specyfikacji
technicznej dla poszczegdlnych rodzajow robot wyszczegdlnionych w przedmiarze robot oraz poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego i innych oséb uprawnionych do kontroli budowy,

Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w trakcie realizacji budowy wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego,

W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych kierownik budowy wspdlnie z
inspektorem nadzoru inwestorskiego uzgodnia w formie protokotu ,koniecznosci” zakres tych prac,
uzasadniajgc jednoczesnie koniecznosc¢ ich wykonania,

Wykonawca moze przystgpic do wykonania robdt dodatkowych dopiero po podpisaniu przez
Zamawiajacego protokotu ,koniecznosci”, otrzymaniu pisemnego zlecenia wykonania robdt i podpisaniu
przez Wykonawce i Zamawiajgcego stosownego aneksu do umowy (wzglednie nowej umowy) okreslajgcego
zakres oraz wartos$¢ robét dodatkowych,

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wykonanie wszystkich elementéw robdt zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej,

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonaniu robot zostang, jesli
wymagac bedzie tego inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt,
Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej, a takze w odpowiednich normach i wytycznych,

Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce,
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. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca zobowigzany jest do ustanowienia kierownika budowy
posiadajacego odpowiednie przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robét budowlanych). Kierownik budowy dostarczy
Zamawiajgcemu kserokopie posiadanych uprawnien budowlanych oraz kserokopie aktualnego
zaswiadczenia o przynaleznosci do odpowiedniej Izby,

=  Wykonawca robot zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy.

5.2. Likwidacja placu budowy
Wykonawca robét zobowigzany jest do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokot
budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymog okreslony odpowiednimi przepisami administracyjnymi.

6. KONTROLA JAKOSCI, ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. Zasady kontroli jakosci robét

=  Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt oraz za jako$ wyrobéw budowlanych zgodnie z
wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej,

=  Wykonawca zobowigzany jest do posiadania wszystkich niezbednych atestow, certyfikatéw zgodnosci lub
aprobat technicznych dla stosowanych materiatdw i przedtozenia ich na zadanie inspektora nadzoru
inwestorskiego,

=  Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli prowadzonych robdt, jakosci
zabudowanych materiatéw z czestotliwoscig gwarantujgca to, by roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w specyfikacjach technicznych,

=  Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos$¢ robot.

6.2. Wymagania w zakresie odbioru wyrobéw
Wykonawca ma obowigzek:

=  Egzekwowac od dostawcy wyroby odpowiednie] jakosci,

=  Przestrzega¢ warunkéw transportu i przechowywania wyrobéw w celu zapewnienia ich odpowiedniej
jakosci,

= Okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla ciggtosci prowadzenia robot.

6.3. Dokumentacja budowy
W trakcie realizacji robot Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢, przechowywac i zabezpieczyé
nastepujgce dokumenty:

. dziennik budowy,

=  ksiege obmiardw,

=  atesty, certyfikaty zgodnosci lub krajowe oceny techniczne wbudowanych materiatow,

=  protokoty odbioréw czesciowych i korncowych robot.

Dziennik Budowy

. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kornca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy,
$cisle wg wymogow obowigzujgcych w Prawie budowlanym.

= Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw, na oryginatach i
kopiach stron.

= W razie koniecznosci wprowadzenia poprawek do dokonanych wczesniej wpisow tekst niewtasciwy nalezy
skreslic w sposdb umozliwiajgcy jego odczytanie, a nastepnie wprowadzi¢ tres¢ wtasciwg — wraz z
uzasadnieniem wprowadzonej zmiany. SkreSlen oraz poprawek nalezy dokonywa¢ w formie wpisu do
dziennika budowy.



ARCHITEKT studio projektowe

= Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedy oznaczone kolejnymi numerami
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru inwestorskiego.
=  Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone inspektorowi
nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie.
=  Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
. Prawo do dokonywania wpisdow, oprécz kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego,
przystuguje rowniez:
- przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego,
- Zamawiajgcemu,
- Projektantowi,
- innym organom uprawnionym do kontroli przestrzegania przepiséw na budowie (w ramach
dokonywania czynnosci kontrolnych).
=  Wohpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:
=  date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
=  date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
=  terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,
=  przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
=  uwagii polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego,
=  zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw
robot,
. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
=  inneistotne informacje o przebiegu robaot.
Ksiega obmiaru
Ksiega obmiaru stanowi dokument budowy pozwalajgcy na rozliczeniu faktycznego postepu kazdego
rodzaju robot. Na jej podstawie dokonuje sie wyliczen i zestawien wykonywanych robdt, w uktadzie
asortymentowym, zgodnie z przedmiarem. Ksiege obmiaru prowadzi kierownik budowy, a pisemne potwierdzenie
obmiaru przez inspektora nadzoru inwestorskiego stanowi podstawe do obliczen. Obmiary wykonanych robdt
przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w kalkulacjach kosztorysowych i wpisuje sie do ksiegi
obmiaru.
Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych wyzej, nastepujgce dokumenty:
= protokoty przekazania terenu budowy,
. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
=  protokoty odbioru robét,
= protokoty z narad i ustalen,
=  korespondencje prowadzong na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru
inwestorskiego i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady dotyczace obmiaru robdt i prowadzenia ksigzki obmiardow:
=  Obmiar robét polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robdt i wbudowanych materiatow,
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Obmiaru wykonanych robdét, w sposdb ciggty, dokonuje kierownik budowy. Powiadamia on pisemnie
inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie dokonywanych obmiaréw robdt, na co najmniej 3
dni robocze przed terminem odbioru robét,

Wyniki obmiaru zamieszcza sie w ksiedze obmiaréw robét,

Obmiar obejmuje roboty zawarte w przedmiarze robot oraz roboty dodatkowe,

Obmiarow nalezy dokonywac zgodnie ze specyfikacjg techniczng, przedmiarem robdt, w ustalonych
jednostkach, z doktadnoscig podang w opisie danej pozycji,

Dokonane pomiary powinny by¢ wykonane w sposob jednoznaczny, zrozumiaty, potwierdzone przez
inspektora nadzoru inwestorskiego za zgodnosc¢ ze stanem faktycznym. Pisemne potwierdzenie dokonanych
obmiaréw stanowi podstawe do obliczen,

Jakiekolwiek przeoczenie lub btgd w ilosciach podanych w przedmiarze robot lub specyfikacji technicznej nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia tych robét. Btedne dane w przedmiarach lub obmiarach roboét
zostang poprawione przez inspektora nadzoru inwestorskiego (z odpowiednig adnotacjg),

Ksiege obmiaru prowadzi kierownik budowy,

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robédt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robat,

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny,

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci uzupetniane bedg odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie
osobnego zafacznika do ksiegi obmiaru, ktorego wzér zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru
inwestorskiego.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1.

Rodzaje odbioréow
Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza zapisem w dzienniku budowy i jednocze$nie zawiadamia pisemnie

Zamawiajgcego w terminie ustalonym umowa. Celem odbioru robodt jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robét

zgodnie z umowa. Dla robdt ujetych umowag okresla sie nastepujace rodzaje odbioréw:

8.1.1.

a) odbidr czesciowy,

b) odbidr koricowy,

c) odbiér ostateczny.

Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt, stanowigcych zakonczony
element catego zadania, wyszczegdlniony umowag,

Odbidr czesciowy danego zakresu robot nastgpi po akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego
zapisu o gotowosci do odbioru w dzienniku budowy oraz pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego przez
Wykonawce o powyzszej gotowosci z wyprzedzeniem 3 dni roboczych,

Jezeli w toku kontroli stwierdzone zostang wady lub usterki, to Zamawiajacy odmdwi odbioru i zaptaty za
roboty do czasu ich usuniecia,

Czesciowego odbioru robot dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

Odbiér korncowy robét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t wchodzacych w zakres zadania
budowlanego w odniesieniu do ich ilosci i jakosci,

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez Wykonawce,
po akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o
tym Zamawiajgcego z wyprzedzeniem 3 dni roboczych. Na tej podstawie Zamawiajgcy powiadamia
Wykonawce o wyznaczonym terminie obioru robét,

Komisja odbiorowa, w sktad ktérej wchodzg przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy, w obecnosci
inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy dokonuje wizualnej oceny przedtozonych

11



ARCHITEKT studio projektowe

8.1.3.

dokumentow (protokoty odbioréw czesciowych, atesty, certyfikaty zgodnosci, krajowa ocena techniczna,
deklaracja zgodnosci uzytkowych itp.),

Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia w odbiorze. W przypadku jego nieobecnosci, pomimo
powiadomienia, nie wstrzymuje sie czynnosci odbiorowych. W takim wypadku Wykonawca traci jednak
prawo do zgtaszania zastrzezen i uwag co do tresci protokotu,

Z przeprowadzonych czynnosci odbiorowych sporzadza sie protokdt, ktdry powinien zawierac ustalenia
poczynione w trakcie odbioru i by¢ podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy i
Zamawiajacego. Kazda ze stron uczestniczgca w odbiorze otrzymuje egzemplarz protokotu odbioru,
Zauwazone w trakcie odbioru robot usterki i braki (rowniez w stosunku do kompletnosci wymaganych
dokumentow) stwierdza sie w wykazie stanowigcym zatgcznik do protokotu odbioru kornicowego robat.
Wykonawca nie moze przy tym powotywac sie na to, ze poszczegdlne roboty byty wykonane pod nadzorem
inspektora nadzoru inwestorskiego. Moze natomiast przedstawi¢ dokumenty stwierdzajgce, ze wykonat
roboty Scisle z pisemnym poleceniem inspektora nadzoru, jesli w swoim czasie zgtosit zastrzezenia co do
tresci odpowiedniego polecenia, a inspektor nadzoru inwestycyjnego ponownie potwierdzit swoje
polecenie,

Usterki i braki stwierdzone w czasie odbioru Wykonawca winien usung¢ wtasnym kosztem w terminie
ustalonym w protokole odbioru. O usunieciu usterek Wykonawca zawiadamia inspektora nadzoru
inwestycyjnego, z prosbg o dodatkowy odbidr zakwestionowanych robét. Po protokolarnym stwierdzeniu
usuniecia usterek czynnosci odbioru uznane s3 za zakonczone, co stanowi poczatek przebiegu okresu
gwarancyjnego,

Niezastosowanie sie Wykonawcy do obowigzku usuniecia usterek oraz brakéw w wyznaczonym terminie
powoduje usuniecie ich przez Zamawiajgcego na koszt i ryzyko Wykonawcy,

Jezeli wady stwierdzone w czasie odbioru uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz
drugi.

Odbiér pogwarancyjny ostateczny

Jest to ocena zachowania wymaganej jakosci poszczegdlnych elementéw robdét w okresie gwarancyjnym
oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie,

Przed uptywem terminu gwarancji Zamawiajgcy zwotuje odbidr pogwarancyjny ostateczny, pisemnie
powiadamiajac o tym Wykonawce. Polega ona na ocenie wizualnej robét w celu stwierdzenia usuniecia
ewentualnych usterek powstatych na skutek wadliwego wykonania robét,

Z przeprowadzanych czynnosci spisywany jest protokot na zasadach jak dla odbioru koricowego.

8.2. Dokumenty do odbioru konncowego
Do odbioru czesciowego i korncowego robdét Wykonawca zobowigzany jest przygotowac nastepujgce
dokumenty:

dziennik budowy,
ksiege obmiaru,
atesty, certyfikaty zgodnosci, krajowe oceny techniczne.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT

Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okreslonych w umowie,
Roboty dodatkowe zaakceptowane na podstawie protokotow ,koniecznosci” rozliczane sg na podstawie
wykonanych faktycznie robot i ceny jednostkowej dla poszczegdlnych robdt w kosztorysie,
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania skfadajgce sie na jej
wykonanie,
Cena jednostkowa obejmowac bedzie:

— robocizne bezposrednia,

— wartos¢ materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na teren budowy i z

powrotem, montazu i demontazu na stanowisku pracy itp.),
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— koszty posrednie w sktad ktorych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, koszty urzadzenia
i eksploatacji zaplecza budowy, koszty dotyczgce oznakowania robét, wydatki dotyczace BHP, ustugi
obce na rzecz budowy, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

— zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji Robdt i w okresie gwarancyjnym,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

— do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994r. Nr 89 poz. 414 — wraz z pdiniejszymi
zZmianami),

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2004r. Nrl19 poz. 177 -
z pozniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nr 92 poz. 881 wraz
z pAzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2009r. Nr 178 poz. 1380 wraz z
pozniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2001r. Nr 62 poz. 627 wraz z
pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr108 p0z.953 - wraz z pdzniejszymi zmianami),

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 roku w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr202 poz. 2072),

Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje techniczne producentéw zastosowanych materiatow.
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