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Spis kodów CPV  

Grupa:  

CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub  ich części 

  oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

CPV 45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach 

CPV 45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

 

Klasa:  

CPV 45110000-1   Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

CPV 45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni  

 autostrad, dróg 

CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne 

CPV 45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty  

 specjalistyczne 

CPV 45410000-4  Tynkowanie 

CPV 45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie 

CPV 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

 elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

Kategoria:  

CPV 45111300-1  Roboty rozbiórkowe 

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

CPV 45233140-2 Roboty drogowe 

CPV 45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia 

CPV 45262300-4  Betonowanie  

CPV 45262310-7 Zbrojenie 

CPV 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

CPV 45262520-2  Roboty murowe 

CPV 45324000-4  Roboty w zakresie okładziny tynkowej 

CPV 45442100-8  Roboty malarskie 

CPV 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

CPV 45233293-9  Instalowanie mebli ulicznych 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ARCHiTEKT studio projektowe 

4 
 

 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
SST-1 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE 

SST-1.1 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ZWIĄZANE Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 
 

 

SST-1.1.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 
 

Grupa: 
CPV 45100000-8 

Przygotowanie terenu pod budowę 

Klasa: 

 

 

CPV 45110000-1 

Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

Kategoria: 

 

CPV 45111300-1 

Roboty rozbiórkowe 

Zamawiający: 

 

  

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi 

nr 5 im. W. Broniewskiego 

ul. Mazurska 6 

44-335 Jastrzębie – Zdrój 

 

Wykonawca: 

 

............................................................ 

........................................................... 

............................................................ 

Opracował: 

 

 „ARCHiTEKT” studio projektowe 

44-270 Rybnik, ul. Rymera 4 

Tel. (fax) 32 7398-108, tel. kom. 0 606-803-381 

 

Wykonał: 

 

mgr inż. arch. Paweł KUCZYŃSKI 

 

  

 

 

Rybnik, GRUDZIEŃ 2018 r. 

 



ARCHiTEKT studio projektowe 

5 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
SST – 1.1.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

 
1. WSTĘP 

1.1. Nazwa zamówienia 
Projekt termomodernizacji i przebudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 5 mieszczącej się przy ul. 

Mazurskiej 6 w Jastrzębiu – Zdroju. 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

1.2.1. Przedmiot robót  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

rozbiórkowych związanych z zagospodarowaniem terenu w ramach projektu: „Projekt termomodernizacji i 

przebudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 5 mieszczącej się przy ul. Mazurskiej 6 w Jastrzębiu – Zdroju. 

Niniejsza specyfikacja stosowana będzie jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 

w punkcie 1.2.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierają wszelkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie wszystkich robót.  

1.2.2. Zakres robót  

Roboty budowlane w zakresie robót rozbiórkowych związanych z zagospodarowaniem terenu: 

− Demontaż elementów małej architektury: 

� Demontaż stojaków na rowery z przewozem w miejsce wskazane przez Inwestora; 

� Demontaż koszy na śmieci z przewozem w miejsce wskazane przez Inwestora; 

� Demontaż balustrad schodowych stalowych; 

− Wycinka drzew i krzewów: 

� Wycięcie drzew przewidzianych do likwidacji; 

� Wycinka krzewów; 

� Wywiezienie dłużyc i karpiny na składowisko Wykonawcy; 

− Rozbiórka istniejącego ogrodzenia: 

� Rozebranie ogrodzenia z siatki; 

� Rozebranie fundamentów pod słupkami ogrodzenia; 

− Rozbiórka nawierzchni: 

� Rozebranie nawierzchni gruntowej; 

� Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej szarej z pozostawieniem istniejących podbudów; 

� Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych ażurowych drogowych z częściowym odłożeniem do 

ponownego ułożenia, z rozebraniem podbudów; 

� Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 8 cm, podwójne T z częściowym odłożeniem do 

ponownego ułożenia, z rozebraniem podbudów; 

� Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm z częściowym odłożeniem do ponownego ułożenia, 

z rozebraniem podbudów; 

� Sfrezowanie (rozbiórka) nawierzchni asfaltowej wraz z podbudowami; 

� Rozebranie nawierzchni z chodnikowych płyt betonowych gr. 7 cm wraz z podbudowami; 

� Rozebranie nawierzchni betonowej wraz z podbudowami; 

� Rozebranie krawężników betonowych; 

� Rozebranie obrzeży betonowych; 

� Rozebranie ław pod krawężnikami i obrzeżami; 

� Rozebranie ściegu betonowego; 

− Roboty rozbiórkowe związane z wymianą nawierzchni: 

� Demontaż wpustu żeliwnego; 

− Rozebranie istniejących obiektów: 

� Rozebranie murka przy schodach terenowych; 

� Rozebranie schodów terenowych z kostki betonowej oraz schodów betonowych przy budynku; 
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� Rozebranie pochylni stalowej; 

− Demontaż znaków drogowych, 

− Wywóz i utylizacja gruzu na składowisku Wykonawcy; 

− Wywóz złomu (pozyskane środki ze sprzedaży złomu wpłacić na konto Inwestora). 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Zgodnie z punktem 1.3. specyfikacji SST – 0 

1.4. Informacja o terenie budowy 

Zgodnie ze specyfikacją techniczną  ST – 0 punkt 1.4 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych według Wspólnego Słownika Zamówień   

Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień roboty będące przedmiotem niniejszej specyfikacji zawarte są 

w następujących klasach, kategoriach i podkategoriach robót (kody CPV): 

Grupa  CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

Klasa  CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; 

   roboty ziemne 

Kategoria  CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

1.6. Określenia podstawowe 

Zgodnie z ST - 0. 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów  

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST - 0 pt. 2.1 

2.2. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, dostaw, składowania i kontroli jakości 

materiałów i wyrobów 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST - 0 pt. 2.2. 

2.3. Otrzymany materiał 

Gruz należy usunąć z terenu budowy, wywieźć na wysypisko odpadów, elementy stalowe zezłomować. 

Materiały drzewne należy wywieść na składowisko wykonawcy, a następnie zutylizować. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST - 0 pt. 3 

3.2. Sprzęt do robót rozbiórkowych 

� taczki, łomy, kilofy, łopaty, 

� młoty pneumatyczne i udarowe elektryczne, 

� piła do cięcia kostki, 

� frezarka, 

� koparko-ładowarka kołowa, 

� samochody skrzyniowe, samowyładowcze, 

� spycharka gąsienicowa, 

� inny sprzęt konieczny do wykonania robót rozbiórkowych. 

Wszelki sprzęt i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości wykonywanych robót, mające niekorzystny 

wpływ na środowisko, zostaną przez zarządzającego realizacją umowy niedopuszczone do stosowania. Sprzęt do 

wykonania robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy.  

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST - 0 pt. 4 

4.2. Wybór środków transportu 
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Środkiem transportu sprzętu i materiałów jest samochód dostawczy, względnie inny, gwarantujący 

bezpieczny transport, chroniący sprzęt przed uszkodzeniem. Gruz i złom należy wywieźć samochodami 

skrzyniowymi. Gruz nie przedstawia wartości jako materiał budowlany. 

4.3. Transport wyciętych drzew i krzewów 

Pnie należy pociąć na mniejsze części i przewieźć na składowisko Wykonawcy. Wybór środków 

transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do wielkości wyciętych drzew i krzewów oraz 

od odległości transportu. Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 

roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały 

wcześniej zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST-0 pt. 5 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 

5.2.1. Warunki wykonania robót rozbiórkowych 

Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu 

miejsca (strefy) rozbiórki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu robót rozbiórkowych. Niedopuszczalne jest palenie jakichkolwiek rzeczy pochodzących z rozbiórek. 

W trakcie prowadzonych robót uzyskane materiały sukcesywnie usuwać z terenu robót. 

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru miejsce wywozu gruzu. Elementy stalowe należy 

wywieźć na złomowisko.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI, ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zgodnie ze specyfikacją techniczną  ST – 0 punkt 6 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU I PRZEDMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotyczące obmiaru  

Zgodnie ze specyfikacją techniczną  ST – 0 punkt 7 

7.2.  Obmiar robót rozbiórkowych związanych z zagospodarowaniem terenu  

− Demontaż elementów małej architektury: 

� Demontaż stojaków na rowery z przewozem w miejsce wskazane przez Inwestora ................................... szt 

� Demontaż koszy na śmieci z przewozem w miejsce wskazane przez Inwestora .......................................... szt 

� Demontaż balustrad schodowych stalowych ................................................................................................ szt  

− Wycinka drzew i krzewów: 

� Wycięcie drzew przewidzianych do likwidacji .............................................................................................. szt  

� Wycinka krzewów ......................................................................................................................................... ha 

� Wywiezienie dłużyc i karpiny na składowisko Wykonawcy ......................................................................... mp 

− Rozbiórka istniejącego ogrodzenia: 

� Rozebranie ogrodzenia z siatki ...................................................................................................................... m
2
 

� Rozebranie fundamentów pod słupkami ogrodzenia ................................................................................... m
3
 

− Rozbiórka nawierzchni: 

� Rozebranie nawierzchni gruntowej .............................................................................................................. m
2
 

� Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej szarej z pozostawieniem istniejących podbudów ................... m
2
 

� Rozebranie nawierzchni z płyt bet. ażurowych drogowych z częściowym odłożeniem do ponownego 

ułożenia, z rozebraniem podbudów ............................................................................................................. m
2
 

� Rozebranie nawierzchni z kostki bet. szarej gr. 8 cm, podwójne T z częściowym odłożeniem do ponownego 

ułożenia, z rozebraniem podbudów  ............................................................................................................. m
2
 

� Rozebranie nawierzchni z kostki bet.j gr.8 cm z częściowym odłożeniem do ponownego ułożenia, z 

rozebraniem podbudów ............................................................................................................................... m
2
 

� Sfrezowanie (rozbiórka) nawierzchni asfaltowej wraz z podbudowami ....................................................... m
2
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� Rozebranie nawierzchni z chodnikowych płyt betonowych gr. 7 cm wraz z podbudowami ........................ m
2
 

� Rozebranie nawierzchni betonowej wraz z podbudowami .......................................................................... m
2
 

� Rozebranie krawężników betonowych .......................................................................................................... m  

� Rozebranie obrzeży betonowych ................................................................................................................... m  

� Rozebranie ław pod krawężnikami i obrzeżami ............................................................................................. m  

� Rozebranie ściegu betonowego ..................................................................................................................... m  

− Roboty rozbiórkowe związane z wymianą nawierzchni: 

� Demontaż wpustu żeliwnego ........................................................................................................................ szt 

− Rozebranie istniejących obiektów: 

� Rozebranie murka przy schodach terenowych ............................................................................................. m
3
 

� Rozebranie schodów terenowych z kostki betonowej oraz schodów betonowych przy budynku .......... m, m
3
 

� Rozebranie pochylni stalowej ....................................................................................................................... m
3
 

− Demontaż znaków drogowych ........................................................................................................................... szt 

− Wywóz i utylizacja gruzu na składowisku Wykonawcy ...................................................................................... m3 

− Wywóz złomu (pozyskane środki ze sprzedaży złomu wpłacić na konto Inwestora) ............................................ t 

 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zgodnie z punktem 8. specyfikacji technicznej ST - 0. 

Roboty powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przy 

współudziale komisji wyznaczonej przez Zamawiającego. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. 

 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Zgodnie z punktem 9 specyfikacji technicznej ST - 0. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 ). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401 z 2003r.). 

� Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie 

bezpieczeństwa i higieny pracy  (Dz.U nr 180 poz.1860 z 2004 r.). 

� Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (DZ. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016) - wraz z późniejszymi 

zmianami. 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 nr 120 poz. 

1126) 

� Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.1996 nr 132 poz. 

622) - wraz z późniejszymi zmianami. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
SST – 1.1.2 ROBOTY ZIEMNE 

 
1. WSTĘP 

1.1. Nazwa zamówienia 
Projekt termomodernizacji i przebudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 5 mieszczącej się przy ul. 

Mazurskiej 6 w Jastrzębiu – Zdroju. 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

1.2.1. Przedmiot robót  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

ziemnych związanych z zagospodarowaniem terenu w ramach projektu: „Projekt termomodernizacji i przebudowy 

budynku Szkoły Podstawowej nr 5 mieszczącej się przy ul. Mazurskiej 6 w Jastrzębiu – Zdroju. Niniejsza specyfikacja 

stosowana będzie jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.2.2. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierają wszelkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

wszystkich robót. 

1.2.2. Zakres robót  

 Roboty ziemne w zakresie zagospodarowania terenu: 

− Wykopy liniowe związane z rozbiórką schodów terenowych; 

− Roboty ziemne związane z rozbiórką murku ceglanego: 

� Wykopy liniowe, 

� Umocnienie pionowych ścian wykopu,  

� Ręczne zasypanie wykopów; 

− Korytowanie terenu: 

� Usunięcie warstwy humusu, 

� Roboty pomiarowe w związku z korytowaniem pod nawierzchnie utwardzone, 

� Ręczne (20%) i mechaniczne (80%) korytowanie pod nawierzchnie utwardzone; 

− Roboty ziemne związane z rozbiórką istniejących skarp; 

− Kształtowanie nowych skarp: 

� Przemieszczanie mas ziemnych, 

� Formowanie i zagęszczenie nasypów, 

� Umocnienie skarp i dna kanałów geokratą; 

− Roboty ziemne związane z rozbiórką nawierzchni chodnika z kostki betonowej szarej z pozostawieniem 

istniejących podbudów: 

� Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża; 

� Ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża; 

− Roboty ziemne związane z przełożeniem fragmentów nawierzchni wewnętrznej drogi manewrowej, miejsc 

postojowych i chodników z kostki betonowej oraz płyt betonowych ażurowych, na nowych podbudowach: 

� Mechaniczne i ręczne korytowanie pod nowe podbudowy; 

� Mechaniczne i ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża; 

− Roboty ziemne związane z rozbiórką fragmentów nawierzchni asfaltowej, płyt betonowych ażurowych 

drogowych i kostki betonowej gr. 8 cm wewnętrznej drogi manewrowej i miejsc postojowych oraz 

nawierzchni chodników z kostki betonowej gr. 8cm oraz chodnikowych płyt betonowych gr. 7 cm: 

� Mechaniczne i ręczne korytowanie pod nowe podbudowy; 

� Mechaniczne i ręczne profilowanie zagęszczanie podłoża; 

− Wykonanie i zasypanie wykopów pod fundamenty ogrodzenia: 

� Pomiary przy wykopach fundamentowych pod ogrodzenie, 

� Wykonanie wykopów pod fundamenty ogrodzenia, 

� Umocnienie pionowych ścian wykopu, 

� Wykonanie wykopów pod fundamenty ogrodzenia panelowego; 
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� Zasypanie pospółką wykopów pod fundamenty ogrodzenia, 

� Zagęszczenie zasypywanych wykopów; 

− Roboty ziemne związane z wykonaniem schodów terenowych: 

� Wykonanie wykopów pod schody terenowe, 

� Zasypanie wykopów pospółką; 

− Wykonanie wykopów pod fundamenty balustrady; 

− Wykonanie wykopów pod fundamenty kosza na odpadki; 

− Wykonanie wykopów pod fundamenty ławek i siedzisk; 

− Wykonanie wykopów pod fundamenty stojaków rowerowych; 

− Wykonanie wykopów pod fundamenty barierek zabezpieczających; 

− Roboty związane z zabezpieczeniem istniejących sieci: 

� Wykonanie wykopów liniowych głębokości do 1,5 m, 

� Ułożenie podsypki pod rurę ochronną z piasku, 

� Ułożenie rury ochronnej dwudzielnej na istniejącym kablu elektroenergetycznym, 

� Ułożenie rury ochronnej dwudzielnej na istniejącym kablu teletechnicznym, 

� Oznakowanie tras ułożonych rur ochronnych, 

� Zasypanie wykopów pospółką, 

− Wykonanie dołów pod fundament oznakowania pionowego; 

− Wywóz i utylizacja nadmiaru gruntu na koncesjonowanym składowisku; 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Zgodnie z punktem 1.3. specyfikacji SST – 0 

1.4. Informacja o terenie budowy 

Zgodnie ze specyfikacją techniczną ST – 0 punkt 1.4 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych według Wspólnego Słownika Zamówień   

Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień roboty będące przedmiotem niniejszej specyfikacji zawarte są 

w następujących klasach, kategoriach i podkategoriach robót (kody CPV): 

Grupa CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

Klasa CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; 

   roboty ziemne 

Kategoria CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

1.6. Określenia podstawowe 

Zgodnie z ST - 0. 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów  

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST - 0 pt. 2.1 

2.2. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, dostaw, składowania i kontroli jakości 

materiałów i wyrobów 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST-0 pt. 2.2 

2.3. Stosowane materiały 

� Słupki drewniane iglaste fi 7-11 cm; dł. 2,0 m; 

� Drut stalowy okrągły miękki fi 0,5-0,8 mm; 

� Bale iglaste obrzynane gr. 50-100 mm, kl. III; 

� Drewno na stemple okrągłe korowane; 

� Klamry ciesielskie z prętów stalowych; 

� Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane; 

� Pospółka, uziarnienie 0-31,5 mm; 

� Grunt pozyskany z wykopów (przewiezienie na składowisko Wykonawcy); 

� Inny materiał konieczny do wykonania robót ziemnych wg projektu budowlano-wykonawczego.  
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST - 0 pt. 3 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu, przeznaczonego do: 

� Odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, koparki, ładowarki, itp.); 

� Jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, koparko-ładowarki); 

� Transportu mas ziemnych (samochody samowyładowcze, samochody skrzyniowe); 

� Sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne, itp.) 

� Łopaty; 

� Kilofy; 

� Młotki; 

� Niwelator, 

� Teodolit; 

� Łata niwelacyjna; 

� oraz wszelki sprzęt konieczny do wykonania robót. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST - 0 pt. 4 

4.2. Transport gruntu 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu 

(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu.  

Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu 

stosowanego do urabiania i wykopywania gruntu (materiału). 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 

Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej 

zaakceptowane na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST - 0 pt. 5 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 

5.2.1. Zdjęcie warstwy humusu 

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia do czynności określonych w 

dokumentacji projektowej. 

Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W wyjątkowych 

sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania robót, względnie może 

stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość warstwy humusu), należy dodatkowo stosować 

ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. 

Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach 

określonych w dokumentacji projektowej. 

Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, wysokości nasypu, potrzeb 

jego wykorzystania na budowie) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazana 

przez Kierownika robót, według faktycznego stanu występowania.  

Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być przez 

Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez 

pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć 

zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 
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5.2.2. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

Sprawdzenie zgodności warunków gruntowych z projektowanymi. 

 Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy zapoznać się z planem zagospodarowania terenu i 

planem wysokościowym. Konieczne jest sprawdzenie zgodności rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. 

W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy, a następnie wytyczyć obrysy zewnętrzne 

wykopów. 

Wykonanie wykopów  

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy zapoznać się z planem zagospodarowania terenu, 

planem wysokościowym, projektowanym obiektem. Następnie wyznaczyć trwale w terenie osie geometryczne 

realizowanego obiektu, oznaczyć szerokości wykopów, przygotować teren poprzez usunięcie gruzu, kamieni, 

elementów zagospodarowania terenu itp. Kolejno wykonać wszystkie urządzenia odwadniające, zabezpieczające 

wykopy przed wodami opadowymi i powierzchniowymi.  

Wykopy pod fundamenty należy wykonać do głębokości 0,1 – 0,2 m mniejszej od projektowanej, 

a następnie pogłębić ręcznie do głębokości właściwej, bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów. 

Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia 

robót. 

Odspojenie gruntu w wykopach należy prowadzić mechanicznie lub ręcznie (w pobliżu sieci). 

Należy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie na głębokościach i w miejscach, w których projekt wskazuje 

przebieg innego uzbrojenia. Niezależnie od powyższego, w czasie użycia sprzętu mechanicznego, należy prowadzić 

ciągłą obserwację odspajanego gruntu, należy zainstalować bezpieczne zejścia, należy zachować bezpieczną 

odległość sprzętu mechanicznego od krawędzi wykopu. 

Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od wielkości robót, głębokości 

wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Zaleca się wykonywanie 

wykopów szerokoprzestrzennych ręcznie do głębokości nie większej niż 2,0m, a koparką do 4,0m. Wykopy powinny 

być wykonywane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było przystąpić natychmiast do wykonania 

przewidzianych w nich robót budowlanych i zasypania ich gruntem odpowiednim do tego celu. W czasie 

wykonywania tych robót, na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo obszaru przyległego do 

wykopów wraz ze znajdującymi się tam budowlami. 

Jeżeli na terenie robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia podziemne nieprzewidziane 

w dokumentacji technicznej (instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, elektryczne) wówczas roboty należy przerwać, 

powiadomić o tym Inwestora, a dalsze prace prowadzić dopiero po uzgodnieniu trybu postępowania z instytucjami 

sprawującymi nadzór nad tymi urządzeniami. Jeżeli na terenie robót ziemnych zostaną stwierdzone wykopaliska 

lub znaleziska o charakterze archeologicznym wówczas roboty należy przerwać, powiadomić o tym inwestora, a 

dalsze prace prowadzić dopiero po uzgodnieniu trybu postępowania z instytucjami sprawującymi nadzór 

archeologiczny. Podczas prowadzenia prac ziemnych należy zapewnić nadzór archeologiczny.  

Wykonywanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, tak aby był 

umożliwiony odpływ wody od miejsca wykonywania robot, przy równoczesnym zachowaniu wymaganej projektem 

dokładności robót. 

Wymiary wykopów powinny być dostosowane do wymiarów budowli lub wymiarów w planie fundamentów 

oraz dostosowane do sposobu zakładania fundamentu, głębokości wykopu i rodzaju gruntu, z uwzględnieniem 

konieczności wzmocnienia zboczy wykopów i ich nachylenia. Wymiary wykopów w planie powinny być 

dostosowane również do rodzaju gruntu i poziomu wody gruntowej. 

W przypadku, gdy nie ma możliwości wykonania bezpiecznego nachylenia ścian wykopu, powinny być 

uwzględnione w szerokości dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczającej oraz swobodną 

przestrzeń na pracę ludzi pomiędzy zabezpieczeniami ściany wykopu, a wykonywanym w wykopie fragmentem 

(elementem budynku lub budowli). Przestrzeń ta powinna wynosić nie mniej niż 0,60m, a w przypadku 

wykonywania na ścianach fundamentów izolacji nie mniej niż 0,80m.  

Szerokość dna wykopów rozpartych powinna uwzględniać grubość konstrukcji rozparcia oraz przestrzeń 

swobodną między rozparciem i gabarytem elementów układanych w wykopie. Przestrzeń ta powinna wynosić, co 

najmniej w przypadku fundamentów po 50cm z każdej strony. 
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Na czas prowadzenia robót ziemnych i budowlanych należy zapewnić prawidłowe odwodnienie wykopu. 

Wymiary wykopów w planie powinny być wykonane z dokładnością ± 10cm, z uwzględnieniem zaleceń podanych 

powyżej. 

Przy wykonywaniu robót ziemnych ręcznie należy używać właściwych i znajdujących się w dobrym stanie 

narzędzi. Pozostawić pas terenu, co najmniej 0,5m wzdłuż krawędzi wykopu, na którym niedozwolone jest 

urządzenie wszelkich składowisk i dróg komunikacyjnych. 

Środki transportowe pod załadunek mas ziemnych ustawiać, co najmniej 20m od krawędzi wykopu. 

Sprawdzić po każdej zmianie warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg) stan skarp nasypów i wykopów. 

Przy wykonywaniu robót sprzętem zmechanizowanym, niezależnie od wymagań dla ręcznego sposobu 

wykonania robót, należy zachować wymagania dodatkowe. Głębokość odspajanej jednocześnie warstwy gruntu, 

nachylenie skarpy wykopu powinny być dostosowane do rodzaju gruntu i zasięgu wysięgnika koparki. 

Robotnikom nie wolno przebywać w zasięgu pracy maszyn. Należy wyznaczyć w terenie strefę 

niebezpieczną dostosowaną do używanego sprzętu do wykonania wykopu. 

Wywóz ziemi na tymczasowy odkład odbywać się będzie w obrębie placu budowy.  

Dokumentacja geotechniczna powinna być skontrolowana w miejscu posadowienia obiektu lub 

wykonywania budowli w celu ustalenia rzeczywistych warunków gruntowo-wodnych, nośności gruntu 

i parametrów geotechnicznych w momencie rozpoczynania budowy. Badania te powinny być wykonane 

bezpośrednio przed rozpoczęciem robót ziemnych i powtarzane w miarę potrzeby w trakcie ich trwania. Wyniki 

badań kontrolnych wraz ze szkicami i podjętymi decyzjami należy załączyć do dokumentacji powykonawczej. 

5.2.3. Niwelacja terenu 

 Należy wyrównać teren działki, zgodnie z planem wysokościowym projektu budowlano-wykonawczego. 

Pomiary wysokościowe wykonywać za pomocą specjalistycznego sprzętu (niwelatory, teodolity, łaty niwelacyjne). 

Nadmiar gruntu należy wywieźć z budowy na składowisko Wykonawcy. 

5.2.4. Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 

 Kolejność i sposób wykonywania robót powinny zapewniać stałe odprowadzenie wód z terenu robót. 

Jeżeli w trakcie prowadzenia robót Wykonawca napotka na nieprzewidziane projektem obiekty podziemne 

i materiały, tj. urządzenia i przewody infrastruktury instalacyjnej, kanały, dreny, pozostałości konstrukcji, materiały 

nadające się do dalszego użytku (złoża kamienia naturalnego, żwiru, piasku) dalsze roboty należy przerwać do 

czasu uzgodnienia dalszego postępowania. Podobnie w przypadku odsłonięcia elementów mogących stać się 

przedmiotem wykopalisk archeologicznych, niewybuchów itp. roboty należy przerwać i powiadomić odpowiednie 

władze administracyjne, a miejsca te zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych i zwierząt. Prace należy 

wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 

5.2.5. Formowanie i zagęszczanie nasypów  

 Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego, które 

określono w dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem ewentualnych zmian. Nasypy należy wykonywać 

metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy nasypów; powinny być wznoszone równomiernie na całej 

szerokości.  Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju gruntu i 

sprzętu używanego do zagęszczania. Grunty spoiste należy wbudowywać w dolne, a grunty niespoiste w górne 

warstwy nasypu.  Warstwy gruntu przepuszczalnego należy wbudowywać poziomo, a warstwy gruntu mało 

przepuszczalnego (o współczynniku K10 ≤ 10-5 m/s) ze spadkiem górnej powierzchni około 4% ± 1%. Kiedy nasyp 

jest budowany w terenie płaskim spadek powinien być obustronny, tak by uniemożliwić gromadzenie się wody. 

Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona z zastosowaniem sprzętu 

odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków. Rozłożone warstwy gruntu należy 

zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi. W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, 

zagęszczenie warstwy należy określać za pomocą oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego 

i wtórnego modułu odkształcenia. 

5.2.6. Wykopy i zabezpieczenie sieci 

Podczas budowy zachodzi konieczność zabezpieczenia istniejących sieci elektroenergetycznej i 

teletechnicznej (zgodnie z uzgodnieniami) poprzez ułożenie rur osłonowych dwudzielnych PEHD na tych rurach 
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(zgodnie z uzgodnieniami). Technologia robót uzależniona jest od warunków technicznych wydawanych przez 

użytkownika linii, który w sposób ogólny określa sposób zabezpieczenia.  

 Roboty należy wykonać zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykopy 

powstałe podczas układania rur osłonowych powinny być zasypane zagęszczonym gruntem przepuszczalnym i 

niewysadzinowym i wyrównane do poziomu terenu. Wskaźnik zagęszczenia powinien być równy 0,85. 

5.2.7. Wywóz gruntu 

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu oraz grunt z niwelacji terenu, który nie będzie użyty do zasypania 

powinien być wywieziony przez Wykonawcę na składowisko Wykonawcy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI, ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zgodnie ze specyfikacją techniczną  ST – 0 punkt 6 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU I PRZEDMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotyczące obmiaru  

Zgodnie ze specyfikacją techniczną  ST – 0 punkt 7 

7.2.  Obmiar robót ziemnych związanych z zagospodarowaniem terenu 

− Wykopy liniowe związane z rozbiórką schodów terenowych ............................................................................. m
3
  

− Roboty ziemne związane z rozbiórką murku ceglanego: 

� Wykopy liniowe ............................................................................................................................................. m
3
 

� Umocnienie pionowych ścian wykopu .........................................................................................................  m
2
 

� Ręczne zasypanie wykopów ........................................................................................................................   m
3
 

− Korytowanie terenu: 

� Usunięcie warstwy humusu .......................................................................................................................... m
3
 

� Roboty pomiarowe w związku z korytowaniem pod nawierzchnie utwardzone .......................................... ha 

� Ręczne (20%) i mechaniczne (80%) korytowanie pod nawierzchnie utwardzone ........................................ m
3
 

− Roboty ziemne związane z rozbiórką istniejących skarp .................................................................................... m
3
 

− Kształtowanie nowych skarp: 

� Przemieszczanie mas ziemnych .................................................................................................................... m
3
 

� Formowanie i zagęszczenie nasypów  ........................................................................................................... m
3
 

� Umocnienie skarp i dna kanałów geokratą  .................................................................................................. m
3
 

− Roboty ziemne związane z rozbiórką nawierzchni chodnika z kostki betonowej szarej z pozostawieniem 

istniejących podbudów: 

� Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża ....................................................................................... m
2
 

� Ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża ................................................................................................. m
2
 

− Roboty ziemne związane z przełożeniem fragmentów nawierzchni wew. drogi manewrowej, miejsc 

postojowych i chodników z kostki bet. oraz płyt betonowych ażurowych, na nowych podbudowach: 

� Mechaniczne i ręczne korytowanie pod nowe podbudowy ......................................................................... m
2
 

� Mechaniczne i ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża ......................................................................... m
2
 

− Roboty ziemne związane z rozbiórką fragmentów nawierzchni asfaltowej, płyt betonowych ażurowych 

drogowych i kostki betonowej gr. 8 cm wewnętrznej drogi manewrowej i miejsc postojowych oraz 

nawierzchni chodników z kostki betonowej gr. 8cm oraz chodnikowych płyt betonowych gr. 7 cm: 

� Mechaniczne i ręczne korytowanie pod nowe podbudowy ......................................................................... m
2
 

� Mechaniczne i ręczne profilowanie zagęszczanie podłoża ..........................................................................  m
2
 

− Wykonanie i zasypanie wykopów pod fundamenty ogrodzenia: 

� Pomiary przy wykopach fundamentowych pod ogrodzenie ......................................................................... m
3
 

� Wykonanie wykopów pod fundamenty ogrodzenia ..................................................................................... m
3
 

� Umocnienie pionowych ścian wykopu .......................................................................................................... m
2
 

� Wykonanie wykopów pod fundamenty ogrodzenia panelowego ............................................................... dół 

� Zasypanie pospółką wykopów pod fundamenty ogrodzenia ........................................................................ m
3
 

� Zagęszczenie zasypywanych wykopów ......................................................................................................... m
3
 

− Roboty ziemne związane z wykonaniem schodów terenowych: 

� Wykonanie wykopów pod schody terenowe ................................................................................................ m
3
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� Zasypanie wykopów pospółką ...................................................................................................................... m
3
 

− Wykonanie wykopów pod fundamenty balustrady ........................................................................................... dół 

− Wykonanie wykopów pod fundamenty kosza na odpadki ................................................................................ dół 

− Wykonanie wykopów pod fundamenty ławek i siedzisk ................................................................................... dół 

− Wykonanie wykopów pod fundamenty stojaków rowerowych ........................................................................ dół 

− Wykonanie wykopów pod fundamenty barierek zabezpieczających ................................................................ dół 

− Roboty związane z zabezpieczeniem istniejących sieci: 

� Wykonanie wykopów liniowych głębokości do 1,5 m 

� Ułożenie podsypki pod rurę ochronną z piasku 

� Ułożenie rury ochronnej dwudzielnej PEHD kablu elektroenergetycznym 

� Ułożenie rury ochronnej dwudzielnej PEHD na istniejącym kablu teletechnicznym 

� Oznakowanie tras ułożonych rur ochronnych 

� Zasypanie wykopów pospółką 

− Wykonanie dołów pod fundament oznakowania pionowego ........................................................................... dół 

− Wywóz i utylizacja nadmiaru gruntu na koncesjonowanym składowisku ......................................................... m3 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zgodnie z punktem 8. specyfikacji technicznej ST - 0. 

Roboty powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przy współudziale 

komisji wyznaczonej przez Zamawiającego. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Zgodnie z punktem 9 specyfikacji technicznej ST - 0. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 ). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401 z 2003r.). 

� Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie 

bezpieczeństwa i higieny pracy  (Dz.U nr 180 poz.1860 z 2004 r.). 

� Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (DZ. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016) - wraz z późniejszymi 

zmianami. 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 nr 120 poz. 1126) 

� Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.1996 nr 132 poz. 622) - 

wraz z późniejszymi zmianami. 

� PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania Ogólne. 

� PN-B-02480:1986  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.  

� PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

� PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

SST –1.1.3 ROBOTY DROGOWE 

 
1. WSTĘP 

1.1. Nazwa zamówienia 
Projekt termomodernizacji i przebudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 5 mieszczącej się przy ul. 

Mazurskiej 6 w Jastrzębiu – Zdroju. 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

1.2.1. Przedmiot robót 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

drogowych związanych z zagospodarowaniem terenu w ramach projektu: „Projekt termomodernizacji i 

przebudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 5 mieszczącej się przy ul. Mazurskiej 6 w Jastrzębiu – Zdroju. 

Niniejsza specyfikacja stosowana będzie jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 

w punkcie 1.2.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierają wszelkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie wszystkich robót.  

1.2.2. Zakres robót  

Zestawienie robót w związku z robotami drogowymi: 

− Roboty montażowe w zakresie krawężników: 

� Wykonanie rowków pod krawężniki; 

� Wykonanie betonowej ławy pod krawężniki o wym. 30x30 cm z betonu klasy C12/15; 

� Montaż krawężników betonowych drogowych prostych i łukowych o wym. 15x30x100 cm; 

� Montaż krawężników betonowych najazdowych wtopionych o wym. 15x22 cm; 

− Roboty montażowe w zakresie obrzeży: 

� Wykonanie rowków pod obrzeża; 

� Wykonanie betonowej ławy pod obrzeża o wym. 15x15 cm z betonu klasy C12/15; 

� Montaż obrzeży betonowych o wym. 30x8x100 cm; 

� Montaż obrzeży betonowych o wym. 20x6x100 cm; 

− Roboty montażowe w zakresie wodościeku terenowego i wpustu ściekowego: 

� Wykonanie rowków pod wodościek terenowy; 

� Montaż wodościeku terenowego o szer. 30 cm; 

� Montaż wpustu ściekowego; 

� Montaż odwodnienia liniowego, polimerobetonowego, szer. 15 cm z rusztem żeliwnym; 

− Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, gr. 8 cm typu „podwójne T” w kolorze grafitowym, na 

podbudowach drogowych – zjazd: 

� warstwa ścieralna z kostki betonowej, typu „Podwójne T” w kolorze grafitowym (nowa + pozyskana z 

rozbiórki) – gr. 8 cm; 

� podsypka cementowo - piaskowa, frakcja ziaren 0,5 – 2,0 mm – gr.5 cm; 

� warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie frakcja ziaren 4,0-

31,5mm – gr. 8 cm, 

� warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie frakcja ziaren 31,5-

63,0mm – gr. 22 cm, 

� warstwa odsączająca z piasku, frakcja 0,5-2,0 mm – gr. 15 cm. 

− Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, gr. 8 cm typu „podwójne T” w kolorze szarym dostosowanej do 

istniejącej, na podbudowach drogowych – droga dojazdowa: 

� warstwa ścieralna z kostki betonowej, typu „Podwójne T” (nowa + pozyskana z rozbiórki) – gr. 8cm; 

� podsypka cementowo - piaskowa, frakcja ziaren 0,5 – 2,0 mm – gr. 5 cm; 

� warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie frakcja ziaren 4,0-

31,5mm – gr. 8 cm, 
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� warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie frakcja ziaren 31,5-

63,0mm – gr. 22 cm, 

� warstwa odsączająca z piasku, frakcja 0,5-2,0 mm – gr. 15 cm. 

− Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych, ażurowych, gr. 10 cm dostosowanych do istniejących, na 

podbudowach drogowych – miejsca postojowe, placyk techniczny, miejsce gromadzenia odpadów: 

� warstwa ścieralna z płyt betonowych, ażurowych wypełnionych żwirem (nowe + pozyskane z rozbiórki) – 

gr.10 cm; 

� podsypka piaskowa, frakcja ziaren 0,5 – 2,0 mm – gr.5 cm; 

� warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie frakcja ziaren 4,0-

31,5mm – gr. 8 cm, 

� warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie frakcja ziaren 31,5-

63,0mm – gr. 22 cm, 

� warstwa odsączająca z piasku, frakcja 0,5-2,0 mm – gr. 15 cm. 

− Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, gr 8cm dostosowanej do istniejących, na nowych lub 

istniejących podbudowach chodnikowych – chodnik, opaska wokół budynku: 

� warstwa ścieralna z kostki betonowej, dostosowanej do istniejącej (nowa + pozyskana z rozbiórki) – gr. 8 

cm; 

� podsypka cementowo-piaskowa, frakcja ziaren 0,5 – 2,0 mm – gr.5 cm; 

� warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie frakcja ziaren 4,0-

31,5mm – gr. 15 cm, 

� warstwa odsączająca z piasku, frakcja 0,5-2,0 mm – gr. 10 cm. 

− Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, gr 8cm, o zróżnicowanych wymiarach w kolorze jasnoszarym, 

na podbudowach drogowych, płyty betonowe gr. 7 cm  o wym. 50x50 cm, na podbudowach drogowych – 

plac wejściowy: 

� warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm o zróżnicowanych wymiarach lub płyty betonowe gr. 7 cm 

o wym. 50x50 cm; 

� podsypka cementowo - piaskowa, frakcja ziaren 0,5 – 2,0 mm – gr.5 cm; 

� warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie frakcja ziaren 4,0-

31,5mm – gr. 8 cm, 

� warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie frakcja ziaren 31,5-

63,0mm – gr. 22 cm, 

� warstwa odsączająca z piasku, frakcja 0,5-2,0 mm – gr. 15 cm. 

− Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, gr 8cm, o zróżnicowanych wymiarach w kolorze jasnoszarym, 

na podbudowach drogowych, płyty betonowe gr. 7 cm  o wym. 50x50 cm, na podbudowach chodnikowych 

– plac frontowy: 

� warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm o zróżnicowanych wymiarach lub płyty betonowe gr. 7 cm 

o wym. 50x50 cm; 

� podsypka cementowo-piaskowa, frakcja ziaren 0,5 – 2,0 mm – gr.5 cm; 

� warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie frakcja ziaren 4,0-

31,5mm – gr. 15 cm. 

− Wykonanie schodów terenowych: 

� Ułożenie podbudowy z pospółki stabilizowanej mechanicznie pod żelbetową płytę schodów, frakcja 0,5-

63,0 mm; 

� Ułożenie warstwy podbudowy tłuczniowej stabilizowanej mechanicznie pod żelbetową płytę schodów, 

frakcja ziaren 4-31,5mm gr. 25,0 cm; 

� Ułożenie okładziny schodów z gotowych stopni blokowych betonowych na płycie schodów o wym. 

35x15x100 cm w kolorze szarym i antracytowym. 

− Wykonanie i montaż oznakowania: 

� Malowanie oznakowania poziomego miejsc postojowych farbą akrylową rozpuszczalnikową do 

znakowania nawierzchni drogowych, pasy w kolorze białym (znak poziomy P-18); 
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� Montaż oznakowania pionowego pozyskanego z rozbiórki; 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

 Zgodnie z punktem 1.3. specyfikacji SST – 0 

1.4. Informacja o terenie budowy 

 Zgodnie ze specyfikacją techniczną  ST – 0 punkt 1.4 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych według Wspólnego Słownika Zamówień   

 Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień roboty będące przedmiotem niniejszej specyfikacji zawarte są 

w następujących klasach, kategoriach i podkategoriach robót (kody CPV): 

Grupa CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

 budowlanych lub ich części oraz w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

Klasa CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 

  nawierzchni autostrad, dróg 

Kategoria CPV 45233140-2 Roboty drogowe 

1.6. Określenia podstawowe 

 Zgodnie z ST – 0 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów  

 Zgodnie z specyfikacją techniczną ST - 0 pt. 2.1 

2.2.  Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, dostaw, składowania i kontroli  jakości 

materiałów i wyrobów 

 Zgodnie z specyfikacją techniczną ST - 0 pt. 2.1 

2.3. Stosowane materiały 

� Piasek naturalny kopany, 

� Piasek sortowany do nawierzchni drogowych 

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności: nie zawierać 

domieszek organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów tj. piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.  

Piasek średnio lub gruboziarnisty stosowany na warstwę odsączającą powinien spełniać wymagania normy 

BN-87/6774-04 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek należy składować w warunkach 

zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi kruszywami. Podłoże w miejscu 

składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 

� Pospółka, uziarnienie 0,5-63,0 mm, 

� Grunt pozyskany z korytowania, 

� Beton zwykły C12/15, 

� Krawężnik betonowy 15x30x100 cm, 15x22x100 cm,  

� Krawężnik najazdowy betonowy 15x30x100, 15x22x100 cm, 

� Obrzeże chodnikowe betonowe 100x30x8 cm, 

� Cementowa zaprawa klejowa  o wysokiej przyczepności i elastyczności; 

� Woda z rurociągów, wolna od zanieczyszczeń; 

Można użyć każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, 

bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje, muł oraz inne zanieczyszczenia. Do 

przygotowania zapraw, betonów i skrapiania podłoża stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

� Cement portlandzki zwykły, b. dod. CEM I 32,5-luzem 

Cement do betonów i zapraw powinien spełniać wymagania normy PN-EN 197-1:2002 "Cement. Część 1: 

Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku". Cement powinien być 

sypki, bez zawartości grudek, czas przechowywania cementu nie może być dłuższy od 3 miesięcy. 

� Tłuczeń kamienny łamany, dolomitowy, o uziarnieniu 4,0-31,5 mm 
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Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być kruszywo 

łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziaren żwiru 

większych od 8mm. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń i bez domieszek gliny. 

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona wg PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne powinna leżeć miedzy krzywymi 

granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku: 

 
Pole dobre uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą stabilizacji 

mechanicznej 1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) 

1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej 

uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna 

kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 

Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy: 

 
� Kliniec kamienny łamany, sortowany o uziarnieniu 4-31,5 mm; 

� Miał kamienny łamany (kruszyny) do nawierzchni drogowych, 2,0-4,0 mm; 

� Grys łamany do nawierzchni drogowych, frakcja 4,0-31,5 mm; 

� Płyty betonowe ażurowe, drogowe, gr. 10 cm, o wymiarach dostosowanych do pozyskanych z rozbiórki; 

� Płyty betonowe gr. 7 cm, o wymiarach 50x50 cm, w kolorze szarym; 
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� Kostka betonowa gr. 8 cm, typu podwójne T, w kolorze grafitowym; 

� Kostka betonowa gr. 8 cm, typu podwójne T, dostosowana do istniejącej kostki pozyskanej z rozbiórki, 

stanowiącej drogę dojazdową; 

� Kostka betonowa gr. 8 cm, o wymiarach i kolorze dostosowanym do kostki sąsiadującej, pozyskanej z 

rozbiórki chodników; 

� Kostka betonowa gr. 8 cm, o zróżnicowanych wymiarach w kolorze jasnoszarym; 

� Gwoździe budowlane okrągłe gołe; 

� Stopnie blokowe, betonowe w kolorze antracytowym, wym. 40x15x100 cm; 

� Stopnie blokowe, betonowe w kolorze antracytowym, wym. 40x11,5x100 cm; 

� Zapraw klejowa, elastyczna, mrozoodporna; 

� Kliny z drewna; 

� Farba akrylowa rozpuszczalnikowa do znakowania dróg w kolorze białym; 

� Humus pozyskany z rozbiórki; 

� Wodościek terenowy, o szer. 30 cm; 

� Wpust ściekowy; 

� Odwodnienie liniowe, polimerobetonowego, szer. 15 cm z rusztem żeliwnym; 

� Znak drogowy pozyskany z rozbiórki; 

� Inny materiał konieczny do wykonania robót drogowych wg projektu budowlano-wykonawczego.  

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST - 0 pt. 3 

3.2. Sprzęt do robót drogowych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót drogowych powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu: 

� Równiarka; 

� Wibrator powierzchniowy elektryczny; 

� Sprężarka przewoźna spalinowa; 

� Walec wibracyjny samojezdny; 

� Walec statyczny samojezdny; 

� Spycharka gąsienicowa; 

� Koparka samojezdna; 

� Równiarka samojezdna; 

� Piła do cięcia kostki; 

� Łopaty; 

� Taczki; 

� Niwelator, 

� Łata niwelacyjna; 

� Czerpaki do zapraw; 

� Młotek ciesielski; 

� Poziomica; 

� Kielnia murarska; 

� oraz wszelki sprzęt konieczny do wykonania robót. 

Wszelki sprzęt i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości wykonywanych robót, mające niekorzystny 

wpływ na środowisko, zostaną przez zarządzającego realizacją umowy niedopuszczone do stosowania. 

Sprzęt do wykonania robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST - 0 pt. 4. 
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4.2. Transport kruszywa 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.  

Kruszywa mogą być wyładowywane ręcznie lub za pomocą żurawi i ładowarek. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST - 0 pt. 5. 

5.2.  Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 

5.2.1. Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 

Kolejność i sposób wykonywania robót powinny zapewniać stałe odprowadzenie wód z terenu robót. Jeżeli 

w trakcie prowadzenia robót Wykonawca napotka na nieprzewidziane projektem obiekty podziemne i materiały tj. 

urządzenia i przewody infrastruktury instalacyjnej, kanały, dreny, pozostałości konstrukcji, materiały nadające się 

do dalszego użytku (złoża kamienia naturalnego, żwiru, piasku) dalsze roboty należy przerwać do czasu uzgodnienia 

dalszego postępowania. Podobnie w przypadku odsłonięcia elementów mogących stać się przedmiotem 

wykopalisk archeologicznych, niewybuchów itp. roboty należy przerwać i powiadomić odpowiednie władze 

administracyjne, a miejsca te zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych i zwierząt. Prace należy wykonać 

zgodnie z dokumentacją projektową. 

5.2.2. Zagęszczenie podłoża 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 

Profilowanie podłoża przewiduje się do wykonania ręcznie w miarę możliwości należy stosować równiarki. 

Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora 

Nadzoru. Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. 

Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 

podanego w tabeli poniżej. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12. 

Strefa korpusu Minimalna wartość Is dla ruchu KR2 

Górna warstwa o gr. 20cm 1 

Na głębokości od 20 do 50cm od 

powierzchni podłoża 

0,97 

   Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% 

do +10%. 

5.2.3. Podbudowy 

Podbudowy należy układać i zagęszczać warstwowo z jednakową grubością na całej szerokości nawierzchni. 

Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego 

wymiaru największych ziaren tłucznia. Maksymalna grubość warstwy podbudowy po zagęszczeniu nie może 

przekraczać 20cm. Podbudowę o grubości powyżej 20cm należy wykonywać w dwóch warstwach. 

Kruszywo powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu układarki albo równiarki. 

Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła 

grubość projektowaną. 

Zagęszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi 

i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 

Do zagęszczania należy użyć wibratora płytowego o nacisku jednostkowym co najmniej 16kN/m
2
. Grubość 

warstwy luźnego kruszywa drobnego powinna być taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego 

zostały wypełnione kruszywem drobnym. Jeżeli to konieczne, operacje rozkładania i wywibrowywania kruszywa 

drobnego należy powtarzać aż do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrować warstwę kruszywa grubego. 

Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna 

kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6mm. 
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Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym 

stanie.  

Odcinek próbny 

Na 3 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 

� stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa jest właściwy, 

� określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubości 

warstwy po zagęszczeniu, 

� określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia. 

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do mieszania, rozkładania i 

zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy. 

Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m2. 

Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca 

może przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inspektora Nadzoru. 

Utrzymanie podbudowy 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym 

stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora Nadzoru, gotową podbudowę do ruchu 

budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy spowodowane przez ten ruch. Koszt 

napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 

5.2.4. Wykonanie ławy betonowej z oporem 

Ławę betonową należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową w szalunku. Beton użyty na ławę 

powinien być klasy C12/16. Ława powinna być zagęszczona przez ubicie lub wibrowanie. 

5.2.5. Ustawienie obrzeży 

Obrzeża ustawia się na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm po zagęszczeniu. 

Obrzeża betonowe należy układać z zachowaniem projektowanych podłużnych pochyleń nawierzchni 

chodnika. Tylna ścianka obrzeży od strony zieleńca lub terenu powinna być obsypana piaskiem ubitym i 

skomprymowanym. Na łukach można ustawiać obrzeża łukowe lub krótkie obrzeża odpowiednio docięte. Łuki o 

promieniu powyżej 15m można wykonać z obrzeży prostych. Szerokość spoin nie powinna przekraczać 1cm. 

Spoiny pomiędzy elementami betonowymi po oczyszczeniu powinny być zamulone piaskiem na pełną 

wysokość obrzeża. Do zamulenia spoin należy stosować drobny ostry piasek odpowiadający wymaganiom normy 

PN-B-11113. 

5.2.6. Ustawienie krawężników betonowych 

Krawężniki należy ustawiać na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5cm, po zagęszczeniu. Spoiny 

krawężników należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed wypełnieniem należy 

oczyścić i zmyć wodą. 

Na łukach można ustawiać krawężniki łukowe lub krótkie, odpowiednio docięte. Szerokość spoin nie 

powinna przekraczać 1cm. 

5.2.7. Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej 

Struktura kostek betonowych powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna 

kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste. 

Kostkę należy układać ok. 1,5cm wyżej od projektowanej niwelety chodnika, gdyż w czasie wibrowania 

(ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-

06712. Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5cm. Podsypka powinna być 

zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 

Kostkę należy ułożyć w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3mm. Po ułożeniu, 

szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnie ułożonych kostek przy użyciu szczotek 

ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. Należy zastosować wibratory płytowe z osłoną z 

tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od 

krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Do 
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zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. Po ubiciu nawierzchni należy 

uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnie.  

5.2.8. Ułożenie nawierzchni z płyt betonowych 

Układanie nawierzchni z płyt betonowych na uprzednio przygotowanym podłożu może się odbywać 

bezpośrednio ze środków transportowych lub z miejsca składowania, za pomocą koparek samojezdnych 

wyposażonych w chwytak zaciskowy. 

Płyty należy układać tak, aby całą swoją powierzchnią przylegały do podłoża (podłoża gruntowego lub 

podsypki). Powierzchnie płyt nie powinny wystawać lub być zagłębione względem siebie więcej niż 8 mm. 

Szerokość spoin między płytami nie powinna być większa niż 10 mm. Piasek użyty do wypełniania spoin przez 

zamulenie, powinien zawierać od 3 do 8 % frakcji mniejszej od 0,05 mm, a zamulenie powinno być wykonane na 

pełną grubość płyt. 

5.2.9. Wykonanie oznakowania poziomego (malowanie) 

Warunki atmosferyczne 

 W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosić co najmniej 

5
o
C, a wilgotność względna powietrza powinna być zgodna z zaleceniami producenta lub wynosić co najwyżej 85%.  

Jednorodność nawierzchni znakowanej 

 Poprawność wykonania znakowania wymaga jednorodności nawierzchni znakowanej. Nierówności i/lub 

miejsca napraw cząstkowych nawierzchni, które nie wyróżniają się od starej nawierzchni i nie mają większego 

rozmiaru niż 15% powierzchni znakowanej, uznaje się za powierzchnie jednorodne. Dla powierzchni 

niejednorodnych należy w ST ustalić: rozmiary powierzchni niejednorodnej zgodnie z Systemem Oceny Stanu 

Nawierzchni (SOSN), odkształcenia nawierzchni (otwarte złącza podłużne, koleiny, spękania, przełomy, garby), 

wymagania wobec materiału do oznakowania nawierzchni i wymagania wobec Wykonawcy. 

Przygotowanie podłoża do wykonania znakowania 

 Przed wykonaniem znakowania poziomego należy oczyścić powierzchnię nawierzchni znakowanej z pyłu, 

kurzu, piasku, smarów, olejów i innych zanieczyszczeń, przy użyciu sprzętu wymienionego w ST i zaakceptowanego 

przez Inżyniera. Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi być czysta i 

sucha.  

Przedznakowanie 

 Do wykonania przedznakowania można stosować nietrwałą farbę, np. farbę silnie rozcieńczoną 

rozpuszczalnikiem. Zaleca się wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich linii lub kropek. Początek i koniec 

znakowania należy zaznaczyć małą kreską poprzeczną. 

Wykonanie oznakowania drogi materiałami grubowarstwowymi 

 Wykonanie oznakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a w przypadku ich 

braku lub niepełnych danych - zgodne z poniższymi wskazaniami. Materiał znakujący należy nakładać równomierną 

warstwą o grubości nie mniejszej niż 3 mm nie większej niż 5 mm, zachowując wymiary i ostrość krawędzi. Grubość 

nanoszonej warstwy zaleca się kontrolować przy pomocy grzebienia pomiarowego na płytce metalowej. Ilość 

materiału zużyta w czasie prac, określona przez średnie zużycie na metr kwadratowy, nie może się różnić od ilości 

ustalonej, więcej niż o 20%.  

Usuwanie oznakowania poziomego 

 W przypadku konieczności usunięcia istniejącego oznakowania poziomego, czynność tę należy wykonać 

jak najmniej uszkadzając nawierzchnię. Należy wykonywać usuwanie oznakowania: - grubowarstwowego, metodą 

piaskowania, kulkowania, frezowania, Środki zastosowane do usunięcia oznakowania nie mogą wpływać ujemnie 

na przyczepność nowego oznakowania do podłoża, na jego szorstkość, trwałość oraz na właściwości podłoża. 

Materiały pozostałe po usunięciu oznakowania należy usunąć z drogi tak, aby nie zanieczyszczały środowiska, w 

miejsce zaakceptowane przez Inżyniera. 

5.2.10. Plantowanie gruntu rodzimego 

         Grunt rodzimy należy mechaniczne wyrównać i wyprofilować odpowiednie spadki. Wałowanie powierzchni 

należy wykonać wałem gładkim w celu uzyskania wymaganej twardości nawierzchni, przygotowania pod wysiew 

trawy. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI, ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST - 0 pt. 6. 

6.2. Kontrola jakości robót 

Sprawdzenia jakości wykonania robót polega na wizualnej ocenie wykonania robót budowlanych i 

uporządkowania terenu po wykonanych robotach. Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać 

odpowiednie atesty, certyfikaty zgodności lub aprobaty techniczne. Fakt dokonania kontroli kierownik budowy 

potwierdza wpisem do dziennika budowy.  

Kontrola jakości robót powinna obejmować ocenę: 

� kontrolę elementów składowych; 

� kontrolę kompletności wykonania robót; 

� kontrolę wykonania poszczególnych elementów w odniesieniu do przedmiotowych norm i przepisów; 

� kontrola wykonanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową; 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU I PRZEDMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotyczące obmiaru  

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST - 0 pt. 7. 

7.2. Obmiar robót drogowych związanych z zagospodarowaniem terenu  

− Roboty montażowe w zakresie krawężników: 

� Wykonanie rowków pod krawężniki .............................................................................................................. m 

� Wykonanie betonowej ławy pod krawężniki o wym. 30x30 cm z betonu klasy C12/15 ............................   m3 

� Montaż krawężników betonowych drogowych prostych i łukowych o wym. 15x30x100 cm ....................... m 

� Montaż krawężników betonowych najazdowych wtopionych o wym. 15x22 cm ......................................... m 

− Roboty montażowe w zakresie obrzeży: 

� Wykonanie rowków pod obrzeża ................................................................................................................... m 

� Wykonanie betonowej ławy pod obrzeża o wym. 15x15 cm z betonu klasy C12/15 ................................... m
3
 

� Montaż obrzeży betonowych o wym. 30x8x100 cm ...................................................................................... m 

� Montaż obrzeży betonowych o wym. 20x6x100 cm ...................................................................................... m 

− Roboty montażowe w zakresie wodościeku terenowego i wpustu ściekowego: 

� Wykonanie rowków pod wodościek terenowy .............................................................................................. m 

� Montaż wodościeku terenowego o szer. 30 cm ............................................................................................ m 

� Montaż wpustu ściekowego ......................................................................................................................... szt 

� Montaż odwodnienia liniowego, polimerobetonowego, szer. 15 cm z rusztem żeliwnym ........................... m 

− Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, gr. 8 cm typu „podwójne T” w kolorze grafitowym, na 

podbudowach drogowych – zjazd: 

� warstwa ścieralna z kostki betonowej, typu „Podwójne T” w kolorze grafitowym (nowa + pozyskana z 

rozbiórki) – gr. 8 cm ...................................................................................................................................... m
2
 

� podsypka cementowo - piaskowa, frakcja ziaren 0,5 – 2,0 mm – gr.5 cm .................................................... m
2
 

� warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie frakcja ziaren 4,0-

31,5mm – gr. 8 cm ........................................................................................................................................ m
2
 

� warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie frakcja ziaren 31,5-

63,0mm – gr. 22 cm ...................................................................................................................................... m
2
 

� warstwa odsączająca z piasku, frakcja 0,5-2,0 mm – gr. 15 cm .................................................................... m
2
 

− Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, gr. 8 cm typu „podwójne T” w kolorze szarym dostosowanej do 

istniejącej, na podbudowach drogowych – droga dojazdowa: 

� warstwa ścieralna z kostki betonowej, typu „Podwójne T” (nowa + pozyskana z rozbiórki) – gr. 8cm ........ m
2
 

� podsypka cementowo - piaskowa, frakcja ziaren 0,5 – 2,0 mm – gr. 5 cm ................................................... m
2
 

� warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie frakcja ziaren 4,0-

31,5mm – gr. 8 cm ........................................................................................................................................ m
2
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� warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie frakcja ziaren 31,5-

63,0mm – gr. 22 cm ...................................................................................................................................... m
2
 

� warstwa odsączająca z piasku, frakcja 0,5-2,0 mm – gr. 15 cm .................................................................... m
2
 

− Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych, ażurowych, gr. 10 cm dostosowanych do istniejących, na 

podbudowach drogowych – miejsca postojowe, placyk techniczny, miejsce gromadzenia odpadów: 

� warstwa ścieralna z płyt betonowych, ażurowych wypełnionych żwirem (nowe + pozyskane z rozbiórki) – 

gr.10 cm ....................................................................................................................................................... m2 

� podsypka piaskowa, frakcja ziaren 0,5 – 2,0 mm – gr.5 cm ......................................................................... m2 

� warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie frakcja ziaren 4,0-

31,5mm – gr. 8 cm ....................................................................................................................................... m2 

� warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie frakcja ziaren 31,5-

63,0mm – gr. 22 cm ..................................................................................................................................... m2 

� warstwa odsączająca z piasku, frakcja 0,5-2,0 mm – gr. 15 cm ................................................................... m2 

− Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, gr 8cm dostosowanej do istniejących, na nowych lub istniejących 

podbudowach chodnikowych – chodnik, opaska wokół budynku: 

� warstwa ścieralna z kostki betonowej, dostosowanej do istniejącej (nowa + pozyskana z rozbiórki) – gr. 8 

cm ................................................................................................................................................................ m2 

� podsypka cementowo-piaskowa, frakcja ziaren 0,5 – 2,0 mm – gr.5 cm .................................................... m2 

� warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechaniczniefrakcja ziaren 4,0-

31,5mm – gr. 15 cm ..................................................................................................................................... m2 

� warstwa odsączająca z piasku, frakcja 0,5-2,0 mm – gr. 10 cm ................................................................... m2 

− Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, gr 8cm, o zróżnicowanych wymiarach w kolorze jasnoszarym, na 

podbudowach drogowych, płyty betonowe gr. 7 cm  o wym. 50x50 cm, na podbudowach drogowych – plac 

wejściowy: 

� warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm o zróżnicowanych wymiarach lub  

� płyty betonowe gr. 7 cm o wym. 50x50 cm ................................................................................................. m2 

� podsypka cementowo - piaskowa, frakcja ziaren 0,5 – 2,0 mm – gr.5 cm ................................................... m2 

� warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie frakcja ziaren 4,0-

31,5mm – gr. 8 cm ....................................................................................................................................... m2 

� warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie frakcja ziaren 31,5-

63,0mm – gr. 22 cm ..................................................................................................................................... m2 

� warstwa odsączająca z piasku, frakcja 0,5-2,0 mm – gr. 15 cm ................................................................... m2 

− Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, gr 8cm, o zróżnicowanych wymiarach w kolorze jasnoszarym, na 

podbudowach drogowych, płyty betonowe gr. 7 cm o wym. 50x50 cm, na podbudowach chodnikowych – plac 

frontowy: 

� warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm o zróżnicowanych wymiarach lub płyty betonowe gr. 7 cm o 

wym. 50x50 cm ............................................................................................................................................. m
2
 

� podsypka cementowo-piaskowa, frakcja ziaren 0,5 – 2,0 mm – gr.5 cm ..................................................... m
2
 

� warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie frakcja ziaren 4,0-

31,5mm – gr. 15 cm ...................................................................................................................................... m
2
 

− Wykonanie schodów terenowych: 

� Ułożenie podbudowy z pospółki stabilizowanej mechanicznie pod żelbetową płytę schodów, frakcja 0,5-

63,0 mm ........................................................................................................................................................ m
2
 

� Ułożenie warstwy podbudowy tłuczniowej stabilizowanej mechanicznie pod żelbetową płytę schodów, 

frakcja ziaren 4-31,5mm gr. 25,0 cm ............................................................................................................ m
2
 

� Ułożenie okładziny schodów z gotowych stopni blokowych betonowych na płycie schodów o wym. 

35x15x100 cm w kolorze szarym i antracytowym ........................................................................................ m
2
 

− Wykonanie i montaż oznakowania: 

� Malowanie oznakowania poziomego miejsc postojowych farbą akrylową rozpuszczalnikową do 

znakowania nawierzchni drogowych, pasy w kolorze białym (znak poziomy P-18) ..................................... m
2
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� Montaż oznakowania pionowego pozyskanego z rozbiórki .......................................................................... szt 

 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST - 0 pt. 7. 

 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Zgodnie z specyfikacją techniczną ST - 0 pt. 7. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia (Dz.U. nr 108 poz.952 i 953). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401 z 2003r.). 

� Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Część I Roboty ogólnobudowlane 

ITB wydanie III. 

� Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. DZ. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 (wraz ze zmianami) 

� Ustawa z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dz. U. Nr 132 z 1996r. poz. 662 

(wraz ze zmianami). 

� PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

� PN-88/B-30000/ Az1:1996 Cement portlandzki ( Zmiana A1) 

� PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

� PN-EN 196-7:1997 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania próbek cementu. 

� PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 

� PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2. Ocena zgodności. 

� PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu. 

� PN-89/B-06714.01 Kruszywa mineralne. Badania. Podział, terminologia. 

� PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda 

przesiewania. 

� PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 4: Oznaczanie kształtu ziaren - 

Wskaźnik kształtu. 

� PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

� Instrukcje techniczne producentów zastosowanych materiałów. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

SST-1 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE 

SST-1.1 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ZWIĄZANE Z ZAGOSPODAROWANIEM 

TERENU 
 

SST-1.1.4 BETON NIEKONSTRUKCYJNY  

 

Grupa: CPV 45200000-9 

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 

roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

Klasa: 

 

CPV 45260000-7 

Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 

specjalistyczne 

Kategoria: 
 

CPV 45233293-9 

Betonowanie bez zbrojenia 

Zamawiający: 

 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi 

nr 5 im. W. Broniewskiego 

ul. Mazurska 6 

44-335 Jastrzębie – Zdrój  

Wykonawca: 

 

............................................................ 

........................................................... 

............................................................ 

Opracował: 

 

„ARCHiTEKT” studio projektowe 

44-270 Rybnik, ul. Rymera 4 

Tel. (fax) 32 7398-108, tel. Kom. 0 606-803-381 

Wykonał: 
 

mgr inż. arch. Paweł KUCZYŃSKI 

 

  

 

 

Rybnik, GRUDZIEŃ 2018 r. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
SST – 1.1.4 BETON NIEKONSTRUKCYJNY 

 
1. WSTĘP 

1.1. Nazwa zamówienia 

Projekt termomodernizacji i przebudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 5 mieszczącej się przy ul. 

Mazurskiej 6 w Jastrzębiu – Zdroju. 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

1.2.1. Przedmiot robót  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót z 

betonu niekonstrukcyjnego związanych z zagospodarowaniem terenu w ramach projektu: „Projekt 

termomodernizacji i przebudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 5 mieszczącej się przy ul. Mazurskiej 6 w 

Jastrzębiu – Zdroju. Niniejsza specyfikacja stosowana będzie jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.2.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierają wszelkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót.  

1.2.2. Zakres robót: 

Zakres robót z betonu niekonstrukcyjnego związanych z zagospodarowaniem terenu: 

� Wykonywanie podkładów betonowych z betonu C8/10 na podłożu gruntowym gr. 10 cm pod fundamentem 

schodów terenowych, 

� Wykonywanie podkładów betonowych z betonu C8/10 na warstwie wyrównującej z piasku gr. 10 cm pod 

płytę schodów terenowych, 

� Wykonywanie podkładów betonowych z betonu C8/10 na podłożu gruntowym gr. 10 cm pod fundamentem 

muru oporowego,  

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Zgodnie z punktem 1.3. specyfikacji SST – 0. 

1.4. Informacja o terenie budowy 

Zgodnie ze specyfikacją techniczną  ST – 0 punkt 1.4 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych według Wspólnego Słownika Zamówień   

Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień roboty będące przedmiotem niniejszej specyfikacji zawarte są 

w następujących klasach, kategoriach i podkategoriach robót (kody CPV): 

Grupa CPV 45200000-9 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

   lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

Klasa  CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne  

   Podobne roboty specjalistyczne 

Kategoria CPV 45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia 

1.6. Określenia podstawowe 

Zgodnie z ST – 0 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów  

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST - 0 pt. 2.1 

2.2.  Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, dostaw, składowania i kontroli  jakości 

materiałów i wyrobów 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST - 0 pt. 2.2 

2.3.  Stosowane materiały 

� Beton C8/10 

Kruszywa mineralne do betonu zwykłego wymagania: 

Należy stosować kruszywo naturalne (żwiry, piaski, pospółki) spełniające wymagania normy PN-EN 

12620:2004 Kruszywa do betonu.  
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Uziarnienie kruszywa powinno być tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywała maksymalną 

szczelność i urabialność przy minimalnym zużyciu cementu i wody. Własności kruszyw powinny być 

określone na podstawie badań laboratoryjnych wykonanych  

zgodnie z PN-B-06714 Kruszywa mineralne. 

Kruszywo powinno spełniać wymagania szczegółowe określone w poniższej tabeli: 

L.p. Właściwości Wymagania Badania wg normy 

1 
Zawartość pyłów mineralnych poniżej 0,063 mm, 
% nie więcej niż 

4 PN-B-06714/13 

2 

Zawartość zanieczyszczeń organicznych Barwa cieczy nad 
kruszywem nie 

ciemniejsza od barwy 
wzorcowej 

PN-B-06714/12 

3 
Zawartość zanieczyszczeń obcych, 
% nie więcej niż 

0,5 PN-B-06714/12 

4 
Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach w 
metodzie bezpośredniej, % nie więcej niż 

10 PN-B-06714/19 

5 
Nasiąkliwość wagowa frakcji większych od 2 mm, 
% nie więcej niż 

5 PN-B-06714/18 

6 Zawartość ziaren nieforemnych, % nie więcej niż 30 PN-B-06714/7 

7 
Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, 
% nie więcej niż 

1 PN-B-06714/28 

 

Kruszywa powinny pochodzić ze źródeł wcześniej akceptowanych przez Zamawiającego. 

Kruszywa należy gromadzić na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczających 

przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych rodzajów i frakcji kruszyw. 

� Cement portlandzki CEM II 32,5 z dodatkami dostarczony luzem lub w workach. Cement do betonów i 

zapraw powinien spełniać wymagania normy PN-EN 197-1:2002 "Cement. Część 1: Skład, wymagania i 

kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku". 

Cement powinien być sypki, bez zawartości grudek, Czas przechowywania cementu nie może być dłuższy od 

3 miesięcy. 

� Woda do zapraw i betonów wolna od zanieczyszczeń; można użyć każdą wodę zdatną do picia; 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 

organiczne, oleje, muł oraz inne zanieczyszczenia. 

Do przygotowania zapraw, betonów i skrapiania podłoża stosować wodę odpowiadającą wymaganiom 

normy PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

� Piasek zwykły, 

� Łączniki stalowe, 

� Wapno hydratyzowane luzem, 

� Woda do zapraw, 

� Zaprawa cementowa M-15, 

� Inny materiał konieczny do wykonania robót z betonu niekonstrukcyjnego wg projektu budowlano-

wykonawczego.   

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST - 0 pt. 3 

3.2. Sprzęt do robót z betonu niekonstrukcyjnego 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót z betonu niekonstrukcyjnego powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

� Kielnia, 
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� Czerpaki do zapraw, 

� Pion, 

� Poziomica, 

� Linia murarska (łata), 

� Wąż wodny, 

� Warstwomierz, 

� Taczki, 

� Betoniarka wolnospadowa, 

� Pompa do betonu, 

� Walec wibracyjny, 

� Samochód dostawczy, 

� oraz wszelki sprzęt konieczny do wykonania robót. 

�  

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST - 0 pt. 4. 

4.2. Transport betonu 

Środkiem transportu sprzętu jest samochód samowyładowczy, skrzyniowy, względnie inny, gwarantujący 

bezpieczny transport.  

Używane pojazdy, poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące 

przepisów i ruchu drogowego. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST - 0 pt. 5. 

5.2.  Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 

Wykonanie podkładu betonowego  

Podłoże pod warstwę betonu podkładowego powinno być wyrównane i oczyszczone. Na tak przygotowane 

podłoże należy ułożyć warstwę betonu podkładowego C8/10. Zapobiega on „ucieczce” zaczynu cementowego w 

trakcie betonowania oraz ułatwia rozłożenie zbrojenia. Beton należy zagęścić, a powierzchnię górną warstwy 

betonu ściągnąć łatą wyrównawczą. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI, ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST - 0 pt. 6. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU I PRZEDMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady dotyczące obmiaru  

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST - 0 pt. 7. 

7.2. Obmiar robót z betonu niekonstrukcyjnego 

� Wykonywanie podkładów bet. z betonu C8/10 gr. 10 cm pod fundamentem schodów terenowych ......... m
3
 

� Wykonywanie podkładów bet. z betonu C8/10 gr. 10 cm pod płytę schodów terenowych ........................ m
3
 

� Wykonywanie podkładów bet. z betonu C8/10 gr. 10 cm pod fundamentem muru oporowego ................ m
3
 

 

8.  ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST - 0 pt. 8. 

 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Zgodnie z specyfikacją techniczną ST - 0 pt. 9. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
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� Instrukcje techniczne producentów zastosowanych materiałów. 

� PN-88/B-30000/ Az1:1996 Cement portlandzki (Zmiana A1) 

� PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 6: Pobieranie próbek, kontrola 

zgodności i ocena zgodności. 

� PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

SST-1 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE 

SST-1.1 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ZWIĄZANE Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 
 

SST-1.1.5 BETON KONSTRUKCYJNY  

 

Grupa: 

 

CPV 45200000-9 

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 

oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

 

Klasa: 

 

CPV 45260000-7 

Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 

specjalistyczne 

 

Kategoria: 

 

CPV 45262300-4 

Betonowanie 

 

Zamawiający: 

 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi 

nr 5 im. W. Broniewskiego 

ul. Mazurska 6 

44-335 Jastrzębie – Zdrój  

Wykonawca: 

 

............................................................ 

........................................................... 

............................................................ 

Opracował: 

 

„ARCHiTEKT” studio projektowe 

44-270 Rybnik, ul. Rymera 4 

Tel. (fax) 32 7398-108, tel. Kom. 0 606-803-381 

 

Wykonał: 

 

mgr inż. arch. Paweł KUCZYŃSKI 

 

  

Rybnik, GRUDZIEŃ 2018 r. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

SST – 1.1.5 BETON KONSTRUKCYJNY 

 

1. WSTĘP 

1.1. Nazwa zamówienia 

Projekt termomodernizacji i przebudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 5 mieszczącej się przy ul. 

Mazurskiej 6 w Jastrzębiu – Zdroju. 

1.2.  Przedmiot i zakres robót budowlanych 

1.2.1. Przedmiot robót  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót z 

betonu konstrukcyjnego związanych z zagospodarowaniem terenu w ramach projektu: „Projekt termomodernizacji 

i przebudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 5 mieszczącej się przy ul. Mazurskiej 6 w Jastrzębiu – Zdroju. 

Niniejsza specyfikacja stosowana będzie jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 

w punkcie 1.2.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierają wszelkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie wszystkich robót.  

1.2.2. Zakres robót  

Zakres robót z betonu konstrukcyjnego w zakresie zagospodarowania terenu: 

� Wykonanie ław fundamentowych żelbetowych z betonu klasy C25/30 pod schodami terenowymi; 

� Wykonanie płyty żelbetowej pod schodami terenowymi z betonu klasy C25/30; 

� Wykonanie żelbetowego muru oporowego z betonu klasy C25/30; 

� Wykonanie stóp fundamentowych betonowych o wymiarach 35x35x35 cm pod stojakami na rowery z 

betonu klasy C20/25; 

� Wykonanie stóp fundamentowych betonowych pod ławkami i siedziskami, zgodnie z zaleceniami 

producenta; 

� Wykonanie stóp fundamentowych betonowych o wymiarach 40x40x40 cm pod kosze na odpadki z betonu 

klasy C20/25; 

� Wykonanie stóp fundamentowych betonowych pod barierki zabezpieczające z betonu C20/25; 

� Wykonanie stóp fundamentowych betonowych pod słupki ogrodzenia panelowego z betonu klasy C20/25. 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Zgodnie z punktem 1.3. specyfikacji SST – 0. 

1.4. Informacja o terenie budowy 

Zgodnie ze specyfikacją techniczną  ST – 0 punkt 1.4 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych według Wspólnego Słownika Zamówień   

Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień roboty będące przedmiotem niniejszej specyfikacji zawarte są 

w następujących klasach, kategoriach i podkategoriach robót (kody CPV): 

Grupa CPV 45200000-9 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

   lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

Klasa  CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne  

   Podobne roboty specjalistyczne 

Kategoria CPV 45262300-4 Betonowanie  

1.6. Określenia podstawowe 

Zgodnie z ST - 0. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1.  Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów  

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST - 0 pt. 2.1 

2.2. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, dostaw, składowania i kontroli jakości 

materiałów i wyrobów 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST - 0 pt. 2.2 

2.3. Stosowane materiały 



ARCHiTEKT studio projektowe 

36 
 

� Drewno na stemple okrągłe korowane; 

� Deski iglaste obrzynane gr. 19-25 mm, kl. III; 

� Deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm, kl. III; 

� Gwoździe budowlane okrągłe gołe; 

� Beton C20/25, C25/30; 

� Kruszywa mineralne do betonu zwykłego wymagania: 

Należy stosować kruszywo naturalne (żwiry, piaski, pospółki) spełniające wymagania normy PN-EN 

12620:2004 Kruszywa do betonu.  

Uziarnienie kruszywa powinno być tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywała maksymalną 

szczelność i urabialność przy minimalnym zużyciu cementu i wody. Własności kruszyw powinny być określone na 

podstawie badań laboratoryjnych wykonanych zgodnie z PN-B-06714 Kruszywa mineralne. 

Kruszywo powinno spełniać wymagania szczegółowe określone w poniższej tabeli: 

L.p. Właściwości Wymagania Badania wg normy 

1 
Zawartość pyłów mineralnych poniżej 0,063 mm, 
% nie więcej niż 

4 PN-B-06714/13 

2 

Zawartość zanieczyszczeń organicznych Barwa cieczy nad 
kruszywem nie 

ciemniejsza od barwy 
wzorcowej 

PN-B-06714/12 

3 
Zawartość zanieczyszczeń obcych, 
% nie więcej niż 

0,5 PN-B-06714/12 

4 
Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach w metodzie 
bezpośredniej, % nie więcej niż 

10 PN-B-06714/19 

5 
Nasiąkliwość wagowa frakcji większych od 2 mm, 
% nie więcej niż 

5 PN-B-06714/18 

6 Zawartość ziaren nieforemnych, % nie więcej niż 30 PN-B-06714/7 

7 
Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, 
% nie więcej niż 

1 PN-B-06714/28 

 

Kruszywa powinny pochodzić ze źródeł wcześniej akceptowanych przez Zamawiającego. Kruszywa należy 

gromadzić na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczających przed 

zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych rodzajów i frakcji kruszyw; 

� Cement portlandzki CEM II 32,5 z dodatkami dostarczony luzem lub w workach. Cement do betonów i 

zapraw powinien spełniać wymagania normy PN-EN 197-1:2002 "Cement. Część 1: Skład, wymagania i 

kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku". 

Cement powinien być sypki, bez zawartości grudek, Czas przechowywania cementu nie może być dłuższy 

od 3 miesięcy; 

� Woda do zapraw i betonów wolna od zanieczyszczeń; można użyć każdą wodę zdatną do picia; 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 

organiczne, oleje, muł oraz inne zanieczyszczenia. 

Do przygotowania zapraw, betonów i skrapiania podłoża stosować wodę odpowiadającą wymaganiom 

normy PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu; 

� Piasek zwykły; 

� Zaprawa cementowa M-15; 

� Inny materiał konieczny do wykonania robót z betonu konstrukcyjnego wg projektu budowlano-

wykonawczego.  

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Zgodnie z specyfikacją techniczną ST - 0 pt. 3 
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3.2. Sprzęt do robót  

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania 

z następującego sprzętu, przeznaczonego do: 

� Kielnia, 

� Czerpaki do zapraw, 

� Młotek murarski, 

� Młotek ciesielski, 

� Pion, 

� Poziomica, 

� Łata, 

� Szczotki do nanoszenia środka antyadhezyjnego, 

� Sznur murarski, 

� Warstwomierz, 

� Wyciąg wolnostojący, 

� Rusztowanie, 

� Wibrator do zagęszczania mieszanki betonowej, 

� Żuraw samochodowy, 

� Samochód dostawczy i pompa do betonu, 

� oraz wszelki sprzęt konieczny do wykonania robót. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST - 0 pt. 4 

4.2. Transport  

Środkiem transportu sprzętu i materiałów jest samochód dostawczy, pompa do betonu, żuraw 

samochodowy, względnie inny, gwarantujący bezpieczny transport.  

Używane pojazdy, poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące 

przepisów i ruchu drogowego. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST - 0 pt. 5 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 

5.2.1. Wykonanie deskowań 

Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych, 

ani na skutek zetknięcia się z mieszanką betonową. 

Elementy ulegające zakryciu można deskować przy użyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy należy wykonać 

z desek drzew iglastych klasy nie niższej niż C18. Deski grubości nie mniejszej niż 18mm i szerokości nie większej niż 

18cm, powinny być jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia na pióro i wpust. W przypadku 

stosowania desek bez wpustu i pióra należy szczeliny między deskami uszczelnić taśmami z blachy metalowej lub z 

tworzyw sztucznych albo masami uszczelniającymi z tworzyw sztucznych. Należy zwrócić szczególną uwagę na 

uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania. Szczególną uwagę przy wykonywaniu deskowań należy zwrócić na 

elementy tworzące fakturę ścian licowych i zapewniające niezmienność przekroju poprzecznego elementów 

konstrukcji. Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z powierzchni deskowania wszelkie 

zanieczyszczenia (wióry, wodę, lód, liście, elektrody, gwoździe, drut wiązałkowy itp.). Dopuszczalne odchylenia od 

wymiarów nominalnych przewidzianych projektem należy przyjmować zgodnie z odpowiednimi normami. 

5.2.2. Wbudowanie mieszanki betonowej 

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z 

projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość 

otuliny. 
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Przygotowanie do układania mieszanki betonowej: 

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość wykonania 

wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

� wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp., 

� wykonanie zbrojenia, 

� przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 

� wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych, 

� prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących zbrojenie 

i deskowanie formujące kanały, przepony oraz innych elementów ustalających położenie armatury itd., 

� gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania. 

Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio, przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci, brudu, płatków 

rdzy, ze zwróceniem uwagi na oczyszczenie dolnej części słupków i ścian. 

Powierzchnie okładzin z betonu przylegające do betonu powinny być zwilżone wodą bezpośrednio przed 

betonowaniem. 

Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiałów powinny być powleczone 

środkiem uniemożliwiającym przywarcie betonu do deskowania. Jeżeli w warunkach uzasadnionych technicznie 

stosuje się deskowanie drewniane jednorazowe, należy je zmoczyć wodą. 

Powierzchnie uprzednio ułożonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elementów 

wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny być przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa 

cementowego. 

Woda pozostała w zagłębieniach betonu powinna być usunięta. 

Wymagania ogólne dotyczące układania mieszanki betonowej: 

W przypadku układania mieszanki betonowej z większych wysokości należy stosować rynny, rury teleskopowe, rury 

elastyczne (rękawy) itp. Przy konieczności zastosowania urządzeń pochyłych należy ich wyloty zaopatrzyć w 

urządzenia (klapy ruchome) pozwalające na pionowe opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej ułożenia bez 

rozwarstwienia.  

Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących warunków ogólnych: 

� w czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań i rusztowań, czy nie następuje 

utrata prawidłowości kształtu konstrukcji, 

� szybkość i wysokość wypełnienia deskowania mieszanką betonową powinny być określone 

wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo ułożonej mieszanki, 

� w okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie zabezpieczona przed 

nadmierną utratą wody, 

� w czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie chroniona przed 

wodą opadową; w przypadku gdy na świeżo ułożoną mieszankę, betonową spadła nadmierna ilość wody 

powodująca zmianę konsystencji mieszanki, należy ją usunąć, 

� w miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułożone zbrojenie utrudnia 

mechaniczne zagęszczanie mieszanki, należy dodatkowo stosować zagęszczanie ręczne. 

Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w dzienniku robót, w którym 

powinny być podane: 

� data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych fragmentów lub części budowli, 

� wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja mieszanki 

betonowej, 

� daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie,  

a następnie wyniki i terminy badań, 

� temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych. 

Zagęszczenie betonu: 

Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych. 

Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu, a ilość powietrza w mieszance 

betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od dopuszczalnej. 
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Ręczne zagęszczanie może być stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciekłej  

i półciekłej lub, gdy zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i nie pozwala na użycie wibratorów pogrążalnych. 

Przy stosowaniu wibratorów pogrążalnych odległość sąsiednich zagłębień wibratora nie powinna być większa niż 

1,5 - krotny skuteczny promień działania wibratora. Grubość warstwy zagęszczanej mieszanki betonowej nie 

powinna być większa od 1,25 długości buławy wibratora (roboczej jego części). Wibrator w czasie pracy powinien 

być zagłębiony na 5 – 10cm w dolną warstwę poprzednio ułożonej mieszanki. 

 Przy stosowaniu wibratorów powierzchniowych płaszczyzny ich działania na kolejnych stanowiskach powinny 

zachodzić na siebie na odległość 10 – 20 cm. Grubość zagęszczonej warstwy mieszanki betonowej nie powinna 

przekraczać w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwójnie – 12 cm. 

Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorów pogrążalnych, prędkość posuwu wibratorów 

powierzchniowych, jak i skuteczny promień działania obydwu typów wibratorów powinny być ustalone 

doświadczalnie dla każdego rodzaju mieszanki betonowej. 

Zakres i sposób stosowania wibratorów powinny być ustalone doświadczalnie w zależności od przekroju 

konstrukcji, mocy wibratorów, odległości ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowej itp. 

Opieranie wibratorów wszelkich typów o pręty zbrojeniowe jest niedopuszczalne. 

Wibratory powinny być dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowań, przy czym: 

� wibratory wgłębne należy stosować do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i gęstoplastycznej; 

wibratory wgłębne o dużej mocy (powyżej 1,47kW) należy stosować do konstrukcji betonowych i 

konstrukcji żelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 

0,8 m; wibratory wgłębne małej mocy (poniżej 1,47kW) należy stosować do konstrukcji betonowych oraz 

żelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2 – 0,8 m, 

� wibratory powierzchniowe należy stosować do konstrukcji betonowych lub żelbetowych o najmniejszym 

wymiarze w jednym kierunku 0,8m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz  do wibrowania podłoży, 

stropów, płyt itp. ; płaszczyzny działania wibratorów powierzchniowych na sąsiednich stanowiskach 

powinny zachodzić na siebie na odległość około 20cm; grubość warstwy betonu zagęszczonego 

wibratorami powierzchniowymi nie powinna być większa niż: 25cm w konstrukcjach zbrojonych 

pojedynczo, 12cm w konstrukcjach zbrojonych podwójnie, 

� wibratory prętowe należy stosować do konstrukcji żelbetowych o bardzo gęstym zbrojeniu, nie 

pozwalającym na użycie wibratorów wgłębnych. 

Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie której mieszanka betonowa związała na tyle, że nie ulega 

uplastycznieniu pod wpływem działania wibratora, jest możliwe dopiero po osiągnięciu przez beton 

wytrzymałości co najmniej 2MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniałego betonu. 

Ręczne zagęszczanie mieszanki betonowej należy wykonywać za pomocą sztychowania każdej ułożonej warstwy 

prętami stalowymi w taki sposób, aby końce prętów wchodziły na głębokość 5÷10cm w warstwę poprzednio 

ułożoną, oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania młotkiem drewnianym. 

Przerwy w betonowaniu: 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji projektowej lub 

w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie 

roboczej powinno być uzgodnione z Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że 

powinna ona być prostopadła w kierunku naprężeń głównych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania 

betonowania powinna być starannie przygotowania do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

� usuniecie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego 

szkliwa cementowego, 

� obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym 

do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. 

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. W przypadku przerwy w 

układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno się odbywać później niż 

w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas 

trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania 

wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 
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Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

Temperatura otoczenia 

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując warunki 

umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości, co najmniej 15MPa przed pierwszym zamarznięciem. 

Zabezpieczenie podczas opadów 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia 

ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia 

odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez okres 

pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15MPa. Uzyskanie wytrzymałości 15MPa powinno być 

zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. Przy 

przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej podjąć działania 

organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

Pielęgnacja betonu 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozformowanie 

konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji monolitycznych 

(zgodnie z normą PN-63/B-06251).. 

Warunki dojrzewania świeżo ułożonego betonu i jego pielęgnacja w początkowym okresie twardnienia powinny: 

� zapewnić utrzymanie określonych warunków cieplno – wilgotnościowych niezbędnych doprzewidywanego 

tempa wzrostu wytrzymałości betonu, 

� uniemożliwiać powstawanie rys skurczowych w betonie, 

� chronić twardniejący beton przed uderzeniami, wstrząsami i innymi wpływami pogarszającymi jego jakość 

w konstrukcji. 

� W okresie pielęgnacji betonu należy: 

� chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych, a 

szczególnie wiatru i promieni słonecznych (w okresie zimowym – mrozu) przez ich osłanianie i zwilżanie w 

dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunków klimatycznych, 

� utrzymywać ułożony beton w stałej wilgotności przez co najmniej: 

� - 7 dni – przy stosowaniu cementów portlandzkich, 

� - 14 dni – przy stosowaniu cementów hutniczych i innych, 

� polewać wodą beton normalnie twardniejący, rozpoczynając polewanie po 24 godz. od chwili jego 

ułożenia, 

� przy temperaturze +15°C i wyżej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godz. w dzień i co 

najmniej jeden raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę, 

� przy temperaturze poniżej +5°C betonu nie należy polewać, 

Duże, poziome lub o niewielkim nachyleniu powierzchnie betonu mogą być powlekane środkami błonotwórczymi 

zabezpieczającymi przed parowaniem wody.  

Świeżo ułożony beton stykający się z wodami gruntowymi, a szczególnie płynącymi, powinien być chroniony przed 

ich ujemnym wpływem przez czasowe odprowadzenie wody, wykonanie warstwy izolacyjnej wodochronnej lub w 

inny równorzędny sposób przez co najmniej 4 dni od chwili wykonania betonu. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI, ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zgodnie ze specyfikacją techniczną ST – 0 punkt 6 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU I PRZEDMIARU ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady dotyczące obmiaru  

Zgodnie ze specyfikacją techniczną ST – 0 punkt 7 

7.2.  Obmiar robót z betonu konstrukcyjnego 

� Wykonanie ław fundamentowych żelbetowych z betonu klasy C25/30 pod schodami terenowymi ........... m
3
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� Wykonanie płyty żelbetowej pod schodami terenowymi z betonu klasy C25/30 ........................................ m
3
 

� Wykonanie żelbetowego muru oporowego z betonu klasy C25/30 ...................................................... m
2
, m

3
 

� Wykonanie stóp fund. bet. o wymiarach 35x35x35 cm pod stojakami na rowery z betonu klasy C20/25 .. m
3
 

� Wykonanie stóp fund. bet. pod ławkami i siedziskami, zgodnie z zaleceniami producenta......................... m
3
 

� Wykonanie stóp fund. bet. o wymiarach 40x40x40 cm pod kosze na odpadki z betonu klasy C20/25 ........ m
3
 

� Wykonanie stóp fund. bet. pod słupki blokujące z betonu C20/25 .............................................................. m
3
 

� Wykonanie stóp fund. bet. pod słupki ogrodzenia panelowego z betonu klasy C20/25 .............................. m
3
 

 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 Zgodnie z punktem 8. specyfikacji technicznej ST - 0. 

 Roboty powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór 

powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania 

postępu robót. 

 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Zgodnie z punktem 9 specyfikacji technicznej ST - 0. 

 

10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 

� Instrukcje techniczne producentów zastosowanych materiałów. 

� PN-88/B-30000/ Az1:1996 Cement portlandzki (Zmiana A1) 

� Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Część I Roboty 

ogólnobudowlane ITB wydanie III. 

� PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

� PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

� PN-EN 12390-2:2001 Badania betonu Część 2: Wykonywanie i pielęgnacja próbek do badań 

wytrzymałościowych. 

� PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

� PN-EN 196-7:1997 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania próbek 

� cementu. 

� PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 

� PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2. Ocena zgodności. 

� PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu. 

� PN-89/B-06714.01 Kruszywa mineralne. Badania. Podział, terminologia. 

� PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu 

� ziarnowego. Metoda przesiewania. 

� PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 4: Oznaczanie kształtu ziaren - 

Wskaźnik kształtu. 

� PN-EN 480-1-12:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 

� PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Część 2: Domieszki do betonu. Definicje, 

wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie. 

� PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Część 6: Pobieranie próbek, kontrola 

zgodności i ocena zgodności. 

� PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

� PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania. 

� PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. Wspólne wymagania i badania. 
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� PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

� PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 

� PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1 : Klasyfikacja. 

� PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 2 : Terminologia. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

SST – 1.1.6 ZBROJENIE KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH 

 
1. WSTĘP 

1.1. Nazwa zamówienia 

Projekt termomodernizacji i przebudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 5 mieszczącej się przy ul. 

Mazurskiej 6 w Jastrzębiu – Zdroju. 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

1.2.1. Przedmiar robót 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

zbrojarskich związanych z zagospodarowaniem terenu w ramach projektu: „Projekt termomodernizacji i 

przebudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 5 mieszczącej się przy ul. Mazurskiej 6 w Jastrzębiu – Zdroju. 

Niniejsza specyfikacja stosowana będzie jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 

w punkcie 1.2.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierają wszelkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie wszystkich robót. 

1.2.2. Zakres robót 

Zakres robót zbrojarskich w zakresie zagospodarowania terenu: 

� Zbrojenie ław fundamentowych żelbetowych pod schodami terenowymi (∅ 10 mm),  

� Zbrojenie płyty żelbetowej pod schodami terenowymi (∅ 10 mm), 

� Zbrojenie muru oporowego (∅ 10 mm), 

� Strzemiona ław fundamentowych z prętów fi 6 mm. 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Zgodnie z punktem 1.3. specyfikacji SST – 0. 

1.4. Informacja o terenie budowy 

Zgodnie ze specyfikacją techniczną  ST – 0 punkt 1.4. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych według Wspólnego Słownika Zamówień   

Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień roboty będące przedmiotem niniejszej specyfikacji zawarte są 

w następujących klasach, kategoriach i podkategoriach robót (kody CPV): 

Grupa CPV 45200000-9 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

 części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

Klasa  CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne  

   Podobne roboty specjalistyczne 

Kategoria CPV 45262310-7 Zbrojenie 

1.3. Określenia podstawowe 

Zgodnie z ST - 0 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 
Zgodnie ze specyfikacją techniczną ST – 0 punkt 2.1 

2.2. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, dostaw, składowania i kontroli jakości 

materiałów i wyrobów 

Zgodnie ze specyfikacją techniczną ST – 0 punkt 2.2 

2.3. Stosowane materiały 

� Tlen techniczny, 

� Acetylen techniczny rozpuszczony, 

� Stal zbrojeniowa BST500S o przekroju # 6, 8, 12 mm, 

� Kotwy chemiczne, 

� Drut stalowy miękki, 

� Środek do zabezpieczenia antykorozyjnego stali, 
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� Inny materiał konieczny do wykonania robót zbrojenia konstrukcji żelbetowych wg projektu budowlano-

wykonawczego.  

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST - 0 pt. 3 

3.2. Sprzęt do robót w zakresie instalowania mebli ulicznych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót montażowych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

� Pędzle do zabezpieczenia antykorozyjnego stali zbrojeniowej, 

� Prościarka do prętów, 

� Nożyce do prętów, 

� Giętarka do prętów, 

� Wyciągarka, 

� Rusztowanie, 

� Żuraw samochodowy, 

� Samochód dostawczy, 

� oraz wszelki sprzęt konieczny do wykonania robót. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST - 0 pt. 4 

4.2. Transport  

Środkiem transportu sprzętu i materiałów jest samochód dostawczy, żuraw samochodowy, względnie inny, 

gwarantujący bezpieczny transport. Używane pojazdy, poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać 

wymagania dotyczące przepisów i ruchu drogowego. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST - 0 pt. 5 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 

5.2.1. Przygotowanie zbrojenia 

Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z luźnych płatków rdzy, kurzu i 

błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami 

lutowniczymi, aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Czyszczenie prętów powinno być dokonywane 

metodami niepowodującymi zmian we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. Stal pokrytą 

rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju 

poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą można zmywać strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się 

strumieniem cieplej wody. Stal należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie odpowiednim środkiem. 

Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia prętów nie powinna przekraczać 4mm, w przypadku 

większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować. Pręty ucina się z dokładnością do 1m. Cięcie przeprowadza 

się przy pomocy mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 

Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg dokumentacji projektowej z równoczesnym 

zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. Gięcie prętów należy wykonać zgodnie z dokumentacją 

projektową i normą PN-B-03264:2002. 

Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków i odgięć na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam 

pęknięcia powstałe podczas wyginania. 

5.2.2. Montaż zbrojenia 

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Nie należy podwieszać i mocować do 

zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych i montażowych. Montaż zbrojenia z 
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pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. Montaż zbrojenia bezpośrednio w 

deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szałowania bocznego. Dla zachowania właściwej otuliny 

należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości 

równej grubości otulenia. Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów 

stalowych jest niedopuszczalne. Na wysokości ścian licowych wykonuje się konieczne otulenie za pomocą 

podkładek plastykowych pierścieniowych. 

Rodzaj podkładek dystansowych podlega akceptacji przez Inspektora Nadzoru. 

Szkielety zbrojenia powinny być, o ile to możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach tych węzły na 

przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, zgrzewanie lub wiązanie na podwójny krzyż 

wyżarzonym drutem wiązałkowym: 

� przy średnicy prętów do 12 mm o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm, 

� przy średnicy prętów powyżej 12 mm o średnicy nie mniejszej niż 1,5 mm. 

Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu 

zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. 

Rozstaw zbrojenia, średnice i otuliny powinny być zgodne z dokumentacją projektową i normą PN-B-03264:2002. 

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania 

jest nie dopuszczalne. 

Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-B-03264:2002. Do zgrzewania i spawania prętów mogą 

być dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia. Skrzyżowania prętów należy wiązać miękkim 

drutem lub spawać w ilości min. 30% skrzyżowań. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca gdzie można 

na nim położyć spoinę wynosi 10 d. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI, ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST - 0 pt. 6 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU I PRZEDMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotyczące obmiaru  

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST - 0 pt. 7 

7.2. Obmiar robót w zakresie zbrojenia konstrukcji 

� Zbrojenie ław fundamentowych żelbetowych pod schodami terenowymi (∅ 10 mm) .................................. t 

� Zbrojenie płyty żelbetowej pod schodami terenowymi (∅ 10 mm) ................................................................ t 

� Zbrojenie muru oporowego (∅ 10 mm) .......................................................................................................... t 

� Strzemiona ław fundamentowych z prętów fi 6 mm ....................................................................................... t 

 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST - 0 pt. 8 

 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST - 0 pt. 9 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

� Instrukcje techniczne producentów zastosowanych materiałów. 

� PN-89/H-84023.06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 

� PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 

� PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 

� PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w 

kraju. 

� PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 

� PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania 

� stosowane w kraju. 
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� PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne wymagania i 

badania. 

 

 
 
 

 



ARCHiTEKT studio projektowe 

48 
 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

SST-1 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE 

SST-1.1 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ZWIĄZANE Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 
 

 

SST-1.1.7 ROBOTY IZOLACYJNE 

 
 

 

Grupa: 
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Roboty instalacyjne w budynkach 

 

Klasa: 

 

CPV 45320000-6 

Roboty izolacyjne 
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Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi 

nr 5 im. W. Broniewskiego 

ul. Mazurska 6 

44-335 Jastrzębie – Zdrój  
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............................................................ 

........................................................... 

............................................................ 

 

Opracował: 

 

„ARCHiTEKT” studio projektowe 

44-270 Rybnik, ul. Rymera 4 

Tel. (fax) 32 7398-108, tel. Kom. 0 606-803-381 

 

Wykonał: 

 

mgr inż. arch. Paweł KUCZYŃSKI 

 

  

 

 

 

Rybnik, GRUDZIEŃ 2018 r. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
SST – 1.1.7 ROBOTY IZOLACYJNE 

 
1. WSTĘP 

1.1. Nazwa zamówienia 

 Projekt termomodernizacji i przebudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 5 mieszczącej się przy ul. 

Mazurskiej 6 w Jastrzębiu – Zdroju. 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

1.2.1. Przedmiot robót 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

izolacyjnych związanych z zagospodarowaniem terenu w ramach projektu: „Projekt termomodernizacji i 

przebudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 5 mieszczącej się przy ul. Mazurskiej 6 w Jastrzębiu – Zdroju. 

Niniejsza specyfikacja stosowana będzie jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 

w punkcie 1.2.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierają wszelkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie wszystkich robót.  

1.2.2. Zakres robót  

Zakres robót izolacyjnych związanych z zagospodarowaniem terenu: 

� Roboty izolacyjne w zakresie schodów terenowych: 

− Ułożenie poziomej izolacji z jednej warstwy papy podkładowej pod płytą betonową i ścianą 

fundamentową,  

− Wykonanie pionowej izolacji z dwóch warstw izolacji powłokowej przeciwwilgociowej  fundamentu 

schodów 

� Roboty izolacyjne w zakresie murka oporowego: 

− Ułożenie poziomej izolacji z papy podkładowej na chudym betonie i ławie fundamentowej,  

− Wykonanie pionowej izolacji ścian fundamentowych z jednej warstwy izolacji powłokowej 

przeciwwilgociowej,  

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

 Zgodnie z punktem 1.3. specyfikacji SST – 1B.01 

1.4. Informacja o terenie budowy 

 Zgodnie ze specyfikacją techniczną  ST – 0 punkt 1.4 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych według Wspólnego Słownika Zamówień   

 Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień roboty będące przedmiotem niniejszej specyfikacji zawarte są 

w następujących klasach, kategoriach i podkategoriach robót (kody CPV): 

Grupa CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

Klasa CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne 

1.6. Określenia podstawowe 

Zgodnie z ST - 0. 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów  

Zgodnie ze specyfikacją techniczną  ST – 0 punkt 2.1 

2.2. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, dostaw, składowania i kontroli jakości 

materiałów i wyrobów 

Zgodnie ze specyfikacją techniczną  ST – 0 punkt 2.2 

2.3. Stosowane materiały 

� Lepik asfaltowy stosowany na zimno wodorozcieńczalny, 

� Papa asfaltowa izolacyjna podkładowa, 

� Emulsja asfaltowa, 

� Emulsja asfaltowa kationowa szybkorozpadowa, 
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� Roztwór asfaltowy do gruntowania, 

� masa bitumiczna 2- składnikowa, zbrojona włóknami, niezawierająca rozpuszczalników, 

� Drewno opałowe, 

� Folia polietylenowa izolacyjna gr. 0,3 mm, 

� Gaz propan-butan płynny, 

� Taśma uszczelniająca, 

� Inny materiał konieczny do wykonania robót izolacyjnych wg projektu budowlano-wykonawczego.  

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST - 0 pt. 3 

3.2. Sprzęt do robót  

Wykonawca przystępujący do wykonania robót montażowych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

� Młotki, 

� Poziomice, 

� Kielnia, 

� Pace stalowe, 

� Wkrętarka, 

� Wiertarka, 

� Ławkowiec, 

� Pędzle, 

� Samochód dostawczy, 

� Oraz wszelki sprzęt konieczny do wykonania robót. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST - 0 pt. 4 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportu 

Środkiem transportu sprzętu i materiałów jest samochód dostawczy, względnie inny, gwarantujący 

bezpieczny transport.  

Używane pojazdy, poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące 

przepisów i ruchu drogowego. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST - 0 pt. 5 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 

5.2.1. Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych  

Podłoże musi być czyste, nośne, równe, bez kawern, ubytków, substancji zmniejszających przyczepność. 

Luźne części usunąć przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie. Aplikacja materiału powinna odbywać się 

na suche lub wilgotne podłoże. 

Zasady wykonania izolacji 

� izolacje powinny stanowić ciągły i szczelny układ wielowarstwowy oddzielający budowlę bądź jej części od 

wody lub pary wodnej, 

� podkład pod izolację powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające na nią 

obciążenia, 

� powierzchnia podkładu pod izolacje przyklejane lub izolacje powłokowe powinna być sucha, równa (bez 

wgłębień, wypukłości oraz pęknięć), czysta, odpylona i odtłuszczona, 
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� naroża powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone (wyoblone) promieniem nie mniejszym niż 3 cm 

lub sfazowane pod kątem 45°, 

� izolacje wodochronne powinny być układane: 

− podczas bezdeszczowej pogody, 

− po wykonaniu wszelkich robót poprzedzających główne prace izolacyjne, 

− po uszczelnieniu dylatacji i osadzeniu wpustów, 

− przy temperaturze powyżej 5°C, z tym że dla określonego rodzaju izolacji mogą być podane przez 

producenta odrębne wymagania, 

− materiały rolowe i lepiki należy przechowywać w temperaturze 20°C do czasu ich rozwinięcia na 

izolowanej powierzchni, 

− izolacje powinny ściśle przylegać do izolowanego podkładu, bez spękań i bez lokalnych wgłębień lub 

wybrzuszeń, 

− miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodów instalacyjnych  

i elementów konstrukcyjnych powinny być szczególnie starannie uszczelnione w sposób wykluczający 

przeciekanie wody między tymi przewodami lub elementami a izolacją, 

− w trakcie prowadzenia prac izolacyjnych i po ich wykonaniu należy chronić warstwy 

 izolacji przed uszkodzeniem mechanicznym. 

5.2.2. Wykonanie izolacji poziomej fundamentów 

Projekt przewiduje ułożenie izolacji z jednej warstwy papy izolacyjnej na wodorozcieńczalnym lepiku. 

Izolację należy ułożyć pod i na ławach fundamentowych zgodnie z częścią rysunkową opracowania. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI, ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST - 0 pt. 6 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU I PRZEDMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotyczące obmiaru  

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST - 0 pt. 7 

7.2. Obmiar robót w zakresie robót izolacyjnych 

� Roboty izolacyjne w zakresie schodów terenowych: 

− Ułożenie poziomej izolacji z papy podkładowej pod płytą betonową i ścianą fundamentową .................... m
2
 

− Wykonanie pionowej izolacji fundamentu schodów z izolacji powłokowej przeciwwilgociowej ................. m
2
 

� Roboty izolacyjne w zakresie murka oporowego: 

− Ułożenie poziomej izolacji z papy podkładowej na chudym betonie i ławie fundamentowej ...................... m
2
 

− Wykonanie pionowej izolacji ścian fund. z jednej warstwy izolacji powłokowej przeciwwilgociowej ......... m
2
 

 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST - 0 pt. 8 

 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST - 0 pt. 9. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia (Dz.U. nr 108 poz.952 i 953). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401 z 2003r.). 

� Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Część I Roboty ogólnobudowlane 

ITB wydanie III. 

� Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. DZ. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 (wraz ze zmianami) 
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� Ustawa z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dz. U. Nr 132 z 1996r. poz. 662 

(wraz ze zmianami). 

� PN-EN 13172:2002 "Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena Zgodności";  

� Instrukcje techniczne producentów zastosowanych materiałów. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

SST-1 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE 

SST-1.1 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ZWIĄZANE Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 
 

SST-1.1.8 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

 
 

Grupa: 

 

CPV 45200000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów    

    budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  

CPV 45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

 

Klasa: 

 

CPV 45260000-7   Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne  

podobne roboty specjalistyczne 

CPV 45410000-4   Tynkowanie 

CPV 45440000-3   Roboty malarskie i szklarskie 

Kategoria: 

 

CPV 45261000-4   Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

CPV 45442100-8   Roboty malarskie 

   CPV 45324000-4   Roboty w zakresie okładziny tynkowej 

Zamawiający: 

 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi 

nr 5 im. W. Broniewskiego 

ul. Mazurska 6 

44-335 Jastrzębie – Zdrój  

Wykonawca: 

 

............................................................ 

........................................................... 

............................................................ 

Opracował: 

 

„ARCHiTEKT” studio projektowe 

44-270 Rybnik, ul. Rymera 4 

Tel. (fax) 32 7398-108, tel. Kom. 0 606-803-381 

Wykonał: 

 

mgr inż. arch. Paweł KUCZYŃSKI 

  

Rybnik, GRUDZEŃ 2018 r. 



ARCHiTEKT studio projektowe 

54 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

SST – 1.1.8  ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

 
1. WSTĘP 

1.1. Nazwa zamówienia 

Projekt termomodernizacji i przebudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 5 mieszczącej się przy ul. 

Mazurskiej 6 w Jastrzębiu – Zdroju. 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

1.2.1. Przedmiot robót 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

wykończeniowych związanych z zagospodarowaniem terenu w ramach projektu: „Projekt termomodernizacji i 

przebudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 5 mieszczącej się przy ul. Mazurskiej 6 w Jastrzębiu – Zdroju. 

Niniejsza specyfikacja stosowana będzie jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 

w punkcie 1.2.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierają wszelkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie wszystkich robót.  

1.2.2. Zakres robót 

Roboty wykończeniowe w zakresie zagospodarowania ternu: 

� Wykonanie tynków ozdobnych o fakturze betonu architektonicznego na murkach oporowych przy schodach 

terenowych, 

� Montaż balustrad schodowych stalowych, ocynkowanych, malowanych proszkowo na kolor antracytowy, 

� Wykonanie rapówki cementowej na murku oporowym w poziomie poniżej gruntu,  

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Zgodnie z punktem 1.3. specyfikacji SST – 0. 

1.4. Informacja o terenie budowy 

Zgodnie ze specyfikacją techniczną  ST – 0 punkt 1.4. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych według Wspólnego Słownika Zamówień   

Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień roboty będące przedmiotem niniejszej specyfikacji zawarte są 

w następujących klasach, kategoriach i podkategoriach robót (kody CPV): 

Grupa CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

 budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  

 CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

Klasa CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne  

  podobne roboty specjalistyczne  

 CPV 45410000-4 Tynkowanie 

 CPV 45440000-3 Roboty malarskie  i szklarskie= 

Kategoria CPV 45442100-8 Roboty malarskie 

CPV 45324000-4    Roboty w zakresie okładziny tynkowej 

1.6. Określenia podstawowe 

Zgodnie z ST – 0 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów  

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST - 0 pt. 2.1 

2.2. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, dostaw, składowania i kontroli jakości 

materiałów i wyrobów 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST - 0 pt. 2.2 

2.3. Stosowane materiały 

� Zaprawa cementowa M-5, 

� Tynk cementowy kat. I (rapówka), 
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� Środek gruntujący, 

� Tynków ozdobnych o fakturze betonu architektonicznego, 

� Balustrady stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo na kolor czarny (profil 40x40x2,0 mm, blacha 

5x100, rozeta maskująca 105x105x18 mm), 

� Kotwy mocujące do balustrady (M10x100 mm, M8x100 mm) 

� Inny materiał konieczny do wykonania robót wg projektu budowlano-wykonawczego. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST - 0 pt. 3 

3.2. Sprzęt do robót  

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu: 

� Młotek murarski 

� Czerpaki do zapraw, 

� Kielnia ze stali nierdzewnej, 

� Paca ze stali nierdzewnej, 

� Wałki malarskie i kuwety, 

� Szpachla ze stali nierdzewnej, 

� Śrubokręt,  

� Poziomica, 

� Linia murarska (łata), 

� Wyciągarka, 

� Wiertarka udarowa, 

� Wkrętarka, 

� Samochód dostawczy, 

� Pilarka o drobno zębnych brzeszczotach, 

� oraz wszelki sprzęt konieczny do wykonania robót. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST - 0 pt. 4 

4.2. Transport  

Środkiem transportu sprzętu jest samochód dostawczy, względnie inny, gwarantujący bezpieczny transport. 

Używane pojazdy, poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów i 

ruchu drogowego. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE  WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST - 0 pt. 5 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 

5.2.1. Wykonanie rapówki cementowej na ścianach fundamentowych 

Na ścianach murka oporowego w poziomie poniżej gruntu należy wykonać tynk cementowy kat.I (rapówka 

cementowa). 

� Masę przed nałożeniem należy starannie wymieszać w opakowaniu handlowym lub innym pojemniku, pod 

warunkiem, że jest wykonany ze stali nierdzewnej. Po wymieszaniu masa tynkarska powinna mieć postać 

jednorodnej, plastycznej mieszaniny pod względem konsystencji i zabarwienia, bez grudek, osadu, zbryleń i 

zanieczyszczeń. Produkt zachowuje swe właściwości robocze przez około 10-12 godzin, 

� Bezpośrednio przed tynkowaniem należy podłoże oczyścić z kurzu, sadzy, z rdzy i substancji tłustych oraz 

zmyć wodą, 
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� Wyznaczenie powierzchni tynku – do tego celu używa się pionu, sznura i gwoździ, które wbija się co 1,5m. 

wzdłuż długości i wysokości ściany. Dookoła wbitych gwoździ wykonuje się placki z zaprawy i wygładza je 

równo z główką gwoździa. Następnie między plackami narzuca się pasy z zaprawy i ściąga je równo z 

powierzchnią placków, 

� Wykonanie obrzutki – wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, grubości nie przekraczającej 3-4mm  na 

ścianach fundamentowych. 

5.2.2. Zasady wykonania tynków ozdobnych  

Przygotowanie podłoża 

Powierzchnie kredujące lub lekko piaszczące wzmocnić podkładem wgłębnym (przerwa technologiczna min. 

12 godzin). Pozostałości oleju szalunkowego na betonie usuwać strumieniem gorącej pary wodnej. Powierzchnie 

zanieczyszczone i/lub pokryte algami należy oczyścić mechanicznie, strumieniem gorącej pary wodnej lub przy 

użyciu środków do usuwania alg. Stare, zwietrzałe powłoki malarskie usunąć. Wykwity oczyścić mechanicznie. 

Uszkodzone, spękane powierzchnie naprawić zaprawą szpachlową i ewentualnie wzmocnić siatką z włókna 

szklanego.  

Podłoża nasiąkliwe należy najpierw zagruntować preparatem gruntującym. Tynk ozdobny o fakturze betonu 

architektonicznego można nakładać po całkowitym wyschnięciu preparatu gruntującego tj. min. 12 godzinach.  

Wykonanie 

Po otwarciu opakowania masy tynkarskiej zawartość pojemnika należy dokładnie wymieszać przy pomocy 

mieszadła koszykowego. Tynk zaleca się nanosić w dwóch warstwach. Warstwę podkładową można nakładać przy 

pomocy pacy ze stali nierdzewnej, natomiast warstwę fakturową za pomocą pacy ze stali nierdzewnej 

wysokogatunkowej posiadającej zaokrąglone naroża. Grubość poszczególnych warstw nie powinna przekroczyć 2 

mm w zależności od żądanego efektu końcowego. Różnorodność technik i wzorów uzależniona jest od żądanego 

efektu końcowego oraz doświadczenia aplikacyjnego. Wykonanie warstwy fakturowej oraz dekorowanie 

powierzchni powinno odbywać się poprzez krótkie, nieregularne, ruchy pacy – koliste, wertykalne, horyzontalne 

lub diagonalne. Do obróbki ostatecznej stosuje się pace wykonane z wysokogatunkowej, niskowęglowej stali 

nierdzewnej. Zachowując stale wilgotny i plastyczny materiał podczas nakładania uzyskujemy powierzchnię 

jednorodną, gładką o zamkniętych porach. Narzędzia i świeże zabrudzenia należy myć wodą, a stwardniałe resztki 

tynku usuwać mechanicznie. 

Zalecenia ogólne 

Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podłoża od +10°C do +25°C i 

przy wilgotności względnej powietrza poniżej 80%. Nie należy nakładać materiału w wietrznych warunkach, 

ponieważ może powodować zbyt szybkie przesychanie podczas nakładania. Wszelkie dane odnoszą się do 

temperatury +20°C oraz wilgotności względnej powietrza 60%. W  innych warunkach należy uwzględnić szybsze lub 

wolniejsze twardnienie materiału. Nie mieszać produktu z innymi tynkami, barwnikami, żywicami i spoiwami.  

Nie należy nakładać tynku na ściany silnie nasłonecznione. W czasie wykonywania prac bezwzględnie należy 

stosować osłony na rusztowaniach. Do czasu całkowitego wyschnięcia, wykonaną wyprawę należy chronić przed 

bezpośrednim nasłonecznieniem, deszczem i silnym wiatrem. Z uwagi na zawarte wypełniacze naturalne, mogące 

powodować różnice w wyglądzie – należy na jednej płaszczyźnie stosować materiał o tym samym numerze szarży 

produkcyjnej umieszczonym na każdym opakowaniu. Napoczęte opakowanie należy dokładnie zamykać, a jego 

zawartość wykorzystać w możliwie najkrótszym czasie. 

5.2.3. Montaż balustrad 

Przed montażem należy sprawdzić miejsca połączeń i wzajemne dopasowanie poszczególnych elementów 

konstrukcji balustrady. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie ze sztuką ślusarską. Wykonanie elementów 

kowalsko-ślusarskich rozpocząć od kontroli jakości materiałów wyjściowych, z jakich będą one wykonane, tj. 

zaświadczeń i świadectw wystawionych przez producentów. Odbiorowi podlegają podstawowe wymiary, stan 

powierzchni oraz znaki zgodności z normami.  

Niedopuszczalne wady złącz: pęknięcia, przyklejenia zewnętrzne, brak przetopu, kratery, kanaliki i nawisy lica 

spoiny, niewłaściwy kształt złącza. 
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Części spawane nie powinny ulegać odkształceniom wskutek wadliwego wykonywania spawania. Temperatura 

otoczenia dla robot spawalniczych nie powinna być niższa niż -5°C. Wystające części spoiny spawalniczej usunąć na 

widocznych powierzchniach, jeśli nie są one potrzebne ze względów statycznych. 

Przy wykonywaniu prac montażowych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-8841-11. 

Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić: 

� rodzaje i wymiary przekrojów składanych elementów, 

� wymiary gotowego wyrobu, 

� prawidłowość wykonania połączeń, 

� jakość wykonania powłok wykończeniowych. 

Prace montażowe dotyczą: 

� przygotowanie zabezpieczeń montażowych, 

� sprawdzenie miejsc mocowania, 

� wykonanie otworów kotwiących, 

� montaż i kotwienie, 

� naprawy drobnych uszkodzeń powłok, 

� usunięcie zabezpieczeń. 

Balustrady należy zamocować do podłoża w sposób trwały, zapewniający przeniesienie obciążeń wymaganych w 

normach i przepisach. Śruby kotwiące nie mogą być widoczne na zewnątrz elementu i nie mogą być dostępne do 

odkręcenia przez osoby postronne. W przypadku mocowań odległych krawędzi zaleca się stosować kołki 

rozporowe, a przy krawędziach należy zastosować kotwy chemiczne (wklejane). 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI, ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST - 0 pt. 6 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU I PRZEDMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotyczące obmiaru  

Zgodnie z ST - 0 

7.2. Obmiar robót w zakresie zagospodarowania terenu 

� Wykonanie tynków ozdobnych o fakturze betonu architektonicznego na murkach oporowych przy 

schodach terenowych ................................................................................................................................... m
2
 

� Montaż balustrad schodowych stalowych, ocynkowanych, malowanych proszkowo .................................. m 

� Wykonanie rapówki cementowej na murku oporowym w poziomie poniżej gruntu ................................... m
2
 

 

8.  OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST - 0 pt. 8 

 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST - 0 pt. 9 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

� Instrukcje techniczne producentów zastosowanych materiałów. 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 ). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401 z 2003r.). 

� Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie 

bezpieczeństwa i higieny pracy  (Dz.U nr 180 poz.1860 z 2004 r.). 

� Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (DZ. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016) - wraz z późniejszymi 

zmianami. 
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� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 

1126 ) 

� PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze 

� PN-88/B-30000/ Az1:1996 Cement portlandzki ( Zmiana A1) 

� PN-EN 998-2:2004 „Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Cz. 2 Zaprawa murarska”. 

� PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

� PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement Cz.1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dot. cementu 

powszechnego użytku 

� PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane 

� PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

� PN–68/B–10020. Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

� PN–79/B–06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
SST – 1.1.9 INSTALOWANIE MEBLI ULICZNYCH 

 
1. WSTĘP 

1.1. Nazwa zamówienia 

Projekt termomodernizacji i przebudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 5 mieszczącej się przy ul. 

Mazurskiej 6 w Jastrzębiu – Zdroju. 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

1.2.1. Przedmiot robót 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w 

zakresie instalowania mebli ulicznych związanych z zagospodarowaniem terenu w ramach projektu: „Projekt 

termomodernizacji i przebudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 5 mieszczącej się przy ul. Mazurskiej 6 w 

Jastrzębiu – Zdroju. Niniejsza specyfikacja stosowana będzie jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.2.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierają wszelkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót.  

1.2.2. Zakres robót  

Roboty w zakresie instalowania mebli ulicznych: 

� Zakup, dostarczenie i montaż ogrodzenia panelowego systemowego, 

� Zakup, dostarczenie i montaż kompletnej furtki systemowej, 

� Zakup, dostarczenie i montaż bramy wjazdowej systemowej, 

� Montaż furtki i ogrodzenia pozyskanego z rozbiórki, 

� Zakup, dostarczenie i montaż ławek i siedzisk, 

� Zakup, dostarczenie i montaż koszy na odpadki, 

� Zakup, dostarczenie i montaż stojaków na rowery, 

� Zakup, dostarczenie i montaż barierek zabezpieczających. 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Zgodnie ze specyfikacją techniczną  ST – 0 punkt 1.3 

1.4. Informacja o terenie budowy 

Zgodnie ze specyfikacją techniczną  ST – 0 punkt 1.4 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych według Wspólnego Słownika Zamówień   

Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień roboty będące przedmiotem niniejszej specyfikacji zawarte są 

w następujących klasach, kategoriach i podkategoriach robót (kody CPV): 

Grupa CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów  

   budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii 

   lądowej i wodnej 

Klasa CPV 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii  

   komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk 

   i kolei, wyrównywanie terenu  

Kategoria CPV 45233293-9 Instalowanie mebli ulicznych 

1.6. Określenia podstawowe 

Zgodnie z ST – 0 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów  

Zgodnie ze specyfikacją techniczną ST – 0 punkt 2.1 

2.2. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, dostaw, składowania i kontroli jakości 

materiałów i wyrobów 

Zgodnie ze specyfikacją techniczną ST – 0 punkt 2.2 

2.3. Stosowane materiały 
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� Ławki i siedziska ze stali ocynkowanej, malowane elektrostatyczną powłoką proszkową, z punktową 

perforacją i zaślepkami z tworzywa sztucznego. Płyta stalowa o gr. 8 mm zgrzewana z podstawami do 

mocowania. Siedziska o wymiarach: 45x80x45,5 cm w kolorach: pomarańczowym RAL 2000, czarnym RAL 

9005, czerwonym RAL 3020 i turkusowym 5018. Ławki o wymiarach 45x318x45,5 cm w kolorze czerwonym 

RAL 3020 i turkusowym 5018. Ławki mocowane do podłoża, do betonowej podstawy za pomocą 

gwintowanych prętów M8 (zgodnie z wytycznymi producenta), 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. Poglądowe ławki i siedziska 

 

� Siedziska (montowane na schodach terenowych) ze stali ocynkowanej, malowane elektrostatyczną powłoką 

proszkową, z punktową perforacją i zaślepkami z tworzywa sztucznego. Płyta stalowa o gr. 8 mm. Siedziska 

o wymiarach 45x40x28 cm w kolorach: pomarańczowym RAL 2000, czarnym RAL 9005, czerwonym RAL 

3020 i turkusowym 5018. Ławki mocowane do podłoża, do betonowej podstawy za pomocą gwintowanych 

prętów M8 (zgodnie z wytycznymi producenta), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. Poglądowe siedziska na schodach terenowych 

 

� Kosze na odpadki z daszkiem o konstrukcji stalowej, ocynkowanej ogniowo, malowanej proszkowo, w 

kolorze czarnym - daszek i szarym - pozostała obudowa. Konstrukcja łączona śrubami ze stali nierdzewnej. 

Rama nośna z blachy stalowej o gr. 4 mm, rurki o przekroju kwadratowym 80x80x3 mm, wszystkie elementy 

spawane. Obudowa składa się z 4 ścianek wykonanych z blachy giętej o gr. 2 mm. Wewnętrzny pojemnik 

wykonany z blachy ocynkowanej ogniowo gr. 0,8mm, o pojemności 50l. Daszek spawany ze stali 

ocynkowanej ogniowo gr. 3 i 5 mm. Kosz kotwiony do stopy fundamentowej za pomocą czterech kotew 

mechanicznych  M12x165 (zgodnie z wytycznymi producenta), 
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Fot. Poglądowy kosz na odpadki 

 

� Stojaki na rowery, o prostokątnej konstrukcji stalowej, wykonane z rur o profilu prostokątnym i gumowym 

pasie. Konstrukcja zabezpieczona ochronną warstwą cynku i powłoką proszkową. Korpus zbudowany z rur 

stalowych, o wymiarach 40x20x2 mm i wypełnieniem z blach stalowych o gr. 10 mm. Zabezpieczenie ramy 

za pośrednictwem gumowych pasków, chroniące przed uszkodzeniami. Stojaki w kolorze czarnym. Wymiary 

65x5x100,5 cm. Kotwienie niewidoczne, pod powierzchnią utwardzoną na fundamencie betonowym za 

pomocą prętów gwintowanych M12 (zgodnie z wytycznymi producenta), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. Poglądowe stojaki na rowery 

 

� Barierki zabezpieczające przed wtargnięciem dzieci na jezdnię. Barierki ze stali ocynkowanej ogniowo i 

malowanej proszkowo na kolor czarny. Stabilność słupka w pozycji pionowej zapewnia nowoczesny system 

blokujący. Opuszczanie słupka odbywa się za pomocą klucza trójkątnego, następuje jego odłączenie od płyty 

blokującej. Słupek składany wyposażony jest również w korek zapobiegający gromadzeniu się żwiru i liści. 

Wymiary barierki 110x250x50 cm. Grubość profilu 3 mm. Montaż zgodny z wytycznymi producenta,  

� Systemowe ogrodzenie panelowe w kolorze grafitowym. Przęsła w postaci paneli prostych, zgrzewanych z 

pionowych drutów pojedynczych Ø 6,0 mm i poziomych podwójnych Ø 8,0 mm, z oczkiem 50x200 mm. 

Przęsła wysokości 1830 mm i szerokości 2500 mm. Przęsła mocowane do stalowych słupków o przekroju 

prostokątnym 60x40x2 mm, wysokości 2400 mm, od góry zamkniętych zaślepką z mrozoodpornego 

tworzywa. Każdy słupek wyposażony w systemowe obejmy montażowe początkowe, przelotowe lub 

narożne, 
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Fot. Poglądowe przęsło panelowe 

 

� Systemowa brama wjazdowa dwuskrzydłowa w kolorze grafitowym, o wymiarach 5000x1830 mm. 

Konstrukcja bramy z profili zamkniętych, z wypełnieniem z paneli prostych. Słupki z kształtowników 60x60 

mm. Bramę wyposażyć w zawiasy, rygiel dolny oraz zamek rolkowo zasuwkowy z ryglem opadającym, z 

możliwością zamknięcia na klucz, 

 
Fot. Poglądowa brama wjazdowa systemowa 

 

� Systemowa furtka w kolorze grafitowym, o wymiarach 1000x1830 mm. Konstrukcja furtki z profili 

zamkniętych, z wypełnieniem z paneli prostych. Słupki z kształtowników 60x60 mm. Furtkę wyposażyć w 

zawiasy, zamek na klucz i klamkę, 

 

Fot. Poglądowa furtka systemowa 

 

� Furtka pozyskana z rozbiórki, 

� Fragment ogrodzenia pozyskanego z rozbiórki, 

� Śruby kotwiące, 

� Silikon uniwersalny biały, 

� Kotwy stalowe do mocowania ławek i koszy, 
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� Żywica epoksydowa do mocowania ławek i koszy, 

� Inny materiał konieczny do wykonania robót w zakresie instalowania mebli ulicznych wg projektu 

budowlano-wykonawczego.  

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST - 0 pt. 3 

3.2. Sprzęt do robót w zakresie instalowania mebli ulicznych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót montażowych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

� Łata, 

� Łopata; 

� Sznur; 

� Poziomica; 

� Wkrętarka; 

� Młotek  

� Kombinerki, 

� Czerpaki do zapraw; 

� Wibrator płytowy spalinowy; 

� Krótka i długa paca ze stali nierdzewnej; 

� Pędzel; 

� Samochód dostawczy; 

� Inny sprzęt konieczny do wykonania robót. 

� oraz wszelki sprzęt konieczny do wykonania robót. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST - 0 pt. 4 

4.2. Transport mebli ulicznych 

Meble uliczne można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zniszczeniem, zarysowaniem, zanieczyszczeniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.  

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST - 0 pt. 5 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 

5.2.1. Montaż mebli ulicznych i wyposażenia (ławki i siedzisk, kosze na odpadki, stojaki na rower, barierki 

zabezpieczające) 

Poszczególne elementy należy montować do betonowych fundamentów, wykonanych wcześniej na 

budowie. Fundamenty betonowe z betonu C20/25, wymiary zgodnie z wytycznymi producenta na głębokości od 45 

- 80 cm. Po związaniu betonu można przystąpić do montażu wyposażenia. Poszczególne elementy małej 

architektury montować za pomocą systemowych stalowych kotew i żywicy epoksydowej. 

Szczegóły przyjmować zgodnie z wytycznymi producenta. 

5.2.2. Montaż ogrodzenia panelowego 

Systemowe ogrodzenie panelowe należy zamontować zgodnie z planem sytuacyjnym. Należy ustawić słupek 

w miejscu docelowym, wywiercić otwory pod kotwy, następnie należy przykręcić słupek za pomocą kotew. Panele 

pomiędzy słupkami mocować za pomocą obejm systemowych. Należy zastosować odpowiednią, zalecaną przez 

Producenta, ilość nakrętek zrywalnych zapobiegających ewentualnemu demontażowi ogrodzenia przez osoby 

trzecie. Wszystkie szczegóły montażowe przyjmować zgodnie z wytycznymi producenta. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI, ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST - 0 pt. 6 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU I PRZEDMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotyczące obmiaru 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST - 0 pt. 7 

Obmiar robót w zakresie instalowania mebli ulicznych 

� Zakup, dostarczenie i montaż ogrodzenia panelowego systemowego .......................................................... m 

� Zakup, dostarczenie i montaż kompletnej furtki systemowej ...................................................................... szt 

� Zakup, dostarczenie i montaż bramy wjazdowej systemowej:                             

− montaż furki .................................................................................................................................................. szt 

− montaż ogrodzenia ........................................................................................................................................ m 

� Zakup, dostarczenie i montaż ławek i siedzisk .............................................................................................. szt 

� Zakup, dostarczenie i montaż koszy na odpadki .........................................................................................   szt 

� Zakup, dostarczenie i montaż stojaków na rowery ....................................................................................... szt 

� Zakup, dostarczenie i montaż barierek zabezpieczających ........................................................................... szt 

 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST - 0 pt. 8 

 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST - 0 pt. 9 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia (Dz.U. nr 108 poz.952 i 953). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401 z 2003r.). 

� Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Część I Roboty ogólnobudowlane 

ITB wydanie III. 

� Ustawa z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dz. U. Nr 132 z 1996r. poz. 662 

(wraz ze zmianami). 

� Instrukcje techniczne producentów zastosowanych materiałów. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
SST – 1.1.10 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH 
 
1. WSTĘP 

1.1. Nazwa zamówienia 
Projekt termomodernizacji i przebudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 5 mieszczącej się przy ul. 

Mazurskiej 6 w Jastrzębiu – Zdroju. 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

1.2.1. Przedmiot robót  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w 

zakresie kształtowania terenów zielonych związanych z zagospodarowaniem terenu w ramach projektu: „Projekt 

termomodernizacji i przebudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 5 mieszczącej się przy ul. Mazurskiej 6 w 

Jastrzębiu – Zdroju. Niniejsza specyfikacja stosowana będzie jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.2.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierają wszelkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót.  

1.2.2. Zakres robót  

Prace przygotowawcze: 

� Oczyszczenie terenu ze śmieci, 

� Mechaniczne karczowanie krzewów, 

� Mechaniczne karczowanie pni, 

� Ścinanie drzew piłą mechaniczną, 

� Załadunek, wywóz  i  utylizacja materiałów odpadowych (drzewnych) na składowisko Wykonawcy, 

Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych: 

� Wykonanie nawierzchni ze żwiru płukanego frakcja 8-16mm– plac frontowy: 

− żwir płukany, frakcja ziaren 8-16mm – gr. 10 cm; 

− geowłóknina separacyjna; 

− humus – 10cm. 

� Wykonanie nawierzchni z kory drzewnej – skwer przy placu wejściowym: 

− Kora drzewna – gr. 10 cm ; 

− humus – 10cm. 

� Humusowanie terenu (rozścielenie ziemi urodzajnej mechanicznie i ręcznie), 

� Sadzenie drzew i krzewów - wg dokumentacji projektowej (rys. SW/5 – Projektowana zieleń), 

− Klon pospolity kulisty 'Golden Globe', 

− Surmia bignoniowa 'Nana', 

− Klon jesionolistny 'Odessanum', 

− Wiąz holenderski 'Wredei', 

− Żywotnik zachodni 'Smaragd', 

− Sosna górska karłowata 'Varella', 

− Suchodrzew chiński zimozielony 'Moss green', 

− Tawuła japońska 'Golden Princess', 

− Berberys thunberga 'Red chief', 

� Sadzenie bylin, krzewinek i traw ozdobnych - wg dokumentacji proj. (rys. SW/5 – Projektowana zieleń): 

− Kostrzewa Gautiera 'Pic carlit', 

− Rozplenica japońska 'Hameln', 

− Hebe 'Emerald Green', 

− Żurawka 'Little cutie frost', 

� Ułożenie agrotkaniny dedykowanej do układania kamieni, 

� Rozłożenie kory drzewnej sosnowej, 
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� Umocnienie pagórków trawiastych siatką (mata polimerowa, wielowarstwowa); wymiary rolki 2,20 x 50 m, 

gramatura 180g/m2 , kolor: jasno zielony, 

� Wykonanie trawników darninowaniem pełnym z nawożeniem, 

� Wykonanie trawników siewem, 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Zgodnie z punktem 1.3. specyfikacji SST – 1.1.1 

1.4. Informacja o terenie budowy 

Zgodnie ze specyfikacją techniczną  ST – 0 punkt 1.4 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych według Wspólnego Słownika Zamówień   

Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień roboty będące przedmiotem niniejszej specyfikacji zawarte są 

w następujących klasach, kategoriach i podkategoriach robót (kody CPV): 

Grupa CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  

Klasa CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

Kategoria CPV 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

1.6. Określenia podstawowe 

Zgodnie z ST - 0. 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów  

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST - 0 pt. 2.1 

2.2. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, dostaw, składowania i kontroli jakości 

materiałów i wyrobów 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST - 0 pt. 2.2 

2.3. Stosowane materiały 

� Nasiona traw: 

Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek parkowych z nasion różnych gatunków. 

Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg, 

której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania; 

� Humus pozyskany z rozbiórki, 

Ziemia urodzajna nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, powinna być odchwaszczona oraz 

winna posiadać następujące właściwości: 

 - ciężar objętościowy 1,3-1,6 Mg/m3, 

- zawartość materii (substancji) organicznej 2- 7 %,  

- pH w H2O – 6,1- 7,2 

� Ziemia żyzna lub kompostowa, 

Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych odpadków 

roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plew), przy kompostowaniu ich na 

otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających utrzymanie wymaganych cech i 

wskaźników jakości kompostu. 

Kompost fekaliowo – torfowy – wyrób uzyskuje się przez kompostowanie torfu z fekaliami i ściekami 

bytowymi z osadników, z osiedli mieszkaniowych. 

Kompost fekaliowo – torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522-01, a torf użyty jako 

komponent do wyrobu kompostu – PN-G-98011. 

Kompost z kory drzewnej – wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i 

osadami z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3 miesięcy. 

Kompost z kory sosnowej może być stosowany jako nawóz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleń 

w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebą; 

� Woda, 

� Torf (zakwaszenie gleby), 

� Dolomit (wapnowanie gleby),keramzyt gruboziarnisty, frakcji 10-20 mm, 
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� Żwir płukany, frakcja ziaren 8-16mm, 

� Drzewa przeznaczone do przesadzenia (śliwa i magnolia) 

� Projektowane gatunki roślin zgodnie z poniższą tabelą: 

LP Zdjęcie Gatunek nazwa polska i łacińska Specyfikacja 

1.  

 

Klon pospolity kulisty 'Golden 

Globe' 
Acer platanoides 'Golden Globe' 

 

Stanowiska słoneczne i jak i zacienione (w 
pełnym słońcu często dochodzi do poparzenia 
liści). 
Unikać bardzo suchych, jak i bardzo mokrych 
gleb. Umiarkowanie wilgotne, żyzne i 
próchnicze podłoże. Wymagania pH gleby - od 
lekko kwaśnego po lekko zasadowe) 
Odporny na mróz. 

2.  

 

Surmia bignoniowa 'Nana' 

Catalpa bignonioides 'Nana' 

Gleby żyzne, przepuszczalne i wystarczająco 
wilgotne. Wymagania pH gleby - od lekko 
kwaśnej do lekko zasadową.  
Lubi ciepłe, południowe stanowiska, osłonięte 
od silnego wiatru, który może połamać jej 
kruche gałęzie. 

3.  

 

Klon jesionolistny 'Odessanum' 
Acer negundo 'Odessanum' 

Stanowiska żyzne i wilgotne, ale doskonale 
radzi sobie na większości gleb od ubogich 
przez próchnicze po gliniaste.  

4.  

 

Wiąz holenderski 'Wredei' 
Ulmus hollandica 'Wredei' 

Preferuje umiarkowanie wilgotne 
stanowiska, jednak dobrze też znosi suszę. 
Mrozoodporna.  
Najlepiej sadzić roślinę w jasnych miejscach, 
ale niekoniecznie w pełnym słońcu. Ostre 
promienie mogą poparzyć liście. Wymagania 
pH gleby -  lekko kwaśną lub obojętną. 

5.  

 

Żywotnik zachodni 'Smaragd' 
Thuja occidentalis 'Smaragd' 

Wymagana duża wilgotność gleby. Podłoże 
przepuszczalne, żyzne  oraz piaszczysto-
gliniaste. Preferowana duża wilgotność 
powietrza. Odpowiada im stanowisko 
słoneczne lub lekki półcień 
Mrozoodporna. 
Jednak źle znoszą wysuszające mroźne wiatry i 
otwarte przestrzenie. 
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6.  

 

Sosna górska karłowata 'Varella' 
Pinus mugo 'Varella' 

Roślina jest wybitnie światłożądna, lubi 
stanowiska o pełnym nasłonecznieniu, choć 
toleruje niewielkie lub krótkie (1-2h dziennie) 
ocienienie. 
Tolerują podłoża kamieniste, piaszczyste, 
piaszczysto-gliniaste, jak i żyzne, 
przepuszczalne i próchnicze, na glebach od 
zasadowych po kwaśne. 
Mrozoodporna. 

7.  

 

Suchodrzew chiński zimozielony 

'Moss green' 
Lonicera pileata 'Moss green' 

Mrozoodporny. Najlepsze miejsce ciepłe, 
osłonięte.  Radzi sobie na gorszej ziemi, ale 
raczej w suchej. Może rosnąć w słońcu lub 
miejscu nieco zacienionym, ale ciepłym.  

8.  

 

Tawuła japońska 'Golden 

Princess' 
Spiraea japonica 'Golden 

princess' 

Toleruje właściwie wszystkie ogrodowe gleby, 
najlepiej jednak przygotować stanowisko 
żyzne, lekko wilgotne. Nie znosi ciężkich i 
podmokłych terenów. Jest w pełni 
mrozoodporna. 
Najlepiej rośnie w pełnym słońcu, poradzi 
sobie także w półcieniu.  

9.  

 

Berberys thunberga 'Red chief' 
Berberis thunbergii 'Red chief' 

Preferuje gleby przepuszczalne, umiarkowanie 
wilgotne, o odczynie lekko 
kwaśnym i stanowisko słoneczne. 
Mrozoodporny. 
Dobrze znosi suszę, niewielkie zasolenie i 
zanieczyszczenia. 

10.  

 

Kostrzewa Gautiera 'Pic carlit' 
Festuca Gautieri ' Pic carlit ‘ 

Stanowisko słoneczne lub półcień. Gleby 
przepuszczalne, piaszczyste, umiarkowanie 
wilgotne do suche, średnio żyzne.  
Należy unikać gleb świeżych, ciężkich i 
gliniastych. Bylina wrażliwa jest na wilgoć 
zimą. 

11.  

 

Rozplenica japońska 'Hameln' 
Pennisetum alopecuroides 

'Hameln' 

W pełni mrozoodporna.  
Stanowiska osłonięte, słoneczne lub lekko 
ocienione. 
Gleby umiarkowanie wilgotne lub wilgotne, 
ale lekko, przepuszczalne - woda musi być 
sprawnie odprowadzana. 
Podłoże wapienne o zasadowym odczynie, 
żyzne lub umiarkowanie żyzne.  

12.  

 

Hebe 'Emerald Green' 
Hebe 'Emerald Green' 

Wymagania dla gleby - lekko kwaśna, żyzna, 
próchnicza, przepuszczalna. Nie lubi gleby 
podmokłej. Lubi miejsca słoneczne lub lekki 
półcień. Zaciszne, osłonięte i ciepłe.  
Wrażliwa na mrozy. 
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13.  

 

Żurawka 'Little cutie frost' 
Heuchera ' Little cutie frost ‘ 

Wymagania dla gleby – przepuszczalna i 
umiarkowanie wilgotna.  
Preferuje stanowiska słoneczne lub 
półcieniste.  
Mrozoodporna. 

 

� Agrotkanina dedykowana do układania kamieni (inaczej mata ściółkująca) w kolorze czarnym 

�  P80 (110m2) 1,1m x 100m o grubości 90g/m2, 

� Szpilki do mocowania agrotkaniny z mocnego tworzywa sztucznego, 

� Agrowłóknina separacyjna, 

� Szpilki do mocowania agrowłókniny z mocnego tworzywa sztucznego, 

� Kora sosnowa o frakcji 1,5 – 4,0 cm, 

� Azofoska - granulat do nawożenia; nawóz azotowy uniwersalny, 

� Geowłóknina filtracyjno-separująca z PP, 

� Szpilki z tworzywa do mocowania geowłókniny, 

� Inny materiał konieczny do wykonania robót w zakresie kształtowania terenów zielonych wg projektu 

budowlano-wykonawczego.  

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST - 0 pt. 3 

3.2. Sprzęt do robót  

 Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu, przeznaczonego do  robót: 

� Równiarka, 

� Samochód dostawczy, 

� Samochód do przewożenia roślin, 

� Łopaty, 

� Sztychówki, 

� Wał kolczatki oraz wał gładki (do zakładania trawników), 

� Sekator, 

� Taczki, 

� Grabie, 

� oraz wszelki sprzęt konieczny do wykonania robót. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST - 0 pt. 4 

4.2. Transport  

Wybór środków transportowych oraz metod transportu materiałów może być dowolny pod warunkiem, że 

nie uszkodzi ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów i będzie prowadzony z zachowaniem 

następujących wskazań:  

� przewożone drzewa, krzewy, pnącza i krzewinki musza być zabezpieczone przed uszkodzeniem brył, 

systemów korzeniowych, pni oraz pędów, 

� bryły korzeniowe w czasie transportu musza być w pojemnikach, 

� rośliny w czasie transportu należy zabezpieczyć przed wysychaniem i przemarznięciem, 
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� drzewa, krzewy, pnącza i krzewinki po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast 

sadzone. Jeśli jest to niemożliwe, należy je składować w miejscu ocienionym i osłoniętym od wiatrów, 

musza być podlewane, 

� nasiona traw i nawozy mineralne podczas transportu powinny być chronione przed zawilgoceniem i 

zbryleniem. 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 

Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej 

zaakceptowane na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE  WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST - 0 pt. 5 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 

5.2.1. Plantowanie gruntu rodzimego 

Grunt rodzimy należy mechaniczne wyrównać i wyprofilować odpowiednie spadki. Wałowanie powierzchni 

należy wykonać wałem gładkim w celu uzyskania wymaganej twardości nawierzchni, przygotowania pod wysiew 

trawy. 

5.2.2. Humusowanie terenu 

Do humusowania terenu należy wykorzystać humus pozyskany z rozbiórki. 

5.2.3. Wykonanie trawników siewem 

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 

� teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 

� przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku do 

krawężników o ok. 15cm – jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10cm) i kompost (ok. 2 do 3cm), 

� przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm nad terenem, 

� teren powinien być wyrównany i splantowany, 

� ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, nawozami 

mineralnymi oraz starannie wyrównana, 

� przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem – kolczatką lub zagrabić, 

� siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 

� okres siania – najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 

� na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2, 

� przykrycie nasion – przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 

� po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania 

i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie 

kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego. 

5.2.4. Rozłożenie agrowłókniny 

 Przed nasadzeniem krzewów należy zabezpieczyć teren przed rozwojem chwastów i szkodnikami 

glebowymi, poprzez ściółkowanie agrowłókniną. Agrowłókninę należy układać na uprzednio wyrównanym i 

oczyszczonym podłożu, mocować do podłoża za pomocą szpilek zgodnie z zaleceniami producenta. 

5.2.5. Zasadzenie roślin: 

� Sadzenie drzew 

Gatunki, ich odmiany, wymagania jakościowe oraz miejsca i odległości sadzenia powinny być zgodne z 

dokumentacją projektową.  Przed wysadzeniem sadzonek teren winien zostać odchwaszczony, a doły pod 

sadzenie odpowiednio przygotowane (zaprawione ziemią urodzajną). Słabą glebę nawieźć kompostem (w 

proporcji 1:1) lub obornikiem (5-10 l/m2). Dołki pod rośliny powinny mieć szerokość dwa razy większą od 

szerokości bryły korzeniowej. Gładkie ścianki wykopów spulchnić, a dno przekopać szpadlem. Bryłę 

korzeniową na kilka godzin przed sadzeniem trzeba dobrze zmoczyć. Korzenie uszkodzone i złamane, 

zaginające się lub nadmiernie wydłużone po wyjęciu z pojemnika należy przed sadzeniem przyciąć, a 

następnie rozłożyć je na kopczyku urodzajnej ziemi, przysypać, delikatnie potrząsając drzewkiem, żeby 
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ziemia wpadła między korzenie. Każde drzewo liściaste po posadzeniu musi być przymocowane do 3 

palików połączonych ryglami (impregnowane, okorowane, zaostrzone na wbijanym końcu, o średnicy 6-8 

cm), za pomocą taśmy elastycznej o szerokości min. 5 cm, w sposób, aby uniemożliwić uszkodzenia 

mechaniczne. Pnie drzew należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi za pomocą 

odpowiedniej osłony.  

� Zasadzenie krzewów  

Lokalizację poszczególnych krzewów należy przyjmować zgodnie z dokumentacją projektową. Wokół 

sadzonych roślin należy uformować misy (zagłębienie na 5–10 cm), o średnicy 0,6 m.   

Przed posadzeniem krzewów w ziemi, konieczne jest odpowiednie przygotowanie korzenia. Po wyjęciu 

rośliny z doniczki, należy rozdrapać bryłę korzeniową. W pierwszej kolejności, należy wyjąć świeżo 

zakupioną sadzonkę z doniczki i wsadzić ją do wiadra z wodą, na około 15 minut. Namoczenie spowoduje 

rozluźnienie bryły korzeniowej. Następnie, należy mocno i zdecydowanie, przy pomocy małych widełek lub 

pazurków ogrodniczych rozcapierzyć lub rozerwać bryłę korzeniową. Przed  zasadzeniem wszystkie 

uszkodzone i nadłamane pędy krzewów należy przyciąć. Po zabiegu korzenie mają być luźne i swobodne. 

Jeżeli korzenie są już odpowiednio przygotowane, można przystąpić do sadzenia roślin. 

Całe powierzchnie nasadzeń należy wyłożyć warstwa przekompostowanej kory sosnowej o grubości 5cm . 

� Sadzenie bylin 

Gatunki, ich odmiany, wymagania jakościowe oraz miejsca i odległości sadzenia powinny być zgodne z 

Projektem. Przed wysadzeniem sadzonek teren winien zostać odchwaszczony, a powierzchnia do nasadzeń 

odpowiednio przygotowana (zaprawiona ziemia urodzajna w stosunku 1:1 i przekopana obornikiem przy 

użyciu sprzętu mechanicznego na głębokość nie mniej niż 25cm, następnie wyrównana grabiami). Należy 

wykonać wapnowanie (dolomitem) lub zakwaszenie (torfem ogrodniczym) gleby w zależności od wymagań 

danej rośliny.  

UWAGA! Wapnowanie gleby powinno być wykonane co najmniej na 3 tygodnie przed sadzeniem bylin. Nie 

wolno sadzić roślin bezpośrednio po wapnowaniu gleby. 

Na przygotowanej glebie wyznaczamy kształt rabaty bylinowej za pomocą sznurka mocowanego na 

drewnianych kołkach. W przypadku najmniejszych bylin sadzi się po kilkanaście roślin na m², średnie byliny 

sadzimy  po kilka do dziesięciu sztuk na m², zaś te największe zaledwie po 2-3 na m² rabaty. 

Po posadzeniu bylin na rabacie glebę wokół nich lekko ubijamy, podlewamy, a następnie ściółkujemy. 

Szczegółowe informacje dotyczące sadzenia poszczególnych gatunków roślin należy przyjmować zgodnie z 

wytycznymi i zaleceniami specjalistów do spraw ogrodnictwa. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI, ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zgodnie ze specyfikacją techniczną  ST – 0 punkt 6. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU I PRZEDMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotyczące obmiaru  

Zgodnie ze specyfikacją techniczną  ST – 0 punkt 7. 

7.2.  Obmiar robót ziemnych związanych z zagospodarowaniem terenu  

Prace przygotowawcze: 

� Oczyszczenie terenu ze śmieci ..................................................................................................................... kpl 

� Mechaniczne karczowanie krzewów ............................................................................................................. ha 

� Mechaniczne karczowanie pni ...................................................................................................................... szt 

� Ścinanie drzew piłą mechaniczną ................................................................................................................. szt 

� Załadunek, wywóz  i  utylizacja materiałów odpadowych (drzewnych) na składowisko Wykonawcy.......... m
3
 

Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych: 

� Wykonanie nawierzchni ze żwiru płukanego frakcja 8-16mm– plac frontowy: 

− żwir płukany, frakcja ziaren 8-16mm – gr. 10 cm ......................................................................................... m
2
  

− geowłóknina separacyjna .............................................................................................................................. m
2
 

− humus – 10cm ............................................................................................................................................... m
2
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� Wykonanie nawierzchni z kory drzewnej – skwer przy placu wejściowym: 

− Kora drzewna – gr. 10 cm ............................................................................................................................. m
2
 

− humus – 10cm ............................................................................................................................................... m
2
 

� Humusowanie terenu (rozścielenie ziemi urodzajnej mechanicznie i ręcznie) ............................................. m
3
 

� Sadzenie drzew i krzewów - wg dokumentacji projektowej (rys. SW/5 – Projektowana zieleń): 

− Klon pospolity kulisty 'Golden Globe' ........................................................................................................... m
2
 

− Surmia bignoniowa 'Nana' ............................................................................................................................ m
2
 

− Klon jesionolistny 'Odessanum' .................................................................................................................... m
2
 

− Wiąz holenderski 'Wredei' ............................................................................................................................ m
2
 

− Żywotnik zachodni 'Smaragd'........................................................................................................................ m
2
 

− Sosna górska karłowata 'Varella' .................................................................................................................. m
2
 

− Suchodrzew chiński zimozielony 'Moss green' ............................................................................................. m
2
 

− Tawuła japońska 'Golden Princess' ............................................................................................................... m
2
 

− Berberys thunberga 'Red chief' ..................................................................................................................... m
2
 

� Sadzenie bylin, krzewinek i traw ozdobnych - wg dokumentacji proj. (rys. SW/5 – Projektowana zieleń): 

− Kostrzewa Gautiera 'Pic carlit' ...................................................................................................................... m
2
 

− Rozplenica japońska 'Hameln' ....................................................................................................................... m
2
 

− Hebe 'Emerald Green' ................................................................................................................................... m
2
 

− Żurawka 'Little cutie frost' ............................................................................................................................ m
2
 

� Ułożenie agrotkaniny dedykowanej do układania kamieni .......................................................................... m
2
 

� Rozłożenie kory drzewnej sosnowej ............................................................................................................. ha 

� Umocnienie pagórków trawiastych siatką (mata polimerowa, wielowarstwowa):  

� wymiary rolki 2,20 x 50 m, gramatura 180g/m2 , kolor: jasno zielony ......................................................... m
2
 

� Wykonanie trawników siewem ..................................................................................................................... ha 

 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 Zgodnie z punktem 8. specyfikacji technicznej ST - 0. 

 Roboty powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór 

powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania 

postępu robót. 

 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Zgodnie z punktem 9 specyfikacji technicznej ST - 0. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401 z 2003r.). 

� Instrukcje techniczne producentów zastosowanych roślin. 


