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umowa NI ..o,

zawarta w dniu ............... 2024 r. w Ktobucku, w wyniku przeprowadzenia zamdwienie ponizej progu
stosowania ustawy Prawo zamdéwien publicznych — (Dz.U. z 2023 r.,poz. 1605 z p6zn. zm.), prowadzonego
przez Zamawiajgcego na ustuge nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dotyczgcymi
rozbudowy sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oswietlenia drogowego w m-ci Biafa, przy ul. Nadrzecznej,
pomiedzy:

Gming Klobuck reprezentowang przez Burmistrza Ktobucka Jerzego Zakrzewskiego, zwang w tresci umowy
,»lnwestorem”,

= PP , Mmajacym swojg siedzibe przy ul. ...l w
..................................... reprezentowanym pPrzez .............ccccevevevenenes ZWaNym w tresci umowy
"Inspektorem"

§1

Przedmiot umowy

1. Inwestor zleca, a Inspektor zobowigzuje sie do wykonywania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
(w rozumieniu przepiséw ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 z p6zn. zm,), przy realizacji robét
budowlanych dotyczacych rozbudowy sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oswietlenia drogowego
w m- ci Biafa, przy ul. Nadrzecznej.

2. Zakres robot objetych nadzorem inwestorskim opisany jest projektem budowlanym, przedmiarem robot
oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz zapisami zawartymi
bezposrednio w SWZ, w postepowaniu o roboty budowlane, opublikowanym pod linkiem:

3. Jezeli w trakcie prowadzenia robét bedzie koniecznos¢ wykonania robét dodatkowych (bez wzgledu na
forme ich zlecenia), to roboty te podlegajg réwniez przedmiotowemu nadzorowi inwestorskiemu.

§2

Termin wykonania umowy

1. Strony przewidujg nastepujgce terminy realizacji przedmiotu umowy:

1) rozpoczecie realizacji: od dnia podpisania umowy;

2) zakonczenie realizacji: ..cioveveiiieiiiniaranens r., przy czym przewiduje sie, ze roboty budowlane zostang
zakonczone do dnia .........oveveiiiiiiiiiiiiiann, r., jednakze termin zakonczenia prac inspektora uptywa z
chwilg dokonania odbioru koncowego, spisania komisyjnego protokotu odbioru kohncowego robét
i rozliczenia robét budowlanych.

2. Inspektor zobowigzany jest do petnienia nadzoru inwestorskiego podczas przegladéw gwarancyjnych z
wykonawcg robot budowlanych (raz w roku) — od dnia zakonczenia robét protokotem odbioru koncowego
oraz do dnia podpisania protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w
okresie gwarancji jakosSci.

3. Zmiany terminu wykonania rob6t budowlanych nie powodujg koniecznosci sporzadzenia stosownego
aneksu do niniejszej umowy i nie powodujg, z zastrzezeniem okreSlonym w § 6 ust. 3, zmiany
wynagrodzenia inspektora.

§3

Obowiazki Inspektora

1. Inspektor petnigc czynnosci inspektora nadzoru dziata na rzecz Inwestora zgodnie z przepisami ustawy
Prawo budowlane.

2. Inspektor ponosi wobec Inwestora odpowiedzialnos¢ za wyrzgdzenie szkody bedacej normalnym
nastepstwem nienalezytego wykonania czynnosci okreslonych niniejszg umowa, ocenianego w granicach
przewidzianych dla starannego wykonania umow, z uwzglednieniem profesjonalnego charakteru
wykonywanych obowigzkow.

3. Strony ustalajg, ze do szczegdtowych obowigzkéw Inspektora nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy robét budowlanych zwanemu dalej ,Wykonawcg” terenu budowy wraz ze
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wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi - jakie sg niezbedne dla
przedmiotowych robét, dziennikiem budowy oraz dokumentacjg projektowg (projekt budowlano-
wykonaweczy) i STWIORB,

2) biezgce informowanie Inwestora o wszelkich zdarzeniach lub obszarach ryzyka, jakie zdaniem
Inspektora mogg mie¢ wptyw na realizacje Inwestycji lub jej przysztg eksploatacje,

3) biezace sprawdzanie czy Wykonawca dziata zgodnie z uzyskanymi pozwoleniami wydanymi w
zwigzku z realizacjg inwestycji oraz zgodnie z umowag o roboty budowlane, a w przypadkach
koniecznych podejmowanie dziatan korygujacych,

4) monitorowanie i kontrolowanie terenu budowy oraz prowadzonych robét budowlanych pod kgtem
przestrzegania warunkéw technicznych wykonania prac budowlanych w celu zapewnienia wymagane;j
jakosci prac w trakcie catego okresu realizacji robot,

5) dokonywanie czynnosci odbioru czesciowego i koncowego (w tym przegladu technicznego przed
odbiorem) inwestycji okreslonej w umowie z Wykonawca, w tym sprawdzenie i weryfikacje
przedstawianych przez wykonawce robdt, kalkulacji cenowych, dokumentéw odbiorowych, spisanie
protokotu odbioru;

6) pomoc w sporzadzaniu niezbednych dokumentéw w procedurze zwigzanej z dofinansowaniem
zadania inwestycyjnego,

7) przekazanie inwestorowi dokumentacji fotograficznej z realizacji rob6t budowlanych w terminie 2 dni
od ich wykonania oraz sporzadzenie i przekazanie rozliczenia robo6t budowlanych po ich zakonczeniu
w terminie 7 dni od dania odbioru korncowego,

8) dokonywanie przegladoéw i odbioréw prac koniecznych do usuniecia wad i usterek w okresie gwarancji
lub rekojmi.

4. Do koordynowania spraw zwigzanych z realizacjg umowy, Inspektor ustanawia koordynatora realizacji

robot budowlanych w 0sobie ..o —tel:
5. Inspektor ustanawia inspektora branzowego w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalac;ji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, w osobie...........ccccoen.... —tel: .. )
§4

Pozostate obowiazki Inspektora

1. Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w poprzedzajgcych paragrafach umowy Inspektor przyjmuje
na siebie miedzy innymi nastepujgce obowigzki:

1) zapoznanie sie z dokumentacjg budowlang powierzonego zadania inwestycyjnego;

2) zapoznanie sie z terenem inwestycji;

3) sprawowanie kontroli w zakresie niezbednym do zabezpieczenia intereséw Inwestora, w tym:

a) kontroli prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpiséw stwierdzajgcych
wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla oceny wtasciwego wykonania robét w tym szczegdlnie
ich jako$ci;

b) w czasie kazdorazowego pobytu na budowie obowigzek biezgcego przegladu dziennika budowy
oraz potwierdzenia obecnosci poprzez dokonanie stosownego wpisu;

c) potwierdzenia faktycznie wykonanych robdét oraz usuniecia wad, a takze koncowego rozliczenia
finansowego i ilosciowego budowy;

d) kontroli prawidtowosci zafakturowania wykonanych robot;

e) skompletowania dokumentacji budowy i przekazania jej Inwestorowi przed odbiorem koncowym.

4) rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Inwestora watpliwosci natury
technicznej powstatych w toku wykonywania robét, zasiegajac w razie potrzeby opinii autora projektu
budowlanego;

5) sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentéw (atestéw, swiadectw
jakosci, wynikéw badan), dotyczgcych elementéw prefabrykowanych i innych wyrobdw, ktérych oceny
jakosci dokonuje sie na placu budowy przed ich wbudowaniem; w razie braku wymaganych
dokumentow stwierdzajgcych witasciwg jakos¢ lub tez w razie zastrzezen dotyczacych jakosci
wyrobu przewidzianego do wbudowania, Inspektor ma obowigzek wstrzymania robét i zadania od
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wykonawcy robot budowlanych odpowiednich badan i przedstawienia ekspertyz technicznych lub
zmiany ,wadliwego” materiatu z rownoczesnym powiadomieniem Inwestora o zaistniatym fakcie;

6) czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiatédw i wyroboéw niedopuszczonych do
stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia; w przypadku stwierdzenia niezgodno$ci
wykonywania robo6t budowlanych z dokumentacjg techniczng, nieprawidtowosci procesow
technologicznych, uzycia niewtasciwych materiatéw, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robé6t w
sposéb mogacy narazi¢ Inwestora na straty, dokonywanie odpowiednich wpiséw w dzienniku budowy
do wstrzymania robét wtgcznie, informujac o tym fakcie Inwestora i kierownika budowy;

7) sprawdzanie przedstawionych przez wykonawce dokumentéw i zaswiadczeh wymaganych przez
Inwestora i niezbednych do przeprowadzenia odbioru, w tym kalkulacji cenowych sporzgdzonych
przez wykonawce robét;

8) udziat w komisjach powotywanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie trwania gwarancji;

9) nadzorowanie i pisemne informowanie Inwestora o zabezpieczeniach stosowanych na terenie
budowy, przeciwdziatanie nieprawidlowosciom moggcym spowodowaé zagrozenia dla o0sob
przebywajacych na terenie, na ktérym realizowane bedg prace budowlane;

10) pisemne informowanie Inwestora o problemach i mozliwych nieprawidtowosciach mogacych powstac
w wyniku realizacji przedmiotu umowy;
11) przed wyznaczeniem terminu odbioru koncowego, ztozenie oswiadczenia, wedtug zatgczonego wzoru,
potwierdzajgcego prawidtowe wykonanie robét budowlanych i kompletnosci dokumentacji odbiorowej;
12) sporzgdzenie dokumentacji fotograficznej z wykonywania robo6t budowlanych (§ 3 ust. 3 pkt 7) przy
czym ustala sie:
a)czestotliwos¢ sporzagdzenia fotografii;. raz w tygodniu i kazdorazowo w stosunku do robét
zanikajgcych;
b)forma przekazywania dokumentacji:
na nosniku lub za pomocg poczty elektronicznej.

§5

Warunki Inwestora

1. Inwestor zastrzega sobie prawo do uzyskania bezposrednich informacji i danych co do postepu prac,
aktualizacji lub korekt dokumentacji oraz postepu robét budowlanych na kazdym etapie wykonania
umowy. Jezeli Inwestor zgtosi w tej materii uwagi lub zastrzezenia do Inspektora, na Inspektorze bedzie
cigzyt obowigzek zawiadomienia Inwestora niezwlocznie o zajetym stanowisku, wzglednie o podjetych
dziataniach.

2. Jezeli w okresie realizacji robot zajdzie koniecznos¢ wykonania robot dodatkowych nieprzewidzianych
umowg zawartg z wykonawca, Inspektor powinien niezwlocznie zawiadomi¢ o tym Inwestora celem
umozliwienia mu podjecia decyzji dotyczacej ich zlecenia Wykonawcy.

3. [Inwestor upowaznia Inspektora, do udzielenia Wykonawcy zgody na wykonanie robét niezbednych ze
wzgledu na bezpieczenstwo ludzi lub mienia, jezeli sytuacja wymaga niezwtocznego podjecia decyzji w
tej sprawie. O =zaistniatej sytuacji i podjetych decyzjach Inspektor zobowigzany jest powiadomic
niezwtocznie Inwestora.

4. Z zastrzezeniem ust. 3, bez zgody Inwestora, Inspektor nie jest upowazniony do wydania Wykonawcy
polecenia wykonania rob6t dodatkowych lub zamiennych.

§6

Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie Inspektora za petnienie czynnosci objetych niniejszg umowg wynosi brutto

............................ Zh (SIOWNIE: .. e 2R, W
tym podatek VAT w wysokosci: 23%, tj. ................. zh (stownie: . ...
Zfotych). Wynagrodzenie  netto  wynosi ... zt  (stownie:
.................................. ztotych).

2. Nie przewiduje sie waloryzacji wynagrodzenia umownego.
3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 nie moze ulec zmianie bez wzgledu na zaistniatg sytuacje, w tym
przedtuzajgcy sie termin wykonania zadania przez Wykonawce robét.
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4. Wynagrodzenie Inspektora zostanie uregulowane na podstawie jednej faktury. Faktura kohcowa moze
by¢ ztozona po dokonaniu przez Inspektora koncowego odbioru robét po przedstawieniu dokumentu o
ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 12 i po przedstawieniu rozliczenia robo6t budowlanych.

5. Zitozenie Inwestorowi faktury w sposéb niezgodny z ustaleniami zawartymi w ust. 4, nie bedzie stanowito
podstawy do zaptaty wynagrodzenia umownego i spowoduje ich zwrot Inspektorowi.

6. Faktury beda ptatne w drodze przelewu, na rachunek wskazany przez Inspektora, przy czym faktura
koncowa w terminie do 30 dni od daty jej doreczenia Inwestorowi.

7. Faktura wystawiona przez Inspektora musi zawieraé wszystkie niezbedne elementy, o ktérych mowa w
ustawie o VAT i musi zawiera¢ nastepujgce wskazania:

Nabywca: Gmina Ktobuck
Ul. 11 Listopada 6
42-100 Ktobuck
NIP: 574-205-53-06

Odbiorca: Urzad Miejski w Ktobucku
Ul. 11 Listopada 6
42-100 Ktobuck

§7

Kary umowne

1. Inspektor zobowigzuje sie zaptaci¢ Inwestorowi nastepujgce kary umowne:
1) z tytutu rozwigzania lub wypowiedzenia umowy, wskutek okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢
ponosi Inspektor, w wysokosci 30% wynagrodzenia umownego netto;
2) z tytutu braku rzetelnej weryfikacji dokumentacji odbiorowej, w wysokosci 100,00 zt za kazdy
niezweryfikowany lub niestarannie zweryfikowany dokument;
3) z tytutu braku rzetelnej weryfikacji robdt, na skutek czego doszto do zastosowania urzgdzenia,
materiatu, wyrobu, niezgodnych z warunkami zamowienia, w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego
netto;
4) z tytutu braku dokumentac;ji fotograficznej, o ktérej mowa w § 3 ust. 3 pkt 7, w wysokosci 100,00 zt za
brak fotografii z kazdego okresu w ktérym wystepowata koniecznos¢ ich wykonania zgodnie z § 4 ust. 1
pkt 12;
5) z tytutu nieterminowego przekazania dokumentacji fotograficznej lub rozliczenia robé6t budowlanych po
ich zakonczeniu, w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzier zwtoki;
6) z tytutu ujawnienia wad w terminie 30 dni od odbioru koricowego, w sytuacji gdy Inspektor nie bedzie w
stanie wykazac¢ Inwestorowi powstanie wady po terminie odbioru korncowego, w wysokosci 100,00 zt za
kazdy przypadek wady.

2. Inwestor ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jezeli
szkoda przewyzszy wysokos¢ zastrzezonej kary umowne;j.

§8

Zmiany podmiotowe, rozwigzanie i wygasniecie umowy

1. Prawa i obowigzki wynikajgce z umowy mogg byé przeniesione na rzecz oséb trzecich wylgcznie za
zgodg obu stron, wyrazong na pismie.

2. Inwestor ma prawo rozwigza¢ umowe bez wypowiedzenia w nastepujgcych wypadkach:

1) jezeli Inspektor nie przystgpit do wykonania obowigzkéw wynikajgcych z umowy;
2) jezeli Inspektor wykonuje swe obowigzki w sposdb nienalezyty i pomimo dodatkowego wezwania
Inwestora nie nastgpita poprawa w wykonaniu tych obowigzkdw.
3. W razie rozwigzania umowy z przyczyn okreslonych w ust. 2, inspektorowi nie przystuguje w stosunku do
inwestora roszczenie o wynagrodzenie.
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Umowa moze zosta¢ rozwigzana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy nie dojdzie do
podpisania umowy z Wykonawca. Sytuacja taka nie daje Inspektorowi prawa zadania wynagrodzenia lub
odszkodowania.
Ewentualna zmiana terminu wykonania robét budowlanych, nie powoduje koniecznosci wprowadzenia
Zmiany umowy.

§9

Postanowienia koncowe

Spory wynikle na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygat bedzie sad powszechny witasciwy dla
Inwestora.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg mialy zastosowanie wtasciwe przepisy Kodeksu
cywilnego.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci zachowania formy pisemne;j.
Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden otrzymuje Inspektor
a dwa Inwestor.

INWESTOR: INSPEKTOR:



