

Zadania remontowe budynków nr 48, nr 15, nr 21, nr 2, nr 3 w kompleksie wojskowym przy ul. Bukowskiej 34 w Poznaniu

12/z/2021

14 Wojskowy Oddział Gospodarczy
w Poznaniu

Zbiorcze zestawienie ofert

Zadanie nr 1: remont budynku nr 49

<i>Numer oferty</i>	<i>Nazwa (firma) i adres wykonawcy</i>	<i>Cena oferty brutto</i>	<i>Termin realizacji (ilość w dniach min. 130 dni – max. 160 dni)</i>
1.	Złożone – Pustkowiak Michał Pustkowiak Ul. Poznańska 8, 62- 080 Góra	Brak oferty	
2.	Elektrokom Jacek Jąder Ul. Szamotulska 82/4, 60-566 Poznań	Brak oferty	
3.	INFRACON Sp. z o.o. Sp.k. Ul. Senatorska 22, 60-326 Poznań	1 836 122,23 zł.	130 dni
4.	Spółdzielnia Rzemieśnicza Zdunów , Usług Budowlanych i Produkcji Różnej w Poznaniu Ul. Słowińska 53C, 61-664 Poznań	1 365 619,46 zł.	130 dni
5.	INVEST HOUSE PLUS Sp. z o.o. Sp.k. Ul. Zawady 12/1, 61-002 Poznań	1 385 076,42 zł.	130 dni

Kwota przeznaczona przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia: **1 698 354,30 zł. brutto**, termin płatności: 30 dni.

Zadania remontowe budynków nr 48, nr 15, nr 21, nr 2, nr 3 w kompleksie wojskowym przy ul. Bukowskiej 34 w Poznaniu

12/z/2021

Zadanie nr 2: remont budynku nr 49 magazyn środków chemicznych w systemie zaprojektuj i wykonaj

<i>Numer oferty</i>	<i>Nazwa (firma) i adres wykonawcy</i>	<i>Cena oferty brutto</i>	<i>Termin realizacji</i> (ilość w dniach min. 30 dni – max. 40 dni)
1.	Złożone – Pustkowiak Michał Pustkowiak Ul. Poznańska 8, 62- 080 Góra	Brak oferty	
2.	Elektrokom Jacek Jąder Ul. Szamotulska 82/4, 60-566 Poznań	Brak oferty	
3.	INFRACON Sp. z o.o. Sp.k. Ul. Senatorska 22, 60-326 Poznań	Brak oferty	
4.	Spółdzielnia Rzemieśnicza Zdunów , Usług Budowlanych i Produkcji Różnej w Poznaniu Ul. Słowińska 53C, 61-664 Poznań	264 000,00 zł.	30 dni
5.	INVEST HOUSE PLUS Sp. z o.o. Sp.k. Ul. Zawady 12/1, 61-002 Poznań	292 248,00 zł.	30 dni

Kwota przeznaczona przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia: **195 000,00 zł. brutto**, termin płatności: 30 dni.

Zadania remontowe budynków nr 48, nr 15, nr 21, nr 2, nr 3 w kompleksie wojskowym przy ul. Bukowskiej 34 w Poznaniu

12/z/2021

Zadanie nr 3: remont budynku nr 15 w systemie zaprojektuj i wykonaj

<i>Numer oferty</i>	<i>Nazwa (firma) i adres wykonawcy</i>	<i>Cena oferty brutto</i>	Termin realizacji (ilość w dniach min. 130 dni – max. 160 dni)
1.	Złożone – Pustkowiak Michał Pustkowiak Ul. Poznańska 8, 62- 080 Góra	Brak oferty	
2.	Elektrokom Jacek Jąder Ul. Szamotulska 82/4, 60-566 Poznań	Brak oferty	
3.	INFRACON Sp. z o.o. Sp.k. Ul. Senatorska 22, 60-326 Poznań	Brak oferty	
4.	Spółdzielnia Rzemieśnicza Zdunów , Usług Budowlanych i Produkcji Różnej w Poznaniu Ul. Słowińska 53C, 61-664 Poznań	Brak oferty	
5.	INVEST HOUSE PLUS Sp. z o.o. Sp.k. Ul. Zawady 12/1, 61-002 Poznań	1 549 800,00 zł.	130 dni

Kwota przeznaczona przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia: **743 371,83 zł. brutto**, termin płatności: 30 dni.

Zadania remontowe budynków nr 48, nr 15, nr 21, nr 2, nr 3 w kompleksie wojskowym przy ul. Bukowskiej 34 w Poznaniu

12/z/2021

Zadanie nr 4: remont budynku nr 21

<i>Numer oferty</i>	<i>Nazwa (firma) i adres wykonawcy</i>	<i>Cena oferty brutto</i>	Termin realizacji (ilość w dniach min. 110 dni – max. 140 dni)
1.	Złożone – Pustkowiak Michał Pustkowiak Ul. Poznańska 8, 62- 080 Góra	Brak oferty	
2.	Elektrokom Jacek Jąder Ul. Szamotulska 82/4, 60-566 Poznań	Brak oferty	
3.	INFRACON Sp. z o.o. Sp.k. Ul. Senatorska 22, 60-326 Poznań	683 821,96 zł.	120 dni
4.	Spółdzielnia Rzemieśnicza Zdunów , Usług Budowlanych i Produkcji Różnej w Poznaniu Ul. Słowińska 53C, 61-664 Poznań	Brak oferty	
5.	INVEST HOUSE PLUS Sp. z o.o. Sp.k. Ul. Zawady 12/1, 61-002 Poznań	474 931,66 zł.	110 dni

Kwota przeznaczona przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia: **534 824,40 zł. brutto**, termin płatności: 30 dni.

Zadania remontowe budynków nr 48, nr 15, nr 21, nr 2, nr 3 w kompleksie wojskowym przy ul. Bukowskiej 34 w Poznaniu

12/z/2021

Zadanie nr 5: remont oświetlenia w budynku nr 2

<i>Numer oferty</i>	<i>Nazwa (firma) i adres wykonawcy</i>	<i>Cena oferty brutto</i>	<i>Termin realizacji</i> (ilość w dniach min. 40 dni – max. 80 dni)
1.	Złożone – Pustkowiak Michał Pustkowiak Ul. Poznańska 8, 62- 080 Góra	128 567,58 zł.	40 dni
2.	Elektrokom Jacek Jąder Ul. Szamotulska 82/4, 60-566 Poznań	146 269,95 zł.	70 dni
3.	INFRACON Sp. z o.o. Sp.k. Ul. Senatorska 22, 60-326 Poznań	168 639,92 zł.	70 dni
4.	Spółdzielnia Rzemieśnicza Zdunów , Usług Budowlanych i Produkcji Różnej w Poznaniu Ul. Słowińska 53C, 61-664 Poznań	128 543,43 zł.	40 dni
5.	INVEST HOUSE PLUS Sp. z o.o. Sp.k. Ul. Zawady 12/1, 61-002 Poznań	193 670,90 zł.	40 dni

Kwota przeznaczona przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia: **108 161,03 zł. brutto**, termin płatności: 30 dni.

Zadania remontowe budynków nr 48, nr 15, nr 21, nr 2, nr 3 w kompleksie wojskowym przy ul. Bukowskiej 34 w Poznaniu

12/z/2021

Zadanie nr 6: remont toalet w budynku nr 3

<i>Numer oferty</i>	<i>Nazwa (firma) i adres wykonawcy</i>	<i>Cena oferty brutto</i>	<i>Termin realizacji (ilość w dniach min. 110 dni – max. 140 dni)</i>
1.	Złożone – Pustkowiak Michał Pustkowiak Ul. Poznańska 8, 62- 080 Góra	Brak oferty	
2.	Elektrokom Jacek Jąder Ul. Szamotulska 82/4, 60-566 Poznań	Brak oferty	
3.	INFRACON Sp. z o.o. Sp.k. Ul. Senatorska 22, 60-326 Poznań	1 352 059,16 zł.	125 dni
4.	Spółdzielnia Rzemieśnicza Zdunów , Usług Budowlanych i Produkcji Różnej w Poznaniu Ul. Słowińska 53C, 61-664 Poznań	1 680 222,59 zł.	110 dni
5.	INVEST HOUSE PLUS Sp. z o.o. Sp.k. Ul. Zawady 12/1, 61-002 Poznań	1 239 949,92 zł.	110 dni

Kwota przeznaczona przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia: **1 249 968,50 zł. brutto**, termin płatności: 30 dni.

(-)Grażyna UMINSKA 01.06.2021 r.

(data i podpis Sekretarza Komisji Przetargowej)